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Wykonawcy w postępowaniu  

poprzez https://ezamowienia.gov.pl/pl/  

  

 

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa 
DP Nr 1339F na odcinku od węzła A2 do planowanej obwodnicy i  
budowa obwodnicy miasta Trzciel” - postępowanie numer 
I.252.25.2023.IJ.  

 

 

Zamawiający w ww. postępowaniu na podstawie art. 137 ust. 1 w związku z art. 522 
ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej Ustawą lub Pzp, informuje, że w związku z 
uwzględnieniem w całości odwołania z dnia 13.11.2023 r., zwanego dalej 
„Odwołaniem”, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez 
Wykonawcę: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1 55-040 
Kobierzyce, zwanego dalej „Odwołującym”, wprowadza następujące zmiany 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ): 

1. W załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (dalej „PPU”):  
a. W § 1 ust. 1 zmienia się pkt. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3) wykonanie Dokumentów Wykonawcy, w tym dokumentacji 
powykonawczej.” 

b. W § 2 zmienia się pkt. 11, który otrzymuje brzmienie:  
„11) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju 
dokumentację, do której wykonania będzie zobowiązany Wykonawca w 
ramach realizacji Umowy, która okaże się niezbędna dla prawidłowego i 
zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy w 
szczególności te których wykonanie jest przedmiotem obowiązku 
wyraźnie nałożonego na Wykonawcę na podstawie Umowy lub 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w tym: projekt 
organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robót 
budowlanych oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje 
montażu oraz instrukcje obsługi oraz opracowanie dokumentacji 
powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji 
papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF i formacie edytowalnym 
DWG;” 
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c. W § 7 ust. 7 zmienia się pkt. 2), który otrzymuje brzmienie:  
„2) koszty wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, koszty uzyskania 
niezbędnych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk 
Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych świadczeń, których 
wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu 
Umowy,” 

2. W § 1 PPU zmienia się ust. 4, który otrzymuje brzmienie:  

„4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa w 
ust. 2 powyżej, w tym SWZ wraz z załącznikami i zapoznał się z nimi 
szczegółowo.” 

3. W PPU:  
a. w § 5 ust. 1 skreśla się pkt. 8),  
b. w § 7 zmienia się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:  

„7. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie 
ekwiwalentne w stosunku do wszelkich robót budowlanych i innych 
świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy oraz 
wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na 
podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje:” 

4. W § 7 PPU zmienia się ust. 7, który otrzymuje brzmienie:  
„7. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia na swój koszt nadzoru 
archeologicznego nad Inwestycją. Zgodnie z informacją Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze Delegatura w Gorzowie 
Wielkopolskim na trasie Inwestycji zlokalizowano trzy stanowiska 
archeologiczne: Trzciel stan. 7 (AZP 53-17/9; ślady osadnictwa epoki kamienia 
i z okresu pradziejowego), stan. 16 (AZP 53-17/16; ślad osadnictwa kultury 
ceramiki sznurowej z okresu neolitu epoki kamienia) i stan. 20 (AZP 53-17/20; 
osada z okresu neolitu epoki kamienia i ślad osadnictwa z okresu 
średniowiecza).” 

5. W § 7 PPU zmienia się ust. 8, który otrzymuje brzmienie:  
„8. Strony zgodnie ustalają, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 
związane z wykonaniem wszelkich robót i prac, których konieczność wykonania 
Wykonawca, działając z najwyższą profesjonalną starannością, z 
uwzględnieniem wiedzy technicznej i doświadczenia zawodowego, mógł 
przewidzieć przed złożeniem oferty, w szczególności na podstawie analizy 
dokumentacji projektowej. Będą one uznawane za objęte zakresem Przedmiotu 
Umowy i Wynagrodzenia.” 

6. W § 32 ust. 1 PPU zmienia się pkt. 1), który otrzymuje brzmienie:  
„ 1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo 
wystawionymi fakturami po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z 
zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej,” 

7. W § 32 ust. 1 PPU zmienia się pkt. 3), który otrzymuje brzmienie: 
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„3) Waloryzacja będzie  odbywać się w oparciu o  wskaźnik cen produkcji 
budowlano-montażowej, pozycja ogółem publikowany przez Główny Urząd 
Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy  pod 
linkiem:  
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CE
N_30.aspx, lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, 
dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia 
oferty, do miesiąca za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby 
w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony 
wskaźnik publikowany przez GUS. 

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość 
faktury VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie 
wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy 
począwszy od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik 
jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg 
poniższego wzoru: 

𝐖𝐰 (𝐧) = a + (1 − a) × (
𝐖𝟎

100
×

𝐖𝟏

100
×

𝐖𝟐

100
×

𝐖𝟑

100
× … … … … .×

𝐖𝐧 𝟏

100
×

𝐖𝐧

100
) 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości 0,1 obrazujący część wynagrodzenia, 
które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty 
(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez 
GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",… – wskaźniki „2”, „3”, … z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia 
oferty (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany 
przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi 
wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej 
publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 
układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio 
obliczonego wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca 
bieżącego n 

𝐖𝐰(𝐧) = a + (1 − a) ×  (𝐖𝐰 (𝐧 𝟏) ×
𝐖𝐧 ) 
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gdzie: 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który 
nastąpiło wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w 
układzie miesiąc poprzedni = 100) 

Ilorazy wskaźników cen (np. 
𝐖𝟏 ) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 

przecinku. Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z 
dokładnością do 4 miejsc po przecinku. 

Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w biuletynach GUS 
odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu rozliczeniowego 
zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego miesiąca 
objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie 
wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne 
wartości zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, 
używając ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób 
wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego 
dla miesiąca, którego dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, 
niezwłocznie po ich publikacji.  

W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako 
właściwy wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze 
wskaźników waloryzacji wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem 
rozliczeniowym. 

8. W załączniku nr 1 do SWZ Zamawiający udostępnia w celach poglądowych 
dokumentację inwentaryzacyjną oraz wyniki badań dotyczących robót 
wykonanych przez wykonawcę INFRAKOM Kościan sp. z o.o. sp. 
komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kościanie w ramach zamówienia nr 
2021/9098-252662 prowadzonego, pn. „Przebudowa DP Nr 1339F na odcinku 
od węzła A2 do planowanej obwodnicy i budowa obwodnic miasta Trzciel". 
Link do udostępnionej inwentaryzacji:  
https://drive.google.com/drive/folders/1GoC3RbazskQAc2zxUEK9TfGm50smb
Zhn?usp=drive_link  
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:  
1) w zakresie przedmiotu zamówienia aktualnego postępowania zostały 

uwzględnione roboty wykonane przez wcześniejszego wykonawcę tj., 
wycinki drzew i krzaków oraz zdjęcie warstwy humusu. 

2)  przedmiary robót zostały zaktualizowane w/w zakresie,  
3) były wykonywane badania sprawdzające w zakresie miąższości warstw 

humusu na odcinku przebudowywanym drogi powiatowej nr 1339F. Wyniki 
badań zostały uwzględnione w przedmiarach robót. 
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4) założenia projektowe w stosunku do oryginalnej dokumentacji zostały 
zmienione, aktualna dokumentacja uwzględnia wyniki inwentaryzacji i jest 
wiarygodna dla wyceny prac w aktualnym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z treścią art. 527 Ustawy Pzp: Na czynność zamawiającego wykonaną 
zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu, albo, w przypadku uwzględnienia zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w 
odwołaniu, odwołującemu oraz wykonawcy wezwanemu zgodnie z art. 524 nie 
przysługują środki ochrony prawnej. 

 

Dyrektor  

Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu  

Szymon Prochera  

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 

 

Listownik: 

1. Adresat; 

2. ad / acta. 
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