



Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.
Faks 95 735 56 12

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE I PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Piłkarskiej - etap II” WOU-IV.271.58.2016.AR

[REDAKTOR] w oparciu o art. 96 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wnosi o udostępnienie drogą elektroniczną ofert firm EUROVIA POLSKA S.A. oraz Konsorcjum INFRAKOM złożonych na przedmiotowym przetargu na adres: [REDAKTOR]





**SEKRETARZ MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 22 sierpnia 2016 r.

WOR.IV.1431.272.2016.KW

Pan



Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony 16 sierpnia 2016 roku informuję, że przekazuję kopie ofert firm: EUROVIA POLSKA S.A. i Konsorcjum firm: INFRAKOM KOŚCIAN SP. Z O.O. SP. K. (*Lider*) oraz INFRAKOM SP. Z O.O. (*Partner*) złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II”

Z poważaniem

SEKRETARZ MIASTA

Łukasz Maronkiewicz

FORMULARZ OFERTY
 Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.58.2016.AR) p.n.:

Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II.



0000001

ZALĄCZNIK NR 1 do SIWZ

1. OFERTA PRZETARGOWA SKŁADA:

NAZWA WYKONAWCY	EUROVA POLSKA S.A.
ADRES WYKONAWCY	Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
TEL/FON/FAX, na który zamawiający będzie przysyłać korespondencję	TEL.: (95) 720 70 75 / Fax.: (95) 718 00 91
E-MAIL	magdalena.juryszczak@eurova.pl; anna.zawadzka@eurova.pl
Nr NIP, REGON	635-000-01-27, 272885401
NR RACHUNKU BANKOWEGO na który należy zwrócić wadium	63 1840 0007 2712 4720 0810 6819

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie oferty):

IMIĘ I NAZWISKO:	Anna Zawadzka, Robert Foszcz
ADRES:	EUROVA POLSKA S.A. Oddział Gorzów Wlkp.
TELEFON/FAX:	TEL.: (95) 720 70 75 / Fax.: (95) 718 00 91
E-MAIL:	magdalena.juryszczak@eurova.pl; anna.zawadzka@eurova.pl

3. Oferujemy:

a) realizację przedmiotu zamówienia ZA CENĘ BRUTTO: 717 059,49 / w tym podatek Vat 49/100 zł
 Cena ofertowa (brutto) słownie: siedemset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć, czterysta

b) OKRES GWARANCJI: 60 miesięcy

(minimalny okres: 36 miesięcy, maksymalny okres: 60 miesięcy)

4. Oświadczamy, że znane są nam warunki zamówienia określone w SIWZ i nie wnosiśmy do nich zastrzeżeń.
 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY - sami ** / przy udziale podwykonawców **, którzy będą wykonywać następujący zakres przedmiotu zamówienia (** niepotrzebne skreślić):

a) Kanalizacja deszczowa, roboty rozbiórkowe, elementy ulic

(część prac, które będzie wykonywał podwykonawca),

EUROVA POLSKA S.A.
 PIŁKARSKIE
 Anna Zawadzka

0000002

WAD-VI.271.58.2016.AR

8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca podał nazwę (firmę) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

(Jeżeli dotyczy)

a) -NIE DOTYCZY-

(nazwa firmy podwykonawcy na zasoby którego powołuje się Wykonawca)

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepolityczne skreślić).
Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:


1. Kosztorys ofertowy
2. Dowód wniesienia wadium
3. Pełnomocnictwo
4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków - Zał. nr 2
5. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia -Zał. nr 3
6. Wykaz zrealizowanych zamówień - Zał. nr 4 wraz z kopią referencji
7. Wykaz osób - Zał. nr 5
8. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - Zał. nr 6 wraz z listą podmiotów.
9. Kopia KRS
10. Informacja o obowiązku podatkowym

Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

EDUNOVA POLSKA S.A.
PLIHOVA 1111K
Ariana Zawadzka

(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Gołzów Wlkp., 05.08.2016
(miejscowość, data)


Eurovia Polska S.A.
Białany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
55-040 Koblaryce, NIP 635-000-01-27
Adres do korespondencji:
Oddział Gołzów Wlkp.
ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gołzów Wlkp.
tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 718 00 91

000003



POWER OF ATTORNEY

I, signed below, authorised to representation:

EUROVIA POLSKA S.A.
with its registered office
in Bielany Wrocławskie
at 5 Szwedzka Street,
55-040 Kobierzyce
(hereinafter called Principal)

do hereby jointly authorised:

Robert Foszcz, Polish citizen, holder of identity card
No. ASD 762244

and

Anna Zawadzka, Polish citizen, holder of identity card
No. AXV 574199

hereinafter jointly called the **Proxy**.

This power of attorney authorises the Proxy to represent the Principal applying independent in proceedings for public procurements and to enter into agreements with contracting authority on the performance of tasks including construction works and services granted through a public procurements – not exceeding the value of **5,000,000,- PLN** (in words: five million zlotys) net (amount of the bid or contract).

This power of attorney, within the framework of representing the Principal in above-mentioned scope, entitles the Proxy to:

- represent, substitute and also to sign, initial and submit applications for admission to proceeding in public procurements, on behalf of the Principal,
- sign, initial and submit bidding offers,
- concluding contracts solely with contracting authority and represent the Principal before of proceedings in public procurements, submit on behalf of the Principal any letters, statements and motions required to duly implement of proceedings for public

PEŁNOMOCNICTWO

ja, niżej podpisany, upoważniony do reprezentacji:

EUROVIA POLSKA S.A.
z siedzibą
w Bielanych Wrocławskich,
przy ul. Szwedzkiej 5,
55-040 Kobierzyce
(zwana dalej **Mocodawcą**)

niżejszym udziałem pełnomocnictwa łącznego:

Robertowi Foszcz, obywatelowi Rzeczpospolitej
Polskiej, legitymującym się dowodem osobistym serii
ASD 762244

oraz

Annie Zawadzkiej, obywatelowi Rzeczpospolitej
Polskiej, legitymującej się dowodem osobistym serii
AXV 574199

zwanymi dalej łącznie **Pełnomocnikami**.

Niniejsze pełnomocnictwo umocowuje Pełnomocnika do reprezentowania Mocodawcy ubiegającego się o udzielenie zamówień publicznych oraz do zawierania umów z zamówień publicznych na realizację zadań obejmujących roboty budowlane oraz usługi udzielonych w drodze zamówienia publicznego - o wartości nie przekraczającej kwoty: **5,000,000,- zł** (słownie: pięć milionów złotych) netto (łączna wartość oferty lub umowy).

Pełnomocnictwo niniejsze, w ramach reprezentowania Mocodawcy w powyższym zakresie, upoważnia Pełnomocnika do:

- reprezentowania, zastępowania oraz podpisywania, parafowania i składania w imieniu Mocodawcy wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych,
- podpisywania, parafowania i składania ofert przetargowych,
- zawierania umów wyłącznie z Zamawiającym oraz reprezentowania Mocodawcy przed Zamawiającym w celu wypelnienia procedur postępowani o udzielenie zamówień publicznych,
- składania w imieniu Mocodawcy wszelkich pism, oświadczeń oraz wniosków niezbędnych do prawidłowego wypelnienia procedur

Przelew krajowy na rzecz rezydentów

Nr referencyjny/Reference No.:	#01160019696
Zliczona data wykonania/Ordered execution date:	2016-07-22
W cięzar/Ordering customer:	EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA UL. SZWEDZKA 5 55-040 KOBIERZYCE, BIEŁYNY WROCL POLAND
W banku/Bank	SG Centrala ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa
W banku/Bank	PKOBP Oddział I w Zielonej Górze ul. Zeromskiego 2 65-066 Zielona Góra
Nr rachunku/Account No.:	63 1840 0007 2712 4720 0810 6819
Nr rachunku/Account No.:	25 1020 5402 0000 0402 0325 6286
Kwota/Amount:	15 000,00 PLN
Tytuł/Covering:	Wadium: Przebudowa ul. Płkarskiej - etap II WAD-VI-271.58.2016.AR
formacje dodatk./Additional info:	
Status: Zrealizowany przez Bank	

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga podpisu osób upoważnionych ze strony banku. This document is a computer printout and does not require the signature of persons authorised by the bank.

SG Netbanking


DYREKTOR ODDZIAŁU
GORZÓW WLKP.
Ingr Inż. Robert Foszcz


SG Netbanking
Ingr Inż. Robert Foszcz

0000006

ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

 Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
55-040 Koberzyce, NIP 635-000-01-27
Adres do korespondencji:
Oddział Gorzów Wlkp.
ul. Fabryczna 19-20, 65-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 718 00 91


EUROVIA POLSKA S.A.
PEŁNOMOCENIK
Anna Zawadzka



EUROVIA POLSKA S.A.
Anna Zawadzka

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

"Przebudowa ul. Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp. - II Etap

Dz. nr 2498/4 Obręb 6 - Stoneczne"

Lp	Numer S.T.	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość (brutto)
1	2	3	4	5	6	7(5x6)
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.	D-01.02.04	Rozbranie krążników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową	m	628,00	16,69	10 481,32
2.	D-01.02.04	Rozbranie nawierzchni betonowej gr.20cm	m ²	1187,00	29,20	34 660,40
3.	D-01.02.04	Rozbranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16 cm	m ²	188,00	20,86	3 921,68
4.	D-01.02.04	Rozbranie podbudowy z betonu gr.20cm	m ²	781,00	19,47	15 206,07
5.	D-05.03.11	Rozbranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej gr.5cm	m ²	543,00	7,65	4 153,95
2. PODBUDOWY						
Razem: Roboty rozbiórkowe						
68 423,42						
6.	D-04.01.01	Koryto głębokości 30 cm w gruncie kat. II-IV z profilowaniem i zagęszc. podłoża oraz wywozem na odl. 6 km	m ²	2344,50	12,51	29 329,90
7.	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka przygotowana w wytwórni) Rm=2,50MPa gr.25cm	m ²	2156,00	50,65	109 201,40
8.	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka przygotowana w wytwórni) Rm=2,50MPa gr.10cm popd chodnik	m ²	23,00	20,86	479,78
9.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2156,00	45,78	98 701,68
10.	D-04.07.01a	Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	2156,00	41,83	90 185,48
3. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
11.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podspyce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	628,00	63,97	40 173,16
Razem: Podbudowy						
327 898,04						

12.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m	5,00	32,19	163,95
4. NAWIERZCHNIE						
Razem: Krawężniki i obrzeża						40 337,11
13.	D-05.03.05a	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	2156,00	35,05	75 567,80
14.	D-05.03.23a	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	23,00	73,90	1 695,10
Razem: Nawierzchnie						
5. REGULACJA STUDIUM URZĄDZEN PODZIEMNYCH						
15.	D-20.01.03	Regulacja studzienek zaworów wodociagowych i gazowych	szt	4,00	83,44	333,76
16.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	3,00	375,45	1 126,35
Razem: Regulacja studni urządzeń podziemnych						
6. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE						
17.	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym	km	0,19	110 990,21	21 050,14
18.	D-03.02.01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm do późniejszego wykorzystania	m ³	304,00	12,51	3 803,04
19.	D-03.02.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m ³ na odkład w gruncie kat.III Bez ręcznego wyrownania powierzchni odkładu.	m ³	353,26	16,69	5 895,91
20.	D-03.02.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	88,32	50,06	4 421,30
21.	D-03.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 15 km	m ³	270,27	37,54	10 145,94
22.	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość 15 km (kat.gr.III)	m ³	67,57	79,87	5 361,68

23.	D-03.02.01	Pelne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypaskami) w gruntach suchych; wyk.o szer.1,5 m i głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV	m ²	184,28	9,13	1 793,04
24.	D-03.02.01	Pelne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypaskami) w gruntach suchych; wyk.o szer.1,8 m i głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV	m ²	101,26	11,13	1 127,02
25.	D-03.02.01	Pelne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stalowymi (wypaskami) w gruntach suchych; wyk.o szer.1,9 m i głęb.do 3,0 m; grunt kat. I-IV	m ²	495,59	12,51	6 199,83
26.	D-03.02.01	Pelne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórka palami szalunkowymi stal. (wypaskami) w gruntach suchych; wyk.o szer.1,9 m i głęb.do 6,0 m; grunt kat. I-IV	m ²	37,54	2 989,31	
27.	D-03.02.01	Montaż i demonтаж konstrukcji podwieszon kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 4 m	kpl	15,00	159,91	2 398,65
28.	D-03.02.01	Montaż i demonтаж konstrukcji podwieszon rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl	5,00	235,00	1 175,00
29.	D-03.02.01	Zасыpanie wykopów, fund. podł. ,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0,96)	m ³	353,26	10,40	3 673,90
30.	D-03.02.01	Zасыpanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głęb.do 1,5 m w gr.kat. I- III - współczynnik zagęszczenia Js=0,96)	m ³	88,32	10,40	918,53
31.	D-03.02.01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - humus z oddkładu	m ²	1520,00	7,52	11 430,40
Razem: Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne						
						82 283,69
7. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAZOWE						
32.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgow bet. o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,70m - studnia D2	szt	1,00	4 102,06	4 102,06
33.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgow betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,50m - studnia D1	szt	1,00	4 380,17	4 380,17
34.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgow bet. o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 4,65m - studnia SK2	szt	1,00	7 286,38	7 286,38


WARTOŚĆ CAŁKOWITA (BRUTTO) zł.		Razem: Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe		119 394,22		119 394,22	
35.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kregów bet. o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 6,40m - studnia SK1	szt	1,00	8 273,66	8 273,66	
36.	D-03.02.01	Wiązanie do istniejącej studzienki D5ist	szt	1,00	375,45	375,45	
37.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kregów bet. o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,90m - studnia D4	szt	1,00	4 519,22	4 519,22	
38.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kregów bet. o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,78m - studnia D3	szt	1,00	4 519,22	4 519,22	
39.	D-03.02.01	Wiązanie do istniejącej studzienki D1ist	szt	1,00	820,44	820,44	
40.	D-03.02.01	Wiązanie do istniejącej studzienki D2ist	szt	1,00	820,44	820,44	
41.	D-03.02.01	Wiązanie do istniejącej studzienki D3ist	szt	1,00	820,44	820,44	
42.	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne bet. o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	7,00	1 982,84	13 529,88	
43.	D-03.02.01	Podłoga pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	28,50	44,50	1 268,25	
44.	D-03.02.01	Oculliny betonowe kanałów - beton B10 w pachwinach kanałów	m ³	31,10	264,20	8 216,62	
45.	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione z próbą szczelności	m	11,10	111,24	1 234,96	
46.	D-03.02.01	Kanały z rur bet. kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 200 mm - wykopy umocnione z próbą szczelności	m	50,70	264,20	13 394,94	
47.	D-03.02.01	Kanały z rur bet. kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 300 mm - wykopy umocnione z próbą szczelności	m	24,40	322,61	7 871,68	
48.	D-03.02.01	Kanały z rur bet. kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 400 mm z próbą szczelności	m	103,80	365,91	37 960,90	

Gorzów Wlkp., 05.08.2016 (miejscowość, data)

(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

BOHNER POLSKA S.A.
ul. Nowy Świat 111
01-644 Warszawa

Anna Kowalska


 Eurovia Polska S.A.
 (2)
 Bielan y Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
 55-040 Kobierzyc e, NIP 635-000-01-27
 adres do korespondencji:
 Oddział Gorzów Wlkp.,
 ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzów Wlkp.
 tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 7 18 00 91

ZALĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, niżej podpisany/ni

Robert Foszcz**Ana Zawadzka**

działając w imieniu i na rzecz (nazwa / firma / i adres wykonawcy)

EUROVIA POLSKA S.A.**ul. Szwedzka 5****Bielany Wrocławskie****55-040 Kobierzyc e**

Oświadczam/my, iż spełniam/my warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Gorzów Wlkp., 05.08.2016
 (miejscowość, data)


EUROVIA POLSKA S.A.
BIELANY WROCŁAWSKIE
ul. Szwedzka
55-040 Kobierzyc e
 (imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

* UWAGA
 W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składają (podpisują) wszyscy wspólnicy/konsorcjanci na jednym wspólnym druku.

000012

ZALĄCZNIK NR 3 do SIWZ



 Eurovia Polska S.A.
 Bielan Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, (2)
 55-040 Kobierzycze, NIP 635-000-01-27
 Adres do korespondencji:
 Oddział Gorzów Wlkp.
 ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzów Wlkp.
 tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 718 00 91

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Ja, niżej podpisany

Robert Foszcz

Anna Zawadzka

działając w imieniu i na rzecz (nazwa / firma / i adres wykonawcy)

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5



Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzycze

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

Gorzów Wlkp., 05.08.2016 (miejsceowość, data)

 (imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)



*** UWAGA**

W przypadku ewentualnej zmiany/ konsorcjum, oświadczenie składa (podpisuje) każdy ze współiników/ konsorcjantów na osobnym druku.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEN

ZALĄCZNIK NR 4 do SIWZ

0000013

Lp.	NAZWA ZAMÓWIENIA	RODZAJ ZAMÓWIENIA ORAZ WARTOŚĆ	OKRES REALIZACJI (data rozpoczęcia - zakończenia)	MIEJSCE WYKONANIA
1	„Przebudowa ulicy Spokojnej w Starogardzie na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Główny w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego.”	Roboty budowlane polegają na: przebudowie drogi, budowie ronda, budowie chodnika. Długość odcinak drogi: 1 010,00 m (jeźdźnia z betonu asfaltowego). Wartość robót: 7 064 120,27 zł brutto. Szczegółowy opis znajduje się w załączonym poświadczeniu.	od 30.01.2015 do 21.09.2015	Starogard Szczeciński, ul. Spokojna
2	„Remont nawierzchni ulicy Hangarowej w Szczecinie. Etap II-jeźdźnia wjazdowa na odcinku od skrzyżowania ul. Andrzeja Struga z ul. Gryfińska do wiaduktu w ciągu ul. Leszczyńskiej w Szczecinie”.	Roboty budowlane polegają na: przebudowie drogi klasy GP. Długość odcinak drogi: 1 140,00 m . Wartość robót: 3 069 201,15 zł brutto. Szczegółowy opis znajduje się w załączonym poświadczeniu.	od 05.10.2015 do 13.11.2015	Szczecin, ul. Hangarowa
2	„Przebudowa ulicy I-go Maja – odcinek od ulicy Słaskiej do ulicy Krupińskiego”	Roboty budowlane polegają na: nawierzchnie z betonu asfaltowego. Długość odcinak drogi: 312 m . Wartość robót: 2 022 467 zł. Szczegółowy opis znajduje się w załączonym poświadczeniu	od lipca 2015 do listopada 2015	Rybnik, ul. I-go Maja

Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, że minimum roboty spełniające warunki udziału w postępowaniu zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

REKTOR ODDZIAŁU
 GORZÓW WLKP.


 mgr inż. Robert Foszcz

EUROVIA POLSKA S.A.
 PEŁNOMOCCNIK

 Anna Kambadzka

Gorzów Wlkp., 05.08.2016
 (miejscowość, data)

(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych
 reprezentowania Wykonawcy)



000014

Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard Szczeciński

tel. +48 91 578 48 81 do 83, fax +48 91 578 48 89

e-mail: urzad@um.stargard.pl

POŚWIADCZENIE *(opinia referencyjna)*

Gmina Miasto Stargard - ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17; 73-110 Stargard, potwierdza, ze firma:

ETROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5

Bielany Wrocławskie

55-040 Kobierzyce

zrealizowała w okresie: od 30.01.2015 do 21.09.2015 roku zadanie p.n.:

„Przebudowa ulicy Spokojnej w Stargardzie na odcinku od ulicy Kościuszki do ulicy Główny w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego”

Przedmiotowe zadanie wykonano na podstawie Umowy nr 8/TI.III.6/2015 z dnia 30.01.2015 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 12.08.2015 r. (na kwotę 6,970,016,14 zł brutto) oraz umowy na roboty dodatkowe nr 64/TI.III.6/2015 z dnia 01.09.2015 r. (na kwotę 94,104,13 zł brutto).

Łączna wartość robót z robotami dodatkowymi: **7,064,120,27 zł brutto (5,743,187,21 zł netto).**

Rodzaj wykonanych robót: Przebudowa drogi, budowa ronda, budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowa chodnika z kostki brukowej - betonowej, budowa miejsc postojowych, budowa zatok autobusowych, odtworzenie istniejących zjazdów, przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami, budowa kanalizacji deszczowej (sieć kanalizacji deszczowej, rowy drogowe infiltracyjne i skrzynki rozsączające), przebudowa i rozbudowa istniejącego oświetlenia, likwidacja kolizji z siecią energetyczną niskiego i średniego napięcia, likwidacja kolizji z siecią teletechniczną, likwidację kolizji z siecią gazową niskiego ciśnienia, wycinka drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, wykonanie nasadzeń zieleni, wykonanie ogrodzenia z cokołem z cegły klinkowej na betonowej ławie fundamentowej, wykonanie oznakowania stałej organizacji wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu.

Parametry techniczne:

- kategoria ruchu: **KR 3;**
- droga klasy **Z** o szerokości jezdni **7 m;**
- jezdnia z betonu asfaltowego o **długości 1 010,00 m**;
- czterokołowe rondo o średnicy zewnętrznej **35,00 m;**
- ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego o długości ok. **860,00 m** – **1,968,00 m²;**

W ramach inwestycji wykonano:

Podbudowy i nawierzchnie:

- Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm 5,946,00 m²
- Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 9,249,00 m²
- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubość warstwy 10cm 10,822,00 m²
- Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C16/20 gr. 22cm 540,00 m²
- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm 8,672,00 m²
- Nawierzchnia z kostki kamiennej wys. 15cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypelnieniem spoin piaskiem 873,00 m²
- Nawierzchnia 4 zatok autobusowych z kostki kamiennej 15/17 na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypelnieniem spoin masą epoksydową na gr. 12 cm 484,00 m²
- Nawierzchnia z kostki kamiennej wys. 15cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm z wypelnieniem spoin masą epoksydową na gr. 12 cm 423,00 m²
- Nawierzchnia z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grubości 6cm 8,672,00 m²
- Nawierzchnia z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubości 5cm 8,942,00 m²
- Ułożenie siatki z włókien węglowych - wytrzymałość na rozciąganie min. 100 kN/m 320,00 m²
- Chodniki z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm 2,865,00 m²
- Nawierzchni wjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr. 3cm 206,00 m²
- Nawierzchnia ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 5 cm 1,968,00 m²

Kanałizacja deszczowa o długości ~ 920 m:

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych B45 o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m: 3 sztuki
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych B45 o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości bok. 3m: 25 sztuk
- Skrzynki retencyjno - rozszczepiające 600x1200x600 o pojemności 410l: 504 kpl
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem: 45 sztuk
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm: 175,50 m
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm: 691,00 m
- Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm: 56,50 m
- Kształtki PVC kanałizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm: 6 sztuk

Przebudowa sieci gazowej:

- Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nom. 180 mm z rur prostych: 48,81 m
- Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nom. 125 mm z rur prostych: 50,00 m

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami (32 - 250 mm) o długości ~ 1000 mb.

- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnętrznej 32 mm: 15 mb,
- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnętrznej 50 mm: 10,00 mb,
- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnętrznej 90 mm: 12,00 mb,
- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnętrznej 110 mm: 872,00 mb,
- Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnętrznej 250 mm: 95,50 mb,
- Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego: 1012,50 mb.

Oświetlenie, sieć elektryczna i teletechniczna:

- Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - YAKY 4x35: 1.670,00 mb,
- montaż szpów oświetleniowych ~ 65 sztuk,
- Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 16 mm²: 65 sztuk,
- Przebudowa sieci kablowej 15 kV o długości ~ 600 mb,
- Przebudowa sieci kablowej 0,4kV o długości ~ 800 mb,
- Przebudowa sieci teletechnicznej o długości ~ 200 mb.

Wzrost kosztów
z tytułu zmiany

Urządzenia Bezpieczeństwa Ruchu:

- Oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne; linie ciągłe, przerywane, na skrzyżowaniach i przejściach): 338,10 m²,
- Oznakowanie poziome materiałami cienkowarstwowymi 24,00 m²,
- Oznakowanie pionowe ze szpuków z rur stalowych do znaków drogowych: 54 sztuki,
- Zakup i przy mocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych szpuków: 85 sztuk,
- Ustawienie ogrodzenia z siatki w stalowych ramach: 54 mb.

Roboty budowlane wykonane przez: **EUROVIA POLSKA S.A.** zostały wykonane z należytą starannością w terminie umownym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego.

mgr inż. Robert Paweł
Kierownik Wydziału
Techniczny

mgr inż. Andrzej
Kierownik Wydziału
Techniczny



000017

Szczecin, 09.12.2015
(miejsc, data)

Gmina Miasto Szczecin -
Zarząd dróg i Transportu Miejskiego
Ul. S. Klonowica 5
71-241 Szczecin
(dane teleadresowe zamawiającego)

POŚWIADCZENIE

Gmina Miasto Szczecin -Zarząd dróg i Transportu Miejskiego; Ul. S. Klonowica 5; 71-241
Szczecin, potwierdza, że firma:

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Szwedzka 5
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

(mirrored text)

zrealizowała w okresie: od 05.10.2015 do 13.11.2015 roku zadanie p.n.:

**„Remont nawierzchni ulicy Hangarowej w Szczecinie. Etap II -
jezdnia wjazdowa na odcinku od skrzyżowania ul. Andrzeja struga
z ul. Gryfińską do wiaduktu w ciągu ul. Leszczyńskiej w Szczecinie”**

Przedmiotowe zadanie wykonano na podstawie Umowy nr ZD:ITM 88/2015 z dnia
05.10.2015

Łączna wartość robót: **3.069.201,15 zł brutto** (2.495.285,49 zł netto)

Rodzaj wykonanych robót:

przebudowa drogi klasy GP o długości 1.140,00 m i kategorii ruchu KR 5-7
Droga jednojezdniowa, trzy pasmowa o szerokości pasów: 3,75 m; 3,75m; 4,00 m.

W ramach inwestycji wykonano m.in.:

- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 11 cm z wywozem materiału: 11.324,55 m³
- Rozbranie krawników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem: 2.225,30 m
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C1,5/2, warstwa gr. 15 cm: 2.684,60 m²
- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych #0/31,5 gr. 20 cm: 2.684,60 m²
- Podbudowy z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 14 cm AC 22P wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem emulsją podbudowy tuczniowej: 3.412,29 m²
- Krawniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem rowków oraz ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 2.225,30 m

(mirrored text and signatures)



- Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm wraz z wykonaniem rowków i ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej: 2.308,70 m
- Ułożenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do nawierzchni bitumicznych: 13.494,00 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 8 cm - warstwa wiążąca AC WMS 16W, PMB 25/55-60 wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni bitumicznej: 13.500,75 m²
- Ułożenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do nawierzchni bitumicznych: 13.776,00 m²
- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm - warstwa ścierna SMA11, PMB 25/55-60 wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem emulsją nawierzchni bitumicznej: 13.776,80 m²
- Tymczasowa i stała organizacja ruchu

Roboty budowlane wykonane przez:
EUROVIA POLSKA S.A. zostały wykonane z należytą starannością w terminie umownym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i zostały ukończone prawidłowo.
 Firma dysponuje wymaganym potencjałem sprzętowo-transportowym, fachowymi pracownikami i wykwalifikowaną kadrą techniczną.

DYREKTOR
 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Załącznik nr 1

[Signature]
 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

[Signature]
 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

0000019

Rybnik, dnia 3 lutego 2016 r.

PREZDENT MIASTA RYBNIKA
44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2
tel. 32 43 92 107, faks 32 42 24 124
rybnik@um.rybnik.pl



ISO 9001:2008

D-1272.7.2015

Właściciel: Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
Białany Wrocławskie

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
Białany Wrocławskie
55-040 Kobierzycę



2016-10504

Niniejszym potwierdzam, że firma Eurovia Polska S.A., z siedzibą w Białanach Wrocławskich przy ulicy Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzycę w ramach kontraktu „Przebudowa ulicy I-go Maja - odcinek od ulicy Śląskiej do ulicy Krupińskiego” wykonała roboty o wartości 2.022.467 zł. Zakres zrealizowanych prac objął przebudowę odcinka ulicy I-go Maja w Rybniku o długości 312 m. Szczegółowy zakres robót:

- podbudowa z betonu asfaltowego gr. 14 cm 3 077 m²
- podbudowa z betonu cementowego gr. 22 cm 215 m²
- nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 17 cm 215 m²
- nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca gr. 9 cm 3 077 m²
- nawierzchnia z SMA - warstwa ścieralna gr. 5 cm 3 329 m²
- krawężniki betonowe 612 m
- krawężniki kamienne 210 m
- obrzeża betonowe 30x8 cm 421 m
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1200 mm 9 szt.
- studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych Ø 1500 mm 3 szt.
- kanały z rur PVC-U Ø 200 mm 65 m
- kanały z rur PVC-U Ø 315 mm 17 m
- kanały z rur PVC-U Ø 400 mm 276 m
- punkty świetlne 6 szt.
- sieć kablowa nN i SN 276 m
- sieć teletechniczna 6 szt.

Zadanie zostało wykonane od lipca 2015 r. do listopada 2015 r. Całość przedsięwzięcia została sprawnie zorganizowana, wykonana rzetelnie, terminowo oraz z należytą starannością, zgodnie z wymogami zamawiającego, obowiązującymi przepisami i normami polskimi.

Z op. PRZYZYBIENIA MIASTA
Janusz Krupnik
Zastępca Prezydenta


1/1

ESOD: 2016-10504
Przyg.: D-1/241

Anna Krawczyk / RS
mgr inż. Robert Krawczyk

/ nazwa i adres Wykonawcy/

Eurovia Polska S.A.
ul. Świdawska 5, (2)
55-040 Koberzyce, NIP 635-080-01-27
Adres do korespondencji:
Oddział Gorzów Wlkp.
ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 718 00 91



WAD-VI.271.58.2016 AR

000020

ZALĄCZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO w przedmiotowym postępowaniu	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE	PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBĄ	ZAKRES POSIADANYCH UPRAWNIENI ORAZ NUMER
1	ARKADIUSZ SAWCZUK	Kierownik robót drogowych	Osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub robót drogowych: ok. 10 lat (min. 3 lata)	Pracownik Eurovia Polska S.A.	uprawnienia budowlane w specjalności drogowej budowlany w kierowania robotami bez ograniczeń do LBS/0004/OWOD/06 Nr
	JAN MARCHEWKA	Kierownik robót sanitarnych	Osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych: 15 lat (min. 3 lata)	Pracownik Eurovia Polska S.A.	Uprawnienia budowlane bez ograniczeń Nr 36/2001/Gw w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych

zamówienia.

1) Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/ innych podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/ zdolnych do wykonania

OŚWIADCZAM, ZE WYŻEJ WYMENIONE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WYMAGANE UPRAWNIENIA

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych)
Wykonawcy

(miejscowość, data)
Gorzów Wlkp., 05.08.2016

0000021

ZALĄCZNIK NR 6 do SIWZ

EUROVIA
 S.p.A.
 ul. Szwedka 5,
 55-100 Kłodzko, NIP: 635-000-01-27
 adres do korespondencji
 Oddział Gorzów Wlkp.
 ul. Rydyżna 19-20, 66-400 Gorzów Wlkp.
 tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 718 00 91

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Oświadczam, że firma, która reprezentuje, **nie należy** do grupy kapitałowej.*

Oświadczam, że firma, która reprezentuję, **należy** do grupy kapitałowej.*

W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
LISTA KAPITAŁOWA W ZALĄCZENIU

.....

.....

.....

.....

lub

W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**

.....

.....

.....

Gorzów Wlkp., 01.08.2016
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania oferty.

*niepotrzebne skreślić

** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć listę oddzielnie.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 04:07.2016 godz. 14:27:18
 Numer KRS: 0000069487

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
 Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
 Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	06.12.2001
Ostatni wpis	53
Numer wpisu	53
Data dokonania wpisu	02.06.2016
Signature akt	WR.VI NS-REJ/KRS/13255/16/51
Opis przedmiotu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WIE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCTWA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2. Numer REGON/NIP	REGON: 272885401, NIP: 6350000127
3. Firma, pod którą spółka działa	EUROVA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	RHB 12843 SĄD REJONOWY WYDZIAŁ VIII GOSPODARCTWO-REJESTROWY W KATOWICACH
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAWSKI, gmina KOBIERZYCE, miejsc. BIELANY WROCŁAWSKIE
2. Adres	ul. SZWEDZKA, nr 5, lok. ---, miejsc. BIELANY WROCŁAWSKIE, kod 55-040, poczta KOBIERZYCE, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	-----
4. Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	Brak wpisów
-----------------------------	-------------

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	Rubryka 4 - Informacje o statucie
1	16.11.1995 PAWEŁ BRASZCZYK, KANCELARIA W WARSZAWIE REP. 17525/95 16.07.1996 JOLANTA BAREJ, KANCELARIA W WARSZAWIE REP. 4413/96 26.06.2001 MARGA KOCHAN-KOPCZYŃSKA, KANCELARIA W MIKOŁOUCIE REP. 3702/2001 ZMIANA STATUTU ART.4, ART.7, ART.17, ART.17.1 I 17.2, ART.20.2, ART.26
2	AKT NOTARIALNY Z 03.2003, REP. A 1090/2003, NOTARIUSZ MACIEJ PIYOWARSKI PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W MIKOŁOUCIE, ZMIANA ARTYKUŁÓW: 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 SKRĘŚLONO ARTYKUŁY: 3,2, 35, 36 ZMIANA NUMERACJI Z ARTYKUŁÓW NA PARAGRAFY, PRZEJĘTO TEKST JEDNOLITY.
3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.06.2003R. REPERT. A NR 3838/2003 NOTARIUSZ MARGA KOCHAN-KOPCZYŃSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W MIKOŁOUCIE PRZY UL. KAROLA MIARKI 18 ZMIANA PAR.19 UST.2
4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2004 R. REPERTORIUM A NUMER 5696/2004 WRAZ Z AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 18.05.2004 R. REPERTORIUM A NUMER 5719/2004. NOTARIUSZ BENJAMIN SKABA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W TYCHACH, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 49/100 ZMIANA PAR.2, 14, 16 UST.6, 19, 21; PRZEJĘTO TEKST JEDNOLITY.
5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.11.2006 R. REP. A NR 3370/2006 NOTARIUSZ MIROSLAWA ZAŁUSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRZESZOWICACH UL. DASZYŃSKIEGO 9, ZMIANA PAR.6.
6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.04.2007 R. REP. A NR 1195/2007 NOTARIUSZ MIROSLAWA ZAŁUSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRZESZOWICACH UL. DASZYŃSKIEGO 9, ZMIANA : PAR. 14 UST.1, PAR.14 UST.3, PAR.15 UST.4, PAR.16 UST.5, PAR.16 UST.6, DODANO : PAR.16 UST.7, PAR.19 UST.1.
7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.06.2007 R. REP. A NR 2153/2007 NOTARIUSZ MIROSLAWA ZAŁUSKA, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRZESZOWICACH, UL. DASZYŃSKIEGO 9, ZMIANA PAR.15
8	11.12.2007R. REP. A NR 21517/2007, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŃKOWSKIEJ 55/73, ZMIENIONO PAR.2 STATUTU SPÓŁKI
9	09.06.2008 R., REP. A NR 11574/2008, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PANKIEWICZA 3, ZMIANA PAR. 7
10	09.06.2008 R., REP. A NR 11574/2008, NOTARIUSZ JANUSZ RUDNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. PANKIEWICZA 3, § 7
11	DNIA 11 MAJA 2009 R. REP. A NR 2179/2009 PRZED NOTARIUSZEM WJODCIECHEM NOWAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ WIE WROCŁAWIU PRZY PLACU WOLNOŚCI 7, NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: § 2 ORAZ § 6
12	27.12.2012R., NOTARIUSZ WJODCIECH NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. RUSKIEJ 2 WIE WROCŁAWIU, REP. A NR 4132/2012, W § 29 DODANO USTĘPY 3-7.
13	10.12.2013R., NOTARIUSZ WJODCIECH ANDRZEJ NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WROCŁAWIU, REP. A NR 4676/2013, ZMIANA: § 7.
14	23.11.2014 R. NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BISKUPIEJ 3 W LEGNICY, REP. A NR 5287/2014 ZMIANA: §7
15	25.11.2014 R. NOTARIUSZ EDYTA NOWICKA-ŚLIWA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. BISKUPIEJ 3 W LEGNICY, REP. A NR 5311/2014 ZMIANA: §7

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisemnej formy niż Monitor Sądowy / Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	---
4. Czy statut przewiduje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wymagalnych z akcji?	NIE
5. Czy obligatornie ma się prawo do udziału w zysku?	TAK

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane jednego akcjonariusza	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	EUROYTA SAS
2. Imiona	*****
3. Numer PESEL/REGON	---
4. Numer KRS	-----
6. Czy spółnik posiada część akcji spółki?	---

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	55 971 600,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	---
3. Liczba akcji/wszystkich emisji	5597160
4. Wartość nominalna akcji	10,00 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	55 971 600,00 ZŁ
6. Wartość nominalna wartościowy podwyższenia kapitału zakładowego	-----

Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 --- ZŁ

Rubryka 9 - Emisja akcji	
1. Nazwa serii akcji	A
2. Liczba akcji w danej serii	2058485
3. Rodzaj uprzywilejowanych / liczba akcji uprzywilejowanych lub	2058485 - AKCJE UPRIWILEJOWANE DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY

Informacje, że akcje nie są uprzywilejowane									
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Nazwa serii akcji</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>2. Liczba akcji w danej serii</td> <td>3338675</td> </tr> <tr> <td>3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane</td> <td>3338675 - AKCJE UPRIWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY</td> </tr> </tbody> </table>	B		1. Nazwa serii akcji	---	2. Liczba akcji w danej serii	3338675	3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	3338675 - AKCJE UPRIWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY
B									
1. Nazwa serii akcji	---								
2. Liczba akcji w danej serii	3338675								
3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	3338675 - AKCJE UPRIWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY								
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Nazwa serii akcji</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>2. Liczba akcji w danej serii</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane</td> <td>AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE</td> </tr> </tbody> </table>	C		1. Nazwa serii akcji	---	2. Liczba akcji w danej serii	100000	3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
C									
1. Nazwa serii akcji	---								
2. Liczba akcji w danej serii	100000								
3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE								
4	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Nazwa serii akcji</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>2. Liczba akcji w danej serii</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane</td> <td>AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE</td> </tr> </tbody> </table>	D		1. Nazwa serii akcji	---	2. Liczba akcji w danej serii	100000	3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
D									
1. Nazwa serii akcji	---								
2. Liczba akcji w danej serii	100000								
3. Rodzaj uprzywilejowania / liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE								

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych	
Brak wpisów	

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Spośród reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST JEDNOSOBOWO PRZEZ ZARZĄD ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1 Dane osób wiodących w skład organu	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MARCJUCH PAWEŁ
2. Imiona	KATARZYNA
3. Numer PESEL/REGON	76110710568
4. Numer KRS	****
5. Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	-----
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MERSIC
2. Imiona	WALDEMAR ZYGMUNT
3. Numer PESEL/REGON	5511303199
4. Numer KRS	****
5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	-----
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	HORST
2. Imiona	PIOTR MACIEJ
3. Numer PESEL/REGON	76072003355
4. Numer KRS	****
5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	-----
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	KIERKOWICZ
2. Imiona	ARKADIUSZ
3. Numer PESEL/REGON	6901309757
4. Numer KRS	****
5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	-----
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	ROUFFET
2. Imiona	ERIC
3. Numer PESEL/REGON	---
4. Numer KRS	****
5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
1. Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1. Nazwisko	JUTIER

2. Imiona	PATRICK
3. Numer PESEL	---
1. Nazwisko	FINASSEAU
2. Imiona	GREGOIRE
3. Numer PESEL	---
1. Nazwisko	NEUSCHWANDER
2. Imiona	XAVIER
3. Numer PESEL	---
1. Nazwisko	PÖ
2. Imiona	JEAN-DAVIEN
3. Numer PESEL	---
1. Nazwisko	AUDOLPAS
2. Imiona	PIERRE
3. Numer PESEL	---

Rubryka 3 - Prikturend
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	42, 11, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	23, 63, Z. PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 42, 1, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 42, 13, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 42, 91, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 42, 99, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 43, 1, Z. ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 43, 99, Z. POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 68, 20, Z. DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIEGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 82, 99, Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach		
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia Zb okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	06.06.2002 01.01.2001-31.12.2001
	2	--- 01.01.2002-31.12.2002
	3	20.05.2004 01.01.2003 - 31.12.2003

4	25.05.2005	01.01.2004 - 31.12.2004	
5	02.05.2006	01.01.2005 - 31.12.2005	
6	02.05.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.	
7	02.05.2007	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.	
8	20.06.2008	01.01.2007 - 31.12.2007	
9	19.05.2009	ROK 2008	
10	08.04.2010	2009 ROK	
11	22.04.2011	2010 ROK	
12	23.04.2012	01.01.2011R. - 31.12.2011R.	
13	28.05.2013	01-01-2012-31.12.2012	
14	27.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
15	10.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
16	27.04.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
1	*****	01.01.2001-31.12.2001	
2	*****	01.01.2002-31.12.2002	
3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003	
4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004	
5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005	
6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.	
7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.	
8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007	
9	*****	ROK 2008	
10	*****	2009 ROK	
11	*****	2010 ROK	
12	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.	
13	*****	01-01-2012-31.12.2012	
14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	

2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta

3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	
1	*****	01.01.2001-31.12.2001	
2	*****	01.01.2002-31.12.2002	
3	*****	01.01.2003 - 31.12.2003	
4	*****	01.01.2004 - 31.12.2004	
5	*****	01.01.2005 - 31.12.2005	
6	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.	
7	*****	01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.	
8	*****	01.01.2007 - 31.12.2007	
9	*****	ROK 2008	
10	*****	2009 ROK	
11	*****	2010 ROK	
12	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.	
13	*****	01-01-2012-31.12.2012	
14	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013	
15	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014	
16	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015	

4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	26.10.2010	2008 ROK
	2	26.10.2010	2009 ROK
	3	30.05.2012	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
	4	23.04.2012	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	5	25.06.2013	01.01.2012-31.12.2012
	6	27.06.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	10.07.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	24.05.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
2. Opinia biegłego rewidenta	1	*****	2008 ROK
	2	*****	2009 ROK
	3	*****	01.01.2010R. - 31.12.2010R.
	4	*****	01.01.2011R. - 31.12.2011R.
	5	*****	01.01.2012-31.12.2012
	6	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	7	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	8	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
31.12.2001

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy
za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległość
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelność
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu	
1. Określenie ekwiwalencji	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	PRZEJĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A. CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "BESKIDZKIE DROGI" S.A. W ZAWIAN ZA AKCJE, KTÓRE SPÓŁKA ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A. WYDA JEDYNIEMU AKCJONARIUSZOWI SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "BESKIDZKIE DROGI" S.A. - SPÓŁCE EUROVA INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W RUELL MALMAISON, FRANCJA. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 03.03.2003 PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH S.A.
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów obejmujących całość lub część majątku spółki	
Podrubryka 1 Brak wpisów	
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	
Podrubryka 2 Brak wpisów	
1. Nazwa lub firma	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO "BESKIDZKIE DROGI" SPÓŁKA AKCYJNA
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3. Numer w rejestrze	0000112709
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
5. Numer REGON	070606656

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 04.07.2016
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

000000


04.07.2016 17:00

[Signature]

[Signature]
BUREAU D'ETATS
1911

Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Nazwa	Adres	Kraj	Wzrost	Wzrost	Wzrost
6002	1, Courtepoint de Lesseps	FRANCJA	797	797	797
6003	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A1	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A2	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A3	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A4	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A5	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A6	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A7	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A8	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A9	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A10	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A11	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A12	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A13	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A14	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A15	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A16	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A17	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A18	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A19	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A20	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A21	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A22	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A23	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A24	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A25	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A26	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A27	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A28	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A29	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A30	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A31	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A32	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A33	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A34	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A35	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A36	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A37	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A38	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A39	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A40	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A41	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A42	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A43	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A44	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A45	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A46	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A47	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A48	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A49	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A50	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A51	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A52	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A53	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A54	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A55	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A56	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A57	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A58	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A59	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A60	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A61	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A62	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A63	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A64	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A65	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A66	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A67	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A68	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A69	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A70	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A71	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A72	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A73	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A74	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A75	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A76	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A77	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A78	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A79	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A80	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A81	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A82	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A83	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A84	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A85	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A86	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A87	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A88	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A89	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A90	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A91	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A92	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A93	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A94	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A95	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A96	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A97	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A98	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A99	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797
A100	24, Rue Thomas Edison	FRANCJA	797	797	797



 Eurovia Polska S.A.

 ul. Wolowicza 5

 55-040 Kobylnica, ul. Szwedka 5

 Adres do korespondencji:


 Oddział Górzów Wlkp.

 ul. Fabryczna 720-75, fax +48 95 718 00 91

 ul. Fabryczna 720-75, fax +48 95 718 00 91

440

 440



DESJARDINS	FRANCE	1500	MAURENY EN MAYE	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DHENRY ELECTRIQUE	FRANCE	1500	SANT ANAND MONTROD	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DIL SERVICES	KANADA	1500	BOUQUENELLE (QUEBEC)	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DIE	FRANCE	1500	BOURDIN JALIEU	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DOCKS VAMBA	FRANCE	1500	PARIS	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DOON GUDELCOPE	FRANCE	1500	TOULOUSE	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DOON LE FRANCIS	FRANCE	1500	EUERANVILLE	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DOON MONTREAL	FRANCE	1500	RUELLAMANSON	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DOON OCEAN INDIEN	FRANCE	1500	TOULOUSE	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DOON REUNION	FRANCE	1500	LE PORT	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DOHANE MOUAT VENON	FRANCE	1500	BOULOGNE	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DORODONE ENROBES	FRANCE	1500	COULOUX CHAMBERS	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DOUM GARRE SAINT DUPIREY	FRANCE	1500	SOULOGNE BILLANDOURT	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DPA SUPPORT SERVICES LIMITED	FRANCE	1500	WATFORD	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DRACON - CARRIER VERT	FRANCE	1500	BOULOGNE BILLANDOURT	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DRUG STORE (UK) LIMITED	FRANCE	1500	BOULOGNE BILLANDOURT	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DSE PARTICIPATION	FRANCE	1500	BOULOGNE BILLANDOURT	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DUCLOUX	FRANCE	1500	BOULOGNE BILLANDOURT	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DUMAZZ ANTIQUE	FRANCE	1500	BOULOGNE BILLANDOURT	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DUMAZZ CONSTRUCTION	FRANCE	1500	BOULOGNE BILLANDOURT	FRANCE	1500	FRANCE	FRANCE
DUMAZZ COTE D'AZUR	FRANCE	1500	BOULOGNE BILLANDOURT	FRANCE	1500	FRANCE </tr	




Main directory table with multiple columns for company names (e.g., FREDIA, FREDPAK, FREYON), locations, phone numbers, and countries. Includes a large 'EUROPIA' advertisement in the center with contact details.

12-33
1633
4000
78190
76000
13711
H2W2R2
V31 B7E
V21 B7E
W22 47X
67900
29000
44000
J8200
82600
87423
97123
97337
97322
97827
97120
33700
69271
62100
21900
42270
62200
62600
52600
81400
81800
97346
82200
86850
93900
78170
74500
93900
84600
92300
1977
60000
50000
58811
78070
28410
W224 4WV
W224 4WV
W224 4WV
77210
93500
15000
13127
97170
3200
97180
97438
96790
452771
92200
92600
421 09
821 09
J-M B63
74150
10000
60750
3900
78160
1300
41000
72470



WILANDRI, ATHENS
GODOLIA
KOLODZ
TRAPPES
NOBT
CASSIS CEDEX
MONTREAL
NEW WESTMINSTER
RICHMOND
SAINT ANDRE
CASABLANCA
MONTREAL
LUCERNE (LE GLEBEZ)
RUEL MALMAISON
BAILLY
CAVENE
LE LAURENTIN
LE LAURENTIN
BAILLY
MÉRIGNAC
OELHAUSEN
BOULOGNE
TOULOUSE
Saint-Prest on Janc
Janc
NANTERRE
RUEL MALMAISON
SANT'HAUR DES FOSSES
NOVALE-GRAND
CAVENE
RUEL MALMAISON
KHREZ
LE CROTOY
LILLEBOINE
EWAN LES BAINS
ST ETIENNE DE ST DIEBRS
LORIAN
ANGON
RUEL MALMAISON
NANTERRE
NANTERRE
BUDAPEST
SANGNIERES DEBANT BAR
OLEN ROBERTSON (ONTARIO) KANADA
OLEN ROBERTSON (ONTARIO) KANADA
ZARAODZA
RUE MENNEVILLE
SANTHEMONEE
WATFORD
WATFORD
WATFORD
AVON
ROTTERDAM
GERTY SAINT CHRISTOPHE
VONELIX DE BRETAGNE
NIVELLES
PETIT-BOURG
CHAMPLAIN
SAKTE MARIE
VERNE SUR BECHIE
GOTTSBORG
BREJENT
AS NOUILLETTE
BRATISLAVA
BRATISLAVA
JUNI TON
821 09
821 09
J-M B63
74150
10000
60750
3900
78160
1300
41000
72470

(Handwritten signatures and marks)



ENTREPRISES DE REALISATION

3118	SANTIERNE AOUTAINE	21 Terrière	FRANCE
3119	SANTIERNE ALVERGONE	26 rue Pierre Boubayger	FRANCE
3120	SANTIERNE BOURGOGNE	9 rue DOMBLET	FRANCE
3121	SANTIERNE BRETAGNE	1 rue Brérel	FRANCE
3122	SANTIERNE CANTARQUE	Zone Arcepelle	FRANCE
3123	SANTIERNE CENTRE EST ENERGIES	Aloie de l'Indelette	FRANCE
3124	SANTIERNE ENERGIES EST	3 allée Finouyroun	FRANCE
3125	SANTIERNE EST TELECOMS	9 rue des Carrières - Chambray	FRANCE
3126	SANTIERNE LEREPANCE	4 rue de la Fontaine Chateauf	FRANCE
3127	SANTIERNE MASSEILLE	1 Avenue Paul Hébert	FRANCE
3128	SANTIERNE MAYENNE	Zone Industrielle du Ternis	FRANCE
3129	SANTIERNE MEDITERRANEE	47,9 avenue de l'Empire Fleming	FRANCE
3130	SANTIERNE NORD PICAUDE INPRA	Roads de Bonhène	FRANCE
3131	SANTIERNE NORD TELECOMS	35 Route Nationale	FRANCE
3132	SANTIERNE NORD TERTIARE	39 Rue de la République	FRANCE
3133	SANZ TP MEDCO	Zone Industrielle Relando	FRANCE
3134	SAP (Australie de Paris)	Zone Industrielle BP 110	FRANCE
3135	SAPA	61 Avenue Jules Cuatinin	FRANCE
3136	SAPA	61 Avenue Jules Cuatinin	FRANCE
3137	SAPA	61 Avenue Jules Cuatinin	FRANCE
3138	SAR SAS	81 rue Jules Cuatinin	FRANCE
3139	SAR SCHENKLENDER	41, rue des Trois Fontaines	FRANCE
3140	SARASOLA	Bankenkulleur Weg	FRANCE
3141	SAS BESSARD	Road de Breffrenelle sur Ay	FRANCE
3142	SAS3 BTP	LES CHEVISES - HOMMANS	FRANCE
3143	SATAS SAUGERELLSCHMITZ mh	7 rue de la Gare	FRANCE
3144	SATCOM CONSTRUCTION (NIGERIA)	35 Avenue de Maréchal	FRANCE
3145	SATCOM GASION	7 rue de la Gare	FRANCE
3146	SATCOM GUADELOPE	26 Duhourizan	FRANCE
3147	SATCOM MARTINIQUE	BP 791	FRANCE
3148	SAT 2007	2 rue Louis Bérlioz	FRANCE
3149	SAT 3007	2 rue Louis Bérlioz	FRANCE
3150	SAT 3007	2 rue Louis Bérlioz	FRANCE
3151	SAT 3007	Chemin de la Bachère	FRANCE
3152	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3153	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3154	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3155	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3156	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3157	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3158	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3159	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3160	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3161	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3162	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3163	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3164	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3165	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3166	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3167	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3168	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3169	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3170	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3171	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3172	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3173	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3174	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3175	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3176	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3177	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3178	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3179	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3180	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3181	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3182	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3183	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3184	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3185	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3186	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3187	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3188	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3189	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3190	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3191	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3192	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3193	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3194	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3195	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3196	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3197	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3198	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3199	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE
3200	SAT 3007	174, rue des Carrières	FRANCE



SIRET	NOM	FORME JURIDIQUE	ADRESSE	CAPITAL	PROFIL	PAYS
S02 DALPIANDE SAVOIE	S02 DALPIANDE	SARL	Zone Industrielle du Boinet	15000	FRANCE	
S02 DONGES	S02 DONGES	SARL	Zone Industrielle DES SIX CROIX	12500	FRANCE	
S02 EBI	S02 EBI	SARL	1 allée de Chirilly	41000	FRANCE	
S02 ELAFA	S02 ELAFA	SARL	Z.A. du Rayol	10155	FRANCE	
S02 ENERGIS	S02 ENERGIS	SARL	Parc d'activités Econat	44100	FRANCE	
S02 INF	S02 INF	SARL	6-8 7 Rue de Général Lespès	93000	FRANCE	
S02 LANGE	S02 LANGE	SARL	75 Avenue du Président Kennedy	93000	FRANCE	
S02 LORRAINE	S02 LORRAINE	SARL	Z.A. CHAUFFERELLE	54000	FRANCE	
S02 LYON	S02 LYON	SARL	21 rue de la République	69000	FRANCE	
S02 MASSIF CENTRAL	S02 MASSIF CENTRAL	SARL	168 Mike Alencende Bézoules	19000	FRANCE	
S02 MAULHOUSE	S02 MAULHOUSE	SARL	17 rue de la Piscine d'Aleas	68000	FRANCE	
S02 NANTES	S02 NANTES	SARL	2 rue de la Courbière	44000	FRANCE	
S02 NORD	S02 NORD	SARL	15 rue de la Nidif	59100	FRANCE	
S02 ODEVAE	S02 ODEVAE	SARL	ALLEE DE L'INNOVATION	58000	FRANCE	
S02 PROVENCE	S02 PROVENCE	SARL	Chemin du parc	79000	FRANCE	
S02 RESSAUX-AUTUNNE	S02 RESSAUX-AUTUNNE	SARL	21 Rue Louis Leprie	18501	FRANCE	
S02 RENNES	S02 RENNES	SARL	16, rue de la République	35000	FRANCE	
S02 RHONE ALPES MID PROCESS	S02 RHONE ALPES MID PROCESS	SARL	60 chemin du Val de la Courbe	1400	FRANCE	
S02 SUD-OUEST INDUSTRIE	S02 SUD-OUEST INDUSTRIE	SARL	51 rue Centrale	74600	FRANCE	
S02 TERRAIRE	S02 TERRAIRE	SARL	Road de Froides	64150	FRANCE	
S02 TRAV EXT/DF	S02 TRAV EXT/DF	SARL	1. Rue du Général Ledano	52000	FRANCE	
S02 VAL DE SEINE	S02 VAL DE SEINE	SARL	Avenue du Président Kennedy	91177	FRANCE	
S02 VIDEO TELECOM	S02 VIDEO TELECOM	SARL	Z.A. des Papeires	76000	FRANCE	
S02 VORGEZ	S02 VORGEZ	SARL	1 rue des Bêles	92010	FRANCE	
S02M	S02M	SARL	Cours Bourdon	80000	FRANCE	
S02CA	S02CA	SARL	Nouvelle rue Delpo	76000	FRANCE	
S02CPA	S02CPA	SARL	Ancipet de Chambray-les-Bains	72000	FRANCE	
S02CI	S02CI	SARL	Ancipet de Chambray-François	95000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Ancipet de Chambray-Comblat	32000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Road de Quabon	69000	FRANCE	
S02C TP	S02C TP	SARL	LE BAS SUR LOUP	17700	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	23 bis rue Pasteur	35771	FRANCE	
S02C TR	S02C TR	SARL	41, rue 444, Trak Fontaine	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Z.A. les Richesses	44500	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Rue Freysand	77000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	15 ROUTE DU PORT CHARBONNIER	92000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	13015, avenue du Compagnonnage	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	61 Avenue Jules Guenin	77000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Le Parc aux Vigies	77000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Château de P.P. Eulien	72000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	LE MAS	45000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	8 Rue Lavosier	45100	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	302 rue des Cordeliers	76000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	1, cours Ferdinand de Lesseps	52000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	6, avenue Gasiini	94200	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	FLANCHEBOUCHE	25000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Tour Atlantique	92011	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	61 Avenue Jules Guenin	90000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	7 rue Prébend de Port	92000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	8 rue Topon	92010	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	11-15 avenue André ROUSSIN	93016	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	109 Avenue du Colonel	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	37, rue de la République	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	P.A. 86, la Cité de St Pierre	97000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	02 Boulevard Vidor Niles	92116	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	ZAC DES ROCHETTES	44600	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Chemin du Lanay	78010	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	9 Rue Jules Owein	92016	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	103, Boulevard National	92000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Lieu dit Champh	47160	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	1 1ère Forêt de Lesseps	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	120-121, boulevard Lantoy	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Rue de la République	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	0105 Parc d'activités	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Phélobarbarade 75	46200	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	61 Avenue Jules Guenin	80000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	ZAC Petit Le Ray - 2, rue du Colège Tolia	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	48500	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	20, rue Pajot	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	Chaz OTM KAMERUN	CH-1020	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	14 Avenue du Tir Fédéral	91600	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	2 Rue Quierberg	93000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL	11. Place de l'Europe	92000	FRANCE	
S02C	S02C	SARL			FRANCE	

Handwritten signatures and notes at the top of the page, including a signature that appears to be "E. G." and some illegible text.


Table of company information for companies starting with 'S'. Columns include company name, address, phone, fax, email, website, and country.

Continuation of company information for companies starting with 'S'. Columns include company name, address, phone, fax, email, website, and country.

Continuation of company information for companies starting with 'S'. Columns include company name, address, phone, fax, email, website, and country.

Continuation of company information for companies starting with 'S'. Columns include company name, address, phone, fax, email, website, and country.


Continuation of company information for companies starting with 'S'. Columns include company name, address, phone, fax, email, website, and country.




Company Name	Address	Country	Phone Number	Country	Address	Phone Number
VILLEBELLE (premier MICHELLET)	8 RUE HERVAULT 4, allée Jules-LABALETTE 5, rue de l'Europe de Lessaps	FRANCE	80190	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI	Astrol House	FRANCE	92000	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI (HOLLANDS) LIMITED	9, Place de l'Europe	FRANCE	92024	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI AIRPORTS	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92024	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI AIRPORTS HOLDING	ASTRAL House, Imperial Way	FRANCE	92024	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ASI/FRANCE	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92024	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI AUTOFORTUES	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92024	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI AUTOREURS SERVICES	9, Place de l'Europe	FRANCE	92024	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS AMERICA	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92024	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS CANADA INC	800 Boulevard Doherty	CANADA	4837	CANADA	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS DEUTSCHLAND	Friedrichstraße 195-199	FRANCE	4837	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS DEVELOPMENT II (PTE. LTD.)	8, Cours de l'Europe	FRANCE	4837	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS DEVELOPMENT III (PTE. LTD.)	8, Cours de l'Europe	FRANCE	4837	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS DEVELOPMENT IV (PTE. LTD.)	8, Cours de l'Europe	FRANCE	4837	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS OPERATIONS PTE. LTD.	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	4837	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS POLAND	Al. Krakowska 271	POLSKA	02-183	POLSKA	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS PTE. LTD.	8, Cours de l'Europe	FRANCE	4837	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS REAL 1	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92024	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONCESSIONS US LLC	8614 Westwood Center	USA	VA 22182	USA	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION	25 Boulevard de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION CANADA INC	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION FRANCE	2, rue de la République	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION SP	5, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL NETWORK	Salle 12.02 - 22th Floor - 19 Avenue de l'Europe	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION INTERNATIONAL LTD	Astral House	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION LTD	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION 3	5, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION TECHNOLOGY	5, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION TROISSEREMENT	61, avenue Jules Quentin	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION UK Limited	Astral House	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI CONSTRUCTION UK LTD	Clays Drive, Old Bill Road, 12214	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI EDUCATION (BRANDFIELD) HOLDINGS LIMITED	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI EDUCATION (BRANDFIELD) LIMITED	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI Education Limited	Astral House	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIE	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES BELGIUM	24, Leven Boulevard	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES CONTRACTING	260 rue de la 8 ^{me} 1945	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES ESPANA	Arbun, 198	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES EXPLOITATION SO	24, avenue Marcel Dassault	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES FRANCE Immobilière	19, Avenue Georges Pompidou	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES IUP TERTIAIRE SERVICES	64, avenue de Colmar	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES ILE DE FRANCE	64, avenue de Colmar	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES INFORMATION and Engineering	24, 26, 28, Rue Olympe de Gouges	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES INFRASTRUCTURES TELECOMS	24, 26, 28, Rue Olympe de Gouges	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES INTERNATIONAL East GmbH	Neuhagenstrasse 1	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES ITALIA	Via Tibiana 32	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES MANAGEMENT	230, all. 8 ^{me} 1945	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES NETHERLANDS BV	E, Cestway	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES NORO	Espace STAYCOS	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES NORO 2	Aéroport LILLE	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES NOROIC	Hidolabagane 2	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES NOROIC 2	1025 - 1028 Boulevard Charles Cros	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES OUEST ATLANTIQUE	Avenue Michel Bernheim	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES OUEST CENTRE	24, Rue Thomas Edison	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES PAYS DE LA LOIRE	1, rue de la République	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES PAYS DE LA LOIRE 2	1, rue de la République	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES PORTUGAL	5/5 CONGESTO - Consultados de Oeiras S.	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES R.A. AUVERGNE	10, rue de la République	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES ROMANIA	17, place Verone Street	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES S.A.	260, rue de la 8 ^{me} 1945	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES SECURITE INCENDIE FROID FABRICA 70	E. Rue Jacques Dagobert	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES SK 90	Kolárova 85/24	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES SUD EST	33, Avenue d'Archeville	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES SUD OUEST	24, avenue Marcel Dassault	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES SYSTEMS D'INFORMATION	2, 230, T. The Crosson	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENERGIES United Kingdom	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI ENVIRONNEMENT POLSKA	Al. Krakowska 271	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI FACILITIES	1, cours Ferdinand de Lesseps	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI FACILITIES & Consulting GmbH	Stegmünd-Strauss 3/3	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI FACILITIES 002	64, Avenue de Colmar	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI FACILITIES 003	64, Avenue de Colmar	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050
VINCI FACILITIES 004	64, Avenue de Colmar	FRANCE	92050	FRANCE	BOULOGNE-BILLANCOURT	92050

Eurovia Polska S.A.
 ul. Fabryczna 19-20, 65-400 Górzyn Wlkp.
 tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 718 00 91
 Oddział Górzyn Wlkp.
 Kierownik odpowiedzialny:
 55-040 Kłodzko, ul. Szybka 5, (2)
 Biuro Wrocławskie, ul. Szybka 5, (2)





WIE	7640	VERNEUIL SUR SEINE	FRANCJA
W INDUSTRIE	76500	MONTESSON	FRANCJA
W PILE LIMITED	LA BELLS	BURGWOODI	WIELKA BRYTANIA
WIKI	66889	WESSELING	WIELKA BRYTANIA
WILKIN & BULLS INC	02-672	WARSZAWA	KANADA
WILSON	02-448	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD	02-672	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD BERTON Sp. z o.o.	02-672	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.	02-672	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD PPF 1 Sp. z o.o.	02-672	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD PPF 2 Sp. z o.o.	02-672	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD PPF 3 Sp. z o.o.	02-672	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD PPF 4 Sp. z o.o.	02-672	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD PPF 5 Sp. z o.o.	02-672	WARSZAWA	POLSKA
WIRBUD VINCI FACILITIES Sp. z o.o.	13065	BERLIN	NIEMCY
WARTBERLIN	52535	GRINNEVILLIERS	FRANCJA
WATLET TP	85174G	WORKS	WIELKA BRYTANIA
WEINER PLC	14115	WITELSLUCH	WIELKA BRYTANIA
WELLOW DEVELOPMENTS LIMITED	52746	WITELSLUCH	FRANCJA
WELLS	68218	WITELSLUCH	FRANCJA
WENBY	SL3 (AG)	BUCKINGHAMSHIRE	FRANCJA
WESTPLE LIMITED	CV1 1E3	COVENTRY	WIELKA BRYTANIA
WINTAYLOR (GIREY) LTD	42100	BOULDOINE	WIELKA BRYTANIA
WILSON/HUD	52900	RUEIL-MALMAISON	FRANCJA
WIM	56040	KOBIERZYCE	FRANCJA
WROCLAWSKIE AFALTY Sp. z o.o.	69400	BAE MAVAULT	POLSKA
XENA	52500	BOULOGNE BILLANCOURT	FRANCJA
YONNE ENRODES	55004	ZAMAGAZA	FRANCJA
YPRAC CARRE AZUR	715004	AMMANOUFIMENY-EST	HISZPANIA
Z + M UYE	34294	AMMANOUFIMENY-EST	ROSDA
ZAC "SOLETAHCHESTROY"			TUNICJA
ZET			



 Eurovia Polska S.A. (2)

 Bielaney Wrocławskie, ul. Swędecka 5

 55-040 Kobierzyce, NIP 635-000-01-27

 Adres do korespondencji:

 Oddział Gorzów Wlkp.

 ul. Fabryczna 19-20, 65-400 Gorzów Wlkp.

 tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 718 00 91

INFORMACJA

na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II.

My niżej podpisani

Robert Foszcz- Dyrektor Oddziału Gorzów Wilkp., Pełnomocnik
Anna Zawadzka - Pełnomocnik
Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firmy/ i adres Wykonawcy)


EUROVIA POLSKA S.A.
UL. SZWEDZKA 5
BIELANY WROCŁAWSKIE
55-040 KOBIERZYCE

INFORMUJEMY**, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego w odniesieniu towarów lub usług.

Miejsce i data: Gorzów Wilkp., 05.08.2016 r.

(podpis i pieczęć firmowa lub
upoważnionego przedstawiciela Oświadczającego)

EUROVIA POLSKA S.A.
PEŁNOMOCNIK
Anna Zawadzka
.....
Anna Zawadzka
Pełnomocnik


Eurovia Polska S.A.
Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
55-040 Kobierzyce, NIP 635-000-01-27
Adres do korespondencji:
Oddział Gorzów Wilkp.
ul. Fabryczna 19-20, 66-400 Gorzów Wilkp.
tel. +48 95 720 70 75, fax +48 95 718 00 91

0000045



INFRAKOM KOŚCIAN

Spółka z o.o. spółka komandytowa



OFERTA

PRZETARGOWA

Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II.

WAD-VI.271.58.2016.AR

INFRAKOM Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361, Regon 300940260
KRS 000044077, S.M. 0001833791
pieczęćka firmowa Wykonawcy

ZALĄCZNIK NR 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.58.2016.AR) p.n.:

Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II.

1. OFERTĘ PRZETARGOWĄ SKŁADA:

Konsorcjum w składzie:

Lider:

Nazwa Wykonawcy	INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.
Adres:	ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, powiat kościański adres do korespondencji: Filia Chwalim, Chwalim 109, 66-120 Kargowa
tel./fax:	737 386 344 / 68 414 32 93
REGON:	361837391
NIP:	6981838791
http://	www.infrakom.eu
e-mail	chwalim@infrakom.eu
Numer konta bankowego	Nazwa Banku Bank BPH SA Nr rachunku bankowego 80 1060 0076 0000 3280 0006 4953

Partner:

Nazwa Wykonawcy	INFRAKOM Sp. z o.o.
Adres:	ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, powiat kościański
tel./fax:	65 533 85 45 / 65 526 58 54
REGON:	300940260
NIP:	9231662361
http://	www.infrakom.eu
e-mail	biuro@infrakom.eu

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów (w sprawie oferty):

Imię i nazwisko:	Piotr Klapsa
Adres:	Chwalim 109, 66-120 Kargowa
telefon / fax:	609703433/684143293
e-mail:	chwalim@infrakom.eu

3. Oferujemy:

a) realizację przedmiotu zamówienia ZA CENĘ BRUTTO: 693 039,92 zł / w tym podatek Vat.

Cena ofertowa (brutto) słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści dziewięć złotych 92/100

b) OKRES GWARANCJI: 60 miesięcy

(minimalny okres: 36 miesięcy, maksymalny okres: 60 miesięcy)

PROKURENT SAMODZIELNY

Piotr Klapsa

4. Oświadczamy, że znane są nam warunki zamówienia określone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / ~~przy udziale podwykonawców **~~, którzy ~~będą wykonywać~~ następujący zakres przedmiotu zamówienia (~~** niepotrzebne skreślić~~):

a)

(część prac, które będzie wykonywał podwykonawca),

8. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca podaje nazwę (firmę) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.*
(*jeżeli dotyczy)

a)

(nazwa firmy podwykonawcy na zasoby którego powołuje się Wykonawca)

9. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / ~~Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreślić).~~ Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....
.....

10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Tabela elementów rozliczeniowych
 2. Kopia wadium
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (lider + partner)
 5. KRS (lider + partner)
 6. Pełnomocnictwa (Paweł Jankowiak, Karol Piosik, Konsorcjum)
 7. Wykaz robót wraz z poświadczeniami
 8. Wykaz osób
 9. Grupa kapitałowa
 10. Oświadczenie obowiązków podatkowy
 11. Parafowany wzór umowy
 12. Pytania i odpowiedzi

Oferta została złożona na ⁴⁹..... ponumerowanych stronach.

Kościan, 05.08.2016r.
(miejscowość, data)

PROKURANT SAMODZIELNY

Piotr Klapsa

.....
(imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS 0000564077, NIP 6981838791
FHA Chwałim 109, 66-120 Kargowa

INFRAKOMI KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.,
64-000 Kóścian, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS 0000564077, NIP 6981838791
Filia Chwałim 109, 68-120 Kargowa

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

"Przebudowa ul. Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp. - II Etap

Dz. nr 2498/4 Obręb 6 - Słoneczne"

Lp	Numer S.T.	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	Jedn. miary	Ilość j.m.	Cena jedn.	Wartość (brutto)
1	2	3	4	5	6	7(5x6)
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą betonową	m	628,00	10,46	6 568,88
2.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni betonowej gr.20cm	m ²	1187,00	24,60	29 200,20
3.	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej wysokości 16 cm	m ²	188,00	10,46	1 966,48
4.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z betonu gr.20cm	m ²	781,00	24,60	19 212,60
5.	D-05.03.11	Rozebranie (frezowanie) nawierzchni bitumicznej gr.5cm	m ²	543,00	8,00	4 344,00
Razem: Roboty rozbiórkowe						61 292,16
2. PODBUDOWY						
6.	D-04.01.01	Koryto głębokości 30 cm w gruncie kat. II-IV z profilowaniem i zagęszcz. podłoża oraz wywozem na odl. 6 km	m ²	2344,50	13,53	31 721,09
7.	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, (mieszanka przygotowana w wytwórni) Rm=2,50MPa gr.25cm	m ²	2156,00	49,20	106 075,20
8.	D-04.05.01	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, (mieszanka przygotowana w wytwórni) Rm=2,50MPa gr.10cm popd chodnik	m ²	23,00	19,68	452,64
9.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2156,00	43,05	92 815,80
10.	D-04.07.01a	Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m ²	2156,00	49,51	106 743,56
Razem: Podbudowy						337 808,29
3. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA						
11.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej z oporem z betonu B15	m	628,00	65,19	40 939,32

PROKURENT SAMODZIELNY

M. Kłapek
Miotr Kłapek

12.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych chodnikowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.	m	5,00	25,83	129,15
Razem: Krawężniki i obrzeża						41 068,47
4. NAWIERZCHNIE						
13.	D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	2156,00	35,36	76 236,16
14.	D-05.03.23a	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	23,00	67,65	1 555,95
Razem: Nawierzchnie						77 792,11
5. REGULACJA STUDNI URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH						
15.	D-20.01.03	Regulacja studzienek zaworów wodociagowych i gazowych	szt	4,00	172,20	688,80
16.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	3,00	209,10	627,30
Razem: Regulacja studni urządzeń podziemnych						1 316,10
6. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE						
17.	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w terenie równinnym	km	0,19	23 691,03	4 501,30
18.	D-03.02.01	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm do późniejszego wykorzystania	m ³	304,00	3,54	1 076,16
19.	D-03.02.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m ³	353,26	32,94	11 636,38
20.	D-03.02.01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	88,32	36,74	3 244,88
21.	D-03.02.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m ³	270,27	43,07	11 640,53
22.	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km (kat.gr.III)	m ³	67,57	36,74	2 482,52

23.	D-03.02.01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.1.5 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	184,28	32,94	6 070,18
24.	D-03.02.01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.1.8 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	101,26	36,74	3 720,29
25.	D-03.02.01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.1.9 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	495,59	43,07	21 345,06
26.	D-03.02.01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stal. (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.1.9 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	79,63	40,54	3 228,20
27.	D-03.02.01	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości 4 m	kpl	15,00	54,48	817,20
28.	D-03.02.01	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl	5,00	68,41	342,05
29.	D-03.02.01	Zasypanie wykopów .fund. podł. ,punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)	m ³	353,26	12,55	4 433,41
30.	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I- III - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)	m ³	88,32	12,41	1 096,05
31.	D-03.02.01	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - humus z odkładu	m ²	1520,00	4,44	6 748,80
Razem: Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne						82 383,01
7. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY MONTAŻOWE						
32.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów bet. o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 1,70m - studnia D2	szt	1,00	3 800,70	3 800,70
33.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,50m - studnia D1	szt	1,00	4 117,43	4 117,43
34.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów bet. o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 4,65m - studnia SK2	szt	1,00	8 234,85	8 234,85

35.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kregów bet. o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 6,40m - studnia SK1	szt	1,00	9 121,68	9 121,68
36.	D-03.02.01	Włączenie do istniejącej studzienki D5ist	szt	1,00	1 127,54	1 127,54
37.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kregów bet. o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,90m - studnia D4	szt	1,00	4 307,46	4 307,46
38.	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kregów bet. o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 2,78m - studnia D3	szt	1,00	4 307,46	4 307,46
39.	D-03.02.01	Włączenie do istniejącej studzienki D1ist	szt	1,00	456,08	456,08
40.	D-03.02.01	Włączenie do istniejącej studzienki D2ist	szt	1,00	582,77	582,77
41.	D-03.02.01	Włączenie do istniejącej studzienki D3ist	szt	1,00	618,25	618,25
42.	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne bet. o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	7,00	1 963,70	13 745,90
43.	D-03.02.01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	28,50	45,61	1 299,89
44.	D-03.02.01	Otuliny betonowe kanałów - beton B10 w pachwinach kanałów	m ³	31,10	619,51	19 266,76
45.	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione z próbą szczelności	m	11,10	35,47	393,72
46.	D-03.02.01	Kanały z rur bet. kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 200 mm - wykopy umocnione z próbą szczelności	m	50,70	86,15	4 367,81
47.	D-03.02.01	Kanały z rur bet. kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 300 mm - wykopy umocnione z próbą szczelności	m	24,40	96,28	2 349,23
48.	D-03.02.01	Kanały z rur bet. kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 400 mm z próbą szczelności	m	103,80	127,96	13 282,25
Razem: Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe						91 379,78
WARTOŚĆ CAŁKOWITA (BRUTTO) zł.						693 039,92

Kościan, 05.08.2016r.
(miejscowość, data)

PROKUROR SAMODZIELNY

M. Kłapsa
Miotr Kłapsa

.....
(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS 0000564077, NIP 6981838791
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa

**UBEZPIECZENIOWA GWARANCJA ZAPŁATY WADIUM
Nr 02GG10/0297/16/0086**

Dla:

MIASTO GORZÓW WLKP.

ul. SIKORSKIEGO 3 - 4, 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI

zwanego dalej "Beneficjentem gwarancji"

z tytułu wadium w przetargu na:

Przebudowa ul. Piłkarskiej - etap II - oznaczenie postępowania: WAD-VI.271.58.2016.AR

1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136 wysokość kapitału zakładowego 137.640.100,00 zł w całości wpłaconego, NIP 526-00-38-806, reprezentowane na podstawie pełnomocnictwa nr BZA/05/19/05/2016r. przez:

DRZEWIECKA NATALIA - Specjalista ds. Ubezpieczeń Finansowych

zwanym dalej „InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group”,

działając na wniosek "INFRAKOM" SP. Z O. O. z siedzibą w 64-000 KOŚCIAN, przy ul. NOWOWIEJSKIEGO 4 reprezentującym Konsorcjum, w skład którego wchodzi:

1. „INFRAKOM” Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)

ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

2. „INFRAKOM Kościan” Sp. z o.o. S.k. (Lider Konsorcjum)

ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

(zwanego dalej „Zobowiązany”) niniejszym gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę kwoty 15.000,00 złotych (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) z tytułu zatrzymania wadium w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z przypadków określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. wraz z późniejszymi zmianami, tj.:

- 1) Zobowiązany odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- 2) Zobowiązany nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- 3) Zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Zobowiązanego jako najkorzystniejszej,
- 4) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Zobowiązanego.

2. Kwota gwarancji stanowi górną granicę odpowiedzialności InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, a każda wypłata z tytułu gwarancji obniża odpowiedzialność InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group o wysokość wypłaconej kwoty.

3. Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od 05.08.2016r. do 05.09.2016r., (zwanym dalej "okresem ważności gwarancji"). Przez okres ważności gwarancji rozumie się okres czasu w którym zaistniał którykolwiek z przypadków, o których mowa w ust. 1, skutkujących zatrzymaniem wadium.

4. Zapłata przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group kwoty, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji pisemnego żądania wypłaty wraz z pisemnym oświadczeniem, że kwota roszczenia jest należna w związku z zaistnieniem jednego z przypadków zatrzymania wadium określonych w ust.1.

5. Żądanie zapłaty powinno:

- 1) być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego umocowane, ze wskazaniem podstawy umocowania,
- 2) być oparte wyłącznie na zdarzeniach, które zaszyły w okresie ważności gwarancji,
- 3) być doręczone do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group najpóźniej w terminie 3 dni po okresie ważności gwarancji w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
- 4) zawierać oznaczenie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z gwarancji,
- 5) wskazywać przypadek określony w ust.1 gwarancji, którego zaistnienie stanowiło przyczynę zatrzymania wadium.

6. Gwarancja wygasa po upływie okresu jej ważności, a także w następujących przypadkach:

- 1) z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności,
- 2) przez zwolnienie InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group przez Beneficjenta gwarancji z zobowiązania wynikającego z gwarancji,
- 3) po wypłacie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group pełnej kwoty gwarancji,

7. Prawa z niniejszej gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu bez uprzedniej pisemnej zgody InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, pod rygorem nieważności.

8. Niniejsza gwarancja podlega zwrotowi do InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group niezwłocznie po jej wygaśnięciu.

9. Spory mogące wynikać z niniejszej gwarancji podlegają rozpoznaniu przez sąd właściwy dla siedziby InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Wrocław dnia 27.07.2016r.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego
KRS 0000564077, NIP 6981838791
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

PROKUREN / SAMODZIELNY

Piotr Klapsa

Natalia Drzewiecka

Specjalista

..... ds. Ubezpieczeń Finansowych
Za InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS 0000564077, NIP 6981838791
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa

INFRAKOM Sp. z o.o.^③
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361, Regon 300940260

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, niżej podpisany/ni

PROKURENT SAMODZIELNY

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa
INŻYNIER BUDOWY

Piotr Klapsa

Paweł Jankowiak

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS 0000564077, NIP 6981838791
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa

INFRAKOM Sp. z o.o.^③
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361, Regon 300940260


Oświadczam/my, iż spełniam/my warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

PROKURENT SAMODZIELNY


Piotr Klapsa

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa
INŻYNIER BUDOWY


Paweł Jankowiak

Kościan, 05.08.2016r.
(miejsowość, data)

.....
(imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

*** UWAGA**

W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składają (podpisują) wszyscy wspólnicy/konsorcjanci na jednym wspólnym druku.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

PROKURENT SAMODZIELNY

Ja, niżej podpisany

Piotr Klapsa

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

WYKONAWCA KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS. 0000684077, NIP. 6881828791
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

Kościan, 05.08.2016r.
(miejscowość, data)

PROKURENT SAMODZIELNY
Piotr Klapsa

.....
(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*** UWAGA**

W przypadku spółki cywilnej/ konsorcjum, oświadczenie składa (podpisuje) każdy ze wspólników/ konsorcjantów na osobnym druku.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia

Ja, niżej podpisany

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
Filia Chwałin 109, 66-120 Kargowa
INŻYNIER BUDOWY

Paweł Jankowiak

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)

INFRAKOM Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231682351, Regon 300940260

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
Filia Chwałin 109, 66-120 Kargowa
INŻYNIER BUDOWY

Paweł Jankowiak

Kościan, 05.08.2016r.
(miejscowość, data)

(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

*** UWAGA**

W przypadku spółki cywilnej/konsorcjum, oświadczenie składa (podpisuje) każdy ze wspólników/konsorcjantów na osobnym druku.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.03.2016 godz. 10:15:09

Numer KRS: 0000564077

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
 Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
 Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	24.06.2015		
Opisni wpis	Numer wpisu	Data dokonania wpisu	
Sygnatura alt.	4	17.02.2016	
Oznaczenie sądu	POLIX NS-REJ/KRS/006/16/334		
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO			

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2. Numer REGON/NIP	REGON: 361837391, NIP: 6981838751
3. Firma, pod którą spółka działa	INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	---
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada sztab organizacji przytoku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	krój POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat KOŚCIAŃSKI, gmina KOŚCIAN, miejsc. KOŚCIAN
2. Adres	ul. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO, nr 4, lok. --, miejsc. KOŚCIAN, kod 64-000, poczta KOŚCIAN, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	---
4. Adres strony internetowej	---

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki	1
21.04.2015R., NOTARIUSZ AGNIESZKA SROCCZYŃSKA, KANCLERZKA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 953/2015	

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników	
INFRAKOM KOŚCIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	*****
2. Imiona	*****
3. Numer PESEL/REGION	961388378
4. Numer KRS	000055988
5. Czy wspólnik posiada w związku małżeńskim?	*****
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	*****
7. Czy powstała zobowiązanie majątkowa między małżonkami?	*****
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	*****
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?	NIE
10. Wysokość sumy komandytowej	*****
11. Wartość wkładu umówionego	*****
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?	*****

Podrubryka 1	
Wkład wniesiony	
Brak wpisów	
Podrubryka 2	
Wkład zwrócony	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Dane o zarządzie	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZEWOŹNIA
2. Imiona	KRYSTYNA
3. Numer PESEL/REGION	59121704944
4. Numer KRS	*****
5. Czy wspólnik posiada w związku małżeńskim?	TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	TAK

Piotr Klauza
 PIOTR KLAUZA SAMODZIELNY

7. Czy powstała rozbieżność majątkowa między małżonkami?	TAK
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
10. Wysokość sumy komandytowej	2.200,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego	2.200,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepełny?	NIE
Podrubryka 1 Wkład wniesiony	
1. 1. Wartość wkładu wniesionego	2.200,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepełny?	NIE
Podrubryka 2 Wkład zwrocony	
Brak wpisów	
3. 1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MIKOJAJSKA
2. Imiona	EWHA
3. Numer PESEL/REGON	60032007804
4. Numer KRS	*****
5. Czy wspólnik posiada w związku małżeńskim?	TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	NIE
7. Czy powstała rozbieżność majątkowa między małżonkami?	NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
10. Wysokość sumy komandytowej	950,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego	950,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepełny?	NIE
Podrubryka 1 Wkład wniesiony	
1. 1. Wartość wkładu wniesionego	950,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepełny?	NIE
Podrubryka 2 Wkład zwrocony	
Brak wpisów	
4. 1. Nazwisko / Nazwa lub firma	NADROWSKI
2. Imiona	WIESIAW
3. Numer PESEL/REGON	54112802379
4. Numer KRS	*****
5. Czy wspólnik posiada w związku małżeńskim?	TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	NIE

Piotr Klaps

7. Czy powstała rozbieżność majątkowa między małżonkami?	NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
10. Wysokość sumy komandytowej	495,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego	495,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepełny?	NIE
Podrubryka 1 Wkład wniesiony	
1. 1. Wartość wkładu wniesionego	495,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepełny?	NIE
Podrubryka 2 Wkład zwrocony	
Brak wpisów	
5. 1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MIKOJAJSKI
2. Imiona	ROBERT
3. Numer PESEL/REGON	5902206872
4. Numer KRS	*****
5. Czy wspólnik posiada w związku małżeńskim?	TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	NIE
7. Czy powstała rozbieżność majątkowa między małżonkami?	NIE
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
10. Wysokość sumy komandytowej	40,00 ZŁ
11. Wartość wkładu umówionego	40,00 ZŁ
12. Czy jest w tym wkład niepełny?	NIE
Podrubryka 1 Wkład wniesiony	
1. 1. Wartość wkładu wniesionego	40,00 ZŁ
2. Czy jest to wkład niepełny?	NIE
Podrubryka 2 Wkład zwrocony	
Brak wpisów	
6. 1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZEBŹOŃY
2. Imiona	MIROSLAW
3. Numer PESEL/REGON	60093003775
4. Numer KRS	*****
5. Czy wspólnik posiada w związku małżeńskim?	TAK
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	TAK

7.Czy powstała rozbieżność majątkowa między małżonkami?	TAK
8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE
9.Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
10.Wypłaść sumy komandytowej	27,50 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego	27,50 ZŁ
12.Czy jest w tym wkład niepieniężny?	NIE
Podrubryka 1	
Wkład wniesiony	
1	1.Wartość wkładu wniesionego 27,50 ZŁ 2.Czy jest to wkład niepieniężny? NIE
Podrubryka 2	
Wkład zwrócony	
Brak wpisów	
7	
1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KLUCZYK
2.Imiona	PAULINA
3.Numer PESEL/REGON	77091906948
4.Numer KRS	*****
5.Czy wspólnik posiada w związku małżeńskim?	TAK
6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	NIE
7.Czy powstała rozbieżność majątkowa między małżonkami?	TAK
8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE
9.Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
10.Wypłaść sumy komandytowej	1.200,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego	1.200,00 ZŁ
12.Czy jest w tym wkład niepieniężny?	NIE
Podrubryka 1	
Wkład wniesiony	
1	1.Wartość wkładu wniesionego 1.200,00 ZŁ 2.Czy jest to wkład niepieniężny? NIE
Podrubryka 2	
Wkład zwrócony	
Brak wpisów	
8	
1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KLUCZYK
2.Imiona	KOZYSZTOF
3.Numer PESEL/REGON	75102404278
4.Numer KRS	*****
5.Czy wspólnik posiada w związku małżeńskim?	TAK
6.Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?	NIE

7.Czy powstała rozbieżność majątkowa między małżonkami?	TAK
8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?	NIE
9.Czy wspólnik jest komandytariuszem?	TAK
10.Wypłaść sumy komandytowej	37,50 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego	37,50 ZŁ
12.Czy jest w tym wkład niepieniężny?	NIE
Podrubryka 1	
Wkład wniesiony	
1	1.Wartość wkładu wniesionego 37,50 ZŁ 2.Czy jest to wkład niepieniężny? NIE
Podrubryka 2	
Wkład zwrócony	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki	
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	WSPÓLNICY REPREZENTACY SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji podmiotu	SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - IFRAKOM KOŚCIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KOŚCIANIE KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA JEJEGO ZARZĄDU, PRZY CZYM W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI KRYSZYNA PRZEWOŻNA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ PRZESŁA ZARZĄDU, PAULINA KLUCZYK PEŁNIĄCA FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ ENIA MIKOŁAJSKA PEŁNIĄCA FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU.
Podrubryka 1	
Dane wspólników reprezentujących spółkę	
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma INFRAKOM KOŚCIAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Imiona ***** 3.Numer PESEL/REGON 361386378 4.Numer KRS 000555988

Rubryka 2 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 3 - Prokurenci	
1	1.Nazwisko PRZEWOŻNY 2.Imiona MIKOŠBAW 3.Numer PESEL 6093003775 4.Rodzaj prokury SAMOISTNA 1.Nazwisko MIKOŁAJSKI

2	2.Imiona	ROBERT
3	3.Numer PESEL	58022206872
4	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA
3	1.Nazwisko	KLUCZYK
	2.Imiona	KRZYSZTOF
	3.Numer PESEL	75102404278
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA
4	1.Nazwisko	KLAPSA
	2.Imiona	PLOTK
	3.Numer PESEL	78122700773
	4.Rodzaj prokury	SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1	42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
2	41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNIOSIENIEM BUDYNKÓW
3	42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
4	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
5	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6	47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
8	71, , , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
9	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
	77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy zbysz sprawozdanie finansowe	31.12.2015

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przez podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyskuje się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.03.2016
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ens.ms.gov.pl>

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 11.04.2016 godz. 07:36:10

Numer KRS: **0000316492**

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

**pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	30.10.2008	
Ostatni wpis	Numer wpisu	Data dokonania wpisu
	14	02.10.2014
Podpis	POD. NS-REI.KRS/19493/14/155	
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, TX WYDZIAŁ GOSPODARCY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1. Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. Numer REGON/NIP	REGON: 300940260, NIP: 9231662361
3. Firma, pod którą spółka działa	"INFRAKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	---
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1. Siedziba	krój POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat KOŚCIANŚC, gmina KOŚCIAN, miejsc. KOŚCIAN ul. NOWOWIEJSKIEGO, nr 4, lok. --, miejsc. KOŚCIAN, kod 64-000, poczta KOŚCIAN, kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej	---
4. Adres strony internetowej	---

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	
--	--

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	22.09.2008 R. PRZED NOTARIUSZEM JADINA KATYŃSKA - URBAN, W KANCELARII NOTARIALNEJ W WOLSZTYNIE UL. POMIATOWSKIEGO 16, REP. A NR 550072008.
	2	ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIE 14.01.2014R. - REP. A NR 124/2014. NOTARIUSZ - JADINA KATYŃSKA-URBAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WOLSZTYNIE (ZMIENIONO: §2, §3, §12, §16, §17 UMOWY).

Rubryka 5	
NIEZNA CZYNI	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	---
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy / Gospodarczy, przeznaczanego do ogłoszeń spółki	---
3. Wspólnik może mieć	WIĘKSZA LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki (nie wynikających z akcji)?	---
5. Czy obligacionisi mają prawo do udziałów w zysku?	---

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MIKOŁAJSKI
2. Imiona	ROBERT
3. Numer PESEL/REGON	58022206872
4. Numer KRS	*****
5. Posiadane przez wspólnika udziały	450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZEWOŻNA
2. Imiona	KRYSTYNA EWA
3. Numer PESEL/REGON	59121704944
4. Numer KRS	*****
5. Posiadane przez wspólnika udziały	350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZEWOŻNY
2. Imiona	MIROSLAW
3. Numer PESEL/REGON	60093003775
4. Numer KRS	*****
5. Posiadane przez wspólnika udziały	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

[Signature] 16

udziałów spółki?	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	PRZESŁAWSKA
2. Imiona	KATARZYNA ANNA
3. Numer PESEL/REGON	86042105329
4. Numer KRS	*****
5. Posiadane przez współwłaściciela udziały	100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. Czy wspólnik posiada cześć udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	50 000,00 ZŁ
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1	
Dane osób wchodzących w skład organu	
1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MIKOŁAJSKI
2. Imiona	ROBERT WALDEMAR
3. Numer PESEL/REGON	5002206872
4. Numer KRS	*****
5. Funkcja w organie reprezentującym	WICEPREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	---

2	
1. Nazwisko / Nazwa lub Firma	PRZEWODZĄCY
2. Imiona	MIROSLAW
3. Numer PESEL/REGON	60093003775
4. Numer KRS	*****
5. Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
7. Data do jakiej została zawieszona	---

Rubryka 2 - Organ nadzoru	
Brak wpisów	

Rubryka 3 - Prokurend	
1. Nazwisko	KLAPSA
2. Imiona	PIOTR
3. Numer PESEL	78122700773
4. Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności	
1	---
1. Przedmiot prowadzącej działalność przedsiębiorcy	---
2. Przedmiot poszczególnych przedsiębiorcy	08, 11, Z, WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I KURKÓW
2	08, 12, Z, WYDOBYWANIE ŻWIROU I PASKI; WYDOBYWANIE GŁINY I KAOLINU
3	08, 92, Z, WYDOBYWANIE TORFU
4	14, 12, Z, PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ
5	16, 10, Z, PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
6	16, 23, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
7	16, 24, Z, PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
8	16, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORNA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO WYPLATANIA
9	23, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
10	23, 31, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFELI I PŁYTEK
11	23, 32, Z, PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANIYCH, Z WYPALANEJ GŁINY
12	23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANIYCH Z BETONU
13	23, 62, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANIYCH Z GIPSU
14	23, 63, Z, PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREPARYKOWANEJ
15	23, 64, Z, PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ

INFRAKON KUSCJAN sp. z o.o. sp.k.
 Filia Chwałim 100166720 Kargowa
 ul. NIECA BUDOWY
 Paweł Jankowiak

17

16	23, 65, Z. PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNIEM
17	23, 69, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
18	23, 70, Z. CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKŁADANIE KAMIENIA
19	25, 11, Z. PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
20	25, 12, Z. PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
21	25, 50, Z. KUCIE, PRASOWANIE, WYTACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW
22	25, 61, Z. OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
23	25, 62, Z. OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
24	25, 91, Z. PRODUKCJA POJEZDNIKÓW METALOWYCH
25	25, 92, Z. PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
26	25, 93, Z. PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁĄCZNIKÓW I SPRĘŻYN
27	25, 99, Z. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDIWIDUALNIE NIEKLASYFIKOWANA
28	33, 11, Z. NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
29	33, 12, Z. NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
30	33, 17, Z. NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
31	33, 19, Z. NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
32	33, 20, Z. INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
33	38, 32, Z. OZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
34	39, 00, Z. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARSKĄ ODPADAMI
35	41, 10, Z. REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZMOCNIENIEM BUDYNKÓW
36	41, 20, Z. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZMOCNIENIEM BUDYNKÓW MIESZKAŁNYCH I NIEMIESZKAŁNYCH
37	42, 11, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
38	42, 12, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
39	42, 13, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
40	42, 21, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESTŁYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
41	42, 22, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
42	42, 91, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
43	42, 99, Z. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDIWIDUALNIE NIEKLASYFIKOWANE
44	43, 11, Z. ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
45	43, 12, Z. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
46	43, 13, Z. WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
47	43, 21, Z. WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
48	43, 22, Z. WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
49	43, 29, Z. WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
50	43, 31, Z. TYNKOWANIE
51	43, 32, Z. ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
52	43, 33, Z. POSADZARSTWO; TRZETOWNIANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
53	43, 34, Z. MALOWANIE I SZKLENIE

54	43, 39, Z. WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONCZUJĄCYCH
55	43, 91, Z. WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYW DACHOWYCH
56	43, 99, Z. POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDIWIDUALNIE NIEKLASYFIKOWANE
57	45, 11, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
58	45, 19, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
59	45, 20, Z. KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
60	45, 31, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
61	45, 32, Z. SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
62	46, 41, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNÝCH
63	46, 42, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBLUBIA
64	46, 62, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
65	46, 63, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII ŁADOWEJ I WODNEJ
66	46, 71, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
67	46, 73, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
68	46, 74, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
69	46, 75, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
70	46, 76, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
71	46, 77, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
72	46, 80, Z. SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
73	47, 30, Z. SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
74	49, 41, Z. TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
75	52, 21, Z. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŁADOWY
76	52, 24, C. PRZEJAZDNIKI TOWARÓW W POZOSTAŁYCH FUNKCJACH PRZEJAZDNIKOWYCH
77	68, 10, Z. KUPNO I SPRZEDAŻ NIEMUCHOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
78	68, 20, Z. WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIEMUCHOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
79	68, 31, Z. POŚREDNICTWO W OBRĘBIE NIEMUCHOŚCIAMI
80	68, 32, Z. ZARZĄDZANIE NIEMUCHOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
81	71, 11, Z. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY TECHNICZNEJ
82	71, 12, Z. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORAĐZTWO TECHNICZNE
83	71, 20, B. POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
84	74, 10, Z. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
85	74, 90, Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDIWIDUALNIE NIEKLASYFIKOWANA
86	77, 11, Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
87	77, 12, Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
88	77, 32, Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
89	77, 33, Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY



90	71, 39, Z. WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDEKS JEST NIESKLASYFIKOWANE
91	81, 21, Z. NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
92	81, 29, Z. POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
93	81, 30, Z. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
94	93, 13, Z. DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
95	93, 19, Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
96	96, 04, Z. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
97	96, 09, Z. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDEKS JEST NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach		
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	13.07.2009
	2	13.07.2010
	3	12.07.2011
	4	15.07.2012
	5	02.07.2013
	6	14.07.2014
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****
	2	*****
	3	*****
	4	*****
	5	*****
	6	*****
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****
	2	*****
	3	*****
	4	*****
	5	*****
	6	*****

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pozostawiającej pozytywny publiczny
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zależności
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub umieszczeniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów

[Handwritten signature]

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów


Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

Data sporządzenia wydruku 11.04.2016
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

[Handwritten signature]
20



INFRAKOM

Spółka z o. o.

Kościan, dnia 26.07.2016r.

PEŁNOMOCNICTWO

My, niżej podpisani udzielamy pełnomocnictwa Panu **Paweł Jankowiak** PESEL 90051202018 do reprezentowania „**INFRAKOM**” Spółka z o.o. z siedzibą w Kościanie przy ul. Nowowiejskiego 4, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316492 zwanego dalej „Wykonawcą” Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do:

a/ składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy, w tym składania oferty i wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, parafowania, podpisanie, potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, wniesienia wadium, składania zapytań i wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowadzenia innej korespondencji z Zamawiającym, udzielania wyjaśnień w trakcie Postępowania, uzupełniania dokumentów i oświadczeń,

b/ złożenia wniosku o gwarancję ubezpieczeniową lub bankową zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek i podpisanie umowy o gwarancję ubezpieczeniową lub bankową zapłaty wadium i należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz ustanowienia zabezpieczeń regresowych ubezpieczyciela w związku ze wspólną realizacją zadania, wniesienia wadium w formie i kwocie wynikającej z warunków dotyczących złożenia oferty,

c/Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

d/Wnoszenia i wycofywania w imieniu Wykonawcy przysługujących mu w Postępowaniu środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga), w tym przystąpienia w jego imieniu do postępowania odwoławczego,

e/Wycofania w imieniu Wykonawcy wniesionych przez niego odwołania i skargi oraz wycofania przystąpienia przez niego do postępowania odwoławczego

f/Wnoszenia w imieniu Wykonawcy pism procesowych w postępowaniu przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej oraz przed Sądem Okręgowym.

Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas postępowania przetargowego oraz na okres realizacji zamówienia łącznie z okresem rękojmi i gwarancji. W przypadku nie uzyskania zamówienia pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania, co do jego udzielenia z uwzględnieniem ewentualnych środków ochrony prawnej.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia również pełnomocnika do udzielenia dalszego pełnomocnictwa dla INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. k. jako lidera konsorcjum w zakresie składania w imieniu konsorcjanta InfraKom sp. z o.o. wszelkich oświadczeń dotyczących konsorcjum.

Powyższe pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie innym niż wskazane powyżej.

Mocodawcy zwalniają pełnomocnika z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

PREZES ZARZĄDU


Mirosław Przewoźny

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Mikołajski

64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361; REGON 300940260;
KRS 0000316492, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy

WJ 21



INFRAKOM

Spółka z o. o.

Kościan, dnia 26.07.2016r.

PEŁNOMOCNICTWO

My, niżej podpisani udzielamy pełnomocnictwa Panu **Karol Piosik** PESEL 82081803576 do reprezentowania „INFRAKOM” Spółka z o.o. z siedzibą w Kościanie przy ul. Nowowiejskiego 4, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316492 zwanego dalej „Wykonawcą” Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje w szczególności umocowanie do:

- a/ składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy, w tym składania oferty i wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, parafowania, podpisanie, potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, wniesienia wadium, składania zapytań i wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, prowadzenia innej korespondencji z Zamawiającym, udzielania wyjaśnień w trakcie Postępowania, uzupełniania dokumentów i oświadczeń,
- b/ złożenia wniosku o gwarancję ubezpieczeniową lub bankową zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek i podpisanie umowy o gwarancję ubezpieczeniową lub bankową zapłaty wadium i należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek oraz ustanowienia zabezpieczeń regresowych ubezpieczyciela w związku ze wspólną realizacją zadania, wniesienia wadium w formie i kwocie wynikającej z warunków dotyczących złożenia oferty,
- c/ Wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- d/ Wnoszenia i wycofywania w imieniu Wykonawcy przysługujących mu w Postępowaniu środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga), w tym przystąpienia w jego imieniu do postępowania odwoławczego,
- e/ Wycofania w imieniu Wykonawcy wniesionych przez niego odwołań i skargi oraz wycofania przystąpienia przez niego do postępowania odwoławczego
- f/ Wnoszenia w imieniu Wykonawcy pism procesowych w postępowaniu przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej, składem orzekającym Krajowej Izby Odwoławczej oraz przed Sądem Okręgowym.

Pełnomocnictwo niniejsze zostaje udzielone na czas postępowania przetargowego oraz na okres realizacji zamówienia łącznie z okresem rękojmi i gwarancji. W przypadku nie uzyskania zamówienia pełnomocnictwo niniejsze jest ważne do dnia ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania, co do jego udzielenia z uwzględnieniem ewentualnych środków ochrony prawnej.

Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia również pełnomocnika do udzielenia dalszego pełnomocnictwa dla INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp. k. jako lidera konsorcjum w zakresie składania w imieniu konsorcjanta Infracom sp. z o.o. wszelkich oświadczeń dotyczących konsorcjum.

Powyższe pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie innym niż wskazane powyżej.

Mocodawcy zwalniają pełnomocnika z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Przewoźny

WICEPREZES ZARZĄDU

Robert Mikołajski

64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361; REGON 300940260;
KRS 0000316492, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto, IX Wydział Gospodarczy

 22

My niżej podpisani działając w imieniu „INFRAKOM” Sp. z o. o. z siedzibą w Kościanie (64-000), ul. Nowowiejskiego 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem KRS: 00000316492, NIP: 923-166-23-61; REGON: 300940260 niniejszym udzielamy:

PEŁNOMOCNICTWA

INFRAKOM Kościan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kościanie (64-000), ul. Nowowiejskiego 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000564077, NIP: 698 1838791 ; REGON: 36183739100000

Do reprezentowania naszej Spółki jako Partnera Konsorcjum w składzie:

Lider: „INFRAKOM Kościan” Spółka z o.o. Spółka komandytowa,

Partner: „INFRAKOM” Sp. z o. o.

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez **Miasto Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.** dalej: „Zamawiającym”, na wykonanie robót pn „Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II” (dalej: Zamówienie lub Zadanie) – a w przypadku uzyskania zamówienia na realizację Zadania, w celu zawarcia z Zamawiającym i wspólnej realizacji umowy na wykonanie Zamówienia (dalej: Kontrakt).

Lidera Konsorcjum ustanawiamy pełnomocnikiem, w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), uprawnionym do dokonywania w imieniu Konsorcjum wszelkich czynności w ww. postępowaniu o udzielenie Zamówienia wobec Zamawiającego oraz innych instytucji i osób trzecich, a także do zawarcia Kontraktu oraz w czynnościach związanych z realizacją Kontraktu przez Konsorcjum, aż do jego ukończenia i wypełnienia wszelkich zobowiązań Partnerów wynikających z Kontraktu i Umowy Konsorcjum wobec Zamawiającego, Konsorcjum, jak i osób trzecich.

Lider uprawniony jest do zwłaszcza do:

I. na etapie przetargu:

- a) podpisania oraz złożenia Oferty w imieniu Konsorcjum, wraz z podpisaniem wszelkich dokumentów i załączników składających się na Ofertę,
- b) reprezentowania Konsorcjum przed Zamawiającym,
- c) poświadczania wszystkich przedkładanych w postępowaniu przetargowym kopii dokumentów za zgodność z oryginałem,
- d) zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z Partnerów Konsorcjum, uznania roszczeń, zwolnienia z zobowiązań, po uprzednim uzgodnieniu pisemnym z Partnerem Konsorcjum,
- e) składania oświadczeń woli i wiedzy, w tym oświadczeń w postępowaniu przetargowym, przyjmowania oświadczeń, udzielania i przyjmowania instrukcji, wyjaśnień i zawiadomień w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z osobna,
- f) zawarcia Kontraktu z Zamawiającym w imieniu i na rzecz Partnerów Konsorcjum,
- g) wnoszenia środków ochrony prawnej przewidzianych w Pzp oraz ewentualnych dalszych pism, a także reprezentowania każdego z Partnerów Konsorcjum w postępowaniach wywołanych wniesieniem środków ochrony prawnej, w tym ustanawiania pełnomocników w tych postępowaniach,
- h) uiszczania wpisów od wnoszonych środków ochrony prawnej, jak i wnoszenia opłat skarbowych od udzielanych pełnomocnictw.

II. na etapie realizacji Kontraktu:

- i) koordynacji realizacji Kontraktu przez Konsorcjum, przy czym koordynacja nie może polegać na koordynacji usług Partnerów;
- j) zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego z Partnerów Konsorcjum, uznania roszczeń, zwolnienia z zobowiązań, po uprzednim uzgodnieniu pisemnym z Partnerem Konsorcjum,
- k) wystawiania faktur i przyjmowania wszelkich płatności od Zamawiającego w imieniu i na rzecz wszystkich Partnerów Konsorcjum;
- l) przyjmowania zabezpieczeń zapłaty wynagrodzenia i składania oświadczeń, również w imieniu Partnerów Konsorcjum, w zakresie realizacji tych zabezpieczeń;

INFRAKOM Sp. z o.o.
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361, Regon 300940260

Z upoważnienia Zarządu

Karol Piosik

Strona 1 z 2

23

- m) dokonywania wobec Zamawiającego i osób trzecich czynności faktycznych i prawnych – w tym składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy - w imieniu Konsorcjum, w ramach i/lub związanych z realizacją Kontraktu, w tym wynikających z obowiązków i/lub uprawnień Lidera Konsorcjum określonych w Umowie Konsorcjum oraz Kontrakcie;
- n) dokonywania wszelkich rozliczeń z Zamawiającym w imieniu i na rzecz Konsorcjum oraz z każdym z Partnerów;
- o) występowania w imieniu Partnera Konsorcjum oraz Konsorcjum do Zamawiającego o udzielenie zabezpieczeń zapłaty należności z tytułu realizacji Kontraktu oraz zamówień dodatkowych lub uzupełniających, odbioru takich zabezpieczeń, składania żądań wypłaty z takich zabezpieczeń, jak i odbioru wszelkich płatności na podstawie takich zabezpieczeń;
- p) opracowania wspólnego dla Konsorcjum harmonogramu usług na podstawie harmonogramów częściowych opracowanych i dostarczonych przez każdego z Partnerów, o ile będzie to wymagane;
- q) występowania w imieniu i na rzecz wszystkich Partnerów w sprawach ewentualnych zamówień dodatkowych i uzupełniających;
- r) kontroli usług Partnerów pod kątem ich zgodności z Kontraktem i Umową Konsorcjum;
- s) przyjmowania od Zamawiającego wszystkich instrukcji, poleceń, wyjaśnień i zawiadomień związanych z Kontraktem;
- t) występowania w imieniu Konsorcjum z wnioskami do właściwych organów, instytucji, podmiotów publicznych i prywatnych, niezbędnymi do realizacji Kontraktu i Umowy Konsorcjum;
- u) dokonywania w imieniu Konsorcjum zmian Kontraktu oraz składania oświadczeń woli o jego rozwiązaniu/odstąpieniu od Kontraktu, po uprzednim uzgodnieniu pisemnym z Partnerem Konsorcjum,
- v) dokonywania wszelkich pozostałych czynności w zakresie obowiązków i uprawnień Lidera określonych w Kontrakcie, Umowie Konsorcjum i obowiązujących przepisach prawa.


Pełnomocnictwo udzielone na czas postępowania przetargowego oraz na okres realizacji zadania łącznie z okresem rękojmi i gwarancji wygasa w przypadku zawarcia przez Zamawiającego Kontraktu z innym wykonawcą niż Konsorcjum lub gdy Kontrakt z innych powodów nie zostanie przyznany Konsorcjum, a w przypadku zawarcia przez Konsorcjum Kontraktu pełnomocnictwo obowiązuje do chwili zrealizowania przez Konsorcjum wszelkich zobowiązań wobec Zamawiającego.

Lider Konsorcjum, na podstawie artykułu 106 Kodeksu cywilnego, jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucja) w zakresie swoich praw i obowiązków określonych powyżej oraz w Umowie Konsorcjum, bez jakichkolwiek ograniczeń, swoim pracownikom, a w przypadku konieczności podjęcia czynności w postępowaniu przed KIO lub sądami powszechnymi, w tym zwłaszcza określonych w pkt I.lit. i), także nie będącym pracownikami Lidera zawodowym pełnomocnikom.

Mocodawca zwalnia Pełnomocnika z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa.

INFRAKOM Sp. z o.o.³
 64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
 NIP 9231662361, Regon 300940260

Z upoważnienia Zarządu


 Karol Piosik

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ

Lp.	NAZWA ZAMÓWIENIA	RODZAJ ZAMÓWIENIA ORAZ ICH WARTOŚĆ	OKRES REALIZACJI (data rozpoczęcia - zakończenia)	MIEJSCE WYKONANIA
1.	„Przebudowa ulicy Lipowej w m. Karpicko”	Roboty budowlane polegały na: Przebudowie ulicy o nawierzchni bitumicznej. Wartość brutto: 419 572,30 zł Długość odcinak drogi: 357,0 m	Od 28.05.2015r. do 10.07.2015r.	Miejscowość Karpicko Gmina Wolsztyn
2.	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap II)”	Roboty budowlane polegały na: Przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej. Wartość brutto: 1 183 066,40 zł Długość odcinak drogi: 1 086,0 m	Od 23.07.2015r. Do 30.11.2015r.	Odcinek drogi relacji Kargowa - Karszyn

Do niniejszego wykazu załączono dowody potwierdzające, że minimum roboty spełniające warunek udziału w postępowaniu zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

PROKURANT SAMODZIELNY

Piotr Klapsa
Piotr Klapsa

Kościan, 05.08.2016r.
(miejscowość, data)

.....
(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych reprezentowania Wykonawcy)



**BURMISTRZ
WOLSZTYNA**

POŚWIADCZENIE

Gmina Wolsztyn poświadcza, że firma **INFRAKOM Sp. z o.o.** 64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, była wykonawcą zadania pn.: „Przebudowa ulicy Lipowej w m. Karpicko”.

Wartość kontraktu: 341 115,69 zł (netto) 419 572,30 zł (brutto)

Termin wykonania: od 28.05.2015 r. do 10.07.2015 r.

Długość odcinka przebudowanej drogi: 357,0 m

Klasa drogi: Dojazdowa

Kategoria ruchu: KR-2

W ramach w/w zadania wykonano m. in. następujący zakres robót:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Odtworzenie trasy w terenie równinnym | 0,357 km |
| - Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 5cm z odwozem na składowisko wskazanym przez inwestora na odl. do 5km | 608,0 m² |
| - Wykonanie wykopów w gruncie kat. III-IV łącznie z odwozem urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych | 1 122,23 m³ |
| - Wykonanie studni ściekowych z prefabrykowanych elementów betonowych wibroprasowanych Ø500mm z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny klasy D | 9 szt. |
| - Wykonanie przykanalików z rur PCV Ø160mm na podsypce z piasku grub. 10cm (SN> 8kN/ m ² - lite) | 23,0 m |
| - Wykonanie liniowych sączków wężowych nad gazociągami | 464,0 m |
| - Wykonanie skrzynek wężowych do sączków liniowych nad gazociągami | 27,0 szt. |
| - Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 15cm – jezdnia | 2 003,92 m² |
| - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 20cm – jezdnia | 1 766,78 m² |
| - Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 18cm - zjazdy do posesji | 16,50 m² |
| - Skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej w ilości 0,8 kg/m ² – jezdnia | 1 766,78 m² |
| - Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m ² | 1 766,78 m² |

INFRAKOM Sp. z o.o. ^③ **ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361, Regon 300940260

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
Filia Chwałkowo 100, 66-120 Kargowa
INŻYNIER BUDOWY
Paweł Jankowiak

[Signature] 26


- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W grub. 6,0cm dla KR-2- jezdnia 1 766,78 m²
- Ustawienie krawężnika kamiennego granitowego (materiał z rozbiórki) 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 163,0 m
- Ustawienie krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 224,0 m
- Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 349,0 m
- Ustawienie obrzeża betonowego wibroprasowanego 6x20cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 110,0 m
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,0cm dla KR-2 1 766,78 m²

Wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 BUDOWLANI
 Paweł Jankowiak

INFRAKOM Sp. z o.o. ^③
 64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
 NIP 923166236 i, Regon 300940260

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**


 INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
 Filia Chwałki 109, 06-120 Kargowa
 INŻYNIER-BUDOWY

Paweł Jankowiak



POWIATOWY ZIELONOGÓRSKI ZARZĄD DRÓG
 ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
 64-000 Kościan

POŚWIADCZENIE

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg poświadcza, że firma **INFRAKOM Sp. z o. o.** 64-000 Kościan ul. Feliksa Nowowiejskiego 4 była wykonawcą zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap II)”.

Wartość kontraktu: 1 272 781,58 zł (netto) 1 565 521,34 zł (brutto)

Termin wykonania: od 23.07.2015 r. do 30.11.2015 r.

Długość odcinka przebudowanej drogi: 1 086,0 m

Klasa drogi: Z (zbiorcza)

Kategoria ruchu: KR-2

Długość obiektu mostowego: 33,45 m

Wartość robót drogowych: 961 842,60 zł netto

Wartość robót mostowych: 310 938,98 zł netto

W ramach w/w zadania wykonano następujący zakres robót:

ROBOTY DROGOWE:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym **1,005 km**
- Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami z ziemi zakupionej **1 600,0 m³**
- Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm **3 541,5 m²**
- Warstwa podbudowy (warstwa profilująca) z kruszywa łamanego 0/31,5 mm wraz z zagęszczeniem **1 076,9 m²**
- Podbudowa z betonu cementowego C16/20 grubości 20 cm **71,0 m²**
- Ułożenie warstwy profilującej AC16P **337,38 Mg**
- Warstwa wiążąca AC11W z betonu asfatu grubość po zagęszcz. 7 cm **7 377,1 m²**
- Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 8 - grubość po zagęszcz. 4 cm **7 198,1 m²**
- Ułożenie geosiatki z włókien szklanych na łączeniu nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą **2 172,0 m²**
- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych -na zimno, grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie **260,0 m²**
- Wykonanie podbudowy z kruszywa pomiedziowego, warstwa dolna gr. 20 cm do zasypania geokraty wraz z zagęszczeniem **495,0 m²**
- Zakup, dowóz, ułożenie geotkaniny o wytrzymałości minimum 45/45 kN w celu wykonania pełnego materaca z zakładem 0,3 m **1 150,0 m²**

INFRAKOM Sp. z o.o. ³ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
 NIP 9231662561, Regon 300940260

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
 Filia Chwałim 09c 06-120 Kargowa
 INŻYNIER BUDOWY
 Paweł Jankowiak

[Signature]

- Zakup, dowóz, wbicie szpilek w materac co 1 m (326 szt) 326,0 szt.
- Zakup, dowóz, ułożenie geokraty o wysokości komórki h=20 cm, małe oka, perforacja, rozciągnięcie za pomocą rusztu stalowego wyciąganego (w celu wykonania wzmocnienia na materacu z geokraty 495 m²) 495,0 m²
- Ułożenie geosiatki o Rn=80 kN/m na styku poszerzenia nawierzchni z istniejącą nawierzchnią ze względu na konieczność utrzymania ciągłości komunikacyjnej i roboty wahadłowe, układanie pod warstwa wiążącą 412,0 m²

ROBOTY MOSTOWE:

- Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy 100,0 m³
- Ręczne wykonanie wykopów w gruncie wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy 20,0 m³
- Zdjęcie warstwy humusu gr. 30 cm do wywiezienia na składowisko Wykonawcy 190,0 m²
- Zasypanie wykopów, wykonanie nasypów oraz formowanie stożków i skarp z zagęszczeniem wskaźnik zagęszczenie 1,0 ziemia z dowozem z ukopu Wykonawcy 70,0 m³
- Zbrojenie betonu stalą klasy BSt500S:
- Wykonanie i montaż zbrojenia nadbetonu płyty i kap chodnikowych 5 163,0 kg
- Wykonanie i montaż zbrojenia skrzydeł przyczółków 404,02 kg
- Wykonanie oraz montaż zbrojenia płyt przejściowych wraz z podparciem 3 394,0 kg
- Wykonanie oraz montaż kotwi skrzydeł 34,0 szt.
- Wykonanie oraz montaż kotwi oparcia płyt przejściowych 230,0 szt.
- Wykonanie oraz montaż kotwi nadbetonu 680,0 szt.
- Wykonanie izolacji powierzchni odziemnych poprzez dwukrotne posmarowanie materiałem bitumicznym 43,0 m²
- Wykonanie izolacji poziomej o gr 0,5 cm z materiałów hydroizolacyjnych-termozgrzewalnych wraz z zagruntowaniem podłoża - ustrój nośny, płyty przejściowe 250,0 m²
- Powierzchniowe zabezpieczenie betonu wraz z uzupełnieniem ubytków po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo ścierną powłoka z minimalną zdolnością do pokrywania rys (płyta, gzymsy, skrzydła) 320,0 m²
- Powierzchniowe zabezpieczenie betonu wraz z uzupełnieniem ubytków po oczyszczeniu powierzchni metodą strumieniowo ścierną powłoka z podwyższoną zdolnością do pokrywania rys (stopy filara i przyczółków oraz ich ściany) 101,0 m²
- Montaż sączków odwodnienia izolacji wraz z ułożeniem drenów podłużnych i poprzecznych 7,0 szt.
- Zabezpieczenie przerwy dylatacyjnej szer. 3 cm na gzymsach i chodniku kitem trwale plastycznym np. Sikaflex 7,25 mb
- Szew bitumiczny 13,78 mb

46
INFRAKOM Sp. z o.o.
 64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
 NIP 9231662361, Regon 300940260

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
 Filia Chwałów 19906-10 Kargowa
 INŻYNIER DROGOWY
 Paweł Jankowiak

Włdy

- Ułożenie krawężnika kamiennego 20x20cm na moście i dojazdach na podlewce z polibetonu wraz z uszczelnieniem styku z płytą 62,0 mb
- Ułożenie krawężnika betonowego na dojazdach 44,0 mb
- Montaż barier ochronnych system o wymaganym w projekcie poziomie zabezpieczenia wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi 1 rycz.
- Montaż balustrady stalowej mostowej o wys. = 1,10 m wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 28,8 m
- Nawierzchnie z żywic epoksydowo-poliuretanowych: wykonanie nawierzchni gr. 5 mm 70,0 m²
- Nawierzchnia SMA 11 warstwa ściernalna na moście grubości 4cm 152,5 m²
- Warstwa wiążąca z MA 11 na moście grubości 4cm 152,5 m²
- Wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych 8,0 mb
- Frezowanie warstw bitumicznych na moście 154,0 m²

Wymienione roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

DYREKTOR PZZD

Agnieszka Stelmach

INFRAKOM Sp. z o.o. ③
54-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 6231662341, Regon 200940260

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

~~INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.~~
~~Filia Chwałko 140 00-120 Kąrkowa~~
~~INŻYNIER BUDOWY~~
Paweł Jankowiak

Uly 3

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB, KRÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	STANOWISKO w przedmiotowym postępowaniu	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE	PODSTAWA DO DYSPONOWANIA OSOBA ¹⁾	ZAKRES POSIADANYCH UPRAWNIENÍ ORAZ NUMER
1	Hubert Kasprzyk	Kierownik robót drogowych	Osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy i/lub robót drogowych: 8 lat (min. 3 lata)	Dysponowanie bezpośrednie Umowa o prace	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej nr LBS/0052/OWOD/07
2	Ryszard Baranek	Kierownik robót sanitarnych	Osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych: 23 lat (min. 3 lata)	Dysponowanie bezpośrednie Umowa zlecenie	Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych Nr WKP/0108/OWOS/13

¹⁾Należy podać, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło) albo czy przedłożone zostało pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotu/podmiotów do udostępnienia osoby/osób zdolnej/zdolnych do wykonania zamówienia.

OŚWIADCZAM, ZE WYŻEJ WYMIENIONE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA.

Niniejszy wykaz potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

PROKURENT SAMODZIELNY

Piotr Klaps

Kościan, 05.08.2016r.
(miejscowość, data)

.....
(imiennie pieczęcie i podpisy osób uprawnionych reprezentowania Wykonawcy

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS 0000564077, NIP 6981838791
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

~~Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, nie należy do grupy kapitałowej.*~~

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, należy do grupy kapitałowej.*

W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dane adresowe
1.	INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan
2.	INFRAKOM Sp. z o.o.	ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan
3.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INFRAKOM ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE” Sp. z o.o.	ul. Kochanowskiego 2A 64-800 Chodzież

lub

W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS 0000564077, NIP 6981838791
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa

PROKURENT SAMODZIELNY

Piotr Klapsa

Kościan, 05.08.2016r.
(miejscowość, data)

.....
(imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

*niepotrzebne skreślić

** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć listę oddzielnie.

INFRAKOM Sp. z o.o.^③
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361, Regon 300940260

/nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego złożone na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, ~~nie należy~~ do grupy kapitałowej.*

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, **należy** do grupy kapitałowej.*

W związku z tym poniżej zamieszczam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lp.	Nazwa podmiotu	Dane adresowe
1.	INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp. k.	ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan
2.	INFRAKOM Sp. z o.o.	ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan
3.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „INFRAKOM ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE” Sp. z o.o.	ul. Kochanowskiego 2A 64-800 Chodzież

lub

W załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.**

INFRAKOM Sp. z o.o.^③
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361, Regon 300940260

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
Filia Chwałim (09-166-120 Kargowa)
INŻYNIER BUDOWY
Paweł Jankowiak

Kościan, 05.08.2016r.
(miejscowość, data)

.....
(imienne pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.

*niepotrzebne skreślić

** jeśli na niniejszym formularzu jest za mało miejsca, można dołączyć listę oddzielnie.

[Podpis] 13
33

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o. sp.k.
64-000 Kościan, ul. Feliksa Nowowiejskiego 4
KRS 0000564077, NIP 6981836791
Filia Chwałim 109, 66-120 Kargowa

INFRAKOM Sp. z o.o. ③
64-000 Kościan, ul. F. Nowowiejskiego 4
NIP 9231662361, Regon 300940260

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

oświadczam/-y, że wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

Kościan, 05.08.2016r.

.....
(miejsowość, data)

PROKURENT SAMODZIELNY



Piotr Klaps

(czytelny podpis wykonawcy)

UMOWA nr/WIR/2016
na roboty budowlane
w ramach zadania pn. „Przebudowa ul. Piłkarskiej - II etap”.

zawarta w dniu 2016 r. w Gorzowie Wilkop. pomiędzy:

Miastem Gorzów Wilkop. – Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wilkop.
reprezentowanym przez:

zwanym dalej „Zamawiającym”

o

.....
działającym na podstawie wpisu do KRS pod numerem /(prowadzącym działalnością gospodarczą
pod nazwą
z siedzibą przy
ul.), będącym zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT o numerze
REGON),
NIP
reprezentowanym przez:
.....
zwanym dalej „Wykonawcą”.

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy został wyłoniony w wyniku
postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak/nr..... na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 21(64)
zawarta została niniejsza umowa o następującej treści:

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej im przypisane
chyba, że kontekst wymaga inaczej:

1. Wykonawca – oznacza wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Pojęcie to jest tożsame/równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót.
2. Kontrakt - oznacza niniejszą umowę.
3. Nadzór Inwestorski – oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego do zarządzania zadaniem, czyli do podejmowania działań i decyzji organizacyjnych oraz technicznych związanych z realizacją niniejszej umowy, wyłoniony odrębnym postępowaniem. Pojęcie Nadzoru Inwestorskiego jest tożsame z nazwą „Inżynier Kontrakt”.
4. Odbiór częściowy – protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu robót. Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okresu rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo przez Zamawiającego prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na Zamawiającego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a protokół odbioru częściowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
5. Zakończenie realizacji robót budowlanych - realizację robót budowlanych uznaje się za zakończoną wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione warunki:

- 1) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą umową, w tym uporządkował teren inwestycji i o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomił pisemnie Nadzór Inwestorski i Zamawiającego,
- 2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót (o zakończeniu realizacji robót budowlanych) i o zakończeniu potwierdzi Nadzór Inwestorski przez swój stosowny wpis w Dzienniku Budowy,
6. Odbiór końcowy – protokolarne przekazanie z udziałem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie gotowym do użytkowania po pozytywnej zakończeniu odbiorów częściowych, po dokonaniu przez Komisję odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości przedmiotu umowy. (Przed odbiorem końcowym Wykonawca winien skompletować dokumentację powykonawczą, w tym gwarancje, zaświadczenia od organów kontroli technicznej, zaświadczenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego). Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji.
7. Odbiór ostateczny - dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu budowlanego w całości. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy - za zakończenie realizacji umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokołu odbioru ostatecznego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
9. Komisja odbiorowa – komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana przez Zamawiającego z udziałem zainteresowanych Stron.
10. Teren budowy – teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie, na którym będzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestraszoną zajmowaną przez urządzenie zaplecza budowy. Pojęcie to jest tożsame z nazwą „teren inwestycji”.
11. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy.
12. SST/ST – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne/Specyfikacje Techniczne jest to zbiór dokumentów stanowiących integralną część dokumentacji projektowej, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, a także wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem.
13. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu umowy, obejmujący w szczególności: projekt budowlany, wykonawczy, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami administracyjnymi, a w szczególności zgłoszeniem robót, na podstawie których można realizować roboty budowlane. Opracowana przez P.B. „KASETON” Maciej Seweryński – właściciel ul. Sukkowskiego 1/1 66-400 Gorzów Wilkop.
14. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja, która została opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290) oraz SIWZ Wykonawcy integralną część niniejszej umowy. Kompletność dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem o jej kompletności i prawidłowości wykonania w świetle zapisów w/w ustawy i w/w SIWZ. Kompletność dokumentacji jest również potwierdzana przez Nadzór Inwestorski.
15. Wada/uszereka – cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu robót lub urządzeń, o istnieniu którego Wykonawca zapomniał.
16. Umowa nie mogły przewidywać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
17. Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszym Podwykonawcami.
18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

- 2) w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie później niż do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia budowy/rozpoczęcia robót do organu nadzoru budowlanego – dla robót wymagających dokonania zgłoszenia budowy/rozpoczęcia robót,
- 3) w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy i nie później niż do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie ryzyk budowlanych,
- 4) w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy – do dnia lub w dzień przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Dziennik Budowy oraz dokumentację projektową,
- 5) w ciągu 10 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
- 6) Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w Dzienniku budowy.
- 7) harmonogram przedstawiający planowaną realizację rzeczową i finansową przedmiotu umowy.
6. Pozostałe terminy, wyznaczone Wykonawcy określone zostały w pozostających paragrafach niniejszej umowy.

§4

(obowiązki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejszej umowy we własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane związane z wykonaniem przebudowy ul. Piłkarskiej na odcinku 0,00+350,00 wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II”.
2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpisów na bieżąco,
 - 2) wypełniania i realizacji poleceń wpisanych do Dziennika Budowy,
 - 3) opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji na polecenie Zamawiającego/Nadzoru Inwestorskiego,
 - 4) opracowania planu bezpieczeństwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu przechowywania planu BEOZ na tablicy informacyjnej budowy w przypadku obowiązku jego opracowania,
 - 5) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmianą oznakowania wynikającą z etapowania oraz utrzymaniem w stanie należyłym oznakowania przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego,
 - 6) prowadzenia Księgi Obmiaru,
 - 7) realizacji robót w terminie określonym niniejszą umową,
 - 8) bezwzględnego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach,
 - 9) bezwzględnego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy wypadkach,
 - 10) usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wyznaczonym przez Stronę terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,
 - 11) noszenia na bieżąco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim, Projektantem i Zamawiającym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
 - 12) wykonania opracowań, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych przepisami szczegółowymi – niezbędnymi do odbioru przedmiotu zamówienia,
 - 13) uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynności nieopisanych wyżej, a wynikających z procedur określonych w przepisach szczególnych niezbędnych do właściwego i kompleksowego prowadzenia robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
 - 14) przestrzegania wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli jakości materiałów i robót oraz badań i pomiarów w zakresie określonym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

- 1) zawarcia z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
- 2) zawarcia z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem został wskazany w SIWZ jako niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.
19. Nadzór autorski – podmiot wskazany przez Zamawiającego, wykonujący obowiązki zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane.

§2

(przedmiot umowy)

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowę ul. Piłkarskiej w Gorzowie Wlkp. dz. nr 2498/4, 933/162, obręb 6 – Stoleczne, na odcinku 0,00+350,00 wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Piłkarskiej – etap II”.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiającej niżej wymienione dokumenty opisujące przedmiot umowy:

- 1) niniejszy akt umowy,
 - 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
 - 4) Dokumentacja Projektowa,
 - 5) Tabela Elementów Rozliczeniowych.
- Dokumenty te należy uważać i interpretować jako część niniejszej umowy, w kolejności wskazanej powyżej – przy interpretacji rozbieżności należy zachować zasadę pierwszeństwa kolejności w jakiej dokumenty te zostały wymienione. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane.
4. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakres swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności.
5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, że jest w pełni świadomy warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

§3

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi)

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
2. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych – do dnia 30.11.2016. Zakończenie realizacji robót budowlanych zostało zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.
3. Okres gwarancji ustala się na miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Okres rękojmi ustala się na miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru końcowego (okres rękojmi dla Wykonawcy został rozszerzony do 36 miesięcy zgodnie z art. 538 § 1 Kodeksu Cywilnego).
5. Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy:
 - 1) w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie później niż do dnia przekazania terenu budowy Wykonawca pisemnie wskaże Zamawiającemu osoby pełniące funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnień i przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. W tym terminie należy również przedłożyć wniosek o zmianę osoby funkcyjnej na inną niż wskazana w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy – zniżana osoba możliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonymi niniejszą umową.

- 3) doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody i energii elektrycznej, zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robót,
- 4) urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywanie oznakowania w stanie należytym przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego,
- 5) zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pełnej odpowiedzialności materialnej,
- 6) zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szeregówowych Specyfikacji Technicznych,
- 7) zabezpieczenia terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami Szeregówowych Specyfikacji Technicznych oraz starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki finansowe,
- 8) zapewnienia dostępu i dojść do posesji wraz z pokryciem kosztów wykonania i robót na tymczasowych dojazdach, przejściach, kładkach, podjazdach, itp.,
- 9) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w związku z przyczynami z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robót lub majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swój koszt,
- 10) zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżami i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżami i zniszczeniem wszystkich materiałów dostarczonych na plac budowy,
- 11) trzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów oraz odpadów,
- 12) likwidacji terenu budowy i uporzędkowania tego terenu w terminie nie przekraczającym wyznaczonego terminu zakończenia realizacji robót budowlanych,
- 13) wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii,
- 14) zabezpieczenia – w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
- 15) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione.

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

- 1) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeźzowofinansowy zawierający krótki opis podstawowych czynności, kolejność wykonywania prac/robót, czas wykonywania prac/robót i zaawansowanie finansowe,
 - 2) Harmonogram należy wykonać w oparciu o tabelę elementów rozliczeniowych z uwzględnieniem etapowania robót wynikającego z projektu czasowej organizacji ruchu,
 - 3) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i nie krótszym niż 4 dni od wydania polecenia. Aktualizowany harmonogram należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego.
7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót:
- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości w budowywanych materiałach,
 - 2) Na wniosek Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego, w wyznaczonym terminie i przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót, w tym związanych z usunięciem wady/usterki, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć szczegółowy program zapewnienia jakości, ściśle odnoszący się do wymagań dokumentacji projektowej, w tym SST.
 - 3) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę laboratoryjną, obsługę geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań

Udopełnianie Nadzoru Autorskiemu, Nadzoru Inwestorskiemu i Zamawiającemu wyników badań i pomiarów,

- 15) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich możliwych problemach, zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót lub mogących wpłynąć na jakość robót,
- 16) przedstawiania Nadzoru Inwestorskiemu wszelkich niezbędnych danych do rozliczenia w formie dowodu przekazania środka trwałego OT wykonanego przedmiotu umowy,
- 17) ewentualnych wad/usterek, w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
- 18) poniesienia/pokrycia, od daty odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, kosztów usunięcia wad/usterki i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej na przedmiocie umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, a spowodowanej:
 - a) wadą/usterką, która wynika z wykonanych w ramach umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy,
 - b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub;
 - c) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.
- 19) poniesienia/pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją umowy.

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
- 2) Funkcje kierownika budowy i kierowników robót branżowych będą pełniły osoby wskazane w ofercie Wykonawcy złożonej w przesłanym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy lub osoby zaakceptowane przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy o zmianie osoby funkcyjnej – zmiana osoby możliwa jest jedynie w przypadku dopuszczenia niniejszą umową, tj. może być ona dokonana przy spełnieniu warunków dotyczących osób funkcyjnych określonych w SIWZ.
- 3) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy, wskazany w ofercie Wykonawcy złożonej w przesłanym poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy lub osoba zaakceptowana przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy o zmianie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, wpisana do Dziennika Budowy,
- 4) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy,
- 5) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych.

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:

- 1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót budowlanych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót,
 - 2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót:
 - a) powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności upadku z wysokości,
 - b) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP,
 - 3) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty ogólne robót.
5. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy - Wykonawca jest zobowiązany do:
- 1) przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP,
 - 2) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,

37

- transport do 15 km, załadunek, rozładunek) na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego oraz przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie tych materiałów. Materiały te winny być dostarczone na miejsce składowania zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku do SIWZ pn. „Gospodarowanie materiałami pochodzącymi z rozbiórki i nadających się do ponownego wbudowania”.
- b) materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysięgniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na złomowisko wskazane przez Zamawiającego (w tym: transport do 15km załadunek, rozładunek) i przekazać Zamawiającemu dowód dostawy.
- c) inne materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca przekazuje uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich składowania na wysypisku bądź z utylizacji przekazuje Zamawiającemu.
- 3) Wykonawca opracuje i przekazuje Zamawiającemu zbiorcze rozliczenie ilości wszystkich wykonanych rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyżej, potwierdzającymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu należy uwzględnić ilości oraz jednostki określone w Tabeli elementów rozliczeniowych. Ilości materiałów wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszą być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Opracowanie winno być załączone do dokumentacji powykonawczej.

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów i technologii robót:

- 1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o-parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach.
- 2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom obowiązujących Norm oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, próby techniczne, świadectwa jakości, deklaracje zgodności) i okazać je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.
- 3) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od Nadzoru Inwestorskiego zatwierzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentów wymienionych w ustępie powyżej, a w przypadku zastosowania materiałów równoważnych winien w pełni udokumentować Nadzoru Inwestorskiemu ich równoważność, załączając również opinię Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację powykonawczą zawierającą między innymi deklaracje zgodności, certyfikaty oraz próby na wbudowane materiały. Dokumenty te winny wskazywać, że dane materiały zostały użyte na przedmiotowej budowie (określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzór Inwestorski].
- 4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów, na własny koszt i ryzyko, składowane tymczasowo na terenie budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania oraz umożliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzór Inwestorski.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności zastosowania materiałów zamiennych, wykonania robót zamiennych oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.
- 6) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być opintoowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski (w tym analiza kosztów zweryfikowana przez Nadzór Autorski) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe po akceptacji przez Zamawiającego.
- 7) Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub wykonanie robót w technologii zamiennej, robót dodatkowych i uzupełniających będą możliwe po przedłożeniu przez Wykonawcę wniosku i pod warunkiem pozytywnego zopiniowania tego wniosku przez Nadzór Autorski, Nadzór Inwestorski oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
- 8) Wykonawca wnosząc o zmianę materiałów lub wykonanie robót w technologii zamiennej, realizację robót dodatkowych, uzupełniających składa wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym

materiałów oraz robót w zakresie określonym w SST, obowiązujących przepisów, odpowiednich norm, a także na żądanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiającego.

- 4) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych winny być wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski.
 - 5) Obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w planie i wyznaczenia różnych wykonania poszczególnych elementów robót oraz wykazania ilości, powierzchni wykonanych elementów robót, zużytych materiałów itd. winna być wykonywana przez uprawnionego geodęty. Wykonawca winien dokonać inspekcji telewizyjną kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodników. Inspekcja winna zawierać raport, mapkę z odniesieniem kanalizacji, która była filmowana, spadki dna kanału, średnice kolektora, długość odcinka. Raport z inspekcji winien być załączony do dokumentacji odbiorowej.
 - 7) Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania badań, zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i innych jakie okazażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań laboratoryjnych i obsługa geodezyjna.
 - 8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony p.poż. i inne przepisy.
 - 9) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska, ochrony p.poż. oraz innych przepisów podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
 - 10) Wykonawca będzie odpowiadać za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyskać od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji.
 - 11) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku jego działania związanego z wykonywaniem pomiarów, badań (inwentaryzacji).
 - 12) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.
 - 13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić Zamawiającego i odpowiednio władze i postępować zgodnie z ich poleceniami.
8. Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy:
- 1) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostępnienia informacji pracownikom organów, w szczególności: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, innym uprawnionym przez Zamawiającego jego przedstawicielom.
 - 2) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż opisanym w pkt.1 powyżej pracownikom, których Zamawiający wskazuje w okresie realizacji przedmiotu umowy.
 - 3) Wykonawca winien udostępnić teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy to będzie wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych niniejszą umową, których konieczność budowy wynika już po zakończeniu prac projektowych celem realizacji robót w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robót będą musieli działać w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej umowy wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania.
9. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów rozbiórkowych.
- 1) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów unieszkodliwienia materiałów nie nadających się do powtórnego wykorzystania powstających podczas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.
 - 2) W zależności od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowiązany dokonać podziału materiałów rozbiórkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:
 - a) materiały nadające się do ponownego wbudowania (w tym materiały drogowe, wpusty, wazy i inne) stanowiące własność Zamawiającego - Wykonawca dostarczy na własny koszt (w tym:

terminie (dniu) również przekazuje go do wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca winien składać wniosek kompletny, tj. zawierający:

- a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/zmian,
- b) dokumentację projektową (zawierającą w zależności od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub niezbędne rysunki – koszt sporządzenia dokumentacji zamiennej, ponosi Wykonawca. Dokumentacja rysunkowa załączana do wniosku winny być opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego na temat zastosowanych rozwiązań projektowych.

c) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadności wprowadzenia zmian,

d) kalkulację/wycenę robót/zmian sporządzoną zgodnie z Kontraktem,

e) w miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci).

9) Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia. Po odrzuceniu wniosku z uwagi na jego niekompletność, w celu rozpatrzenia danej sprawy, Wykonawca winien skierować odrębną i kompletny wniosek. Tylko kompletny wniosek nadaje bieżą sprawę – datę złożenia kompletnego wniosku lub datę uzupełnienia wniosku traktuje się jako datę, od której biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Wydłużenie bądź zwłoka w wykonywaniu robót lub wstrzymanie robót, będące następstwem braku kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do dokonania zmian terminów umownych. Niedotrzymanie terminu umownego w takim przypadku traktowane będzie jako zwłoka Wykonawcy.

Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających zobowiązany jest zająć na piśmie własne stanowisko w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Protokołu konieczności, sporządzonego przez Nadzór Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiającego na proponowaną zmianę/wykonanie robót.

11) Zmiana materiałów lub technologii wykonania robót bez zgody Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów Wykonawca ma obowiązek poprawić bądź rozebrać nieprawidłowo wykonane elementy robót i wykonać go ponownie na własny koszt.

13) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomiędzy przedstawianymi przez Wykonawcę pozytywnymi wynikami badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający/Nadzór Inwestorski jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyzy, potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.

11. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru robót

1) Wykonawca winien zawiadomić Nadzór Inwestorski o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a jeżeli termin ten nie został określony zawiadomienia należy dokonać w terminie 3 dni roboczych przed zamianem ich zakrycia. W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu nie odebranych przez Nadzór Inwestorski, Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na własny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

2) Gotowość do odbiorów robót opisanych w pkt 1 niniejszego ustępu Wykonawca (Kierownik Budowy) będzie zgłaszać poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie realizacji robót budowlanych objętych niniejszą umową w formie pisemnej i na zasadach określonych w § 1 ust. 5 niniejszej umowy. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych Wykonawca wpisuje również do Dziennika Budowy, a Nadzór Inwestorski taki stan rzeczy oraz termin zakończenia realizacji budowy potwierdza również stosownym wpisem w Dzienniku Budowy

4) Wykonawca przygotowuje i przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu niezbędne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczęciem odbioru robót.

5) Przed odbiorem końcowym Wykonawca winien:

a) uzyskać pozwolenie na użytkowanie/dokonanie zgłoszenia zakończenia robót do właściwego organu nadzoru budowlanego, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Zamawiającego – podpisane protokołu odbioru końcowego możliwe jest po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie/przejęcia – zgłoszenia zakończenia robót przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

b) skompletować i złożyć Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację powykonawczą opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego i wymogami STWZ. Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwałe spiętej) oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie pdf), dokonać wpisu do Dziennika Budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz potwierdzić taki stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy.

6) Odbiór końcowy dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.

12. Wymagania Zamawiającego dotyczące stwierdzonych wad:

1) Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, okresie gwarancji i rekojmi) to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający, z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać wykonania części lub całości przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów, a przedmiot umowy nadaje się do wykorzystania, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w odbiorach robót związanych z usunięciem wad i usterek, w tym realizowanych w okresie gwarancji i rekojmi. Usunięcie wady/usterek potwierdza Nadzór Inwestorski w protokole, który jest również podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wady/usterek, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady/usterek, w którego załączeniu przekazuje protokół z odbioru robót związanych z usunięciem wady/usterek.

3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Nadzór Inwestorski lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy kn temu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy albo powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (dalej: „Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie traktuje się jako dokonane z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru pobrać z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 5 (zamówienia dodatkowe)

1. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe tylko i wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie wynikające z dokumentacji projektowej, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej przewidzienia. Zamówienia dodatkowe będą rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą realizującym przedmiot umowy, a Zamawiającym. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po zbadaniu okoliczności będących podstawą ich udzielenia i szczegółowego uzasadnienia w protokole konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez Zamawiającego

2. Podstawą do wyceny robót dodatkowych będą ceny:

- 1) średnie ceny jednostkowe elementów robót ujęte w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD publikowane za kwartał poprzedzający wykonanie prac,
- 2) wycena własna poparta dokumentami potwierdzającymi koszty.

Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom (według definicji § 1 ust.13) wykonanie części robót budowlanych/dostaw/usług z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu:
 - 1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
 - 2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane objęte kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku z tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrażenia zgody na umowę o podwykonawstwo, tj.:
 - a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierający istotne postanowienia umowne, w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy robót budowlanych,
 - b) wykaz robót podzleconych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o Tabelę Elementów Rozliczeniowych,
 - 3) Zamawiający podjęcie decyzji, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciwi na zawarcie tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się za zgodę, że wyraził zgodę na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
 - 4) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem tej umowy. Następnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt umowy, dołączając zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
 - 5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo i jej zmianę, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
 - 6) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się za zgodę, że zaakceptował umowę o podwykonawstwo.
 - 7) Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo jeżeli:
 - a) umowa/zmiana umowy nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności, jeżeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,
 - b) gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,
 - 8) Do wszelkich projektów umów/umów/zmian umów o podwykonawstwo między Wykonawcą/Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą stosuje się procedurę określoną w ust. 1, punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.
 - 9) Nie wypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę obowiązków uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/umowy/zmiany umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądanie od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy /dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną.
 - 10) Nie wypełnienie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę obowiązków projektu umowy/umowy/zmiany umowy, w przypadku zastrzeżeń wniesionych przez Zamawiającego w zakresie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni, stanowi podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.
2. Celem zatwierdzenia przez Zamawiającego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zwaną między Zamawiającym, a Wykonawcą koniecznym jest przedłożenie Zamawiającemu poświadzonej za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7

- ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został włączony w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.
3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy.
4. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/dostaw/usług realizowanych przez Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót budowlanych objętych niniejszą umową przez Wykonawcę siłami własnymi.
5. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.
6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.
7. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rekolmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej umowy.
8. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzone są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.

§ 7

(Wynagrodzenie i sposób płatności)

1. Strony ustalają łączne wynagrodzeniem ogółem zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości:

..... zł netto (słownie:.....)	+ należny podatek VAT
..... zł,	brutto:

 (słownie:.....)
 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.
 3. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objęte kontraktem.
 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie stanowiące sumę częściowych cen określonych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER).
 5. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
 6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót aktualne na dzień podpisania umowy.
 7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
 8. Płatność Miasta będzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Piłkarskiej - II etap”. Dział 600; rozdział 60016; paragraf 6050
 9. Termin płatności: 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury (wraz z podpisanym przez strony stosownym protokołem) do Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
 10. Płatnik: Miasto Gorzów Wlkp. - Urząd Miasta z siedzibą ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp., NIP: 599-00-19-632.
 11. Postawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z protokołem odbioru potwierdzonym przez Nadzór Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i wartości należnego wynagrodzenia podwykonawców/dalszych podwykonawców za zakończony i odebrane roboty ufte w TER.
- Kwota wynagrodzenia częściowego wynikać będzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie i Nadzór Inwestorski.

12. Fakturowanie za wykonanie części robót będzie możliwe nie częściej niż raz w miesiącu.
13. Fakturowanie na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane do łącznie 90 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostałe 10 % będzie fakturowane na podstawie protokołu odbioru końcowego.
14. Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami określonymi w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz po spełnieniu zapisu określonego w ust. 18.
15. Za termin zapłaty Strony uznawać będą termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
16. Należności za wykonane roboty będą regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.
17. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach o podwykonawstwo.
18. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiającego, Wykonawcę oraz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcę obowiązują procedury postępowania określone w ust. 18 do 24 niniejszego paragrafu.
19. W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentów Wykonawca, zobowiązany jest do każdej faktury dołączyć pisemne oświadczenie, że roboty objęte fakturą, VAT nr z dnia zostały wykonane силами własnymi bez udziału Podwykonawców/lub dalszych podwykonawców.
Cdyby jednak niniejsze oświadczenie okazało się nieprawdziwe, należy je rozumić jako zwolnienie Zamawiającego z ewentualnego obowiązku ciężącego na Zamawiającym z tytułu solidtarnej odpowiedzialności za zobowiązania Wykonawcy względem Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wynikające z Umowy i Kodeksu Cywilnego.
20. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/dalszych podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców.
21. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania większych kwot należnego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do wysokości kwot należnego wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców przy czym wstrzymane kwoty nie będą obciążone odsetkami.
22. Podwykonawca/dalszy podwykonawca może wystąpić do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę, powiadomieniem Wykonawcy, po upływie terminu płatności faktury Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie minął, a Wykonawca oświadczył pisemnie Zamawiającemu, że nie dokona płatności Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyraził zgodę na dokonanie tej płatności ze swego wynagrodzenia.
23. Zamawiający po wystąpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informację o przedmiocie i kwocie roszczenia.
24. Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiązany do potwierdzenia wysokości roszczenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
25. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 22 niniejszego paragrafu, bez odsetek należnych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
26. Powierzone przez Wykonawcę roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na bezpośrednią zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
27. Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.
28. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający pobiera z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczególności kary umowne,

koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszty związane z Wykonaniem Zastępczym, na co Wykonawca wyraża zgodę. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§ 8 (ubezpieczenia)

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie później niż w dniu przekazania terenu budowy umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

- 1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAŁ) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,
- 2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 500 000,00zł
- 3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.
2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewnić wypłatę odszkodowania plannego w złotych polskich, bez ograniczeń.
3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.
4. Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.
5. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego.
6. Jeżeli w okresach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu stracą swoją ważność Wykonawca netychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiającego.
7. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru:
 - 1) ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i pokryć koszty uzyskania ubezpieczeń wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź też zaspokoić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - albo
 - 2) wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu i przedłożenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeń wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 9 (zabezpieczenie należytego wykonania umowy)

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 niniejszej umowy.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie.....

13. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji Zabezpieczenia należnego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrótu danej części Zabezpieczenia.

§ 10

(odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy)

Strony dopuszczają następujące formy wcześniejszego zakończenia niniejszej umowy:

- 1) odstąpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli złożonego za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego/Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego/Wykonawcę.
Wykonanie umownego odstąpienia od umowy będzie odnosić skutki jedynie do tej części robót w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, które nie zostały wykonane na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia, w tym w szczególności w zakresie okresu gwarancji i rękojmi jakości, zabezpieczenia należnego wykonania umowy, kar umownych, zastosowania wykonawstwa zastępczego, inwentaryzacji robót oraz odbioru częściowego zrealizowanych robót.
- 2) za porozumieniem stron oraz określeniu warunków na jakich na ono nastąpić musi mieć formę pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.
Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy/rozwiązaniem Umowy za porozumieniem stron umowy
3. Zamawiającemu przysługują prawo odstąpienia od umowy w całym okresie realizacji przedmiotu w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczenia kary umownej.
- 4) przetworno Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 5) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczając na wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.
- 6) Wykonawca skierował bez akceptacji Zamawiającego do kierownika robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,
- 7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.
- 8) Wykonawca w rażąco sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,
- 9) Podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom a suma kwot wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyła 5% wartości Kontraktu.
- 10) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i nie wywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia na okresy wskazane w § 8 ust. 5 i 6 niniejszej umowy,
- 11) W przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 9 niniejszej umowy zabezpieczenia należnego wykonania umowy i nie wywiązaniu się

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, w tym w szczególności: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zapłaconych bezpośrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

6. Strony postanawiają, że:

- 1) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
- 2) na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady pozostanie kwota w wysokości 30% wniesionego zabezpieczenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Część zabezpieczenia służąca zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie zwrócona nie później niż w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.
7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją wartość na czas określony w Umowie.
9. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 pkt. 1 i 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
10. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.
11. Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć ważność zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez wezwania ze strony Zamawiającego.
12. W przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w ust. 11 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie uprawniony wedle swojego wyboru do:
 - 1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie,
 - albo
 - 2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przedłużony okres realizacji przedmiotu umowy,
 - albo
 - 3) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - albo
 - 4) odstąpienia od umowy.

- a) za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust.5 pkt.5 niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym mowa w § 3 ust.2 niniejszej umowy - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki,
- c) za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należywym wykonaniu zobowiązań/obowiązków wynikających z § 4 ust.6 pkt. 1-3 niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł (sł. pięćset zł) za każdy dzień zwłoki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiązań/obowiązków został określony w niniejszej umowie to zwłoka Wykonawcy liczona jest od następnego dnia, w którym upłynął ten termin, a gdy termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania zobowiązań/obowiązków wyznaczając mu termin (nie krótszy niż 3 dni) na wykonanie tego zobowiązania/obowiązku, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary za zwłokę.
- d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego, w okresie rekolacji i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 500,00 zł (sł. pięćset zł) za każdy dzień zwłoki,
- e) gdy Wykonawca przetrwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 14 dni - w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót ponad okres 2 tygodni,
- f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł),
- g) za uśrednioną wartość poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł),
- h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł),
- i) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom - każdorazowo w wysokości 2.000,00 zł (sł. dwa tysiące zł),
- j) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł),
- k) za naruszenie zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapłacenia składek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składki Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 2000,00 zł (sł. dwa tysiące złotych), za każde naruszenie,
- l) za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z zapisami w SIWZ, a także zobowiązania do przekładania informacji o wytworzonych odpadach od naliczenia kary gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie, pięćset zł), za każde naruszenie,
- m) za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/robót przez inną osobę niż została zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset zł), za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
- 2) Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 4) Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w pkt 1 - 3 powyżej sąsiągają się wymagane z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą naliczenia danej kary umownej.

- 12) Wykonawcy z obowiązku jego przedłużenia, gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 przekroczyła kwotę 10 % wartości Kontraktu.
 4. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 10 ust. 3 pkt. 2-12 powyżej traktowane będzie jako odstąpienie od umowy z wyjątkiem winy Wykonawcy.
 5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie robót stanowiących część przedmiotu umowy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy i zostały odebrane przez Zamawiającego.
 6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementów robót, czyli takich, które będą mogły zostać odebrane i wykorzystane przez Zamawiającego podczas dalszej realizacji (przez innego wykonawcę robót), które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy i zostały odebrane przez Zamawiającego.
 7. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
 - 1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obostrzonnie uzgodnionym na koszt własny,
 - 2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
 - 3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową w terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży je Zamawiającemu,
 - 5) Protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
 - 6) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
 8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:
 - 1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 14 dni od daty przerwania,
 - 2) Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z które zostały nabyte,
 - 3) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy,
 9. Strona, z powodu, której zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.
 10. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 2.
 11. Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz określenie warunków, na jakich ma ono nastąpić musi mieć formę pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.
- § 11
(kary umowne)
1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie obowiązującej formą odszkodowania za szkody związane z niewykonaniem lub nienuależnym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne. W pozostałych przypadkach stanowiących niewykonanie lub nienuależne wykonanie zobowiązania Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczenia kar oraz ich wysokości:
 - 1) Zamawiającemu przysługują prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

43

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.
5. W przypadku braku możliwości potrącenia – termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty księgowej.

§ 12

(dopuszczalne zmiany postanowić umowy)

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy.
2. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.
3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej dotyczący zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do zainicjowania zmiany, który powinien zawierać:

- 1) opis zmiany,
 - 2) uzasadnienie zmiany,
 - 3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia,
 - 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
- Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w SIWZ, i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przekazywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski.

7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o której mowa w ust. 6 i przedłożenia na żądanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniającej żądanie zmiany Umowy, Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.

11. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

12. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- 1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
- 2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego.
- 3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia, jednej lub obu Stron.

- 4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

- 5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności wprowadzenia rozważanych zamian w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem roboczo-finansowym.

- 6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający.

- 7) wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 13 – 16 poniżej.

13. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia:

- 1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT.

- 2) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosek Zamawiającego,

- 3) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

- a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
- b) zaistnienia okoliczności od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjętych założeniach technologicznych,
- c) zaistnienia okoliczności od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, a w szczególności gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujętych w dokumentacji projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
- d) jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej,
- e) ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej lub z uwagi na korzyści dla Zamawiającego,
- f) na wniosek Zamawiającego lub podwykonawcy.

- 4) w przypadku zmian ilości i zakresu faktycznie wykonanych robót - na podstawie Księgi Obmiarów zatwierdzonej przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego

14. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku:

- 1) wystąpienia wykopatek archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót,
- 2) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawżeń, dokonywanie odbiorów (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),
- 3) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, (zagospodarowania terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci (zagospodarowania terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
- 4) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych (zagospodarowania terenu), w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, ale z wyłączeniem sytuacji, kiedy wstrzymanie robót jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły się nieprzewidzianej jakości, technologii robót, materiałów,
- 5) wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego mającego wpływ na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego,

- 7) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu zmian do przedmiotu umowy, w skutek wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji,
 - 8) wystąpienia problemów z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień i uzyskania opinii, przy dołożeniu należytej staranności ze strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zawieszania robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 - 10) działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuację prac,
 - 11) zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy,
 - 12) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób dodatkowych niezbędnych umów,
 - 13) wystąpieniu „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej,
 - 14) wystąpienia okoliczności określonych w ust. 13 pkt. 2-3 niniejszego paragrafu, które stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
 - 15) w przypadku gdy przyczyną opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikają z działania, zaniechania lub opóźnienia ze strony Zamawiającego
 - 16) odwołania w wyniku postępowania przetargowego.
15. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach:
- 1) śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego,
 - 2) pisemnej rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków,
 - 3) nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy.
- W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia wymagania określone w SIWZ.
- Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.
16. Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:
- 1) konieczność zrealizowania jakiegokolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 - 2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane
 - 3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znaleźćsk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
 - 4) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezamierzonych wyrobisk lub błędnie zainstalowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
 - 5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
 - 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równoległe prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
 - 7) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

§ 13

(siła wyższa)

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania niniejszej umowy.
 2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a w szczególności:
 - 1) o charakterze niezależnym od Stron,
 - 2) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
 - 3) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenia i okoliczności wymienione poniżej, ale bez ograniczenia się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1 – 3 są spełnione:
 - 1) wojna, działania wojenne, irwacja, działania wrogów zewnętrznych,
 - 2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,
 - 4) amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcy tabeji amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności;
 - 5) klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe mrozy, powódź.
 4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmie uzasadnione kroki w celu usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwołkę lub szkód.
 5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek od niezapłaconych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiegokolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na wywiązanie się z jej zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z Umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, niezależnie od jakiegokolwiek wydłużenia okresu realizacji, jakie może zostać przyznane Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy.
- § 14
(cesja na rzecz osób trzecich)
- Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu, cesji, przekazania, zbycia oraz zastawienia na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem przekazu zgodnie z art. 921¹ k.c. na rzecz podwykonawcy zatrudzonego przez Zamawiającego zgodnie z zapisami § 6 i 7.
- § 15
(postanowienia końcowe)
1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygną będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
6. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:
 - 1) wzór karty gwarancyjnej,
 - 2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
 - 3) oferta Wykonawcy,
 - 4) oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

46

Urząd Miejski w Bratysławie
ul. Rybnicza 10
80-100 Bratysława

MAŁGORZATA KŁOSZCZYŃSKA
Kierownik Wydziału
Zarządca

46

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR / WIR / 2016

Gwarant

.....
(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizującego przedmiot umowy nr
...../WIR/2016 z dnia)

Uprawniony z tytułu gwarancji: Miasto Gorzów Wlkp. – Urząd Miasta reprezentowany przez
.....zwanym dalej Zamawiającym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr/WIR/2016 z dnia 2016 r.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. "....."

2. Data odbioru końcowego zadania zgodnie z Protokołem odbioru końcowego:
.....

3. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego, że objęty niniejszą Kartą gwarancyjną przedmiot umowy wykonany został zgodnie z umową nr/WIR/2016 z dnia 2016 r. a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadają najwyższą jakość ocenianą zgodnie z charakterem danego wyrobu i ocenianą na podstawie jakości ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za „wyrób” Strony niniejszej gwarancji uznają wszelkie elementy robót i materiałów wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy został wykonany z wyrobów wbudowanych lub zamontowanych prawidłowo zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta.

5. Poprzez niniejszą gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym także za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez działających na ryzyko i odpowiedzialność Gwaranta jego podwykonawców.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań opisanych w pkt. poniżej.

7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr / WIR/ 2016 z dnia Wynosi miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

8. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują krótszy okres gwarancji niż udzielona przez Gwaranta – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługującej Gwarantowi wobec producentów wyrobów, w tym materiałów.

9. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie należy przez to rozumieć wadę, zgodnie z poniższą definicją, która ujawnia się w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym, wbudowanym bądź zamontowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:

- jawne lub ukryte właściwości tkwiące w wyrobie powodujące niemożność używania lub korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodność wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobów z zobowiązaniami Gwaranta o których mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyżej.

- zmniejszenie wartości wyrobu,

- obniżenie stopnia użyteczności wyrobu względem gwarantowanych przez producenta parametrów oraz obowiązujących norm,

- obniżenie jakości lub inna szkoda w wyrobie względem gwarantowanych przez producenta parametrów oraz obowiązujących norm,

- usterki w wyrobie,

Za wadę uznaje się również:

- sytuację w której wyrób nie stanowi własności Gwaranta,

- sytuację w której wyrób jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich.

Wada istotną oznacza wadę powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wada nieistotną oznacza wszystkie pozostałe wady.

11. Obowiązki i uprawnienia Stron:

11.1 W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek Wady, Zamawiający jest uprawniony według swojego uznania do:

a) żądania nieodpłatnego usunięcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzi w zakres przedmiotu umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tego wyrobu na nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usunięcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad, i

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), jakie doznał Zamawiający na skutek wystąpienia Wady,

d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie Wad lub Wymianę Wyrobu wolnego od Wad, w wysokości 0,01% Ceny umownej brutto określonej w umowie, za każdy dzień zwłoki,

e) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia Wad lub wymianę Wyrobu na wolny od Wad, w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w lit. d) powyżej.

11.2 W przypadku ujawnienia jakiegokolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowiązany do :

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnego usunięcia Wady, przy czym usunięcie Wady może nastąpić również poprzez wymianę Wyrobu wchodzącego w zakres Przedmiotu umowy na wolną od Wad,

b) terminu spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego nieodpłatnej wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

c) zapłaty kary umownej, o którym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. c),

d) zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt. 11.1 lit. e),

Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości na warunkach ogólnych.

11.3 Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu Wady” należy przez to rozumieć również wymianę Wyrobu wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglądy gwarancyjne:

12.1. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy według uznanego zwracającego, nie rzadziej niż co 12 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

12.2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowiązany uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych.

12.3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowiązany wyznaczyć co najmniej 2 osoby do dokonania przeglądu gwarancyjnego i wskazać Zamawiającemu wyznaczone osoby na piśmie w terminie najpóźniej na 7 dni przed planowanym przeglądem.

12.4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

12.5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad.

13.1. W okresie trwania Umowy do trybów i czasów usuwania wad mają zastosowanie zapisy umowy.

13.2. Po zakończeniu przedmiotu umowy Gwarant obowiązany jest rozpocząć usuwanie ujawnionej Wady według niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad	Reakcja Gwaranta	Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie z definicją w pkt. 10	1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia Wady	24 godziny od chwili powiadomienia
	2. Zapewnienie nieprzerwanej dostępności do drogi i jej przejeźdźności	72 h od chwili powiadomienia
	3. Całkowite usunięcie Wady	Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminem na usunięcie wady
Wady nieistotne zgodnie z definicją w pkt. 10	1. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i określenie sposobu usunięcia Wady	24 h od chwili powiadomienia
	2. Całkowite usunięcie wady	Zgodnie ze wskazanym przez Zamawiającego w powiadomieniu terminem na usunięcie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiający poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej przez Gwaranta.

13.4 Zamawiający jest uprawniony do zmiany wskazanych terminów, uwzględniając technologie usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usunięcie Wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza także termin usunięcia Wady.

13.6 Jeżeli Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu Gwarancji i Rękojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie trwania prac nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1 O każdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie wysyła zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną, na wskazane przez Gwaranta numery telefonów i adresy. Potwierdzenie zgłoszenia przesyłane jest również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

14.2 Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania powiadomień o wadach i potwierdzania przyjęcia powiadomienia o Wadzie. O każdej zmianie takich osób, strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacji do wcześniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

14.4 Wszelkie pisma, kierowane będą przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 14.4, powyżej strony obowiązane są informować niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

14.6 Gwarant jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

15. Postanowienia końcowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralną część Umowy.

Podpisy i pieczęcie
W imieniu Gwaranta:



**PREZYDENT MIASTA
GORZÓWA WIELKOPOLSKIEGO**

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wlkp.

T: +48 95 7355 500
F: +48 95 7355 670
E: kancelaria@um.gorzow.pl
I: www.gorzow.pl

Gorzów Wlkp., 29.07.2016 r.

WAD-VI.271.58.2016.AR

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: przetarg nieograniczonego pn.: **Przebudowa ul. Piłkarskiej – Etap II .**

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Pytanie nr 1 do Rozdziału XVI ust. 9 pkt a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "należytego wykonania", o ile część dotycząca podpisania protokołu odbioru końcowego jest dla oferenta jasna.

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem "*należyte wykonanie*" rozumie wykonanie przedmiotowego zamówienia w sposób w pełni zgodny z umową.

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

Janusz Wójcicki