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Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Wybor Wykonawcy robét budowlanych
realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wéd opadowych na
terenie miasta Gorzowa Wikp. - etap |

I. Uprzejmie informuje, iz do Zamawiajacego wplynely pytania dotyczace przedmiotowego
postepowania na ktére udziela sie nastepujgcej odpowiedzi:

Pytanie nr 1: W zwigzku z prowadzonym przez Paristwa postepowaniem zwracamy sie z zapytaniem
czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie do renowacji kanalizacji technologii rekawa wykonanego z
widkna szklanego nasgczonego zywicg poliestrowg utwardzanego promieniami UV o module
sprezystosci min 20 000 MPa i sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 4kN/m.

W specyfikacji znajdujg sig zapisy dotyczgce rekawa z tkaniny nasaczonej zywicg epoksydows o
module sprgzystosci min 2600 N/mm2, oraz sztywno$ci obwodowej nie mnigjszej niz 2kN/m parametry
te zawarte opisujg rekaw wykonany z filcu.

Whioskujemy o dopuszczenie wykonania renowacji kanalizacji w technologii rekawa szklanego
utwardzanego promieniami UV, ktdra jest nowoczesniejsza i pozwala na uzyskanie duzo lepszych
parametrow wytrzymatosciowych instalowanych rekawéw przy minimalnym zmniejszeniu $rednicy
kanatu poddawanego renowacji.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie do renowacji rekawa z widkna szklanego
nasgczonego zywica poliestrowg utwardzona promieniami UV o module sprezystosci E=20 000 MPa i
sztywnoéci nie mnigj niz 4 kKN/m przy spetnieniu parametréw okreslonych w zalgczonej specyfikacii
S TWIOR-zmiany”.

Pytanie nr 2: §5 ust. 2 pkt 13 wzoru Umowy — wnoszg o wykreslenie zapisu — przedmiotem umowy
jest wykonanie robét budowlanych, a nie projektowanie.

Odpowiedz: Zmiany powstate w trakcie realizacji konieczne sa do wprowadzenia w dokumentacji
powykonawczej. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 3: §5 ust. 2 pkt 22 lit b) wzoru Umowy — wnosze o doprecyzowanie, ze chodzi o okolicznosci
stanowigce ryzyko Wykonawcy. Obecny zapis zbyt szeroko i na niekorzy$é wykonawcy okresla zakres
jego odpowiedzialnosci

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 4: 5 ust. 13 pkt 1 lit a) wzoru Umowy — wnosze o doprecyzowanie, Zze chodzi o wady istotne.
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Wady nieistotne, zgodnie z obowigzujgeym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa (w tym licznymi
wyrokami Sgdu Najwyzszego), nie mogg stanowi¢ podstawy do odmowy dokonania odbioru przez
inwestora, a wszelkie zapisy umowne w tym przedmiocie sg bezskuteczne.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 5: §7 ust. 4 wzoru Umowy — wnosze o wykreslenie stowa ryczattowych” — wynagrodzenie
ma charakter kosztorysowy, w zwigzku z czym ceny jednostkowe nie maja charakteru ryczattowego.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 6: §7 ust. 5 wzoru Umowy — wnosze o wyjaénienie, o jakie zmiany chodzi w tym ustepie.
Zwigkszenie wartosci faktycznie naleznego wykonawcy wynagrodzenia kosztorysowego (w wyniku
obmiaru) nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzania aneksu. Tym samym ostateczna kwota
nalezna wykonawcy moze odbiegaé¢ od wartosci wpisanej w umowie.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 7: §7 ust. 6 wzoru Umowy — wnosze o wskazanie, kiedy i na jakich zasadach nastgpi
platnos¢ naleznej wykonawcy kwoty za roboty wykonane w 2019, ktéra bedzie przekracza¢ wskazany
w tym ustepie limit.

Odpowiedz: Platnos¢ przekraczajgca wskazany limit na rok 2019 bedzie moziiwa w roku 2020.
Jednoczesnie informuje, ze Zamawiajgcy dopuszcza zmiane limitu ptatnosci na rok 2019 (zgodnie z §12
ust. 11 pkt. 7 wzoru Umowy). Podstawg zmiany limitu bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy prac
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 8: §7 ust. 11 pkt 1) wzoru Umowy — wnosze o uzupelnienie, ze zaplata pozostatej kwoty
nastgpi na podstawie protokotu odbioru korcowego.

Odpowiedz: Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koricowego robot
zgodnie z §7 ust. 11 pkt 2 wzoru Umowy. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 9: §7 ust. 25 wzoru Umowy — wnosze o uzupelienie i doprecyzowanie, ze chodzi o
roszczenia nalezne Zamawiajgcemu. Zapis przedmiotowy nie moze stanowié podstawy do potrgcen
bezpodstawnych, nienaleznych Zamawiajgcemu.

Odpowiedz: Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 10: §10 ust. 9 wzoru Umowy — wnosze o wykreslenie tego ustepu — uplyw terminu nie
moze pozbawia¢ Wykonawcy ustawowego prawa do odstgpienia od umowy. Taki zapis umowy jest
niedopuszczalny i nieuzasadniony.

Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 11: §12 ust. 14 wzoru Umowy — wnosze o przewidzenie mozliwosci zmiany osob w kazdej
sytuacji, jezeli tylko nowe osoby bedg spefnia¢ wszystkie wymogi okreslane w specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia. Przyczyny zakoriczenia wspéipracy z danymi osobami moga by¢ rézne — dla
Zamawiajgcego natomiast istotne jest, aby nowe osoby spetniaty warunki okreslone w SIWZ, nie zas,
jaka jest przyczyna zmiany. Takie okreslenie warunku zmiany chroni nalezycie interesy Zamawiajgcego.
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Odpowiedz: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy Umowy.

Pytanie nr 12: Zamawiajgcy na spetnienie warunku zdolnosci technicznej lub zawodowej dla
zamobwienia czesciowego nr 1 wymaga od Wykonawcy wykazania sig dysponowaniem osobg
kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej
hydrotechnicznej bez ograniczen oraz posiadajgcego doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika
budowy / robét na co najmniej jednej inwestycji polegajgcej na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie
przebudowie ziemnego zbiornika retencyjnego.

Prosimy o rozszerzenie zapiséw SIWZ o mozliwosé wykazania sie osobg kierownika budowy
posiadajacego, oprécz wymaganego do$wiadczenia, uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen.

W postepowaniach przetargowych o podobnym zakresie prac oglaszanych wczesniej przez
Zamawiajgcego (np. w postepowaniu nr BZP.271.48.2019.AR) Wykonawca mogt wykazac sie
dysponowaniem kierownikiem budowy posiadajgcym uprawnienia budowlane w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub w specjalnosci inzynieryjno-hydrotechnicznej bez
ograniczen, dlatego wnosimy o zmiane tresci pkt. 4. C.1. 2) a) SIWZ o dopisanie tresci ,lub
w specjalnosci konstrukeyjno-budowalnej bez ograniczen”.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami w SIWZ Rozdziat |V, pkt. 4: ,Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla kazdej
osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére =zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow oraz
odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1332) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r., nr 63, poz. 394)".

Uwaga: Zmianie ulegta nazwa w pozycjach 20 oraz 21. TER Zastosowano zapis: Renowacja kanatu
betonowego DN...... mm metoda rekawa CIPP

(CIPP = cured in place pipe/rura utwardzana na miejscu)

W zatgczeniu.

Pytanie nr 13: Zamowienie czesciowe nr 2 Renowacja (metodg bezwykopowg) grawitacyjnej kanalizacji
deszczowej Zlewnia ul. Szmaragdowej — Kontrakt VII: Czy Zamawiajgcy dopuszcza do realizacji
przedmiotowego zadania metode bezwykopowej renowacji kanalizacji, polegajgcej na zastosowaniu
rekawa z widkna szklanego utwardzanego promieniami UV z powtoka styrynoszczelng ? Pragniemy
przy tym nadmienié, iz rekaw szklany spelnia wszystkie wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Rekawy z wiokna szklanego -charakteryzujg sie znacznie wyzszym niz rekawy filcowe modutem
sprezystosci wynoszacym od 12.000 do 20.000 MPa, dzigki czemu uzyskujg wymagane przez
Zamawiajgcego parametry wytrzymato$ciowe przy relatywnie mniejszej grubosci cianki w poréwnaniu
z rekawami filcowymi, co korzystnie wptywa na parametry hydrauliczne naprawianych kanatéw. Ponadto
rekaw z wiokna szklanego charakteryzujg sie o wiele nizszg $cieralnoécia niz rekawy filcowe co jest
niezwykle istotne na kanalizacji deszczowej. Wnosimy tym samym o umozliwienie zastosowania do
renowacji rekawow z wiokna szklanego utwardzanych promieniami UV z folig styrynoszczelng,
dedykowanych do kanalizacji deszczowej jako materiatéw co najmniej réwnowaznych niz okreslone w
SIWZ co jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rekawa z widkna szklanego utwardzonego
promieniami UV z powloka styrynoszczelng przy spetnieniu parametréw okres$lonych w specyfikacii
»STWIOR-zmiany".
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Uwaga: Zmianie ulegta nazwa w pozycjach 20 oraz 21. TER Zastosowano zapis: Renowacja kanalu
betonowego DN...... mm metoda rekawa CIPP

(CIPP = cured in place pipe/rura utwardzana na migjscu)

W zalgczeniu.

. Zamawiajgcy modyfikuje zapis SIWZ dotyczgcy miejsca i Terminu otwarcia ofert, ktéry
otrzymuje brzmienie:

»Termin skiadania ofert uptywa w dniu 05.07.2019 roku o godz. 11:00”
Otwarcie ofert nastapi w dniu, w dniu, w ktérym uplywa termin skiadania ofert o godzinie 11:30 w

siedzibie zamawiajgcego, Sala 201 (I pietro).”

Treé¢ odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcéw.

Z powazaniem




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Renowacja kanalizacji deszczowej - Kontrakt VIl

: Jednostka 5 cena £
Nr STWi N - Il
iOR [Nazwa iilsiry 0S¢ et wartosc
| Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1 ST-03.00 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej m2 12,25 zt
2 ST-03.00 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.20 cm, mechaniczne m3 13,25 zt
3 ST-03.00 |Odwoz gruzu z rozbidrki m3 5,15 zt
4 ST-03.00 |Oplata za sktadowanie i utylizacje na wysypisku t 10,30 zt
5 ST-03.00 |Rozebranie istnigjacej nawierzchni z kostki betonowej gr.6m i 8cm m2 146,40 zt
6 ST-03.00 |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 19,04 zt
7 ST-03.00 |Rozebranie kraweznikow betonowych m 281,21 zt
8 ST-03.00 |Rozebranie cbrzezy trawnikowych m 46,00 zt
9 ST-03.00 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 122,00 zt
10 ST-03.00 Prof!lowame_: i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 12,25 ot
nawierzchni
1 ST-03.00 |Podloze z mieszanki kruszywa z cementem gr.10cm m2 12,25 zt
Podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego
12 |ST-03.00 | chanicznie 0-31,5mm o grubosci 20cm m2 12,25 A
13 ST-03.00 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno-bitumicznej gr.7cm m2 12,25 zt
14 ST-03.00 |Warstwa geosiatki poliestrowej bitumowanej 50/50 kN/m m2 12,25 zt
15 ST-03.00 |Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego gr.5cm m2 12,25 zt
[} Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi -
16 ST-01.00 pod studnie 525.2 m3 30,63 zt
17 ST-01.00 Umocnler_ue $cian wykt_npow wraz z_rozblorka, palami szalunkowymi m2 35,00 2
stalowymi (wypraskami)- umocnienie peine
18 ST-01.00 |Przywodz ziemi do zasypania wykopdw z tymczasowego skladowiska m3 26,21 zt
19 ST-01.00 |Zasypanie wykopdw ziemig przywieziong z tymczasowego skladowiska m3 26,21 zt
L] Renowacja kanatéw i studni
20 ST-04.00 |Renowacja kanalu betonowego DN 300mm metodg CIPP m 178,15 z
21 ST-04.00 |Renowacja kanatu betonowego DN 400mm metodg rekawa CIPP m 471,79 zt
22 ST-04.00 |Renowacja studni kanalizacyjnch DN 1200mm kpl 20,00 zt
23 ST-04.00 |Studnia $25.2 z kregéw betonowych DN 1200mm H=2,13m kpl 1,00 zt
v Inne
24 ST-00.00 |Tymczasowa organizacja ruchu kpl 1,00 zt
Razem wartos¢ netto zt
Razem warto$¢ VAT zt

Razem wartosc¢ brutto

zt







