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PROJEKT  
Załącznik nr 8 do SIWZ  

 UMOWA  Nr    ZP-272.9.2012 
 

zawarta w dniu  ……………………   roku w Słońsku  pomiędzy: 
Gminą Słońsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk, zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym” 
reprezentowaną przez  –  
Janusz Krzysków – Wójt Gminy Słońsk przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy - Edmund Niemyski 
 a 
 …………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowane  przez    
Pana/nią 
………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści: 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr ZP-271.3.2012 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. 

Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) na wykonanie zadania pn.  
 

   „Modernizacja  stacji uzdatniania wody w Lemierzycach oraz wykonanie 
dwóch nowych studni głębinowych” 

 
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków  Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej     

  
  

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT UMOWY 

ARTYKUŁ 1 
 

DEFINICJE 

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie: 

„Dni robocze” – dni pracy w urzędach państwowych w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 „Teren budowy” „plac budowy”– przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
„SIWZ” – specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
„STWiORB” – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
„Element robót –dany etap robót wymieniona osobno w szczegółowym harmonogramie 
rzeczowo – finansowym z określoną wartością tych robót i terminem wykonania. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy robót – opracowanie przedstawiające, w 
przyjętej skali czasu, kolejność przebiegu złożonych procesów budowlanych w układzie 
chronologicznym i finansowym. 
 

ARTYKUŁ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

2.1. Na podstawie niniejszej umowy, w oparciu o swoje materiały i swoje urządzenia 
budowlane, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego 
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roboty budowlane w ramach inwestycji pn:  „Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Lemierzycach oraz wykonanie  dwóch nowych studni” 

2.2. Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje  zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
niniejszej umowy 

2.2.1 Dokumenty stanowiące integralną część umowy 

•  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

• oferta Wykonawcy   

• projekt budowlany 

• SIWZ 

 

2.3. Szczegółowy zakres robót został ujęty w opracowanym projekcie budowlanym,  
przedmiarze robót, jako materiale pomocniczym oraz specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót, co zostało wycenione w złożonej ofercie wykonawcy i 
uwzględnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do umowy.  

2.4. Roboty budowlane określone w ust. 2.1 zostaną wykonane zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, należytą starannością , bezpieczeństwem, dobrą jakością i 
właściwą organizacją. 

 

ROZDZIAŁ II. WARUNKI OGÓLNE 

ARTYKUŁ 3 
UPRAWNIENIA AKCESORYJNE 

3.1. Instrukcje 

3.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia instrukcje obsługi i konserwacji, 
instrukcji bhp. oraz p.poż. do elementów robót wykonanych w ramach przedmiotu 
umowy, na dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 

3.1.2. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie określonym w pkt. 3.1.1, 
Zamawiający ma prawo zatrzymać kwotę w wysokości 3% wartości umowy do 
momentu wypełnienia przez Wykonawcę obowiązku dostarczenia wszystkich 
wymaganych instrukcji oraz żądać od Wykonawcy dostarczenia instrukcji.  

ARTYKUŁ 4 
 

SPOSÓB WYKONANIA UMOWY. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.  

4.1.1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne 
kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 
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- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej 
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, 

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania 
umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania pisemnych 
sprawozdań. 

4.1.2. Nadzór inwestorski  z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inżynier 
Projektu, którym jest ……………………………………………………………………. 

 

4.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie Pan/ni 
……………………………………… 

posiadający uprawnienia budowlane nr  …………………………………. 
……………………………….  

4.1.4. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw 
realizacyjnych, a także do podpisywania protokołów odbioru elementów robót 
wyznacza  się inspektora nadzoru . 

4.1.5. Zakres obowiązków kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 
r.  Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118  z późn. 
zm.) 

4.1.6. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) informowania o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok 
realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia 
robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz 
do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć 
zapobiegających zagrożeniom. 

b) zgłaszania Zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru do odbioru roboty 
zanikające oraz roboty ulegające zakryciu co najmniej na 3 dni przed ich 
zakończeniem  

4.1.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

a) wykonania rysunków wykonawczych (roboczych), jeśli w czasie realizacji robót 
okaże się, że opracowana i udostępniona dokumentacja projektowa wymaga 
uszczegółowień. 

b) pisemnego wyznaczenia kierownika budowy (w przypadku zmiany na niniejszym 
stanowisku) oraz kierowników robót  i zapewnienia ich  obecności na terenie 
realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-
montażowych,  

c) przejęcia oraz urządzenia terenu budowy, wykonania przyłączeń wodociągowych 
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia 
do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 

d) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej w 
zakresie opłat stałych, w związku ze zdarzeniami wynikłymi z zawinionych 
działań Wykonawcy związanych z realizacją robót.  

e) poniesienia kosztów odwodnienia terenu i obniżenia poziomu wód gruntowych 
umożliwiających realizację robót, 
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f) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz 
oznakowania terenu budowy, 

g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wypłatę 
odszkodowań (rekompensat) na rzecz osób trzecich.  

h) demontażu, napraw i ponownym montażu istniejących elementów 
zagospodarowani a terenu, kolidującymi z prowadzonymi robotami oraz napraw 
istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów uszkodzonych w trakcie realizacji 
robót,   

i) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego, 

j) wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek w 
przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub 
zanikających, 

k) zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne 
obejmującej wytyczenie oraz bieżący nadzór geodezyjny, a także inwentaryzację 
powykonawczą, oraz pomiary sprawdzające, z wykonaniem dokumentacji 
obowiązującej w tym zakresie, 

l) zapewnienie stałej obsługi geologicznej, ze sporządzeniem dokumentacji w tym 
zakresie, 

m) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii, decyzji i spełnienia 
innych wymogów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do użytku, w szczególności uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie, 

n) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, nadzór nad personelem w 
zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań 
podwykonawców 

o) zapewnienia dozoru miejsca budowy oraz urządzeń budowlanych 
wykorzystywanych do realizacji umowy, a także właściwych warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 

p) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, 

q) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru 
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne, 
uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego oraz  upoważnionym 
przedstawicielom jednostek współfinansujących, Wykonawca ma obowiązek 
poinformować pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie 
wykonywania określonych czynności na budowie, o ile inspektor lub Zamawiający 
zażąda tego w odniesieniu do określonych zdarzeń, w szczególności konkretnych 
działań budowlanych w ramach procesu budowlanego 

r) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, w tym wywóz wszelkich 
urządzeń i materiałów, a także odpadów i śmieci związanych z realizacją 
zamówienia oraz przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru 
końcowego, 
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s) współudział w przygotowaniu przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do 
pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych oraz związanych z  
rozliczeniem inwestycji, a także innych dokumentów związanych z realizacją 
umowy. 

t) niezwłoczne wykonywanie poprawek i usuwanie wad w ramach wykonanego 
elementu robót, bez względu czy został on już odebrany, 

u) posiadania prze cały czas wykonywania umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 500 000,00 jeden milion pięćsetysięcy zł i 
przedkładania Zamawiającemu każdorazowo co najmniej na 7 dni przed 
upływem ważności polisy dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny 
okres.    

4.1.8  Wykonawca w cenie oferty zapewni: - obecności w miejscu wykonywania robót 
budowlanych przynajmniej jednej osoby upoważnionej przez Wykonawcę do 
odbierania oświadczeń wiedzy lub woli; w razie braku takiej osoby reprezentantem 
Wykonawcy w kwestiach bieżących jest osoba faktycznie kierując pracami lub ich 
odpowiednią częścią w miejscu prowadzenia inwestycji, a w razie jej braku każda 
inna osoba wykonująca na terenie budowy zadania powierzone jej przez 
Wykonawcę.  
-   wykonanie wszelkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia i 

uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie,       
-  przedłożenie instrukcji obsługi i konserwacji. 

-     przedłożenie instrukcji BHP, 

- przedłożenie instrukcji rozruchu technologicznego urządzeń,  

-  przedłożenie instrukcji eksploatacji i użytkowania dla wszystkich urządzeń  

-  przedłożenie instrukcji przeciwpożarowych zawierającej schematy dróg 
ewakuacyjnych oraz dostawy i montażu sprzętu i wyposażenia p.poż., 

-  oznakowanie  tablicami informacyjnymi poszczególnych, wykonanych obiektów. 

-   wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumentów związanych z 
realizacją niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu 
realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych 
przedstawicieli jednostek współfinansujących inwestycję lub innych podmiotów 
publicznych lub prywatnych zaangażowanych w realizację przedmiotu 
niniejszego zamówienia publicznego.  

4.2. Zapewnienie bezpieczeństwa: 

4.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie 
budowy. 

4.2.2. Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek 
zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy i w obszarze jej oddziaływania. 

4.2.3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Koszty 
opłat i kar za naruszenie przepisów, w szczególności przekroczenie w trakcie robót 
norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 
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4.2.4. Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do 
terenów położonych w pobliżu terenu budowy, jeżeli w związku z wykonywaniem 
prac dostęp do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania byłby 
niemożliwy lub znacznie utrudniony. 

4.3. Ryzyko 

4.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyka zdarzeń związanych z 
wykonywaniem Umowy, których efektem byłaby szkoda, w szczególności utrata 
dóbr fizycznych, lub uszkodzenie ciała albo śmierć, chyba że zdarzenia te powstały 
wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy. 

4.3.2. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, które: 
 bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót, a obejmujące ryzyko wojny, działań 

zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, wojny domowej, rozruchów, 
zamieszek wewnętrznych lub niepokojów, oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub 
odpadami nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami 
wybuchowymi. 

ARTYKUŁ 5 
TERMINY 

5.1. Przekazanie placu budowy, umożliwiające rozpoczęcie robót  nastąpi nie później jak 
w 15 dniu po podpisaniu umowy.  Termin przekazania placu budowy wyznaczy 
pisemnie Zamawiający na dzień roboczy, przypadający nie wcześniej niż 3 dni od 
doręczenia Wykonawcy pisma w tej sprawie lub jego powiadomienia w sposób 
określony w niniejszej umowie.   

5.2. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi 
najpóźniej do dnia   30.09.2013 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 

5.3. Realizacja poszczególnych obiektów i robót następować będzie zgodnie z  
harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 1 do 
umowy, dzielącym zadanie na obiekty i elementy robót. 

5.4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać 
przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie 
rzeczowo - finansowym. 

5.5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu  teren budowy po uzyskaniu  pozwolenia na 
użytkowanie. 

5.6. Wszelkie terminy określone w niniejszej umowie są liczone od dnia roboczego 
następującego po dniu doręczenia pisma. 

ARTYKUŁ 6  
ODBIORY I PROCEDURA 

6.1. Protokół odbioru końcowego. 

6.1.1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez 
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru 
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości odbioru. Do 
zawiadomienia Wykonawca załączy: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
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b) protokóły odbiorów technicznych poszczególnych urządzeń, atesty na 
wbudowane materiały, 

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru, 

d) dziennik budowy, 

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami, 

f) protokóły wszelkich badań i sprawdzeń, w szczególności wymaganych przez 
obowiązujące przepisy,  

g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 
wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT). 

6.1.2. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 3 dni od 
otrzymania zawiadomienia. Termin rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy winien zostać wyznaczony na dzień przypadający w 
ciągu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 
6.1.1.. 

6.1.3. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić  w ciągu 20 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. 

6.1.4. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu przez siebie 
określonym i doręczy jego kopię Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Osoby 
biorące udział w procedurze odbioru mogą wnosić uwagi do protokołu.  

6.1.5. W odbiorze końcowym biorą udział przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w liczbie nie większej niż po trzech z 
każdej strony.    

6.2.  Do odbiorów częściowych (elementów robót) stosuje się odpowiednio uregulowania 
przedstawione powyżej z tym, że termin rozpoczęcia czynności odbioru częściowego 
winien zostać wyznaczony na dzień przypadający w ciągu 5 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia Wykonawcy, a zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 
ciągu 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru. 

6.3. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

6.3.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 
wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru elementu robót lub 
odbioru końcowego do czasu usunięcia wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części.  
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6.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

ARTYKUŁ 7 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON 

7.1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązuje się do: 

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie 
wykonywania przedmiotu umowy; 

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym 
czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i pisemnych 
informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy. 

7.2.  Podwykonawstwo 

7.2.1. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami pod 
warunkiem zachowania procedury określonej w art. 6471 K.c.. 

7.2.2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

7.2.3. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy, jego sposób 
postępowania na placu budowy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują 
odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiający, po 
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w oznaczonym 
terminie, ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. 

  

7.2.4. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, 
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę. 

 

7.2.5. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki związane z płatnościami 
dla podwykonawców: 

a) W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktur obejmujących roboty 
wykonane przez zgłoszonych do Zamawiającego podwykonawców, 
Wykonawca dołączy do tych faktur oświadczenie podwykonawców o nie 
zaleganiu przez Wykonawcę z płatnościami wobec podwykonawcy. 

b) W przypadku, gdy terminy płatności za wykonane roboty przez 
podwykonawców nie będą się pokrywać z terminami płatności na rzecz 
Wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca 
dołączy do faktury informację podwykonawców o terminie zapłaty ich 
należności. Zamawiający może się wstrzymać z zapłatą kwot 
odpowiadających wynagrodzeniu podwykonawców do czasu uzyskania 
pisemnej informacji o uregulowaniu przez Wykonawcę płatności wobec 
podwykonawców.  

c) W przypadku nie dotrzymania przez wykonawcę terminu zapłaty 
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców, Wykonawca 
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wraz z fakturą, każdorazowo dołączy pisemny wniosek w sprawie 
przekazania części należności na rzecz podwykonawców, z uzasadnieniem 
oraz podaniem konta. W razie zaniedbania powyższego obowiązku, 
Zamawiający jest uprawniony potrącić kwotę odpowiadającą 
wynagrodzeniu podwykonawcy kolejnej faktury Wykonawcy i zatrzymać ją 
do czasu uregulowania zaległości lub uiścić wynagrodzenie podwykonawcy 
za wykonane prawidłowo prace.  

ARTYKUŁ 8 
GWARANCJA JAKOŚCI 

8.1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres 
gwarancji liczony jest od dnia od dnia bezusterkowego odbioru końcowego lub od 
dnia usunięcia usterek stwierdzony w trakcie procedury odbioru końcowego.  

8.2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 
5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. 

8.3.  Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usuwania usterek w ciągu 2 dni 
roboczych od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie 
innym uzgodnionym z Zamawiającym. 

8.4. Szkoda powstała w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów 
gwarancji związana z wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia publicznego 
powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt. 

8.5. W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadających się do usunięcia, 
Zamawiający zażąda usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy na te czynności 
odpowiedni termin, jednakże możliwy technologicznie.  Jeżeli w określonym czasie 
Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie 
trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usunięcia wad 
przez osobę trzecią zostanie w pierwszej kolejności pokryty z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.  

8.6.   Zamawiający wyznacza ostateczny termin protokolarnego stwierdzenie usunięcia 
wad nie później jak w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia ich zakończenia przez 
Wykonawcę. 

ARTYKUŁ 9 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca 
jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w 
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia 
osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie 
dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy 
wykonywaniu przedmiotu umowy. 

ARTYKUŁ 10 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 
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10.1 Kary umowne 

10.1.1 Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych za nieterminowe 
lub nienależyte wykonanie umowy. 

10.1.2 Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną za: 

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do 
terminu końcowego wykonania umowy; przez zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy rozumie się także nieuzyskanie w terminie umownym 
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu,   

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do 
terminu ustalonego na usunięcie wad, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto,  określonego w art. 12 
ust. 1 Umowy, 

10.2. Roszczenia odszkodowawcze. 

Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

10.3.  Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy lub 
elementów robót oraz odszkodowanie za poniesione szkody, Zamawiający potrąci 
z faktur wystawionych przez Wykonawcę.  

ARTYKUŁ 11 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

11.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie  ………………………………. 
PLN, co stanowi 10  % ceny całkowitej podanej w umowie, wniesione będzie 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości. 

 

11.2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku  
następujących formach a mianowicie:  

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości. 

6) strony dopuszczają możliwość zmiany zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w trakcie jej realizacji na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 
148 ust. 1 i ust. 2 ustawy.  

11.3.  Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być 
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.  

11.4.  Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zostanie zwrócone w następujący sposób: 

a) 70 % w ciągu 30 dni po wykonaniu umowy, tj. uzyskaniu prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie lub bezusterkowego odbioru końcowego lub od dnia 
usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie procedury odbioru końcowego – w 
zależności od tego co nastąpi później 

b) 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji  jakości - 
w zależności od tego, co nastąpi później. 

11.5.  Zamawiający przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczającej wezwie 
na piśmie Wykonawcę do spełnienia świadczenia, wyznaczając ostateczny termin, 
zgodnie z postanowieniami artykułu 8.6.  

11.6.  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 
zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót 
i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

ARTYKUŁ 12 
WYNAGRODZENIE 

 
12.1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, 

ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy, w wysokości 
……………………………….. zł (słownie: d…………………………………………………………… ), 
podatek VAT ( 23 %)- …………………………………………………  
Wartość brutto – ………………………………………………………… zł – słownie : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..płat
ne w czerech równych ratach  po wykonaniu 25%,50%,75% i 100%i zadania  na 
konto wykonawcy nr 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
12.2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania, a 

niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności 
podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, obsługę geodezyjną, 
geologiczną, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie wykopów, zabezpieczeń, 
organizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów, odbiorów, 
sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń itp., naprawę 
uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robót i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne wydatki zawarte w SIWZ oraz w 
niniejszej umowie. 
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12.3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych umową 
Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w 
formie pisemnej od Zamawiającego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora 
nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne. 

12.4. Strony mogą w uzgodnieniu wyłączyć z zakresu zamówienia poszczególne elementy 
wymienione w tabeli elementów ceny ryczałtowej pomniejszając jednocześnie wartość 
robót. Wartość robót może zostać zwiększona lub zmniejszona w przypadku gdy na 
wniosek Zamawiającego ulegną zmianie parametry jakościowe lub techniczne 
materiałów lub urządzeń. W takim przypadku zmiana wartości robót zostanie 
dokonana za pomocą kosztorysu różnicowego. 

12.5. Nabywcą usług i płatnikiem należności wynikającej z umowy jest    Gmina Słońsk. 

12.6. Podstawą do wystawienia faktury VAT – przejściowej  jest protokół odbioru 
elementu   prawidłowo   wykonanego zadania  z podanego  harmonogramu 
rzeczowo-finansowego, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, i podpisany przez 
kierownika budowy, inspektora nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego. 

12.7. Podstawą do wystawienia faktury VAT – końcowej jest protokół    końcowego 
odbioru  prawidłowo i w całości wykonanego zadania  z podanego  harmonogramu 
rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do umowy, i podpisany przez   
wykonawcę, inspektora nadzoru i   Zamawiającego. 

12.8. Zamawiający przewiduje płatności przejściowe po wykonaniu 25%,50%,75% i 
100% zadania 

12.9. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na 
konto Wykonawcy o nr ……………………………………………………………………………..w ciągu 30 
dni, licząc od daty otrzymania  faktury, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej 
umowy regulujących tę kwestię odmiennie, w szczególności art. 7.2.5.  

12.10. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek 
ustawowych, nie wyżej jednak niż 10 % w skali roku  

ARTYKUŁ 13 
ZMIANY UMOWY 

13.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 
formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

13.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 
a) Zmiany terminu realizacji umowy lub poszczególnych etapów realizacji umowy  

w przypadku: 
�  opóźnień w realizacji wynikających ze zmian przepisów, 
�  opóźnień w pozyskaniu decyzji, uzgodnień lub pozwoleń z przyczyn nie leżących 

po stronie wykonawcy, 
b) dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, jeżeli zgodnie  

z wprowadzanymi aktami prawnymi będzie to konieczne. 
c)   z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego 
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ARTYKUŁ 14 
ODSTĄPIENIE 

14.1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy 

14.1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy (w tym przypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach), 

b) wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 
miesiąca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

c) jeżeli występuje dłuższe niż 2 tygodnie opóźnienie realizacji elementów robót w 
stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. 

14.1.2. Wszelkie urządzenia placu budowy, między innymi ogrodzenie placu 
budowy, drogi wewnętrzne, zasilanie wodociągowo- kanalizacyjne, energię 
elektryczną, instalację do odwadniania terenu i roboty będą uważane za własność 
Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od 
realizacji Umowy, za wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Wykonawcą i 
Zamawiającym nie przekraczającym wartości zbywczej pozostawionego przez 
Wykonawcę mienia. Zamawiający jest uprawniony do przejęcia rzeczy według ich 
wartości zbywczej w zamian za niezaspokojone roszczenia Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy, w szczególności z tytułu kar 
umownych lub odszkodowania. Wyceny elementów  majątku dokona rzeczoznawca 
dowolnie wybrany przez Zamawiającego. Przejęcie następuje w drodze pisemnego 
oświadczenia złożonego przez Zamawiającego. 

14.1.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz dokonania potrącenia, przejęcia, o 
którym mowa w ust. 14.1.2 lub zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia, a także za materiały, konstrukcje i urządzenia, 
które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie 
objętych umową,  

b) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

14.2. Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy 

14.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, 
jeżeli: 

Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny jest w zwłoce z zapłatą kwoty wynagrodzenia 
wynikającej z faktur wystawionych zgodnie z niniejsza umową przekraczającej okres 
dwóch miesięcy, mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do ich 
uregulowania nie krótszego niż czternaście dni, 
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14.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji ( opis rzeczowy wykonanych robót) robót 
wg stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, która odstąpiła do 
umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, urządzeń zaplecza budowy, które mogą 
być wykorzystane przez kolejnego wykonawcę do realizacji robót objętych 
niniejszą umową, , 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, niezwłocznie a najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
odstąpienia; w przypadku zaniedbania powyższego obowiązku przez Wykonawcę, 
jednostronnego odbioru robót dokona Zamawiający w razie potrzeby przy 
pomocy rzeczoznawcy na koszt Wykonawcy 

e) Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, z wyjątkiem 
wskazanych na wykazie określonym w punkcie c) i przejętych lub nabytych przez 
Zamawiającego lub podmiot przez niego wskazany, 

14.3. Forma odstąpienia 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

ARTYKUŁ 15 
ZAWIADOMIENIA 

15.1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w 
związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i 
podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane 
telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem, pocztą elektroniczną lub 
listem poleconym. 

15.2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. 
Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie  
siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie siedziby lub 
numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub 
numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 

15.3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się 
na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone 
adresatowi – także wysłane a nie odebrane mimo awizowania. 

ROZDZIAŁ III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE 

ARTYKUŁ 16 
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 
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16.1. Postanowienia dodatkowe 

16.1.1. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe: 

16.1.1.1. Wykonawca prowadził będzie i przechowywał w miejscu prowadzenia prac 
dziennik budowy. 

16.1.1.2. Zamawiający zapewni nadzór autorski ze strony autorskiej jednostki 
projektowej. 

16.1.1.3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania 
przeglądu i wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej 1 raz w kwartale. 
Dokonane przeglądy odnotowane będą w książce eksploatacji obiektu i 
potwierdzone przez Zamawiającego.  

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do 
wykonywania funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany 
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje proponowaną zmianę 
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejętności i 
odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź 
lepsze niż personelu wymienionego w ofercie. 

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o 
znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej wartości zostaną przekazane 
do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego 
o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących 
obchodzenia się z nimi. 

16.2. Postanowienia końcowe 

16.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy 
Ustaw: Kodeks Cywilny, Prawo zamówień publicznych oraz Prawo budowlane, a 
także w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.  

16.2.2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą 
być rozstrzygnięte polubownie, z zastrzeżeniem 16.2.3., będą rozstrzygane przez 
Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.  

16.3. Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, 
Wykonawca jest zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania 
reklamacyjnego polegającego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania do 
zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. W 
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego , względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do 
wystąpienia na drogę sądową. 

16.4. Materiał rozbiórkowy w postaci złomu stanowi własność  inwestora. Po rozbiórce 
elementów metalowych  wykonawca zobowiązany jest do  dostarczenia go do 
siedziby Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Słońsku ul. 3-go Lutego 47 na 
podstawie protokołu przekazania  

16.5. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie bez wyraźnej 
pisemnej zgody Zamawiającego roszczeń, praw i obowiązków oraz wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 
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16.6. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz. dla  
każdej ze Stron. Strony oświadczają, iż żadne inne uzgodnienia w zakresie materii 
objętej niniejsza umową nie miały miejsca, a niniejsza umowa jest wyłączną 
podstawą wzajemnych roszczeń dotyczących przedmiotu niniejszej umowy. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY   WYKONAWCA 
 

 
 
 
 
 
ZAŁACZNIKI: 

 
1. Załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo – finansowy robót 

 
 
 

 
  

 
 
 


