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Znak sprawy ZP.271.17.2012
PROJEKT
Zatacznik nr 8 do SIWZ
UMOWA Nr 2ZP-272.17.2012

zawarta W dniu ceerervererssseserasnss roku w Stonsku pomiedzy:

Gming Stonsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk, zwanym w dalszej czesci umowy
,<Zamawiajacym”

reprezentowang przez -

Janusz Krzyskéow - Waéjt Gminy Stonsk przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Edmund Niemyski

reprezentowane przez
Pana/nig

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca o nastepujacej tresci:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nr ZP-271.16.2012
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdéwien Publicznych (t.j.
Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z p6zn. zm. ) na wykonanie zadania pn.

~PRZEBUDOWA SWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL
SWIETLICY "

Projekt wspéffinansowany przez Unie Europejska ze srodkow Program Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania 321 Podstawowe
ustugi dla gospodarki i ludnosci wiejskiej

ROZDZIAL I. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUL 1

DEFINICIE
Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujace znaczenie:
~Dni robocze"” - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

~Teren budowy” ,plac budowy”- przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

+~SIWZ" - specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

+~STWIORB"” - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
~Element robot —-dany etap robét wymieniona osobno w szczegdétowym harmonogramie
rzeczowo - finansowym z okreslong wartoscig tych robot i terminem wykonania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy robdt - opracowanie przedstawiajace, w
przyjetej skali czasu, kolejno$¢ przebiegu ztozonych proceséw budowlanych w uktadzie
chronologicznym i finansowym.
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ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie niniejszej umowy, w oparciu o swoje materiaty i swoje urzadzenia
budowlane, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego roboty
budowlane w ramach inwestycji pn: ,,PRZEBUDOWA SWIETLICY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL  SWIETLICY ”

2.1. Szczegotowy zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z zatacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy

2.2.1 Dokumenty stanowigce integralng czes¢ umowy
«  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét,
« oferta Wykonawcy

« projekt budowlany

« SIWZz

2.2. Szczegbtowy zakres robot zostat ujety w opracowanym projekcie budowlanym,
przedmiarze robot, jako materiale pomocniczym oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt, co zostato wycenione w ztozonej ofercie wykonawcy i
uwzglednione w harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowigcym
zatacznik Nr 1 do umowy.

2.3. Roboty budowlane okreslone w ust. 2.1 zostang wykonane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig , bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i
wtasciwg organizacja.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYINE
3.1. Instrukcje

3.1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia instrukcje obstugi i konserwacji,
instrukcji bhp. oraz p.poz. do elementéw robdét wykonanych w ramach przedmiotu
umowy, na dzien zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

3.1.2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 3.1.1,
Zamawiajagcy ma prawo zatrzymac kwote w wysokosci 3% wartosci umowy do
momentu wypetnienia przez Wykonawce obowigzku dostarczenia wszystkich
wymaganych instrukcji oraz zada¢ od Wykonawcy dostarczenia instrukcji.

ARTYKUL 4

SPOSOB WYKONANIA UMOWY. OBOWIAZKI WYKONAWCY
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4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.

4.1.1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania
umowy na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz przedstawiania pisemnych
sprawozdan.

4.1.2. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie Inzynier
Projektu, ktorym jest Komplet Inwest s.j. Gorzéw WIkp. Al. 11-go Listopada
91K

4.1.3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie Pan/ni

4.1.4. Z ramienia Zamawiajacego do wspoéidziatania w zakresie spraw
realizacyjnych, a takze do podpisywania protokotdow odbioru elementéow robot
wyznacza sie inspektora nadzoru .

4.1.5. Zakres obowigzkow kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zm.)

4.1.6. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) informowania o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok
realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakonczenia
robot jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz
do wspdtpracy z Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzieé
zapobiegajacych zagrozeniom.

b) zgtaszania Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru do odbioru roboty
zanikajqce oraz roboty ulegajgce zakryciu co najmniej na 3 dni przed ich
zakonczeniem

4.1.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

a) wykonania rysunkéw wykonawczych (roboczych), jesli w czasie realizacji robot
okaze sie, ze opracowana i udostepniona dokumentacja projektowa wymaga
uszczegotowien.

b) pisemnego wyznaczenia kierownika budowy (w przypadku zmiany na niniejszym
stanowisku) oraz kierownikéw robdt i zapewnienia ich obecnosci na terenie
realizacji zamowienia przez caty czas wykonywania robot budowlano-
montazowych,

c) przejecia oraz urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia
do uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

* f X
* i * Program
* i A Rozwoju
' Obszaréw
* Wiejskich
I|I na lata 2007-2013
|

Strona 3z 16




~Modernizacja stacji uzdatniania Wogly w Lemierzycach oraz wykonanie dwoch nowych
studni gtgbinowych” PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKA ZE
SRODKOW PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

d) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej w
zakresie optat statych, w zwigzku ze zdarzeniami wyniktymi z zawinionych
dziatan Wykonawcy zwigzanych z realizacjg robét.

e) poniesienia kosztéw odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wdd gruntowych
umozliwiajacych realizacje robot,

f) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz
oznakowania terenu budowy,

g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wyptate
odszkodowan (rekompensat) na rzecz osoéb trzecich.

h) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejacych elementéw
zagospodarowani a terenu, kolidujagcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektow uszkodzonych w trakcie realizacji
robot,

i) poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego,

j) wykonania badan, préb i rozruchu, jak rowniez do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgtoszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych,

k) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezacy nadzér geodezyjny, a takze inwentaryzacje
powykonawczg, oraz pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji
obowigzujacej w tym zakresie,

I) zapewnienie statej obstugi geologicznej, ze sporzadzeniem dokumentacji w tym
zakresie,

m) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii, decyzji i spetnienia
innych wymogdéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku, w szczegdlnosci uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

n) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, nadzér nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan
podwykonawcow

0) zapewnienia  dozoru miejsca  budowy oraz urzadzen budowlanych
wykorzystywanych do realizacji umowy, a takze wilasciwych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy,

p) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci,

g) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne,
uprawnionym  przedstawicielom Zamawiajacego oraz upowaznionym
przedstawicielom jednostek wspoifinansujgcych, Wykonawca ma obowigzek
poinformowaé pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
wykonywania okreslonych czynnosci na budowie, o ile inspektor lub Zamawiajacy
zazada tego w odniesieniu do okreslonych zdarzen, w szczegdlnosci konkretnych
dziatan budowlanych w ramach procesu budowlanego

Wiejskich

* f X
* i * Program
* F i A Rozwoju
' Obszaréw
* I|I na lata 2007-2013
|

Strona 4 z 16



~Modernizacja stacji uzdatniania Wogly w Lemierzycach oraz wykonanie dwoch nowych
studni gtgbinowych” PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKA ZE
SRODKOW PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

r) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, w tym wywdz wszelkich
urzadzen i materiatdw, a takze odpaddw i Smieci zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia oraz przekazanie go Zamawiajgcemu najpdézniej do dnia odbioru
koncowego,

s) wspotudziat w przygotowaniu przez Zamawiajgacego dokumentéw niezbednych do
pozyskiwania pozabudzetowych $rodkéw finansowych oraz zwigzanych z
rozliczeniem inwestycji, a takze innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg
umowy.

t) niezwloczne wykonywanie poprawek i usuwanie wad w ramach wykonanego
elementu robét, bez wzgledu czy zostat on juz odebrany,

u) posiadania prze calty «czas wykonywania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej na kwote 1 500 000,00 jeden milion piecsetysiecy zt i
przedkiadania Zamawiajgcemu kazdorazowo co najmniej na 7 dni przed
uptywem waznosci polisy dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny
okres.

4.1.8 Wykonawca w cenie oferty zapewni: - obecnosci w miejscu wykonywania robot
budowlanych przynajmniej jednej osoby upowaznionej przez Wykonawce do
odbierania o$wiadczen wiedzy lub woli; w razie braku takiej osoby reprezentantem
Wykonawcy w kwestiach biezacych jest osoba faktycznie kierujgc pracami lub ich
odpowiednig czescig w miejscu prowadzenia inwestycji, a w razie jej braku kazda
inna osoba wykonujgca na terenie budowy zadania powierzone jej przez
Wykonawce.

- wykonanie wszelkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia i

uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

- przedfozenie instrukcji obstugi i konserwaciji.

-  przedtozenie instrukcji BHP,
- przedtozenie instrukcji rozruchu technologicznego urzadzen,
- przedtozenie instrukcji eksploatacji i uzytkowania dla wszystkich urzadzen

- przedtozenie instrukcji przeciwpozarowych zawierajacej schematy drog
ewakuacyjnych oraz dostawy i montazu sprzetu i wyposazenia p.poz.,

- oznakowanie tablicami informacyjnymi poszczegdlnych, wykonanych obiektow.

- wykonawca zobowigzuje sie podda¢ kontrolom dokumentéw zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy oraz poddac sie wizytacjom terenowym w miejscu
realizacji umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych
przedstawicieli jednostek wspétfinansujacych inwestycje lub innych podmiotow
publicznych lub prywatnych zaangazowanych w realizacje przedmiotu
niniejszego zamoéwienia publicznego.

4.2. Zapewnienie bezpieczenstwa:

4.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

4.2.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy i w obszarze jej oddziatywania.
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4.2.3. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Koszty
optat i kar za naruszenie przepiséw, w szczegdlnosci przekroczenie w trakcie robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

4.2.4. Podczas catego okresu robdét Wykonawca zapewni na swéj wiasny koszt dostep do
terenow potozonych w poblizu terenu budowy, jezeli w zwigzku z wykonywaniem
prac dostep do nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze oddziatywania bytby
niemozliwy lub znacznie utrudniony.

4.3. Ryzyko

4.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyka zdarzen zwigzanych z
wykonywaniem Umowy, ktorych efektem bylaby szkoda, w szczegdlnosci utrata
dobr fizycznych, lub uszkodzenie ciata albo $mier¢, chyba ze zdarzenia te powstaty
wskutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

4.3.2. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktére:
bezposrednio wptywa na wykonywanie robdt, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, wojny domowej, rozruchdw,
zamieszek wewnetrznych lub niepokojéw, oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub

odpadami nuklearnymi lub  toksycznymi radioaktywnymi  substancjami
wybuchowymi.

ARTYKUL 5

TERMINY

5.1. Przekazanie placu budowy, umozliwiajgce rozpoczecie robot nastgpi nie pdzniej jak
w 15 dniu po podpisaniu umowy. Termin przekazania placu budowy wyznaczy
pisemnie Zamawiajacy na dzien roboczy, przypadajacy nie wczesniej niz 3 dni od
doreczenia Wykonawcy pisma w tej sprawie lub jego powiadomienia w sposdb
okreslony w niniejszej umowie.

5.2. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastapi
najpdzniej do dnia 30.04.2013 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

5.3. Realizacja poszczegolnych obiektow i robot nastepowac bedzie zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, stanowigcym zatacznik nr 1 do
umowy, dzielagcym zadanie na obiekty i elementy robaét.

5.4. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykonacd
przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie
rzeczowo - finansowym.

5.5. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu teren budowy po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

5.6. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu doreczenia pisma.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

6.1. Protokdt odbioru koncowego.
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6.1.1. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez
kierownika budowy i potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajagcego o gotowosci odbioru. Do
zawiadomienia Wykonawca zataczy:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) protokdéty odbioréw technicznych poszczegdélnych urzadzen, atesty na
wbudowane materiaty,

c) dokumentacje powykonawcza obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i
Polskimi Normami,

f) protokoty wszelkich badan i sprawdzen, w szczegdlnosci wymaganych przez
obowigzujace przepisy,

g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i
wartosci ogétem oraz netto (bez podatku VAT).

6.1.2. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 3 dni od
otrzymania zawiadomienia. Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy winien zosta¢ wyznaczony na dzien przypadajacy w
ciagu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.
6.1.1..

6.1.3. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 20 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

6.1.4. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu przez siebie
okreslonym i doreczy jego kopie Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. Osoby
biorgce udziat w procedurze odbioru moga wnosi¢ uwagi do protokotu.

6.1.5. W odbiorze koncowym biorg udziat przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego
oraz, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w liczbie nie wiekszej niz po trzech z
kazdej strony.

6.2. Do odbioréw czesciowych (elementdw robot) stosuje sie odpowiednio uregulowania
przedstawione powyzej z tym, ze termin rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego
winien zosta¢ wyznaczony na dzien przypadajacy w ciggu 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia Wykonawcy, a zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w
ciggu 2 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru.

6.3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

6.3.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru elementu robdt lub
odbioru koncowego do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
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a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze z2adac¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub jej czesci.

6.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.  Wykonanie wskazéwek i polecenn Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie do:

- stosowania sie do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajagcego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym
czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéow i pisemnych
informacji potrzebnych mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

7.2. Podwykonawstwo

7.2.1. Wykonawca moze podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami pod
warunkiem zachowania procedury okreslonej w art. 647! K.c..

7.2.2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

7.2.3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy, jego sposéb
postepowania na placu budowy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujq
odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania termindéw, Zamawiajacy, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia nieprawidtowosci w oznaczonym
terminie, ma prawo zgada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

7.2.4. Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe.

7.2.5. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki zwigzane z ptatnosciami
dla podwykonawcow:

a) W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur obejmujacych roboty
wykonane przez zgtoszonych do Zamawiajacego podwykonawcéw,
Wykonawca dotgczy do tych faktur o$wiadczenie podwykonawcéw o nie
zaleganiu przez Wykonawce z ptatnosciami wobec podwykonawcy.

b) W przypadku, gdy terminy pfatnosci za wykonane roboty przez
podwykonawcow nie bedg sie pokrywaé z terminami ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, oprdcz oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca
dotaczy do faktury informacje podwykonawcéw o terminie zaptaty ich
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naleznosci. Zamawiajagcy moze sie wstrzymaé z zaptatg kwot
odpowiadajacych wynagrodzeniu podwykonawcoéw do czasu uzyskania
pisemnej informacji o uregulowaniu przez Wykonawce ptatnosci wobec
podwykonawcow.

c) W przypadku nie dotrzymania przez wykonawce terminu zaptaty
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcéw, Wykonawca
wraz z fakturg, kazdorazowo dofaczy pisemny wniosek w sprawie
przekazania czesci naleznosci na rzecz podwykonawcdéw, z uzasadnieniem
oraz podaniem konta. W razie zaniedbania powyzszego obowigzku,
Zamawiajqcy  jest uprawniony potracic kwote odpowiadajacq
wynagrodzeniu podwykonawcy kolejnej faktury Wykonawcy i zatrzymac ja
do czasu uregulowania zalegtosci lub uisci¢ wynagrodzenie podwykonawcy
za wykonane prawidtowo prace.

ARTYKUL 8
GWARANCIA JAKOSCI

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres
gwarancji liczony jest od dnia od dnia bezusterkowego odbioru koncowego Ilub od
dnia usuniecia usterek stwierdzony w trakcie procedury odbioru korncowego.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
5 dni roboczych od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia usuwania usterek w ciggu 2 dni
roboczych od dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie
innym uzgodnionym z Zamawiajacym.

Szkoda powstata w okresie miedzy data rozpoczecia a zakonczeniem terminow
gwarancji zwigzana z wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia publicznego
powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadajacych sie do usuniecia,
Zamawiajacy zazada usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy na te czynnosci
odpowiedni termin, jednakze mozliwy technologicznie. Jezeli w okreslonym czasie
Wykonawca nie usunie wykrytych wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie
trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad
przez osobe trzecig zostanie w pierwszej kolejnosci pokryty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny termin protokolarnego stwierdzenie usuniecia
wad nie pdzniej jak w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia ich zakonczenia przez
Wykonawce.

ARTYKUL 9

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia
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0s0b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannoséci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

10.1 Kary umowne

10.1.1 Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych za nieterminowe
lub nienalezyte wykonanie umowy.

10.1.2 Kary bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna za:

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zamodwienia, w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwioki w stosunku do
terminu koncowego wykonania umowy; przez zwioke w wykonaniu
przedmiotu umowy rozumie sie takze nieuzyskanie w terminie umownym
prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto
za kazdy dzien zwioki. Termin zwioki liczony bedzie od nastepnego dnia do
terminu ustalonego na usuniecie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w art. 12
ust. 1 Umowy,

10.2. Roszczenia odszkodowawcze.

Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysoko$¢ kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

10.3. Kary umowne za zwiloke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy lub
elementéw robdt oraz odszkodowanie za poniesione szkody, Zamawiajacy potraci
z faktur wystawionych przez Wykonawce.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W KWOCIE iicversersersarssssasassarsassasansas
PLN, co stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w umowie, wniesione bedzie
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.

11.2.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wediug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach a mianowicie:

1) pieniadzu;
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2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siebiorczosci.

6) strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art.
148 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

11.4. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

11.5.

11.6.

12.1.

12.2

zostanie zwrécone w nastepujacy sposéb:

a) 70 % w ciaqgu 30 dni po wykonaniu umowy, tj. uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na uzytkowanie lub bezusterkowego odbioru korncowego lub od dnia
usuniecia usterek stwierdzonych w trakcie procedury odbioru koncowego - w
zaleznosci od tego co nastgpi pozniej

b) 30 % w ciqgu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci -
w zaleznosci od tego, co nastgpi pozniej.

Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie
na pismie Wykonawce do spetnienia $wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin,
zgodnie z postanowieniami artykutu 8.6.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robdt
i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe,
ustalone na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy, w wysokosci
...................................... ZE (SIOWNIE: Auveeeeecc e )
podatek VAT (23 %0)- srversarssrarsarsassasassassarsassassasassassassassnsanss
WartoSC brutto — ievssrsrerssssrsenssresssssrssissrasassssssassssssassnsasasnnss zt - stownie :
.................................................................................................................................................... .ptat

ne jednorazowo na konto wykonawcy nr

. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zadania, a

niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci
podatek VAT, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjng,
geologiczng, zagospodarowanie placu budowy, odwodnienie wykopdéw, zabezpieczen,
organizowanie i przeprowadzenie niezbednych prdéb, badan, rozruchdéw, odbiordw,
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sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przylaczen itp., naprawe
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego i innych w trakcie robot i
doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne wydatki zawarte w SIWZ oraz w
niniejszej umowie.

12.3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowg
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamédwienia w
formie pisemnej od Zamawiajacego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora
nadzoru w tym zakresie bedq bezskuteczne.

12.4. Strony mogg w uzgodnieniu wytgczy¢ z zakresu zamodwienia poszczegdlne elementy
wymienione w tabeli elementéw ceny ryczattowej pomniejszajac jednoczesnie wartosé
robdt. Warto$¢ robdt moze zostaé zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na
wniosek Zamawiajgcego ulegng zmianie parametry jakosciowe lub techniczne
materiatdw lub urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci robdt zostanie
dokonana za pomocg kosztorysu réznicowego.

12.5. Nabywca ustug i ptatnikiem naleznosci wynikajacej z umowy jest Gmina Stonsk.

12.6. Podstawg do wystawienia faktury VAT - koncowej jest protokot koncowego
odbioru prawidtowo i w catosci wykonanego zadania z podanego harmonogramu
rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik Nr 1 do umowy, i podpisany przez
wykonawce, inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

12.7.0pdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek
ustawowych, nie wyzej jednak niz 10 % w skali roku

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

13.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytgcznie w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

13.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany umowy w zakresie:

a) Zmiany terminu realizacji umowy lub poszczegdlnych etapdw realizacji umowy
w przypadku:

= opdznien w realizacji wynikajacych ze zmian przepiséw,

= opdznien w pozyskaniu decyzji, uzgodnien lub pozwolen z przyczyn nie lezgcych
po stronie wykonawcy,

b) dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, jezeli zgodnie
z wprowadzanymi aktami prawnymi bedzie to konieczne.

Cc) z przyczyn niezaleznych od wykonawcy i zamawiajacego

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy

14.1.1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:
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a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy (w tym przypadku odstgpienie moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach),

b) wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie,
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1
miesigca, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

c) jezeli wystepuje diuzsze niz 2 tygodnie opdznienie realizacji elementéow robot w
stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.

14.1.2. Wszelkie urzadzenia placu budowy, miedzy innymi ogrodzenie placu
budowy, drogi wewnetrzne, zasilanie wodociggowo- kanalizacyjne, energie
elektryczng, instalacje do odwadniania terenu i roboty bedq uwazane za witasnosc
Zamawiajgcego i pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstgpienia od
realizacji Umowy, za wynagrodzeniem ustalonym pomiedzy Wykonawcg i
Zamawiajacym nie przekraczajagcym wartoséci zbywczej pozostawionego przez
Wykonawce mienia. Zamawiajacy jest uprawniony do przejecia rzeczy wedtug ich
wartosci zbywczej w zamian za niezaspokojone roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania niniejszej umowy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych lub odszkodowania. Wyceny elementéw majatku dokona rzeczoznawca
dowolnie wybrany przez Zamawiajqcego. Przejecie nastepuje w drodze pisemnego
o$wiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

14.1.3. Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz dokonania potrgcenia, przejecia, o
ktorym mowa w ust. 14.1.2 lub zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia, a takze za materiaty, konstrukcje i urzadzenia,
ktore nie mogq by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie
objetych umowa,

b) przyjecia od Wykonawcy pod swdj dozé6r terenu budowy.

14.2. Prawo Wykonawcy do odstgpienia od umowy

14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci,
jezeli:

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny jest w zwloce z zaptatg kwoty wynagrodzenia

wynikajacej z faktur wystawionych zgodnie z niniejsza umowq przekraczajgcej okres

dwoch miesiecy, mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do ich
uregulowania nie krotszego niz czternascie dni,

14.2.2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajgq nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiajgacego sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji ( opis rzeczowy wykonanych robdt) robédt
wg stanu na dzien odstgpienia,
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b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktéra odstgpita do
umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, urzadzen zaplecza budowy, ktére mogg
by¢ wykorzystane przez kolejnego wykonawce do realizacji robdét objetych
niniejszg umowag, ,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, niezwtocznie a najpozniej w terminie 7 dni od dnia
odstgpienia; w przypadku zaniedbania powyzszego obowigzku przez Wykonawce,
jednostronnego odbioru robdét dokona Zamawiajacy w razie potrzeby przy
pomocy rzeczoznawcy na koszt Wykonawcy

e) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, z wyjatkiem
wskazanych na wykazie okreslonym w punkcie c) i przejetych lub nabytych przez
Zamawiajgcego lub podmiot przez niego wskazany,

Forma odstgpienia

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w

zwigzku z niniejszg Umowa miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pismie i

podpisana przez Strone zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ przesytane

telefaksem, doreczane osobiscie, przesytane kurierem, poczta elektroniczng Iub

listem poleconym.

15.2. Zawiadomienia bedg wysytane na adresy i numery telefaksow podane przez Strony.

15.3.

16.1.
16.1.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie
siedziby lub numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub
numeru telefaksu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub
numer telefaksu, Strony uznajg za doreczone.

Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie
na pismie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone
adresatowi — takze wystane a nie odebrane mimo awizowania.

ROZDZIAL III. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16 )
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE
Postanowienia dodatkowe
1. Strony ustalaja nastepujace postanowienia dodatkowe:

16.1.1.1. Wykonawca prowadzit bedzie i przechowywat w miejscu prowadzenia prac
dziennik budowy.

16.1.1.2. Zamawiajacy zapewni nadzér autorski ze strony autorskiej jednostki
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projektowej.

16.1.1.3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania
przegladu i wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej 1 raz w kwartale.
Dokonane przeglady odnotowane beda w ksigzce eksploatacji obiektu i
potwierdzone przez Zamawiajgcego.

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do

wykonywania funkcji okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany
przez = Zamawiajgcego. Zamawiajaqcy  zaakceptuje proponowang zmiane
podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, umiejetnosci i
odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same, badz
lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o

16.2.

znaczeniu historycznym lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane
do dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca powinien poinformowa¢ Zamawiajacego
o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowaé sie do wskazéwek dotyczacych
obchodzenia sie z nimi.

Postanowienia kohncowe

16.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy

Ustaw: Kodeks Cywilny, Prawo zamodwien publicznych oraz Prawo budowlane, a
takze w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

16.2.2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga,

16.3.

16.4

16.5.

16.6.

by¢ rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem 16.2.3., bedg rozstrzygane przez
Sad witasciwy dla miejsca wykonania umowy.

Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania
reklamacyjnego polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od
Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania do
zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia na piSmie. W
razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiajacego , wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do
wystgpienia na droge sadowa.

. Materiat rozbiorkowy w postaci ztomu stanowi wtasno$¢ inwestora. Po rozbiodrce

elementéw metalowych wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia go do
siedziby Zaktadu Gospodarki Wodno-Sciekowej w Stonsku ul. 3-go Lutego 47 na
podstawie protokotu przekazania

Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie bez wyraznej
pisemnej zgody Zamawiajacego roszczen, praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla
kazdej ze Stron. Strony os$wiadczaja, iz zadne inne uzgodnienia w zakresie materii
objetej niniejsza umowg nie miaty miejsca, a niniejsza umowa jest wylaczng
podstawg wzajemnych roszczen dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
ZALACZNIKI:
1. Zatacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy robot
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