Budowa przydomowych oczyszczalni  $ciekéw w gminie Sto Ask w m. Lemierzyce i
Ownice. PROJEKT WSPOLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKA ZE SRODKOW
PROGRAM ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Zat. nr 8 /PROJEKT UMOWY/

UMOWA Nr ZP.272.3.2013

zawartaw dniu .................... r w Urzedzie Gminy Sto nask, ul. Sikorskiego 15,
pomiedzy:
Gmin g Stonisk, zwang dalej "Zamawiaj acym" i reprezentowang przez:
Wiéjta Gminy. — Janusz Krzy $kéw, przy kontrasygnacie skarbnika -Edmunda Niemyskiego
= T 11 0 - , ZWang dalej
"WYKONAWC " | FEPIrE€ZENIOWANG PIZEZ: . v et eiit it it ettt et e e e e e et e et e e e e e teaeeeaas ,
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci.
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
Budowa przydomowych oczyszczalni  $ciekébw w gminie Sto Ask w m. Lemierzyce i
Ownice.
2. Szczegotowy zakres robét Wykonawcy zostat okreslony w oparciu o
Dokumentacj e projektowo-kosztorysow aq
3. Harmonogram rzeczowy organizacji i wykonania rob6t okreslony w par. 4 umowy wyznacza
szczegotowy zakres z podziatem na poszczegoélne etapy, terminy oraz kwoty wynagrodzenia
nalezne Wykonawcy za wykonane etapy robét.
4. Na zasadzie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamOwien publicznych

zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjgtkiem zmiany przedmiotu umowy w
zakresie wynikajgcym ze zmiany rozwigzan projektowych, w szczegolnosci w zakresie
technologii wykonania elementéw oczyszczalni, na podstawie zatwierdzonej przez projektanta
zmiany projektu.

§ 2.
Obowi gzki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)przekazanie kompletu dokumentacji na dzien podpisania umowy,

2)zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy okreslonego w
§ 1 umowy.

3)Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
wykonywanych robét.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)przyjecie frontu robdt,

2)utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

3)przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci
ppoz. w trakcie wykonywania roboét.

4)prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot.
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5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robét,

6) stosowanie materiatdw i urzgdzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajgcych sprawnosé eksploatacyjng oraz wykonanego przedmiotu
umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
materiatéw, elementdw i urzadzehn muszg uzyskac pisemng aprobate Zamawiajgcego;

7) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego (w tym z Projektantem).

8) zatrudnienie na budowie odpowiedniego, statego nadzoru technicznego zgodnie z

zatwierdzonym przez Zamawiajgcego schematem organizacyjnym Wykonawcy budowy oraz

zatrudnienie pracownikéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje do wtasciwego i terminowego
wykonania robét - zatgcznik do niniejszej umowy stanowi potwierdzona kserokopia umowy do
kierowania robotami osoby wskazanej przez Wykonawce .

9)zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materialbw i innych urzgdzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

10)wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

11)przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru,

12)zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robét przedstawicielowi
Zamawiajgcego i nadzorowi autorskiemu,

§ 3.
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzah Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, ktdry jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.

2. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie: ...............cccociviiin s

3. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci z umowg zawartg z Wykonawca.
Odmienne postanowienia sg niewazne.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w
takim samym stopniu, jak to by byly jego wiasne.

§ 4.
Termin realizacji Umowy
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie:

Lp. | Wariant oczyszczalni lk¢ do Termin Wykonania
wybudowania [szt.]
1 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 43
sciekow: 4 RLM
2 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 13
sciekébw: 6 RLM
3 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 6
sciekow: 8 RLM
4 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 2
sciekéw: 10 RLM
5 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 3
sciekéw: 12 RLM
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6 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 1
sciekdw: 4 RLM Grawitacyjna

7 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 37
sciekéw: 4 RLM Studnia Chtonna

8 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 1
sciekéw: 6 RLM Grawitacyjna

9 Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 1
sciekdw: 6 RLM Grawitacyjna Studnia
chltonna

10 | Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 1
sciekéw: 6 RLM Murek

11 | Naturalne przydomowe oczyszczalnie| 1
sciekéw: 6 RLM Rewizja

12 | Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 10
sciekéw: 6 RLM Studnia chlonna

13 | Naturalne przydomowe oczyszczalnie| 1
sciekéw: 8 RLM Grawitacyjna

14 | Naturalne przydomowe oczyszczalnie | 1
sciekéw: 8 RLM Studnia chtonna

15 | Naturalne przydomowe oczyszczalnie| 1
sciekéw: 8 RLM Studnia chtonna dwa
osadniki

16 | Naturalne przydomowe oczyszczalnie| 1
sciekéw: 12 RLM Dwa osadniki, 2
przepompownie

1) rozpoczecie ustala sie na 14 dni od daty podpisania umowy.
2) zakonczenie catosci rob6t budowlanych ustala sie na dzien 15.04.2014 r.
2. Przez zakohczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru korncowego,
przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich znajdujgcych sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.
3. Terminy zakonczenia poszczegélnych etapéw ustala sie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, przedstawionym przez Wykonawc € z uwzgl ednieniem terminoéw
przedstawionych w § 4 ust 1 umowy.
§ 5.
Odbiér robét
1. Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe, ulegajace
zakryciu lub elementy rob6t wedtug uzgodnien na budowie albo zakonczone etapy robét
ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik budowy)
oraz nadzor inwestorski.
3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:
1) dokumentacji powykonawczej,
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2) protokotéw technicznych, czesciowych i miedzyoperacyjnych,

3) protokotow badan,

4) gwarancji

5) instrukcji obstugi,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatéw jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z PN,

9) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania

przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

10) mapy powykonawcze

11) pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy
4. Odbidr koncowy robot zostanie przeprowadzony przez Zamawiajgcego w ciggu 14 dni, a
odbior czesciowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza przedstawiciel nadzoru
autorskiego.
5. O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego.
Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajgcy
potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznacza dzien i
godzine odbioru.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z
obowigzkoéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru. W
takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwioce.
7. Jezeli odhiér nie zostat dokonany z winy Zamawiajgcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidtowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajgcego
Z umowy.
8. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia poczynione w
toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego
od dnia ukoiczenia prac. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia
przez Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
9. Jezeli Zamawiajgcy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru i
powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystapi do czynnosci zwigzanych z
odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan
przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w sktad, ktorej wejdzie przedstawiciel
nadzoru autorskiego - zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego w trybie wskazanym w ust. 5
niniejszego paragrafu umowy. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury i zgdania
zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§ 6.
Wynagrodzenie i sposéb rozlicze n
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. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w 81 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
WHGCZNEJ KWOCIE ...vvi i e zt netto, plus nalezny podatek VAT
W WYSOKOSCI .. zt. . Lacznie wynagrodzenie brutto wynosi
........................................................ s S O B, et e s

. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy,
LT T 1= (o ] =
po wystawieniu faktury dla Gmina Sto nAsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Sto nAsk , NIP 598-
13-22-147
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi
po wykonaniu 60% wartosci zadania ptatne do konca 2013r i 40% wartosci zadania ptatne
do 15.04.2014r za catkowicie zakonczone etapy robo6t ustalone zgodnie z harmonogramem
organizacji i wykonania przedmiotu umowy. Wystawienie faktur nastepuje na podstawie
podpisanego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru protokotu odbioru czesciowego, a
faktury koncowej na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
protokotu odbioru koncowego, a zaptata nastepuje w terminie 30 o dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury przez Zamawiajgcego za wykonane roboty.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przediozenia w
terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcow,
ktorych wierzytelnos¢ jest czescig skladowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na
rzecz tych podwykonawcow.

. Za dokonanie zaptaty, o ktérej mowa w ust. 4 przyjmuje sie date uznania na rachunku
podwykonawcy.

§7.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tytutem kaucji gwarancyjnej Wykonawca
wnosi zabezpieczenie w formie ..........cooiie i w wysokosci: (10,0%)
KWoty Brutto UMOWY.......ovi i e e e e e e

. Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy mogg by¢ dokonywane z
zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszania wysokosci.

. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane w wysokosci
70% wniesionego zabezpieczenia. Pozostata kwota w wysokosci 30 % wniesionego
zabezpieczenia umowy zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji jakosci.

§ 8.
Rekojmia za wady, gwarancja i zast epcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy.

. Termin gwaranciji ustala sie na - 60 miesi ecy od daty odbioru ko Acowego na roboty
budowlane, - 60 miesi ecy od daty odbioru ko nRcowego na jako $¢ $ciekow w odptywie z
oczyszczalni . Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koncowego od Wykonawcy

Rozwoju
Obszarow

przedmiotu umowy.
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1) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja
diuzszy okres gwaranciji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwaranciji
udzielonej przez producenta materiatéw urzgdzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje okres gwarancji udzielony przez
Wykonawce.

2) Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie niezwiocznie w terminie
2 dni od powiadomienia.

a) O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem
poleconym lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru ( dodatkowo
zawiadomienie moze nastgpi¢ takze faksem, pocztg elektroniczng lub telefonicznie )
wyznaczajgc mu jednoczesnie termin do usuniecia wady.

b) w razie nie usuniecia wad w ustalonym terminie Wady nie usuniete w wyznaczonym
terminie Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy na jego  koszt i ryzyko, a
Wykonawce kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

3) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w
formie protokotu podpisanego ,w zaleznosci od okolicznosci , przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego / Inwestora lub Wtasciciela . Tres¢ protokotu wymaga
uprzedniej akceptaciji Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajgce jego wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel okreslony w
umowie lub wynikajgcy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie
ma whasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg rob6t posiadaé powinien lub zostat wydany w
stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istotnos¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania , albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania ,
catosci lub czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktore
powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéwek Zamawiajgcego.
Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuije, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajgcego
0 grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej starannosci nie
mégt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazgdat oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy moze:

a) odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wady,
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b) dokona¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajgcej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi
Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zadac¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze koncowym w formie i
tresci okreslonej w zatgczniku nr 2 do umowy.

10. Okres gwaranciji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady
do czasu jej skutecznego usuniecia , a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot
biegnie od poczatku .

§09.
Roboty dodatkowe lub zamienne

1. Jezeli koniecznos¢ robét dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub
jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne Ilub nieprzewidziane, ktérych potwierdzono przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy
Prawa Zaméwien Publicznych zobowigzany jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy nie
wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zaméwienia w formie pisemnej od
Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie bedg
bezskuteczne.

4.Strony moga w uzgodnieniu wylaczy¢ z zakresu zamowienia poszczegOlne elementy
wymienione w tabeli elementéw ceny ryczaltowej pomniejszajgc jednoczesnie wartosé robét.
Wartos¢ rob6t moze zosta¢ zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek
Zamawiajgcego ulegng zmianie parametry jakosciowe lub techniczne materiatéw lub
urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci rob6t zostanie dokonana za pomoca
kosztorysu réznicowego przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

5.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany realizacji zamowienia poszczeg6lnych etapéw w
przypadku gdy wiasciciel nieruchomosci zrezygnuje z realizacji danego etapu na swoje
nieruchomosci i zrealizowa¢ dany etap na innej nieruchomosci po uzyskaniu zgody przez
Zamawiajgcego od Wiadzy Wdrazajgce] Projekt. W takim przypadku witasciciel nieruchomosci
na ktérej bedzie realizowany dany etap bedzie zobowigzany przedstawi¢ dla
ZAMAWIAJACEGO niezbedne dokumenty zwigzane z realizacjg danego etapu.

§ 10.
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Odst gpienie od umowy

1.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy hnie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy
potwierdzonej wpisem w protokole odbioru.

2.Wykonawca nie rozpoczat robét, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 miesigca, pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie.

3.Jezeli wystepuje diuzsze niz 1 miesigc opOznienie realizacji elementéw robét w stosunku
do harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét.

§11.
Kary umowne

Strony ustalaja, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastepujgcych tytutéw:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

-za opéznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak réwniez za opdznienie w usunieciu
wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym roboét, w przypadku dokonania odbioru, a
takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia. Zaptata kary umownej moze
nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajgcego, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia
Wykonawcy.

-za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajgcego w wysokosci 10,0 %
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.

2. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opéznienia - w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opéznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zmawiajgcy moze usungc w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w terminie ustalonym w 8 7 umowy. Zamawiajgcy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sg do momentu
zastepczego usuniecia wady.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego hie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania
udokumentowane i potwierdzone przez Nadzoér inwestorski czesci przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.

§12.
Sita wy zsza
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1) zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opoéznienia , jezeli

takie opOznienie jest Ilub bedzie mialo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie moégt przewidzie¢
na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastepujgcych przypadkach:

a) wystgpienie koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robét, ktérych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b) wstrzymanie realizacji rob6t przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego,

C) wstrzymanie realizacji robét przez wiasciwe organy administracji publicznej bagdz
orzeczeniem sadu,

d) przekroczenie zakres$lonych przez prawo terminébw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

e) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f) koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakres6w obiektu w trakcie realizacji inwestyciji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

g) koniecznosci wykonania robot wykopaliskowych uniemozliwiajgcych wykonanie
przedmiotu umowy,

h) wystgpienie innych szczeg6lnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

i) wystgpienie szczegOllnie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang i
wiedzg techniczng,

j) sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

k) zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

2) zmiany materiatdw koniecznych do wykonywania robét pod warunkiem, ze zmiana ta

bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku tych
materiatéw spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

3) zmiany jakosci materialdw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu

robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

4) wystgpienia warunkéw geologicznych, archeologicznymi lub terenowych odmiennych od

przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot

zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamOwienia w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,
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6) zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach,

7) zmiany Podwykonawcy robét, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg
Zmiane oraz spetnieniem przez nowego Podwykonawce takich samych warunkéw jak
Podwykonawca pierwotny.

3. W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2) — 6) dopuszcza sie zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy na podstawie kosztorysu réznicowego
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, jest ztozenie uzasadnionego wniosku
przez strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu.

§13.
Postanowienia ko ncowe

1. Wszelkie zmiany postanowienn Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majg przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien
publicznych nie stanowig inaczej.

3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci,
przystugujgcej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami
W niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugg Strone
odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego
doreczenia pod nastepujacy adres:

Zamawiajgcy:
Gmina Sto sk 66-436 Sto ask
ul. Sikorskiego 15

Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie
dokonane na ostatnio wskazany adres bedg uwazane za skuteczne.
5. Nagtowki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretaciji.
6. Zalgczniki do umowy stanowig jej integralng czesc¢, do ktérych zalicza sie:
- Dokumentacja projektowa
- Oferta wykonawcy
- SIwz
- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
- Kosztorys Ofertowy
- Harmonogram rzeczowo-finansowy
- Karta gwarancyjna (gwarancja jako  $ci)

7. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajgcego z interpretacji lub
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wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o  ktérych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sgd wtasciwy dla Zamawiajgcego.
8. Przedstawicielami Stron sa:

a) Zamawiajgcego:

- Inspektor NadzOr ...

= NadZOr QUIOTSKI ....eeie e

- Przedstawiciel 0go0INy: .......cooiiiiii i e

a) Wykonawcy:

- KIErOWNIK DUOWY: .o e e e e e e e e e e e ee e
9. Umowe sporzgdzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach po dwa

egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zamawiaj gcy Wykonaw ca
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