~PRZEBUDOWA SWIETLICY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKOL
SWIETLICY "
Projekt wspéifinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Program Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania Wdrazanie
Lokalnych Strategii Rozwoju ,,0dnowa i rozwoj wsi”

Znak sprawy ZP-271.17.2013

UMOWA Nr 2ZP-272...... 2013

zawarta w dniu covcresserersesasanans roku w Storisku pomiedzy:

Gming Stonsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk, zwanym w dalszej czesci umowy
~Zamawiajacym”

reprezentowang przez -

Janusz Krzyskow - Wojt Gminy Slonsk przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Edmund Niemyski

reprezentowane przez
=Y 1= A o | = U
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca o nastepujacej tresci:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nr ZP-271.14.2013 zgodnie z
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U z 2013r
poz.907) na wykonanie zadania pn.

.,Remont Swietlicy wiejskiej w Przyborowie wraz z rozbudow 3 -
przebudow g i plac zabaw”

Projekt wspoéi#finansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Program Rozwoju
Obszaréow Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dziatania Wdrazanie Lokalnych
Strategii Rozwoju ,,Odnowa i rozwdj wsi”

ROZDZIAL I. PRZEDMIOT UMOWY
ARTYKUL 1

DEFINICJE
Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujace znaczenie:
~Dni robocze” - dni pracy w urzedach panstwowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

~Teren budowy” ,,plac budowy”- przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

~SIWZ" - specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

~STWIORB"” - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

~Element rob6t -dany etap robdt wymieniona osobno w szczegétowym harmonogramie rzeczowo
- finansowym z okreslong wartoscig tych robdt i terminem wykonania.

Harmonogram rzeczowo - finansowy robot — opracowanie przedstawiajace, w przyjetej skali
czasu, kolejnos¢ przebiegu ziozonych proceséw budowlanych w ukfadzie chronologicznym i
finansowym.
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ARTYKUL 2
PRZEDMIOT UMOWY
Na podstawie niniejszej umowy, w oparciu o swoje materiaty i swoje urzadzenia budowlane,
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego roboty budowlane w ramach
inwestycji pn: ,Remont Swietlicy wiejskiej w Przyborowie wraz z rozbudow g - przebudow g i
plac zabaw”

2.1. Szczego6lowy zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z zatacznikiem nr 1 do niniejszej
umowy

2.2.1 Dokumenty stanowigce integralng cze$¢ umowy
. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
+ oferta Wykonawcy

« projekt budowlany

e SIWZ

2.2. Szczegotowy zakres robot zostat ujety w opracowanym projekcie budowlanym, przedmiarze
robot, jako materiale pomocniczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
co zostato wycenione w ztozonej ofercie wykonawcy i uwzglednione w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy.

2.3. Roboty budowlane okreslone w ust. 2.1 zostang wykonane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nalezytg starannoscia , bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i wlasciwg organizacja.

ROZDZIAL II. WARUNKI OGOLNE

ARTYKUL 3
UPRAWNIENIA AKCESORYINE

3.1. Instrukcje

3.1.1. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia instrukcje obstugi i konserwacji, instrukcji
bhp. oraz p.poz. do elementéw robdét wykonanych w ramach przedmiotu umowy, na dzien
zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

3.1.2. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji w terminie okreslonym w pkt. 3.1.1,
Zamawiajacy ma prawo zatrzymac kwote w wysokosci 3% wartosci umowy do momentu
wypetnienia przez Wykonawce obowigzku dostarczenia wszystkich wymaganych instrukcji
oraz zadac¢ od Wykonawcy dostarczenia instrukcji.

ARTYKUL 4

SPOSOB WYKONANIA UMOWY. OBOWIAZKI WYKONAWCY
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4.1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy.

4.1.1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do:

- wykonania przedmiotu umowy przy =zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania pisemnych sprawozdan.

4.1.2. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie Inzynier Projektu,
KEOIYM JESE muveanrassrasrnnssnssrasssnssnssnnssnsssnssnnssnssnnssnsssnssnnssnssnnssnsssnssnsssnssnnssnns

4.1.3.Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie Pan/Ni cicicviercsssssarssssasmssasessnsasanes
posiadajacy uprawnienia budowlane Nr .iciccversrsersriiersire e ans

4.1.4.Z ramienia Zamawiajacego do wspodtdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, a takze do
podpisywania protokotdw odbioru elementéw robdét wyznacza sie inspektora nadzoru .

4.1.5.Zakres obowigzkéw kierownika budowy okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

4.1.6. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) informowania o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji
inwestycji, jakos¢ robdt, opdznienie planowanej daty zakoriczenia robot jak i
zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robot oraz do wspédtpracy z
Zamawiajacym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

b) zgtaszania Zamawiajacemu oraz inspektorowi nadzoru do odbioru roboty zanikajace
oraz roboty ulegajace zakryciu co najmniej na 3 dni przed ich zakonczeniem

4.1.7. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

a) wykonania rysunkéw wykonawczych (roboczych), jesli w czasie realizacji robdt okaze sie,
ze opracowana i udostepniona dokumentacja projektowa wymaga uszczegotowien.

b) pisemnego wyznaczenia kierownika budowy (w przypadku zmiany na niniejszym
stanowisku) oraz kierownikdéw robot i zapewnienia ich obecnosci na terenie realizacji
zamoéwienia przez caty czas wykonywania robét budowlano-montazowych,

c) przejecia oraz urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

d) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektrycznej w zakresie
opfat statych, w zwiazku ze zdarzeniami wyniktymi z zawinionych dziatan Wykonawcy
zwigzanych z realizacja robét.

e) poniesienia kosztow odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wodd gruntowych
umozliwiajacych realizacje robdt,

f) wykonania projektu zagospodarowania terenu budowy i organizacji ruchu oraz
oznakowania terenu budowy,

g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji
- naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego oraz wyptate odszkodowan
(rekompensat) na rzecz oséb trzecich.

h) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejagcych elementéw zagospodarowani a
terenu, kolidujacymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejacego uzbrojenia

terenu i obiektdw uszkodzonych w trakcie realizacji robot,
o f X
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i) poniesienia kosztéw zajecia pasa drogowego,

j) wykonania badan, préb i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgtoszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

k) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacy nadzér geodezyjny, a takze inwentaryzacje powykonawczg, oraz
pomiary sprawdzajace, z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w tym zakresie,

I) zapewnienie statej obstugi geologicznej, ze sporzadzeniem dokumentacji w tym zakresie,

m) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii, decyzji i spetnienia innych wymogéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do
uzytku, w szczegdlnosci uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

n) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, nadzér nad personelem w zakresie
porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcéw

0) zapewnienia dozoru miejsca budowy oraz urzadzen budowlanych wykorzystywanych do
realizacji umowy, a takze wtasciwych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

p) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci,

q) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego oraz upowaznionym przedstawicielom jednostek wspéffinansujacych,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie wykonywania okreslonych czynnosci na budowie, o ile inspektor lub Zamawiajacy
zazada tego w odniesieniu do okreslonych zdarzen, w szczegolnosci konkretnych dziatan
budowlanych w ramach procesu budowlanego

r) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, w tym wywodz wszelkich urzadzen i
materiatdw, a takze odpadow i Smieci zwigzanych z realizacja zamowienia oraz
przekazanie go Zamawiajgcemu najpdézniej do dnia odbioru koncowego,

s) wspétudziat w przygotowaniu przez Zamawiajgcego dokumentédw niezbednych do
pozyskiwania pozabudzetowych s$rodkéw finansowych oraz zwigzanych z rozliczeniem
inwestycji, a takze innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy.

t) niezwioczne wykonywanie poprawek i usuwanie wad w ramach wykonanego elementu
robdt, bez wzgledu czy zostat on juz odebrany,

u) posiadania prze caty czas wykonywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej na kwote 1 000 000,00 zt i przedkfadania Zamawiajacemu kazdorazowo co
najmniej na 7 dni przed uptywem waznosci polisy dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia
na kolejny okres.

4,.1.8 Wykonawca w cenie oferty zapewni: - obecnosci w miejscu wykonywania robot
budowlanych przynajmniej jednej osoby upowaznionej przez Wykonawce do odbierania
oswiadczen wiedzy lub woli; w razie braku takiej osoby reprezentantem Wykonawcy w
kwestiach biezgcych jest osoba faktycznie kierujac pracami lub ich odpowiednig czescig w
miejscu prowadzenia inwestycji, a w razie jej braku kazda inna osoba wykonujaca na terenie
budowy zadania powierzone jej przez Wykonawce.

- wykonanie wszelkich prac niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia i uzyskanie

decyzji pozwolenia na uzytkowanie,

- przedtozenie instrukcji obstugi i konserwacji.

- przedtozenie instrukcji BHP,
- przedtozenie instrukcji rozruchu technologicznego urzadzen,

- przedtozy $wiadectwo energetyczne
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- przedtozenie instrukcji eksploatacji i uzytkowania dla wszystkich urzadzen

- przedtozenie instrukcji przeciwpozarowych zawierajgcej schematy drég ewakuacyjnych
oraz dostawy i montazu sprzetu i wyposazenia p.poz.,

- oznakowanie tablicami informacyjnymi poszczegdlnych, wykonanych obiektow.

- wykonawca zobowigzuje sie poddac¢ kontrolom dokumentéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy oraz poddac sie wizytacjom terenowym w miejscu realizacji umowy i w
swojej siedzibie, prowadzonym przez upowaznionych przedstawicieli jednostek
wspdétfinansujacych inwestycje lub innych podmiotéw publicznych lub prywatnych
zaangazowanych w realizacje przedmiotu niniejszego zamoéwienia publicznego.

4.2, Zapewnienie bezpieczenstwa:
4.2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

4.2.2. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy i w obszarze jej oddziatywania.

4.2.3. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Koszty optat i kar za
naruszenie przepisdw, w szczegodlnosci przekroczenie w trakcie robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczernstwa pracy ponosi
Wykonawca.

4.2.4. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swéj wiasny koszt dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy, jezeli w zwigzku z wykonywaniem prac dostep do
nieruchomosci znajdujacych sie w obszarze oddziatywania bytby niemozliwy lub znacznie
utrudniony.

4.3. Ryzyko

4.3.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyka zdarzen zwigzanych z
wykonywaniem Umowy, ktorych efektem bytaby szkoda, w szczegdlnosci utrata débr
fizycznych, lub uszkodzenie ciata albo $mier¢, chyba ze zdarzenia te powstaty wskutek
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

4.3.2. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:
bezposrednio wptywa na wykonywanie robot, a obejmujace ryzyko wojny, dziatan
zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, wojny domowej, rozruchdéw, zamieszek
wewnetrznych lub niepokojéw, oraz skazen jakimikolwiek paliwami Ilub odpadami
nuklearnymi lub toksycznymi radioaktywnymi substancjami wybuchowymi.

ARTYKUL 5
TERMINY

5.1. Przekazanie placu budowy, umozliwiajgce rozpoczecie robdt nastgpi nie pdzniej jak w 15
dniu po podpisaniu umowy. Termin przekazania placu budowy wyznaczy pisemnie
Zamawiajacy na dzien roboczy, przypadajacy nie wczesniej niz 3 dni od doreczenia
Wykonawcy pisma w tej sprawie lub jego powiadomienia w sposéb okreslony w niniejszej
umowie.

5.2. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastapi najpdzniej do
dnia 30.07.2014 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

5.3. Realizacja poszczegdélnych obiektéw i robot nastepowad bedzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot, stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, dzielacym zadanie na
obiekty i elementy robot.
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5.4. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot umowy
w terminach zapisanych w niniejszej umowie i harmonogramie rzeczowo - finansowym.

5.5. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu teren budowy po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

5.6. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego nastepujacego
po dniu doreczenia pisma.

ARTYKUL 6
ODBIORY I PROCEDURA

6.1.Protokot odbioru koricowego.

6.1.1. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy:

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

b) protokéty odbioréw technicznych poszczegoélnych urzadzen, atesty na wbudowane
materiaty,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy,

e) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

f) protokdty wszelkich badan i sprawdzen, w szczegdlnosci wymaganych przez obowigzujace
przepisy,

g) rozliczenie koricowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogdtem oraz netto (bez podatku VAT).

6.1.2. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 3 dni od otrzymania
zawiadomienia. Termin rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy winien zosta¢ wyznaczony na dzien przypadajacy w ciggu 10 dni od daty
otrzymania zawiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6.1.1..

6.1.3. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 20 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

6.1.4. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu przez siebie okreslonym
i doreczy jego kopie Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. Osoby biorgce udziat w
procedurze odbioru mogg wnosi¢ uwagi do protokotu.

6.1.5. W odbiorze koncowym biorg udziat przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajacego oraz,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w liczbie nie wiekszej niz po trzech z kazdej strony.

6.2. Do odbioréw czesciowych (elementéw robdt) stosuje sie odpowiednio uregulowania
przedstawione powyzej z tym, ze termin rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego winien
zosta¢ wyznaczony na dzien przypadajacy w ciggu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia
Wykonawcy, a zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 2 dni roboczych od
daty rozpoczecia odbioru.

6.3.Wady ujawnione w trakcie odbioru.
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6.3.1. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmédwié odbioru elementu robét lub odbioru
koncowego do czasu usuniecia wad;

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub jej czesci.

6.3.2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

ARTYKUL 7
ZASADY WSPOLDZIALANIA STRON

7.1.Wykonanie wskazéwek i polecen Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzuje sie do:

- stosowania sie do pisemnych polecen i wskazowek Zamawiajacego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;

- przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie
trwania Umowy, wszelkich dokumentéw, materiatéw i pisemnych informacji potrzebnych
mu do oceny prawidtowosci wykonania Umowy.

7.2. Podwykonawstwo

7.2.1. Wykonawca moze podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami pod warunkiem
zachowania procedury okreslonej w art. 647! K.c..

7.2.2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w
takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

7.2.3. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy, jego sposob postepowania na
placu budowy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania
robdt lub dotrzymania termindéw, Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia nieprawidtowosci w oznaczonym terminie, ma prawo zadac¢ od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy.

7.2.4. Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze wypowiedzie¢ Umowe.

7.2.5. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki zwigzane z ptatnosciami dla
podwykonawcow:

a) W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktur obejmujacych roboty wykonane
przez zgtoszonych do Zamawiajacego podwykonawcéw, Wykonawca dotaczy do
tych faktur oswiadczenie podwykonawcow o nie zaleganiu przez Wykonawce z
ptatno$ciami wobec podwykonawcy.

b) W przypadku, gdy terminy ptatnosci za wykonane roboty przez podwykonawcow nie
beda sie pokrywa¢ z terminami ptatnosci na rzecz Wykonawcy, oproécz
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o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca dotaczy do faktury informacje
podwykonawcédw o terminie zaptaty ich naleznosci. Zamawiajacy moze sie
wstrzymac z zaptatg kwot odpowiadajacych wynagrodzeniu podwykonawcéw do
czasu uzyskania pisemnej informacji o uregulowaniu przez Wykonawce ptatnosci
wobec podwykonawcéw.

c) W przypadku nie dotrzymania przez wykonawce terminu zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcow, Wykonawca wraz z fakturg, kazdorazowo
dotaczy pisemny wniosek w sprawie przekazania czesci naleznosci na rzecz
podwykonawcow, z uzasadnieniem oraz podaniem konta. W razie zaniedbania
powyzszego obowigzku, Zamawiajacy jest uprawniony potraci¢ kwote
odpowiadajacq wynagrodzeniu podwykonawcy kolejnej faktury Wykonawcy i
zatrzymaé¢ ja do czasu uregulowania zalegtosci Iub uisci¢ wynagrodzenie
podwykonawcy za wykonane prawidtowo prace.

ARTYKUL 8
GWARANCIA JAKOSCI

Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres
gwarancji liczony jest od dnia od dnia bezusterkowego odbioru koncowego lub od dnia
usuniecia usterek stwierdzony w trakcie procedury odbioru koncowego.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 5 dni
roboczych od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia usuwania usterek w ciqggu 2 dni roboczych od
dnia doreczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w terminie innym uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Szkoda powstata w okresie miedzy datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji
zwigzana z wadliwym wykonaniem przedmiotu zamodwienia publicznego powinna by¢
naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

W razie stwierdzenia w wymienionym okresie wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy
zazada usuniecia wad, wyznaczajac Wykonawcy na te czynnosci odpowiedni termin, jednakze
mozliwy technologicznie. Jezeli w okreslonym czasie Wykonawca nie usunie wykrytych wad,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w pierwszej kolejnosci pokryty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny termin protokolarnego stwierdzenie usuniecia wad nie
pbzniej jak w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia ich zakonczenia przez Wykonawce.

» ARTYKUL 9 .
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY Z TYTULU NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy
beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

ARTYKUL 10
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
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10.1 Kary umowne

10.1.1 Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kar umownych za nieterminowe lub
nienalezyte wykonanie umowy.

10.1.2 Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna za:

- zwloke w wykonaniu przedmiotu zamédwienia, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu koncowego
wykonania umowy; przez zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie takze
nieuzyskanie w terminie umownym prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien
zwtoki. Termin zwioki liczony bedzie od nastepnego dnia do terminu ustalonego na
usuniecie wad,

- za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia ryczattowego brutto, okreslonego w art. 12 ust. 1 Umowy,
10.2. Roszczenia odszkodowawcze.
Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysokos¢ kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10.3. Kary umowne za zwitoke w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy lub elementéw
robot oraz odszkodowanie za poniesione szkody, Zamawiajacy potraci z faktur
wystawionych przez Wykonawce.

ARTYKUL 11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

11.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w KWOCIE€ .iiverssserersssarsssssasarsnsas PLN, co
stanowi 10 % ceny catkowitej podanej w umowie, wniesione bedzie Zamawiajacemu
najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej wysokosci.

11.2.Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach a mianowicie:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

6) strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 i ust. 2
ustawy.
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11.3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno byc¢
nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

11.4. Strony ustalajgq, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:

a) 70 % w ciggu 30 dni po wykonaniu umowy, tj. uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie lub bezusterkowego odbioru koncowego lub od dnia usuniecia usterek
stwierdzonych w trakcie procedury odbioru koncowego - w zaleznosci od tego co nastgpi
pézniej

b) 30 % w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci - w
zaleznosci od tego, co nastgpi pdzniej.

11.5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej wezwie na pismie
Wykonawce do spetnienia $wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin, zgodnie z
postanowieniami artykutu 8.6.

11.6. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.

ARTYKUL 12
WYNAGRODZENIE

12.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ustalone na
podstawie ztozonej oferty Wykonawcy, w wysokosci

12.2.NETTO- .ciciiiiririnereresasesasmsmsmsnsmsmnnnnnnnns Zb (StOWNI@: . )
G . N zb (stownie ... )
12.4.BRUTTO ..ot e ZE)

12.5. Platne jednorazowo po wykonaniu catosci zadania na konto wykonawcy nr

12.6.Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zadania, a niezbedne do
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci podatek VAT, wszelkie
roboty przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjna, geologiczna, zagospodarowanie
placu budowy, odwodnienie wykopow, zabezpieczen, organizowanie i przeprowadzenie
niezbednych préb, badan, rozruchdéw, odbioréw, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, koszty przytaczen itp., naprawe uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego i
innych w trakcie robdt i doprowadzenie do stanu pierwotnego i inne wydatki zawarte w SIWZ
oraz w niniejszej umowie.

12.7.W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy nie
wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamodwienia w formie pisemnej od
Zamawiajacego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie bedq
bezskuteczne.

12.8.Strony moga w uzgodnieniu wytaczy¢ z zakresu zamoéwienia poszczegdlne elementy wymienione
w tabeli elementéw ceny ryczattowej pomniejszajac jednoczesnie wartos$¢ robot. Wartosé robét
moze zostacé zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek Zamawiajacego ulegng
zmianie parametry jakosciowe lub techniczne materiatdw lub urzadzen. W takim przypadku
zmiana wartosci robot zostanie dokonana za pomocg kosztorysu réznicowego.

12.9. Nabywca ustug i ptatnikiem naleznosci wynikajacej z umowy jest Gmina Stonsk.

12.10. Podstawg do wystawienia faktury VAT - koncowej jest protokoét koncowego odbioru
prawidlowo i w catoéci wykonanego zadania z podanego harmonogramu rzeczowo-
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finansowym, stanowigcym zatacznik Nr 1 do umowy, i podpisany przez wykonawce,
inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

12.11. Opdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych, nie
wyzej jednak niz 10 % w skali roku

ARTYKUL 13
ZMIANY UMOWY

13.1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

13.2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

a) Zmiany terminu realizacji umowy Iub poszczegdinych etapdéw realizacji umowy
w przypadku:

= opoznien w realizacji wynikajgcych ze zmian przepiséw,

= opdznien w pozyskaniu decyzji, uzgodnien lub pozwolen z przyczyn nie lezacych po
stronie wykonawcy,

b) dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego, jezeli zgodnie
z wprowadzanymi aktami prawnymi bedzie to konieczne.

c) z przyczyn niezaleznych od wykonawcy i zamawiajacego

ARTYKUL 14
ODSTAPIENIE

14.1.Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy
14.1.1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
(w tym przypadku odstapienie moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach),

b) wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 miesigca,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

c) jezeli wystepuje dtuzsze niz 2 tygodnie opdznienie realizacji elementéw robdt w stosunku
do harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.

14.1.2. Wszelkie urzadzenia placu budowy, miedzy innymi ogrodzenie placu budowy, drogi
wewnetrzne, zasilanie wodociggowo- kanalizacyjne, energie elektryczng, instalacje do
odwadniania terenu i roboty bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego i pozostang do jego
dyspozycji w przypadku odstgpienia od realizacji Umowy, za wynagrodzeniem ustalonym
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajagcym nie przekraczajacym wartosci zbywczej
pozostawionego przez Wykonawce mienia. Zamawiajacy jest uprawniony do przejecia rzeczy
wedtug ich wartosci zbywczej w zamian za niezaspokojone roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania niniejszej umowy, w szczegdélnosci z tytutu kar
umownych lub odszkodowania. Wyceny elementéw majatku dokona rzeczoznawca dowolnie
wybrany przez Zamawiajacego. Przejecie nastepuje w drodze pisemnego os$wiadczenia
zlozonego przez Zamawiajgcego.

Wiejskich
na lata 2007-2013
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14.1.3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz dokonania potracenia, przejecia, o ktérym
mowa w ust. 14.1.2 lub zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, a takze za materialy, konstrukcje i urzadzenia, ktére nie mogq byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych umowa,

b) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

14.2.Prawo Wykonawcy do odstapienia od umowy
14.2.1. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny jest w zwiloce z zaptata kwoty wynagrodzenia
wynikajacej z faktur wystawionych zgodnie z niniejsza umowa przekraczajacej okres dwéch
miesiecy, mimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do ich uregulowania nie krétszego
niz czternascie dni,

14.2.2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) i przedstawiciela Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji ( opis rzeczowy wykonanych robét) robdt wg stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt strony, ktéra odstgpita do umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, urzadzen zaplecza budowy, ktére mogg byc¢
wykorzystane przez kolejnego wykonawce do realizacji robdt objetych niniejszg umowsa, ,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbidr robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, niezwiocznie a najpdzniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia;
w przypadku zaniedbania powyzszego obowigzku przez Wykonawce, jednostronnego
odbioru robét dokona Zamawiajacy w razie potrzeby przy pomocy rzeczoznawcy na koszt
Wykonawcy

e) Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy, z wyjatkiem
wskazanych na wykazie okreslonym w punkcie c) i przejetych Ilub nabytych przez
Zamawiajacego lub podmiot przez niego wskazany,

14.3.Forma odstgpienia

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

ARTYKUL 15
ZAWIADOMIENIA

15.1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejsza Umowg miedzy Stronami bedzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez Strone
zawiadamiajacq. Zawiadomienia mogg by¢ przesylane telefaksem, doreczane osobiscie,
przesytane kurierem, poczta elektroniczng lub listem poleconym.

15.2.Zawiadomienia bedq wysytane na adresy i numery telefakséw podane przez Strony. Kazda ze
Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie siedziby lub
numeru telefaksu. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie siedziby lub numeru telefaksu,
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zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu, Strony uznajaq
za doreczone.

15.3.Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie doreczone adresatowi - takze
wystane a nie odebrane mimo awizowania.

ROZDZIAL III. WARUNKI SZCZEGOLOWE

ARTYKUL 16 )
POSTANOWIENIA DODATKOWE I KONCOWE

16.1.Postanowienia dodatkowe
16.1.1. Strony ustalajgq nastepujace postanowienia dodatkowe:

16.1.1.1. Wykonawca prowadzit bedzie i przechowywat w miejscu prowadzenia prac dziennik
budowy.

16.1.1.2. Zamawiajacy zapewni nadzor autorski ze strony autorskiej jednostki projektowej.

16.1.1.3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania przegladu
i wykonywania prac konserwatorskich, co najmniej 1 raz w kwartale. Dokonane przeglady
odnotowane bedg w ksigzce eksploatacji obiektu i potwierdzone przez Zamawiajacego.

16.1.2. Wykonawca zatrudni podstawowy personel wymieniony w ofercie do wykonywania funkcji
okreslonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje proponowang zmiane podstawowego personelu jedynie wtedy,
kiedy kwalifikacje, umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg
takie same, badz lepsze niz personelu wymienionego w ofercie.

16.1.3. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym
lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich odkryciach tego typu i
zastosowac sie do wskazowek dotyczacych obchodzenia sie z nimi.

16.2.Postanowienia koncowe

16.2.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Ustaw: Kodeks
Cywilny, Prawo zamoéwien publicznych oraz Prawo budowlane, a takze w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

16.2.2. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga byc
rozstrzygniete polubownie, z zastrzezeniem 16.2.3., bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy
dla miejsca wykonania umowy.

16.3.Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajgcego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgtoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty
zgtoszenia roszczenia na pismie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
Zamawiajacego , wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiajacy
jest uprawniony do wystapienia na droge sadowa.

16.4.Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie bez wyraznej pisemnej
zgody Zamawiajacego roszczen, praw i obowigzkéw oraz wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy.
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16.5.Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 2 egz. dla kazdej ze
Stron. Strony os$wiadczajq, iz zadne inne uzgodnienia w zakresie materii objetej niniejsza
umowg hie miaty miejsca, a niniejsza umowa jest wylaczng podstawg wzajemnych roszczen
dotyczacych przedmiotu niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
ZALACZNIKI:
1. Zatacznik nr 1 - harmonogram rzeczowo - finansowy robot
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