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UMOWA Nr ZP.272....... 2016

zawarta W dniu .....ccoeevveevecieiinens 2016r.r w Stonsku, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk,
pomiedzy:

Gming Stonsk, zwang dalej "Zamawiajacym" i reprezentowang przez:

Woéjta Gminy - Janusza Krzy$kow,

przy kontrasygnacie skarbnika — Edmunda Niemyskiego

= T 1 0 = , zwang dalej "Wykonawca",

FEPIrEZENTOWANG PIrZEZ: tarararararararararararsrassssssssrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasasnsnsns ’

0 nastepujacej tresci.

§1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce
na remoncie dachu budynku Zespotu Szkét w Stonsku przy ulicy Lipowej 9.

2. Szczegdtowy zakres robot dla Wykonawcy zostat okreslony w oparciu o Dokumentacje
techniczng i przedmiary robét, stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Na podstawie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktéorej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjatkiem zmiany przedmiotu
umowy w zakresie wynikajgcym ze zmiany rozwigzan projektowych, w szczegdlnosci
w zakresie technologii wykonania robot, na podstawie zatwierdzonej przez projektanta
zmiany projektu.

§ 2.
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie kompletu dokumentacji na dzien podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caly czas realizacji przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 umowy,

3) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
wykonywanych robét.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przyjecie frontu robét,

2) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

3) przestrzeganie obowigzujacych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci ppoz. w trakcie wykonywania robot,

4) prowadzenie robdét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robodt,

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem organizacji i wykonania robot,

6) stosowanie materiatdw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie zaakceptowanych
przez Zamawiajagcego materiatdw, elementdw i urzadzen muszg uzyskaé pisemng
aprobate Zamawiajqcego,

7) wspotpraca ze stuzbami Zamawiajgcego (w tym z Projektantem),

8) zatrudnienie na budowie odpowiedniego, statego nadzoru technicznego zgodnie

z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego schematem organizacyjnym Wykonawcy budowy

oraz zatrudnienie pracownikdédw posiadajacych wymagane kwalifikacje do wtasciwego

i terminowego wykonania robot - zatacznik do niniejszej umowy stanowi potwierdzona

kserokopia umowy do kierowania robotami osoby wskazanej przez Wykonawce,

9) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatdbw i innych urzadzen oraz wszelkich
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przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,

10) wykonanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,
11) przygotowanie dokumentéw do koncowego odbioru,

12)

1)
2)

zgtaszanie rozpoczecia i zakonczenia kazdego etapu robdt przedstawicielowi
Zamawiajacego i nadzorowi inwestorskiemu,

§ 3.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, ktéry jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robét.

Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie: w miejscowosci
Stonsk ul. Lipowa 9.

Umowy z Podwykonawcami beda zgodne, co do tresci z umowg zawartg z Wykonawca.
Odmienne postanowienia sa niewazne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wtasne.

§ 4.

Termin realizacji Umowy
Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie zgodnie
z przedstawiong ofertg
rozpoczecie ustala sie na 14 dni od daty podpisania umowy,
zakonczenie catosci robot budowlanych ustala sie na dziern 30.08.2016r.
Przez zakonczenie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy
dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 5 niniejszej umowy.

8§ 5.
Odbior robét

Przedmiotem odbioru korncowego jest catos$¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe,
ulegajgce zakryciu lub elementy robét wedtug uzgodnien na budowie albo zakoriczone
etapy robot ustalone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawcy (kierownik
budowy) oraz nadzér inwestorski.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci przekazanie:
1) aprobat technicznych,
2) atestow i certyfikatow jakosci,
3) deklaracji zgodnosci z PN,
4) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania

przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,
5) mapa powykonawcza.

Odbidér koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajagcego w ciggu 14 dni,
a odbidr czesciowy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru kazdorazowo zatwierdza
przedstawiciel nadzoru inwestorskiego.

O osiggnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Zamawiajacego. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na pismie, a termin biegnie od
dnia, w ktorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia zawiadomienia. Na tej
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podstawie Zamawiajacy wyznacza dzien i godzine odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, stwierdzenia wad Iub nie
wywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze
odméwi¢ odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwioce.

7. Jezeli odbior nie zostat dokonany z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy.

8. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia
poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy
przechodzi na Zamawiajgcego od dnia ukonczenia prac. Odbiér korncowy jest dokonany
po ztozeniu stosownego os$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru
koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad
stwierdzonych w tym odbiorze.

9. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawce nie przystgpi do czynnosci zwigzanych
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca moze ustali¢
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego komisje w skiad, ktérej
wejdzie przedstawiciel nadzoru autorskiego - zawiadamiajac o tym Zamawiajacego w
trybie wskazanym w ust. 5. Protokot taki stanowi podstawe do wystawienia faktury
i zadania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe

e W KWOCIE NELLO .oveiieice e s s na zt
e nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI uesresrasrassarsssassassassssassassassnsnnsnnsans zt. .
o W KWOCIE DrULEO ..o zt.,
(01 L L= zt
2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek
bankowy, numMer KONEa e ., Bank

.................................................................................. po wystawieniu faktury dla Gminy Stonsk,
ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk , NIP 598-13-22-147

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jednorazowo po
zakonczeniu inwestycji. Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu odbioru kofncowego, a zapfata
nastepuje w terminie 30 dni od otrzymania prawidlowo wystawionej faktury przez
Zamawiajacego za wykonane roboty.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przedtozenia
w terminie 7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawcdéw, ktorych wierzytelno$¢ jest czescigq sktadowa wystawionej faktury
o dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcéw.

5. Za dokonanie zapfaty, o ktérej mowa w ust. 4 przyjmuje sie date uznania na rachunku
podwykonawcy.

8§7.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot
umowy.
2. Termin gwarancji ustala si€é Na — .cicicvserersssesrassnsenes miesiecy od daty odbioru
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koncowego.

1) Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujq
dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji
udzielonej przez producenta materiatéw urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje okres gwarancji udzielony przez
Wykonawce.

2) Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie niezwtocznie
w terminie 7 dni od powiadomienia.

a) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem
poleconym |lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo
zawiadomienie moze nastgpi¢ takze faksem, pocztg elektroniczng lub telefonicznie)
wyznaczajac mu jednoczesnie termin do usuniecia wady,

b) w razie nie usuniecia wad w ustalonym terminie Wady nie usuniete w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko,
a Wykonawce obcigzy kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajacego.

3) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje
w formie protokotu podpisanego, w zaleznosci od okolicznosci, przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego / Inwestora lub uzytkownika. Tres¢ protokotu wymaga
uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
zamawiajacemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usunigcia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot
umowy ma wady zmniejszajace jego wartosc lub uzytecznosc¢ ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma witasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robdét posiada¢ powinien lub zostat
wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze,
lecz z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istotnos¢
wady zachodzi w razie niemoznosci uzywania, albo znacznego ograniczenia mozliwosci
uzywania , catosci lub czesci Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
ktére powstaty wskutek wykonania przedmiotu umowy wediug wskazéwek
Zamawiajacego. Uwolnienie sie od odpowiedzialnosci nastepuje, jezeli Wykonawca
uprzedzi Zamawiajacego o grozacym niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia
nalezytej starannosci nie mégt stwierdzi¢ niewfasciwosci otrzymanych wskazéwek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate
wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania
technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia
Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wady,
b) dokonac¢ odbioru i zgda¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi
Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkdd i do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze koncowym w formie
i tresci okreslonej w zataczniku nr 2 do umowy.

Strona4:z9



+~REMONT DACHU BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W SLONSKU”
ZNAK SPRAWY ZP.271.5.2016

10. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy
wady do czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci
robdt biegnie od poczatku .

1.

4.

§ 8.

Roboty dodatkowe lub zamienne

Jezeli koniecznos$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego
lub jest nastepstwem bteddéw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajgcych
z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne Iub nieprzewidziane, ktorych potwierdzona przez
Zamawiajacego i Inspektora nadzoru koniecznos¢ wykonania wystgpi w toku realizacji
przedmiotu umowy, a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy
Prawa Zaméwien Publicznych zobowigzany jest wykonaé¢ w przypadku ich zlecenia przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy

nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia w formie pisemnej od
Zamawiajacego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie
beda bezskuteczne.

Strony mogg w uzgodnieniu wytaczy¢ z zakresu zamodwienia poszczegdlne elementy
wymienione w tabeli elementow ceny ryczaltowej pomniejszajac jednoczesnie wartosc
robot. Warto$¢ robdt moze zostaé¢ zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na
wniosek Zamawiajgcego ulegng zmianie parametry jakosciowe lub techniczne materiatéw
lub urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci roboét zostanie dokonana za pomocyg
kosztorysu réznicowego przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

8§ 9.
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy potwierdzonej
wpisem w protokole odbioru,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, przez okres minimum 1 miesiaca,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) jezeli wystepuje dtuzsze niz 1 miesiqc opdznienie realizacji elementéw robdt
w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego robot.

§ 10.
Kary umowne

Strony ustalajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastepujacych tytutdow:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za opOznienie w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za opdznienie w usunieciu
wady stwierdzonej przy odbiorze koricowym robdt, w przypadku dokonania odbioru,
a takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia. Zaptata kary umownej
moze nastgpi¢, wedlug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej
Z wynagrodzenia Wykonawcy,

- za odstgpienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajacego w wysokosci 10,0 %
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy.
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Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzic¢
odszkodowania uzupetniajgcego.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu opdznienia, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzieh opdznienia staje sie wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,

b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zmawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w terminie ustalonym w § 7 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o0 zamiarze zastepczego usuniecia wad.
Zastepcze usuniecie wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére
naliczane sq do momentu zastepczego usuniecia wady.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing
Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania
udokumentowane i potwierdzone przez Nadzér inwestorski czesci przedmiotu umowy.
W przypadku zwioki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia
odsetek ustawowych.
§ 11.
Sita wyzsza

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i beda dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy, w stosunku do
tresci oferty Wykonawcy, w nastepujacym zakresie i okolicznosciach:

1) zmiany terminu zakonhczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli
takie opdznienie jest Iub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w nastepujacych
przypadkach:

a) wystgpienie koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robét, ktérych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b) wstrzymanie realizacji robdt przez Zamawiajacego, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajqcego,

c¢) wstrzymanie realizacji robot przez wiasciwe organy administracji publicznej badz
orzeczeniem sadu,

d) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

e) odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f) koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy,

g) koniecznosci wykonania robdét wykopaliskowych uniemozliwiajagcych wykonanie
przedmiotu umowy,

h) wystgpienie innych szczegdlnych okolicznosci, za ktéore Wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

i) wystgpienie szczegodlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang
i wiedzg techniczng,

j) sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

k) zmiany obowigzujacych przepisow prawa,

2) zmiany materiatéw koniecznych do wykonywania robdt pod warunkiem, ze zmiana ta

bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajaca z niedostepnosci na rynku tych

materiatdw spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,
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zmiany jakosci materiatow i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego,
wystgpienia warunkoéw geologicznych, archeologicznymi lub terenowych odmiennych od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujacych przepiséw prawa,
zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach,
zmiany Podwykonawcy robét, pod warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na takg
zmiane oraz spetnieniem przez nowego Podwykonawce takich samych warunkéw jak
Podwykonawca pierwotny.
W przypadku okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2-6 dopuszcza sie zmiane
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na podstawie kosztorysu
réoznicowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

Warunkiem dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, jest ztozenie uzasadnionego
wniosku przez strone inicjujgcq zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego
protokotu.
§12.
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie czesci robdét budowlanych
z uwzglednieniem tresci art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. 2014 poz. 121) oraz postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku

z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do

wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego
wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy robét
budowlanych,

b) wykaz robdét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych,

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na

zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo,

4) Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.
Nastepnie Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
projekt umowy, dofaczajac zgode Wykonawcy ha  zawarcie  umowy
o0 podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo,
w terminie 7 dnia od jej zawarcia.
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6) Wykonawca/Podwykonawca/ dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci powyzej 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamodwienia publicznego, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie
bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

8) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany
umowy o podwykonawstwo jezeli:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamébwienia, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego
paragrafu,

9) Do wszelkich projektéw umoéw/umoéw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawcg/Podwykonawca/dalszym podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1, pkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

10) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce
obowigzkdédw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce
obowigzku zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen
wniesionych przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni,
stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 niniejszego

paragrafu stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

. Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robdét realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg
umowg przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.

§ 13.
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie majq przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone
(z zastrzezeniami w niej zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym
potwierdzeniem przez drugg Strone odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujacy adres:
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Zamawiajgcy:
Gmina Stonsk 66-436 Stonsk
ul. Sikorskiego 15

Wykonawca:

Kazda ze Stron zobowigzuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu
doreczenie dokonane na ostatnio wskazany adres bedq uwazane za skuteczne.

Nagtédwki paragrafow nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej
interpretacji.

Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes$é¢, do ktorych zalicza sie wszystkie
dokumenty wymienione w SIWZ oraz oferta wykonawcy

Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji
lub wykonania umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego
rozstrzygniecia takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktorych mowa powyzej nie
doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego
wezwania do wszczecia rokowan, spér taki Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad
wiasciwy dla Zamawiajacego.

Przedstawicielami Stron sg:

a) Zamawiajgcego:

- Inspektor Nadzoru - Firma

[ T A 2= o | TN

- Przedstawiciel ogéiny: Tadeusz Tomasik — ins.ds. budownictwa U.G Slonisk

a) Wykonawcy:

- Kierownik bUdOWY: wiceverserssrassarsassasssssssassassasssssssassassnsssssnsassassnssnssnss

Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmigcych egzemplarzach po dwa
egzemplarze dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca
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