UMOWA NR PEZ.273.5.2020 BN

Zawarta w dniu M O¥.20204y Swiebodzinie pomiedzy Powiatem Swiebodzinskim reprezentowanym
przez

- Cztonek Zarzadu — Alicja Hoppen-Anyszko

- Wicestaroste Swiebodzinskiego — Andrzej Chrominski

- Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Swiebodzinskiego — Dorota Karbowiak

zwanym dale] Zamawiajacym

a

Zielonogorskie Przedsiebiorstwo Budowy Mostow MOSTY Sp. zo. o.

Z sledzibg : ul. Lotnikow 3, 65-714 Zielona Gora

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Zielone] Gorze, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego
pod nr KRS 0000258401

NIP: 929-17-59-756, REGON 080099000

reprezentowanym przez .

- Wojciech Piotrowski — Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,WWykonawcg

w rezultacie  dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci.

§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem ninigjszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:

,Rozbiorka istniejacego mostu i budowa nowego mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1210F na
odcinku Szczaniec — Dabrowka WIkp." zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego
| zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie nr 1 z dnia 16.07.2020r,
stanowiace| zalgcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SIWZ wraz z zalgcznikami, stanowigce) zatgcznik nr 2 do
UMowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowa,
aktualnym poziomem wiedzy technicznej | sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami | polskimi
normami | z nalezyta starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejsze] umowy Zamawiajacemu w
terminie w nie| uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamowienia

1. Termin zakonczenia realizacji robot ustala sie do dnia 15.11.2020 r,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot nie pozniej niz 14 dni od daty przekazania terenu
budowy, chyba ze powstang okolicznosci, ktore uniemozliwig rozpoczecie robot, co zostanie przez
Wykonawce udokumentowane
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Zawarta w dniu M.0¥.20204y Swiebodzinie pomiedzy Powiatem Swiebodzinskim reprezentowanym
przez:

- Cztonek Zarzadu — Alicja Hoppen-Anyszko

- Wicestaroste Swiebodzinskiego — Andrzej Chrominski

- Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Swiebodzinskiego — Dorota Karbowiak

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

Zielonogorskie Przedsigbiorstwo Budowy Mostow MOSTY Sp. zo. o.

z sledzibg : ul. Lotnikow 3, 65-714 Zielona Gora

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Zielone] Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru  Sadowego
pod nr KRS 0000258401

NIP: 929-17-59-756, REGON 080099000

reprezentowanym przez .

- Wojciech Piotrowski — Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,Wykonawcg'

w rezultacie  dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo Zamowien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) zostata zawarta umowa nastepujace) tresci:

§ 1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa;

,Rozbiorka istniejacego mostu i budowa nowego mostu w ciggu drogi powiatowej nr 1210F na
odcinku Szczaniec — Dabrowka WIlkp." zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego
| zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie nr 1 z dnia 16.07.2020r
stanowigce| zatagcznik nr 1 do umowy.

2. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SIWZ wraz z zatacznikami, stanowigce] zatagcznik nr 2 do
umowy

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq projektowa,
aktualnym poziomem wiedzy technicznej | sztuki budowlane), obowigzujacymi przepisami | polskimi
normami | z nalezyta starannoscig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu w
terminie w niej uzgodnionym.

§ 2

Termin wykonania zamowienia

1. Termin zakonczenia realizacji robot ustala sie do dnia 15.11.2020 r.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia robot nie pozniej niz 14 dni od daty przekazania terenu
budowy, chyba ze powstang okolicznosci, ktore uniemozliwig rozpoczecie robot, co zostanie przez
Wykonawce udokumentowane




§ 3
Obowigzki Zamawiajgcego

1. Do obowiazkow Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) zapewnienie nadzoru autorskiego I inwestorskiego,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru ostatecznego wykonania calosci przedmiotu umowy;,

4) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane | odebrane prace.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt,

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatow posiadajacych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spelniajgce  wymagania PN, odpowiadajacych ~ wymaganiom  okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
pozn. zm.), okazania, na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
Wyrobu;

5) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddw, materiatéw pochodzacych z rozbiorki do
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, {acznie z kosztami utylizacji;

6) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
Z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.). Dz. U. z 2018 r. poz. 799
Z pozn. zm.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pozn. zm.)

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan | przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. | dozor mienia na terenie robot, jak | za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

8) terminowego wykonani przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty przez niego
ukonczone sa catkowicie zgodne z umowg | odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane

wediug umowy,

9) ponoszenia petne] odpowiedzialnosci za stosowanie | bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami w tym takze
ruchem pojazdow,

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujacego sie tam mienia
oraz zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa w sposob gwarantujacy ochrong zdrowia i zycia ludzi
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot I w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie |
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
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renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drog, nawierzchni lub instalacj,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze,

' 15) usunigcie wszelkich wad 1| usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot,

16) ponoszenie wytaczne] odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokryc w pelnej wysokosci:

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowe] w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci €O
najmniej 500 000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie si¢ konczyl przed
terminem zakonczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uplywem tego terminu ma obowigzek
przedstawic Zamawiajgcemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) O
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jakos¢ robot [ub termin
zakonczenia robot,

19) Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

20) przeprowadzenie prob i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktore wymagane
sq do eksploatac)l przedmiotu umowy,

21) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia,

22) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, aprobat
technicznych, swiadectw jakosci, wynikow badan uzytych materiatow.

23) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot |
przedstawi go Zamawiajacemu do akceptacji i uzyska zatwierdzenie, a po ich uzyskaniu dokona
oznakowania miejsca prowadzenia prac w sposob zgodny z zaakceptowanym projektem.

24) Wykonawca zgodnie z docelowym projektem organizacji ruchu bedgcym w posiadaniu
Zamawiajacego oznakuje odcinek przebudowywanej drogi po zakonczeniu realizacji przedmiotu

UMOowY

§5
Zlecenie robot podwykonawcom
1. Wykonawca  wykona  roboty  samedzielnie/  przy  udziale nodwykonawcow.

2. Do wykonania robot przez podwykonawcow nie wymienionych w ofercie wymagane |est
wyrazenie przez Zamawiajacego zgody w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajaceqo za wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dzialania, uchybienia | zaniedbania Wykonawcy | jego pracownikow.

4. \Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy podwykonawcom.

5 Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce czescl
zamowienia

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.4

7. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust. 4 z zastrzezeniem ust. 8.

8 Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy | doswiadczeniu
wykazujac speinianie warunkow udzialu w postgpowaniu musi byCc uzasadniona na pismie
orzez Wykonawce | wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy Zaakceptuje
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takq zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji, wylacznie wtedy, gdy nowo
wskazany podwykonawca bedzie spelniat warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie
postepowania o zamowienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktoregokolwiek
podwykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekt umowy Z podwykonawcq wraz
z czescia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem
czesci dokumentacii, ktorej dotyczy umowa zwana dalej umowa podwykonawcza,

Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

okreslenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

wartos¢ wynagrodzenia (maksymalng warto$¢ umowy) z tytutu wykonywania robot, ktore nie
moze przekroczyé wartosci wynagrodzenia tych samych robot wskazanych w ofercie
przetargowe) Wykonawcy,

w przypadku przekroczenia ceny jednostkowe] W umowie z podwykonawca / dalszym
nodwykonawca w stosunku do ceny zawarte] W ofercie Wykonawcy podwykonawca | dalszy
nodwykonawca zlozy oswiadczenie do te] umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
wynikajagcego w zawarte] uUmowy przez Wykonawce z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca roszczenia Wobec Zamawiajacego nie przekroczg cen jednostkowych
zlozonych w ofercie Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

okreslaé wymagalnosc i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz SpPOSOb
rozliczenia robot zgodnie z przedmiotowg umowg,

termin realizacji robot nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa,

sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodnie Z
niniejszg umowa,

do umowy nalezy dotaczyC kosztorys CENOWY, Z ktorego wynika wartosC naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu robot budowlanych.
Zgloszenie przez Zamawiajacego sastrzezen do umowy podwykonawczej nastapl W formie
pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a W
szczegolnoscl

niespelnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawcze)

okreslonych w ust. 10;

samieszczenia w projekcie postanowien uza ezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
\Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacjg nrzedmiotu umowy przez podwykonawce;,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrol kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy przez
Zamawiajacego.

gdy termin realizac|l robot budowlanych okreslony projektem jest diuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robot,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
umozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie

UMOWY
W przypadku zgloszenia sastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze

zlecic podwykonawcCy przystapienia do realizac| zadania.

&




13. W przypadku zgloszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy O podwykonawstwo,
Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy O
podwykonawstwo na roboty budowlane uwzgledniajacego w  cafosci  zastrzezenia
Zamawiajacego. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

| 14. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 11 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajaceqgo.

15. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
kopig te] umowy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem.

16. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiazany do dokonania we wilasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie Z podwykonawca,
jednakze nie dluzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganym
dokumentami z odbioru robot.

17. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest
diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;

18. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawca Wykonawca nie dokona w catosci lub
w czesci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca ZWroci sie z zadaniem

| zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego | udokumentuje zasadnosc

; takiego zadania faktura zaakceptowang przez Wykonawce | dokumentami potwierdzajgcym

wykonanie | odbior zafakturowanych robot, Zamawiajacy zaptacl na rzecz podwykonawcy

-}_ nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekroczy¢ wysokosci ceny

zawarte] w umowie pomiedzy Zamawiajacym | Wykonawcg

‘{ 19. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

Z zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

/ 20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie

nisemnych uwag dotyczacych  zasadnosci  bezposrednie] zaplaty — wynagrodzenia

/ nodwykonawcy w terminie 5 dni od dnia dorgczenia pisma oraz ziozenia oswiadczenia czy

' wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostalo zaptacone Iub roszczenie o zaplate

wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezell Wykonawca wykaze
niezasadnosc takie| zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
nrzypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu platnosc sie nalezy, albo

¢c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, |ezeli podwykonawca wykaze
zasadnosc takie| zaptaty

22 W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy, Zamawiajacy potracl kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

23. Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginalem kopig

yaR zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia. Obowiazek przediozenia kopil umowy dotyczy umow o wartoscl wiekszej
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niz 50 000zt oraz o wartosci ponize] 50 000zt, ale przekraczajacej 0,5% wartoscl umowy W
Sprawie zamowienia publicznego

24. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie
podwykonawcy Wykonawca i podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnosc. Przerwa
taka nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

25 Wykonawca ma obowiazek na ustne badz pisemne wezwanie przedlozy¢ Zamawiajgcemu
kopie faktur prawidiowo ziozonych i przyjetych, dowodow zaplaty, protokolow odbioru wraz z
formularzami cenowymi, ktore wynikaja z umow zawartych pomiedzy Wykonawca a
podwykonawca | dalszymi podwykonawcam

26. Postanowienia zawarte w § 5 stosuje sie odpowiednio do:

a) wszelkich zmian umow o podwykonawstwo na roboty budowlane,

b) podwykonawcow i dalszych podwykonawcow zamowienia na roboty budowlane, przy €zym
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
tresci zgodne) z projektem umowy.

§ 6

Kierownictwo robot, nadzor inwestorski

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze powola inspektora nadzoru w branzy:
1) Pan Dariusz Bury upr. bud 197/Sz/86 w specjalnosci mostowe) jako koordynatora oraz, ze

inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepisow prawa
budowlaneqo | jest uprawniony w imieniu zamawiajacego do sprawdzania | potwierdzania stopnia
Zaawansowania robot
2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:
1) Pan Damian llkowski upr. bud 53/2005/ZG z dnia 5.12.2005 r. w specjalnosci mostowej jako

koordynator
3 Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Pan(i) Marzena Kosciukiewicz — Naczelnik Wydzialu Drog,

tel. 68 475 53 59
4. Kierownik budowy (robot) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
5. Kierownik budowy (robot) dziatac bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane
5. Wykonawca zobowiazuje sig wyznaczy¢ do kierowania robotami osobg wskazang w Ofercie

Wykonawcy

7. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejsze]
umowy, musi byc uzasadniona przez Wykonawce na pismie | wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje lakg zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia
oropozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje | doswiadczenie wskazanych osob bedq spelniaC warunki
nostawione w tym zakresie w Specyfikacj Istotnych Warunkow Zamowienia

8. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, 3 przedstawicieli nastapiC moze po pisemnym zawiadomieniu i nie

wymaga aneksu do niniejsze| umowy

C



§ 7

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Za wykonanie calosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe zqodnie z oferta nr 1 z dn. 16.07.2020 r. stanowiaca zatacznik nr 1
do umowy w kwocie:
netto: 665.454,15 zI. slownie: szeséset szescdziesiat pigc tysigecy czterysta piecdziesiat

cztery ztote 15/100
VAT: 153.054, 46 zi. stownie: sto piecdziesiat trzy tysiace pigcdziesiat cztery ztote 46/100

| Brutto: 818.508,61 zI. slownie: osiemset osiemnascie tysiecy pigcset osiem zlotych

61/100

| 2. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust 1, Wykonawca ponosi Koszty
dostawy materialow i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
nrzegladow, pomiarow i odbiorow niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestyc|l,
obstugi geodezyjnej z dokumentacjg geodezyjng powykonawcza, koszty wywozu i sktadowania
gruzu i urobku na skladowisku odpadow, koszty oznakowania i zabezpieczania robot
uporzadkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane Z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
nodstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaftowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu

4 W przypadku urzedowej zmiany podatkow lub opiat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sig¢ zgodnie z art 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

5. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskie| | wszystkie
olatnosci beda dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

6. Faktura zostanie wystawiona na Powiat Swiebodzinski w Swiebodzinie ul. Kolejowa 2, 66-200
Swiebodzin, numer identyfikacyjny NIP 927-16-81-519. Wykonawca oSwiadcza, ze |Jesl
otatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada nr dentyfikacyjny NIP: 929-17-59-756

7. Faktury elektroniczne mozna przestac przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https //efaktura gov.pl/)

8 Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.

9. Adres, na ktory nalezy przesta¢ lub dostarczyc fakture VAT
Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin, sekretariat

10. Zaplata faktury VAT nastapi za posrednictwem metody podzielone] pfatnosct MPP.

§ 8

Rozliczenie i platnosci

| Fakturowanie robot bedzie nastepowalo po odebraniu robot zgodnie z warunkami zawartymi w § 9
niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego

2 Naleznosci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury beda ptatne przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przediozenia prawidiowo wystawionej faktury
nrzez Wykonawce wraz z zalacznikami, o ktorych mowa w ust. 4 ponize|

3. Za date zaptaty uwaza sig dzien obciazenia rachunku Powiatu Swiebodzinskiego.

4 Do faktury musza by¢ dolgczone nastgpujace dokumenty

a) podpisany protokot odbioru ostatecznego.

b)  pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudnial podwykonawcow, lub w przypadku gdy
Wykonawca zaangazowal za pisemng zgodg Zamawiajacego podwykonawcow, pisemne
oswiadczenia kazdego z tych podwykonawcow (lub tego podwykonawcy) potwierdzajace
otrzymanie pefnego wynagrodzenia za wszystkie prace objete przedmiotowa umowa. :

~
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5. W sytuacl, gdy V\!ykqnawca nie przediozy dokumentow, o ktorym mowa W ust. 4 pkt. b) Jego
wynag'rodzenle, okreslone w § 7 ust. 1 ulegnie pomniejszeniu O kwote nalezng podwykonawcy
zgodn\'e.z umowaq o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy zaptaci podwykonawey robot..........coocveiviiime
wskazany przez niego zakres robot, w przypadku niewywiazania si¢ Wykonawcy z Umowy Z
nodwykonawca a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona 0 KWotg zawartg w umowie Z
podwykonawca.

0.1, Zakres robot 6be|MUIB: i vavi sisvmsinvmsrssnmmmsossssyons
6.2. Zakres robot, o ktorym mowa w pkt. ©.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez

podwykonawcg—g zgodnie z niniejszg umowa przez Inspektora nadzoru | Wykonawce.
6.3. nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez /amawiajacego W formie protokofu

odbioru koncowego zadania.
Uwaga: punkty 6 — 6.3 §8 zostana uwzglednione W umowie w przypadku gdy Wykonawca

| wykaze podwykonawcow na etapie zawierania umowy.

... wynagrodzenie za

§ 9
Odbiory
1. Przy wykonywaniu robot budowlanych strony ustalaja nastepujgce odbiory:
a) odbior ostateczny po 2akonczeniu realizacji przedmiotu umowy

b) odbiér gwarancyjny po uptywie terminu gwarancil. B
o W odbiorze ostatecznym uczestnicza; orzedstawiciel  Wykonawcy, przedstawiciele

7amawiajacego — wyznaczen pracownicy Starostwa Powiatowym w Swiebodzinie.
3 Odbior ostateczny nastapi w ciagu 14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce

2akonczenia robot Zamawiajacemu.
4 Najpozniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje

geodezyjng powykonawcza, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, wyniki hadan uzytych materialow

_ calosc w ilosci 3 egzemplarzy. przekazanie wiw dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem

odebrania wykonanego przedmiotu umowy.
¢ 5. Odbior gwarancyjny bedzie mial miejsce po dokonaniu przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa

w§15ust. 67 uwzglednieniem zasad wskazanych w niniejszym paragrafie.

!

§ 10

7 Kary umowne

1. Zamawiajacy zaplaci karg umowng,

., 1) Za przekroczenie terminu do wykonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy — W
i wysokosci 200,00 i brutto (stownie: dwiescie ziotych 00/100) — za kazdy dzien
przekroczenia, liczac od umownego terminu odbioru.

2. \Wykonawca zaplacl Zamawiajacemu kary umowne.

a) za opoznienie W wykonaniu przedmiotu umowy — W wysokosci 200 zt wynagrodzenia brutto,
/ okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opoznienia W wykonaniu robot (termin
: wykonania robot okreslono w § 2 niniejszej umowy),

b) za nie dotrzymanie terminu rozpoczecia robot — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien

opbznienia z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,
c) zaopoznienie w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji - w wysokosci 500 Z tytutem kary umownej za kazdy dzien opoznienia liczonego od

dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
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W porzypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W WYySOKOSCI
20 % wynagrodzenia brutto, okreslonegow § 7 ust. 1

w przypaqu braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1 (jesli dotyczy),

W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 (jesli dotyczy),

w przypadku nieprzedfozenia posSwiadczone| za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 7 wynagrodzenia umownego brutto

okre$lonego w § 7 ust. 1 (jesli dotyczy),

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty W wySOKOSCI
2 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 (jesl dotyczy)

W przypadku op6znienia w platnosciach faktur Zamawiajacy zobowiazuje Sl
rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy m
uzupelniajacego, jezeli wysokosc poniesione| p
wysokos¢ zastrzezone| kary umowne;.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie

e do zaptaly na

oze domagac sie od Wykonawcy odszkodowania
rzez Zamawiajacego szkody bedzie przekraczac

kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Zamawiajacy wymaga satrudnienia na podstawie umowy O prace prz€z wykonawce Iub
podwykonawce  0SOb wykonujacych roboty wiloscl niezbednej do wykonania W trakcie

realizacji zamowienia.
ajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoscl

W trakcie realizacji zamowienia zamawi
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spefniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust 6

czynno$ci. Zamawia|acy uprawniony Jest w szczegolnosci do:
a) zadania oswiadczen | dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. Wymogow

| dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoscl w zakresie potwierdzenia spefniania Ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracg przez wykonawce
ub podwykonawce 0so6b wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacj
zamowienia.

a) oswiadczenie wykonawcy Iub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosc, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawierac w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz
26 wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
ub podwykonawce, zamawiajgcy moze ZWrociC Sig O przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy
Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.
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1) Niepr_zgd{oZenie przez wykonawce lub podwykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. &
W te'rmmle wskazanym przez zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow rzewidzianych do realizacji zadania na podstawie
umowy o prace.

Za niedopekienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 8, wykonawca lub podwykonawca
Kazdorazowo bedzie ptacil zamawiajacemu kary umowne w wysokoscl kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowiazujacego w chwili stwierdzenia przez zamawiajacego niedopeinienia przez
wykonawece Iub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 8 oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji umowy, w ktérych nie dopefniono przedmiotowego wymogu - za kazdg 0sobg
ponize] liczby wymaganych pracownikow przewidzianych do realizacji robot

W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywiazania sie z obowiazku wskazanego w ust. 11
zamawiajacy ma prawo do odstapienia od umowy w trybie natychmiastowym. |
W przypadku zmiany osob, ktére beda wykonywaC czynnosci przy realizac zadania
wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do aktualizacji wykazu
pracownikow Swiadczacych te roboty na podstawie umowy o pracg (przed przystapieniem tych
osob do pracy)

§ 11

Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacjl
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§ 12
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) zostanie zlozony wniosek o wszczecie postepowania upadiosciowego badz
naprawczego wzgledem Wykonawcy, lub tez zawiesi badz zakonczy on swaq

dziatalnosc.

2) Wykonawca nie przystapit do realizacji robot w terminie dtuzszym niz 30 dni liczac od
dnia przekazania placu budowy, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

chyba, ze powstang okolicznosci zgodnie z § 2 ust. 2,

3) na podstawie Art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych: w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym,  czego nie mozna bylo przewidzieC w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpiC od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Jezell Wykonawca w trakcie realizac)i przedmiotu umowy przerwie prowadzenie prac z
nieuzasadnionych przyczyn na okres nie diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy moze
odstapic od umowy, przy czym odstapienie przez Zamawiajacego od umowy bedzie
traktowane Jako odstapienie z winy Wykonawcy,

5) biezaca kontrola postepu robot w oparciu o wpisy do dziennika budowy wykazuje, ze
nie dojdzie do wykonania robot w umownym terminie | wystapi przekroczenie o 30 dni

O




0) Wykonawca dokonal ces;j wierzytelnosci badz przekazu zaptaty wynagrodzenia wbrew
postanowieniom niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia przekazania
placu budowy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
przy czym data doreczenia takiego pisma lub uznania za doreczone przyjmuje sig za
date odstgpienia od umowy.

4. W razie odstapienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstapienia od umowy oraz przyjmie

nastepujace obowiazki szczegotowe:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt

strony, ktora spowodowala odstapienie od umowy,

b) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku |
robot  zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

c) Zamawiajacy bedzie uprawniony do powierzenia dokonczenia wykonania
przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na jego koszt | niebezpieczenstwo.
Wykonawca w takim przypadku udzieli Zamawiajacemu wszelkich informacji |
bedzie wspolpracowaé z Zamawiajacym w celu umozliwienia zakonczenia
realizac|l przedmiotu umowy,

d) Wykonawca bedzie uprawniony do zadania zaplaty wynagrodzenia wylacznie
za te roboty, ktore zostaly prawidlowo wykonane, udokumentowane i odebrane
nrzez Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy.

5. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy

przyjmie nastepujgce obowigzki szczegotowe:
a) dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4, oraz zaptaty wynagrodzenia za nie,

b) przyjecia terenu budowy.
6. Odstapienie od umowy nie ma wplywu na mozliwos¢ zadania i dochodzenia przez

Zamawiajacego od Wykonawcy kar umownych za opoznienie wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 13
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy.
Okres gwarancji ustala si¢ na 48 miesiecy liczac od daty odbioru ostatecznego prac objetych

przedmiotem zamowienia.

W zwiazku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalajg okres rekojmi za wady fizyczne robot
objetych niniejsza umowa na 51 miesiecy | z tego tytulu Zamawiajacy moze dochodzic swoich
uprawnien niezaleznie od gwarancji

W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy nalezy realizacja swiadczen gwarancyjnych. Wykonawca
zobowiazuje sie do nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie najpozniej 10 dni od
daty pisemnego zgloszenia wad przez Zamawiajacego.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawcg do usunigcia zgtoszonych wad w okresie
gwarancj | rekojmi w uzgodnionych terminach, mimo powtornego wezwania do usunigcia wad, lub
tez w razie ich dwukrotnego nieskutecznego usuniecia, Zamawiajacy ma prawo bez potrzeby
uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze, zlecic te roboty innemu wykonawcy, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Przeglad gwarancyjny nastapi na 30 dni przed uplywem terminu gwaranc|i
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§ 14
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany | uzupelnienia treSci niniejsze] umowy, wymagajg aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019
p0z. 1843) oraz Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 2 poZNn. zm.).

2. Sadem wlasciwym do oceny wszelkich sporow pomigdzy stronami jest sad siedziby
Zamawiajacego.

3. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

Ze stron

Integralna cze$¢ umowy stanowia zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,
2) SIWZ wraz z zalacznikami — zatgcznik nr 2
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