UMOWA NR PEZ.273.7.2020.BN

Zawarta w dniu 3., /2, 220mw Swiebodzinie pomiedzy Powiatem Swiebodzinskim reprezentowanym
przez:

- Staroste Swiebodzinskiego — Zbigniew Szumski

- Wicestaroste Swiebodzirskiego — Andrzej Chrominski

- Przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Swiebodzirskiego — Dorota Karbowiak

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

DROGBUD Przedsigbiorstwo Robét Drogowych Sp. z 0. o.

z siedziba : ul. Sobieskiego 14, 66-200 Swiebodzin

wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy w Zielonej Gorze, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod

nr KRS 0000246350

NIP: 927-186-60-64, REGON: 080055757

reprezentowanym przez :

- Ewa Janusz - Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w rezultacie  dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej 5.350.000,00 Euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa
nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa;

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F — odcinek Kozminek — Krecko od km 2+472,70 do km
3+295,53 " zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy techniczne;j,
na warunkach wskazanych w ofercie nr 7 z dnia 17.09.2020 r., stanowigcej zatacznik nr 1 do umowy.

2. Szczegotowy zakres robot opisany zostat w SIWZ wraz z zatgcznikami, stanowigcej zatacznik nr 2 do
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektows,
aktualnym poziomem wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami i z nalezytg staranno$cig oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu
w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

1. Termin zakonczenia realizacji robot ustala sie do dnia 31.07.2021 r.

2. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do rozpoczecia robét nie pozniej niz 14 dni od daty przekazania terenu
budowy, chyba Ze powstang okolicznosci, ktdre uniemozliwig rozpoczecie robot, co zostanie przez
Wykonawce udokumentowane.

-



§3
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolare przekazanie Wykonawcy terenu robot;

2) zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania potwierdzone
protokotem odbioru ostatecznego wykonania cato$ci przedmiotu umowy;

4) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;

2) zabezpieczenie terenu robot;

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt;

4) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw posiadajacych wymagane atesty, aprobaty
techniczne i spefniajgce wymagania PN, odpowiadajacych ~ wymaganiom  okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
okazania, na kazde Zzadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg norma lub aprobatq techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw, materiatéw pochodzacych z rozbiorki do
miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacj;

6) jako wytwarzajacy odpady - do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219)

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bezpieczenstwa,
BHP, ochrone p. poz. i dozdr mienia na terenie robét, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

8) terminowego wykonani przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia, ze roboty przez niego
ukonczone sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane
wedtug umowy;

9) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie rob6t oraz poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami w tym takze
ruchem pojazdow;

11) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdujacego sie tam mienia
oraz zapewnienia warunkow bezpieczenstwa w sposob gwarantujgcy ochrone zdrowia i zycia ludzi,
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu, przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

12) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu

drég, nawierzchni lub instalacji; |
A



14) kompletowanie w trakcie realizacji robot, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow niezbednych przy
odbiorze;

15) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot;

16) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuije sie pokry¢ w petnej wysokosci;

17) posiadanie polisy ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci o wartosci co
najmniej 500 000,00 PLN. W przypadku kiedy termin obowigzywania polisy bedzie sie konczyt przed
terminem zakoniczenia umowy Wykonawca na 14 dni przed uptywem tego terminu ma obowigzek
przedstawi¢ Zamawiajacemu dokument o kontynuacji zabezpieczenia.

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin
zakonczenia robot;

19) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

20) przeprowadzenie prob i badan technicznych oraz uzyskanie zezwolen, ktére wymagane
sg do eksploataciji przedmiotu umowy,

21) prowadzenie dziennika budowy, umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

22) przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, aprobat
technicznych, Swiadectw jakosci, wynikéw badan uzytych materiatow.

23) Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot i
przedstawi go Zamawiajagcemu do akceptacji i uzyska zatwierdzenie, a po ich uzyskaniu dokona
oznakowania miejsca prowadzenia prac w sposob zgodny z zaakceptowanym projektem.

24) Wykonawca zgodnie z docelowym projektem organizacji ruchu bedacym w posiadaniu
Zamawiajacego oznakuje odcinek przebudowywanej drogi po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy.

§5
Zlecenie robo6t podwykonawcom
1. Wykonawca  wykona  roboty  samedzielnie/  przy  udziale  podwykonawcow:

2. Do wykonania robot przez podwykonawcéw nie wymienionych w ofercie wymagane jest
wyrazenie przez Zamawiajgcego zgody w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia i zaniedbania Wykonawcy i jego pracownikow.

4. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy podwykonawcom.

5. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce czesci
zamoéwienia.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany podwykonawcy, o ktorym mowa w ust.4.

7. Do zmiany podwykonawcy stosuje sie postanowienia ust. 4 z zastrzezeniem ust. 8.

8. Zmiana podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca polegat na jego wiedzy i do$wiadczeniu
wykazujac spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu musi by¢ uzasadniona na pismie
przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, gdy nowo




12.

wskazany podwykonawca bedzie spetniat warunki postawione przez Zamawiajacego na etapie
postepowania 0 zamowienie publiczne.

W terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot ktoregokolwiek
podwykonawcy, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca wraz
z cze$cig dokumentacii dotyczacg wykonania robot okreslonych w tej umowie lub wskazaniem
czesci dokumentacii, ktérej dotyczy umowa zwana dalej umowg podwykonawcza,

. Umowa podwykonawcza powinna zawierac:

okre$lenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

wartos¢ wynagrodzenia (maksymalng warto$¢ umowy) z tytutu wykonywania robot, ktore nie
moze przekroczy¢ wartosci wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;

w przypadku przekroczenia ceny jednostkowej w umowie z podwykonawcg / dalszym
podwykonawcg w stosunku do ceny zawartej w ofercie Wykonawcy podwykonawca / dalszy
podwykonawca ztozy oswiadczenie do tej umowy, iz w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
wynikajacego w zawartej umowy przez Wykonawce z podwykonawcg Iub dalszym
podwykonawcg roszczenia wobec Zamawiajgcego nie przekroczg cen jednostkowych
ztozonych w ofercie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

okre$la¢ wymagalnosc i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
rozliczenia robét zgodnie z przedmiotowg umowsa;

termin realizacji robot nie diuzszy niz przewiduje przedmiotowa umowa;

sposob odbioru robot oraz podstawe wystawienia faktury za wykonane roboty zgodnie z
niniejszg umowa;

do umowy nalezy dotaczy¢ kosztorys cenowy, z ktorego wynika wartos¢ naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia oraz zakres/ilos¢ powierzonych mu robét budowlanych.

. Zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do umowy podwykonawczej nastapi w formie

pisemnej w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a w
szczegolnoSci:

niespetnienia przez projekt umowy wymagan dotyczacych umowy podwykonawczej,
okreslonych w ust. 10;

zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez podwykonawce;

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajgcego;

gdy termin realizacji robot budowlanych okreslony projektem jest diuzszy niz przewidywany
umowa dla tych robot;

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
umozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca nie moze
zleci¢ podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.
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W przypadku zgloszenia zastrzezen i/lub odmowy akceptacji umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest uprawniony do przedstawienia zmienionego projektu umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane uwzgledniajagcego w calosci  zastrzezenia
Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okre$lonym w ust. 11 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg przedktada Zamawiajacemu
kopie tej umowy po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca,
jednakze nie diuzszym niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury wraz z wymaganymi
dokumentami z odbioru robot.

W przypadku, gdy termin zapfaty wynagrodzenia wynikajacy z umow o podwykonawstwo jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcg Wykonawca nie dokona w catosci lub
W czesci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwroci sie z zadaniem
zaptaty tego wynagrodzenia bezpo$rednio przez Zamawiajacego i udokumentuje zasadno$c
takiego zadania fakturg zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbior zafakturowanych robot, Zamawiajacy zaptaci na rzecz podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie bez odsetek. Wynagrodzenie to nie moze przekroczy¢ wysokosci ceny
zawartej w umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy o zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty —wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 5 dni od dnia doreczenia pisma oraz ztozenia o$wiadczenia czy
wynagrodzenie nalezne podwykonawcy zostalo zaptacone lub roszczenie o zapfate
wynagrodzenia wygasto z innych powodow.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia. Obowigzek przedfozenia kopii umowy dotyczy umow o wartpsci wiekszej



niz 50 000zt oraz o wartosci ponizej 50 000z}, ale przekraczajacej 0,5% warto$ci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

24. Za przerwy w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z przyczyn lezacych po stronie
podwykonawcy Wykonawca i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé. Przerwa
taka nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

25. Wykonawca ma obowigzek na ustne badz pisemne wezwanie przediozy¢ Zamawiajgcemu
kopie faktur prawidtowo ztozonych i przyjetych, dowodow zaptaty, protokotow odbioru wraz z
formularzami cenowymi, ktére wynikajg z uméw zawartych pomiedzy Wykonawcy a
podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

26. Postanowienia zawarte w § 5 stosuje sie odpowiednio do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane;

b) podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow zaméwienia na roboty budowlane, przy czym
dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
tresci zgodnej z projektem umowy.

§6

Kierownictwo robot, nadzoér inwestorski

1) Pan(i) . No[Ge .. Prdthoran........ upr. bud 31421 20w specjalnosci drogowej
jako koordynatora oraz, ze inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego
wynikajacego z przepisow prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu zamawiajacego do
sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robot. .

2) Pan(i) Stowdmr.... 2radiowhd.  upr. bud .!Q.Y.f?.l..(ﬂ.'@i ...... W specjalnosci
elektrycznej jako koordynatora oraz, Zze inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania
prawnego wynikajagcego z przepisow prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu
zamawiajgcego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robot.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:

1) Pan Wiestaw Nowak upr. bud. WBPP/N-143/90/ZG w specjalnosci drogowej jako
koordynator oraz Pan Arkadiusz Piotr Antoniewicz upr. bud. WKP/0212/PWOE/16 w specjalnosci
elekirycznej.

3. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie Pan(i) Marzena Kosciukiewicz Naczelnik Wydziatu Drog
tel. 68 475 53 59

4. Kierownik/cy budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

5. Kierownik/cy budowy (robdt) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osobely wskazane w Ofercie
Wykonawcy.

7. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedioZenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki
postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

8. Zmiana wskazanych w ust. 1, 2, 3 przedstawicieli nastapi¢ moze po pisemnym zawiadomieniu i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.




§7

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ofertg nr 7 z dn. 17.09.2020 r. stanowigcq zatacznik nr 1
do umowy w kwocie:
netto: 1270 235,00 zt. stownie: jeden milion dwiescie siedemdziesiat tysiecy dwiescie
VAT: 292 154, 05 zl. stownie: dwiescie dziewigcdziesigt dwa tysigce sto piecdziesiat

cztery ztote 05/100
brutto: 1562 389, 05 zI. stownie: jeden milion pigéset szes¢dziesiat dwa tysiace trzysta
osiemdziesiat dziewie¢ 05/100

1. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty
dostawy materiatow i urzadzen, koszty przeprowadzenia wszystkich prob, badan, sprawdzen,
przegladow, pomiarow i odbioréw niezbednych do przekazania do uzytkowania inwestycji,
obstugi geodezyjnej z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg, koszty wywozu i sktadowania
gruzu i urobku na sktadowisku odpadow, koszty oznakowania i zabezpieczania robot,
uporzadkowanie terenu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

3. W przypadku urzedowej zmiany podatkéw lub optat wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie. Zmiany dokonuje sie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie (art. 358 § 1 KC).

5. Faktura zostanie wystawiona na Powiat Swiebodzinski w Swiebodzinie ul. Kolejowa 2, 66-200
Swiebodzin, numer identyfikacyjny NIP 927-16-81-519. Wykonawca o$wiadcza, ze jest
ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 927-186-60-64.
Adres, na ktory nalezy przesta¢ lub dostarczy¢ fakture VAT:

Starostwo Powiatowe, ul. Kolejowa 2, 66-200 Swiebodzin, sekretariat

6. Faktury elektroniczne mozna przestac przez Platforme Elektronicznego Fakturowania
(https:/lefaktura.gov.pl/)

7. Wynagrodzenie nie ulega renegocjacji w trakcie trwania umowy.

8. Zaptata faktury VAT nastapi za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci MPP.

§8
Rozliczenie i ptatnosci

1. Fakturowanie robo6t bedzie nastepowato po odebraniu robét zgodnie z warunkami zawartymi w § 9
niniejszej umowy w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego.

2. Naleznosci wynikajace z przedstawionej przez Wykonawce faktury beda ptatne przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty przedtozenia prawidlowo wystawionej faktury
przez Wykonawce wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej.

3. Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Powiatu Swiebodziriskiego.

4. Do faktury muszg by¢ dotaczone nastepujace dokumenty:

a) podpisany protokdt odbioru ostatecznego,

b)  pisemne oswiadczenie Wykonawcy, Ze nie zatrudniat podwykonawcow, lub w przypadku gdy
Wykonawca zaangazowat za pisemng zgodg Zamawiajgcego podwykonawcow, pisemne
oswiadczenia kazdego z tych podwykonawcow (lub tego podwykonawcy) potwierdzajace
otrzymanie petnego wynagrodzenia za wszystkie prace objete przedmiotowg umowa,

!
|

Ei



5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przediozy dokumentow, o ktorym mowa w ust. 4 pkt. b) jego
wynagrodzenie, okreslone w § 7 ust. 1 ulegnie pomniejszeniu o kwote nalezng podwykonawcy
zgodnie z umowg o podwykonawstwo.

6. Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy robot:............ccccovviiiiiiiiii wynagrodzenie za
wskazany przez niego zakres robot, w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z umowy z
podwykonawcg a kwota nalezna Wykonawcy zostanie pomniejszona o kwote zawartg w umowie z
podwykonawca.

6.2. Zakres robot, o ktorym mowa w pkt. 6.1. zostanie potwierdzony jako wykonany przez
podwykonawce zgodnie z niniejsza umowg przez Inspektora nadzoru i Wykonawce.
6.3. nalezyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone przez Zamawiajacego w formie protokotu
odbioru koncowego zadania.
Uwaga: punkty 6 — 6.3 §8 zostang uwzglednione w umowie w przypadku gdy Wykonawca
wykaze podwykonawcow na etapie zawierania umowy.

§9
Odbiory

1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych strony ustalajg nastepujace odbiory:

a) odbior ostateczny po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy

b) odbiér gwarancyjny po uptywie terminu gwarancji.

2. W odbiorze ostatecznym uczestnicza: przedstawiciel Wykonawcy, przedstawiciele
Zamawiajacego — wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowym w Swiebodzinie.

3. Odbior ostateczny nastgpi w ciggu 14 dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia rob6t Zamawiajacemu.

4. Najpozniej przy odbiorze ostatecznym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
geodezyjng powykonawcza, aprobaty techniczne, Swiadectwa jakosci, wyniki badan uzytych materiatow
— catoé¢ w ilosci 3 egzemplarzy. Przekazanie w/w dokumentacji bedzie niezbednym warunkiem
odebrania wykonanego przedmiotu umowy.

5. Odbidr gwarancyjny bedzie miat miejsce po dokonaniu przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa
w § 15 ust. 6 z uwzglednieniem zasad wskazanych w niniejszym paragrafie.

§10
Kary umowne
1. Zamawiajacy zapfaci kare umowna;
1) Za przekroczenie terminu do wykonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy — w
wysokosci 200,00 zt brutto (stownie: dwiescie ziotych 00/100) - za kazdy dzien
przekroczenia, liczac od umownego terminu odbioru.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 200 zt wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w wykonaniu robot (termin
wykonania robot okreslono w § 2 niniejszej umowy),

b) za nie dotrzymanie terminu rozpoczgcia robot — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,

¢) zaopbznienie w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwaranciji - w wysokosci 500 zt tytutem kary umownej za kazdy dzien opoznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usunigecie wad,

&




9)

h)

w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
20 % wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 7 ust. 1.

w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 (jesli dotyczy),

w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, lub projekiu jej zmian w wysokoSci 2 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 (jesli dotyczy),

w przypadku nieprzediozenia pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 (jeéli dotyczy),

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 (jesli dotyczy).

W przypadku opdznienia w ptatnosciach faktur Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty na
rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.

Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze domagac si¢ od Wykonawcy odszkodowania
uzupetniajacego, jezeli wysoko$¢ poniesionej przez Zamawiajacego szkody bedzie przekraczac
wysokos¢ zastrzezonej kary umowne.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia za przedmiot umowy.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych roboty w ilosci niezbednej do wykonania w trakcie
realizacji zamowienia.
W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 6
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrocic sie¢ o przeprowadzenie kontroli prze
Panstwowg Inspekcje Pracy.

10. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia. [
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1) Nieprzedtozenie przez wykonawce lub podwykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 8
w terminie wskazanym przez zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikow przewidzianych do realizacji zadania na podstawie
umowy o prace.

11. Za niedopetnienie wymogu, o ktorym mowa w ust. 8, wykonawca lub podwykonawca
kazdorazowo bedzie ptacit zamawiajacemu kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (obowigzujacego w chwili stwierdzenia przez zamawiajgcego niedopetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w ust. 8 oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji umowy, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe
ponizej liczby wymaganych pracownikow przewidzianych do realizacji robot.

12. W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 11
zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

13. W przypadku zmiany osob, ktore bedg wykonywal czynnoSci przy realizacji zadania
wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do aktualizacji wykazu
pracownikow $wiadczacych te roboty na podstawie umowy o prace (przed przystgpieniem tych
0sob do pracy).

§11
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacii
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

§12
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) zostanie zlozony wniosek o wszczecie postepowania upadiosciowego badz
naprawczego wzgledem Wykonawcy, lub tez zawiesi badz zakonczy on swg
dziatalnos¢,

2) Wykonawca nie przystapit do realizacji robot w terminie dtuzszym niz 30 dni liczac od
dnia przekazania placu budowy, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego,
chyba, ze powstang okolicznosci zgodnie z § 2 ust. 2,

3) na podstawie Art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamdwien publicznych: w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym,  czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaC wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

4) jezeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy przerwie prowadzenie prac z
nieuzasadnionych przyczyn na okres nie diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy, przy czym odstapienie przez Zamawiajacego od umowy bedzie
traktowane jako odstapienie z winy Wykonawcy,

5) biezaca kontrola postepu robot w oparciu o wpisy do dziennika budowy wykazuje, ze
nie dojdzie do wykonania rob6t w umownym terminie i wystapi przekroczenie o 30 dni
;
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6) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci badz przekazu zaptaty wynagrodzenia wbrew
postanowieniom niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze odstgpic od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia przekazania
placu budowy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia,
przy czym data doreczenia takiego pisma lub uznania za doreczone przyjmuje sie za
date odstgpienia od umowy.

4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
protokot inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz przyjmie
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

b) wezwie Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robot w toku i
robot  zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

c) Zamawiajacy bedzie uprawniony do powierzenia dokonczenia wykonania
przedmiotu umowy innemu Wykonawcy na jego koszt i niebezpieczenstwo.
Wykonawca w takim przypadku udzieli Zamawiajgcemu wszelkich informacii i
bedzie wspdtpracowat z Zamawiajgcym w celu umoZliwienia zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy,

d) Wykonawca bedzie uprawniony do zgdania zaptaty wynagrodzenia wytacznie
za te roboty, ktore zostaty prawidtowo wykonane, udokumentowane i odebrane
przez Zamawiajacego jako wolne od wad, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

5. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
przyjmie nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) dokonania odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 4, oraz zaptaty wynagrodzenia za nie,

b) przyjecia terenu budowy.

6. Odstgpienie od umowy nie ma wplywu na mozliwos¢ zadania i dochodzenia przez
Zamawiajacego od Wykonawcy kar umownych za op6znienie wynikajacych z niniejszej umowy.

§13
Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytutu rekojmi

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy.

Okres gwarancji ustala sie na 48 miesiecy liczac od daty odbioru ostatecznego prac objetych
przedmiotem zamowienia.

W zwigzku z wyznaczonym okresem gwarancji strony ustalajg okres rekojmi za wady fizyczne robot
objetych niniejsza umowg na 51 miesiecy i z tego tytutu Zamawiajacy moze dochodzi¢ swoich
uprawnien niezaleznie od gwarancji.

W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy nalezy realizacja Swiadczen gwarancyjnych. Wykonawca
zobowigzuje sie do nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie najpdzniej 10 dni od
daty pisemnego zgloszenia wad przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usunigcia zgtoszonych wad w okresie
gwaranciji i rekojmi w uzgodnionych terminach, mimo powtornego wezwania do usuniecia wad, lub
tez w razie ich dwukrotnego nieskutecznego usuniecia, Zamawiajagcy ma prawo bez potrzeby
uzyskiwania zgody sadu na wykonanie zastepcze, zleci¢ te roboty innemu wykonawcy, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Przeglad gwarancyjny nastapi na 30 dni przed uptywem terminu gwarancji.
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§14
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajgq aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§15
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
poz. 1843 z pozn. zm.) oraz Prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

2. Sadem wiasciwym do oceny wszelkich sporow pomiedzy stronami jest sad siedziby
Zamawiajacego.

3. Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Integralna czes¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 1,
2) SIWZ wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 2.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Hva Janusz




