UMOWA NR OR.272.

/wzor/

Zawarta w Kozuchowie, w dniu .................. 2013,
pomiedzy

Gming Kozuchéw z siedzibg w Kozuchowie,

ul. Rynek 1a, 67-120 Kozuchéw,

NIP 925-195-77-86

REGON 970770327

zwang dalej w tre$ci umowy ,ZAMAWIAJACYM”
reprezentowang przez:

ANDRZE]JA OGRODNIKA - BURMISTRZA KOZUCHOWA
przy kontrasygnacie

JOLANTY PIOTROWSKIE] - SKARBNIKA GMINY

zwanym w tresci umowy , WYKONAWCA”

2013

Zatacznik nr 6 do SIWZ

w rezultacie postepowania o zaméwienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zostala zawarta umowa

nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
o charakterze budowlano - konserwatorskim pod nazwg ,Zabezpieczenie zawalonej basteji

przy ul. Obywatelskiej w Kozuchowie.”

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zaméwienia okreslony w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ktéra stanowi integralng cze$¢ umowy, oraz

zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Termin wykonania.

§2

1. Wprowadzenie Wykonawcy na miejsce robét nastapi w terminie siedmiu dni od daty
podpisania umowy na podstawie protokotu sporzadzonego z udzialem umocowanych

przedstawicieli stron.

2. Termin zakonczenia robét ustala sie do dnia ......... 2013 roku.

Szczegodlne obowiazki stron

§3

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) udostepnienie Wykonawcy remontowanego obiektu

2) udostepnienie punktéw poboru energii elektrycznej i wody,

3) terminowe odbiory.

2. Obowigzki Wykonawcy.

1) zabezpieczenie terenu robét pod wzgledem p. poz. i bhp oraz ponoszenie
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego i 0séb trzecich za szkody powstate w trakcie

realizacji umowy,

2) przygotowanie zaplecza budowy oraz sprawowanie dozoru nad zgromadzonym na terenie

budowy majatkiem Wykonawcy,
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3) zapewnienie dostawy materiatéw i $srodkéw niezbednych do wykonania catego zakresu
robét objetych umowsg,

4) przekazywanie Zamawiajacemu, na biezaco, przed uzyciem do umoéwionych robét,
wymaganych przepisami aprobat technicznych, -certyfikatéw, deklaracji, atestéw
i zaswiadczen o dopuszczeniu materiatéw do stosowania w budownictwie, zgodnie
z Ustawgq z dnia 7 lipca 1994 r.,Prawo budowlane” (tekst jednolity w Dz.U z 2010 r Nr 243
poz.1623 z p6zn. zm.), zwang dalej "Prawem budowlanym",

5) wykonanie na wtasny koszt niezbednych préb i badan pozwalajacych potwierdzi¢ jako$é
wykonanych robét,

6) zapewnie badan archeologicznych narzuconych przez Lubuskiego Konserwatora
Zabytkéw

7) sporzadzenie pelnej dokumentacji techniczno - odbiorczej w tym dokumentacji
powykonaweczej,

8) zgtaszanie wykonanych robét do protokdlarnego przejecia przez Zamawiajacego,

9) uporzadkowanie terenu robét po zakoriczeniu wszystkich prac objetych umowsa,

10) zaptata za zuzytg energie elektryczna i wode.

Wynagrodzenie i jego rozliczenie

§4
- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto ... zt (stownie zk: ). Kwota zawiera nalezny

podatek VAT.

. Podstawg do zaptaty bedzie faktura VAT wystawiona po podpisaniu protokét odbioru
koncowego robét przeprowadzonego z udziatem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

. Nalezno$¢ za wykonanie robét bedzie ptatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury.

Gwarancje

§5
. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesiecy, liczac
od daty odbioru koficowego przedmiotu umowy.
. Wykonawca usunie wszelkie ujawnione wady i usterki w ramach gwarancji w ciagu 7 dni od
momentu ich pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajacego.
. Wady lub usterki, ktérych ze wzgledéw technologicznych nie mozna usunaé w czasie
okreslonym w ust. 2 Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
. Nieusunigcie przez Wykonawce wad lub usterek w wyznaczonym terminie daje
Zamawiajgcemu prawo do zlecenia ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
. Jezeli z powodu nieusuniecia w uzgodnionym terminie wad i usterek, ktére ujawnig sie
w okresie gwarancji, wystapig udokumentowane szkody poniesione przez Zamawiajacego
lub osoby trzecie, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa tych szkéd.

Kary umowne
§6

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w zakoniczeniu robét bedacych przedmiotem umowy kare w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, za kazdy dzien opéZnienia,

2) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze a takze w okresie gwarancji,
o ktoérej mowa w § 5 ust. 1 pkt. 1, kare w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego
W umowie za kazdy dzien opéznienia, liczony od nastgpnego dnia po uptywie 7 dniowego
terminu lub dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy kare w wysokosci
10%wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie.
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. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem art.
145 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.z 2010 roku Nr 113 poz.759 z pézn. zm.).
Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajacy potraci kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy
na co Wykonawca wyraza zgode.

Odbidr robot
§7
Ustala sie, ze przedmiotem odbioru:
1) czeSciowego - beda roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,
2) konicowego - bedzie przedmiot umowy, na podstawie protokotu odbioru koricowego.

. Roboty zanikajace lub ulegajgce zakryciu odbiera inspektor nadzoru w terminie 1 dnia od

daty zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 2 Wykonaweca:

1) przygotuje komplet wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa
1 postanowieniami niniejszej umowy, a w szczegélnosci dokumentacje podwykonawcza,
dokumenty dopuszczajgce dostosowania w budownictwie zastosowanych wyrobéw
i materiatéw budowlanych,

2) na nie mniej niz 3 dni przed planowanym terminem zakoficzenia robdt, ztozy
Zamawiajagcemu pisemne zawiadomienie o planowanym osiagnieciu gotowosci do odbioru
koricowego wraz z opinig inspektora nadzoru o mozliwosci osiggniecia gotowosci w tym
terminie.

Czynnosci odbioru koricowego robét od Wykonawcy dokonuja umocowani przedstawiciele

Zamawiajgcego.

Skutki nienalezytego wykonania umowy
§8
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$é¢ za wady, usterki i szkody oraz gwarancje przy
realizacji robo6t.

. Zamawiajgcy ma prawo w trakcie realizacji robét albo po ich zakoriczeniu odméwié przyjecia

fragmentu lub catosci rob6t wykonanych niezgodnie z SIWZ lub oferty. Powstate z tego tytutu
koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

§9

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa co najmniej 30 dni - w terminie 7 dni od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o uptywie 30- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznoéciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci umowy;

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposéb niezgodny
zniniejsza umowsg, dokumentacja projektows, specyfikacjami  technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez
Zamawiajgcego danej okolicznosci.

Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznoSci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, strony obcigZzaja nastepujace

obowiazki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegGtowy protokét inwentaryzacji robét
wtoku wraz z zestawieniem wartodci wykonanych robét wedtug stanu na dzier
odstgpienia; protokét inwentaryzacji rob6t w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§10

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny

ofertowej brutto), oktérym mowa w §4 ust. L f el zt (stownie ztotych

TN ) w formie ..o

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy  zostanie zwrdécone Wykonawcy

w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
konicowego (wykonania zamOwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpézniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérym mowa w ust.2 pktl, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Zmiany umowy
§11
Wszelkie zmiany i uzupehienia treéci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é wprowadzenia istotnych zmian do umowy
wprzypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji w zwigzku z =zaistnieniem
przynajmniej jednego z punktéw:

1) koniecznoscia wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa;

2) z brakiem mozliwoéci prowadzenia robét na skutek obiektywnych warunkéw
klimatycznych;

3) dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego;

4) nieterminowym, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, przekazaniem przez
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy;

5) wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ zwlaszcza przez
Wojewédzkiego Lubuskiego Konserwatora Zabytk6w z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

6) op6znieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mysl
ustawy Prawo budowlane dokumentéw: N
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7) innymi okoliczno$ciami nie powstatymi z winy Wykonawcy;
8) konieczno$cia wykonania zaméwieri dodatkowych.

Postanowienia koficowe

Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane

Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

...............................................

WYKONAWCA
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