Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

zawartawdniu ............oooeinene,

pomiedzy:

Gming Kozuchéw z siedzibg w Kozuchowie przy ul. Rynek 1A

NIP 925 19 57 786

REGON 970770327

reprezentowang przez:

Andrzeja Ogrodnika — Burmistrza Kozuchowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kozuchéw — Jolanty Piotrowskiej,
zwang dalej Zamawiajacym

REGON
reprezentowanymM PIrZEZ ........ccoeeeeeeeeeeeeeerieeeereeeeeveee e zwanym dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajagcy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg

i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamaéwienia zadanie pn. ,Budowa przydomowych oczyszczalni

$ciekéw na terenach wiejskich Gminy Kozuchéw.”

2. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy w sktad ktérej wchodzi:

1) Projekt oczyszczalni sciekow dla Sali Wiejskiej w Lasocinie na dziatce nr 20/14;

2) Projekt oczyszczalni sciekéw dla Szkoty Podstawowej w Styputowie na dziatce nr 502;

3) Projekt oczyszczalni Sciekow dla Sali Wiejskiej w Styputowie na dziatkach nr 580/4, 580/5,
700/5;

4) Projekt oczyszczalni sciekéw dla Szkoty Podstawowej w Mirocinie Dolnym na dziatkach nr 266;
330/2;

5) Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchéw
w miejscowosci Ciséw na dziatkach nr 67, 73/4, 73/6, 10/4, 10/3 — obreb Ciséw

6) Projekt przydomowych oczyszczalni sciekéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchéw
w miejscowosci Broniszéw cz.1 na dziatkach nr 160/1, 74/2, 69/2, 68/2, 34, 32/10, 21/3, 18,
16/4, 567/2, 398/2, 339/1, 297/1, 292, 253/1, 181/5 — obreb Broniszow;

7) Projekt przydomowych oczyszczalni Sciekdéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchéw
w miejscowosci Broniszéw — cz. 2 na dziatkach nr 269, 268, 271/4, 271/2, 289, 284/3, 287/2,
282/7, 283, 189/3, 193, 343/7, 14/3, 244/4 — obreb Broniszéw,

8) Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchow
w miejscowosci Broniszow na dziatkach nr 343/9, 343/10;

9) Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchéw
w miejscowosci Broniszéw na dziatkach nr 11/1, 11/4;

10) Projekt przydomowych oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchdéw
w miejscowosci Styputdw na dziatkach nr 563/2, 565/1, 554/4, 551, 549, 544, 543/1, 542/4,
535/1, 534/1, 532/1, 533/1, 631, 531/4, 530, 628, 524, 523/3, 624, 520/3, 596/1, 595, 515/1,
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513, 511/3, 508, 507, 506, 504, 503/3, 501, 470, 467/1, 466, 453/5, 448, 440/2, 145/1, 433/1,
4/5, 429, 426, 428/1, 422, 417, 415/3, 416/3, 829, 13/16, 405/8, 13/2, 402/1, 398/2, 400, 406,
346/2, 346/1, 357/3, 357/5, 337/5, 356/2, 355/7, 351, 365, 349/6, 349/4 — obreb Styputdw

11) Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekdéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchéw
w miejscowosci Styputéw na dziatkach nr 852/1, 528, 590/4, 509, 588/2, 450/2, 16/18, 16/25 —
obreb Styputow;

12) Projekt przydomowej oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanej na terenie Gminy Kozuchoéw
w miejscowosci Styputdw na dziatce 8/37 — obreb Styputow;

13) Aktualizacja rysunkéw do projektu oczyszczalni Sciekow dla Sali Wiejskiej w Lasocinie

14) Aktualizacja rysunkéw do projektu oczyszczalni $ciekow dla Szkoty Podstawowej
w Styputowie;

15) Aktualizacja rysunkéw do projektu oczyszczalni Sciekoéw dla Sali Wiejskiej w Styputowie;

16) Aktualizacja rysunkéw do projektu oczyszczalni sciekéw dla Szkoty Podstawowej w Mirocinie
Dolnym;

17) Aktualizacja rysunkoéw do projektu przydomowych oczyszczalni sciekdéw zlokalizowanych na
terenie Gminy Kozuchoéw w miejscowosci Cisow

18) Aktualizacja rysunkéw do projektu przydomowych oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanych na
terenie Gminy Kozuchéw w miejscowosci Broniszow

19) Aktualizacja rysunkéw do projektu przydomowych oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanych na
terenie Gminy Kozuchdéw w miejscowosci Styputéw.

. Wszystkie nazwy wiasne materiatdw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przyktadowo. Wykonawca moze zastosowaé
materiaty lub urzadzenia rownowazne o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych
lub lepszych od przyjetych w dokumentacji projektowe;.

. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegdtowy technologii
wykonywania robét lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, bgdz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiajgcego.
Zamawiajgcy odpowie na pismie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od
wykonawcy

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezgoda z wymogami zamawiajgcego jakos¢ budowli badz ktdregokolwiek jej
elementu, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg
budowlang, wiedza techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami
z zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkow realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Szczegotowy wykaz dziatek w poszczegdlnych miejscowosciach, na ktorych nastgpi realizacja
przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja techniczna, stanowigca integralng czes¢ umowy
. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji, protokolarnego
przekazania wykonanych urzgdzen zamawiajacemu i przeszkolenia uzytkownikéw oczyszczalni.
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. Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia na wiasny koszt serwisu gwarancyjnego
zamontowanych urzadzen przez caty okres gwarancji oraz dokonywania niezbednych przegladéw
gwarancyjnych przez okres 5 lat od dnia odbioru.

. Zamawiajacy wymaga, by gwarancja na wykonane roboty i zainstalowane urzadzenia wynosita: dla
zainstalowanych zbiornikéw - minimum 10 lat, dla zainstalowanych urzadzeh — minimum 5 lat,
liczac od dnia protokolarnego koncowego odbioru robét. Jezeli na poszczegdlne materiaty lub
urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dtuzszy niz wskazany powyzej 10 lat,
okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez
producenta. Warunki gwarancji okresla §12 niniejszej umowy.

§3
MATERIALY | URZADZENIA
. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdbw oraz urzadzen wilasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju,
standardu i ilo$ci w dokumentaciji projektowej i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.
. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza byé nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.
. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie materiatu
do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna.
. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materialty wymagane do zbadania jakosci robét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatéw.
. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sig, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
wykonawce, jezeli za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badanh obcigzajg zamawiajacego.

§4

TERMIN WYKONANIA
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 30.03.2015 .
. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych w terminie 14 dni
od dnia przekazania terenu budowy przez zamawiajgcego.
. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
zamawiajacego przez wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy. W przypadku nie dokonania przez zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy z powodu
istnienia wad uznaje sie, ze termin wykonania przedmiotu umowy okreslony w ust. 1 nie zostat
dotrzymany, w takim przypadku, za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzieh
pisemnego powiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynno$ci odbiorowych.
. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przekazac
zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry bedzie stanowié
zatgcznik nr 2 do umowy.
. W harmonogramie rzeczowo — finansowym wykonawca zobowigzany jest :
a) Okreslic ,elementy rozliczeniowe”, ktérych wykonanie bedzie podlegato odbiorowi

czesciowemu oraz ich wartos¢ — elementami rozliczanymi w odbiorze czesciowym bedg

kompletnie wykonane, uruchomione i oddane do uzytku oczyszczalnie sciekow.
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b) Uwzgledni¢ dwa terminy wystawienia faktur z przyporzadkowaniem do kazdej z nich
poszczegodlnych elementow rozliczeniowych o ktérych mowa w punkcie a) powyzej: jeden na
dzien 10.11.2014 roku i drugi po odbiorze korncowym catosci zadania.

. Jezeli zamawiajacy nie zaakceptuje przeditozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego,

wykonawca zobowigzany bedzie do zlozenia poprawionego harmonogramu zgodnie z uwagami

zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag od zamawiajgcego.

. Za zgodg zamawiajgcego, harmonogram rzeczowo - finansowy moze ulec zmianie przy

zachowaniu terminéw wykonania przedmiotu umowy okreslonych w ust. 1 i ust. 2.

§5
WYNAGRODZENIE
. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie W WySOKOSCi .................... zt netto, powiekszone o ....% podatku VAT w kwocie
.................. zt, co stanowi kwote ............... zt brutto, sfownie: ..............................ZIotych.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktoére nie podlega
zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
z wytaczeniem przydatkbw wskazanych w § 16 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robét lub obiektow objetych
niniejszg umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.
. Cene poszczegodlnych elementéw robot okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 3 do
umowy. Zataczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od
umowy lub rezygnacji zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy.
. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajgcego.
W szczegolnosci  wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan
wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajgcego wykonawca nie
moze rowniez zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.),
ani dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§6

ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zaptacone

w dwdch czesciach:

1) Na podstawie faktury czesciowej wystawionej przez wykonawce do 10.11.2014 roku za
wykonane i odebrane elementy rozliczeniowe robot budowlanych okreslone w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy. Przy czym wartos¢ faktury
czesciowej nie moze przekroczy¢ 65% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1.

2) Na podstawie faktury koricowej wystawionej po odbiorze koricowym catosci zadania.

. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie podpisany przez zamawiajgcego

protokét odbioru czesciowego przedmiotu umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury korcowej stanowi¢ bedzie podpisany przez zamawiajgcego

protokét odbioru koricowego przedmiotu umowy.

. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét

budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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5. Do kazdej faktury wystawionej przez wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw wraz z kopig wystawionej przez nich faktury dokumentujacej
naleznosci dotyczace robot objetych dang pfatnoscig. Zestawienie musi okreslaé nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub
robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada wyzej
wymienionych naleznosci zamiast zestawienia sktada pisemne oswiadczenia o braku naleznosci.

6. W przypadku faktury cze$ciowej warunkiem ich zaptaty jest dostarczenie zamawiajgcemu
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom.

7. W przypadku faktury koncowej warunkiem jej zaptaty jest uregulowanie ptatnosci naleznych
wszystkim podwykonawcom i dostarczenie zamawiajacemu dowodow ich zaptaty oraz pisemne
oswiadczenia kazdego podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia.

8. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od
daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego wraz z wymaganymi dokumentami, przelewem na
rachunek bankowy nr ...l veeereeennn. Z Zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystklch dowoddw zaptaty, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, bez prawa naliczania przez wykonawce odsetek za
opOznienie.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze podwykonawcy.

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11.Dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzen, o ktérej mowa w ust. 9 stanowi podstawe
potracenia wypfaconej kwoty z wynagrodzenia wykonawcy oraz zastosowania kary umownej
zgodnie z § 14 ust. 1 pkt.5 umowy.

12.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

13.Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci
ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

14.W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

15.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w ust. 9 lub

koniecznos¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wigeksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego przez zamawiajgcego.

16.Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajgcego.
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17.Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwioke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz
podwykonawcy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy poniesie zamawiajacy, obcigzajg
wykonawce.

§7
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a)

b)
c)

d)

protokolarnego przekazania pozwolenia na budowe, terenu budowy oraz dziennika budowy
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy pod warunkiem terminowego przekazania przez
wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w §8 i §10 umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru czesciowego, odbioru
koncowego nalezycie wykonanego przedmiotu umowy,

zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

i)
)

k)

0)

p)

zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikéw robot,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej
i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztéw zuzycia
tych mediow wynikajacych z ustalen poczynionych z wiascicielami mediéw,

uzgadniania z inspektorem nadzoru — jezeli zostanie ustanowiony lub przedstawicielem
zamawiajgcego terminéw odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach
odbiorow,

sktadowania materiatéw i urzadzen w sposob nie stwarzajgcy przeszkéd komunikacyjnych,
gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegolnosci przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przekazania zamawiajgcemu informaciji,
0 wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich
gospodarowania zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 ze zm.),

niezwtocznego informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
zamawiajgcegdo,

niezwlocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na koszt wiasny ewentualnych szkdd
powstatych z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy,

uporzadkowania terenu budowy po zakohczeniu robdt i przekazania go zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbidr,

prowadzenia dziennikéw budowy oraz przekazania ich zamawiajagcemu po zakonczeniu robdét,
przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiajgcego badan sprawdzajacych
poprawnos¢ robét budowlanych,

zapewnienia obstugi geodezyjnej w trakcie budowy,
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g) wykonania 5 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji
powykonawczej roboét budowlanych, wykonanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na
budowe

r) wykonania 3 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji

powykonawczej robét budowlanych, wykonanych na podstawie zgtoszenia robo6t budowlanych

s) wykonania w 3 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia
zmian,

t) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad,

u) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za bezpieczehstwo i higiene pracy na terenie budowy
oraz obszarze, ktdry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez

zamawiajacego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7—-dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli poszczegdélnych posesji o rozpoczeciu prac ha ich terenie oraz uzytkownikow
nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o ewentualnym braku mozliwosci dojazdu do tych
nieruchomosci.

§8
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu

budowy przez zamawiajgcego i trwa do zakonczenia odbioru kocowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
W sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
w przysztosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych robot.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 1 min zt.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przekazac
zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej OC.

W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych skfadek.

W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajgcego, wykonawca
zobowigzuje sie niezwlocznie zwréci¢é zamawiajagcemu wszelkie koszty przez niego poniesione,
w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

. W przypadku opdéznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 zamawiajacy

bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.4 umowy
lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy i naliczenia kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.10 umowy.

§9
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za
wyjatkiem nastepujgcych czesci zamowienia:
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ktére to wykona przy udziale nastepujgcych podwykonawcow:
a) wzakresie €zeSCi 1) - .oiviiiiiiiii e,
b) w zakresie cze$Ci2) - ..ot

2. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa
zamoéwien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Zamawiajacy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub
wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére beda realizowane przy udziale
podwykonawcy.

4. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, sg zobowigzani do przediozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

7. Zamawiajacy zgtasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy
0 podwykonawstwo a takze jej zmiany w szczegoélnosci jezeli:

a) termin realizacji jest niezgodny z umowg pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca,

b) nie okreslono zakresu robot powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacg wykonania robét objetych umowa,

c) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu wykonawcy za te czes$¢ przedmiotu umowy, wynikajgca z tresci ztozonej oferty,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajacego lub nie odpowiada
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez wykonawce wobec zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian,
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00zt brutto.
W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
ustugi, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

*jesli dotyczy)
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9. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z winy wykonawcy.

10.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

11.Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody zamawiajgcego uprawnia
zamawiajacego do odstgpienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kary zgodnie z § 14 ust.1
pkt 10 oraz wytagcza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§10
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr
telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, o ktérych poinformuje pisemnie wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujace osoby, ktére bedg
uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy:

a) kierownika robot elektrycznych, ktéry posiada uprawnienia budowlane w specjalnosciach
umozliwiajacych petnienie funkcji kierownika robét elektrycznych objetych niniejszym
zamébwieniem,

b) kierownika robo6t sanitarnych, ktéry posiada uprawnienia budowlane w specjalnosciach
umozliwiajacych petnienie funkcji kierownika robdt sanitarnych objetych niniejszym
zamébwieniem.

4. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:

a) potwierdzajgce kwalifikacje kierownika budowy i kierownikéw robot oraz przynaleznosc
kierownika budowy do wiasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

b) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw odpowiednio kierownika budowy,

¢) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
jezeli jest wymagany.

5. Zamawiajacy moze zazadaé zmiany osoby o ktérej mowa w ust. 3 jezeli uzna, Ze osoba ta nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe
w terminie 14 dni od dnia przekazania zgdania.

6. Zmiana oséb wskazanych w ust. 3 moze nastapi¢ poprzez pisemne o$wiadczenie ztoZzone drugiej
stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej waznosci formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana
osoby wskazanej w ust. 3 odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego, do ktérego
dotacza sie dokumenty potwierdzajgce okreslone w ust. 3 wymagania stawiane dla tej osoby.

7. W przypadku opdznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 4 zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.4 umowy
lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy i naliczenia kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.10 umowy.

§ 11
ODBIORY
1. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy
i zgloszeniu zamawiajgcemu lub wiasciwemu branzowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
2. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego lub wiasciwego
branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace, na
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zadanie zamawiajgcego lub wiasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie

przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika

budowy lub na podstawie odrebnego protokétu odbioru technicznego robét.

. Odbioér czesciowy wykonanych robdét budowlanych nastapi w ciggu 5 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru

inwestorskiego. Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy robot budowlanych wskazane

w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy. W przypadku

watpliwosci co do zakresu robé6t budowlanych jaki obejmuje dany element rozliczeniowy, nalezy

pomocniczo stosowaé kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy.

. Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu

w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajgcego

oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych

objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 i ust. 5 dotgczyc:

1) wypetiony dziennik budowy,

2) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng :

3) 5 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robét
budowlanych, wykonanych na podstawie decyzji o pozwolenie na budowe

4) 3 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej roboét
budowlanych, wykonanych na podstawie zgtoszenia robét

5) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie
wystapity,

6) kopie atestow oraz kart gwarancyjnych na zastosowane i wbhudowane materiaty, prefabrykaty
i urzadzenia,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robot branzowych objetych zaméwieniem,

8) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem robdét, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku poszczegélnych terenéw budow,

Nie dopetnienie obowigzkdéw okredlonych w punktach od 1 do 8 skutkuje bezskutecznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

. Rozpoczecie kohcowego odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy nastgpi

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajacego pisemnego powiadomienia

0 osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu

odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele

zamawiajacego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy oraz kierownicy budowy, kierownicy
robot i przedstawiciele wykonawcy.

. Odbiorem koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu

jego zgodno$ci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt,

aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami koniecznosci sporzadzonymi w trakcie
realizacji oraz zasadami sztuki budowlanej.

. Wykonawca przy odbiorze koncowym robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze

zamawiajacemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych

urzadzen oraz dokumenty gwarancyjne.

10.Z czynnosci odbioru czesciowego i odbioru kohcowego zamawiajacy sporzadza protokét

zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczegdinych odbiorow.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg

nastepujace uprawnienia:
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Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

a) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 2z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy Ilub Zzgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

— odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokona¢ odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztow
usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

12.Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi w terminie
3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat
przedstawiciele zamawiajgcego i przedstawiciele wykonawcy.

13.Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek

i koszt wykonawcy na co wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zostaé potrgcona
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI
. Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakosci.
. Na przedmiot umowy wykonawca udziela 5 letniego okresu gwaranciji liczonego od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, z wytgczeniem zainstalowanych zbiornikéw dla ktérych okres
gwarancji wynosi 10 lat.
. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia mechaniczne nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych Ilub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamowienia.
. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady.
. Zamawiajgcy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposob usuniecia wady.
. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez
strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza
termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.
. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.
. W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwaranciji,
Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci, zamawiajagcemu przystuguje
prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedtozone zgodnie z §

11 ust. 9.
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Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto
podanej w ofercie w wysokoscCi ............cccuveeeee. Zb (STOWNIE: ...uvviiiiiieeie e ).
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.
. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, {j.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajaca 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajgcg 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w §4 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwtoki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

4) w przypadku nie przediozenia dokumentu, o ktérym mowa w § 8 umowy lub w § 10 umowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzieh opéznienia,

7) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Ilub projektu jej zmian
w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zmawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez wykonawce

z przyczyn lezgcych po stronie zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 z zastrzezeniem § 15 ust. 1 umowy.

. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty

obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajgcy ma prawo

potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca
wyraza zgode.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata

szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci wykonawca zapfaci

Wiejskich
na lata 2007-2013

* X K -
A , Lubuskie * P
: 2 \ ¥ Warte zachodu ! ¥ '* Obszaréw

L 4

12



Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

zamawiajacemu odszkodowanie uzupetniajace w przypadku utraty z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy dofinansowania uzyskanego przez zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu umowy.

§ 15

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim

przypadku wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach

gdy:

1) wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

2) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci, gdy wykonuje
roboty z udzialem podwykonawcy, na ktérego zamawiajgcy nie wyrazit zgody, nie przekazat
wymaganych dokumentéw dotyczacych ubezpieczenia OC Ilub innych wymaganych
dokumentoéw,

3) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

4) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje robot okreslony
w zleceniu na okres dtuzszy niz 3 dni,

5) zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1
umowy,

6) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5
ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ tylko i wylacznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia poprzez pisemne oswiadczenie dostarczone Zamawiajgcemu.
. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi w terminie do 7
dni od daty odstagpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo
robot. Protokét inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego
rozliczenia robo6t. W przypadku nie przystgpienia przez wykonawce w powyzszym terminie do
inwentaryzacji robét, zamawiajgcy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na
koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym na koszt

strony, z ktérej powodu nastgpito odstapienie od umowy.

§ 16

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowieh zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

1) zmiany polegajacej na zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajgcego z wykonania czesci umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,

2) zmiany w sposobie wykonania umowy w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowe;,
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w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentac;ji projektowe;j,

przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okoliczno$ciami lezgcymi wytgcznie po stronie zamawiajgcego lub
okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od zamawiajgcego jak i od wykonawcy skutkujgcymi
koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a)
b)
c)

d)
e)

f)

a)

h)

nieterminowego przekazania przez zamawiajacego terenu budowy,

opo6znienia w dokonywaniu odbioréw z przyczyn lezacych po stronie zamawiajgcego,
usuniecia wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
usuniecia wad lub konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wptyw
na termin wykonania umowy,

zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wplyw na zmiane
terminu realizacji robét objetych niniejszg umowa,

gdy zamawiajacy poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw uniemozliwiajacych
wykonywanie robdt, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentacji
projektowej,

niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonywanie robét
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcych przepiséw. Warunki
zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
zamawiajgcego o braku mozliwosci prowadzenia robét budowlanych z uwagi na zte warunki
atmosferyczne,

z powodu sity wyzszej, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostalo zaakceptowane przez
zamawiajgcego,

4) zmiany wynagrodzenia (obnizenia lub podwyzszenia) w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT wtedy stawka i kwota podatku VAT oraz

wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych
zmiane,

b) rezygnacji z czesci robot, o wartos¢ robdt, kidre nie zostang wykonane, - podstawg

obliczenia wartosci robét stanowic¢ bedzie kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 3 do
umowy,

c) zlecenia wykonania robo6t zamiennych bedacych nastepstwem usuniecia wad lub

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o réznice pomiedzy wartoscig robét
zamiennych a wartoscig robét, ktére nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw
zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie wykonawcy stanowié¢ bedzie zatwierdzony przez
zamawiajacego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy.
Wykonawcy przyjmie ceny materialtdbw wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie
poniesionych kosztow lecz nie wyzsze niz Srednie ceny materiatow i pracy sprzetu wg
SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym
wykonywane sg roboty,

5) dokonania zmiany w podmiocie podwykonawcy,

6) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére
beda realizowane przy udziale podwykonawcéw.

2. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zmiany dokumentacji
projektowej, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
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Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamoéwien publicznych.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadza pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajacego, jeden dla wykonawcy.

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa na ktorg sktada sie:

1) Projekt oczyszczalni sciekéw dla Sali Wiejskiej w Lasocinie na dziatce nr 20/14;

2) Projekt oczyszczalni $ciekow dla Szkoty Podstawowej w Styputowie na dziatce nr 502;

3) Projekt oczyszczalni sciekéw dla Sali Wiejskiej w Styputowie na dziatkach nr 580/4, 580/5,
700/5;

4) Projekt oczyszczalni sciekéw dla Szkoty Podstawowej w Mirocinie Dolnym na dziatkach
nr 266; 330/2;

5) Projekt przydomowych oczyszczalni sciekdéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchow
w miejscowosci Cisow na dziatkach nr 67, 73/4, 73/6, 10/4, 10/3 — obreb Ciséw

6) Projekt przydomowych oczyszczalni sciekéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchéw
w miejscowosci Broniszow cz.1 na dziatkach nr 160/1, 74/2, 69/2, 68/2, 34, 32/10,21/3,
18, 16/4, 567/2, 398/2, 339/1, 297/1, 292, 253/1, 181/5 — obreb Broniszéw;

7) Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchéw
w miejscowosci Broniszow — cz. 2 na dziatkach nr 269, 268, 271/4, 271/2, 289, 284/3,
287/2, 282/7, 283, 189/3, 193, 343/7, 14/3, 244/4 — obreb Broniszow,

8) Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchow
w miejscowosci Broniszéw na dziatkach nr 343/9, 343/10;

9) Projekt przydomowych oczyszczalni sciekéw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchow
w miejscowosci Broniszéw na dziatkach nr 11/1, 11/4;

10)Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchéw
w miejscowosci Styputdw na dziatkach nr 562/2, 565/1, 554/4, 551, 549, 544, 543/1,
542/4, 535/1, 534/1, 532/1, 533/1, 631, 531/4, 530, 628, 524, 523/3, 624, 520/3, 596/1,
595, 515/1, 513, 511/3, 508, 507, 506, 504, 503/3, 501, 470, 467/1, 466, 453/5, 448,
440/2, 145/1, 433/1, 4/5, 429, 426, 428/1, 422, 417, 415/3, 416/3, 829, 13/16, 405/8, 13/2,
402/1, 298/2, 400, 406, 346/2, 346/1, 357/3, 357/5, 337/5, 356/2, 355/7, 351, 365, 349/6,
349/4 — obreb Styputéw

11)Projekt przydomowych oczyszczalni $ciekow zlokalizowanych na terenie Gminy Kozuchow
w miejscowosci Styputdw na dziatkach nr 852/1, 528, 590/4, 509, 588/2, 450/2, 16/18,
16/25 — obreb Styputow;

12)Projekt przydomowej oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na terenie Gminy Kozuchow
w miejscowosci Styputdw na dziatce 8/37 — obreb Styputow;

13)Aktualizacja rysunkow do projektu oczyszczalni Sciekéw dla Sali Wiejskiej w Lasocinie

14)Aktualizacja rysunkéw do projektu oczyszczalni Sciekdow dla Szkoty Podstawowej w
Styputowie;

15)Aktualizacja rysunkow do projektu oczyszczalni Sciekéw dla Sali Wiejskiej w Styputowie;

16)Aktualizacja rysunkéw do projektu oczyszczalni Sciekdéw dla Szkoty Podstawowej w
Mirocinie Dolnym;

17)Aktualizacja rysunkoéw do projektu przydomowych oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanych
na terenie Gminy Kozuchéw w miejscowosci Ciséw

18)Aktualizacja rysunkoéw do projektu przydomowych oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanych
na terenie Gminy Kozuchéw w miejscowosci Broniszow
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19)Aktualizacja rysunkéw do projektu przydomowych oczyszczalni sciekédw zlokalizowanych
na terenie Gminy Kozuchéw w miejscowosci Styputdw.

2. Zalacznik nr 2 -Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Zalacznik nr 3 - kosztorys ofertowy
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