Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

zawartawdniu ............oooeinene,

pomiedzy:

Gming Kozuchéw z siedzibg w Kozuchowie przy ul. Rynek 1A

NIP 925 19 57 786

REGON 970770327

reprezentowang przez:

Andrzeja Ogrodnika — Burmistrza Kozuchowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kozuchéw — Jolanty Piotrowskiej,
zwang dalej Zamawiajacym

REGON
reprezentowanymM PIrZEZ ........ccoeeeeeeeeeeeeeerieeeereeeeeveee e zwanym dalej ,Wykonawcg”
0 nastepujacej tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.), zostata zawarta umowa
0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajagcy zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia zadanie pn. Rewitalizacja srédmiescia Kozuchowa
— remont zamku.
2. Szczegotowy zakres oraz sposéb wykonania robot budowlanych okresla dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy w sktad ktérej wchodzi:

1) Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji oraz wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej w zamku w Kozuchowie.

2) Przedmiar

3) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

4) Decyzje nr 129/2012 z dnia 07.03.2012 i 18/2013 z dnia 04.06.2013 zezwalajgce na
wykonanie robo6t budowlanych.

5) Decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw udzielajagca pozwolenia na
prowadzenie badah konserwatorskich, prac konserwatorskich i restauratorskich, robét
budowlanych oraz podejmowanie innych dziatah przy zabytku. Nr ZN.5142.9.2014[mKoz-3]

6) Program prac konserwatorsko-restauratorskich dla wybranych elementéw wystroju
architektonicznego zewnetrznych elewacji zamku w Kozuchowie.

7) Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie.

3. Wszystkie nazwy wlasne materiatéw i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przykladowo. Wykonawca moze zastosowaé
materiaty lub urzgdzenia réwnowazne o parametrach technicznych i jakosciowych takich samych
lub lepszych od przyjetych w dokumentaciji projektowe;j.

4. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposéb szczegotowy technologii
wykonywania robét lub wykonania okres$lonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie
precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatdw, wykonawca zobowigzany jest do
kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiajgcego.
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Zamawiajacy odpowie na pismie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania pisemnego zapytania od
wykonawcy

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezgodng z wymogami zamawiajacego jako$¢ budowli badz ktéregokolwiek jej
elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. W przypadku wykrycia btedéw lub opuszczernh w dokumentach
przetargowych Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

6. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z zamawiajgcym umowg oraz uzgodnieniami
z zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i nie zgtasza zastrzezen
dotyczacych przedmiotu umowy oraz warunkdéw realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
W trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca powinien zwréci¢ szczegélna uwage na zalecenia
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow zawarte w Decyzji nr ZN.5142.9.2014[mKoz-3] z
dnia 24.04.2014 roku.

§3
MATERIALY | URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdbw oraz urzadzen wlasnych wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosc¢.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg byé nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadaé, co do jakosci, wymogom dotyczacym wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde Zzadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru
okazaé, w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty stwierdzajgce dopuszczenie materiatu
do obrotu i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

4. Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materiaty wymagane do zbadania jakosci robot oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
wykonawce, jezeli za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
z umowa, to koszty tych badanh obcigzajg zamawiajacego.

§4
TERMIN WYKONANIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia ...........................

2. Wykonawca jest zobowigzany do rozpoczecia wykonywania robét budowlanych w terminie 14 dni
od dnia przekazania terenu budowy przez zamawiajgcego.

3. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
zamawiajgcego przez wykonawce o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych i gotowosci do
odbioru koncowego, potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika
budowy. W przypadku nie dokonania przez zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy z powodu
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istnienia wad uznaje sie, ze termin wykonania przedmiotu umowy okredlony w ust. 1 nie zostat

dotrzymany, w takim przypadku, za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien

pisemnego powiadomienia zamawiajgcego przez wykonawce o usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przekazaé

zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry bedzie stanowié

zatgcznik nr 2 do umowy.

. W harmonogramie rzeczowo — finansowym wykonawca zobowigzany jest :

a) Okreslic ,elementy rozliczeniowe”, ktérych wykonanie bedzie podlegato odbiorowi
czesciowemu i koncowemu oraz okresli¢ ich wartosé.

b) Uwzgledni¢ dwa terminy wystawienia faktur z przyporzadkowaniem do kazdej z nich
poszczegodlnych elementow rozliczeniowych o ktérych mowa w punkcie a) powyzej: jeden na
dzien 15.12.2015 roku i drugi po odbiorze koncowym catosci zadania.

. Jezeli zamawiajacy nie zaakceptuje przeditozonego harmonogramu rzeczowo — finansowego,

wykonawca zobowigzany bedzie do zlozenia poprawionego harmonogramu zgodnie z uwagami

zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag od zamawiajgcego.

. Za zgodg zamawiajacego, harmonogram rzeczowo - finansowy moze ulec zmianie przy

zachowaniu terminéw wykonania przedmiotu umowy okreslonych w ust. 1 i ust. 2.

§5
WYNAGRODZENIE
. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie W WySOKOSCi .................... zt netto, powiekszone o ....% podatku VAT w kwocie
.................. zt, co stanowi kwote ............... zt brutto, sfownie: ..............................Zlotych.
. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega
Zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy,
z wytaczeniem przypadkédw wskazanych w § 16 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét
budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.
. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektow objetych
niniejszg umowa, kwota wynagrodzenia zawierajaca podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie
odpowiednio zmieniona aneksem do niniejszej umowy.
. Cene poszczegdlnych elementéw robot okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 3 do
umowy. Zatgczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy,
ale stuzy jedynie do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od
umowy lub rezygnacji zamawiajacego z wykonania czesci przedmiotu umowy.
. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego.
W szczegolnosci  wierzytelnos¢ nie moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan
wykonawcy (np. z tytutu umowy kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie
moze rowniez zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.),
ani dokonywac zadnej innej czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

§6

ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI

. Wynagrodzenie wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zapftacone na

podstawie dwoch faktur:

1) Na podstawie faktury czesciowej wystawionej przez wykonawce do 15.12.2014 roku za
wykonane i odebrane elementy rozliczeniowe robét budowlanych okreslone w harmonogramie
rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy. Przy czym warto$¢ faktury
czesciowej nie moze przekroczy¢ 20% kwoty okreslonej w §5 ust.1.

2) Na podstawie faktury kohcowej wystawionej po odbiorze koricowym catosci zadania.
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3) Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi¢ bedzie podpisany przez zamawiajacego
protokét odbioru czesciowego przedmiotu umowy, a faktury koncowej protokodt odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4) llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa o podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5) Do kazdej faktury wystawionej przez wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich podwykonawcéw wraz z kopig wystawionej przez nich faktury dokumentujacej
naleznosci dotyczace robot objetych dang pfatnoscig. Zestawienie musi okreslaé nazwe
podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub
robét budowlanych, wartos¢ do zaptaty. W przypadku, gdy wykonawca nie posiada wyzej
wymienionych naleznosci zamiast zestawienia sktada pisemne o$wiadczenia o braku naleznosci.

6) W przypadku faktury czesciowej warunkiem ich zaptaty jest dostarczenie zamawiajgcemu
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom.

7) W przypadku faktury kohcowej warunkiem jej zaptaty jest uregulowanie pfatnosci naleznych
wszystkim podwykonawcom i dostarczenie zamawiajacemu dowodow ich zaptaty oraz pisemne
oswiadczenia kazdego podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia.

8) Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac od
daty jej doreczenia do siedziby zamawiajgcego wraz z wymaganymi dokumentami, przelewem na
rachunek bankowy nr ... eeeeeeeeeeeeeennn,. 2 ZaStrzezeniem  ust. 9.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych
Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, bez prawa naliczania przez wykonawce odsetek za
opoOznienie.

9) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze podwykonawcy.

10) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11) Dokonanie bezposredniej zaptaty wynagrodzeh, o ktérej mowa w ust. 9 stanowi podstawe
potracenia wypfaconej kwoty z wynagrodzenia wykonawcy oraz zastosowania kary umownej
zgodnie z § 14 ust. 1 pkt.5 umowy.

12) Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

13) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy poinformuje wykonawce o mozliwosci
ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7 oraz o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14) W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13 w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 9 lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigeksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

16) Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego zamawiajgcego.

17) Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwtoke, ktére w zwigzku z brakiem terminowej zaptaty na rzecz
podwykonawcy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy poniesie zamawiajacy, obcigzajg
wykonawce.

§7
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania pozwolenia na budowe, terenu budowy oraz dziennika budowy
w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy pod warunkiem terminowego przekazania przez
wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w §8 i §10 umowy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, autorskiego, konserwatorskiego i archeologicznego.

¢) dokonania odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy,

d) zaptaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zapewnienia kierownika budowy oraz kierownikéw robot,

b) protokolarnego przejecia terenu budowy,

C) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej
i wody do terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztéw zuzycia
tych mediow wynikajacych z ustalen poczynionych z wiascicielami mediéw,

d) uzgadniania z inspektorem nadzoru — jezeli zostanie ustanowiony lub przedstawicielem
zamawiajgcego termindéw odbioréw robot zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu,

e) zabezpieczenia i oznakowanie na wiasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

f) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia
wszelkich prob i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére wymagane sg do
eksploatacji przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

g) spetnienia warunkow okreslonych w decyzjach administracyjnych,

h) przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynno$ciach
odbioréw,

i) sktadowania materiatéw i urzadzen w sposéb nie stwarzajacy przeszkdéd komunikacyjnych,

j) gospodarowania na wtasny koszt odpadami, powstajagcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnosci przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przekazania zamawiajgcemu informaciji,
0 wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych, odpadach oraz o sposobie ich
gospodarowania zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 21 ze zm.),

k) niezwlocznego informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec
zamawiajacego,

[) niezwlocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wilasny ewentualnych szkéd
powstatych z tytutu realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy,
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m) uporzgdkowania terenu budowy po zakohczeniu robét i przekazania go zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbidr,

n) prowadzenia dziennikéw budowy oraz przekazania ich zamawiajgcemu po zakonczeniu robdét,
przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy,

0) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiajgcego badan sprawdzajgcych
poprawnosc¢ robot budowlanych,

p) wykonania w 3 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej w przypadku wprowadzenia
zmian,

g) udziatlu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przegladéw wad,

r) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za bezpieczehstwo i higiene pracy na terenie budowy
oraz obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez

zamawiajacego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych

nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im

danych i informacji wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§8

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu
budowy przez zamawiajacego i trwa do zakonczenia odbioru koricowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen
W sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktére
w przyszitosci mogtyby powstaé na skutek prowadzonych robét.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy
na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 1 min zt.
W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowigzany jest przekazac
zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialnosci cywilnej OC.
W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do
niezwiocznego przedtozenia zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych skfadek.

. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do zamawiajacego, wykonawca

zobowigzuje sie niezwtocznie zwréci¢ zamawiajagcemu wszelkie koszty przez niego poniesione,
w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.

. W przypadku opdznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 zamawiajacy

bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.4 umowy
lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy i naliczenia kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.10 umowy.

§9
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za
wyjatkiem nastepujacych czesci zaméwienia:

ktore to wykona przy udziale nastepujgcych podwykonawcow:

a) wzakresie CzeSCi 1) - ..o

b) w zakresie cze$Ci 2) - .....iuiiiiiiiieeeeeeeeee e, +jesli dotyczy)
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. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Prawa zamoéwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Prawa
zamowien publicznych, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Zamawiajacy, na podstawie aneksu do niniejszej umowy, moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub

wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, kitére beda realizowane przy udziale

podwykonawcy.

. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, sg zobowigzani do przediozenia

zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub

projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia

dostarczenia zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian.

. Zamawiajacy zgtasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy

0 podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy

0 podwykonawstwo a takze jej zmiany w szczegoélnosci jezeli:

a) termin realizacji jest niezgodny z umowg pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca,

b) nie okreslono zakresu robot powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacg wykonania robét objetych umowa,

¢) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

d) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu wykonawcy za te czes¢ przedmiotu umowy, wynikajaca z tresci ztozonej oferty,

e) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, bedzie krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego lub nie odpowiada
zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez wykonawce wobec zamawiajgcego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest

dostawa lub ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian,

z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50.000,00zt brutto.

W przypadku, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od

dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
ustugi, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umowne;j.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z winy wykonawcy.
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10.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

11.Zatrudnienie podwykonawcy na roboty budowlane bez zgody zamawiajgcego uprawnia
zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy wykonawcy i naliczenia kary zgodnie z § 14 ust.1
pkt 10 oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno$¢ zamawiajgcego i wykonawcy za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§10
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

1. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr
telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.

2. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, o ktérych poinformuje wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt kierownika robdt, ktéry posiada
uprawnienia budowlane w specjalnosciach umozliwiajgcych petnienie funkcji kierownika robét
budowlanych objetych niniejszym zamowieniem,

4. W terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:

a) potwierdzajagce kwalifikacje kierownika budowy i kierownikéw robo6t oraz przynaleznosc
kierownika budowy do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa,

b) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw odpowiednio kierownika budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
jezeli jest wymagany.

5. Zamawiajagcy moze zazada¢ zmiany osoby o ktérej mowa w ust. 3 jezeli uzna, ze osoba ta nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe
w terminie 14 dni od dnia przekazania zgdania.

6. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 moze nastgpi¢ poprzez pisemne oswiadczenie ztozone drugiej
stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej waznosci formy aneksu do niniejszej umowy. Zmiana
osoby wskazanej w ust. 3 odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego, do ktérego
dotacza sie dokumenty potwierdzajgce okreslone w ust. 3 wymagania stawiane dla tej osoby.

7. W przypadku opdznienia wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.4 umowy
lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy i naliczenia kary umownej
w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt.10 umowy.

§ 11
ODBIORY

1. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy
i zgtoszeniu zamawiajgcemu lub wtasciwemu branzowo inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajgcego lub wiasciwego
branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce, na
zadanie zamawiajgcego lub wiasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrocié roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

3. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika
budowy lub na podstawie odrebnego protokétu odbioru technicznego robét.

4. Odbioér czesciowy wykonanych robot budowlanych nastgpi w ciagu 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru
inwestorskiego. Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy robdt budowlanych wskazane
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w tabeli elementéw rozliczeniowych stanowiacej zatgcznik nr 2 do umowy. W przypadku
watpliwosci co do zakresu robét budowlanych jaki obejmuje dany element rozliczeniowy, nalezy
pomocniczo stosowaé kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy.

5. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajgcego
oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 i ust. 5 dotgczy¢:

1) wypetiony dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie
wystapity,

3) kopie atestow oraz kart gwarancyjnych na zastosowane i wbhudowane materiaty, prefabrykaty
i urzadzenia,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce
badan, sprawdzenh oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem robdét, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku poszczegoélnych terenéw budow,

Nie dopetnienie obowigzkoéw okreslonych w punktach od 1 do 8 skutkuje bezskutecznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

7. Rozpoczecie koncowego odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem umowy nastgpi
w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez zamawiajgcego pisemnego powiadomienia
0 osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu
odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
zamawiajacego, inspektorzy nadzoru oraz kierownik budowy oraz kierownicy budowy, kierownicy
robot i przedstawiciele wykonawcy.

8. Odbiorem koricowym wykonawca przekaze zamawiajacemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu
jego zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,
aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami koniecznos$ci sporzadzonymi w trakcie
realizacji oraz zasadami sztuki budowlane;.

9. Wykonawca przy odbiorze korncowym robét budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze
zamawiajacemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych
urzadzenh oraz dokumenty gwarancyjne.

10.Z czynnosci odbioru czesciowego i odbioru kohcowego zamawiajgcy sporzadza protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku poszczegdinych odbioréw.

11.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie =z przeznaczeniem,
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

— odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

— dokonac¢ odbioru i wyznaczyé termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztow
usuniecia wad czes¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

12.Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi w terminie
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3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru beda brali udziat
przedstawiciele zamawiajgcego i przedstawiciele wykonawcy.

13.Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek
i koszt wykonawcy na co wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zostaé potrgcona
Z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

1. Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakos$ci.

2. Na przedmiot umowy wykonawca udziela 5 letniego okresu gwarancji liczonego od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia mechaniczne nie
majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i
zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamowienia.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu Ilub rozpoczyna swoéj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady.

6. Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okreslenia wady. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposob usuniecia wady.

7. W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wady w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez
strony. Jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady, zamawiajgcy jednostronnie wyznacza
termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczenh z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu.

9. W przypadku nie usuniecia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z fakturg. W przypadku nieuregulowania naleznosci, zamawiajagcemu przystuguje
prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedtozone zgodnie z §
11 ust. 9.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto
podanej w ofercie w WySOKOSCi ...........cccvveeenne Zb (SIOWNIE: .ooeiiiiiiii ).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady.

3. Strony ustalaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrocone
w terminie 30 dni po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, {j.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§14
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

RECIONAL ) ousrie amee |
REGIONALNY \\' artezachody ROZWOJU REGIONALNEGO | *+,*

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI




Zatacznik nr 9 do SIWZ — wzér umowy

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nieprzekraczajgcq 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczajacg 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w §4 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysoko$ci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwitoki,
liczac od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie,

4) w przypadku nie przediozenia dokumentu, o ktérym mowa w § 8 umowy lub w § 10 umowy,
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia, za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien opéznienia,

7) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Ilub projektu jej zmian
w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin
ten jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysokosci 10.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za odstgpienie od umowy przez zmawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez wykonawce

z przyczyn lezgcych po stronie zamawiajgcego w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 z zastrzezeniem § 15 ust. 1 umowy.

. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty

obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajgcy ma prawo

potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, ha co wykonawca
wyraza zgode.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jedli powstata

szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych, w szczegdlnosci wykonawca zapfaci

zamawiajacemu odszkodowanie uzupetniajace w przypadku utraty z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy dofinansowania uzyskanego przez zamawiajgcego na wykonanie przedmiotu umowy.

§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
przypadku wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.
. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach
gdy:
1) wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciggu 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,
2) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, w szczegodlnosci, gdy wykonuje

roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajgcy nie wyrazit zgody, nie przekazat
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wymaganych dokumentéw dotyczacych ubezpieczenia OC Iub innych wymaganych
dokumentow,

3) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacji
warunkéow umowy nie wykonuje roboét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

4) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajgcym przerwat realizacje robot okreslony
w zleceniu na okres diuzszy niz 3 dni,

5) zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5 ust. 1
umowy,

6) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartosci brutto umowy okreslonej w § 5
ust. 1 umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ tylko i wylgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem
uzasadnienia poprzez pisemne oswiadczenie dostarczone Zamawiajgcemu.
. W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajacego sporzadzi w terminie do 7
dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo
robot. Protokédt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego
rozliczenia rob6t. W przypadku nie przystapienia przez wykonawce w powyzszym terminie do
inwentaryzacji robét, zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na
koszt wykonawcy.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym na koszt

strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

§ 16

ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku:

1) zmiany polegajacej na zmniejszeniu zakresu przedmiotu umowy w przypadku rezygnacji przez
Zamawiajgcego z wykonania czes$ci umowy - wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne
roszczenia; w tym prawo do odszkodowania,

2) zmiany w sposobie wykonania umowy w przypadku koniecznosci zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej,
w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowej,

3) przedituzenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej czesci, przy czym zmiana
spowodowana moze by¢ okolicznosciami lezgcymi wytgcznie po stronie zamawiajacego lub
okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od zamawiajacego jak i od wykonawcy skutkujgcymi
koniecznoscig przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku:

a) nieterminowego przekazania przez zamawiajgcego terenu budowy,

b) opdznienia w dokonywaniu odbioréw z przyczyn lezacych po stronie zamawiajacego,

c) usuniecia wad lub koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
usuniecia wad lub konieczno$é wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wptyw
na termin wykonania umowy,

d) zlecenia wykonania zamowienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wplyw na zmiane
terminu realizacji robét objetych niniejszg umowa,

e) gdy zamawiajacy poleci wykonawcy przerwanie wykonywania przedmiotu umowy,

f) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw uniemozliwiajgcych
wykonywanie robdt, kolizji z sieciami infrastruktury nieprzewidzianej w dokumentaciji
projektowej,
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g) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonywanie robét
zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i obowigzujgcych przepiséw. Warunki
zmiany: - wpis w dzienniku budowy inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
zamawiajgcego o braku mozliwosci prowadzenia robét budowlanych z uwagi na zte warunki
atmosferyczne,

h) z powodu sity wyzszej, ktérych wystgpienie zostalo potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostalo zaakceptowane przez
zamawiajacego,

4) zmiany wynagrodzenia (obnizenia lub podwyzszenia) w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT wtedy stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajgcych
zmiane,

b) rezygnacji z czesci robot, o wartosé robdt, ktdére nie zostang wykonane, - podstawg
obliczenia wartosci robét stanowic¢ bedzie kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik nr 3 do
umowy,

c) zlecenia wykonania robot zamiennych bedgcych nastepstwem usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o roznice pomiedzy wartoscig robdt
zamiennych a wartoscig robét, ktére nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw
zmiany majacej wptyw na wynagrodzenie wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez
zamawiajacego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego wykonawcy.
Wykonawcy przyjmie ceny materiatdbw wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie
poniesionych kosztow lecz nie wyzsze niz srednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg
SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego kwartat, w ktérym
wykonywane sg roboty,

5) dokonania zmiany w podmiocie podwykonawcy,
6) zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktére
beda realizowane przy udziale podwykonawcow.
. W przypadku, gdy dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 wymaga zmiany dokumentacji
projektowej, strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian.

N

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie obowigzujace przepisy
kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamdéwien publicznych.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
zamawiajacego, jeden dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:
1. Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa na ktérg sktada sie:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7

Projekt budowlany remontu konserwatorskiego elewacji oraz wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej w zamku w Kozuchowie.

Przedmiar

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Decyzje nr 129/2012 z dnia 07.03.2012 i 18/2013 z dnia 04.06.2013 zezwalajace na wykonanie
robot budowlanych.

Decyzja Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw udzielajgca pozwolenia na
prowadzenie badan konserwatorskich, prac konserwatorskich i restauratorskich, robot
budowlanych oraz podejmowanie innych dziatan przy zabytku. Nr ZN.5142.9.2014[mKoz-3]
Program prac konserwatorsko-restauratorskich dla wybranych elementéw wystroju
architektonicznego zewnetrznych elewacji zamku w Kozuchowie.

Wyniki badan architektonicznych oraz wnioski konserwatorskie.

2. Zalacznik nr 2 -Harmonogram rzeczowo-finansowy
3. Zatgcznik nr 3 - kosztorys ofertowy
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