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0 nastepujacej tresci:

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z dokumentacjq projektowa i Specyfikacjq

Istotnych Warunkéw Zamowienia zadanie pn. ,Budowa drdg, chodnikow i sieci deszczowej w ulicach

J. Brzechwy i J. Tuwima w Podbrzeziu Dolnym — etap I” w ramach zadania budzetowego pn. ,Budowa drdg

gminnych na ulicach J. Tuwima, J. Brzechwy, C.K. Norwida i A. Asnyka w Podbrzeziu Dolnym.”

2. Szczegbtowy zakres oraz sposéb wykonania robdt budowlanych okre$la dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy w sktad ktorej wchodzi:

1) Projekt budowlany pn. pt. ,Budowa drog i chodnikdw, sieci deszczowej, o$wietlenia ulicznego oraz
kanalizacji teletechnicznej na osiedlu doméw jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie migdzy
ulicami Bolestawa Prusa, a Zielonogdrska”.

2) Projekt wykonawczy pn. ,Budowa drog i chodnikdw, sieci deszczowej oraz o$wietlenia na osiedlu domkow
jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie migdzy ulicami Bolestawa Prusa, a Zielonogorska —
branza drogowa.”

3) Projekt wykonawczy pn. ,Budowa drdg i chodnikdw, sieci deszczowej oraz o$wietlenia na osiedlu domkow
jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie miedzy ulicami Bolestawa Prusa, a Zielonogorska —
branza sanitarna.”

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — branza drogowa.

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa.

6) Projekt statej organizacji ruchu.

7) Przedmiar.

8) Projekt zagospodarowania terenu z podziatem na etapy.

9) Decyzja Starosty Nowosolskiego nr 419/2016 roku — pozwolenie na budowe.

10) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli nr 66/2017 z dnia 17.02.2017
w sprawie pozwolenia na uzytkowanie inwestycji obejmujacej oswietlenie uliczne — Etap | na dziatkach nr
ewid. 52/1, 66/9 w Kozuchowie oraz na dziatkach nr ewid. 1035/2, 1036, 924/18, 933/10, 926/7, 1185,
924/13 w Podbrzeziu Dolnym.



11)Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli nr 444/2019 z dnia 13.12.2019
roku zmieniajaca ostateczng decyzje nr 66/2017 z dnia 17.02.2017 roku.
12) Dokumentacja powykonawcza — kanalizacji sanitarnej.
. Wszystkie nazwy wtasne materiatow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru rob6t sg podane przyktadowo. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia
rownowazne o parametrach technicznych i jakoSciowych takich samych lub lepszych od przyjetych
w dokumentaciji projektowej.
. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegdtowy technologii wykonywania
robét lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju
i standardu materiatéw, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania w/w
zakresie decyzji zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na piémie w terminie do 5 dni od dnia otrzymania
pisemnego zapytania od wykonawcy.
. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq i wptynie to na niezgodng
z wymogami zamawiajacego jakos¢ budowli badz ktdregokolwiek jej elementu, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. W przypadku
wykrycia btedéw lub brakéw w dokumentach przetargowych wykonawca winien natychmiast powiadomi¢
inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg
techniczna, zawartg z zamawiajagcym umowg oraz uzgodnieniami z zamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowg i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych
przedmiotu umowy oraz warunkow realizacji umowy.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
. Wykonawca w ramach umowy bedzie zobowigzany do wykonania wszystkich obowigzkoéw oraz poniesienia
wszystkich kosztow wynikajacych z uzgodnien i decyzji innych organdéw zawartych w dokumentacii
projektowej zadania.
. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
. Wykonawca bedzie zobowigzany do zagospodarowania na witasny koszt odpaddw, powstatych w wyniku
realizacji zadania przy przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepiséw prawa, w szczegoInosci
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), przekazania
zamawiajgcemu informacji, o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz
0 sposobie ich zagospodarowania zgodnie z wcze$niej cytowang ustawa.

§3
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE
NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwier publicznych, zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby, ktére wykonywaé bedq prace fizyczne,
montazowe i instalacyjne przy realizacji robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (fj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnoéci, o ktérych mowa wyzej, byty zatrudnione do




ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku —

Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.), co najmniej na okres wykonywania tych czynnosci

w czasie realizacji niniejszego zamdwienia.

. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy 0 prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegbino$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkéw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o0 ochronie danych osobowych (f. w szczegdlnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialtu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Iub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w spos6b zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

. Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 15 ust. 1 pkt. 8). Nieztozenie

przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow

w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

" Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna
zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.




5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrociC sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

§4
MATERIALY | URZADZENIA

1. Przedmiot umowy winien byé wykonany z materiatdw oraz urzadzen wiasnych wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okre$lone, co do rodzaju, standardu i iloSci
w dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnosg.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz odpowiadac,
co do jakosci, wymogom dotyczacym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
a takze wymaganiom jakosciowym okre$lonym w dokumentaciji projektowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i na kazde zadanie zamawiajgcego lub inspektora nadzoru okazacé,
w stosunku do wskazanych materiatow dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do obrotu
i powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczerstwa, deklaracja wiasciwosci uzytkowych.

§5
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuije sie wykonac przedmiot umowy w terminie do dnia 15 pazdziernika 2020 roku.

§6
WYNAGRODZENIE
1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajgcy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie
W WYSOKOSCI ... zt netto, powigkszone o ....% podatku VAT w kwocie .................. Zt, co stanowi
kwote ............... zt brutto, stownie: ...........cccoeveniiiien zZiotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore nie podlega zmianie
w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy, z wytgczeniem
przypadkéw wskazanych w § 17 niniejszej umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci
niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robdt lub obiektéw objetych niniejszg
umowg, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towaréw i ustug (VAT) zostanie odpowiednio
zmieniona (zwiekszona lub zmniejszona) aneksem do niniejszej umowy.

4. Cene poszczegolnych elementow robot okresla kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy.
Zataczony kosztorys ofertowy nie okre$la zakresu rzeczowego zobowigzania wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacii
zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy.

5. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani
rozporzadzac nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody zamawiajacego. W szczegdlnosci
wierzytelnos¢ nie moze by¢é przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan wykonawcy (np. z tytutu umowy
kredytu, pozyczki). Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy z 0sobg trzecig
0 podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 K.C.), ani dokonywa¢ zadnej innej czynno$ci prawnej rodzace;
taki skutek.

§7
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI




. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ fakturowania czeSciowego robét do 80% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §6 ust.1, pozostata wartoS¢ wynagrodzenia umownego brutto zostanie
wyptacona wykonawcy po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

. Faktury czesciowe za wykonanie rob6t budowlanych bedg wystawiane nie czesciej niz raz na kwartat i mogg
zostaC wystawione wylgcznie na podstawie protokotu cze$ciowego odbioru robdt, potwierdzajacego
procentowe zaawansowanie rzeczowo-finansowe robot, po$wiadczone podpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego. Podstawg do wystawienia faktury kofcowej bedzie podpisany przez inspektora nadzoru
i zamawiajacego protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty prawidlowo wystawionej faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej
doreczenia do siedziby zamawiajacego przelewem narachunek bankowy podany w fakturze VAT,
z zastrzezeniem ust. 5. Zaptate uznaje si¢ za dokonang w dniu uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Do faktury, z wytaczeniem pierwszej faktury czesciowej, wykonawca zatgcza o$wiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robét budowlanych, za ktdrych wykonanie wykonawca wystawit fakture albo dokumenty okre$lone
w ust. 5.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcoéw, do faktury wystawionej przez
wykonawce nalezy zataczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie
musi okresla¢ nazwe podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robdt budowlanych, warto$¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zataczy¢ dowody zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu.

§8

OBOWIAZKI STRON

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania terenu budowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

3) dokonania odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koAcowego nalezycie
wykonanego przedmiotu umowy,

4) zapfaty naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) zapewnienia kierownika budowy;

2) protokolarnego przejecia terenu budowy,

3) urzadzenia placéw sktadowych i terenu budowy, w tym doprowadzenia energii elektrycznej i wody do
terenu budowy w celu realizacji przedmiotu umowy, ponoszenia kosztdw zuzycia tych mediéw
wynikajacych z ustalen poczynionych z zarzadcg obiektu,

4) sporzadzenia i zatwierdzenia z zarzadcq drogi tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia wszystkich
kosztébw zwigzanych z jej wprowadzeniem np.. wykonanie, utrzymanie tymczasowych objazdow
i dojazdow do posesiji,

5) uzgadniania z inspektorem nadzoru i przedstawicielem zamawiajacego termindw odbioréw robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

6) zabezpieczenia i oznakowanie na wtasny koszt terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

7) uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzenia wszelkich
préb i badan technicznych oraz uzyskania zezwolen, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 umowy,

8) spetnienia warunkdw okreslonych w decyzjach administracyjnych,

9) przygotowania i zgtoszenia robét budowlanych do odbioréw, uczestniczenia w czynnosciach odbioréw,

10) sktadowania materiatéw i urzadzen w sposoéb nie stwarzajacy przeszkod komunikacyjnych,




11) gospodarowania na wiasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegdlnoSci przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), przekazania zamawiajacemu
informacji o wytworzonych podczas prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich
gospodarowania zgodnie z wczes$niej cytowang ustawa;

12) informowania zamawiajacego o zaistniatych przeszkodach i trudno$ciach mogacych wptynaé na jako$é
wykonywanych rob6t albo op6znienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania
umowy, niezwlocznie jednak nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zaistnienia w/w okolicznosci. W przypadku
nie wykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu
wobec zamawiajacego,

13) usuniecia wlasnym staraniem i na koszt wiasny ewentualnych szkod powstatych z tytutu realizacji przez
Wykonawce przedmiotu umowy, niezwiocznie jednak nie pozniej niz w ciggu 14 dni od wystapienia wiw
okolicznosci,

14) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot i przekazania go zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na odbioér,

15) prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go zamawiajgcemu po zakonczeniu robot, przed
odbiorem koricowym przedmiotu umowy,

16) wykonania w 2 egzemplarzach dokumentaciji powykonawczej,

17) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajacego i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych podczas tych przegladéw wad, zgodnie z § 13 ust. 7,

18) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktdry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom wskazanym przez zamawiajacego,
a takze pracownikom organéw Parnstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych na
podstawie przepisow tej ustawy.

§9
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez
zamawiajgcego i trwa do zakoriczenia odbioru koricowego.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karng i materialng za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysztosci mogtyby
powstac na skutek prowadzonych robot.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume ubezpieczenia nie
nizsza niz 500.000,00 zt.

. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego przediozenia zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od
odpowiedzialnoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej wraz z dowodem
potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

. W przypadku wystapienia z roszczeniami bezpo$rednio do zamawiajacego przez jakikolwiek podmiot podczas
realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego zadania wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie
zwrdci¢ zamawiajacemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi
wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa procesowego.

§10
PODWYKONAWSTWO




Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wtasnymi sitami), za wyjatkiem czesci
okreslonych w formularzu oferty stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom.

Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode — w formie aneksu do umowy - nazmiane podwykonawcy lub
wprowadzenia nowych czesci przedmiotu umowy, ktdre bedg realizowane przy udziale podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zaden podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5
pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu
w postepowaniu, na zgdanie zamawiajacego sktada zamawiajacemu o$wiadczenie potwierdzajace brak
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia
wykonania czgsci zamoéwienia podwykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu umowy wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest
przekaza¢ zamawiajagcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze pisemnego przekazania informacii
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, zawartg miedzy wybranym
przez zamawiajacego wykonawcag a innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy podwykonawca,
a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia izaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby bylty one dziataniem, zaniechaniem, uchybieniem lub
zaniedbaniem samego wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przediozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekiu jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
lub projektu jej zmiany przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia
zmian.
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Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamawiajagcemu umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany uwaza si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany przez zamawiajacego.

Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej: zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

zamawiajgcemu odpowiednio projektu umowy lub projektu zmian, lub umowy o podwykonawstwo a takze jej
zmiany, jezeli:

1) termin realizacji jest niezgodny z terminem realizacji wskazanym w umowie,

2) nie okreslono zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci dokumentacii
dotyczacej wykonania rob6t objetych umowa,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje cze$ci $wiadczenia
objetej umowg o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu wykonawcy za te
czes¢ przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wynikajaca z kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgeznik
nr 2 do umowy,

5) brak jest zapisow zobowigzujacych podwykonawce do zatrudnienia naumowe o prace 0séb
wykonujacych czynnos$ci polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy,
jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) na okres wykonywania
tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu po$wiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostawa lub

ustuga oraz jej zmiana, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wytgczeniem umdw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku,

jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umowne;j.

Zamawiajacy dokonuje bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong

zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zaptata nastapi przelewem na rachunek bankowy
podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty zamawiajacy poinformuje wykonawce o mozliwosci zltozenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacii.

W przypadku zgtoszenia przez wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa

w ust. 13, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy oraz nalicza kare umowna. W takim przypadku wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty

wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢  wielokrotnego  dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktbrym mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wigksza niz 5% warto$ci umowy stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez zamawiajgcego

i naliczenia kary umowne;.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo sprzeciwu

zamawiajacego, uprawnia zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy wykonawcy oraz wytgcza

solidarng odpowiedzialnos¢ zamawiajacego i wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane

przez podwykonawce.

§ 11
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY

. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania

strony w sprawach zwiazanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu

mailowego do kontaktowania si¢ z tg osoba.

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego,

o ktérym poinformuje wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt kierownika budowy.

W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajacemu nastepujace dokumenty

osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy:

a) potwierdzajace kwalifikacje kierownika budowy oraz przynalezno$¢ do wiasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa,

b) o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

c) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jesli jest
wymagany.

§12
ODBIORY

. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odrebnym odbiorom w terminie 2 dni roboczych od daty

zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy izgtoszeniu
zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu lub zanikajgce, na zadanie zamawiajacego lub inspektora
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nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,

a nastepnie przywrdcic¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt wiasny.

Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem do dziennika budowy lub

na podstawie odrebnego protokdtu odbioru technicznego robot.

Po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu wpisu w dzienniku

budowy przez kierownika budowy, wykonawca zawiadomi pisemnie zamawiajacego oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do odbioru koicowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 dotaczyc¢:

1) wypetiony dziennik budowy,

2) dokumentacie powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta — jezeli takie wystapity,

3) instrukcie obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy

4) wymagane dokumenty, protokoty i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce badan,
sprawdzen,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem rob6t, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy,

nie dopetnienie obowigzkow okreslonych w punktach od 1 do 5 skutkuje bezskutecznoscig zawiadomienia

0 gotowosci do odbioru koricowego.

Rozpoczecie korncowego odbioru robot budowlanych objetych przedmiotem umowy nastapi w terminie 7 dni

roboczych od daty otrzymania przez zamawiajacego pisemnego powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do

ich odbioru. zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali
udziat w szczegolnosci przedstawiciele zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik budowy

i przedstawiciele wykonawcy.

Odbiorem kofcowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu przedmiot umowy, po stwierdzeniu jego

zgodnosci z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami

i przepisami technicznymi, protokotami koniecznos$ci sporzadzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami sztuki

budowlane;.

Wykonawca przy odbiorze koncowym robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przekaze

zamawiajgcemu wszelkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzer oraz

dokumenty gwarancyjne.

Z czynnoéci odbioru korcowego zamawiajacy sporzadza protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajagcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

—jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy moze
odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy o warto$¢ wadliwie
wykonanej czesSci umowy, na co wykonawca wyraza zgode,

—jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

—odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajacy okresla
w protokole powdd nie odebrania rob6t i termin usuniecia wad lub

—dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiednig do kosztdw usuniecia wad
cze$¢ wynagrodzenia wykonawcy.
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Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunigciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Odbior zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastapi w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele zamawiajacego
i przedstawiciele wykonawcy.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek ikoszt
wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Nalezno$¢ ta moze zosta¢ potrgcona z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§13
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

. Okres rekojmi zostaje przedtuzony na okres udzielonej gwarancji jakoSci.

Na przedmiot umowy wykonawca udziela ........ miesiecznego okresu gwaranciji liczonego od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia mechaniczne nie majg usterek

konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych izapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamdwienia.

Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach
okre$lonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie usuwania wady.
Zamawiajacy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednocze$nie okre$la termin i miejsce ogledzin
koniecznych do okre$lenia wady. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez
zamawiajacego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb usunigcia wady.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wady w terminie do 7 dni od dnia
zgtoszenia, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie w terminie uzgodnionym przez strony. Jezeli strony nie
uzgodnig terminu usuniecia wady, zamawiajacy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wade.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre$lonym w ust. 2, jezeli zgtosit
wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku nie usunigcia przez wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji, zamawiajacy ma
prawo zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura. W przypadku
nieuregulowania naleznosci, zamawiajacemu przystuguje prawo jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Dokumentem udzielenia gwaranciji jest niniejsza umowa oraz dokumenty przedtozone zgodnie z § 12 ust. 8.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny brutto podanej

w ofercie W WySOKOSCi ........c.ocvvvrenenes Zb (SHOWNIE: ... ).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni
po odbiorze koricowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj. 30% pozostaje na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie zwrdcone nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
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. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 5 umowy,
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

2) za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczac od
uptywu terminu ustalonego lub wyznaczonego zgodnie z § 13 ust.7,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego brutto
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien opdznienia,

5) w przypadku nieprzedtozenia zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w przypadku nie speinienia przez wykonawce, podwykonawce czy dalszego podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych wskazane w § 3 ust. 1 czynnosci,
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

9) za odstapienie od umowy przez zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy w wysokosci

20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

10) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

. Zamawiajacy zapfaci wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez wykonawce z winy
zamawiajacego w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 z zastrzezeniem
§ 16 ust. 1 umowy.

. Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;.
W przypadku uchybienia przez wykonawce temu terminowi, zamawiajacy ma prawo potracié kwote
wynikajacq z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego jesli powstata szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy moze odstgpi¢ od
umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca
moze zadac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.
. Poza postanowieniami ust. 1 zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach gdy:
1) wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajacych z umowy, w szczeg6lnosci, gdy wykonuje roboty
z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy nie wyrazit zgody,
2) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajacego do realizacji warunkow
umowy nie wykonuije robét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,

12



3) wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z zamawiajacym przerwat realizacje rob6t okreslony w zleceniu
na okres dtuzszy niz 3 dni,

4) zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna
kwota bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza
niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 6 ust. 1 umowy,

5) gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 20% wartoSci brutto umowy okre$lonej w § 6 ust. 1
umowy,

w terminie 21 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

3.

Odstgpienie od umowy moze nastapic tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia
poprzez pisemne o$wiadczenie dostarczone zamawiajacemu.

W razie odstgpienia od umowy, wykonawca przy udziale zamawiajgcego sporzadzi w terminie do 7 dni od
daty odstagpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych finansowo rob6t. Protokdt
inwentaryzaciji bedzie stanowic¢, w tym przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku
nie przystapienia przez wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji rob6t, zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzaciji tych robét na koszt wykonawcy.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z zamawiajgcym na koszt strony, z ktorej
powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

§17
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy

w przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego braku konieczno$ci wykonania czesci rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy oraz obnizenia wysoko$ci naleznego wykonawcy wynagrodzenia, 0 warto$¢ tej czesci
przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy -
wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiefh umowy w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania

przedmiotu umowy w przypadku;

1) koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robdt przy zachowaniu jako$ci i parametrow technicznych, funkcjonalnych itp.
okre$lonych w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jako$ci lub funkcjonalno$ci lub zmniejszenie kosztow eksploatacii lub
kosztéw wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie aneksu do umowy, co

w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu koniecznosci wskazujgcym przyczyny

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz niezbedng dokumentacja projektowa.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowieh umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany maja wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez wykonawce. W przypadku wprowadzenia rozwigzan zamiennych wynagrodzenie
umowne ulega zmianie o roznice wartosci robot zaniechanych i wartosci robot, ktore bedg wykonywane.
Warto$¢ robot zaniechanych oraz wartos¢ robét, ktore beda wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym
przez zamawiajacego kosztorysie roznicowym. Podstawg do okre$lenia ilosci robdt zaniechanych bedzie
dokumentacja projektowa, a podstawg do okreslenia ich warto$ci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
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okre$lona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy. W przypadku wystapienia robét
dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o wartosci robdt, ktore bedg wykonywane. Ustalenie
warto$ci robdt, ktére beda wykonane nastgpi na podstawie cen jednostkowych przyjetych do kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych
poprzez zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich,
kosztéw zakupu, zysku, ceny materiatow i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 doumowy. W przypadku braku wiasciwych wskaznikow cenotworczych w kosztorysie
ofertowym, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotwércze, ceny
materiatow wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztdéw jednak nie wyzsze niz $rednie
ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego, dla kwartatu poprzedzajacego
kwartat, w ktorym wykonywane sg roboty.
. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowieh umowy w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), w takim przypadku wynagrodzenie nalezne
wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajacym ze zmienionej stawki podatku
od towaréw i ustug (VAT). Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylgcznie do czeSci przedmiotu umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sig, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania

przedmiotu umowy w przypadku;

1) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po
stronie zamawiajacego, w szczegolnosci gdy oferta ztozona przez wykonawce przekraczata mozliwosci
zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatari zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych Srodkéw
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z wykonawca, co wptyneto na skrécenie terminu realizacji
przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej — w takim
przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minagt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

2) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu wykonania umowy bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi zamawiajacy, w szczegdinosci bedq
nastepstwem zwtoki w przekazaniu terenu budowy, polecenia wstrzymania wykonywania robét, zwtoki
w dokonaniu odbioru robét, koniecznosci usuniecia wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw na niedotrzymanie
terminu wykonania umowy,

3) z powodu sity wyzszej, ktorych wystapienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez zamawiajgcego np. w przypadku
zaistnienia dziatan wojennych, aktow terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny
domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢é spowodowane uzyciem ich przez
wykonawce, zaistnienia kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje,
strajki, okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego
podwykonawcow,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw, jezeli majg te okolicznoci wptyw na
termin wykonania umowy,

5) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

6) bedacym nastepstwem op6Znienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie zawinionych przez
wykonawce w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;
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7) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robo6t budowlanych, o ile ich wykonanie tych robot
powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania robot objetych niniejszg umowa;

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej - termin wykonania umowy

moze by¢ przedituzony o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz

o okres trwania tych okolicznosci.

. Dopuszcza sie mozliwo$C zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub

zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu robét budowlanych, ktére wykonawca bedzie wykonywat za pomocg
podwykonawcow.

. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wcze$niejszym przedtuzeniem okresu

waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zamdwienia i uznania go przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacgq zmiane. Wszelkie

Zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewazno$ci.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach okre$lonych w art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod rygorem

niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie obowigzujace przepisy kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamowien publicznych.

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktore nie zostang rozwigzane polubownie, strony
oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wiaciwego dla siedziby zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiajgcego, jeden
dla wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WYKAZ ZALACZNIKOW STANOWIACYCH INTEGRALNE CZESCI UMOWY:

1.

Zatgcznik nr 1 - dokumentacja projektowa na ktorg sktada sie:

1) Projekt budowlany pn. pt. ,Budowa drég i chodnikow, sieci deszczowej, oswietlenia ulicznego oraz kanalizacii
teletechnicznej na osiedlu doméw jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie migdzy ulicami Bolestawa
Prusa, a Zielonogérska”.
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2) Projekt wykonawczy pn. ,Budowa drog i chodnikow, sieci deszczowej oraz o$wietlenia na osiedlu domkdw
jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie miedzy ulicami Bolestawa Prusa, a Zielonogdrska — branza
drogowa.”

3) Projekt wykonawczy pn. ,Budowa drog i chodnikow, sieci deszczowej oraz o$wietlenia na osiedlu domkéw
jednorodzinnych w Podbrzeziu Dolnym i Kozuchowie miedzy ulicami Bolestawa Prusa, a Zielonogdrska — branza
sanitarna.”

) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — branza drogowa.
) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — branza sanitarna — kanalizacja deszczowa.
) Projekt statej organizacji ruchu.
7) Przedmiar.
) Projekt zagospodarowania terenu z podziatem na etapy.
) Decyzja Starosty Nowosolskiego nr 419/2016 roku — pozwolenie na budowe.

10) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli nr 66/2017 z dnia 17.02.2017 w sprawie
pozwolenia na uzytkowanie inwestycji obejmujacej o$wietlenie uliczne — Etap | na dziatkach nr ewid. 52/1, 66/9 w
Kozuchowie oraz na dziatkach nr ewid. 1035/2, 1036, 924/18, 933/10, 926/7, 1185, 924/13 w Podbrzeziu Dolnym.

11) Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowej Soli nr 444/2019 z dnia 13.12.2019 roku
zmieniajacq ostateczng decyzje nr 66/2017 z dnia 17.02.2017 roku.

12) Dokumentacja powykonawcza - kanalizacji sanitarnej.

2. Zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy.

3. Zatacznik nr 3 - formularz ofertowy.
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