ZALACZNIK Nr 4

zawarta w dniu ...... 2020 r. w Krosnie Odrzanskim pomiedzy Gming Krosno Odrzanskie zwang dalej
~Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Marka Cebule — Burmistrza Krosna Odrzarskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
— Pani llony Ogiby,
a firma:

.............................................................................................................................. z siedzibg
12 . NIP: 7 REGON: ... zwanym dalej

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zaméwieh Publicznych
wdniu ... PO NI ..o o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,Wykonanie robét
budowlanych w ramach zadania ,Pierwszy Zlobek Miejski w Krosnie Odrzanskim szansa
na poprawe sytuacji zawodowej opiekunéw”(2).

2. Szczegotowy zakres robot okresla Dokumentacja Projektowa, Przedmiar Robét oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.

3. Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie ze ztozong ofertg, obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze z najlepsza wiedza i doswiadczeniem Wykonawcy z zachowaniem najwyzszej
starannosci oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

4. Zadanie jest wspoffinansowane z programu RPO Lubuskie 2020 Dziatanie 6.4 Réwnos¢ szans
kobiet i mezczyzn na rynku pracy.

§2

Strony zobowigzujg sie do Scistej wspotpracy przy realizacji niniejszej umowy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

2) Organizowanie narad z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania prac

3) Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwigzan technicznych i materiatowych — w terminie
7 dni od otrzymania propozycji rozwigzan od Wykonawcy do akceptaciji.

4) Ustanowienie inspektora/o6w nadzoru inwestorskiego.

5) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych liczac od daty
podpisania umowy.

6) Odbidr poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy,

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
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§4

1. Niezaleznie od obowigzkdéw wynikajacych z pozostatych postanowien niniejszej umowy do obowigzkow
Wykonawcy nalezy réwniez:

1) najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy - przediozenie Zamawiajgcemu wymaganego
przepisami o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy i ustanowienie kierownika/éw
robot,

2) prowadzenie na biezgco przez kierownika budowy dokumentacji budowy i przechowywanie
jej w formie i sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz z zapisami SIWZ,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — ,plan bioz”,

4) ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy; wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robot budowlanych zgodnie z przepisami BHP; odpowiedzialnos¢ wykonawcy
za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
i trwa do dnia odbioru koncowego,

5) dokonanie zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania zgdania Zamawiajgcego, jezeli ten uzna, ze osoba petnigca funkcje kierownika
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw; zmiana ta odbywa sie poprzez pisemne
powiadomienie zamawiajgcego, do ktérego dotgcza wymagane przepisami oswiadczenie
0 przyjeciu obowigzkéw kierownika robét/budowy;,

6) przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecen oraz obowigzkéw wynikajagcych z zapisow
dokumentaciji projektowej oraz spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych
oraz ponoszenie wszelkich kosztow z tym zwigzanych,

7) geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowania budowg obiektu
budowlanego w sposob zgodny z projektem lub dokumentem formalno - prawnym uprawniajgcym
do rozpoczecia robot, obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

8) wprowadzenie (przez Kierownika budowy) na biezgco w trakcie trwania robét niezbednych zmian
w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robét
budowlanych,

9) informowanie zamawiajgcego bez zbednej zwioki o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu umowy
lub terminu zakonczenia wykonania umowy; w przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku
wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego.

10) niezwiocznie po przekazaniu terenu budowy wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy,
a takze urzadzi¢ i wyposazy¢ zaplecze budowy, w tym umiesci¢ tablice informacyjne budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

11) utrzymanie terenu budowy i terenu wokot terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz biezgce usuwanie wszelkich zbednych urzadzen, budowli, materiatow,
odpadéw oraz nieczystosci dostarczonych Ilub wniesionych przez Wykonawce Ilub jego
podwykonawcow,

12) zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz sktadowaniem i utylizacjg
materiatéw rozbiérkowych i innych odpaddéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy

13) niezwloczne usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez niego
w trakcie realizacji robot,
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14) ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy, w tym w szczegdlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w czasie
wykonywania robot, a takze za uszkodzenia i szkody, ktore powstang wskutek prowadzonych robot,

15) stosowanie zabezpieczenia zakonczonych elementéw robdt, aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia
lub zniszczenia,

16) wraz z postepem robot:

a) Informowanie Zamawiajgcego Ilub Inspekiora nadzoru inwestorskiego o0 wystgpieniu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, mozliwosci wykonania robdt zamiennych badz
0 niecelowosci wykonania okreslonych robét w terminie 7 dni od daty powziecia informaciji
o tych robotach,

b) informowanie Inspekiora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowigzany do odkrycia roboét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt,
a nastepnie przywrécenia robot do stanu pierwotnego na wiasny koszt,

c) zgtaszanie do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru proponowanych do whbudowania
materiatbw i montowania urzadzen, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczng wg zatgczonego wzoru.

17) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robdt objetych przedmiotem umowy; przed
przystgpieniem do pomiaroéw lub badan Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru ustali rodzaj,
miejsce i termin pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badah do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

18) wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg
wszystkich prac dotyczacych przedmiotu umowy oraz dokonaniem obmiaréw zrealizowanego
zakresu robo6t przez uprawnionego geodete.

19) uporzgdkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego robo6t. Odpowiedzialnosé Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna
sie z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.

20) uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu budowy, z kiérego wykonawca korzystat w trakcie
wykonywania prac,

21) pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie
czynnosci odbiorowych.

22) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie
po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania; na czas odbioru wykonawca przekaze
zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zakres i prawidlowosc
wykonanych prac, bedacych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem Budowlanym,

23) udziat w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych podczas tych przeglgdow wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienie na podstawie umowy o prace we wilasnym
przedsiebiorstwie (dotyczy to réwniez podwykonawcédw) oséb majgcych realizowaé zaméwienie (roboty
budowlane), jezeli zakres czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z zm.).

Wykonawca dla udokumentowania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2, przedstawi Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia, wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace wraz
z o$wiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o prace.
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4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca
powiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany (wykonawca przedstawi
korekte wykazu osoéb, o ktorym mowa w ust. 3, wykonujgcych zamowienia do wiadomosci

zamawiajgcego). Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi wskazanemu w ust. 2. Wprowadzenie
zmian do wykazu, o ktérym mowa powyzej nie wymaga aneksu do umowy.

5. Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wglgdu kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce z pracownikami $wiadczgcymi roboty budowlano - montazowe. Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa (fj. w szczegdlnosci bez adresoéw,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
Swiadczacymi roboty budowlano - montazowe w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie
z ust. 5 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczacych
roboty budowlano-montazowe na podstawie umowy o prace.

§5

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych w jego imieniu,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Termin rozpoczecia prac bedacych przedmiotem umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do dnia: .....cceveveveienennenns 2020 r.
§7
1. Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania umowy strony ustalajg na kwote
......................... zlotych (sfownie: ...t ) brutto wotym podatek
VAT W WYSOKOSCI ...eviiieenannen, Zh (SIOWNIE: ... ).

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, uwzglednia wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w umowie, dokumentac;ji projektowej, SIWZ oraz obowigzujgcy podatek VAT.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego wykonania
umowy, w szczegolnoéci: koszty wykonania przedmiotu umowy (w tym nabycia materiatéw, eksploatacji
narzedzi i urzgdzeh, transportu oraz zaopatrzenia w media), koszty wynikajgce ze zobowigzan ujetych
w tekscie umowy, jak tez ze zobowigzan wynikajgcych z przepiséw prawa, z uwzglednieniem
wszystkich podatkéw, skiadek i optat, w tym takze podatku od towaréw i ustug, koszty wycen
odrebnych, jak rowniez zysk Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacji
w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowien § 17.

5. Kwota odpowiadajgca catosci kwoty podatku VAT wynikajgca z otrzymanej faktury, bedzie dokonana
na wydzielony rachunek VAT (split payment).

6. W przypadku zamiaru zlozenia przez Wykonawce faktur za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), Wykonawca poinformuje o tym Zamawiajgcego na 14 dni przed ztoZzeniem faktur.

§8

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie jednej faktury. Podstawg wystawienia faktury, bedzie
podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokét odbioru kohicowego, sporzgdzony po zakonczeniu
realizacji wszystkich elementéw przedmiotu zamodwienia i pozostatych czynnosci objetych niniejszg
umowa.
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10.

11.

Strony ustality termin ptatnosci faktury do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzezeniem postanowien
ust. 4.

Za dzien spetnienia $wiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Zamawiajgcy dokona zaptaty faktury lub rachunku w terminie do 14 dni, liczac
od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiajgcego
dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia podlegajgcej rozliczeniu
(oryginat pisemnego os$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu
wzgledem niego ptatnosci wraz z potwierdzong za zgodnos$é z oryginatem kopig faktury lub rachunku
dotyczacg prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku
oraz odpowiednie protokoty odbioru).

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty

b) albo, ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé¢ sie nalezy,

c) albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy. Zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na warunkach opisanych
w niniejszym paragrafie, powoduje zwolnienie Zamawiajgcego z zobowigzania w przedmiotowym
zakresie.
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12. W przypadku nie wywigzywania sie wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umownych postanowien, zamawiajgcy moze wstrzymac¢ do czasu ustania przyczyny w catosci lub
w czesci ptatnosc¢ faktury lub rachunku. W takim przypadku wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opdznienia w zaptacie.

§9

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robdt
zamiennych (takze robé6t zamiennych istotnych w $wietle przepiséw Prawa Budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowg, koniecznych do wykonania w celu prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, zrealizowania przedmiotu
umowy. Wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego
i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem, ktoéry w przypadku zmian istotnych
sporzadzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje
wynikajgce z wiasciwych przepiséw prawa.

2. Przewiduje sie takze mozliwos¢é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

3. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) umowy zostanie potrgcona kwota
za roboty zaniechane, wynikajgca z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, rynkowe ceny materiatdw i sprzetu oraz sktadniki kalkulacyjne
podane w formularzu oferty i aktualne na dzien zlozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz
robot o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp rozliczenie ich nastgpi na podstawie kwot
wynikajgcych z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y
lub KNNR-y, rynkowe ceny materiatow i sprzetu oraz sktadniki kalkulacyjne podane w formularzu oferty
i aktualne na dzien ztozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§ 10

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie ze ztozong ofertg, wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcéw, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wytgcznie za zgodg
zamawiajgcego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

3. Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i os6b do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

4. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi i dostawy, z podwykonawcy jest
wymagana zgoda zamawiajgcego, a do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda zamawiajgcego i wykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczgc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do przedtozonych projektow w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (aneksu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie
za akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) brak przez podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
zakresu zamoéwienia, co nie gwarantuje wlasciwego potencjatu wykonawczego dla danego zakresu
robot; zamawiajgcy moze zazgdaé przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia
(kwalifikacje) podwykonawcy;,

2) brak zakresu zamoéwienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreslenie, lub
zakres zamowienia nie dotyczy przedmiotu zaméwienia,

3) brak terminu realizacji robét podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowag
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, ktory nie
moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego, jak
réwniez zakres odpowiedzialnosci powinien odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnosci przyjete;
przez wykonawce wobec zamawiajgcego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy za realizacje czesci przedmiotu
zaméwienia objetej umowg o podwykonawstwo, ktéra nie moze byé wyzsze niz kwota
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za realizacje tozsamej czesci zamodwienia wynikajgcej
z tresci ztozonej oferty,

6) brak obowigzku podwykonawcy dostarczenia bezpos$rednio zamawiajagcemu, na jego wezwanie,
dowodu potwierdzajgcego zaptate przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

7) termin =zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedkitada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zaptate kary umownej w wysokosci 10.000 zt.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odbywaé powinna sie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuly podwykonawstwa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypetnianie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjng.

Aby zamawiajgcy miat petng wiedze na temat sposobu realizacji zaméwienia, wykonawca zobowigzany
jest udziela¢ zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcéw uczestniczgcych
w realizacji przedmiotu umowy, w tym rowniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

W sytuaciji, gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

§ 11

Zasady dokonywania odbioréw prac stanowigcych przedmiot umowy:

1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr koncowy.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem
do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podijecie dziatan przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

O zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na piSmie z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie
na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna
czynnosci odbioru zgodnie z postanowieniami § 12.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze nie osiggnieto gotowos$ci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia wszystkich badan, niekompletnosci dokumentacii
odbiorowej wymienionej w § 12 ust. 3 a takze, jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone
wady — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.

W razie odmowy odbioru z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia gotowosci do odbioru
ustala sie w sposéb okreslony w ust. 3.

W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy.

1.

§ 12

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do konhcowego, bedzie faktyczne wykonanie robdt,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robdt)
potwierdzonym przez powotanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Komisyjny odbior robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru. Do zgtoszenia
Wykonawca zatgcza kserokopie stron/ly z Dziennika budowy z wpisem kierownika budowy
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o zakonczeniu robét i osiggnieciu gotowosci do odbioru i potwierdzeniem tego faktu przez branzowych
inspektorow nadzoru inwestorskiego.

3. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
odbiorowe:

1) Oryginat Dziennika budowy,

2) Projektowg dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta — jezeli takie wystapity, opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach,

3) Geodezyjng dokumentacje powykonawcza, sporzgdzong przez uprawnionego geodete wraz
z podaniem obmiardéw zrealizowanego zakresu robét, w dwéch egzemplarzach lub oswiadczenia
geodety o ztozeniu geodezyjnego operatu powykonawczego w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Krosnie Odrzanskim

4) Wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob isprawdzen,
protokoty odbioru robot branzowych objetych zamoéwieniem (jezeli takie wystgpity), instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz
wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 7 niniejszej umowy, po jednym
egzemplarzu,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy oraz terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego wykonawca
korzystat w trakcie prowadzonych prac,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), po jednym egzemplarzu,

7) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia
po jednym egzemplarzu,

8) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletnosci
dokumentacji odbiorowej,

9) Oswiadczenie os6b petnigcych nadzoér autorski o zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg
projektowsq.

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 lub stwierdzenie jego wad skutkuje
niewaznoscig zawiadomienia o gotowosci do odbioru kohcowego.

5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigecia
wad przez Wykonawce na jego wiasny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy albo zgda¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru
po raz drugi.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad
i usterek.
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Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robét, jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie rekojmi
i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

§13

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
W WYSOKOSCI: vvuveieirinienenannns ztotych (sfownie: ........ccoevevvveenveiiiieannnn, )wformie c.cvcvuenenenns

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

70 (siedemdziesiat) % wartosci wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie
zwrocone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce zrealizowanego
przedmiotu umowy i przyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanego.

Pozostate 30% wartosci wniesionego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy, stuzace
do pokrycia roszczeh w ramach rekojmi zwrécone (zwolnione) zostanie przez Zamawiajgcego w ciggu
15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad i usterek, ktoére wystgpity w okresie rekojmi, jednak
nie wczesniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono zwrdcone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§ 14

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres:
.......... miesiecy liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do przystgpienia do usuniecia uszkodzenia, wady
lub usterki w zakresie rob6t budowlanych w ciggu 14 dni od podjecia informacji o zdarzeniu.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia uszkodzeh, wad
lub usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny
z okresem udzielonej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg w stosunku
do Wykonawcy wraz z wygasnieciem jego odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robdt
wykonanych na jej podstawie.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi zamawiajgcy moze:

1) Wezwaé wykonawce do niezwilocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo
do usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstgpienia do umowy, jezeli wada
jest istotna;

2) Jezeli dana rzecz byta juz wymieniona lub naprawiana przez wykonawce, zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy jezeli wada jest istotna, bez
koniecznosci kolejnego wzywania wykonawcy do niezwilocznej wymiany rzeczy wadliwych
na wolne od wad albo do usuniecia wady;

3) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra zostata zamontowana, Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy
demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolng od wad
lub usunieciu wady. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest
upowazniony do dokonania tych czynnosci na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Wykonawca
moze odméwi¢ demontazu i ponownego zamontowania, jezeli koszt tych czynnosci przewyzsza
wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytutu wykonania niniejszej umowy;
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4) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra moze zosta¢ naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany odebrac¢ takg rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od wad na wtasny
koszt.

Wykonawca moze odmowi¢ zadoséuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany rzeczy wadliwych
na wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnosci z umowg rzeczy wadliwej
w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim mozliwym
sposobem doprowadzenia do zgodnosci z umowg wymagatoby nadmiernych kosztow.

Zamawiajgcy sktada oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposob, aby obnizone
wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej
wartos¢ dzieta z wadg pozostaje do wartosci dzieta bez wady.

§ 15

Strony Umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg staraly sie rozstrzyga¢é we witasnym
zakresie i dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierujg pod
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Oprécz przypadkéw okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
natychmiastowego odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystgpienia do realizacji robot okreslonych umowa w terminie 7 dni,

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania robét na okres diluzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajgcego,

3) o ktérym mowa w § 10 ust. 18 i § 12 ust. 6 pkt 3a,

4) gdy stan zaawansowania robot, nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w terminie
umownym,

5) gdy wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do realizacji warunkow
umowy nie wykonuje roboét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowigzania umowne,
w szczegoélnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego zamawiajacy
nie wyrazit zgody.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpié¢
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegétowy protokét inwentaryzacji
robét w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktéra odstgpita od umowy, chyba Ze odstgpienie nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzgdzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
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§ 16
1. Wykonawca pfaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,3% warto$ci umowy brutto za kazdy
dzieh zwtoki;

2) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy
oraz w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki,
liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy;,

4) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 5) w wysokos$ci 200,00 zt
za kazdy dzien zwtoki,

5) z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt za kazde zdarzenie,

6) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jesli Podwykonawca udowodni
Zamawiajgcemu wykonanie robét na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh od daty jej podpisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizaciji,

7) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokoséci 1.000,00 zt za kazde zdarzenie,

8) ztytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu
zapfaty, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazde zdarzenie,

9) za nie przystgpienie do usuniecia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w zakresie rob6t budowlano
— montazowych w terminie, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia wykazu oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwioki,

11) za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonania prac budowlano - montazowych
innym osobom niz wymienione w wykazie, w wysokos$ci 200,00 zt dziennie za kazdy dzieh pracy
takiej osoby,

12) za powierzenie, wykonania prac budowlano - montazowych osobom nie zatrudnionym na umowe
o prace w wysokosci 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

13) za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia korekty wykazu oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosc
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
§17

1. Na podstawie art. 144 ustawy pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach.

2. Dopuszcza sie zmiane termindw wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy jej ukonczenie
w terminie jest niemozliwie z powodu:

1) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczegdlnoci
w przypadkach:

a) kleski zywiotowej, uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw, niewypatdéw i niewybuchdéw, badah archeologicznych, odmiennych od przyjetych
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10.

11.

w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, gtazy
narzutowe itp.), odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych,

b) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie
terminie

c) wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych nie przewidzianych
w dokumentacji projektowej, nieobjetych zamoéwieniem podstawowym, a niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony,

2) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub sity wyzszej utrudniajgcej lub
uniemozliwiajgcej prowadzenie prac — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika
budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakonczenie dziatania sity wyzszej
lub ustgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ przedituzenia terminu przewidzianego na realizacje tej czesci zamdwienia, o ilos¢
dni w ktérych te warunki wystapia.

Jesli opodznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci  koniecznych
do wykonania prac objetych niniejszg umowa, z zastrzezeniem, ze Wykonawcg tych ustug/czynnosci
nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez niego zaangazowany w realizacje umowy -
termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania tych ustug/czynnosci,

W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego
- termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania opdznionych prac.

jezeli prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy - termin zakonczenia
realizacji umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen
wiasciwych organow.

Jezeli prace objete umowg zostaly wstrzymane przez Lubuskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw, z przyczyn koniecznosci dokonania badan archeologicznych Iub antropologicznych,
co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy - termin zakonczenia realizacji umowy bedzie
przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z zalecen wiasciwych organéw.

W  przypadku napotkania przez Wykonawce Iub Zamawiajgcego okolicznosci niemozliwych
do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia okoliczno$ci zwigzanych z dziataniami oséb
trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac, koniecznosci wykonania zmian/korekt projektow, zmian
przepisow prawa polskiego albo prawa wspdlnotowego - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety
0 czas, kiedy realizacja zamowienia byta niemozliwa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
lub niezbedny do wykonania koniecznych zmian.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy - termin zakonczenia
realizacji umowy moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do uzyskania wyroku sadowego,
lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego.

Jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o dofinansowanie (w tym
wydtuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od Wykonawcy) - termin
zakonczenia moze zostaé zmieniony o czas wynikajgcy z uzyskanej przez Zamawiajgcego zgody
na zmiane terminu (przyjmuje sie domniemanie, Ze takie przedtuzenie stuzy poprawie jakosci
przedmiotu zaméwienia, co jest korzystne i pozgdane dla Zamawiajgcego),

Jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna
dla Zamawiajgcego - termin realizacji moze zosta¢ zmieniony w sposéb uzgodniony pomiedzy stronami,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli wystgpig znaczgco odmienne od przyjetych warunki terenowe w szczegolnosci podziemne sieci,
instalacje, urzgdzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane, znaleziska archeologiczne itp.,
uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji moze zosta¢ przesuniety
0 czas niezbedny do wykonania prac wynikajgcych z nowych warunkow.

Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty blgd w SIWZ i zaistnieje potrzeba
dokonania dodatkowych ustalen, wykonania projektéw zamiennych, uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych to termin wykonania moze zosta¢ przesuniety o czas w jakim musiato nastgpic¢
wstrzymane robot budowlanych lub wystgpito zwolnienie ich tempa oraz o czas na wykonanie
dodatkowych prac.

Zmiana przedmiotu jest dopuszczalna umowy w przypadku:

1) koniecznosci wykonania robét zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp.

4) koniecznosci wykonania roboét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.

Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone zgodnie z § 9 ust. 3,

2) realizacji dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp
oraz robét o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty wyliczone zgodnie z § 9 ust.
4,

3) zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT,

4) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokos$ci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli te zmiany bedg miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, PZP w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Dopuszcza sie wprowadzenie Podwykonawcow do czesci zamodwienia, dla ktérych wczesniej nie
przewidywano realizacji przez podwykonawcow.

Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcéw do realizacji czesci zamowienia mimo, ze w ofercie
Wykonawca nie przewidziat realizacji jakichkolwiek czesci zamowienia przez podwykonawcow. Zmiany
dotyczagce Podwykonawcédw nie wymagajg Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o zmiane
Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentéw. Rejestru Podwykonawcéw, Wzoru
Umowy z Podwykonawcg do zatwierdzenia, chyba ze zmiana Podwykonawcy wigze sie ze zmiang w
sktadzie Zespotu kadrowego, to sporzgdzenie Aneksu jest wymagane.

Dopuszcza sie inne zmiany umowy:

1) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynika¢ bedzie z umow, wytycznych, zalecen,
decyzji lub innych dokumentoéw, ktérymi strong lub autorem bedg instytucje finansujgce projekt;

2) w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci umowy o
dofinansowanie projektu;

3) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje koniecznos¢ dokonania uszczegdtowienia,
wyktadni lub doprecyzowania poszczegodinych zapiséw Umowy, nie powodujgcych zmiany celu i
istoty Umowy;

4) obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celéow Umowy, dla ktérych zostata ona
zawarta;
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20. Warunkiem dokonania zmian, jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane zawierajgcego: opis
propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wplywu zmiany na terminy wykonania umowy,
a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia nalezne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem.

§18

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Ogodlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych Dz.Urz.UE L
119 2 4.05.2016 r. zwane dalej ,RODQ”), dla ktérych administratorem danych osobowych jest Burmistrz
Krosna Odrzanskiego.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych okreslonych w
przepisach RODO takze w zakresie dotyczgcych danych osobowych Wykonawcy, a takze jego
pracownikow.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamdéwieh publicznych oraz jej przepisy wykonawcze, ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz inne wtasciwe do przedmiotu umowy.

4. Zadna ze stron nie moze przenie$¢ na osoby trzecie praw, obowigzkow i wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

5. Spory zaistniale pomiedzy stronami w zwigzku z realizacja umowy bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe zamawiajgcego.

§ 19

Niniejsza Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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