ZALACZNIK Nr 4

UMOWA (projekt)

zawarta w dniu ...l 2018 r. w Krosnie Odrzanskim pomiedzy Gming Krosno Odrzanskie
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Pana Marka Cebule — Burmistrza Krosna Odrzanskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani llony Ogiby,

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), ogtoszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych
wdniu ... pod Nr............. , 0 nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: ,,Przebudowa wewnetrznych
drég gruntowych”.

2. Przedmiot zamoéwienia musi by¢é wykonany zgodnie ze zlozong ofertg, obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy z zachowaniem najwyzszej
starannosci oraz wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

§2

Strony zobowigzujg sie do Scistej wspotpracy przy realizacji niniejszej umowy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

2) Organizowanie narad z udziatem Wykonawcy celem oceny stanu zaawansowania prac

3) Uzgadnianie i ostateczna akceptacja rozwigzan technicznych imaterialowych —
w terminie 7 dni od otrzymania propozycji rozwigzan od Wykonawcy do akceptaciji.

4) Ustanowienie inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

5) Protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni kalendarzowych liczac
od daty podpisania umowy.

6) Odbidr poszczegodlnych czesci przedmiotu umowy,

7) Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§4
1. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy do obowigzkow

Wykonawcy nalezy rowniez:

1) Najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wymagane przepisami oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy
i ustanowi kierownika/éw roboét,

2) Kierownik budowy zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco dokumentacje budowy
i przechowywaé jg w formie i sposéb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
z zapisami SIWZ,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych opracuje i przekaze
Zamawiajgcemu plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia — ,plan bioz”,

Ponoszenie odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktéry wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robét budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialno$¢ wykonawcy
za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego
i trwa do dnia odbioru koncowego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ zmiany osoby peinigcej funkcje kierownika budowy, jezeli uzna, ze
osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest zmienié¢
wskazang osobe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zadania
Zamawiajgcego. Zmiana ta odbywa sie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego,
do ktérego dotgcza wymagane przepisami oswiadczenie o przyjeciu obowigzkéw kierownika
robot/budowy.

Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zalecen oraz obowigzkéw wynikajgcych
z zapiséw dokumentacji projektowej oraz spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach
administracyjnych oraz ponoszenie wszelkich kosztéw z tym zwigzanych.

Kierownik budowy zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowania
budowy i kierowania budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem Ilub
dokumentem formalno - prawnym uprawniajgcym do rozpoczecia robdét, obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do wprowadzenia na biezgco w trakcie trwania robdt
niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajagcych z postepu
wykonywanych robét budowlanych.

Informowania zamawiajgcego bez zbednej zwtoki o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robét albo opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy lub terminu zakonczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego
obowigzku wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego =zarzutu wobec
Zamawiajgcego.

Niezwtocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie:

a) wykona¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, a takze urzadzi¢ i wyposazyc
zaplecze budowy,

b) umiescic tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

c) zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrone o0séb
i mienia oraz ochrone drzewostanu nie podlegajgcego wycince,

W terminie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
i teren wokot terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz
na biezgco bedzie usuwat wszelkie zbedne urzgdzenia, budowle, materiaty, odpady oraz
nieczystosci dostarczone lub wniesione przez Wykonawce lub jego podwykonawcéw,

Zapewnienie i ponoszenie kosztéw zwigzanych z usunieciem oraz skladowaniem i utylizacjg
materiatéw rozbidrkowych i innych odpadéw powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania w sposéb docelowy wszelkich szkéd
i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot,

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegodlnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia
terenu w czasie wykonywania robdt, a takze za uszkodzenia i szkody, ktdre powstang wskutek
prowadzonych robét.

Wykonawca bedzie stosowat zabezpieczenia zakonczonych elementéw robét, aby nie dopusci¢
do ich uszkodzenia lub zniszczenia,
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Wykonawca wraz z postepem robot zobowigzany jest do:

a) Informowania Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystapieniu
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, mozliwosci wykonania rob6t zamiennych
badz o niecelowosci wykonania okreslonych robét w terminie 7 dni od daty powziecia
informacji o tych robotach,

b) Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdét, a
nastepnie przywrocenia robét do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualnego
uzupetnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych przedmiotem umowy. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca wspdlnie z Inspektorem Nadzoru ustali
rodzaj, miejsce i termin pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z geodezyjng dokumentacjg powykonawczg
wszystkich prac dotyczacych przedmiotu umowy oraz dokonaniem obmiaréw zrealizowanego
zakresu robot przez uprawnionego geodete.

Uporzadkowanie po zakonczeniu roboét terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru koncowego robot. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za teren budowy
rozpoczyna sie z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robat.

Uporzadkowanie terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego wykonawca korzystat
w trakcie wykonywania prac.

Pisemne zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
z uwzglednieniem terminéw przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie
czynnosci odbiorowych.

Przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym w umowie
po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci jego wykonania. Na czas odbioru wykonawca
przekaze zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zakres
i prawidtowo$¢ wykonanych prac, bedgcych przedmiotem umowy oraz wymaganych Prawem
Budowlanym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, ze zm.).

Udziat w przegladach gwarancyjnych — na pisemne wezwanie Zamawiajgcego
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych podczas tych przeglagdow wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we witasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb majgcych realizowa¢ zamowienie (roboty
budowlane) jezeli zakres czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.
108 z zm.).

Wykonawca dla udokumentowania okolicznosci o ktérych mowa w pkt. 24), przedstawi
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie pézniej jednak niz przed
przystgpieniem do realizacji zamodwienia, wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamdwienia
na podstawie umowy o prace wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw
na podstawie umowy o prace.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skiadzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zaistnienie zmiany
(wykonawca przedstawi korekte wykazu osob o ktorej mowa w pkt. 25) wykonujgcych
zaméwienia do wiadomosci zamawiajgcego). Zatrudnienie nowych oséb podlega rygorowi
wskazanemu w pkt. 24). Wprowadzenie zmian do wykazu o ktérym mowa powyzej nie wymaga
aneksu do umowy.
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27) Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie uméw
o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami Swiadczgcymi roboty budowlano -
montazowe. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

28) Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z pracownikami
Swiadczgcymi roboty budowlano - montazowe w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z pkt. 27) bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw
$wiadczacych roboty budowlano montazowe na podstawie umowy o prace.

§5

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dokonywania czynnosci prawnych w jego imieniu,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

§6
1. Termin rozpoczecia prac bedgcych przedmiotem umowy ustala sie na dzien: ..................

2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy do dnia .......c.cveveiennrnnnnn

§7
1. Wynagrodzenie ryczattowe nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania umowy strony ustalajg
na kwote ...................... ztotych (stownie:..........coooiiiiii ztotych) brutto w tym
podatek VAT w wysokoSCi ..........cocevvvvenenennn. ZE (STOWNIE: ... )-.

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, uwzglednia wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg niniejszego przedmiotu umowy, koszty wynikajgce z obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w umowie, dokumentaciji projektowej, SIWZ oraz obowigzujgcy podatek VAT.

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 uwzglednia wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego wykonania
umowy, w szczegolnosci: koszty wykonania przedmiotu umowy (w tym nabycia materiatow, eksploatacji
narzedzi i urzgdzen, transportu oraz zaopatrzenia w media), koszty wynikajgce ze zobowigzan ujetych
w tekScie umowy, jak tez ze zobowigzan wynikajgcych z przepiséw prawa, z uwzglednieniem
wszystkich podatkéw, skfadek i optat, w tym takze podatku od towaréw i ustug, koszty wycen
odrebnych, jak rowniez zysk Wykonawcy.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega rewaloryzacji lub negocjacii
w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem postanowieh § 17.

§8

Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie dwéch faktur. Jednej faktury czeSciowej i jednej faktury
koncowej. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie podpisany przez inspektora nadzoru i
Strony protokdt odbioru robét, przy czym warto$¢ faktury czesciowej nie moze przekracza¢ 50%
wartosci umowy, o ktorej mowa w § 7 ust. 1. Podstawg wystawienia faktury kohcowej, bedzie
podpisany przez inspektora nadzoru i Strony protokét odbioru koncowego sporzgdzony po zakonczeniu
realizacji wszystkich elementow przedmiotu zamowienia i pozostatych czynnosci objetych niniejszg
umowa.

Strony ustality termin ptatnosci faktur czes$ciowych do 14 dni po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT z zastrzezeniem
postanowien ust. 4.

Za dzien spetnienia Swiadczenia pienieznego uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, zamawiajgcy dokona zaptaty faktury lub rachunku w terminie do 14 dni, liczac od
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez zamawiajgcego
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10.

11.

12.

dowodami potwierdzajgcymi zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia podlegajgcej rozliczeniu
(oryginat pisemnego oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zrealizowaniu
wzgledem niego ptatnosci wraz z potwierdzong za zgodnosé z oryginatem kopig faktury lub rachunku
dotyczacg prac podwykonawczych, dowodem zaptaty wynagrodzenia okreslonego na fakturze/rachunku
oraz odpowiednie protokoty odbioru).

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 6, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy. Zaptata podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, nha warunkach opisanych
W niniejszym paragrafie, powoduje zwolnienie Zamawiajgcego z zobowigzania w przedmiotowym
zakresie.

W przypadku nie wywigzywania sie wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych
z umownych postanowien, zamawiajgcy moze wstrzymaé do czasu ustania przyczyny w catosci lub
w czesci ptatnosc¢ faktury lub rachunku. W takim przypadku wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu
opoznienia w zapfacie.

§9

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robot
zamiennych (takze robét zamiennych istotnych w $wietle przepiséw Prawa Budowlanego) w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowa, koniecznych do wykonania w celu prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, zrealizowania przedmiotu
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umowy. Wprowadzenie takich zmian musi by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem, ktéry w przypadku zmian istotnych
sporzadzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbedne opinie, uzgodnienia oraz decyzje
wynikajace z whadciwych przepiséw prawa.

Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane)
z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3) umowy zostanie potrgcona kwota za
roboty zaniechane, wynikajgca z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu
o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y, rynkowe ceny materiatdw i sprzetu oraz skfadniki kalkulacyjne
podane w formularzu oferty i aktualne na dzien ztozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez
inspektora nadzoru i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia robét dodatkowych o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp oraz
robot o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp rozliczenie ich nastgpi na podstawie kwot
wynikajgcych z kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y, rynkowe ceny materiatow i sprzetu oraz sktadniki kalkulacyjne podane w formularzu oferty i
aktualne na dzien ztozenia oferty. Kosztorys podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§ 10

Wykonawca moze powierzyé, zgodnie ze zlozong ofertg, wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze ograniczy¢ lub rozszerzyé zakres prac przewidzianych do realizacji przez
podwykonawcéw, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowej, wylgcznie za zgodag
zamawiajgcego i tylko w uzasadnionych przypadkach.

Zamawiajagcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdow i oséb do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane, ustugi i dostawy, z podwykonawcyg jest
wymagana zgoda zamawiajgcego, a do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg jest wymagana zgoda zamawiajgcego i wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczgc od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonych projektéw, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkitada
zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany (aneksu), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 11.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
(aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych
niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) brak przez podwykonawce wymaganych prawem uprawnien (kwalifikacji) do wykonywania danego
zakresu zaméwienia, co nie gwarantuje wlasciwego potencjatu wykonawczego dla danego zakresu
robdt; zamawiajgcy moze zazgdaé przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia
(kwalifikacje) podwykonawcy,

2) brak zakresu zamowienia powierzonego podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne okreslenie, lub
zakres zamowienia nie dotyczy przedmiotu zamowienia,

3) brak terminu realizacji rob6t podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowg
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca,

4) brak odniesienia do okresu odpowiedzialnosci podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady, ktory nie
moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady wykonawcy wobec zamawiajgcego, jak
rowniez zakres odpowiedzialnosci powinien odpowiada¢ zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej
przez wykonawce wobec zamawiajgcego,

5) brak kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy za realizacje czesci przedmiotu
zamoOwienia objetej umowg o podwykonawstwo, ktéra nie moze byC wyzsze niz kwota
wynagrodzenia naleznego wykonawcy za realizacje tozsamej czesci zaméwienia wynikajgcej z
tresci ztozonej oferty,

6) brak obowigzku podwykonawcy dostarczenia bezposrednio zamawiajgcemu, na jego wezwanie,
dowodu potwierdzajgcego zaptate przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za realizacje przedmiotu umowy,

7) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 2 % warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami
odbywac powinna sie na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuty podwykonawstwa nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypetnianie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za witasne.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjng.
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17.

18.

19.

Aby zamawiajgcy miat petng wiedze na temat sposobu realizacji zaméwienia, wykonawca zobowigzany
jest udziela¢ zamawiajgcemu wszelkich informacji dotyczgcych podwykonawcow uczestniczgcych
w realizacji przedmiotu umowy, w tym réwniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

W sytuacji, gdy wykonawca realizuje przedmiot umowy przy udziale podwykonawcy, bez wiedzy i zgody
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§11
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a) Odbidr czesciowy,
b) Odbiory robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,
c) Odbidr koncowy.

Odbiér czesciowy oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktorych
mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym podjecie
dziatan przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

O zakonczeniu robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego na pisSmie z uwzglednieniem terminéw przewidzianych W hiniejszej umowie
na rozpoczecie i zakonczenie czynnosci odbiorowych. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna
czynnosci odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 12.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggnieto gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdét Ilub nie przeprowadzenia wszystkich badan,
niekompletnosci dokumentacji odbiorowej wymienionej w § 12 ust. 3, a takze, jezeli w toku czynno$ci
odbioru zostang stwierdzone wady — Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru.

W razie odmowy odbioru koricowego z powyzszych przyczyn — nowy termin osiggniecia gotowosci
do odbioru ustala sie w sposdb okreslony w ust. 3.

W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru kohcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Postanowienia § 15 ust.1 pkt 5) umowy znajdujg odpowiednie
zastosowanie.

§ 12

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robét)
potwierdzonym przez powotanego inspektora nadzoru inwestorskiego.

Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty pisemnego zgtoszenia o zakonczeniu roboét i osiggnieciu gotowosci do odbioru
koncowego. Do zgtoszenia Wykonawca zatgcza kserokopie stron/y z Dziennika budowy, z wpisem
kierownika budowy o zakonczeniu robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego
i potwierdzeniem tego faktu przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Na dzien odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
odbiorowe:

1) Oryginat Dziennika budowy,

2) Dokumentacje projektowa powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta — jezeli takie wystgpity, opisang i skompletowang w dwéch egzemplarzach,
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3) Geodezyjng dokumentacje powykonawczg, sporzgdzong przez uprawnionego geodete wraz
z podaniem obmiardéw zrealizowanego zakresu robot, w dwéch egzemplarzach,

4) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb isprawdzen,
protokoty odbioru robé6t branzowych objetych zaméwieniem (jezeli takie wystapity), instrukcje
uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz
wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 4 niniejszej umowy, po jednym
egzemplarzu,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowag, obowigzujgcymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy oraz terenu przylegtego do terenu budowy, z ktérego wykonawca
korzystat w trakcie prowadzonych prac,

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy), po jednym egzemplarzu,

7) Pozostate dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zamodwienia
po jednym egzemplarzu,

8) Oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletnosci
dokumentacji odbiorowej.

4. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymienionego w ust. 3 niniejszego paragrafu lub stwierdzenie jego wad
skutkuje niewaznos$cig zawiadomienia o gotowosci do odbioru korncowego.

5. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje sie date
odbioru, stwierdzong w protokole odbioru kohcowego.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad przez Wykonawce na jego wiasny koszt w terminach uzgodnionych przez strony,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio
do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze:

a) odstgpi¢ od Umowy,
b) zadac wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robét, jako wadliwych.

9. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie rekojmi i
gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej Umowy.

§13

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
W WYSOKOSCI ..., formie: ...

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Warunki zwrotu wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy:
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1) 70 (siedemdziesiat) % wartosci wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
zostanie zwrécone (zwolnione) w ciggu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce
zrealizowanego przedmiotu umowy iprzyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie
wykonanego. W przypadku wniesienia tej warto$ci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2) pozostate 30% wartosci wniesionego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy, stuzgce do
pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwrécone (zwolnione) zostanie przez Zamawiajgcego w ciggu
15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad i usterek, ktére wystapity w okresie rekojmi,
jednak nie wczesniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady. W przypadku
wniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono zwrdocone wraz z odsetkami
pomniejszonymi o koszty, o ktérych mowa w pkt. 1) przelewem na konto Wykonawcy.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane na okres
.................... miesiecy od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie gwarancji do przystgpienia do usuniecia uszkodzenia, wady lub
usterki w zakresie robét budowlanych w ciggu 14 dni od podjecia informacji o zdarzeniu,

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia uszkodzen, wad lub
usterek. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wykonane roboty, przez okres zgodny z
okresem udzielonej gwarancji jakosci liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajg w stosunku
do Wykonawcy wraz z wygasnieciem jego odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady obiektu lub robét
wykonanych na jej podstawie.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

6. W razie stwierdzenia wad w okresie rekojmi zamawiajgcy moze:

1) Wezwaé wykonawce do niezwilocznej wymiany rzeczy wadliwych na wolne od wad albo
do usuniecia wady, pod rygorem obnizenia wynagrodzenia albo odstgpienia do umowy, jezeli wada
jest istotna;

2) Jezeli dana rzecz byla juz wymieniona lub naprawiana przez wykonawce, zamawiajgcy moze
obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy albo odstgpi¢ od umowy jezeli wada jest istotna, bez
koniecznosci kolejnego wzywania wykonawcy do niezwilocznej wymiany rzeczy wadliwych
na wolne od wad albo do usunigcia wady;

3) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra zostata zamontowana, Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy
demontazu i ponownego zamontowania takiej rzeczy po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub
usunieciu wady. W razie niewykonania tego obowigzku przez Wykonawce, Zamawiajgcy jest
upowazniony do dokonania tych czynno$ci na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy. Wykonawca
moze odméwi¢ demontazu i ponownego zamontowania, jezeli koszt tych czynnosci przewyzsza
wynagrodzenie Wykonawcy, uzyskane z tytutu wykonania niniejszej umowy;

4) Jezeli wada dotyczy rzeczy, ktéra moze zostaé naprawiona lub wymieniona u Wykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany odebrac¢ takg rzecz i dostarczy¢ rzecz wolng od wad na wiasny
koszt.

7. Wykonawca moze odmoéwi¢ zados$cuczynienia zgdaniu Zamawiajgcego wymiany rzeczy wadliwych na
wolne od wad albo do usuniecia wady, jezeli doprowadzenie do zgodnos$ci z umowg rzeczy wadliwej w
sposéb wybrany przez Zamawiajgcego jest niemozliwe albo w poréwnaniu z drugim mozliwym
sposobem doprowadzenia do zgodno$ci z umowg wymagatoby nadmiernych kosztow.
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. Zamawiajgcy skfada oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia, w taki sposéb, aby obnizone
wynagrodzenie pozostawato w takiej proporcji do wynagrodzenia wynikajgcego z umowy, w jakiej
wartos¢ robét wadliwych pozostaje do wartosci robét bez wady.

§ 15

. Strony Umowy oswiadczajg, ze wszystkie sprawy sporne bedg staraty sie rozstrzyga¢ we wilasnym
zakresie i dopiero gdy nie bedzie mozliwe ugodowe zatatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierujg pod
sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. Oprécz przypadkéw okreslonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
natychmiastowego odstgpienia od umowy w przypadku:

1) nie przystgpienia do realizacji robo6t okreslonych umowa w terminie 7 dni kalendarzowych, liczagc
od daty przekazania terenu budowy, bez zgody Zamawiajgcego.

2) wstrzymania w trakcie realizacji zadania rob6t na okres diuzszy niz 7 dni kalendarzowych bez
zgody Zamawiajgcego.

3) o ktérym mowa w § 10 ust. 181 § 12 ust. 8 niniejszej umowy,

4) gdy stan zaawansowania roboét, nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w terminie
umownym.

5) gdy wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiajgcego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, w szczegdlnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na
ktérego zamawiajgcy nie wyrazit zgody.

. Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo odstgpienia od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢
w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzgdzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,

2) zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt
zabezpieczenia ponosi strona, ktéra odstgpita od umowy, chyba ze odstgpienie nastgpito z
przyczyn, za ktére odpowiada druga strona.

. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstagpienia,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy lub realizacji czesci przedmiotu zamdéwienia
z powodu przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przystugujg roszczenia
odszkodowawcze wzgledem Zamawiajgcego.
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§ 16

Stosowanie kar umownych:

1.

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 w wysokosci 0,3 % kwoty
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki

za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu
umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto za
kazdy dzien zwioki, liczagc od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 3 pkt. 5), w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien opdznienia,
z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500,00 PLN brutto (stownie: pieéset ztotych, 00/100) za
kazde zdarzenie,

z tytutlu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jesli Podwykonawca udowodni
Zamawiajgcemu wykonanie robét na rzecz Wykonawcy bez uprzedniego zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 500,00 PLN brutto (stownie: pieéset ziotych, 00/100) za
kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo albo ich zmiany, w wysokosci 1000,00 PLN
brutto (stownie: tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie

z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo Ilub o dalsze podwykonawstwo
w zakresie terminu zapftaty, w wysokosci 1000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych, 00/100),
za kazde zdarzenie,

za nie przystgpienie do usuniecia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii \w terminie okreslonym
w § 14 ust. 2 w wysokoéci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy dzien zwioki,

za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia wykazu oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 27) niniejszej umowy w wysokosci
200 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonania prac budowlano - montazowych
innym osobom niz wymienione w wykazie o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 27) niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt dziennie (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

za powierzenie, wykonania prac budowlano - montazowych osobom nie zatrudnionym na
umowe o prace o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 26) niniejszej umowy w wysokosci 200
zt(stownie: dwiescie ztotych 00/100), dziennie za kazdy dzien pracy takiego pracownika,

za niewywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia korekty wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 29) niniejszej
umowy w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ztotych 00/100), za kazdy dzien opdznienia,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
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§17

Na podstawie art. 144 ustawy pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy na ponizszych
warunkach:

1. Zmiana terminéw wykonania przedmiotu umowy:

a) spowodowana  warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,  archeologicznymi,
w szczegolnosci w przypadkach:

—  kleski zywiotowej,

— uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

— niewypatow i niewybuchdw,

— badan archeologicznych,

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.),

— odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub nie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

b) w przypadku wystgpienia dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy
w okreslonym pierwotnie terminie, o okres dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny
do usuniecia skutkow tego dziatania,

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Ilub sity wyzszej
(o ktérych mowa w lit. b) i lit. ¢)) utrudniajacej lub uniemozliwiajgcej prowadzenie prac — fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w postaci wpisu do dziennika budowy i potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakohczenie dziatania sity wyzszej lub ustgpienie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy
i potwierdzeniem tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacje tej czesci zamowienia, o ilos¢é dni
w ktorych te warunki wystgpia.

c) w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych
nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
a niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony.

1) w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.4) ustawy Pzp.
2) Przewiduje sie takze zmiane terminu wykonania zamowienia:

a) w przypadku dziatania sity wyzszej (w tym m.in.: katastrofalne dziatania przyrody - np.
niezwykte mrozy, $niezyce, powodzie; akty wtadzy ustawodawczej lub wykonawczej - np.
wywtaszczenia oraz niektore zaburzenia zycia zbiorowego - np. zamieszki uliczne, akty
terroru) majgcej bezposredni wptyw na termin wykonania robot budowlanych; termin
realizacji bedzie przesuniety o czas dziatania sity wyzszej oraz czas niezbedny na
usuniecie skutkdw dziatania te;j sity,

b) jesli podczas wykonywania prac okaze sie, ze konieczne do wykonania sg czynnosci
dodatkowe (ktorych nie mozna byto przewidzieé), od ktérych wykonania uzaleznione jest
wykonanie prac podstawowych - termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do
wykonania tych czynnosci,

c) jesli opdznieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnetrzne ustug/czynnosci
koniecznych do wykonania prac objetych niniejsza umowa, z zastrzezeniem, ze
Wykonawcg tych ustug/czynnosci nie jest Wykonawca niniejszej umowy ani podmiot przez
niego zaangazowany w realizacje umowy - termin realizacji bedzie przesuniety o czas
niezbedny do wykonania tych ustug/czynnosci,

d) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego
(w szczegdlnosci uniemozliwienie rozpoczecia realizacji prac lub wstrzymanie prac przez
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Zamawiajgcego), a ktérych wystgpienia nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy — termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania op6znionych
prac,

e) w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych przyczyny lezg po stronie Zamawiajgcego -
termin realizacji bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania op6znionych prac,

f) jezeli prace objete umowag zostaly wstrzymane przez wiasciwe organy, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakohczenie realizacji umowy -
termin zakonczenia realizacji umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania
prac wynikajgcych z zalecen wtasciwych organow,

g) jezeli prace objete umowg zostaty wstrzymane przez Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw, z przyczyn koniecznosci dokonania badan archeologicznych lub
antropologicznych, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji umowy - termin
zakonczenia realizacji umowy bedzie przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajgcych z zalecen wiasciwych organow,

h) w przypadku napotkania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego okoliczno$ci niemozliwych
do przewidzenia i niezaleznych od nich, np. wystgpienia okolicznosci zwigzanych z
dziataniami osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, koniecznosci wykonania
zmian/korekt projektéw, zmian przepiséw prawa polskiego albo prawa wspdlnotowego -
termin realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas, kiedy realizacja zamowienia byta
niemozliwa z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, lub niezbedny do wykonania
koniecznych zmian;

i) jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy -
termin zakonczenia realizacji umowy moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do
uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,

j) jezeli zmianie ulegng terminy realizacji zadania uwzglednione w Umowie o dofinansowanie
(w tym wydtuzenie terminu realizacji zadania z przyczyn obiektywnych, niezaleznych od
Wykonawcy) - termin zakonczenia moze zosta¢ zmieniony o czas wynikajacy z uzyskanej
przez Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu (przyjmuje sie domniemanie, ze takie
przedtuzenie stuzy poprawie jakosci przedmiotu zaméwienia, co jest korzystne i pozadane
dla Zamawiajgcego),

k) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o zmiane terminu wykonania umowy, a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego - termin realizacji moze zostaé zmieniony w sposob
uzgodniony pomiedzy stronami,

I) jezeli wystgpig znaczaco odmienne od przyjetych warunki terenowe w szczegdlnosci
podziemne sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane,
znaleziska archeologiczne itp., uniemozliwiajgce terminowe wykonanie przedmiotu umowy
- termin realizacji moze zosta¢ przesuniety o czas niezbedny do wykonania prac
wynikajgcych z nowych warunkéw.

m) Jezeli wprowadzono roboty zamienne i/lub zostanie wykryty btad w SIWZ i zaistnieje
potrzeba dokonania dodatkowych ustaleh, wykonania projektéw zamiennych, uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych to termin wykonania moze zosta¢ przesuniety o
czas w jakim musiato nastgpi¢ wstrzymane robdt budowlanych lub wystagpito zwolnienie ich
tempa oraz o czas na wykonanie dodatkowych prac.

2. Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego,

b) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

c) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2)
ustawy Pzp.
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d) koniecznosci wykonania robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.
Zmiana wynagrodzenia brutto:

a) w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o kwoty wyliczone
zgodnie z § 9 ust. 3.

b) w przypadku realizacji dodatkowych robé6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2) ustawy Pzp oraz robét o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp o kwoty
wyliczone zgodnie z § 9 ust. 4.

c) w przypadku zmiany ustawowej wysokosci naleznego podatku VAT

d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli te
zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiany dotyczgce podwykonawcow:

a) Dopuszcza sie zmiany podwykonawcédw/rezygnacje z podwykonawcédw przewidzianych do
realizacji niniejszej umowy; jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b, PZP wcelu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia;

b) Dopuszcza sie wprowadzenie Podwykonawcéw do czesci zamowienia, dla ktoérych
wczesniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawcow.

¢) Dopuszcza sie wprowadzenie podwykonawcow do realizacji czesci zaméwienia mimo, ze
w ofercie Wykonawca nie przewidziat realizacji jakichkolwiek czesci zaméwienia przez
podwykonawcow.

d) Zmiany dotyczgce Podwykonawcow nie wymagajg Aneksu do Umowy a jedynie Wniosku o
zmiang Podwykonawcy wraz z dostarczeniem aktualnych dokumentéow. Rejestru
Podwykonawcéw, Wzoru Umowy z Podwykonawcg do zatwierdzenia, chyba ze zmiana
Podwykonawcy wigze sie ze zmiang w skiadzie Zespotu kadrowego, to sporzadzenie
Aneksu jest wymagane.

Inne zmiany

a) w przypadku, gdy koniecznos¢ zmiany Umowy wynikaé bedzie z umdw, wytycznych,
zalecen, decyzji lub innych dokumentoéw, ktérymi strong lub autorem bedg instytucje
finansujgce projekt;

b) w przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasniecia lub stwierdzenia niewaznosci
umowy o dofinansowanie projektu;

c) podczas wykonywania przedmiotu Umowy zaistnieje koniecznos¢ dokonania
uszczegotowienia, wykfadni lub doprecyzowania poszczegdlnych zapiséw Umowy, nie
powodujgcych zmiany celu i istoty Umowy;

d) obiektywnie jest to niezbedne dla zachowania i realizacji celéow Umowy, dla ktérych zostata
ona zawarta;

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust.1, 2, 3, 4, 5 jest ztozenie wniosku przez strone
inicjujgca zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wptywu
zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczgcych wynagrodzenia nalezne
kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporzgdzonym zgodnie z § 9.
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§ 18

1. Nadzér nad robotami objetymi niniejszag umowa w imieniu Zamawiajgcego bedzie prowadzit:

(w przypadku braku wyboru wykonawcy nadzoru do czasu podpisania umowy pole to pozostaje
niewypetnione do momentu wyboru nadzoru nad robotami, o czym Zamawiajgcy poinformuje
wykonawce na pismie)

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy, posiadajagcym uprawnienia do wykonywania robét
bedzie: ... tel. oo, W/w uprawnienia zostang przekazane
zamawiajgcemu podczas przekazywania terenu budowy.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 2 wymaga uprzedniego pisemnego uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 nie wymagajg wprowadzania zmian do umowy
w formie aneksu.

§ 19

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332), ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami) oraz jej przepisy wykonawcze, Ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 459), oraz inne wtasciwe do przedmiotu
umowy.

2. Zadna ze stron nie moze przenie$é na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§18

1. Niniejszg Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

2. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig Harmonogram rzeczowo — Finansowy.
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