Umowa nr //2022/ZW
zawarta dnia .......ccceueeees 2022 roku pomiedzy

Gmina Krzeszyce

ul. Skwierzynska 16

66-435 Krzeszyce

krajowy numer identyfikacyjny REGON 210966734

reprezentowana przez Stanistawa Peczkajtisa — Wojta Gminy Krzeszyce

przy kontrasygnacie Zofii Smolinskiej — Skarbnika Gminy Krzeszyce,

zwana dalej Zamawiajgcym

a
reprezentowang przez

zwang dalej ,Wykonawcg” o nastepujacej tresci:

ww. zwani fgcznie w dalszej czesci umowy ,,Stronami”, badz kazdy z osobna ,Strong”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie

podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowien publicznych pn. Wykonanie robot budowlanych w formule ,zaprojektuj-wybuduj” pn.

»Modernizacja budynku szkoty podstawowej i przedszkola w Krzeszycach” zostata zawarta umowa

nastepujgcej tresci:

81

Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac projektowych oraz robét budowlanych w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie robét
budowlanych w formule ,zaprojektuj-wybuduj” pn. ,Modernizacja budynku szkoty
podstawowej i przedszkola w Krzeszycach” opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji zamdwienia.

| ETAP zamdéwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o

Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz dane zawarte w udostepnionych dokumentach,

wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, niezbednej do wykonania robodt

budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i obejmujgcej w szczegdlnosci opracowanie:

1) projektow budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz projektow technicznych,

2) uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolen na budowe lub zgtoszern robdét budowlanych,
ktdre nie wymagajg pozwolenia na budowe

3) przedmiaru robot,

4) kosztorysu wykonawczego, obejmujgcego szacunkowe ilosci robét oraz ich wartosci, przy
czym wartos¢ tgczna winna by¢ zgodna z wartoscig oferty.

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

Warunki opracowania dokumentacji projektowej — Wykonawca opracuje Projekt Budowlany

uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego, okreslone Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy



dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 poz.2454)

oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 07 lipca 2020 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz.1333). i rozporzadzen wydanych na podstawie ww. ustawy.

1) llos¢ dokumentacji projektowej ( projekty budowlane, projekty wykonawcze/techniczne,
przedmiary robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
kosztorys wykonawczy, i inne) wymagana w formie papierowej i elektronicznej,
przekazywana Zamawiajgcemu:

a) wersja drukowana — 5 egzemplarzy ( rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres
dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci)

b) wersja elektroniczna — 2 ptyty CD lub inne nosniki danych w tym: 1 w wersji edytowalnej i 1
tylko do odczytu:

e  rysunki - format: dwf, dwg i pdf

e  obrazy—format: jpg lub pdf,

o tekst —format doc.i pdf

e arkusze kalkulacyjne i harmonogramy — format xls i pdf

c) zapis dot. ilosci dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu jest nadrzedny w stosunku do
zapisu w PFU,

3. wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu
budowlanego przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/ zgtoszenie oraz projektéw
wykonaweczych przed ich skierowaniem do realizacji o ile zajdzie taka koniecznosc.

4. W ramach kontraktu Wykonawca sporzadzi kosztorys wykonawczy wraz z przedmiarem robét
oraz STWIORB wg uzgodnionego projektu budowlanego. Kosztorysy zostang sporzgdzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz.2458).

5. W przypadku uchwalenia nowego rozporzadzenia wykonawca zastosuje sie do przepiséw
prawa obowigzujacego.

Il ETAP zamowienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych

1. Do rozpoczecia robot budowlanych bedzie mozna przystapi¢ po opracowaniu dokumentacji
projektowej wykonanej i dostarczonej przez Wykonawce, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
oraz po uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, zezwolen, itp. (jezeli
bedg wymagane prawem). Wykonanie wszystkich robot budowlanych wymagane jest w oparciu o
powstatg dokumentacje projektowa, warunkami wtasciwych organdw i instytucji, niniejszg SWZ
oraz zawartg umowa.

2. Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), stanowiacy zat. do niniejszej SWZ, stuzy do ustalenia
planowanych kosztow prac projektowych i robdt budowlanych oraz prawidtowego przygotowania
oferty. PFU okresla rodzaj i zakres zamodwienia niezbednego do wykonania. Zamawiajacy
udostepnia Wykonawcom bedgce w jego posiadaniu dokumenty, informacje i opracowania
niezbedne do prawidtowego przygotowania oferty. Wykonawca winien rowniez uzyskac wszelkie
niezbedne pozwolenia, certyfikaty, opinie itp., wynikajgce z wykonywanej dokumentacji oraz
prowadzonych robdt.

3. Przedmiot zamodwienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich
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niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robét tymczasowych i innych, niezbednych

oraz pominietych w wycenie i dokumentacji projektowej, jednak bez ktérych nie bedzie mozina

ukonczy¢ obiektu oraz przystgpic¢ do jego uzytkowania, w szczegélnosci:

1)

2)

3)

4)

9)

Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie

kosztow z tym zwigzanych,

Wykonanie lub pozyskanie we wtasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

— uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej,

— innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg projektowa,

— dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy.

— Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiardw, badan i sprawdzen, ktére
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz poniesienie kosztéw z tym
zwigzanych.

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z

zamontowaniem licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz poniesienie kosztéw z tym

zwigzanych wraz z zaptaty za energie, wode i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie proéb i préb korncowych.

Zapewnienie i zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robét.

Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie

wykonywanych robét.

Uporzgdkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z pdin. zm.), w tym: protokotéw

odbioréw technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan, aprobat technicznych, atestow,

deklaracji zgodnosci itp.

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na

biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

4. Roboty skfadajace sie na przedmiot zamdwienia muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi),

jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, zachowaniem

wtasciwej organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie w ramach przedmiotu zamdwienia do przeniesienia na

Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich na wykonane opracowania na wszystkich polach

eksploatacji - w tym okreslonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami w zakresie zapobiegania COVID 19.

§2

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:



1)

2)
3)
4)
5)
6)

przekazania posiadanych dokumentéw formalnoprawnych wyszczegdlnionych w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym,

przekazanie terenu budowy,

zaptaty za wykonane i odebrane roboty,

petnienie nadzoru inwestorskiego,

przeprowadzenie odbioru kocowego robot,

wykonania innych czynnosci wymienionych w Umowie.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
dziatalnosci, zgodnie z opisem okreslonym w § 1 niniejszej umowy, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy
technicznej, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poz. oraz
przepisami ochrony srodowiska) i normami polskimi, w szczegélnosci zawartymi w Ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2020, poz. 1333) - zwane] dalej Prawem
budowlanym, normami wspdlnymi UE, zgodnie z niniejsza umowg, zgodnie ze ztozong oferty,
warunkami Zamowienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajagcym, z
zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza przedmiot umowy oraz nie mogg by¢
sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 1 ust.1 niniejszej umowy oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztukg budowlana.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu umowy, dokumentacjg opisang w §
1 ust. 1, nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz o$wiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz
opisy pozostajg kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztukg budowlang
zrealizowanie przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do scistej i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegélnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zgdanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.
Jednoczesnie, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdiniej
jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidtowosci moggcych mie¢ jakikolwiek wptyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.
Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez Zamawiajgcego naradach
koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem omdwienia zagadnien zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo inicjowac takie narady w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
a) Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
b) Uzyskanie niezbednych decyzji,
c) Opracowanie i przediozenie Zamawiajagcemu projektu technicznego/wykonawczego,

STWIORB, przedmiardw robdt, kosztorysu wykonawczego oraz innych opracowan

wyszczegdlnionych w PFU oraz SWZ,



d)

f)

g)
h)

j)

k)

p)

a)

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,

kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej
realizacja zlecen wpisanych do dziennika budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koricowego,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakorczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzeA tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robodt
ulegajacych zakryciu, oraz terminie odbioru robdt zakorczonych,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ robdt lub termin zakoriczenia robdt,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przediozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego.

opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgtoszenie
przedmiotu umowy do odbioru koricowego,

dokonanie wszelkich uzgodnied niezbednych do wtasciwego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, niezbednych swiadectw kontroli
jakosci, protokotéw odbioru dokonanych z udziatem gestoréw medidow i inne - jesli wymaga
tego prawo,

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom Zamawiajacego,
sporzadzenie mapy do celéw projektowych w zakresie okreslonym przepisami prawa (jesli
jest wymagana) oraz inwentaryzacji istniejgcego obiektu.

Wykonaweca przed przekazaniem terenu budowy, przedtozy do wglagdu Zamawiajacego plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

powotfanie Kierownika Budowy.

protokolarne przejecie Placu Budowy oraz prowadzenie Dziennika Budowy.

gospodarowanie na wtasny koszt odpadami, powstajgcymi w wyniku realizacji zadania przy
przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisdéw prawa, w szczegdlnosci przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§4
Potencjat Wykonawcy

Zamawiajgcy powota inspektora nadzoru na etapie wykonania robét budowlanych.

Wykonawca powotuje kierownika budowy W 0Sobie: .......ccccceieinireireeie e

Osoba wymieniona w ust. 2 powyzej petni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia

niespodziewanych przeszkdd w ich wykonywaniu, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na

swoj koszt zastepstwo dla osoby wymienionej w ust. 2. Zastepca ustanowiony w ten sposéb musi
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10.

11.

12.

13.

posiadac nie nizsze uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoba wskazana w
ust.2.
Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat
doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.
Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem
budowlanym i powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjgtkiem
sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozgcych powstaniem straty o znaczacych
rozmiarach w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robdét bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie
poznej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowy.
Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy spowodowana brakiem kierownictwa budowy przy
niezachowaniu postanowien ust. 4 i 5 bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia roboét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz wskazana w
ofercie Wykonawcy jako kierownik budowy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Kierownik budowy zobowigzany jest do przebywania na terenie budowy przez caty czas realizacji
robot.
§5
Inspekcje i proby
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badar, préb, pomiaréw. Zadna robota nie
moze byc¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni wszelkg pomoc, personel, materialy i dokumenty niezbedne do
przeprowadzenia prob.
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktdra zanika lub ulega
zakryciu.
Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiaréw inspektor nadzoru stwierdzi, ze
roboty sg wadliwe, lub w inny sposdb niezgodne z umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wade i spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom
umowy.
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:
a) usuniecie z terenu budowy urzadzen i robét niezgodnych z umows,
b) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robdt z powodu wypadku lub
innych nieprzewidzianych okolicznosci..
W przypadku nie zastosowania sie Wykonawcy do polecenia inspektora nadzoru Zamawiajacy



bedzie uprawniony do zatrudnienia osdb trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt
Wykonawcy.

§6
Podwykonawstwo
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktdrg zamierza zawrzeé w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy lub
odpowiednio zmiany o tresci zgodnej z projektem.
Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z podwykonawcami i o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami zawieraty:
a) zakres robot powierzony Podwykonawcy,
b) kwota wynagrodzenia nie moze by¢ wyzsza niz wykonawcy wskazana w ofercie
c) termin wykonania robot objetych umowg z Podwykonawca
d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
e) ich tres¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamdwienia w szczegélnosci w zakresie
zgodnosci zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatéw przewidzianych
w dokumentach stanowigcych opis przedmiotu zaméwienia wskazanych w § 1 umowy,
f)  wynagrodzenie podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng
nominalng wartos¢ umowy.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza
w formie pisemnej zastrzezenia do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w
przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub
odpowiednio umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie jest zobowigzany do przedktadania
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Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi i ich zmian pod warunkiem, iz
wartos¢ poszczegdlnej umowy na dostawe lub ustuge jest mniejsza lub réwna 50.000 PLN bez
wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.
Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania
zmian umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawecy, faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi, zamawiajacy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy. Wykonawca winien dokonaé zmian w umowie o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy na termin nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego w wezwaniu.
Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi rowniez dowéd
dokonania na rzecz Podwykonawcy (Podwykonawcéw) zaptaty naleznych mu (im) kwot
objetych  fakturami, ktérych termin wymagalnosci juz uptynat. W miejsce dowodu zapfaty
dopuszcza sie réwniez pisemne oswiadczenie Podwykonawcy (Podwykonawcéw), ze jego (ich)
wymagalne roszczenia wzgledem Wykonawcy zostaty zaspokojone w petnej wysokosci i
terminowo.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy
ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podstawa
wystawienia faktury jest bezusterkowy odbidr prac przez zamawiajgcego
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy wezwie pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca
moze zgtosi¢ uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 9 dni od dnia
doreczenia informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag o ktédrych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosc takiej zaptaty albo,
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy albo,
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy moze zrezygnowac lub zmienié podwykonawce
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jednakze jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowy z podwykonawcami nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego zobowigzania Ilub
odpowiedzialno$ci wynikajgcej z niniejszej umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zaniedbania
i uchybienia dokonane przez pracownikéw/zleceniobiorcéw podwykonawcy jest taka sama jakby
tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

§7

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W terminie 7 dni od uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt,
Wykonawca przedstawi projekt Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcego
terminy wykonania robdt oraz § 11 niniejszej umowy, ktéry po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, stanie sie obowigzujgcym.
Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymagaé¢ bedg zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego na Terenie robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin
wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy.
Wykonawca ma prawo powotywac sie na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien niezwfocznie informowa¢ Zamawiajgcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznosciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegdlnych pozycji
harmonogramu.
Na kazda zmiane harmonogramu Zamawiajacy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajacy w
ciggu 7 dni od daty otrzymania propozycji aktualizacji harmonogramu, zaktualizowany
harmonogram przyjmuje, lub oswiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tres¢. Jezeli Zamawiajgcy
nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu, Wykonawca powinien
dziata¢ zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, z zachowaniem innych wymagan umowy.

§8

Dokumenty robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzic dokumentacje powykonawczg - na zakonczenie
realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
kompletu dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji tradycyjnej (teczka) oraz
elektronicznej edytowalnej (rysunki - PDG, DXF, DOC, XLS pliki testowe - Word lub Open Office)
wraz z kompletem wymaganych atestéw na materiaty, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koricowego.



4. Wszystkie dokumenty bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowa i pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich przez
Zamawiajgcego. Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.

§9
Materiaty

1. Materialy stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (zwanej dalej ,ustawg prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym”, oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamdwienia oraz
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

2. Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzadzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty (atesty,
aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, zgodnie z
przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie.

3. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materiatow.

4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okazaé, w stosunku do
wskazanych materiatéow (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz wymagane
atesty (karte charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

5. Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywac¢ robdt z uzyciem
materiatow, ktére nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki
oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robdét oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robét sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§10
Odpowiedzialnos¢ za wady
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego
Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa z uptywem ....... lat od dnia odbioru
koncowego.
3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu .............. miesiecy gwarancji i wystawi

dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu umowy.
4. Gwarancja obejmuje:
a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji,
b) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
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jak i powstatych w okresie gwarancji,
c) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

b) szkdéd wyniktych z winy uzytkownika.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt,

dokonaé¢ wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajgcego o

wadach w momencie dokonywania odbioru koricowego.

Zamawiajgcy moze zadad usuniecia wad w sposéb Scisle przez siebie okreslony.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w

stosunku do fragmentu objetego naprawa.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony

jest od daty odbioru koicowego robdt.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié¢ Wykonawce

faksem/e-mailem oraz pisemnie.

Ustala sie nastepujace terminy usuniecia wad:

a) W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgcej dalszg prawidtowa eksploatacje lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie
— nie pdzniej niz w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia.

b) Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze
okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usuniecie

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

w terminie okreslonym w ust. 9, Wykonawca w terminie 2 dni uzgodni z Zamawiajgcym nowy
termin ich usuniecia.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesSci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robot
budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o
czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie
mogt korzystacd.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji robét Zamawiajacy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktédrych mowa w ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
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Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.
20. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
21. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
a) zmianie adresu,
b) zmianie 0séb reprezentujacych Strony,
c) ogtoszeniu upadtoéci Wykonawcy,
d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktérym uczestniczy Wykonawca jako
dtuznik,

e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

§11
Termin realizacji przedmiotu Umowy
1. Termin realizacji zadania 18 miesiecy od daty podpisania umowy.
Powyzszy termin uwzglednia réwniez wszelkie terminy administracyjne, zwigzane z uzyskaniem
niezbednych decyzji i uzgodnien.

§12
Odbiory

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku projektowania i wykonywania Robét -

przedmiotu umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy technicznej — projektowe;j,

technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobéw i urzadzen oraz sposobow
wykonania projektdw oraz robdt, wynikajacych z przepiséw prawa oraz Programu Funkcjonalno-

Uzytkowego.

2. Prace projektowe beda odbierane w ciggu 14 dni pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii

Zamawiajgcego

3. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiér dokumentaciji,

b) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbiory czeéciowe, polegajace na ocenie jakosci i zgodnosci z harmonogramem realizacji
zadania wykonanego etapu robdt,

d) odbiér koricowy po catkowitym wykonaniu wszystkich prac opisanych w umowie,

e) odbiér ostateczny (pogwarancyjny) po okresie rekojmi i gwaranciji.

4. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktdry zawieraé bedzie wszystkie ustalenia
poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

5. Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem
do siedziby Zamawiajgcego na e-mail:

§13
Odbiory dokumentacji i robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu projektu
budowlanego — po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, dla pozostatego zakresu — po
przekazaniu kompletu opracowan.
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Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 1, w ciggu 14 dni
od daty jej przekazania wraz z wykazem i os$wiadczeniem o kompletnosci i prawidtowosci
opracowania.

Z czynnosci przekazania zostanie sporzadzony protokét.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

Po powiadomieniu, Inspektor Nadzoru powinien niezwtocznie ustali¢ z Wykonawcg termin
odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, ze uwaza odbiér za zbedny.

Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 4 powyze]j Inspektor Nadzoru
bedzie miat prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robét, lub wykonanie
otwordw niezbednych dla zbadania robdt i przywrécenia stanu poprzedniego na koszt
Wykonawcy.

Odbiér Robodt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony
przez Inspektowa Nadzoru, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu Robdét. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli bedzie wymagany), przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

§14

Odbiory czesciowe
Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robdt do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 7 Umowy.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego wpisem do dziennika
budowy oraz pisemnym zgtoszeniem.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru czeSciowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru,
Zamawiajacy po otrzymaniu kompletu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czesciowego niezwtocznie, wyznaczajac
termin rozpoczecia procedury odbiorowej przypadajgcy nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych
od daty pisemnego zgtoszenia gotowosci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajagc o tym
terminie Wykonawce.
Jezeli Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego oraz spetnienia wszelkich
wymogoéw o ktérych mowa w pkt. 2, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez
powotang do tego komisje, w sktad ktérej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.
Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym wymaga uprzedniego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego.
W przypadku o ktérym mowa w pkt. 4 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem
zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 5 dni roboczych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru czesciowego.
Odbiér czesciowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy
rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.
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O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr czesciowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i

bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajac wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonac¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzonej noty ksiegowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy
odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystgpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie
przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni
liczac od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robét oraz zlecenia
usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér

zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru czesciowego spisany zostanie protokét odbioru czesciowego zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§15

Odbidr koricowy
Odbiér koricowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajagc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w prébach i sprawdzeniach.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu zakonczenia robdt i pisemnym
zgtoszeniu Zamawiajacemu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentédw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegdlnosci: protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokumentacje
powykonawczg, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia
zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtascicieli
mediéw, na ktérych prowadzone byly proby a takie niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje
obstugi i eksploatacji.
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W razie niedostarczenia kompletu dokumentéw, w tym o ktédrych mowa w pkt. 3, Zamawiajgcy
wzywa Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakéw, wstrzymujgc wyznaczenie terminu
odbioru koricowego, do czasu otrzymania brakujgcych dokumentéw.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koficowego niezwtocznie, lecz nie pdzniej jednak niz w

ciggu 14 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajgc o

tym Wykonawce.

Jezeli Zamawiajgcy, w terminie opisanym w pkt. 5 bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy

terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru oraz spetnienia

wszelkich wymogdw o ktérych mowa w pkt. 3, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu
przez powotang do tego komisje, w sktad ktdrej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy.

Przystgpienie do odbioru, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym wymaga uprzedniego,

pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznos$ciach opisanych w niniejszym punkcie

protokdt sporzadzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi podstawe do
sporzadzenia faktury i zagdania zaptaty.

W przypadku o ktérym mowa w pkt. 6 Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem

zobowigzania wynikajgcego z umowy po uptywie terminu 14 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego oswiadczenia o zgtoszeniu gotowosci do odbioru,

Odbiér koricowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie

przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Oddajacy jak i odbierajgcy

dotozg nalezytej starannosci przy odbiorze przedmiotu umowy,

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawiciel

Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawiciel

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspotpracy

rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale

ktérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli odbidr koncowy zostat dokonany po pierwszym przystgpieniu do czynnosci odbiorowych i

bez stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych dokonanie odbioru zgodnie z postanowieniami

niniejszej umowy, Wykonawca nie pozostaje w zwioce ze spetnieniem zobowigzania
wynikajgcego z umowy od daty gotowosci do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu usuniecia wad albo
obniza wynagrodzenie usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajacy, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, moze dokonac¢ odbioru przedmiotu
umowy i obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i jakosciowej na podstawie sporzgdzonej noty ksiegowej lub wezwac
Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy bez wad.

c) uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy
odstgpi od odbioru zgdajgc wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Nieprzystagpienie przez Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie
przez Zamawiajgcego uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni
liczac od uptywu terminu do przystgpienia Wykonawcy do wykonania robdt oraz zlecenia
usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
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zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru,

Protokdt odbioru podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnosci odbioru. Dzien ten stanowi date odbioru robdt. Protokdt ten stanowi podstawe
wystawienia faktury za ostatnig wykonang czes¢ przedmiotu umowy

Odbiér koncowy moze byé potaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego
przedmiotu odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§16

Odbiodr ostateczny
Odbidr ostateczny - odbidr robét po okresie gwarancji i rekojmi.
W trakcie trwania gwarancji Zamawiajacy lub podmiot przez niego upowazniony uprawniony jest
do dokonywania przeglagdéw gwarancyjnych przedmiotu umowy. Kazdorazowo o przegladzie
gwarancyjnym Zamawiajgcy lub podmiot przez niego upowazniony, powiadamia Wykonawce.
Nieobecno$s¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu i nie stanowi przeszkody do jego skutecznego dokonania a Zamawiajacy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych (jezeli takie wystgpig) w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w ostatnim miesigcu przed uptywem
terminu gwarancji i w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu rekojmi ustalonego w umowie.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w celu
ustalenia stanu przedmiotu umowy przed zakonczeniem obowigzywania okresu gwarang;ji
i rekojmi.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad (jezeli takie wystgpig),
sporzadzanym po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.
Jezeli podczas odbioru gwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie ujawnione
wady, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi. Odbiér ostateczny
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi
(jezeli takie wystagpity) i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego.

§17
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci
W zamian za nalezytg i terminowq realizacje niniejszej Umowy, w tym przeniesienie autorskich
praw majgtkowych zgodnie z § 25 i udzielenie wskazanych tam upowaznien, a takze
sprawowanie nadzoru autorskiego, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Wykonawcy
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10.

11.

wynagrodzenie ryczattowe w tacznej WysoKosCi: e PLN
(STOWNIE ettt et et b an ) wg. ztozonej oferty, stanowigcej
zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w dwdch transzach:

- pierwsza po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji w wysokosci
nie wyzszej niz 50 % kwoty wynagrodzenia,

- druga po zakonczeniu realizacji inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia.

Rozliczenia z Wykonawcg za dokumentacje oraz roboty budowlane bedzie regulowane fakturg
po zaakceptowaniu i odbiorze koncowym wykonanych prac przez inspektora nadzoru.
Wykonawca moze przekazywaé Zamawiajgcemu ustrukturyzowang fakture w sposéb
elektroniczny za posrednictwem maila, a Zamawiajgcy jest zobowigzany do ich odbierania
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowad ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.
Podstawg do wystawienia faktury za roboty budowlane i dostawy jest Protokét Odbioru
Koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego.
Faktura ptatna bedzie w terminie do 35 dni, liczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznos¢ Wykonawcy ptatng beda
w  formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na  rachunek  Wykonawcy
nr z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci. Za termin

zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i
doreczania ich do siedziby Zamawiajgcego przesytka polecong lub przez swojego przedstawiciela.
Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

Zatgcznikiem do faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcow (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcow), ze wszystkie faktury
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, zostaty zaptacone lub zawieraé powody
niezaptacenia catosci lub czesci takich faktur. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy
dowody ptatnosci.

Postanowienia dotyczgce Podwykonawcédw stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow.

§18

1. W przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia o
wiecej niz 7 % w stosunku do cen materiatéw lub kosztéw na dzien ztozenia oferty,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego wedtug zasad okreslonych
w niniejszym paragrafie, na pisemny wniosek Wykonawcy. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany wynagrodzenia oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
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2. Kazda ze stron jest uprawniona do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku, gdy nastgpita
zmiana cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia o wiecej niz 7 % w stosunku
do cen materiatéow lub kosztodw na dzien ztozenia oferty.

3. Zmiana cen bedzie ustalana w oparciu o S$rednioroczny wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.

4. Terminem poczagtkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie pierwszy dzien kwartatu
nastepujgcego po kwartale, w ktérym Prezes Gtdwnego Urzedu Statystycznego ogtosi wskaznik
za miniony rok kalendarzowy, wskazujacy na zmiane cen materiatéw lub kosztédw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia o wiecej niz 7 % w stosunku do cen na dzien ztozenia oferty.

5. Zmiana wynagrodzenia nie moze by¢ dokonana czesciej niz raz w okresie 12 miesiecy.

6. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wykazanie przez strone Zzadajacg dokonania zmiany
wynagrodzenia, ze zmiana cen materiatdw lub kosztéw ma bezposredni wptyw na zmiane
catkowitego kosztu realizacji zamdwienia na poziomie nie mniejszym niz 7 % catkowitego kosztu
realizacji zaméwienia.

7. Zmiana wynagrodzenia bedzie dokonana proporcjonalnie do zmiany S$redniorocznego
wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego
Urzedu Statystycznego

8. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 10 %.

9. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy
zawartego w ofercie.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami
niniejszego  paragrafu  zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace
warunki:

a) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi

b) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

11. Wykonawca kazdorazowo zostanie obcigzony karg umowng w wysokosci odpowiadajacej 0,5
% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, zwiekszonego zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
umowy.

§19
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,3% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy za kazdy dziert zwtoki, w stosunku
do termindw realizacji okreslonych w § 11 Umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci
0,3% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17
ust. 1 umowy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 ztotych brutto
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 ztotych brutto za kazda
nieprzedtozong umowe lub jej zmiane,

f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek
naruszenia,

h) za stwierdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprzestrzeganie
obowigzkéw w zakresie p.poz. oraz bezpieczeristwa i higieny pracy, w wysokosci 2.000
ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

i) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace wynikajgcego z § 22 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 2.000 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze by¢
naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w
dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie
zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy
wynikajgcego z Kodeksu Pracy;

2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za
szkode w tym réwnowartosci korekt dokonanych przez Urzad Marszatkowski  na zasadach
ogoblnych kodeksu cywilnego.

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczyé kwoty 20% catkowitego wynagrodzenia

brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §17 ust.1.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, moga by¢ dokonywane po pisemnym

powiadomieniu Wykonawcy, z naleznosci objetych fakturg przedstawiong po odbiorze

koncowym.

Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej z tytutu odstgpienia od

umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego z wyjatkiem okolicznosci za ktore

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto

okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym ptatnosci kar umownych, ptatnosci
wynagrodzenia Podwykonawcom, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktéorym mowa w § 17 ust. 1
powyzej, co stanowi kwote (stownie ztotych: ) w jednej z form przewidzianych w SWZ, t;.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w mysl § 20 ust.
15 pkt. 1 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdiniej w dniu jego
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podpisywania - zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na
ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.

W przypadku nalezytego wykonania robét, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone
w ciggu 30 dni po odbiorze koicowym Przedmiotu Umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata cze$é, tj. 30%, zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady liczonego od daty odbioru korncowego, potwierdzonego protokotem odbioru
ostatecznego bez uwag.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w Zapytaniu ofertowym. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajgcemu z tytutéw okreslonych w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu takze w
przypadku gdy Wykonawca nie zwréci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego gdyby
Wykonawca uchylat sie od wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.

§21
Odstgpienie od Umowy, zmiana Umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych w

kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie

wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposdéb podstawowy i/lub powtarzajacy sie

postanowienia umowy.

Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robot w stosunku do ustalonych w umowie termindw,

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na
okres nie krétszy niz 30 dni,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

e) Wystgpita koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy okre$lonej w § 17 ust. 1,

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany w
jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli
Wykonaweca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania
dowoddw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli
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10.

11.

12.

13

Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego
na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, lub tez zawart, mimo zakazu,
umowe z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, badZz zawart jg z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w
terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach je uzasadniajacych i powinno
zawieraé uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji
wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie
robot budowlanych - zabezpieczenia robét, zinwentaryzowania robdt a nastepnie opuszczenia
terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od
odstgpienia od umowy, inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzor Inwestorski wystawi o$wiadczenie obejmujgce
wartos¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych materiatéw i
urzadzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania
rozliczenia miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
umowy.

Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzadzenia inwentaryzacji we witasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

. Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
14.
15.

Zmiany Umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 15

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej okolicznosci z wymienionych ponizej:

a) zmiany jakichkolwiek rozporzadzen i przepiséw i innych dokumentéw, majgcych wptyw na
realizacje umowy,

b) zmiana terminu realizacji Umowy:

— w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdélnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy
umysinej lub nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie mogt
zapobiec dziatajgc z najwyzszg starannoscia,

— z powodu dziatania sity wyiszej, tj.: nadzwyczajnym, nagtym i niespodziewanym
zdarzeniem zewnetrznym, niezaleznym od woli Wykonawcy, ktdrego Wykonawca nie
maogt przy zachowaniu nalezytej starannosci unikngé badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia
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lub jego skutkéw, co Wykonawca winien udowodnié za pomocg odpowiednich
dokumentdéw lub oswiadczen.

w sytuacji gdy wystagpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét okreslonych umowag,
w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac, wymogdéw okreslonych normami
lub przepisami prawa, ktére wymagajg konkretnych warunkéw atmosferycznych;

z powodu wystgpienia sytuacji epidemicznej/pandemicznej, majgcej bezposredni wptyw
na mozliwos¢ wykonania zaméwienia w terminie okreslonym w niniejszej umowie, co
Wykonawca winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentdw lub oswiadczen.
pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na
zaoszczedzeniu czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak réwniez kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy,

koniecznos¢  zrealizowania  robdét  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz  wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej,

odmienne od przyjetych w dokumentacji geologicznej, przekazanej przez Zamawiajgcego,
warunki geologiczne lub architektoniczno - budowlane, skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

konieczno$¢ zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powoddow wystgpienia przyczyn
technicznych, prawnych lub  organizacyjnych  okresowo  uniemozliwiajgcych
kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy:

c) koniecznosci wykonania robét zamiennych,

d) koniecznosci wykonanie robot dodatkowych,

e) rezygnacji z wykonania czesci robét budowlanych,

f) zmiany warunkoéw ptatnosci w przypadku: zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w

trakcie realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacych przepisow podatkowych, np. zamiany
ustawowej stawki podatku VAT.

c) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

zmiany zakresu $wiadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4
ustawy pzp.

robdt zamiennych lub dodatkowych ktérych tgczna wartos¢ réwniez przekracza 15% ceny
brutto za catos¢ przedmiotu zamdwienia.

rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robét.

Wartos$¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu wykonawczego stanowigcego podstawe

wyliczenia brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie

wykonawczym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu

wykonawczego z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie Srednich cen

jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla

wojewddztwa matopolskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Zmiana ta moze nastgpic¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika

budowy i pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego.
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16. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

17. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest ztozenie pisemnego wniosku przez
strone inicjujaca zmiane.

18. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej mogg nastgpi¢ wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

19. Strony ustalg warto$¢ odpowiednio warto$¢ robdt, materiatdw i urzadzen zamiennych,
zaniechanych, dodatkowych i uzupetniajgcych w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego
kosztorys réznicowy szczegdtowy sporzadzony w nastepujacy sposéb:

a) wartos¢ robot zaniechanych (tj. niewykonanych z powodu rezygnacji przez Zamawiajgcego)
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku
cennikach, obowigzujgcych na danym terenie (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,

b) wartos¢ materiatéw i urzadzen, z ktérych uzycia zrezygnowat Zamawiajacy zostanie ustalona w
oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwosci w
oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w dostepnych na rynku cennikach,
obowigzujgcych na danym terenie (typu Secocenbud) w dniu sktadania oferty,

¢) wartos¢ zamowionych lub zaakceptowanych na piSmie przez Zamawiajacego robét dodatkowych
zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz $rednie ceny okres$lone w dostepnych na rynku
cennikach, obowigzujacych na danym terenie (typu Secocenbud) w kwartale poprzedzajgcym
zaistnienie koniecznosci wykonania tych robét,

d) wartos¢ robot do wykonania (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego) w miejsce robdt, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu zostanie ustalona w
oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a w przypadku braku takiej mozliwosci, w
oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okre$lone w dostepnych na rynku cennikach,
odpowiednio dla terenu na ktdrym realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) w kwartale
poprzedzajgcym zaistnienie koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen urzadzen lub materiatow
w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktédrym realizowana jest inwestycja
(typu Secocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,

e) warto$¢ materiatow i urzadzen uzytych (pod warunkiem ich uprzedniej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajgcego) w miejsce robét, o ktérych mowa w pkt 2 niniejszego ustepu oraz materiatéow i
urzadzen dodatkowych zostanie ustalona w oparciu o ceny zawarte w Kosztorysie wykonawczym, a
w przypadku braku takiej mozliwosci, w oparciu o ceny nie wyzsze niz Srednie ceny okreslone w
dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym realizowana jest inwestycja (typu
Secocenbud) w kwartale poprzedzajgcym zaistnienie koniecznosci ich uzycia. W przypadku braku cen
urzadzen lub materiatéw w dostepnych na rynku cennikach, odpowiednio dla terenu na ktérym
realizowana jest inwestycja (typu Secocenbud) cena zostanie ustalona w oparciu o rozeznanie rynku,
wszystkie kosztorysy i wyceny sporzadza Wykonawca na swaj koszt.

§22
Ubezpieczenie
1. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, do chwili odbioru robét Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszystkie szkody wynikte na tym terenie.
2. Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt ubezpieczy¢ sie od wszelkich ryzyk zwigzanych z
wykonaniem niniejszej umowy, w tym m.in. od ryzyk budowlano-montazowych, a w
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szczegdlnosci od ryzyka zniszczenia mienia Zamawiajgcego i o0sob trzecich, na sume
ubezpieczenia co najmniej rowng kwocie ztozonej oferty. Ochrona z tytutu ubezpieczenia musi
obejmowaé wszystkich uczestnikow zamdwienia objetego przedmiotowa umowa, w tym
podwykonawcow.

Niezaleznie od umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust.2, Wykonawca zobowigzany jest
zawrze¢ i utrzymacd na swdj wilasny koszt umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy jako przedsiebiorcy, za szkody rzeczowe i osobowe wyrzgdzone osobom trzecim oraz
nastepstwa tych szkdéd bedgce skutkiem zdarzen, ktdre miaty miejsce w okresie realizacji
przedmiotu Umowy, a roszczenia z tytutu szkdd bedacych nastepstwem tych wypadkéw beda
mogty by¢ zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia, z sumg gwarancyjng nie nizsza niz
wartos¢ Umowy na jeden i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z
potwierdzeniem zaptaty polisy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca
dostarczy dowody optaty sktadki/sktadek za wskazane polisy lub inne dowody ubezpieczenia
i bedzie zobowigzany do dostarczenia potwierdzen kazdej kolejnej optaty raty sktadki w terminie
3 dni od wymaganego terminu dokonania zapfaty bez osobnego wezwania przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy i Wykonawca bedg przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajgcych z
przedtozonych przez Wykonawce dokumentdw ubezpieczenia. Wykonawca

Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 2-3, lub nie
dostarczy Zamawiajgcemu polis lub dowoddw zaptaty sktadek, zgodnie z zapisami niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy bedzie upowazniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, badz moze odstgpic¢ od niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg obowigzkow i odpowiedzialnosci
Wykonawcy ani Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy.

§23
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
. Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —( Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.),
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, pracownikdw wykonujgcych bezposrednio
wszystkie roboty polegajgce na wykonywaniu pracy fizycznej.
. Zamawiajacy wymaga, aby kazda osoba przystepujaca do wykonywania robot byta zatrudniona
na warunkach okreslonych w ust.1
. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 1.
. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zadania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o0 prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
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obowigzkéw pracownika;
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego , w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie krétszym niz 3 dni robocze, zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajagcemu; aktualne
oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania
Wykonawcy. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za
sktadanie fatszywych oswiadczen na zasadach okreslonych w niniejszej literze, Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu oswiadczenia dotyczace podwykonawcéw. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy,
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowag Inspekcje Pracy.
Wykonawca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma on
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktdre wyrazajg zgode na dostep
Zamawiajgcego do ich danych osobowych. Osoby, ktére takiej zgody nie wyrazg nie mogg brac
udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

Zapisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do podwykonawcdow.
w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub jego podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace wynikajacego z § 23 umowy, wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze byc
naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym
ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze Wykonawca wykaze, ze nie zostaty
spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku pracy wynikajgcego z
Kodeksu Pracy;

§24
Personel Zamawiajacego
Nadz6r z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi Umowa (Przedstawiciele
Zamawiajgcego) prowadzié bedg: ....ccoeveveeeece e
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z oséb wskazanych w ust. 1. O
dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem
zmiany.

§25
Prawa autorskie
Wykonawca oswiadcza, ze przystugiwa¢ mu beda na zasadzie wyfgcznosci autorskie prawa
majatkowe do sporzadzonych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy utwordéw
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych i ich fragmentéw, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej i innych opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej Umowy - dalej ,Utwory”, w tym prawa do korzystania
z nich oraz dysponowania nimi, nieograniczone w zaden sposdb, w szczegdlnosci w zakresie czasu
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korzystania z nich, zakresu, ani mozliwosci rozporzgdzania nimi bez zgody oséb trzecich oraz ze
prawa te bedg wolne od roszczen oséb trzecich.
Jezeli uwagi (wytyczne) Zamawiajgcego stanowic¢ bedg twdrczy wktad w sporzadzenie Utwordow
badz ich fragmentéw, Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystugiwaé bedy prawa autorskie
wspodlnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiajgcego decydowac bedzie fakt
wykorzystania jego uwag (wytycznych) na ktérymkolwiek etapie prac zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu bedg miec
odpowiednio zastosowanie do udziatu, jaki przystuguje w Utworach badz ich fragmentach
Wykonawcy.
Strony postanawiajg, iz z chwilg odbioru Utworéw badz ich fragmentéw, Zamawiajgcy nabywa
wytgczne autorskie prawa majagtkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do Utwordw i/lub
ich fragmentdéw, na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, na
wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym takze
okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczegdlnosci do:

a) utrwalania, trwatego lub czasowego zwielokrotniania Utwordéw i ich fragmentéw bez zgody
Wykonawcy w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w tym wprowadzania do pamieci komputera lub innego
urzadzenia, umieszczania na wszelkich nosnikach w jakiejkolwiek technice, systemie,
formacie lub zapisie,

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania Utworéw i ich
fragmentéw na wszelkich imprezach otwartych i zamknietych,

c) nadawania za pomoca wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemna
oraz za posrednictwem satelity,

d) wprowadzania Utwordw i ich fragmentéw do obrotu, najmu lub uzyczenia Utwordw i ich
fragmentdéw, zarowno pod tytutem darmowym, jak i odptatnie, bez wzgledu na charakter
uzytku,

e) publicznego udostepniania (rozpowszechniania) Utwordw i ich fragmentéw w taki sposdb,
aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w
szczegoblnosci poprzez wprowadzanie zapisu do pamieci komputera, multiplikacji tego zapisu
technikg cyfrowg w sieciach komputerowych bez wzgledu na ilos¢ serwerdw,
w tym eksploatacji w sieciach komputerowych przewodowych i bezprzewodowych,
w szczegolnosci w Internecie,

f) wykorzystanie Utworéw i ich fragmentéw dla celéw reklamy, promocji, oznaczenia lub
identyfikacji Zamawiajacego,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej cze$ci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajgcego,
oraz przy realizacji inwestycji, ktérej dokumentacja dotyczy,

h) w przypadku, gdyby w przysztosci powstaty nowe pola eksploatacji, ktére Zamawiajacy bedzie
chciat wykorzysta¢, Wykonawca zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od
Zamawiajgcego, wyrazi¢ pisemng zgode na przeniesienie autorskich praw majgtkowych do
korzystania i rozporzadzania prawami do Utworéw i ich fragmentdéw na tych polach, na peten
czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.

4. Strony oswiadczajg, iz w zakresie okreslonym w ust. 3 powyzej, wynagrodzenie okreslone w §
17 niniejszej Umowy, w catosci zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy.
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W przypadku odmowy wyrazenia zgody lub jej nie wyrazenia w terminie wskazanym w ust. 3 pkt
h powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zadania zaptaty od Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §17 powyzej. W przypadku odmowy lub
niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiajacy bedzie réwniez uprawniony do
zadania wydania przez wtasciwy sad orzeczenia zastepujgcego oswiadczenie woli Wykonawcy
oraz do dochodzenia odszkodowania w petnym zakresie.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg
z tytutu szkéd jakie moze ponies¢ Zamawiajgcy w zwigzku z niewfasciwym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej Umowy, bedacych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb trzecich
lub nieprawdziwych oswiadczen ztozonych przez Wykonawce, rozumianych w szczegdlnosci, jako
szkoda bezposrednia lub posrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko
Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich,
lub innych praw wtasnosci intelektualnej.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw do Utwordw badz ich fragmentéw, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu
po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone swiadczenia
lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze débr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajgcemu oraz jego doradcom przystuguje prawo
dokonywania zmian w Utworach objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentach
potrzebnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej Umowy i w tym
zakresie Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo wykonywania autorskich praw
zaleznych do Utwordéw objetych przedmiotem niniejszej Umowy i ich fragmentéw bez
koniecznosci zaptaty odrebnego wynagrodzenia.

§ 26
Postanowienia koricowe

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania informacji stanowigcych tajemnice
Zamawiajgcego, jak réwniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktérych ujawnienie
mogtoby narazi¢ Zamawiajgcego na szkode.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamdwien
publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.
Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu nastgpi przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Umowe sporzgdzono w trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i 2 egzemplarze
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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