SPECYFIKACJE TECHNICZNE

na zadanie:

"Modernizacja budynku szkoty poto  zonego na dzialce nr ew. 158/19
przy ul. Szkolnej 1 w Lagowie - Etap llI" cz.2 - cze$¢ dydaktyczna piwnic bloku
kuchennego

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nr specyfikacji zawarto $¢ strona
S-00.00. Wymagania Ogdlne. 2-15
ST S-01.00. Specyfikacje techniczne - bran  za budowlana
ST S-02.00. Specyfikacje techniczne - bran  za elektryczna
ST S-03.00. Specyfikacje techniczne - bran za sanitarna
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S- 00.00.  WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg projektu :
"Modernizacja budynku szkoty poto  Zzonego na dziatce nr ew. 158/19 przy ul. Szkolnej 1
w tagowie - Etap llI" cz.2 - cz e$¢ dydaktyczna piwnic bloku kuchennego

1.2. Zakres stosowania ST

Inwestycja dotyczy modernizacji cze$ci dydaktycznej piwnic bloku kuchennego wraz z komunikacjg i
sanitariatami, w tym:

1) Remont sal dydaktycznych i komunikacji.
- Scianki dziatowe i przemurowania
- tynki i okfadziny wewnetrzne, malowanie
- wymiana posadzek
- wymiana stolarki drzwiowej,
2) Przebudowa sanitariatow w tym wydzielenie wc dla oséb niepetnosprawnych
3) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej
4) Wymiana instalacji c.o.
5) Wentylacja
6) Wymiana instalacji elektrycznych
7) Dostawa i montaz platform schodowych

1.3. Zakres Robét obj etych ST

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami Technicznymi.
Zadanie inwestycyjne obejmuje:

1.3.1. Roboty budowlane

1) Roboty demontazowe i rozbiérkowe

2) Scianki dziatowe i przemurowania

3) Podtoza i posadzki

4) Stolarka drzwiowa, kabiny systemowe wc
5) Tynkii oktadziny wewnetrzne.

6) Roboty malarskie

7) Parapety wewnetrzne.

8) Elementy Slusarskie.

1.3.2. Roboty sanitarne
1) Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnetrznej
2) Wymiana instalaciji c.o.

1.3.3. Roboty elektryczne.
1) Wymiana instalacji elektrycznych

1.3.4. Dostawa i monta z platform schodowych

Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST branzowych , dokumentaciji projektowej oraz przedmiarach
robét.
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1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO 7607-1 -
,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik Budowy i Ksiege
Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Rob6t, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
koszt wiasny.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1) Dokumentacje Projektowg zatgczono do Dokumentéw Przetargowych.

Rysunki do opracowania przez Wykonawc e

Wykonawca we wlkasnym zakresie i na wkasny koszt opracuje nastepujace Rysunki i Projekty

(1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych kompetentnych wtadz, a takze
uzytkownikow i wtascicieli:

a) Rysunki powykonawcze

b) Projekt organizacji placu budowy,

c) Projekt czasowej organizacji ruchu

d) Projekty drég dojazdowych-technologicznych,

e) Projekt Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

f) Projekt organizaciji robo6t

0) Projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych i elewacyjnych (jezeli wystepujag)

h) Rysunki warsztatowe i technologiczne

i) Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot.

Powyzsza lista nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan wykonawcy w
ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca sporzgdzi
brakujgce rysunki lub Specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania Robét na wlasny koszt w 4-rech
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszelkie koszty wynikajgce z koniecznos$ci wykonania prac projektowych nalezy ujgé w cenach
jednostkowych wykonania poszczegoinych elementéw robét .

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robo6t poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegolnosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caly okres realizacji na wiasny koszt ogrodzenie terenu budowy,

"Modernizacja budynku szkoly potozonego na dzialce nr ew. 158/19przy ul. Szkolnej 1 w Lagowie - Etap Ill" cz.2 - 3
czesc¢ dydaktyczna piwnic bloku kuchennego



Specyfikacje Techniczne S-00.00. Wymagania Ogdine

po zakonczeniu robot, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na wlasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Ryczaittowg .

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapoznaé sie z postanowieniami
Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,O odpadach” w przypadku koniecznosci ziozenia na odkiad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan
bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
L] zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialty latwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robd6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdbw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

"Modernizacja budynku szkoly potozonego na dzialce nr ew. 158/19przy ul. Szkolnej 1 w Lagowie - Etap Ill" cz.2 - 4
czesc¢ dydaktyczna piwnic bloku kuchennego



Specyfikacje Techniczne S-00.00. Wymagania Ogdine

1.5.7. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét, o
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a
nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Harmonogramu
Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukonczenie
Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

1.5.8. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koncowego przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez whladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykaz podstawowych aktow prawnych majacych zastosowanie do robot w ramach Kontraktu zawarto na
koncu tomu Il Dokumentacji Przetargowe;j.

1.5.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé¢ od odnosnych wiadz na
swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na
osiedlenie sie, na uzycie krétkofalowek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy
przetozeniu urzgdzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Robét zgodnie z
Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wladzom
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wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania robét zawarta jest w Dokumentacji projektowe;j.

1.5.12. Przebudowa urz gdzen koliduj gcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni€é w  uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.13. Ochrona robo6t przed wptywem warunkéw atmosf ~ erycznych
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne i pami atkowe.
* Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodng z aktualnymi wymogami
prawa budowlanego. Koszt tablicy ujgé w cenie wykonania robot.

2. MATERIALY

UWAGA:

Wszelkie nazwy wiasne u zyte w tre $ci Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektow ej oraz
Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych nale zy czyta € jako te lub rbwnowa zne i traktowa € jako wskazanie
parametréw technicznych i jako  $ciowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie, zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Inspekcja wytwdrni materiatéw.

Wytwornie materialbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekciji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wilasciwosci do Roboét i bylty
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu
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Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robo6t i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
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a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdt, rozrzuty Wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2.

Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzgdzaniu harmonogramu robo6t w oparciu o wizje lokalng powinien uwzglednic¢
nastepujgce czynniki i warunki:

a)

b)
<)

d)

Roboty bedg sie odbywaty w obiekcie w ruchu ciggtym i nie mogg powodowaé zakiécen w jego
dziataniu.

dojazdy i wyjazdy z placu Rob6t musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét,
wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczehAstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed przystgpieniem
do Robot nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc ogodlng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

bhp,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
Robat,

system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

6.2.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jakosé Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢é materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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6.7. Atesty jako $ci materialéw i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikébw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Materialy posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wihasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu rob6t

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

e) przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

o)) daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgloszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

i) godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,

) sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

k) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t

) opis warunkoéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

n) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

0) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

p) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

q) inne istotne informacje o przebiegu Robat.

r szczegoOtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym dostarczonych i

uzytych dostaw.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
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strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza, sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)  protokoly przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionej Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robo6t i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii
osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez sredni przekroj.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru rob6t

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr Rob6t zanikaj agcych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robét bez odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inzyniera. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych
Kontraktem.

8.3. Odbior cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.4. Odbior ostateczny Robot
Odbiér robét nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

2) Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

3) Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przekazania dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu odbioru
ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy
wezmg réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i
Specyfikacjami.
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6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw,

b) protokoty rozruchu,

c) instrukcje obstugi,

d) inwentaryzacja geodezyjna,

e) inwentaryzacja kominiarska

f) atesty i zezwolenia dotyczgce urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy

0) dokumenty dotyczgce materialdw wbudowanych potwierdzajgce dopuszczenie danego wyrobu

do stosowania w budownictwie: aprobaty techniczne, certyfikaty dla wyrobéw podlegajacych
certyfikacji, Swiadectwa higieniczne

h) Sprawozdanie techniczne,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,

C) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inzyniera.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Wykonawca zobowi gzany jest do uczestnictwa w odbiorze obiektu przez nadzér Budowlany.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, przyjeta i ustalona dla danej pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych zawartej w
ofercie przetargowej i podpisane warunki umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w odpowiednich zapisach kolejnych ST i
w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa b edzie obejmowa é:

a) robocizne bezposrednig,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych, urzgdzen i wyposazenia wraz z
kosztami ich zakupu i transportu,

c) koszty transportu i utylizacji lub sktadowania materiatéw z rozbidérki, nadmiaru gruntu oraz odpadéw,

d) koszty dostawy i montazy, pracy, demontazu i wywozu rusztowan, deskowan, szalunkow i innych
elementow niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia,

e) koszty rob6t pomiarowych i obstugi geodezyjnej,

f) wartos¢ pracy wszelkiego sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

g) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie i zuzycia energii i
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wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce
wykonanych robét, koszty ubezpieczen oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

h) koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, dokumentacji warsztatowej i technologicznej,

i) koszty zajecia pasa drogowego wraz z kosztami wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i
uzyskaniem uzgodnien

i) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,

k) koszty szkolenia personelu Zamawiajgcego (Uzytkownika),

[) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowa¢ zaplecze przestrzegajgc obowigzujgcych
przepis6w prawa, szczegoblnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych ptatnosci z tytutu organizacji placu i zaplecza Wykonawcy.

9.3. Koszty zawarcia ubezpiecze n na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Robét Inwestycyjnych
ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonaniai  wszystkich wymaganych
gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy:
a) dostarczyC¢ i zainstalowac¢ urzgdzenia zabezpieczajace,
b) ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot.

Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej za wykonanie zadania.

11. Przepisy zwi gzane
11.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm. ).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm. ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm. ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100, poz. 1086, z
pozniejszymi zmianami).

N~

11.2. Rozporz gdzenia

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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14.

15.

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).

11.3. Inne dokumenty i instrukcje

18.

19.
20.

21.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE lub w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Uwaga: Wszelkie roboty uj ete w specyfikacji nale zy wykona é w oparciu o aktualnie

obowi gzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z In  Zynierem.
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