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Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogo6lne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostana
wykonane w ramach zadania: ,,Budowy swietlicy wiejskiej w m. Stok dz. nr 4/10 i 4/11 gmina
Lagow” — branza sanitarna.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robot objetych ST

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

Wymagania ogélne
Instalacje wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i wentylacyjne - roboty ziemne
Instalacje wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i wentylacyjne - roboty montazowe

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot , rejestrowania dokonywanych odbiorow
Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonaweca i projektantem.

Inzynier — 0soba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robot, zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim

drogi i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10. Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robdot w formie pisemne;,

dotyczacej sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

1.4.11. Projektant —uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
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Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Przedmiar Robét — wykaz robot, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Teren robdt — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczqgce Robot

Wykonawca Robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, postanowieniami umowy i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacjg i wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksigge
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje¢
projektowa:
- Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacja projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w Tomie V Dokumentacji Przetargowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inzyniera),
Dokumentacj¢ Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
- Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robdt — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Projekt organizacji ruchu dla robot w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi
instytucjami wedlug obowiazujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i
zezwolen na zajgcie pasa drogowego;

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce¢ dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w
cenach jednostkowych Robot.

Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa 1 ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowia czg¢§¢ kontraktu a wymagania
wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna

2) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
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W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiarow podany na piSmie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy Robot rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robot
na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot, projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania Robdt, Wykonawca zainstaluje i begdzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapoér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia Robot, wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot,

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska, na terenie i wokot Teren Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen 1 uciazliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
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terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty wydane
swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwos$ci na srodowisko.

Ochrona wtlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swym harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczegcia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dzialania, uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow  obejmujacych:
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

1.5.9.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o8, przy
transporcie materialdw i1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia wtadz na przew6z nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robot, od daty Rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robdt przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy, byly w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera,
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami 1
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych, odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdow /przejazdow i

organizacji ruchu, w tym:

a) usuniecia nie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie

podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.15. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisé6w o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju Ilub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.16. Wykopaliska
Teren, na ktorym begda prowadzone roboty znajduje si¢ w strefie ochrony zabytkow.

O wszelkich wykopaliskach (monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ nadzor archeologiczny i Inzyniera i postgpowac dalej zgodnie z ich
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opo6znienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali
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wydhluzenie czasu wykonania roboét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

2. Materialy

2.1. Zrédla szukania materialow
Przy wykonywaniu robot moga by¢ stosowane wylacznie materialy, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo
Budowlane a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe
informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédita nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrdodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz, na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zroédet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.
Humus i nadkiad, czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu, przy
zakonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzil w
obre¢bie Terenu Budowy zadnych wykopdow, poza tymi, ktére zostaly wyszczegdélnione w
Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace

warunki:

a) Inzynier bgdzie miatl zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcey oraz producenta materiatow
W czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
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Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunig¢ciem i
niezaplaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdow, w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera.. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jednie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce¢ oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokos$ci
wszelkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robot, zostana poprawione przez Wykonawceg na jego koszt.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow robodt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

5.2. Polecenia Inzyniera

6.

6.1.

6.2.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlna opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzen pomiarowo-
kontrolnych,

- rodzaje i ilosci srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.
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Minimalne badania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprze¢t badawczy posiadaja wazna legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedurg badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie
dodatkowych badan, tych materiatow, ktore budza watpliwos$¢, co do jakos$ci. Koszty tych badan
ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku, koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do probek dostarcza Wykonaweca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury. Przed przystapieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inzyniera.

Raport z badas.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania dokonywane przez Inzyniera.

1.Dla celéow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2.Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3.Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych i dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzqdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materiaty, ktore posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2) deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt 1 i1 ktore spetniaja wymogi
ST.

W przypadku materiatlow, dla ktérych sa wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia
materiatow bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢, ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego badan.
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Materiaty posiadajace ww. dokumenty, a urzadzenia —wazna legalizacj¢, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST, materiaty takie
lub urzadzenia, zostang odrzucone.

Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy be¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty, beda oznaczone kolejnymi
numerami zatacznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania terenu budowy,

- date przekazania Dokumentacji Projektowe;,

- datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwiazku 2z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, bgda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
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Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatlow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpniane na
kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt.(1)-(3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokot przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d) protokét odbioru Robot,

e) protokéty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie,

Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
ST, nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy zostana poprawione wg.
instrukcji Inzyniera, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dhugosci 1 odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo, wzdhuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczone w m3, jako dlugo§¢ pomnozona przez
sredni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce i bgda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot. Urzadzenia winne by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréow Robot
W zaleznoséci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanego przez Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:
a) odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
c) odbior koncowy,
d) odbiér pogwarancyjny

Odbior Robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbior tych robot polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegna zakryciu. Odbiér bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru
dokonuje Inzynier. Gotowo$¢ danej czg$ci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci  Robdt. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg. zasad jak w pkt 8.2.

Odbior koncowy Robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot, w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na piSmie, o tym
fakcie (Zamawiajacego) Inzyniera.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera, zakonczenia Robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz wizualnej zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt, komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robodt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych Robot, w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST, z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Roboét, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot, jest protokét odbioru
koncowego Robot, sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
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- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementow robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

W przypadku, gdy, wg. komisji Roboty, pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace, beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Roboét poprawkowych i
uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

8.6.  Odbior pogwarancyjny
Polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢
(kwota)podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoSci,
wymagania i badania, skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczaltowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad, ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.)
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za
dzierzawe placoéw, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robdt objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawcg jest cena ryczattowa niepodlegajaca zmianie.
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Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym zgodnie z punktem
1.5. ST.

Zabezpieczenie Terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
- dostarczy¢ i zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace ( zapory, §wiatla ostrzegawcze, znaki itp.)

Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowiazujacego prawa miejscowego wilasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania Robét, ponosi Wykonawca.

Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia Robot, nalezy oszacowacé w
formie ryczaltowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i1 nalezy je czytaé lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty wydania PN, o
ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjantow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ |
WENTYLACJI - ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych pod instalacje wod-kan i wentylacji dla zadania pn.: ,,Budowa $wietlicy wiejskiej
w m. Stok dz. nr 4/10 i 4/11 gmina Lagow” — branza sanitarna.

1.2._Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Techniczna Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej TS dotycza wykonania robdt ziemnych przy wykonywaniu
wykopow, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
Zatozono wystgpowanie 11 kategorii gruntu.
Odwodnienie wykopow w rejonie poziomdéw wody zawieszonej i stref saczen za pomoca
bezposredniego pompowania wody z wykopu. Natomiast w pozostatych rejonach— odwodnienie
iglofiltrami.

Zakres robdt obejmuje:

- wykopy w gruncie kat. I, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad,
wasko przestrzenne wewnqtrz budynkow,

- umocnienia scian wykopow palami szalunkowymi,

- podsypka gr. 10cm, obsypki z boku rur, na wierzchu gr. 30cm z zakupionego
piasku,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- zageszczani€ gruntu,

- wywoz nadmiaru gruntu na sktadowisko z jego utylizacjq na odlegtosé¢ do 10 km,

- odwodnienie wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami i TS -Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyvczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w TS - Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
grunt wydobyty z wykopow,
piasek zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy,
materialty do umocnienia wykopow
materiaty do odwodnienia wykopow
materiaty do podpar¢ i podwieszen
Materiaty powinny by¢, jak okres§lono w Specyfikacji Technicznej, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.
Do wykonania robot stosowa¢ materialy odpowiadajace wymogom normy PN-S-02205.

3. SPRZET

Warunki ogélne dotyczace uzywania sprzetu podano w TS.
Roboty ziemne, zwiazane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ rg¢cznie lub przy uzyciu
nastgpujacego sprzgtu mechanicznego:
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koparki,

spycharki,

rowniarki,

niwelator,

walce,

plyty i walce wibracyjne,

1 inny sprzet —odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilo$ci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

do odwodnienia powierzchniowego — igtofiltry, pompy spalinowe i elektryczne.

Sprzgt powinien by¢, jak okreslono w Specyfikacji Technicznej, badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Warunki ogoélne dotyczace transportu podano w TS.

Samochod samowyladowczy i inne $§rodki transportu-odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Transport powinien by¢, jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne dotyczace prowadzenia robot podano w TS.

Wymagania te dotycza nastgpujacego zakresu Robdt ziemnych :

A/Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejacych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejacych przewodow podziemnych,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbgdnych prac
badawczych i projektowych).

B/Odspojenie i odktad urobku lub wywoéz,

C/Przygotowanie podtoza,

D/Zasypka i zaggszczenie gruntu,

E/Wykonanie podsypki i obsypki rurociagow,

5.2. Warunki szczegdlne wykonania Robot
5.2.1. Wykopy

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowe;j,

szeroko$¢ winna by¢ dobrana do $rednicy kanatu.

1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robot powinno by¢é wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowana o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny z
zatozeniem ciagu reperéw roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami . Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych, co okoto 30-50 m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu,
tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy nawiazaé¢ do reperéw sieci panstwowej. SzKice sytuacyjne
reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inzynierowi.
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Przed przystapieniem do wilasciwych robot ziemnych nalezy usuna¢ darn i ziemi¢ ro$linng
pryzmujac ja z jednej strony wykopu liniowego lub rozebra¢ istniejaca nawierzchnig, zainstalowaé
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi
i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caly czas
trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia
wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami
ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych taw.

2. Odwodnienie wykopow

Przy niewielkim naptywie wod gruntowych do wykopu stosowaé odwodnienie powierzchniowe
poprzez drenaz lub rowek glebokosci 20 cm wykonany wzdluz jednej ze $cian wykopu ze
spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej. Studzienki w rozstawie, co okolo 100 m. Wodg
wypompowywacé za pomoca pompy spalinowej. W przypadku duzego naptywu wod gruntowych
odwadnia¢ igtofiltrami utozonymi dwustronnie w odlegtosci co 1,0 m, w uktadzie jednopigtrowym.
Czas pracy urzadzen do odwodnienia odcinka dtugosci 50m dotyczy wykonania podtoza, utozenia
rurociagébw, wykonania podsypek. Przyjety orientacyjnie czas pracy urzadzen ca 100h. Przy duzym
naptywie wod iglofiltry nalezy zagesci€, przy nizszym nalezy stosowaé rzadsze rozstawienie
iglofiltroéw. Wodg z odwodnien odprowadza¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgadnia¢ na biezaco z Inzynierem.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02,PN-68/B-06050.

Szeroko$¢ wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami przewodu, do
ktorych dodaje sig¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z Inzynierem.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gigbokosci wigkszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Nachylenie skarp wykopoéw powinno by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja, przy glebokosci
wykopu do 4 m, nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciazaniu naziomu w
zasiggu klina odtamu. Dopuszcza si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenia skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina),skalistych spekanych 1:1

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25
- W gruntach niespoistych 1:15

- przy rOwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odpltywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podndza pochylonej skarpy w dnie wykopu.

Dno wykopu powinno by¢é rowne i1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Przetargowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci
rownej lub wigkszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztalcaniem.

W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
ktadkami z barierkami dla przejscia pieszych.

W przypadku przeglebienia wykopu pod rurociag wykona¢ tawe zwirowa i ja zagescic. O
przypadku wystapienia wegla brunatnego nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera i dalej
postgpowac zgodnie z jego zaleceniami. Nie nalezy posadawia¢ rurociagdéw na poktadach wegla
brunatnego.
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Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5
cm dla gruntdow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu do 1,5m
wynosi + 5 cm o szerokos$ci wigkszej niz 1,5 m -15cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sig
r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %.

4. Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podlozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Material na podsypki powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania :

- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zaggszczanie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma

BN 77/8931-12.

5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka 1 zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i

obiektow na przewodzie. Zasypke nalezy wykona¢ z miejscowego gruntu przepuszczalnego.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej nad kanatami z wytaczeniem odcinkow na ztaczach,

- etap Il —po probie szczelno$ci ztacz rurociagdw, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

- etap - zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm,
warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpdr §cian wykopu.

Zasypke wokot studzienek rewizyjnych, wykonywac recznie, warstwami nie przekraczajacymi 20

cm wraz z jednoczesnym zaggszczaniem poszczegdlnych warstw.

Zaggszczanie gruntu powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 1,0 zgodnie z norma BN- 77/8931-

12.

Nadmiar ziemi z wykopéw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w TS.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
Przed przystapieniem do Robot Wykonawca winien wykonaé badania majace na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiednich kategorii,
- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przez zalaniem woda,

- badanie prawidlowos$ci podloza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
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- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zaggszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w TS.

7.2. Jednostki obmiaru
Jednostka obmiarowa robot ziemnych jest :

m? - odspojonego i wydobytego gruntu(wykopy), nasypanego (zasypywanie), zaggszczanie
gruntu, podsypki i obsypki, wywoz nadmiaru gruntu,
nadmiaru gruntu i przywoz brakujacego gruntu; wywoz gruzu

m? - umocnienia palami szalunkowymi, utozZenie i rozbiorka pomostoéw dla ruchu pieszego,
kpl, szt - iglofiltry, studzienki odwodnieniowe,

m - rurociagi,

m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w TS.

8.2. Warunki szczegdtowe
8.2.1. Nastegpujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu:
- wykopy, przekopy,
- przygotowanie podtoza,
- podsypki pod kanaty,
- obsypka kanatow,
- zasypanie z zaggszczeniem wykopu,
- zaggszczanie ziemi w wykopie.

8.2.2. Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Dopuszcza sig odbidr czeSciowy wykopu, pod warunkiem, ze obejmowac bgdzie on wykop dla
catlego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego — odcinki miedzy miejscami
przewidzianymi na posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczqce platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS.

9.2. Platnosci
Platnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robo6t zgodnie z pkt.7.2 niniejszej TS.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej TS.
Cena za wykonane roboty obejmuje odpowiednio :
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
opracowanie niezbednych opracowan dokumentacyjnych: projekt organizacji ruchu wraz z
uzgodnieniem i inne,
wykonanie wykopoéw kontrolnych w celu okreslenia kategorii gruntu,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,
wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,
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wykonanie barierek zabezpieczajacych,

wykonanie prac objetych specyfikacja,

optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych,
koszty badan i pomiaréw,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajow UE .

10.1.Normy
(PN-86/B-02480) PN-B-02480:1986 Grunty budowlane-Okreslenia, symbole, podzial i opis
Sruntow.
PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481) Grunty budowlane- Badanie probek gruntu.
PN-68/B-06050 . Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205(BN-72/8932-01) Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane.
Badania techniczne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych- czes¢ 1.

24



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ W M. STOK DZ. NR 4/10 14/11 GMINA LAGOW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJE WODOCIAGOWE, KANALIZACJI SANITARNEJ
| WENTYLACYJINE - ROBOTY MONTAZOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Technicznej Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Technicznej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot montazowych pod instalacje¢ wod-kan i wentylacji dla zadania pn.: ,,Budowa S$wietlicy
wiejskiej w m. Stok dz. nr 4/10 i 4/11 gmina Lagow” — branza sanitarna.

1.2. Zakres stosowania Technicznej Specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Techniczng Specyfikacjq
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot montazowych instalacji wod-
kan i wentylacji zgodnie z Dokumentacja Projektowa-opis techniczny i rysunki.

a/ Wykopy dla instalacji bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa ujete w TS-ROBOTY
ZIEMNE,

W zakres robot ujetych niniejsza Techniczna Specyfikacja wchodza:

Instalacja wod-kan i wentylacja
- montaz rurociagéw wodnych z rur PE
- montaz armatury zaporowej
- montaz armatury czerpalnej z wyk. podejs¢
- montaz przeplywowych podgrzewaczy
- montaz rur i ksztattek PVC kanalizacji wewngtrznej
- urzadzenia sanitarne
- proby szczelnosci instalacji wodnej i kanalizacyjnej
- plukanie i dezynfekcja rurociagéw wodnych
- montaz wentylatorow dachowych
- montaz nawiewnikow nadokiennych
- montaz wentylatorow tazienkowych

Rurociagi wodne prowadzi¢ w szachtach i bruzdach posadzkowych zgodnie z zaleceniami
zawartymi w projekcie oraz zaleceniami producenta danego typu rur.

Montaz urzadzen sanitarnych — zgodnie z og6lnymi warunkami montazu.

Montaz pozostatych urzadzen wykonac $cisle z zaleceniami producentow i wg danych
zawartych w DTR dostarczanych wraz z wyrobem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sa zgodne z Dokumentacja Techniczna
oraz TS -,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Wymagania dotyczqce robot

1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w TS - ,,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY

- rury - wielowarstwowe PE-RT/AL1/PE-HD oraz rury z polietylenu sieciowanego PE-Xc
laczone za pomoca ztaczek mosigznych

- zawory kulowe zaporowe

- Zawor antyskazeniowy

- baterie umywalkowe
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- zawory czerpalne
- urzadzenia do podgrzewania wody — elektryczne - przewiduje si¢ montaz przeptywowych
podgrzewaczy wody pod kazda umywalka
- Urzadzenia sanitarne:
» umywalki §cienne
* pisuary
* miski ustgpowe typu kompakt z dwudzielnym zbiornikiem sptukujacym
- wentylatory dachowe, tazienkowe, nawiewniki nadokienne
rury kanalizacyjne PVC, wg PN-EN 1401-1:1995,
ksztattki PVC, PN-EN 1401-1:1999
przejscia szczelne przez przegrody wg. DIN 4060/EN 681,
beton B-15 (C12/15), wg. PN-88/B-06250,
piasek wg. PN-B-06712.
cegla,
zaprawa cementowa wg. PN-B-14501
i inne —drobne materiaty pomocnicze.

Wymagania dotyczace Materialow j.w.:
Stosowane Materiaty: armatura, rury, studnie itp. musza mie¢ atesty fabryczne, certyfikaty,
aprobaty techniczne i by¢ zgodne z normami.

e Rury wodociggowe
Rury PE przystosowane do wody pitnej.

e Rury kanalizacji grawitacyjnej
Rury z polichlorku winylu PCV, jednowarstwowe, gtadkie z twardym (niespienionym)
rdzeniem taczone na uszczelki gumowe (uszczelnienie polegajace na indywidualnym
formowaniu kielicha kazdej rury wokot uszczelki) wykonane z duroplastycznego materiatu
SBR wg. EN 681.

SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w TS - ,,Wymagania ogolne”.

Sprze¢t odpowiadajacy pod wzglgdem typow i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

TRANSPORT

Warunki ogoélne transportu podano w TS - ,,Wymagania og6lne”.

4.1. Transport materiatow

5.

Rury- moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Armatura — wg. Wskazan producenta.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne warunki wykonania zgodne z TS - ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania szczegotowe dotyczgce prowadzenia Robot

5.2.1 Przewody cisnieniowe PE

Rury z PE nalezy taczy¢ poprzez ksztaltki elektrooporowe. Na rurociagach zmontowaé¢ doziemne
zasuwy odcinajace. Przejscie rurociagéw przez Sciany obiektow wykonaé¢ w rurach ochronnych
uszczelnionych pianka.
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Przewody grawitacyjne z PCV

Rury z PCV mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 5° do 30° C.

Osie taczonych odcinkow rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowad
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PCV nalezy taczy¢ za pomoca
kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. Uszczelnienie polegajace na indywidualnym formowaniu kielicha kazdej rury wokot
uszczelki. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rur pod katem 15 °. Do weiskania bosego kofica rury uzywaé nalezy weiskarek.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania : potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosci taczonych elementow.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

W przypadku konieczno$ci utozenia kanatu na mniejszych gitebokosciach niz przewiduje norma,
w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem $ciekow, przewody nalezy ociepli¢ np. warstwa zuzla
uzupetiajacego zadang glteboko$¢ przykrycia ( warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego
kontaktu z rura z tworzywa sztucznego).

Proba szczelnosci instalacji wodociqgowej

Po wykonaniu catosci instalacji wodociagowych nalezy ja przeptukaé. Po przeptukaniu poddac
ciSnieniowej probie szczelnosci. Przedmiotowa instalacje nalezy napetlni¢ woda, doktadnie
odpowietrzy¢ a nastgpnie sprawdzi¢ stan wszystkich potaczen. Instalacjc mozna uznaé za
szczelna, jezeli po 20 minutach trwania proby na manometrze kontrolnym nie bedzie
zaobserwowany spadek ci$nienia.

Proba szczelnosci kanalizacji

Po wykonaniu calosci instalacji wewnetrznej kanalizacji nalezy ja poddac probie szczelnosci.
Przewody podej$ciowe oraz piony podlegaja sprawdzeniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody. Szczelno$¢ poziomych przewoddéw odptywowych sprawdzi¢ po
napetnieniu ich woda do poziomu powyzej kolan taczacych pion z poziomem. Wynik nalezy
uzna¢ za pozytywny, jesli poziom wody nie obnizy si¢ w czasie 30 minut trwania proby. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow prob przewody podposadkowe mozna zasypaé, piony
obudowac¢, a podejscia prowadzone w bruzdach obmurowac.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w Technicznej Specyfikacji TS-. ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych Materialow z
Dokumentacjg Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i
z czestotliwoscia okreslona w specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac :

- badanie odchylenia osi rurociagow,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,

- sprawdzenie rzednych posadowienia kanatow.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie rurociagdéw w planie, odchylenie odleglosci osi utozonych rur od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ Smm,

- odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostki _obmiaru

Jednostka obmiaru jest :

mb:  uloZenia rur,
m’:  podioza z kruszyw naturalnych,
proba: proba szczelnosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w Technicznej Specyfikacji TS- ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Warunki szczegolowe odbioru robot

Odbior techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu badan jak w pkt.6.2.
Nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy,

- uzycie wlasciwych Materiatdéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,

- prawidtowos$¢ zamontowania i dziatania armatury,

- prawidtowos$¢ wykonania rurociagow i ich potaczen, przewiertow,

- prawidtowos$¢ wykonania izolacji,

- szczelno$¢ przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych przy uwzglgdnieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpisé6w do Dziennika Budowy, oraz Pomiarow i badan,
- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpiséw dotyczacych Robot,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w TS - ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Platnosci
Ptatnosci beda dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt.7.2.niniejszej TS.
Zakres Robot jest podany w pkt.1.3.niniejszej TS.

Ceny wykonania robot obejmujq odpowiednio :
roboty geodezyjne, pomiarowe i przygotowawcze,
sporzadzanie niezbednych rysunkow wykonawczych, warsztatowych, montazowych lub opracowan
utylizacjg wywozonego gruzu i Sciekow,
zakup 1 dostarczenie Materialow do miejsca ich wbudowania,
wykonanie robot objgtych specyfikacja
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
pomiary i badania laboratoryjne ,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami(PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE .

10.1. Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociqgowe i kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary,

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw,

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie,

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-EN 1401-1:1999Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkcznionego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
i kanalizacji.

10.2. Inne
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano- Montazowych.-tom 11
,»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociqgow z tworzyw sztucznych”,
- Instrukcja montazowa producenta rur i armatury.
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