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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. ZAKRES ROBOT

Przedmiotem zaméwienia jest przebudowa nawierzchni ulic oraz wykonanie chodnikow.
W zakres zamowienia wchodzg nastepujace ulice:
o ul. Kolonia (dz. nr 449, 450, 195/3)
e ul. Konopnickiej (dz. nr 205/9, 205/20)
e ul. Szymborskiej (dz. nr 206/5)
e ul. Mitosza (dz. nr 207/14)
e ul. Mickiewicza (dz. nr 191/18, 192/34, 195/14, 197/1, 198/7, 199/10, 200/22, 201/6)
e ul. Sienkiewicza (dz. nr 190/12, 190/3)
e ul. Moniuszki (dz. nr, 192/5, 192/7)
e ul. Stowackiego (dz. nr 191/18)
e ul. Reja (dz. nr 192/26, 192/28)
Zadanie ma na celu poprawe stanu lokalnej infrastruktury oraz bezpieczenstwa mieszkancéw.

Niniejsze PFU zostato sporzgdzone w oparciu o wymagania Zamawiajgcego oraz zgodnie z
wytycznymi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z p6z. zm.)

Zadaniem wykonawcy bedzie opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, w tym projektu budowlanego, projektu organizacji ruchu, kosztorysu
inwestorskiego oraz przedmiaru robét, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
wzoru zgtoszenia rozpoczecia robot.

Program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, okresla wymagane przez Zamawiajgcego
zakresy roboét i standardy wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie prac projektowych, ktére obejmuje w szczegdlnosci:

— Wykonanie inwentaryzacji istniejgcego stanu drég oraz urzadzen, identyfikacja i
rozwigzanie ewentualnych kolizji, okreslenie zakresu wycinek, w zakresie niezbednym do
wykonania zamowienia;

— Opracowanie i pozyskanie materiatow niezbednych do sporzgdzenia prac projektowych;

— Opracowanie dokumentacji projektowej obejmujgcej projekt budowlany wraz z wszelkimi

uzgodnieniami i pozwoleniami niezbednymi do rozpoczecia robot budowlanych,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, przedmiar robdt oraz kosztorys
inwestorski;

— Udzielanie wyjasnien i korekt opisu przedmiotu zamdwienia na etapie postepowania
przetargowego na wybor wykonawcy robot budowlanych.
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1.2. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim w powiecie swiebodzinskim
w miejscowosci Lagow.
Aktualnie teren objety robotami petni takg sama funkcje jakg bedzie petnit po przebudowie. Drogi
zalicza sie do drog gminnych dojazdowych. Z pomiaréw ruchu prowadzonych w trakcie
opracowania PFU kategorie ruchu zaklasyfikowano jako KR2 (mozliwa sezonowo$¢ ruchu).
Kazda z ulic posiada nawierzchnie ttuczniowa.
Caly teren inwestycji jest silnie uzbrojony - z przejawami chaotycznego ukfadania sieci
podziemnych. Wystepujace sieci podziemne kolidujgce to:

* Sie¢ gazowa,

+ Sie¢ telekomunikacyjna,

* Sie¢ wodociggowa,

* Sie¢ energetyczna
Aktualnie jezdnie drég sg mocno zdeformowane w zwigzku z barkiem jakichkolwiek zabiegow
utrzymaniowych. Spadki poprzeczne zmienne od 0,1 do 4%. Szerokosc¢ istniejgcych jezdni
zmienna od 3,5 do 7,0 m.
Brak skutecznego odwodnienia powoduje czeste zastoiska wody na jezdni, szczegdlnie w
okresach wiosennych roztopow.
Przed rozpoczeciem prac projektowych oraz robét nalezy zweryfikowac stan istniejgcy oraz
sporzadzic¢ inwentaryzacje niezbedng do wykonania przedmiotu zamowienia.

1.3. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA TERENU

Lokalizacja - wojewddztwo lubuskie, Lagéw, ulice i dziatki:
o ul. Kolonia (dz. nr 449, 450, 195/3)
e ul. Konopnickiej (dz. nr 205/9, 205/20)
e ul. Szymborskiej (dz. nr 206/5)
e ul. Mitosza (dz. nr 207/14)
e ul. Mickiewicza (dz. nr 191/18, 192/34, 195/14, 197/1, 198/7, 199/10, 200/22, 201/6)
e ul. Sienkiewicza (dz. nr 190/12, 190/3)
e ul. Moniuszki (dz. nr 192/5, 192/7)
o ul. Stowackiego (dz. nr 191/18)
e ul. Reja (dz. nr 192/26, 192/28)

Teren objety opracowaniem stanowi osiedle zabudowane gtéwnie domami jednorodzinnymi i

zabudowg towarzyszgca.
Lokalizacje przedstawiono na zatgczonych mapach.
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1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWALNYCH

ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW CZESCI ZAMOWIENIA

Lp. Element Planowana Pow. drogi Pow. chodnika
dlugos¢ [m2] [m2]
odcinka [mb]
1 ul. Kolonia 470 2585 940
2 ul. Mickiewicza 782 4301 1564
3 ul. Sienkiewicza 210 1155 420
4 ul. Konopnickiej 126 693 252
5 ul. Mitosza 90 495 180
6 ul. Moniuszki 151 830,5 302
7 ul. Stowackiego 96 528 192
8 ul. Reja 110 605 220
9 Ul. Szymborskiej 93 511,5 186
RAZEM: 2128 11704 4 256

1.4.1. RODZAJE ROBOT BUDOWLANYCH OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Gtéwny przedmiot.

71320000-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 | Roboty budowlane

45233120-6 | Roboty w zakresie budowy drég

objetego zamowieniem.
W celu opracowania opinii wykonano wszystkim:

1.5.1. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obiekt inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.5.2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy w zatgczeniu przekazuje opinie geotechniczng wykonang dla obszary
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e 12 otworéw badawczych (sonda z probnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do
gtebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t.,

¢ badania makroskopowe,

e obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

e pobdr probek gruntu do badan laboratoryjnych,

e niezbedne badania laboratoryjne,

e badania wykonywano z powierzchni terenu,

o lokalizacje otworéw geotechnicznych pokazano na mapie w skali ~1: 3500 (zat.1).

o wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz z
zatgcznikami,

e zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich gtebokos¢) ustalono z Inwestorem i
Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 (z pdzniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

W zatgczonym opracowaniu wykorzystano, oprocz wykazu na stronie 4 tekstu, rowniez:
o dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
e dostepne materiaty archiwalne geologiczne,
e mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - inzynierskie,
morfologiczne i hydrograficzne,
e roczniki hydrologiczne stanéw wody podziemne;.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar ten lezy na Pojezierzu tagowskim (nr 315.42 w
podziale J. Kondrackiego), stanowigcym czes¢ sktadowa Pojezierza Lubuskiego. Wystepujg tu
wysoczyzny z licznymi jeziorami, ktérych geneza zwigzana jest z dziatalnosciag Igdolodu Wisty.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia rzeki Lagowa, przeptywajgcej przez pobliskie jezioro
Ciecz. Brzeg jeziora znajduje sie ok. 150 m na zachdd od terenu badan, tagowa jest lewym
doptywem Pliszki, stanowigcej z kolei prawy doptyw Odry, do ktérej wpada w rejonie
miejscowosci Urad k. Cybinki.

W analizowanym podfozu wystepujg w trzech warstwach geotechnicznych nastepujgce grunty:

e WARSTWA | — nasypy niebudowlane [Mg] i glebe, sg to grunty do ewentualnego
wykorytowania;

o WARSTWA Il — piaski $rednioziarniste [MSa] i gruboziarniste [CSa] (podrzednie tez piaski
drobnoziarniste [FSa] i piaski pylaste [siSa], sg to grunty w stanie $rednio zageszczonym;
grupa nos$nosci podtoza: G1;

e WARSTWA Ill — gliny piaszczyste [clSa] (wlgczono do tej warstwy réwniez zastoiskowe
pyly i pyty piaszczyste), sg to grunty w stanie twardoplastycznym; grunty te bardzo tatwo
uplastyczniajg sie w obecnosci wody podczas robdét ziemnych; grupa nosnosci podtoza:
G2/G3.

Woda gruntowa:
e nie stwierdzono;
o w okresach mokrych (opady, roztopy) w stropie gruntdéw spoistych (gliny i pyly) beda
wystepowac sgczenia wody gruntowej i poziomy wody zawieszonej.
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Warunki geotechniczne poditoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane
wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz literaturg.
1.5.3. INNE
Nalezy zaprojektowa¢ i uzgodni¢ statg organizacje ruchu.
1.6. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Planowana przebudowa dotyczy drog o dtugosci tacznej ok. 1925 m o szerokosci 5,5 m dla
kategorii ruchu KR2. W razie koniecznosci spowodowanej brakiem miejsca dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosci drogi do 4,0 m. Wzdtuz droég nalezy zaprojektowa¢ chodniki o szeroko$ci
do 2 m.

W trakcie prac projektowych nalezy przewidzie¢ nowe niwelety drog, wyprofilowanie spadkéw
poprzecznych -2 % i podtuznych 7 + 7,6 % oraz na wykonanie nowej, jednorodnej pod wzgledem
technicznym i funkcjonalnym nawierzchni.

Planowane jest wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm na
podbudowie z kruszywa tamanego, chodnikdéw szerokosci od 1,0 do 2,0 m z kostki betonowej gr.
6 cm na podsypce cementowo — piaskowej. Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie grawitacyjne
— wchtaniane przez nawierzchnie i sptyw w kierunku gruntowych poboczy.

W ramach inwestycji przewiduje sie koniecznos¢ wycinki 20 drzew.

W trakcie realizacji robét wymagane bedzie zabezpieczenie sieci kolidujgcych rurami
ostonowymi.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu uzytkownikom nalezy zaprojektowac i uzgodni¢ nowg
docelowa organizacje ruchu.

Bezposrednimi uzytkownikami i odbiorcami powstatej infrastruktury drogowej bedg mieszkancy
miejscowosci tagow oraz mieszkancy gminy tagow, turysci oraz uczestnicy ruchu drogowego
korzystajgcy z drogi.

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym m.in.: Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799, z pézn. zm.), Ustawy Prawo
Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., (Dz. U. 2018 poz. 1202, z p6zh. zm.), Ustawy z dn. 16 kwietnia
2004 o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614, z pézn. zm.), Warunkom Technicznym
Wykonania i odbioru Rob6t budowlanych.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wita$ciwymi
w przedmiocie zamowienia.

2. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE — PRZEWIDYWANY
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
2.1. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno uzytkowe.
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Przedmiot zamdéwienia nalezy zaprojektowac¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zakresoéw robaot:
a) Roboty rozbiorkowe i demontaze
o Demontaz istniejacych urzadzen kolidujgcych oraz zabezpieczenie drzew i przewodow.
o Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni,
o Woycinka kolidujgcych drzew,
o Wywoz i utylizacja materiatéw nieprzydatnych.

b) Roboty drogowe
¢ Wykonanie korytowania i profilowania pod nawierzchnie drég i chodnikow.
e Wykonanie warstw podbudowy.
¢ Wykonanie kraweznikdéw na tawie z oporem oraz obrzezy.
¢ Wykonanie nawierzchni drdg, zjazdow i chodnikéw.
¢ Regulacja studni i obudéw zawordw.
Odtworzenie zieleni i trawnikéw.

¢) Organizacja ruchu

¢ Wykonanie docelowej organizacji ruchu poprzez wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego.

2.2. Prace projektowe

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy opracowania i przediozenia do oceny koncepciji
projektowej przedstawiajgcej rozwigzania robét budowlanych. Zamawiajgcy, po zapoznaniu
sie z opracowaniem koncepcyjnym, zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan oraz
wyda dyspozycje do uwzglednienia w projektach budowlanych.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego koncepcji, Wykonawca opracuje projekty budowlane
catego zamierzenia budowlanego wraz ze specyfikacjami techniczno — jakosciowymi.
Zamawiajgcy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji rozwigzan projektowych, rysunkéw
i specyfikacji techniczno-jakosciowych zawartych w projekcie budowlanym w aspekcie
zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowa.

2.3. Podstawowe minimalne wymagania techniczne
Nalezy stosowaé wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Projektant okresli szczegétowe
wymagania materiatowe i opisze je w STWIOR.

Na podstawie opracowan projektowych sporzadzonych dla sgsiednich ulic przewiduje sie
nastepujgce rozwigzania materiatowe:
Nawierzchnia ulic:

o Kostka betonowa gr. 8 cm (ksztatt dostosowac do uzytej na ul. Stonecznej).

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 lub miat kamienny.

e podbudowa z kruszywa tamanego.

Nawierzchnia zjazdow:
e Kostka betonowa gr. 8 cm (ksztatt dostosowa¢ do uzytej na ul. Stonecznej).
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 lub miat kamienny.
e Podbudowa z kruszywa tamanego.

Nawierzchnia chodnikow:
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o Kostka betonowa gr. 6 cm (ksztatt dostosowaé do uzytej na ul. Stonecznej).
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4.
o Warstwa odsgczajgca z piasku.

Krawezniki i obrzeza:

o Krawezniki betonowe, drogowe 15x30 cm.

o Krawezniki najazdowe, betonowe 15x22 cm.
Krawezniki skosne, betonowe 15x22x30 cm.
Obrzeza betonowe 6x20 cm.

2.4. Sprzet

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn, montazem muszg by¢ wykonane przez
osoby przeszkolone, a jak tego wymagajg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzgdzenia,
ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, mogg by¢ uruchomione dopiero po
uprzednim ostrzezeniu o0sob znajdujgcych sie w ich bezposrednim sgsiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetniaé wymagania bhp i p.poz.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

2.5. Transport
Srodki transportu oraz sposéb transportowania materiatbw do wykonania Robét moze byé
dowolny pod warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow. Urzgdzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem
samochodowym. W czasie transportu nalezy uwzgledni¢ ukfad komunikacyjny w bezposredniej
bliskosci budynkéw mieszkalnych. Wszelkie uszkodzenia (chodniki, trawnik i inne) nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczeciem prac.

2.6. Odbiér robot

Odbidr robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiarow, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowag i poleceniami
Inspektora Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentow urzgdzen i instalacji.

Odbiér robot nastepuje po zakonczeniu roboét i ma na celu stwierdzenie czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robét ) powiadamia Inwestora o gotowosci do odbioru i zawiadamia o
zakonczeniu robot na budowie.

Odbidr czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy robdét, ktére zanikajg w wyniku postepu robot
oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, uzycia
wilasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:
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o Dokumentacja Projektowa powykonawcza =z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,

e Dziennik Budowy,

e Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw,

e Protokoty odbioréw,

Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
o Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
o Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
o Swiadectwa jakoséci wydane przez dostawcéw materiatdw wigcznie z wymaganiami
oznaczenia wyrobow znakiem CE,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej
e Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcych usuniecia usterek
o Aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

2.7. Przepisy zwigzane
1. Przepisy prawne.
[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane.
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1133.
[2.1] Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektdéw i rob6t budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz.461.
[2.2] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajéw i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych
w budownictwie. Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz.133.
[2.3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. z 1999r. Nr 43
po0z.430.
[2.4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz.U. z 2003r. Nr 120, p0z.1126.
[3] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zamdwieniach publicznych. Dz.U. z 1994r. Nr 76, poz.76 z
pozniejszymi zmianami.
[3.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.
[3.2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.
[4] Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2003r. Nr 58, poz.515 z
pdzniejszymi zmianami.
[4.1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.
Dz.U. z 2003r. Dz.U.Nr 177, p0z.1729.
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[4.2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz.2181 z
poézniejszymi zmianami.

[5] Ustawa z dnia 05.07.2001 o cenach. Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz.1050 z pézniejszymi zmianami.
[6] Ustawa z dnia 10.04.2003 o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog krajowych. Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.721.

[7] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych - tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000 r.
Dz.U.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami.

[8] Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. z 2000r. Nr 100
poz.1086 z pdzniejszymi zmianami.

[9] Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. Dz. U. z dnia 15
maja 2015r. poz.680.

2. Wytyczne i instrukcje.

[10] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji i
kartografii oraz na-bywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998, w tym:

[10.1] GG-00.00.00. — Wymagania ogolne.

[10.2] GG-00.11.01. — Wykonanie mapy dla celdéw projektowania drog.

[11] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

3. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ROBOT DO WYKONANIA

3.1. Szacunkowe ilosci roboét

Ponizsze zestawienie zawiera szacunkowy zakres, rodzaj i iloS¢ robot. Wykonawca winien
oszacowac zakres, rodzaj i ilos¢ robdét wg rozwigzan przez niego zaprojektowanych.

Lp. Element Planowana Pow. drogi Pow. chodnika
dtugos¢ [m2] [m2]
odcinka [mb]
1 ul. Kolonia 470 2585 940
2 ul. Mickiewicza 782 4301 1564
3 ul. Sienkiewicza 210 1155 420
4 ul. Konopnickiej 126 693 252
5 ul. Mitosza 90 495 180
6 ul. Moniuszki 151 830,5 302
7 ul. Stowackiego 96 528 192
8 ul. Reja 110 605 220
9 Ul. Szymborskiej 93 511,5 186
RAZEM: 2128 11704 4 256
8 Wycinka drzew 20 szt.
9 Organizacja ruchu 1 kpl.

12|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie tagéw - przebudowa drég gminnych w tagowie -
Etap II.

3.2. SZACUNKOWA WARTOSC ZAMOWIENIA

Wartosé zamodwienia:
— Szacunkowa warto$¢ wykonania dokumentacji projektowej — .................. zt brutto,
— Szacunkowa warto$¢ robot budowlanych - ............cccooeiiiiiii i, zt
brutto
- | do wiadomosci Zamawiajacego /------------------------------—-

3.3. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA
PRZYJETYCH PARAMETROW MATERIALOW | URZADZEN

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne oraz przyjecie innych materiatdbw i urzadzen niz
opisane w PFU, lecz przy zachowaniu parametréw nie gorszych, niz wskazanych w niniejszym
dokumencie. Zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

3.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.4.1. WIZYTAW TERENIE, MATERIALY DO PROJEKTOWANIA
Zamawiajgcy zaleca odbycie wizji lokalnej, celem oceny istniejgcych uwarunkowan w terenie.

Do Wykonawcy nalezy pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych oraz innych materiatow
niezbednych do wykonania zamoéwienia.

3.4.2. INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja instalacji ma na celu stworzenie dokumentacji, bedgcej podstawg projektow
i analiz, zwigzanych z budowg instalacji wentylacji mechanicznej sal operacyjnych bloku
operacyjnego szpitala.

Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejgcej instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.

3.4.3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego z dnia
2 wrzesnia 2004r. (Dz. U.2004 nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nastepujgce elementy:

3.4.4. PROJEKT BUDOWLANY

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 5 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,
doc i excel.

13|Strona



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Kompleksowy system modernizacji i budowy infrastruktury drogowej w Gminie tagéw - przebudowa drég gminnych w tagowie -

Etap II.

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane aktualnie obowigzujgcymi przepisami uzgodnienia i
decyzje niezbedne do rozpoczecia robot.

3.4.5. PROJEKT WYKONAWCZY

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3 + wersja elektroniczna — 1 w formacie PDF, 1 w formacie dwg,

doc i excel,

zawierajgcy wszystkie szczegodtowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwigzania konstrukcyjne,
technologiczne i materialowe niezbedne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego
zgodnie z normami i aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi.
Opracowanie powinno obejmowac branze:

1. Konstrukcyjno — budowlana;
Instalacje sanitarne;
Instalacje elektryczne;

2.
3.

3.4.6. KOSZTORYS INWESTORSKI | PRZEDMIAR ROBOT

Wymagana ilos¢ egzemplarzy — 3+ wersja elektroniczna w formacie pdf i ath,

Z rozbiciem na elementy i branze, wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztow prac projektowych oraz planowych
kosztow roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym z dnia 18 maja
2004 r., (Dz. U.2004 nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami)

3.4.7. NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zapewni nadzor autorski zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane
(Dz. U. 2018 poz. 1202, z p6zn. zm.)

Nadzor autorski bedzie sprawowany przez autora dokumentacji projektowej do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji wykonywanej na podstawie opracowanej dokumentac;ji
i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

Obowigzki Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego obejmowaé bedg
w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

nadzor nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie
rozwigzan uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych i doboru
urzadzen,

wyjadnianie watpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych
powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym:
rysunki robocze, uszczegdétowiania rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek
lub uzupetnien na dokumentacje projektowa,

uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia ew. rozwigzah zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej w zakresie materiatdbw i konstrukcji, rozwigzan
technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowe;j,

opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robdét Iub Zamawiajgcego
propozycji rozwigzan zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci
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zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy
kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzah musi by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego,

5) ocena parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji
w zakresie zgodnos$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi
przepisami,

6) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,

7) udziat w naradach i odbiorach robé6t zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz korncowym odbiorze zadania,

8) poprawiania btedow projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia
rysunkéw, detali badz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentac;ji
autorskiej — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia,

— Braki w dokumentacji i btedy projektowe usuwane bedg bez jakichkolwiek dodatkowych
kosztow dla Zamawiajgcego;

— W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych odstepstwo od zatwierdzonego projektu
i pozwolenia na budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wlasnym
staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem
(sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowe / roboty
budowlane lub zgtoszenie remontowe)

— Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe
proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskaé
protokolarng zgode Zamawiajgcego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie
skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego.

4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC MONTAZOWYCH

4.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacija,
harmonogramem robot, przepisami Prawa Budowlanego i pozostatych aktéw prawnych
i obowigzujgcych norm technicznych.

Wszystkie prace montazowe powinny by¢é zgodne z aktualnymi polskimi i europejskimi normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac montazowych. W przypadku braku polskich
norm dla danego zakresu prac montazowych nalezy stosowaC uznane i obowigzujgce normy
europejskie lub miedzynarodowe w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym
prawodawstwem polskim. W razie potrzeby normy mogg zostaC zastgpione innymi, pod
warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajgcym.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Zamierzenie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE -
Zamawiajgcy oswiadcza, iz dysponuje nieruchomoscig na cele budowlane.

3. INNE POSIADANE DOKUMENTY | INFORMACJE
W zatgczeniu Zamawiajgcy przekazuje:

1. Opinia geotechniczna.

2. Mapy ewidencyjne dla obszaru zamowienia.

4. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne, wydawane zaréwno przez wtadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie jego wykonywania.

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé m.in. zgodnie z:

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.)

2) Ustawg z dn. 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55,
z pézn.zm.),

3) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003. Nr 169.
p0z.1650).

4)  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015
po0z.1422)

5) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia
zakfadu opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011 nr 31 poz. 158).

6) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2015 poz. 2117)

7)  Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719.)

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120. poz. 1126),

9) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935)
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10)

11)

12)

Etap II.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129.)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj 2004 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlane.

Ogodlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t GDDKIA.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

ll. ZALACZNIKI
1. Opinia geotechniczna
2. Mapy ewidencyjne
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