Budowa drogi gminnej (ul. Ogrodowa) w Otyniu wraz z budowa odwodnienia i oSwietlenia drogowego.

Rozdziat Il
Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci umowy.

zawarta w Otyniu, wdniu ......................

pomiedzy Gming Otyn, 67-106 Otyn, ul. Rynek 1, NIP 9251963373, REGON 970770356,
reprezentowang przez Barbare Wréblewskg, Wojta Gminy Otyn, przy kontrasygnacie Krystyny
Nadolskiej Skarbnika Gminy Otyn, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
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prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wWpisu ...........................

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z dnia 2017r., poz. 1579 ze zm.), zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.. Budowa drogi gminnej (ul.
Ogrodowa) w Otyniu wraz z budowa odwodnienia i oSwietlenia drogowego.

2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigca zatacznik nr
3 do umowy oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigca
zalacznik nr 4 do umowy z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez
zamawiajgcego w czasie trwania postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego — jezeli
miaty miejsce.

3. Wszystkie nazwy wtasne materiatow i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét sg podane przyktadowo iokre$lajg jedynie minimalne
oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Wykonawca moze zastosowacé
materialy lub urzgdzenia réwnowazne lecz o parametrach technicznych i jakosciowych takich
samych lub lepszych, a zastosowanie ich w zaden sposdb nie wptynie negatywnie na prawidiowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowe;j

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z
dokumentacjg techniczng, zasadami wiedzy technicznej i wiedzy budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej ymowy Zamawiajacemu w
terminie w niej uzgodnionym.

5. W przypadku rozbieznosci dotyczgcych jakosci materiatdw i standardu wykonania pomiedzy
dokumentacja projektowg a specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
nalezy przyja¢ jakos¢ materiatow i standard wykonania okreslony w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych i nie zgtasza zadnych zastrzezen co do jej kompletnosci,
zupetnosci, poprawnosci sporzadzenia oraz o$wiadcza, ze jest ona wystarczajgca do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i z dochowaniem najwyzszej starannosci
wymaganej od profesjonalnego przedsiebiorcy budowlanego.

7. Wykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy w catosci lub w czesci innym
osobom ani dokonac cesji praw wynikajgcych z umowy bez pisemnejizgody Zamawiajgcego.

§2
Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu umowy
1. W przypadku, gdy uzgodnienia z wiascicielami sieci to nakazujg, Wykonawca zobowigzany jest
do wykonywania prac pod nadzorem witascicieli sieci oraz poniesienia kosztéw tego nadzoru.
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2. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas robét i uzyskac decyzje
zatwierdzajgcg projekt organizacji ruchu na czas robét, w ktérym nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
dojazdu do wszystkich nieruchomosci, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzgcych
dziatalno$é gospodarcza.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przez caly okres realizacji przedmiotu zamoéwienia
mozliwo$¢ dojazdu, a w razie potrzeby wykona¢ tymczasowe drogi dojazdowe, do wszystkich
nieruchomos$ci prywatnych, instytucji publicznych i podmiotéw prowadzacych dziatalno$c
gospodarczg.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 7—dniowym wyprzedzeniem
wiascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym
dojezdzie do tych nieruchomosci i jego czasookresie. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty
odszkodowania z tytutu poniesionych strat bedacych nastepstwem uniemozliwienia dojazdu.

5. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego, do przekazania Zamawiajgcemu
elementéw z demontazu i rozbiérek oraz materiatu z wycinki drzew przedstawiajgcych w ocenie
Zamawiajgcego warto$¢ uzytkowg, nadmiaru humusu i gruntu z wykopéw po wykonaniu robot
ziemnych, ich zatadunku, transportu i roztadunku na wiasny koszt na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie Gminy Otyn. Pozostate elementy z rozbiérek Wykonawca musi
zutylizowac¢ wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

6. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, préb
i sprawdzenia prawidiowosci realizowanych robét wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw
dotyczacych wykonania i odbioru robdt z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich
protokotéw. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z
zarzgdcami sieci uzbrojenia terenu, ktére wynikajg z uzgodnien dokumentacji projektowe;.

7. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swoim staraniem i na swéj koszt obstuge geodezyjng
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla kazdej branzy oraz przekazac jg Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego.

8. Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie powiadomi¢ zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie informowac
zamawiajgcego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wptyngé na jakosc
wykonywanych robét albo opéznienie w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego
zarzutu wobec Zamawiajgcego.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ swoim staraniem i na swéj koszt nadzér ornitologiczny
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§3
Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace

1. Zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb, wykonujacych roboty
budowlane objete przedmiotem zamdwienia, polegajagcych na  wykonaniu:  robot
przygotowawczych, robét ziemnych, wszelkich robdt zwigzanych z budowg podbudowy,
nawierzchni jezdni, chodnikéw i Sciezek rowerowych, robdt przy ukfadaniu kraweznikéw, obrzezy,
urzadzen bezpieczenstwa ruchu, urzadzaniu zieleni drogowej, linii energetycznej zasilania
osSwietlenia drogowego, przebudowy odcinka linii kablowej SN kV , jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

2. Wykonawca zobowigzany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 byty
zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r poz. 1666 z béén. Zm.), co najmniej na
czas wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czesci przedmiotu
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zamoéwienia, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo zapisy, o

ktérych mowa w ust. 1i 2.

4. W trakcie realizacji umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoéci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do: .

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

5. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie (nie krétszym niz 3 dni robocze od dnia przekazania wezwania), Wykonawca
jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnoéci wskazane w ust. 1. Zamawiajgc moze zgdac
nastepujgcych dokumentow:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢é w szczegolnosci: dokiadne okresSlenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t. w szczegolnosci' bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Niezlozenie przez Wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
polegajgcych na wykonywaniu robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy i stanowi
podstawe do naliczenia kary umowne;j.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa ptacy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

§4

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna
zosta¢ przeanalizowana przez skladajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;.
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Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona samodzielnie (wlasnymi sitami), za

10.

wyjatkiem robot budowlanych (czesci zaméwienia) okreslonych w ofercie stanowigcej zatgcznik
nr 1 do umowy, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na zmiane lub wprowadzenia nowych czesci przedmiotu
umowy, ktére bedg realizowane przy udziale podwykonawcy. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie trwania umowy, Wykonawca przedstawia oSwiadczenie, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1i ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamowien publicznych
wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy. Powyzsze stosuje

sie wobec dalszych podwykonawcow.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi, zagngazowanych w realizacje
przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, a takze pisemnego przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pbzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawca), a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi
podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, sg zobowigzani do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedifozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez éamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sag roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub
wprowadzenia zmian.

Niezgtoszenie sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmiany przez
Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy zglasza odpowiednio pisemne zastrzezenia lub pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, jezeli:

a. termin realizacji jest niezgodny z wumowag =zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

b. nie okreslono zakresu robdt powierzonego podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczgcej wykonania robot objetych umowa,

c. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d. umowa przewiduje zaptate podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czesci
Swiadczenia objetej umowag o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego
samemu wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy, w szczegolnosci wynikajgca z
kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy,

e. okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z gwarancji jako$ci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez wykonawce wobec Zamawiajgcego,

f. brak jest zapisow zobowigzujgcych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace osob
wykonujacych czynnosci polegajgce na wykonywaniu robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502 z pézn. zm.) na okres wykonywania tych czynno$ci w czasie realizaciji
niniejszej umowy.

g. zawiera postanowienia dotyczace zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny.

Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest dostawa lub ustuga oraz jej zmiane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy. Wyigczenie o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000
zt. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej jest dluzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi
przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci
zlozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 oraz o terminie

zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 16 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokonaé bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatno$¢ sie nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz nalicza kare umowng . W takim przypadku

Wykonawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazane;j

bezposrednio podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zapfaty, o

ktérej mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz

5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego i

naliczenia kary umowne;.

Zlecenie wykonania robét budowlanych podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo

sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy

Wykonawcy i naliczenia kary umownej oraz wytgcza solidarng odpowiedzialno§¢ Zamawiajgcego

i Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawce.

§5

Materialy i urzadzenia

. Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatow oraz urzadzen Wykonawcy. Wykonawca

dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu
i ilosci w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiada¢ wymogom dotyczgcym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz nie mogg posiada¢ zastrzezonego
prawa ich wiasnosci do momentu zaptaty ceny.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatéw lub urzgdzen dokumenty stwierdzajgce
ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna.

Na zgdanie zamawiajacego Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materialy wymagane do zbadania jako$ci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sie, ze zastosowane
materialy bgadz wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce, jezeli zas wyniki badan wykaza, ze materialy bgdZz wykonanie rob6t sg zgodne z
umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§6
Personel wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wiasny koszt nastepujgce osoby, ktére bedag
uczestniczyty w wykonywaniu przedmiotu umowy kierownika budowy, ktéry posiada uprawnienia

I
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budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej lub opowiadajgce im uprawnienia
rownowazne, ktory nalezy do wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Wymagane uprawnienia budowlane winny by¢ wydane na podstawie aktualnie obowigzujacych
przepisébw Prawa budowlanego lub na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw lub
uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 65), ktorych zakres
uprawnia do petnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robot we wskazanej specjalnosci
przy realizacji przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osoby wskazanej na stanowisko kierownika
budowy pod warunkiem, ze proponowana osoba posiada wymagane uprawnienia zawodowe.
Zmiana os6b petnigcych powyzsze funkcje wymaga jedynie przestania zawiadomienia do
Zamawiajgcedo.

Nie pézniej niz w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu dokumenty dotyczace osoby wskazanej na stanowisko kierownika budowy
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnieft oraz przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz o$wiadczenie o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,
Zamawiajgcy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcej funkcje, o ktorej mowa
w ust. 1 jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe na inng spetniajgca wymagania okreslone w ust. 1 w
terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zamawiajgcego.

W przypadku opoznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa
wust. 3 i 4 zamawiajgcy jest uprawniony do ustanowienia kierownika budowy na koszt
wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia
od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej. Wysoko$¢
wynagrodzenia kierownika budowy oraz kierownika rob6t zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§7 |
Ubezpieczenia

Wykonawca odpowiada za teren budowy i ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka za
ewentualnie powstate szkody w peinej wysokosci od dnia przekazania terenu przez
Zamawiajgcego do momentu podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru korncowego
przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci za spowodowanie uszkodzen w czasie wykonywania
robot, atakze za uszkodzenia i szkody, ktére powstang wskutek prowadzonych robot.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optatg wymagalnych
sktadek w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 uptyngt w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, jednak
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 3
dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate
wymagalnych sktadek.
W przypadku wystgpienia bezposrednio do Zamawiajgcego z rosziczeniami wynikajgcymi z
dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwrdcic¢
Zamawiajgcemu wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego.
W przypadku opodznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa
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w ust. 3 i 4 Zamawiajacy jest uprawniony do ubezpieczenia terenu budowy na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej lub odstgpienia od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

§8
Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy oraz dziennika budowy
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy;

b) zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego;

c) dokonanie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbiér przedmiotu niniejszej
umowy;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przejecie placu budowy,

b) wyznaczenia kierownika robét na pismie,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy
o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu przez niego obowigzkow i sporzgdzeniu planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przedtozenia w tym samym terminie dokumentéw
wymaganych prawem budowlanym potwierdzajgcych jego uprawnienia do wykonywania
funkciji,

d) biezgcego prowadzenia i zabezpieczenia Dziennika budowy,

e) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi
przepisami, opisem technicznym do projektu i SST, ze wskakzéwkami Zamawiajacego,
inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i wiedzy budowlanej,

f) zawiadomienie wpisem do dziennika budowy Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o
wykonaniu robé6t zanikowych lub ulegajgcych zakryciu, wraz z obmiarem tych robot i
dokumentami rysunkowymi, umozliwiajgcymi sprawdzenie obliczen, a Zamawiajgcy w ciggu
trzech dni roboczych dokona odbioru i potwierdzi w formie pisemnej ich wykonanie,

g) prowadzenie wszystkich rodzajéow robdt przez osoby uprawnione zgodnie z wiedzg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

h) zapewnienie zaplecza niezbednego dla celéw realizacji robdt, a w szczegdlnosci szatni,
pomieszczenia do spozywania Sniadan oraz weztow sanitarnych,

i) zabezpieczenie, organizacja i zapewnienie dozoru placu budowy, oraz prowadzenie robét
zgodnie z przepisami BHP oraz P/POZ,

j) wykonanie na wiasny koszt przytgczy wszelkich mediow dla potrzeb realizacji umowy, np.
posiadanie szafki elektrycznej z licznikiem i bezpiecznikiem oraz wodomierza; naleznos¢ za
media bedzie regulowana na podstawie dokumentéw wystawionych przez Zamawiajgcego,

k) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy,

I) dostarczanie niezbednych atestéw, wynikow oraz protokotéw badan, sprawozdan i prob
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

m) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, |

n) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy,

0) zapewnienie bezpiecznego Kkorzystania z terenu przylegajacego do placu budowy, w
szczegolnosci drég dojazdowych,

p) dbanie o porzgdek na placu budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

q) po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
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bedacego w uzytkowaniu Wykonawcy, jak réwniez terenow sa{siadujqcych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywrdéceniem zagospodarowania terendéw w
zielen na wiasny koszt,

r) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze,

s) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz w
terminie technicznie uzasadnionym koniecznym do ich usuniecia,

t) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie straty spowodowane pozarem lub zalaniem
wodami opadowymi, wywolanymi jako rezultat realizacji robdt przez Wykonawce czy
zatrudnionego podwykonawce, odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

u) ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonywanych robét, za jakos¢ wbudowanych
materiatébw oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego,

v) zabezpieczenie placu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonhczenia i
odbioru ostatecznego robét,

w) zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i utratg jakosci
sktadowanych materiatbw budowlanych oraz zapewnienia do nich dostepu inspektora
nadzoru w celu kontroli,

x) sktadowanie materiatéw przeznaczonych do budowy na placu budowy,

y) ponoszenie kosztéw uzgodnien i decyzji zawartych w dokumentaciji,

z) poinformowanie okolicznych mieszkancéow o robotach budowlanych na 3 dni przed
rozpoczeciem prac,

aa) sporzgdzanie dokumentacji zdjeciowej placu budowy przed rozpoczeciem prac,

bb) zaptata rachunkéw za wode i energie elekiryczng na podstawie odczytéw z licznikdw,
ktorymi musi dysponowac¢ Wykonawca przed koricowym odbiorem robdt,

cc) zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz wszystkich dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

dd) opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét
budowlanych , na wszystkich jej etapach w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz
z ustawieniem odpowiedniego oznakowania,

ee) przekazanie Zamawiajgcemu w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego robaét.

§9

Kierownictwo nad wykonaniem robét
Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do wskazania nr
telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.
W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze ustanowiC inspektorow
nadzoru inwestorskiego, o ktérych poinformuje wykonawce.
Powyzsze informacje kazda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub pocztg elektroniczna.

§10
Termin realizacji przedmiotu umowy
Strony ustalajg nastepujgcy termin realizacji umowy do dnia 31 sierpnia 2018r.

§11
Wynagrodzenie Wykonawcy oraz warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
cen jednostkowych wyszczeg6lnionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy oraz ilosci
rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét pisemnym protokotem przez Zamawiajgcego, czyli
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ustalone przez Strony wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego w

rozumieniu przyjetym trescig art. 629 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem, iz zostang spetnione

wszystkie obowigzki przewidziane trescig § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie wyliczone w sposéb opisany wyzej, ptatne bedzie w sposob nastgpujacy:

- Zamawiajgcy przewiduje platnosci czesciowe z zastrzezeniem innych warunkow
wymienionych w umowie:

a. pierwsza ptatnosc¢: za wykonanie czesciowe zadania — w granicach od 51% do 55% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

b. druga ptatno$¢: za wykonanie czesciowe zadania — w granicach do 80% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto (z uwzglednieniem pfatnosci wczesniejszych),

c. ptatnos¢ koncowa, pozostata cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wg
zaakceptowanego kosztorysu powykonawczego — po odebraniu wszystkich robot.

. Wynagrodzenie nalezne za wykonanie calego przedmiotu umowy ustala si¢ na podstawie
oferty Wykonawcy na kwote ..................... ztotych netto + 23 % podatku VAT, tj.:
................ zlotych tacznie ......................... zlotych brutto, stownie:
............................................................. ztotych; ..../[100.

. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur (czesciowych i kohcowéj), po fgcznym spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a. odebraniu robét protokotem podpisanym przez Wykonawce iZamawiajgcego, ktdrego
reprezentowac bedg powotani przez Zamawiajgcego inspektor nadzoru inwestorskiego oraz
upowazniona przez Zamawiajgcego osoba;

b. sporzgdzeniu:

— kosztorysu powykonawczego i obmiaru robot,

— zestawienia finansowego robét wg elementéw scalonych,

— dokumentdw rysunkowych umozliwiajgcych inspektorowi nadzoru sprawdzenie obliczen

— kosztorysu réznicowego pomiedzy oferta Wykonawcy a faktyczng iloscig wykonanych
robét (dotyczy ptatnosci koncowej).

c. zfozenie przez podwykonawcéw oswiadczen, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie,

. Faktury (czesciowe i koncowa), bedg ptatne przelewem na wskazany przez Wykonawce
rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Do faktury wykonawca zatgcza o$wiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robét budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture albo
dokumenty okreslone w ust. 6.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcow, do faktury
wystawionej przez Wykonawce nalezy zatgczy¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich
podwykonawcdéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedgcych podstawg do
wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie musi okresla¢c nazwe podwykonawcy, nr
umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy, ustugi lub rob6t budowlanych,
wartoé¢ do zaplaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia wszystkim podwykonawcom wykazanym w zestawieniu lub pisemne
os$wiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesje
naleznosci na rzecz podwykonawcy. Przez podwykonawce nalezy rozumieé¢ podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

. W przypadku niezatgczenia do faktur dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 6 albo
o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu przedmiotu umowy samodzielnie , faktura zostanie
uznana za wystawiona nieprawidiowo i zostanie zwrécona wykonawcy celem korekty, bez
obowigzku po stronie Zamawiajgcego zaptaty odsetek za okres od dnia , w ktérym nastgpi termin
ptatnosci wynikajgcy z dostarczenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dokumentow
wraz z prawidtowo wystawiona faktura.

. Za nieterminowe pfatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
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9. Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
10.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§12
Odbiory roboét stanowigcych przedmiot umowy

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane odbiory czgsciowe robot i odbior koncowy
robot.

2. Odbiory czesciowe i odbiér koricowy robét dokonane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale
inspektora nadzoru . Wykonawca winien zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru, o ktérym wyzej mowa,
wpisem do Dziennika budowy i pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru.

3. Odbiory robodt, o ktérych mowa w ust. 2, rozpoczng sig niezwiocznie |, jednak nie pozniej niz w
terminie 14 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Z czynnosci odbioru sporzgdzony bedzie protokét odbioru.

4. Podstawg do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru bedzie faktyczne wykonywanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Niepotwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonania robét
wstrzymuje zgtoszenie gotowosci robét oraz termin podany w ust. 5.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru kofcowego, w
terminie nie przekraczajgcym 14 dni roboczych, od dnia rozpoczecia tego odbioru z
zastrzezeniem ust. 4i 7.

6. Przed podpisaniem protokotu odbioru koAcowego robot Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
min. 2 egz. dokumentacji powykonawczej zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru wraz
z niezbednymi dokumentami, takimi jak: inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, atesty
i zezwolenia dotyczgce urzgdzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, sprawozdanie techniczne, wyniki badan oraz préb.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady to
zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie
wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia (wady nieistotne) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy to zamawiajgcy moze dokonac odbioru i wyznaczyé termin ich usuniecia.

8. Date odbioru koncowego bedzie stanowit dzien zakoriczenia czynnosci odbioru i podpisania
protokotu odbioru koncowego robét bez wad istotnych.

9. W przypadku odbioru robot budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami nieistotnymi,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdét po usunieciu wad nastgpi
niezwiocznie, jednak nie pozniej niz wterminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, wiasciwy inspektor nadzoru oraz kierownik budowy/przedstawiciel Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru usuniecia wad zamawiajgcy sporzgdza protokét zawierajgcy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

10. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania
na rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego
tytutu koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy a takze
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
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§13
Gwarancja i rekojmia za wady

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za

wady przedmiotu umowy wynosi ................ miesiecy liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy,

z wytgczeniem oznakowania poziomego, na ktére odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi

za wady i gwarancji jakosci przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce liczgc od dnia odbioru

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakoéci lub rekojmi za wady takze po

terminie okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem terminu.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzgdzenia mechaniczne nie

majg usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedow technologicznych i
zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku wcze$niejszego rozwigzania umowy lub odstgpienia jednej ze stron, okres

gwarangciji i rekojmi rozpoczyna sie nastepnego dnia po sporzgdzeniu protokotu, o ktérym mowa w

§ 16 ust. 5 niniejszej umowy. Dokonczenie realizacji przedmiotu umowy przez inny podmiot nie

uchyla odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwaranc;ji lub rekojmi za wykonany przezen zakres
robot.

Wykonawca odpowiada wobec zamawiajgcego z tytutu udzielonej gwaranciji i rekojmi za wady za

caty przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow, w odniesieniu

do wad powstatych w okresie wazno$ci gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

W okresie gwarancji i rekojmi wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koricowym. W celu uniknigcia watpliwosci strony potwierdzajg, iz
wynagrodzenie umowne obejmuje wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania
obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji i rekojmi za wady.

Warunki gwarancji jakosci:

a) wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy graz urzgdzenia nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i
zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,

b) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace materiatbw bedg realizowane w miejscu ich
montazu, w przypadku koniecznosci ich transportu bedzie sie to dokonywac staraniem i na
koszt wykonawcy.

Zamawiajgcy zgtasza wykonawcy wykrycie wady pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej

oraz jednoczesnie informuje wykonawce o terminie i miejscu ogledzin koniecznych do okreslenia

wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy jednostronnie okresla sposéb i termin usuniecia wady.
Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
— niezwiocznie jednak nie pdzniej niz 3 dni od dnia ogledzin,

b) jesli wada umozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu umowy
w terminie do 7 dni od dnia ogledzin.

Jezeli usuniecie wady nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych lub koniecznosci wykonania

robét, ktoérych realizacja uzalezniona jest od warunkéw atmosferycznych usuniecie wady nastapi

w terminie uzgodnionym przez strony - jezeli strony nie uzgodnig terminu usuniecia wady

zamawiajgcy jednostronnie wyznacza termin, w ktérym wykonawca zobowigzany jest usungé

wade.

Usuniecie wady winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady lub wykonanié wadliwej czesci robot na

nowo, termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady, w z zakresie usunietej wady lub wykonania

wadliwej czesci rob6t na nowo, biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robot na nowo.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady.
Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sity wyzszej, przez pojecie ktérej strony utrzymujg: stan wojny, stan Qleski zywiotowej i strajk
generalny,
b) normalnego zuzycia przedmiotu gwarancji lub jego czesci.
W przypadku nie usuniecia przez wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie lub
usuniecia tej wady w sposob nienalezyty, zamawiajgcy jest uprawniony zleci¢ jej usuniecie
osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode, bez utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Wykonawca
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci z tego tytutu w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania wraz z faktura/rachunkiem. W przypadku nieuregulowania naleznosci, powstatych
tytulem nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo jej potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udzialem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady ustalonego w umowie. O
terminie przegladu gwarancyjnego zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem.
Jezeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiaty lub urzgdzenia zastosowane do
wykonania rob6t przez dostawce lub producenta tych materiatéw lub urzadzen bedzie diuzszy niz
okres gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, woéwczas Wykonawca, przeniesie
na Zamawiajgcego przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie
Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw gwarancyjnych. W przypadku gdy taka gwarancja
zostata udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla
siebie, a nastgpnie przeniesie je na Zamawiajgcego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego
ustepu.
Udzielone gwarancja jakosci i rekojmia za wady nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
obowigzujgcych przepisach prawa.
W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacii
powykonawczej i protokotu odbioru kohcowego.
Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny brutto
podanej w ofercie W WySOKOSCi ........ccccceeuvverunrnnns Zt (SIOWNIE: oioussmsmmmums smevem st s ssss ir ).
przed dniem wyznaczonym przez Zamawiajgcego jako termin zawarcia umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.
Strony ustalajg, ze 70% wniesionego zabezpieczenia wykonania umewy zostanie zwrécona w
terminie 30 dni po odbiorze korncowym przedmiotu umowy. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia, tj.
30% pozostaje na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Zabezpieczenie to zostanie
zwrocone nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
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§15
Kary umowne i odszkodowanie
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 3 z zastrzezeniem, ze kara nie obowigzuje, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 16 ust. 3 umowy.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

a) za nie wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 i 2 umowy, w wysokosci
1000,00zt. za kazdy stwierdzony przypadek;

b) za dopuszczanie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowg — w wysokosci
10000,00zt.za kazdy stwierdzony przypadek,

c) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 10000,00zt. za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

d) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 10000,00zt. za kazdy
nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany, !

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (jezeli termin zaptaty
jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej) w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzieh opdznienia w stosunku do
terminu wyznaczonego przez zamawiajgcego na dokonanie zmiany umowy w zakresie
terminu zaptaty,

f) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 6 ust. 3i5 umowy
w wysokosci 500,00zt. za kazdy dzien opdznienia,

g) w przypadku zwioki w wykonywaniu obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy w
wysokosci 500,00zt za kazdy dzien opdznienia,

h) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 umowy,

i) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 10
umowy, w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
11 ust. 3 umowy, za kazdy dzien zwioki,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o
podwykonawstwo dla tego podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, ktérego brak
zaptaty dotyczy, za kazde dokonanie przez zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow,

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5 % nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia umownego
brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy dzien zwioki od
dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

[) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji jakosci i
rekojmi za wady w wysokosci 0,1 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 11 ust. 3 umowy, za kazdy dzieri zwioki, liczac od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie,

m)za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie  wykonawcy
w wysokosci 20 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 3
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umowy.

Strony zobowigzane sg do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce temu terminowi, Zamawiajgcy ma
prawo potraci¢é kwote wynikajacg z noty obcigzeniowej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego jesli powstata
szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 16
Odstapienie od Umowy

. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w

interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare (§ 15 ust.2 umowy) i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujgcym przypadku gdy:

a) zostat ztozony wniosek o likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne lub rozwigzanie
Wykonawcy,

b) z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu
budowy albo nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, albo
pozostaje w zwioce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robot,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje
ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados$cuczyni zgdaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci, gdy wykonuje roboty z udziatem
podwykonawcy, na ktérego udziat Zamawiajacy nie wyrazit zgody,

d) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz
14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie
14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

e) gdy wartos¢ natozonych kar umownych na Wykonawce przekroczy 10 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 3 umowy,

f) jezeli Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezpoérjedniej zapfaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie wykonawcy od wyptaty
naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wieksza niz 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 3 umowy,

g) Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng warunkédw wykonania i odbioru rob6t oraz uzywa do wykonania zamdéwienia
materiatébw niezgodnych z kosztorysem ofertowym i normami budowlanymi; w takim
przypadku Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za wykonane prace.

W takim przypadku wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wskazanej w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.
W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy, wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
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sporzgdza w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych robét.
Protokét inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie
przystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robot, Zamawiajgacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcey. Wykonawca
sporzgdza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
zaleznych od zamawiajgcego w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

. Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenialodszkodowawcze. Koszty
dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia od
umowy.

§17

Istotne zmiany postanowienn umowy

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu

umowy w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku koniecznoéci wykonania czgsci

robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, o warto$¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do umowy - Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg

Zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany sposobu

wykonania przedmiotu umowy w przypadku;

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét przy zachowaniu jakosci i parametréw technicznych,
funkcjonalnych itp. okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub
funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu
umowy. Wykonawca zobowigzuje sie przyja¢ do realizacji roboty budowlane na podstawie
aneksu do umowy, co w kazdym przypadku poprzedzone zostanie sporzadzeniem protokotu
koniecznosci wskazujacym przyczyny zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy oraz
niezbedng dokumentacja projektowa.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowiert umowy w zakresie dotyczgcym wynagrodzenia w

przypadku zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, jezeli wprowadzone zmiany majg

wplyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce. W przypadku wprowadzenia
rozwigzan zamiennych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o roznice wartosci robot
zaniechanych i wartosci robét, ktére bedg wykonywane. Wartos¢ robot zaniechanych oraz
warto$é robét, ktére bedg wykonywane zostanie ustalona w zatwierdzonym przez zamawiajgcego
kosztorysie réznicowym. Podstawg do okreslenia ilosci rob6t zaniechanych bedzie dokumentacja
projektowa, a podstawg do okreslenia ich wartosci bedzie cena jednostkowa dla tej roboty
okreslona w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do umowy. W przypadku
wystgpienia robét dodatkowych wynagrodzenie umowne ulega zmianie o wartosci robot, ktére
bedg wykonywane. Ustalenie wartosci robot, ktére bedg wykonane Pastapi na podstawie cen

jednostkowych przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy stanowigcego zatgcznik nr 2

do umowy, a w przypadku braku cen jednostkowych poprzez zastosowanie wskaznikéw
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cenotwoérczych (stawka robocizny, narzut z tytutu kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku,

ceny materiatéw i sprzetu) zastosowanych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2

do umowy. W przypadku braku wiasciwych wskaznikéw cenotworczych w Kkosztorysie

ofertowym, wykonawca przyjmuje zatwierdzone przez zamawiajgcego wskazniki cenotworcze,
ceny materiatdbw wg cen zakupu, pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztoéw jednak nie
wyzsze niz $rednie ceny materiatéw i pracy sprzetu wg SECOCENBUDU dla rejonu lubuskiego,
dla kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym wykonywane sg robot)}.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany postanowief umowy w zakresie dotyczgcym wynagrodzenia w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku wynikajgcym
ze zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT). Zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej
po dniu wejscia w zycie przepisbw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz
wylacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku
od towaréw i ustug. Warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a wartoS¢ wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy w przypadku,

a) zawarcia umowy po uptywie pierwotnego terminu zwigzania ofertg, na skutek przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy z
wykonawca, co wptynefo na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku
wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej — w takim przypadku mozliwe jest
wydiuzenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki mingt od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy;,

b) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzyranie terminu wykonania
umowy bedag nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajacy, w
szczegolnosci bedg nastepstwem zwiloki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania roboét, zwitoki w dokonaniu odbioru robét, koniecznosci usuniecia
wady lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na niedotrzymanie terminu wykonania
umowy,

c) z powodu sity wyzszej, ktoérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
Zamawiajgcego np. w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéw terroryzmu, rewolucji,
przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych, z wyjatkiem
tych ktére mogg by¢ spowodowane uzyciem ich przez wykonawce, zaistnienia kleski
zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki, okupacje
budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy wykonawcy i jego podwykonawcow,

d) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw, jezeli majg te okolicznosci
wptyw na termin wykonania umowy,

e) wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez wykonawce;

f)  bedgcym nastepstwem opoéznienia w dziataniach organéw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez wykonawce w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen, itp.;

g) zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robét budowlanych, o ile ich wykonanie
tych robé6t powoduje koniecznosé przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg
umowa,

h) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét - jako niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie wystgpienie Sredniej dziennej
temperatury nizszej niz plus 5 st. C a takze opady atmosferyczne ($nieg, deszcz) trwajgce
co najmniej 4 godziny w ciggu dnia w godzinach 8:00 — 15:00, czy tez utrzymujacy sie w tych
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godzinach lezgcy $nieg o grubosci pokrywy $nieznej minimum 4 cm. Srednig temperature
wykonawca ustala w ten sposéb, ze kierownik budowy dokonuj‘e pomiaru o godz. 8.00 i
15.00 dokonujgc odpowiednich wpiséw do dziennika budowy. Srednia z tych pomiaréw
bedzie $rednig dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie sie
takze nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne
wiatry — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robét budowlanych w ogole bgdz bez
niewspoimiernych naktadéw. O wystgpieniu opadéw atmosferycznych (Snieg, deszcz) lub
zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie
poinformuje Zamawiajgcego i dokona wpisu w dzienniku budowy. Zamawiajgcy ma prawo
weryfikacji ustalen nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na
podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca
budowy), w szczegblnosci sredniej temperatury dzienne;.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin
wykonania umowy moze by¢ przediuzony o czas niezbedny do zakornczenia wykonania
przedmiotu umowy jednak nie dtuzej niz o okres trwania tych okolicznosci.
Podstawg do zadania przez wykonawce zmiany terminu wykonania robét budowlanych sg
stosowne wpisy zamieszczone w dzienniku budowy w ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyze;j.
Dopuszcza sie mozliwo$s¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym zmiany
podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robo6t budowlanych, ktére Wykonawca
bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcéw.
Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym przediuzeniem
okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania zaméwienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strone inicjujgcg zmiane.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach okreslonych w art. 144
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18
Postanowienia konncowe

. Kazda zmiana niniejszej umowy oraz skiadane przez strony o$wiadczenia wymagajg formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa zamoéwien

publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwigzane
polubownie, strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy

oraz dwa dla Zamawiajgcego.
l

Wykaz zalacznikéw stanowiacych integralne czesci umowy:

1

2.
3.
4.

Oferta Wykonawcy

Kosztorys ofertowy

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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