Umowa nr ZP.272.1.2022

Zawarta W dnil.c.ueeeieenenennn 2022 r. w Storisku  pomiedzy: Gming Stonsk , z siedzibg w Storisku
(66-436), przy ul. Sikorskiego 15, REGON:210966711, NIP: 598-13-22-147 reprezentowang przez:
o Wojta Gminy Stosk — Janusz Krzyskéw przy kontrasygnacie
e Skarbnika Gminy — Edmunda Niemyskiego zwang dale;
Zamawiajacym

a firma

........................................................................................................................ z siedzibg
REGON:.......oooiiii i C NIP: reprezentowana przez
Pana/nig........ceeeeeeiiiiiiiiiiic e

zwang dalej "Wykonawcg",

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nr ZP.271.1.2022, w trybie podstawowym
bez przeprowadzenia negocjacji, ogtoszonego w BZP w dniu  22.02.2022r. pod
numerem  .........ccccveeeennennnns , Zgodnie z art. 431 ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zambwien publicznych, zawarta umowa na wykonanie zadania pn. ,Remont przepompowni Sciekéw
komunalnych”, o nastepujacej tresci

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:

,Remont przepompowni $ciekéw komunalnych”.

Przedmiot umowy zostat okreslony w Opisie przedmiotu zamowienia oraz innych dokumentach

stanowigcych zataczniki do SWZ.

2. Roboty zwigzane z realizacjq przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona zgodnie z:

a) ofertg,

b)  specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg warunkéw zamdwienia,

c)  aktualnie obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz sztukg budowlana.

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien ...................... 2022,

2. Termin zakonczenia robot ustala sig Na: ..........ccoooviviviiiiiiieeeeeen

3. Termin odbioru koncowego zostanie wyznaczony nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu rob6t.

§ 3.

Wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zaméwieniem, dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi okreslonymi w projekcie technicznym oraz wymogami sztuki budowlanej,
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, bhp i ppoz., STWIORB, harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze robotami bedzie kierowat kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia w
branzy ogdlnobudowlanej oraz wazne zaswiadczenie z Okregowej |zby Inzynierow Budownictwa w
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osobie  Pan  /Pani ... O nr uprawnien
BUdOWIANYCN. ...

. W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robot Wykonawca niezwtocznie zawiadomi

o tym Zamawiajgcego pod rygorem nieuznania dokumentow i polecenn wydanych przez nowego
kierownika oraz przedtozy dokumenty, potwierdzajace spetnianie wymagan, okreslonych w ust. 2.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ na swoj koszt inspektora nadzoru.
. W przypadku zmiany inspektora nadzoru Zamawiajacy niezwiocznie poinformuje o tym

—_

—_

Wykonawce.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuije sie przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace
zawartych przez Wykonawce z Pracownikami swiadczacymi ustugi. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikow zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 8 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw Swiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace.

§4.

Przekazanie terenu budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolamie teren robdt w terminie uzgodnionym z
Wykonawca, w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym wykonawstwo robo6t oraz udzieli wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych przekazanego terenu, majgcych wptyw na prawidtowe
prowadzenie zleconych robdt.
Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych robot przed dostepem osdb postronnych i oznaczy
go zgodnie z obowigzujgacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wykona przedmiot umowy z wiasnych materiatow, maszyn' i urzadzen (,wkasnych” w
rozumieniu zapewnionych przez Wykonawce).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw, dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.|.
Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zne zm.).oraz posiadajacych atesty, przy przestrzeganiu przepiséw
prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz innych obowigzujacych przepisow dotyczacych przedmiotu umowy.
Na kazde Zzadanie Zamawiajacego, w tym rowniez inspektora nadzoru, w ciggu 3 dni roboczych od
dnia otrzymania pisemnego wezwania, Wykonawca zobowigzany jest okazaC w stosunku do
wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskaq Normg lub aprobatg techniczng. Koszt
powyzszego ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie robdt budowlanych.

§5.

Podwykonawstwo.

. Zgodnie z ofertg ztozong w postepowaniu, Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci
zamdwienia nastepujacemu/ym Podwykonawcy/om:

(imie i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)

(zakres powierzanej czesci zamdwienia)
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10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiange Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzuje sie, w trakcie realizacii
przedmiotu umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia bedzie zgtaszat pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

) niespetniajgcej wymagan okres$lonych w niniejszej umowie,

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, bedzie oznaczato
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzuje sie przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy bedzie zgltaszat pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie i w przypadkach okre$lonych w ust. 6.

Nieztozenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie oznaczato akceptacje .
umowy przez Zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca za dziatania lub/i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za wiasne dziatania

lub/i zaniechania.

Na podstawie art. 95 ust. | w zwigzku z art. 266 w zwigzku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy

przy realizacji zamdwienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce

lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, 0sdb wykonujgcych niezbedne czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia, tj. operowanie sprzetem budowlanym, oraz wszelkie prace fizyczne
wykonywane przez robotnikow, jesli czynnoéci te polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.).

Wykonawca przy realizacji zamowienia zatrudni te osoby na caty okres realizacji zamowienia.
Zatrudnienie musi nastgpi¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy lub
wilasciwych przepiséw panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
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18.

19.

6.

1.

2.

3.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 pkt 2 oraz art. 438 .
ust. 2 ustawy Pzp:
18.1 Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych przy
realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego,
18.2 Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamowienia czynno$ci
wskazane przez Zamawiajacego.
Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, .
zwigzanych z zatrudnieniem na umowe o prace oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:
19.1 Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego w ciggu 14 dni roboczych przedktada
Zamawiajgcemu do wgladu zanonimizowane dokumenty potwierdzajace zatrudnienie
przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
przy realizacji przedmiotowego zamdwienia czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego.
19.2 Za brak realizacji wymagan okreslonych w pkt ) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami
umownymi w wysokosci okreslonej w 13 ust.8 umowy.

§6

Realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym i zatwierdzonym przez
Strony Harmonogramem rzeczowo finansowym, opracowanym przez \Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym, w ktérym Strony w szczegdlnosci okre$la, ktore prace bedg
podlegaty odbiorowi czesciowemu.

Wykonawca zobowigzany jest do ziozenia Zamawiajgcemu pisemnej  propozycii
Harmonogramu najpézniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
rzeczowo- finansowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.
Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, jak rdwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
Zatgcznik do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany
treci niniejszej umowy.

§7

Obowiazki wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia wszystkich formalnosci zwigzanych z przedmiotem
umowy oraz ponie$¢ wszelkie koszty z nimi zwigzane.

Wykonawca odpowiada za teren budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiajgcemu
protokdtem koricowego odbioru robdt.

Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczen, ktorych dopuscit sie podczas wykonywania
robot, ktore nie wynikajg z zakresu robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
szkod wyrzadzonych w trakcie wykonywania robot osobom trzecim.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania i pokrywania kosztéw kolizji z urzadzeniami
gazowymi, energetycznymi, telekomunikacyjnymi, oraz wodno-kanalizacyjnymi, zgodnie z
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zaleceniami wtasciwych gestorow sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodno-

kanalizacyjnej (np. regulacja zasuw) i innych. Wykonawca poniesie koszty wszelkich odbiorow

oraz koszty innych optat wyniktych w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca zapewni na swdj koszt obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robo6t przy wytyczaniu

terenu robdt i dostarczy Zamawiajacemu kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w

2 egzemplarzach w dniu odbioru.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i organizacje wszelkich dziata na terenie
robot budowlanych.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie utrzymywac je przez caty okres realizacji umowy.

11. Wykonawca bedzie zgltaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru robdt zakoriczonych wedtug
harmonogramu rzeczowo- finansowego lub ulegajacych zakryciu poprzez wpis do dziennika
budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie trzech dni
roboczych od daty powiadomienia.

12.Wykonawca zobowigzuije sie takze do:

a) przedktadania na kazde Zzadanie Zamawiajacego wszelkich dokumentow, materiatow i
informacji potrzebnych do oceny prawidtowo$ci wykonania umowy,

b) wspotpracy przy rozliczeniu Wspotfinansowania w petnym zakresie, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie, umowa i jej zatacznikami;

c) przygotowywania niezbednych danych w czesci technicznej do raportow i sprawozdan
przygotowywanych przez Zamawiajacego (Referat Rozwoju i Pozyskiwania Srodkéw
Zewnetrznych oraz Referat Finansowo-Budzetowy) w zakresie rzeczowego i finansowego
zaawansowania realizacji wspotfinansowania i przedmiotu umowy;

d) przygotowania wszelkich innych dokumentow, ktorych przygotowanie okaze sie konieczne w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy i wspoffinansowania;

13. Wykonanie robdt, bedacych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokotami czeSciowego
odbioru rob6t wraz z zatgczonymi zestawieniami stopnia zaawansowania prac (sporzadzonymi w
ukfadzie tabelarycznym zgodnie z zakresem wynikajacym z kosztorysu (warto$¢ danej branzy,
warto$¢ do faktury, pozostatg warto$¢ na kolejny okres)), a ich ostateczne zakonczenie —
protokotem odbioru koricowego.

14. Protokoty, o ktérych mowa w ust. 2, zostang podpisane przez komisje powotang do odbioru ze
strony Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru budowlanego, po stronie Wykonawcy _kierownika
budowy lub inng upowazniong osobe.

15. Przedmiotem odbioru koricowego przez zamawiajgcego bedzie kompleksowo wykonany przedmiot
umowy. Zgtoszenie o zakonczeniu realizacji zadania winno by¢ poprzedzone przekazaniem
Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentéw odbiorowych, w sktad ktorych wchodzg m.in.:
dziennik budowy, atesty materiatow, zestawienie rzeczowe wykonanych robdt.

16.Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do odbioru koricowego robdt bedzie faktyczne
wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

17.Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru musi na wiasny koszt dokona¢ odbioréw
technicznych, niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki a takze
przygotowac, uzyskac i ztozy¢ u Zamawiajacego wszelkie niezbedne dokumenty potrzebne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

18.Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wiasny koszt.

19.Spetnienie wszystkich ustalerr wynikajacych z zapisow w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji .

20. Aktualizacja wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyz;ji itp.
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1.

21. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru (czesciowego lub
koricowego), jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

22. W przypadku odstgpienia od odbioru lub wystapienia usterek po uprzednim usunigciu usterek

jako date realizacji umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu ponownego odbioru. Usterki lub
przyczyne odstgpienia od odbioru nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru.

23.Btedy lub braki w dokumentaciji nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku poprawnego wykonania
petnego i kompleksowego dzieta w ramach wynagrodzenia okreslonego w 12.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren prowadzonych robot i

teren po zapleczu robét poprzez pozostawienie go w stanie nie gorszym niz w chwili przejmowania go

| przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru oraz na wiasny koszt odtworzy¢ granice wtasnosci
terenu.
§ 6.

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe:

Cena oferty netto

Podatek VAT 23 %

Cena oferty brutto

Stownie ;

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przelana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy
po wystawieniu faktury dla Gminy Stonsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk , NIP 598-13-22-
147 w terminie do dnia 30 dniu od daty wystawienia faktury.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie protokotu
odbioru robét podpisanego przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru po zakonczeniu inwestycji i
po wystawieniu faktury.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przedtozenia w terminie 7
dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcdw, ktorych wierzytelnos¢
jest cze$cig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcow.

5. Za dokonanie zaptaty, o ktbérej mowa w ust. 4, przyjmuje sie date uznania na rachunku
podwykonawcy.

§7.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustalasigha —..................... miesiecy od daty odbioru koricowego.

1) Jezeli warunki gwaranciji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg diuzszy okres
gwarangcji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow
urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje
okres gwarancji udzielony przez  Wykonawce.

2) Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie niezwtocznie
w terminie 7 dni od powiadomienia.
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3)

©

a) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym, pocztg
elektroniczng, wyznaczajgc mu jednoczesnie termin do usuniecia wady,

b) w razie nie usuniecia wad w ustalonym terminie Wady nie usuniete w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, a Wykonawce obcigzy
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje
w formie protokotu podpisanego, w zalezno$ci od okoliczno$ci, przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego / Inwestora lub uzytkownika. Tre$¢ protokotlu wymaga uprzedniej akceptacii
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia zamawiajacemu potwierdzenia
usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie [ub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robdt posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemoznosci
uzywania, albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wediug wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajagcego 0  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie mogt stwierdzi¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

Wykonawca nie moze uwolnic¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia Zamawiajacy
moze:

a) odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wady,

b) dokonac odbioru i zadac usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgacy moze:

a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

b) Zada¢ zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkod i do utraconej wartoSci

uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwlocznie po odbiorze koficowym w formie i tresci
okreslonej w zataczniku  do umowy.

10. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catoci robot biegnie od poczatku.

§ 8.

Roboty dodatkowe lub zamienne

Jezeli koniecznos¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedow lub zaniedbarn Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy Prawa Zamowien Publicznych zobowigzany
jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.
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3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zaméwienia w formie pisemnej od Zamawiajacego. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie bedg bezskuteczne.

4. Strony moga w uzgodnieniu wytaczy€ z zakresu zamowienia poszczegdlne elementy wymienione w tabeli
elementow ceny ryczattowej pomniejszajac jednoczesnie wartos¢ robot. WartoS¢ robot moze zostaé
zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek Zamawiajgcego ulegng zmianie parametry
jakosciowe lub techniczne materiatow lub urzadzen. W takim przypadku zmiana wartosci robét zostanie
dokonana za pomoca kosztorysu roéznicowego przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

5. W przypadku koniecznoSci wykonania dodatkowych robot nieobjetych niniejsza umowa,

Wykonawca przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy.

§9.
Kary umowne

Strony ustality nastepujace kary umowne:

| . Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zakresu rob6t wg. | Wykonawca zaptaci kary umowne
w wysokosci:

a) 0,5% sumy wynagrodzenia za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu przedmiotu odbioru,

b) 0,3% sumy wynagrodzenia za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady,

c) 10% wartoSci robét objetych umowag za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy.

2. Za zwioke w ptatnosci faktur Zamawiajacy ptaci odsetki ustawowe w wysokosci ustalonej przez
Min. Finanséw ogtoszone w Dzienniku Ustaw.

3. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszy
Podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysoko$ci 0, 1% wartoSci
wynagrodzenia okres$lonego w § 6 ust. 1 za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate.

4. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w
wysokosci 0,5 % w wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 za zawarcie kazdej umowy o
podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacii jej postanowien przez Zamawiajacego,

5. Za nieprzediozenie potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, odpisu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia okre$lonego § 6 ust. 1.

6. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust.1.

7. Za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcow Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia
Podwykonawcy.

8. Strony moga odstapi¢ od naliczania kar, jezeli tak uzgodnig w trakcie realizacji umowy.

9. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenie.

10.tgczna maksymalna wysoko$C kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy .

11.Kary umowne mogg by¢ potracone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie
niniejszej umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

12. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okre$lonych przez Kodeks cywilny (t,j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1740 z p6zn. zm.).
§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozyt zabezpieczenie w wysokosci 3% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote ........... ztotych, w
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2. Z kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30
dni od daty dokonania odbioru koficowego robét objetych niniejszg umowa,. .

3. Pozostate 30% kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1, zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
okres rekojmi, o ktérej mowa w § 7, i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

4. Zwolnienia kwot, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, nastepowac bedg zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Prawo zamowien publicznych.

5. W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtoSci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450
ust. | ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajacy wspdlnie z Wykonawcg i uzytkownikiem dokona komisyjnego przegladu
gwarancyjnego wykonanych obiektow, w terminie 14 dni przed uptywem pierwszego roku gwarancji i
rekojmi potwierdzonego protokotem, oraz w terminie 14 dni przed uptywem ostatecznego terminu
gwarangji i rekojmi.

§1
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1.1) jezeli Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacii,

1.2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét na okres
przekraczajacy 7 dni roboczych,

1.3) jezeli zwloka w zakoriczeniu kazdego z dwoch etapdw robot przekroczy 7 dni roboczych,

1.4) w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb
niezgodny ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowgpomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robot i wyznaczenia stosownego terminu na
zmiang sposobu realizacji umowy,

2. Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1.1 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 1.1 z podaniem przyczyny odstapienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do
odbioru rob6t przerwanych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego rozliczenie
wykonanych robo6t nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporzadzonego na
podstawie stawek i narzutdw cen materiatow oraz sprzetu zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, bedacego jej integralng czescia.

§12
Przedstawiciele
Przedstawicielami Stron sg;

a) Zamawiajacego: - Inspektor nadzoru -
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uprawnien budowlanych ......................

§13
Wierzytelnos¢
Przelew wierzytelnoSci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo

zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz inne wtasciwe dla
przedmiotu umowy.

. 2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

3. Zgodnie z art. 455 ust. | pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje sie zmiany postanowien zawartej umowy (w

formie aneksu) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, bez

przeprowadzania nowego postepowania, dotyczace:

1) zmiany terminu realizacji zamdwienia lub przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:
a) wystgpienia warunkow atmosferycznych, ktoére uniemozliwigjg lub znacznie utrudniajg
wykonanie robdt,
b) wyjatkowo trudnych warunkéw gruntowo-wodnych, ktére nie zostaly przewidziane w
dokumentacji,
c) wystgpienia niezgodnosci w zakresie terenu robdt wynikajacego z pomiaréw geodezyjnych,
d) konieczno$ci uzyskania dodatkowych uzgodnien lub pozwolen,
e) gdy wykonanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledoéw technologicznych,
f) opdznienia w uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe/uptywu
terminu na wniesienie sprzeciwu przez wkasciwy organ,
g) wystgpienia rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym lub robot
zamiennych.
2) zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:
a) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy,
b) $mierci, choroby trwajacej dtuzej niz 5 dni lub innych zdarzen losowych.

§15
Strona dazaca do zmiany tre$ci umowy jest obowigzana przedstawi¢ argumenty uzasadniajgce
zmiane. Zmiana postanowien umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§16
Wszelkie spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy o wykonanie przedmiotu umowy, strony
zobowigzane sg wyjasni¢ na drodze polubownego rozstrzygniecia, z wyczerpaniem postepowania
reklamacyjnego, a w ostateczno$ci na drodze postepowania sadowego. W sprawach spornych
wiasciwy bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na rzecz 0séb trzecich.

§18
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-zatgcznik nr 1 do umowy — kosztorys ofertowy wraz z ofertg
- zatgcznik nr 2 do umowy — harmonogram rzeczowo-finansowy
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