]
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
ERAJOWEGO

Umowa nr ZP.272....... 2022

Zawartaw dniu ............cceneee, w Stonsku pomiedzy: Gming Stonsk z siedzibg w Stonsku (66-
436), przy ul. Sikorskiego 15, REGON:210966711, NIP: 598-13-22-147 reprezentowang przez:

e Wojta Gminy Stonsk — Janusz Krzyskow przy kontrasygnacie

e Skarbnika Gminy — Edmunda Niemyskiego,

zwang dalej Zamawiajacym
afirma

reprezentowang przez
zwang dalej Wykonawca,

Zamowienie wspolfinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nr ZP.271....... 2022, w trybie
podstawowym bez negocjacji, ogtoszonego w BZP ...............coevvvinnn , zgodnie z ustawg Prawo
Zamobwien Publicznych zostata zawarta umowa na wykonanie zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej”,
0 nastepujace;j tresci

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest realizacja robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:
»Przebudowa drogi gminnej”.
2. Przedmiot umowy zostat dookreslony w projektach technicznych, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarach rob6t oraz innych dokumentach stanowigcych
zatgczniki do SWZ.
3. Roboty zwigzane z realizacjq przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona zgodnie z:
a) ofertg,
b)  specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg warunkoéw zamdwienia,
c)  aktualnie obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz sztukg budowlana.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien przypadajacy w ciggu 30 dni od
daty podpisania niniejszej umowy.
2. Termin zakonczenia robot ustala sie na ostatni dzien terminu 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Termin odbioru koncowego zostanie wyznaczony nie pozniej niz w ciggu 14 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robot.

§3
Wykonanie przedmiotu umowy
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi zgodnie z zamdwieniem, dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi okreslonymi w projekcie technicznym oraz wymogami sztuki budowlanej,
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, bhp i ppoz.,, STWIORB, harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbedne
do prawidtowego wykonania umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze robotami bedzie kierowat kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia w
branzy ogdlnobudowlanej oraz waznym za$wiadczeniem z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w osobie Pana Jana Pakosza 0 nr uprawnien budowlanych
W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robot Wykonawca niezwtocznie zawiadomi
o tym Zamawiajacego pod rygorem nieuznania dokumentow i polecen wydanych przez nowego
kierownika oraz przedtozy dokumenty, potwierdzajgce spetnianie wymagan, okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ na swoj koszt inspektora nadzoru.
W przypadku zmiany inspektora nadzoru Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje o tym Wykonawce.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuije sie przedtozy¢ do wgladu kopie uméw o prace
zawartych przez Wykonawce z Pracownikami swiadczacymi ustugi. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikdw zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z przepisami o ochronie danych osobowych.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 8 bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikdw Swiadczacych ustugi na podstawie umowy
0 prace.

§4

Przekazanie terenu budowy

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robdt w ciggu 7 dni roboczych od zawarcia

umowy (lub w terminie uzgodnionym z Wykonawcg) w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym
wykonawstwo rob6t oraz udzieli wszelkich niezbednych informacji dotyczacych przekazanego
terenu, majacych wptyw na prawidtowe prowadzenie zleconych robét.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych robot przed dostepem osob postronnych i oznaczy
go zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatdw, maszyn' i urzadzen (,wtasnych” w
rozumieniu zapewnionych przez Wykonawce).

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdw, dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.|.
Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zne zm.).oraz posiadajacych atesty, przy przestrzeganiu przepiséw
prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
innych obowigzujacych przepisow dotyczacych przedmiotu umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w tym réwniez inspektora nadzoru, w ciggu 3 dni roboczych od

dnia otrzymania pisemnego wezwania, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng. Koszt
powyzszego ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$¢ robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
robot budowlanych.

§5

Podwykonawstwo

. Zgodnie z ofertg zlozong w postepowaniu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci

zamowienia nastepujacemu/ym Podwykonawcy/om:
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(imig i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)

(zakres powierzanej czesci zamdwienia)
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiange Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzuije sie, w trakcie realizaci
przedmiotu umowy, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. .
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia bedzie zgtaszat pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie,

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie oznaczato akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zobowigzuje sie przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy bedzie zgtaszat pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem
sq roboty budowlane w terminie i w przypadkach okreslonych w ust. 6.

Nieztozenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, bedzie oznaczato akceptacje . umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie przedkifadat Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystagpienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca za dziatania lub/i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za wtasne dziatania lub/i

zaniechania.
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Na podstawie art. 95 ust. 1 w zwigzku z aft. 266 w zwigzku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy

przy realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez \Wykonawce

lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, osdb wykonujacych niezbedne czynnosci w

trakcie realizacji zamdwienia, tj. operowanie sprzetem budowlanym, oraz wszelkie prace fizyczne

wykonywane przez robotnikow, jesli czynnosci te polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu art.

22 S | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

Wykonawca przy realizacji zamowienia zatrudni te osoby na caty okres realizacji zaméwienia.

Zatrudnienie musi nastgpi¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy lub

wilasciwych przepiséw panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Sposob dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 pkt 2 oraz art. 438 .

ust. 2 ustawy Pzp:

18.1 Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia czynnoSci wskazane przez Zamawiajgcego,

18.2 Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu oSwiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnoSci wskazane przez
Zamawiajacego.

Uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,

zwigzanych z zatrudnieniem na umowe o prace oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:

19.1  Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w ciggu 14 dni roboczych przedktada

Zamawiajgcemu do wgladu zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie przez

Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych przy realizacii

przedmiotowego zamowienia czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego.

19.2  Zabrak realizacji wymagan okre$lonych w pkt I) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami

umownymi, w wysokosci okreslonej w 13 ust.8 umowy.

§6

Realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

1. Przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym i zatwierdzonym przez Strony

Harmonogramem rzeczowo finansowym, opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z
Zamawiajacym, w ktdrym Strony w szczegolnosci okre$la, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi
czesciowemu.

Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
rzeczowo- finansowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. Harmonogramul.
Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, jak rdwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
Zatacznik do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu umowy.
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6.  Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany
tresci niniejszej umowy.

§7
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia wszystkich formalno$ci zwigzanych z przedmiotem
umowy oraz ponie$¢ wszelkie koszty z nimi zwigzane.

2. Wykonawca odpowiada za teren budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiajgcemu
protokétem koricowego odbioru robot.

3. Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczen, ktdrych dopuscit sie podczas wykonywania robot,
ktore nie wynikajg z zakresu robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd
wyrzadzonych w trakcie wykonywania robét osobom trzecim.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i organizacje wszelkich dziatan na terenie robot

budowlanych.

5. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i
zobowigzuije sie utrzymywac je przez caty okres realizacji umowy.

6. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot zakoriczonych wedtug
harmonogramu rzeczowo- finansowego lub ulegajacych zakryciu poprzez wpis do dziennika
budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie trzech dni
roboczych od daty powiadomienia.

7. Wykonawca zobowigzuije sie takze do:

a) przedktadania na kazde Zgdanie Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw, materiatow i
informacji potrzebnych do oceny prawidtowo$ci wykonania umowy,

b) wspotpracy przy rozliczeniu Wspoétfinansowania w petnym zakresie, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie, umowa i jej zatgcznikami;

c) przygotowywania niezbednych danych w czesci technicznej do raportow i sprawozdan
przygotowywanych przez Zamawiajacego w zakresie rzeczowego i finansowego zaawansowania
realizacji wspdtfinansowania i przedmiotu umowy;

d) przygotowania wszelkich innych dokumentow, ktorych przygotowanie okaze sie¢ konieczne w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy i wspoffinansowania;

8. Wykonanie robdt, bedacych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokotami czesciowego
odbioru rob6t wraz z zatgczonymi zestawieniami stopnia zaawansowania prac (sporzadzonymi w
ukfadzie tabelarycznym zgodnie z zakresem wynikajacym z kosztorysu (warto$¢ danej branzy,
wartos¢ do faktury, pozostatg warto$¢ na kolejny okres)), a ich ostateczne zakoriczenie —
protokotem odbioru koncowego.

9. Protokoty, o ktdrych mowa w ust. 2, zostang podpisane przez komisje powotang do odbioru ze strony
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru budowlanego, po stronie Wykonawcy _kierownika budowy
lub inng upowazniong osobe.

10. Przedmiotem odbioru koricowego przez zamawiajacego bedzie kompleksowo wykonany przedmiot
umowy. Zgloszenie o zakonczeniu realizacji zadania winno by¢ poprzedzone przekazaniem
Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentéw odbiorowych, w sktad ktérych wchodzg m.in.:
dziennik budowy, atesty materiatow, protokét odbioru itp., zestawienie rzeczowe wykonanych robot.

11. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego robot bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
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12. Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru musi na wiasny koszt dokona¢ odbiorow
technicznych, niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki a takze
przygotowac, uzyskac i ztozy¢ u Zamawiajacego wszelkie niezbedne dokumenty potrzebne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.:

13. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejszg umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wiasny koszt.

14. Spetnienie wszystkich ustalen wynikajacych z zapisow w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji .

15. Aktualizacja wszystkich niezbednych warunkdw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji itp.

16. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru (czesciowego lub koricowego),
jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

17. W przypadku odstapienia od odbioru lub wystgpienia usterek po uprzednim usunigciu usterek jako

date realizacji umowy uwaza sie dzien podpisania protokotu ponownego odbioru. Usterki lub
przyczyne odstapienia od odbioru nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru.

23. Bedy lub braki w dokumentaciji nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku poprawnego wykonania
petnego i kompleksowego dzieta w ramach okre$lonego wynagrodzenia.

24. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren prowadzonych robét i teren

po zapleczu robot poprzez pozostawienie go w stanie nie gorszym niz w chwili przejmowania go i

przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru.

§8
Wynagrodzenie i sposob rozliczen
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe:

Cena oferty netto

Podatek VAT 23 %

Cena oferty brutto

Stownie;

2.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przelana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy
po wystawieniu faktury dla Gminy Stonsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Storisk , NIP 598-13-22-147
w nastepujacy sposob:

- zaliczka wyptacona Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niz 2% przedmiotu umowy w terminie

miesigca od dnia podpisania umowy;

- pozostata cze$¢ wynagrodzenia wyptacona po zakonczeniu realizacji Inwestycji w terminie 35 dni

3.

od daty wystawienia faktury.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przedtozenia w terminie 7
dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcow, ktorych wierzytelno$¢ jest
czescig sktadowa wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tych podwykonawcéw.
Za dokonanie zaptaty, o ktérej mowa w ust. 3, przyjmuje sie date uznania na rachunku podwykonawcy.
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5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy nastepowato bedzie na podstawie protokotow
odbioru robdt, wystawionych zgodnie ze stanem zaawansowania robét, po ich odbiorze i zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru oraz po przediozeniu o$wiadczern Podwykonawcow (jezeli bedq
ustanowieni), ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie.

§9
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustala si¢ na — 60 miesiecy od daty odbioru kornicowego.

1) Jezeli warunki gwaranciji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy okres
gwarangcji niz gwarancja udzielona przez \Wykonawce obowigzuje okres  gwarancji w wymiarze rownym
okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow
urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz  gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje
okres gwarancji udzielony przez  Wykonawce.

2) Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie niezwtocznie w terminie 7 dni od
powiadomienia.

a) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym, pocztg
elektroniczng  wyznaczajac mu jednoczesnie termin do usunigcia wady,

b) w razie nie usunigcia wad w ustalonym terminie Wady nie usunigte w wyznaczonym terminie
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, a Wykonawce obcigzy
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgacego.

3) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie protokotu
podpisanego, w zalezno$ci od okoliczno$ci, przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego /
Inwestora lub uzytkownika. Tre$¢ protokotu wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia zamawiajacemu potwierdzenia usunigcia wad w ciggu 7 dni od ich
usuniecia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajace jego wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel okre$lony w umowie lub wynikajacy z
przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma wiasciwosci, ktdre zgodnie z
dokumentacjg robdt posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemozno$ci
uzywania, albo znacznego ograniczenia mozliwo$ci uzywania, catosci lub czesci Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wediug wskazowek Zamawiajgcego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajagcego 0  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dotozenia nalezytej staranno$ci nie moégt stwierdzi¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.

6. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.

7. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usunigcia Zamawiajacy
moze:

a) odmdwic odbioru do czasu usunigcia wady,
b) dokonac odbioru i Zadac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadajace;
sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:
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a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) ZadaC zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
9. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie po odbiorze korcowym.
10. Okres gwarancii i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do czasu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci rob6t biegnie od poczatku.

§10
Roboty dodatkowe lub zamienne

1. Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem bteddw lub zaniedbart Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce bez

dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktérych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy Prawa Zamowien Publicznych zobowigzany
jest wykonac¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie pisemnej od Zamawiajacego. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie bedq bezskuteczne.

4. Strony moga w uzgodnieniu wytaczy¢ z zakresu zamdwienia poszczegolne elementy wymienione w tabeli
elementéw ceny ryczattowej pomniejszajac jednoczesnie warto$¢ rob6t. Warto$¢ robot moze zosta¢
zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek Zamawiajgcego ulegng zmianie parametry
jakosciowe lub techniczne materiatow lub urzadzen. W takim przypadku zmiana warto$ci rob6t zostanie
dokonana za pomoca kosztorysu rdéznicowego przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

9. W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych niniejszg umowa, Wykonawca

przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy.

§11
Kary umowne

Strony ustality nastepujace kary umowne:

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zakresu robét Wykonawca zaptaci kary umowne w

wysoko$ci:

a) 0,5% sumy wynagrodzenia za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu przedmiotu odbioru,

b) 0,3% sumy wynagrodzenia za kazdy dzief zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze

lub w okresie rekojmi za wady,

c) 10% warto$ci robét objetych umowa za odstapienie od umowy z winy Wykonawcy.

. Za zwioke w pfatno$ci faktur Zamawiajacy ptaci odsetki ustawowe w wysokosci ustalonej przez Min.

Finanséw ogtoszone w Dzienniku Ustaw.

3. Za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci
tego wynagrodzenia za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowa zaptate.

4. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokos$ci 0,5 % w wartosci wynagrodzenia okres$lonego w § 6 ust. 1 za zawarcie kazdej umowy o
podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacii jej postanowien przez Zamawiajacego,

5. Za nieprzediozenie potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, odpisu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5 % warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1.
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6. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia naleznego z tej umowy.

7. Za realizacie umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcow Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia
Podwykonawcy.

8. Za brak zaptaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia naleznego z umowy.

9. Strony moga odstapi¢ od naliczania kar, jezeli tak uzgodnig w trakcie realizacji umowy.

10.Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo zdarzenie.

11. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogq dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy.

12..Kary umowne moga by¢ potracone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez konieczno$ci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

13. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego na zasadach okreslonych przez Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 ze
zm.).

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozyt zabezpieczenie w wysoko$ci 3% warto$ci brutto niniejszej umowy tj. kwote ....... , w formie ......

2. Zkwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni
od daty dokonania odbioru koncowego robdt objetych niniejszg umowa. .

3. Pozostate 30% kwoty zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres rekojmi, o ktdrej mowa
w § 7, izwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

4. Zwolnienia kwot nastepowac bedg zgodnie z przepisami art. 453 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia,
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamdbwien publicznych.

6. Zamawiajacy wspolnie z Wykonawcg i uzytkownikiem dokona komisyjnego przegladu
gwarancyjnego wykonanych obiektow, w terminie 14 dni przed uptywem pierwszego roku gwarancji i
rekojmi potwierdzonego protokotem, oraz w terminie 14 dni przed uptywem ostatecznego terminu
gwarancji i rekojmi.

§13
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1.1) jezeli Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacii,

1.2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét na okres

przekraczajacy 7 dni roboczych,

1.3) jezeli zwioka w zakoriczeniu kazdego z dwoch etapdw robot przekroczy 7 dni roboczych,

14) w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob
niezgodny ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowg pomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na
Zmiane sposobu realizacji umowy,
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2. Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1.1 powinno nastapi¢ w formie pisemne;j
w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.1 z
podaniem przyczyny odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru
robot przerwanych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego rozliczenie
wykonanych robdt nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporzadzonego na
podstawie stawek i narzutdw cen materiatow oraz sprzetu zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, bedacego jej integralng czescia.

§14
Przepisy koncowe

1. Przelew wierzytelno$ci wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz inne wiasciwe dla
przedmiotu umowy.

- 3. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. Zgodnie z art. 455 ust. | pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje sie zmiany postanowien zawartej umowy (w
formie aneksu) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, bez
przeprowadzania nowego postepowania, dotyczace:

1) zmiany terminu realizacji zamdwienia lub przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:
a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktére uniemoZliwiajg lub znacznie utrudniajg

wykonanie robdt,

b) konieczno$ci uzyskania dodatkowych uzgodnien lub pozwolen,
c) gdy wykonanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgleddw technologicznych,

d) opdznienia w uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe/uptywu terminu na
wniesienie sprzeciwu przez wiasciwy organ,
e) wystgpienia robét dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym lub robdt zamiennych.

2) zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania swoich obowigzkow wynikajacych z umowy,
b) $mierci, choroby trwajacej diuzej niz 5 dni lub innych zdarzen losowych.

N

5. Strona dazaca do zmiany treSci umowy jest obowigzana przedstawi¢ argumenty uzasadniajgce
zmiane. Zmiana postanowien umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuije sie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Strony postanawiajg, ze ewentualne spory w relacjach miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg o0

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane

mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii

Generalnej Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacy

inne polubowne rozwigzanie sporul.

8. W przypadku, gdy mediacja, o ktorej mowa w ust. 7, nie doprowadzi do rozwigzania sporu pomiedzy
Stronami, Sadem witasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wiasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.
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9. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich.
10. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-zatacznik nr 1 do umowy — kosztorys ofertowy wraz z ofertg
-zatgcznik nr 2 do umowy — harmonogram rzeczowo-finansowy
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