Zatacznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ZP.272.....2021

Zawarta W dnil.....cuieenennnnn 2021 r. w Storsku  pomiedzy: Gming Stonsk , z siedzibg w Storsku
(66-436), przy ul. Sikorskiego 15, REGON:210966711, NIP: 598-13-22-147 reprezentowang przez:

e Wojta Gminy Stonsk — Janusz Krzyskow przy kontrasygnacie

e Skarbnika Gminy — Edmunda Niemyskiego zwang dale;

Zamawiajacym

afirma

........................................................................................................................ z siedziba
REGON:...........ooo i CNIP: reprezentowang przez
Pana/nia........ccccoovvimniiinnir

zwang dalej "Wykonawcg",

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego nr ZP.271....2021, w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji ogtoszonego w BZP  w dniu ............... pod
NUMEremM  .........ccocvveeeririnnne zgodnie z podstawie art. 431 ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwien Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zostata zawarta umowa na
wykonanie zadania pn. ,BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 005178F W MIEJSCOWOSC!I St ONSK”

O nastepujacej tresci

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja robét budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn:

OSSP PPPUUTPRTRRS " Zadanie realizowane jest w ramach

Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

Przedmiot umowy zostat okres$lony w projektach technicznych, specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarach rob6t oraz innych dokumentach stanowigcych zataczniki

do SWZ.

2. Roboty zwigzane z realizacjq przedmiotu zamdwienia Wykonawca wykona zgodnie z:

a) ofertg,

b)  specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg warunkéw zamdwienia,

c)  aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawnymi oraz sztukg budowlana.

§ 2.

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien...................... 2021 r.

2. Termin zakoriczenia rob6t ustala sie: 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

3. Termin odbioru koncowego zostanie wyznaczony nie pdzniej niz w ciggu 14 dni roboczych od dnia
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu rob6t.

§3.

Wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastapi zgodnie z zamoéwieniem, dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi okreslonymi w projekcie technicznym oraz wymogami sztuki budowlane;j,
polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, bhp i ppoz., STWIORB, harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze robotami bedzie kierowat kierownik budowy, posiadajacy uprawnienia w
branzy drogowej oraz waznym zaswiadczeniem z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
osobie  Pan  /Pani ... 0 nr uprawnien
DUAOWIANYCA. ...

W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownika robot Wykonawca niezwtocznie zawiadomi
o tym Zamawiajacego pod rygorem nieuznania dokumentow i polecen wydanych przez nowego
kierownika oraz przedtozy dokumenty, potwierdzajace spetnianie wymagan, okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ na swoj koszt inspektora nadzoru.

W  przypadku zmiany inspektora nadzoru Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje o tym
Wykonawce.

Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie
krotszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowigzuje sie przediozy¢ do wgladu kopie umow o prace
zawartych przez Wykonawce z Pracownikami $wiadczacymi ustugi. W tym celu Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o0 ochronie danych osobowych.

Nieprzediozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
Swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 8 bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow swiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace.

§ 4.

Przekazanie terenu budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w ciggu 14 dni roboczych od zawarcia

umowy (lub w terminie uzgodnionym z Wykonawcg) w rozmiarach i stanie umozliwiajacym
wykonawstwo rob6t oraz udzieli wszelkich niezbednych informacji dotyczacych przekazanego
terenu, majacych wptyw na prawidtowe prowadzenie zleconych robot.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych rob6t przed dostepem osdb postronnych i oznaczy
go zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z wtasnych materiatdw, maszyn' i urzadzen (,wtasnych” w
rozumieniu zapewnionych przez Wykonawce).

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow, dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.).
Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zne zm.).oraz posiadajacych atesty, przy przestrzeganiu przepiséw
prawa budowlanego, przepisow przeciwpozarowych, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz innych obowigzujacych przepisdéw dotyczacych przedmiotu umowy.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, w tym réwniez inspektora nadzoru, w ciggu 3 dni roboczych od

dnia otrzymania pisemnego wezwania, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskq Normg lub aprobaty techniczng. Koszt
powyzszego ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosSci rob6t wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie robdt budowlanych.

§5.

Podwykonawstwo.

. Zgodnie z ofertg zlozong w postepowaniu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamdwienia nastepujacemu/ym Podwykonawcy/om:

(imig i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)
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10.

I1.

12.

13.
14.

15.

16.

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)

(zakres powierzanej czesci zamdwienia)
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiang Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzuje sie, w trakcie realizacii
przedmiotu umowy, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
Zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia bedzie zgtaszat pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

) niespetniajgcej wymagan okreslonych w niniejszej umowie,

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz okre$lony w ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie oznaczato
akceptacije projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzuje sie przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy bedzie zgltaszat pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie i w przypadkach okre$lonych w ust. 6.

Nieztozenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktore]
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, bedzie oznaczato akceptacje .
umowy przez Zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca bedzie przedktadat Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca za dziatania lub/i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za wlasne dziatania

lub/i zaniechania.

Na podstawie art. 95 ust. | w zwigzku z art. 266 w zwigzku z art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy
przy realizacji zamowienia wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, 0séb wykonujacych niezbedne czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia, tj. operowanie sprzgtem budowlanym, oraz wszelkie prace fizyczne
wykonywane przez robotnikow, jesli czynno$ci te polegajg na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.).

Wykonawca przy realizacji zamowienia zatrudni te osoby na caty okres realizacji zaméwienia.
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17. Zatrudnienie musi nastgpi¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy lub
wilasciwych przepiséw panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.

18. Spos6b dokumentowania zatrudnienia 0séb, o ktérych mowa w art. 95 ust. 2 pkt 2 oraz art. 438
ust. 2 ustawy Pzp:

18.1 Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
osSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych przy
realizacji przedmiotowego zamoéwienia czynnosci wskazane przez Zamawiajacego,

18.2 Wykonawca, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych przy realizacji przedmiotowego zamdwienia czynnosSci
wskazane przez Zamawiajacego.

19. Uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan,
zwigzanych z zatrudnieniem na umowe o prace oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan:
19.1 Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w ciggu 14 dni roboczych przedkfada

Zamawiajacemu do wgladu zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie
przez Wykonawce lub podwykonawcow na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych
przy realizacji przedmiotowego zamowienia czynno$ci wskazane przez Zamawigjacego.
19.2 Za brak realizacji wymagan okre$lonych w pkt I) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami
umownymi w wysokosci okreslonej w 13 ust.8 umowy.

§6

Realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

1. Przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym i zatwierdzonym przez
Strony Harmonogramem rzeczowo finansowym, opracowanym przez Wykonawce w
porozumieniu z Zamawiajacym, w ktérym Strony w szczegdlnosci okre$la, ktore prace bedg
podlegaty odbiorowi czeSciowemu.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnej propozycii
Harmonogramu najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub wniesienia uwag do Harmonogramu
rzeczowo- finansowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania ww. Harmonogramu.

4.  Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, jak rdwniez wnioskowa¢ o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych
przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag
Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajacemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania uwag.

5.  Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
Zatgcznik do niniejszej umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania
realizacji przedmiotu umowy.

6.  Harmonogram rzeczowo-finansowy moze by¢ aktualizowany. Aktualizacja Harmonogramu
wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja Harmonogramu nie stanowi zmiany
treci niniejszej umowy.

§7

Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia wszystkich formalno$ci zwigzanych z przedmiotem
umowy oraz ponie$¢ wszelkie koszty z nimi zwigzane.
2. Wykonawca odpowiada za teren budowy do czasu przekazania obiektu Zamawiajagcemu
protokétem koricowego odbioru robét.
3. Wykonawca na swoj koszt zorganizuje ruch samochodowy i pieszy, zapewni niezbedne dojscia
do gospodarstw i poses;ji.
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4. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z odpowiednim oznakowaniem i zabezpieczeniem ruchu
zastepczego oraz optaty zwigzane z usuwaniem kolizj.

5. Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt czasowej organizacji ruchu na swoj koszt.

6.  Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczen, ktorych dopuscit sie podczas wykonywania
robot, ktore nie wynikajg z zakresu robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
szkdd wyrzadzonych w trakcie wykonywania robdt osobom trzecim.

7. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania i pokrywania kosztow kolizji z urzadzeniami
gazowymi, energetycznymi, telekomunikacyjnymi, oraz wodno-kanalizacyjnymi, zgodnie z
zaleceniami wtasciwych gestorow sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, sieci wodno-
kanalizacyjnej (np. regulacja zasuw) i innych. Wykonawca poniesie koszty wszelkich odbiorow
oraz koszty innych optat wyniktych w trakcie realizacji umowy.

8.  Wykonawca zapewni na swoj koszt obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robét przy wytyczaniu
terenu robdt i dostarczy Zamawiajgcemu kompletng geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w
2 egzemplarzach w dniu odbioru.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i organizacje wszelkich dziatan na terenie
robot budowlanych.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwigzanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie utrzymywac je przez caty okres realizacji umowy.

11. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru robét zakonczonych wedtug
harmonogramu rzeczowo- finansowego lub ulegajacych zakryciu poprzez wpis do dziennika
budowy. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdét w terminie trzech dni
roboczych od daty powiadomienia.

12.Wykonawca zobowigzuije sie takze do:

a) przedktadania na kazde Zzadanie Zamawiajacego wszelkich dokumentow, materiatow i
informacji potrzebnych do oceny prawidtowo$ci wykonania umowy,

b) wspotpracy przy rozliczeniu Wspoétfinansowania w petnym zakresie, zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie, umowa i jej zatgcznikami;

c) przygotowywania niezbednych danych w czesci technicznej do raportow i sprawozdan
przygotowywanych przez Zamawiajacego (Referat Rozwoju i Pozyskiwania Srodkéw
Zewnetrznych oraz Referat Finansowo-Budzetowy) w zakresie rzeczowego i finansowego
zaawansowania realizacji wspoffinansowania i przedmiotu umowy;

d) przygotowania wszelkich innych dokumentow, ktorych przygotowanie okaze sie konieczne w
zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy i wspoffinansowania;

13. Wykonanie robdt, bedacych przedmiotem umowy zostanie potwierdzone protokotami czeSciowego
odbioru rob6t wraz z zatgczonymi zestawieniami stopnia zaawansowania prac (sporzadzonymi w
ukfadzie tabelarycznym zgodnie z zakresem wynikajacym z kosztorysu (warto$C danej branzy,
wartos¢ do faktury, pozostatg warto$¢ na kolejny okres)), a ich ostateczne zakoriczenie —
protokotem odbioru koricowego.

14. Protokoty, o ktérych mowa w ust. 2, zostang podpisane przez komisje powotang do odbioru ze
strony Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru budowlanego, po stronie Wykonawcy _kierownika
budowy lub inng upowazniong osobe.

15. Przedmiotem odbioru koricowego przez zamawiajacego bedzie kompleksowo wykonany przedmiot
umowy. Zgloszenie o zakonczeniu realizacji zadania winno byC poprzedzone przekazaniem
Inspektorowi nadzoru kompletnych dokumentéw odbiorowych, w sktad ktdrych wchodzg m.in.:
dziennik budowy, atesty materiatow, protokot odbioru pasa drogowego itp., zestawienie rzeczowe
wykonanych robét, uzgodnienia ZUD — jesli zmiany spowodowane zostaty przez Wykonawce.
Dokumentacja powykonawcza z ewentualnymi naniesionymi zmianami i szkicem powykonawczym.
Dla studni kanalizacyjnych dodatkowo okresli¢ luz na osiadanie ptyty pokrywowej i wysoko$¢
kominka nad ptytgq przykrywowa. Dokumenty majg by¢é zaakceptowane przez przedstawiciela
uzytkownika sieci. Dokumentacja ma by¢ dostarczona w 2 egzemplarzach.
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Inwentaryzacja geodezyjna zgodna z dokumentacjg i protokotem ZUD o ile jest wymagany w 4
egzemplarzach z naniesieniem rzednych.

16.Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego rob6t bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

17.Wykonawca przed zgtoszeniem obiektu do odbioru musi na witasny koszt dokona¢ odbiorow
technicznych, niezbednych badan oraz pomiaréw przez uprawnione do tego jednostki a takze
przygotowac, uzyskac i ztozy¢ u Zamawiajacego wszelkie niezbedne dokumenty potrzebne do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

18.Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktoére nie byly przewidziane niniejszg umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzic te badania na wiasny koszt.

19.Spetnienie wszystkich ustalen wynikajacych z zapisow w decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji .

20. Aktualizacja wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, opinii, uzgodnien, decyzji itp.

21. Zamawiajagcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru (czesciowego lub
korcowego), jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

22. W przypadku odstgpienia od odbioru lub wystapienia usterek po uprzednim usunieciu usterek

jako date realizacji umowy uwaza si¢ dzien podpisania protokotu ponownego odbioru. Usterki lub
przyczyne odstgpienia od odbioru nalezy zamiesci¢ w protokole odbioru.

23.Btedy lub braki w dokumentacji nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku poprawnego wykonania
petnego i kompleksowego dzieta w ramach wynagrodzenia okreSlonego w 12. Ponadto
wykonawca jest zobowigzany do wszelkich napraw urzadzen melioracyjnych nie ujawnionych w
projekcie.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren prowadzonych robot i

teren po zapleczu robdt poprzez pozostawienie go w stanie nie gorszym niz w chwili przejmowania go

i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru oraz na wiasny koszt odtworzy¢ granice wtasnosci

terenu.

§ 6.

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy, Strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe:

| KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Cena oferty netto
Podatek VAT 23 %
Cena oferty brutto
Il KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
Cena oferty netto
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Podatek VAT 23 %

Cena oferty brutto

Ogotem KKI1+KN I

Cena oferty netto

Podatek VAT 23 %

Cena oferty brutto

Stownie ;

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przelana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy
po wystawieniu faktury dla Gminy Stonsk, ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk , NIP 598-13-22-
147 w terminie do dnia 30 dniu od daty wystawienia faktury.

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi w 2 transzach, na podstawie
protokotu odbioru robdt czesciowych i po zakonczeniu inwestycji i po wystawieniu faktur na
podstawie podpisanego przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru protokotu odbioru robdt w
spos6b nastepujacy: | transza po wykonaniu 50% robét i Il transza po wykonaniu catosci zadania.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo wstrzymania ptatnosci w przypadku nie przedtozenia w terminie 7
dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcdw, ktorych wierzytelnos¢
jest cze$cig sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zapfaty na rzecz tych podwykonawcow.

5. Za dokonanie zapfaty, o ktérej mowa w ust. 4 przyjmuje sie date uznania na rachunku
podwykonawcy.

§7.

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

2. Termin gwarancji ustalasiena —.................... miesiecy od daty odbioru koficowego.

1) Jezeli warunki gwaranciji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dituzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatow urzadzen przewidujg krotszy okres gwarancji niz  gwarancja udzielona przez Wykonawce
obowigzuje okres gwarancji udzielony przez  Wykonawce.

2) Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie niezwtocznie
w terminie 7 dni od powiadomienia.
a) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym
pocztg elektroniczng  wyznaczajac mu jednoczes$nie termin do usuniecia wady,
b) w razie nie usunigcia wad w ustalonym terminie Wady nie usuniete w wyznaczonym terminie

Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, a Wykonawce obcigzy
kosztami usuniecia wady poniesionymi przez Zamawiajgcego.

3) Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje
w formie protokotu podpisanego, w zalezno$ci od okoliczno$ci, przez upowaznionego przedstawiciela
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Zamawiajgcego / Inwestora lub uzytkownika. Tre$¢ protokotlu wymaga uprzedniej akceptacii
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia zamawiajgcemu potwierdzenia
usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wady zmniejszajace jego wartoS¢ lub uzytecznoS¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie lub
wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy nie ma witasciwosci, ktore
zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat wydany w stanie niezupetnym.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace w
czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istotno$¢ wady zachodzi w razie niemozno$ci
uzywania, albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania, catosci lub czesci Przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne, ktére powstaty
wskutek wykonania przedmiotu umowy wedtug wskazéwek Zamawiajacego. Uwolnienie sie od
odpowiedzialnosci  nastepuje, jezeli Wykonawca uprzedzi Zamawiajagcego 0  grozacym
niebezpieczenstwie wad lub, jezeli mimo dofozenia nalezytej starannosci nie mogt stwierdzi¢
niewtasciwosci otrzymanych wskazowek.
Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate wskutek wad
rozwigzan, ktorych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstate
wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania technicznego.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia Zamawiajacy
moze:
a) odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wady,
b) dokonac odbioru i Zadac usuniecia wady wyznaczajgc odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady
nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi Zamawiajacy moze:
a) zadac usunigcia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,
b) ZzadaC zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwiocznie po odbiorze koncowym w formie i tresci
okreslonej w zataczniku  do umowy.
10. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robot biegnie od poczatku.

§8.

Roboty dodatkowe lub zamienne

Jezeli konieczno$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego lub jest
nastepstwem btedow lub zaniedbarn Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej Umowy.

Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, ktdrych potwierdzona przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru konieczno$¢ wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, a ktorych
zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy Prawa Zaméwien Publicznych zobowigzany
jest wykona¢ w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych umowg Wykonawcy nie wolno ich

realizowac¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia w formie pisemnej od Zamawiajacego. Wszelkie
samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie bedg bezskuteczne.

4. Strony mogg w uzgodnieniu wytaczy€ z zakresu zamowienia poszczegdine elementy wymienione w tabeli

elementow ceny ryczattowej pomniejszajac jednoczesnie wartoS¢ rob6t. Warto$¢ robot moze zostac
zwiekszona lub zmniejszona w przypadku gdy na wniosek Zamawiajgcego ulegng zmianie parametry
jakosciowe lub techniczne materiatow lub urzadzen. W takim przypadku zmiana warto$ci robét zostanie
dokonana za pomoca kosztorysu roéznicowego przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.
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5. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robét nieobjetych niniejsza umowa,
Wykonawca przyjmie je do realizacji na podstawie aneksu do umowy.

§o.
Kary umowne

Strony ustality nastepujace kary umowne:

| . Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zakresu robot wg. | Wykonawca zaptaci kary umowne
w wysokosci:

a) 0,5% sumy wynagrodzenia za kazdy dzier zwtoki w przekazaniu przedmiotu odbioru,

b) 0,3% sumy wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie rekojmi za wady,

c) 10% wartoSci robét objetych umowa za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy.

2. Za zwloke w pfatnosci faktur Zamawiajacy ptaci odsetki ustawowe w wysokosci ustalonej przez
Min. Finanséw ogtoszone w Dzienniku Ustaw.

3. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszy
Podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0, 1% wartosci
wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate.

4. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w
wysokosci 0,5 % w wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 za zawarcie kazdej umowy o
podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacii jej postanowien przez Zamawiajacego,

5. Za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, odpisu
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5 % wartosci wynagrodzenia okre$lonego § 6 ust. 1.

6. Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysoko$ci 0,5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.
1.

7. Za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcow Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdorazowy fakt nieujawnienia
Podwykonawcy.

8. Strony mogaq odstapi¢ od naliczania kar, jezeli tak uzgodnig w trakcie realizacji umowy.

9. Kary umowne moga podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenie.

10.tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 25% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy .

11.Kary umowne mogg byC potragcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie
niniejszej umowy bez konieczno$ci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

12. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okre$lonych przez Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1740 z pézn. zm.).
§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ziozyi zabezpieczenie w wysokosSci 5% wartosci brutto niniejszej umowy {j. kwote............ ztotych, w

2. Z kwoty, o ktdrej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30
dni od daty dokonania odbioru koficowego robét objetych niniejszg umowa,. .

3. Pozostate 30% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
okres rekojmi, o ktorej mowa w § 7, i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.

4. Zwolnienia kwot, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, nastepowa¢ bedg zgodnie z przepisami art. 453
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
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5. W ftrakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450
ust. | ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Zamawiajgcy wspolnie z Wykonawcg i uzytkownikiem dokona komisyjnego przegladu
gwarancyjnego wykonanych obiektoéw, w terminie 14 dni przed uptywem pierwszego roku gwarancji i
rekojmi potwierdzonego protokotem, oraz w terminie 14 dni przed uptywem ostatecznego terminu
gwarangji i rekojmi.

§1

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1.1) jezeli Wykonawca zostat postawiony w stan likwidacji,

1.2) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje rob6t na okres
przekraczajacy 7 dni roboczych,

1.3) jezeli zwioka w zakoniczeniu kazdego z dwoch etapdw robot przekroczy 7 dni roboczych,

1.4) w przypadku gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob
niezgodny ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg umowgpomimo wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robot i wyznaczenia stosownego terminu na
Zmiane sposobu realizacji umowy,

2. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1.1 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa
w ust. 1.1 z podaniem przyczyny odstapienia.

3. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do
odbioru robot przerwanych.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego rozliczenie
wykonanych rob6t nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporzadzonego na
podstawie stawek i narzutdw cen materiatow oraz sprzetu zawartych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy, bedacego jej integralng czescia.

§12
Przedstawiciele
Przedstawicielami Stron s3;

a) Zamawiajacego: - Inspektor nadzoru -

§13
Wierzytelnos¢
Przelew wierzytelnoSci wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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§14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo budowlane oraz inne wtasciwe dla
przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci.

3. Zgodnie z art. 455 ust. | pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje sie zmiany postanowieri zawartej umowy (w

formie aneksu) w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, bez

przeprowadzania nowego postepowania, dotyczace:

1) zmiany terminu realizacji zamdwienia lub przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych

okoliczno$ci:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwigjq lub znacznie utrudniajg
wykonanie robdt,

b) wyjatkowo trudnych warunkéw gruntowo-wodnych, ktére nie zostaty przewidziane w
dokumentaciji,

c) wystagpienia niezgodnosci w zakresie terenu rob6t wynikajacego z pomiarow geodezyjnych,

d) konieczno$ci uzyskania dodatkowych uzgodnien lub pozwolen,

e) gdy wykonanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledéw technologicznych,
f) opdznienia w uzyskaniu przez Zamawiajacego pozwolenia na budowe/uptywu
terminu na wniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ,

g) wystapienia rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym lub rob6t
zamiennych.

2) zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

a) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania swoich obowigzkow wynikajacych z
umowy,
b) $mierci, choroby trwajacej dtuzej niz 5 dni lub innych zdarzen losowych.

§15

Strona dazaca do zmiany tre$ci umowy jest obowigzana przedstawi¢ argumenty uzasadniajace
zmiane. Zmiana postanowien umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
§16

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy o wykonanie przedmiotu umowy, strony
zobowigzane sg wyjasni¢ na drodze polubownego rozstrzygniecia, z wyczerpaniem postepowania
reklamacyjnego, a w ostatecznosci na drodze postepowania sadowego. W sprawach spornych
wiasciwy bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na rzecz oséb trzecich.

§18
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

-zatgcznik nr | do umowy — kosztorys ofertowy wraz z ofertg -
zatgcznik nr 2 do umowy — harmonogram rzeczowo-finansowy

Strona 11z 11
Znak sprawy ZP.271...... 2021



