UMOWA Nr ............

Zawarta W dniu ......... ceeeueenee. 2023 w Witnicy, pomiedzy
Gmina Witnica

ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6

66-460 Witnica

NIP 5992771311

REGON 210966881

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowang Przez .......eeeeeenenes e ,
a

Wykonawca:

Ul e

NIP: e, , REGON: oo,

zwang dalej w tres$ci umowy ,,Wykonawcg”,

reprezentowang Przez ........ceeen.. e ————

Strony zawierajq umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia

2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.), postepowania o udzielenie

zamowienia w trybie podstawowym, o nastepujqgcej tresci:

1.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie publiczne, ktérego

przedmiotem jest: Przebudowa ulicy Kolejowej w Nowinach Wielkich, gm. Witnica, Cze$¢ 1 — odcinek 1 i
odcinek 2.

Zamoéwienie obejmuje przebudowe ul. Kolejowej na dwdch odcinkach i w zakresie wskazanym w
dokumentacji projektowe;j.

. Szczegétowy zakres prac znajduje sie w dokumentacji projektowej wraz z pozostatg czescig Opis

Przedmiotu Zamdwienia (dalej OPZ) stanowigcg zatgcznik nr 6 do SWZ, ktéra stanowi integralng czes¢
niniejszej umowy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z OPZ, ktory stanowi Zatgcznik nr 6 do SWZ, poleceniami
Zamawiajgcego oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
- posiada niezbedne s$rodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,
- upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak réwniez co do prawidtowosci
i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, o ktdrej mowa w ust. 3,
- dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2. HARMONOGRAM
Przedmiot umowy okresSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem, opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z
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Zamawiajgcym. Harmonogram bedzie wskazywat terminy realizacji poszczegdlnych grup robét.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww.
Harmonogramu.

Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu, jak réwniez wnioskowac
o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest
do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajacego i przedtozy¢ Zamawiajagcemu poprawiony
harmonogram w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

§ 3. MATERIALY
Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swdj koszt
Wykonawca.
Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1213 z p6zn. zm.).
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate techniczng w odniesieniu
do wyrobdw nieobjetych certyfikacja.

§ 4. TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 5 miesiecy od daty przekazania
terenu budowy.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
przez Wykonawce o zakorczeniu wszystkich robdt budowlanych i gotowosci do odbioru koricowego,
potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy (jezeli ma zastosowanie) lub pismem
zwrotnym, wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robodt
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze termin
wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien
wykonania robét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia
Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koncowego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci
w sytuacjach opisanych w § 20 ust. 1.

§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardéw i ustug VAT
bedzie Wynosito ....cecrceennnes zt brutto (stownie: ......coccevvvecerreeveccerceenes e /100 ztotych), zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia ........... r., stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscia kompletnego przedmiotu umowy,
w szczegblnosci wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania
przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zaméwienia

materiatow i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
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3. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys wykonawczy, ktéry stanowi¢ bedzie Zatgcznik nr 2 do
niniejszej umowy.
Zatgczony kosztorys wykonawczy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy
jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ptatnosci
czesciowych lub w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej koniecznos¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamoéwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie wykonawczym
— zamienne zakresy robdt lub materiatéw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzgdzony przez
Wykonawce kosztorys szczegdtowy. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu szczegdtowego przyjmie
identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie wykonawczym. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci
przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych
niniejsza umowa.

5. Z zastrzezeniem przypadkow okreslonych w par. 20, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.
1, nie ulegnie podwyzszeniu do korica okresu realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegajg
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone
o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu wykonawczego,
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ niewykonanej czesci
przedmiotu umowy nie moze przekraczaé 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

7. W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamodwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakorczenia robdt, dla rozliczenia robét nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. Strony wprowadzajg nastepujace zasady ich
kalkulacji: dla wyceny robdt nie wykazanych w kosztorysie o ktérym mowa w ust. 3, stosuje sie nie
wieksze niz $rednie ceny materiatdw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa
SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie beda wieksze niz Srednie ceny dla wojewddztwa lubuskiego, z
ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych
robot, a w przypadku braku odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu
nie wystepujace w cenniku. W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowg wykonang
metoda szczegdtowq przy zastosowaniu Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych.

§ 6. PLATNOSCI

1. Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na podstawie:

1) faktur cze$ciowych wystawianych nie czeSciej niz raz na 1 miesigc za zakoriczony i odebrany zakres
robot wykonanych w okresie ostatniego miesigca, podlegajacych odbiorowi czesciowemu zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,
z zastrzezeniem, ze faczna wartos¢ faktur czesciowych wyniesie 90% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koricowym catosci przedmiotu umowy.

2. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié protokét odbioru czesciowego podpisany
przez uczestnikéw odbioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz robdt zgtoszonych
do odbioru czesciowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
podwykonawce i ich wartos¢ okreslona na podstawie kosztorysu wykonawczego. Wzoér wykazu robdt
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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10.

11.

12.

13.

Podstawe do wystawienia faktury koricowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy podpisany przez uczestnikdw obioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz
robét zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez podwykonawce i ich wartos¢. Wzdér wykazu robdét podlegajgcych odbiorowi koricowemu,
Wykonawca winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .
Strony umowy zgodnie o$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metody podzielonej
ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug
(t.j. Dz. U.z2020r., poz. 106 z pézn. zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako
opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane
za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.

Za roboty wykonane przez podwykonawcéw ptatnosci realizowac bedzie Wykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow, tj. dowoddéw zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie
jest traktowane jako opdinienie Zamawiajgcego w zapfacie naleznego wynagrodzenia i w takim
przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy
ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez Podwykonawcéw
robot, w przypadku niedostarczenia dowoddw zaptaty przez Wykonawce od Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

Postanowienia, o ktdrych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§ 7 FAKTURY ELEKTRONICZNE

Wykonawca ma mozliwos$¢é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. 22020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania
(PEF) udostepnionej na stronie internetowe] https://efaktura.gov.pl
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Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera wpisuje dane nabywcy:

1) w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Zamawiajgcego: .......cocecuervevne ,

2) jako typ numeru PEF/PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

3) w polu Numer PEF/PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Zamawiajgcego: ......cecevevvererereerenunnas

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: .......ccccoevveevennenenns,

§ 8. SPOSOB REPREZENTACJI
Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia:

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: .........cccceeverienne. Stel e ,e-mail i

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na piSmie o przeszkodach
w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresow, siedzib,
firmy, osdb reprezentujgcych, numerdw telefondéw i adreséw poczty elektronicznej.

§ 9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy;
) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;
3) przeprowadzenie odbioréw robét, zgodnie z § 13 umowy;

) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 6;
5) wspodtpraca z Wykonawcg w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym udostepnienie

niezbednych danych, dokumentacji i innych opracowan.

§ 10. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegélnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Normami Branzowymi;

2) zapewnienia kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

3) spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury
technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zakresie wskazanym w
opisie przedmiotu zamowienia;

4) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robdét.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty w sposdb
umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu robdt oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;
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5) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezacej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;

6) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych,

7) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentdéw potwierdzajgcych jakosc
i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia uzywanych
materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtfasciwg jakos¢
materiatéw i nienalezyte wykonanie robdt;

8) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan
jakosciowych, pomiaréw, préb i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robdt i zastosowanych
przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu odpowiednich protokotéw,
ekspertyz;

9) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwérca odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdzn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) oraz w razie
potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach witasciwej jednostce;

10) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami;

11) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie oraz
biezacay inwentaryzacje powykonawczg;

12) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania;

13) zgtaszania Zamawiajagcemu ewentualnych kolizji z istniejacym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
technicznym,

14) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy

15) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

16) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robodt, urzadzen
budowlanych, obiektdw budowlanych sgsiadujacych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

17) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robdt i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

18) uporzadkowania terenu budowy po zakornczeniu robodt, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terenéw, nawierzchni lub
instalacji;

19) kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;
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20) wykonania niezbednych badan potwierdzajgcych wtasciwosci i prawidtowe wykonanie;

21) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania roboét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

22) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robét budowlanych lub termin
zakonczenia robét budowlanych;

23) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

24) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw sieci,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;

25) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

26) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 17 umowy;

27) przekazania Zamawiajagcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz
z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne, $wiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, a takze instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla
zamontowanych urzadzen;

28) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

29) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie;

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem

nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdét budowlanych w okresie realizacji umowy.

Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie

Zamawiajgcego, przy udziale o0séb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi

reprezentujgcych Wykonawce. Skfad osobowy oraz omdwione zagadnienia bedg ujmowane

w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach

Wykonawca ma obowigzek przedktadania dokumentéw potwierdzajgcych stopiert zaawansowania robot

budowlanych.

§ 11. NADZOR NAD PRACAMI
W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
INWeStOrskiego, .....cccvvvevevvereeans Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikaja wprost z
przepisdw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Zamawiajgcego,
ktdrego interesy reprezentujg inspektorzy, w wykonaniu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt nastepujgce osoby, ktére beda petnic funkcje:
a) Kierownika budowy - ... , posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien budowlanych
Obowigzki kierownika budowy oraz kierownikow robot, wynikajg wprost z przepiséw prawa
budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy
reprezentuje kierownik budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania kierownika budowy.
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4. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji.

5. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktédrych mowa w ust. 2 wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12. PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie czesci zamédwienia
nastepujagcemu/ym Podwykonawcy/om: ................ nie dotyczy......ccueuun... (nazwa Podwykonawcy)
................................. (zakres powierzanej czesci zamowienia).

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy
o podwykonawstwo.

3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada
za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian - w terminie 7 od dnia jej zawarcia lub zmiany,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

5. Wykonawca zobowigzuje sie iz:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtoza
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotaczg
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedtoza Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

3) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, badZ inny dokument witasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

6. Zapisy ust. 1i2 majg zastosowanie do zmian projektéw umoéw i zmian umow.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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10.

11.

12.

13.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:
1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane (i projektu jej zmiany):

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;

c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1.

Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamédwien
publicznych.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci
dokonania bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 11, na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

§ 13. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robodt:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbidr czesciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbidr pogwarancyjny.

Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 3 dni roboczych (za dni robocze uznaje sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni

ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem

w dzienniku budowy (jezeli ma zastosowanie) lub pisemnie i poinformowania Inspektora nadzoru

inwestorskiego o gotowosci do odbioru.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne

do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zawiadamia o gotowosci do odbioru czesciowego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego i przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do

zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ wykaz robét zgtoszonych do odbioru czesciowego

oraz zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosc.
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8.

9.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany w celu okreslenia stopnia zaawansowania prac lub
potwierdzenia zakonczenia poszczegdlnych elementow robot.
Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajacy
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik
robot podlegajacych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzadzajg protokét
zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robét. Wady
lub usterki w robotach stwierdzone w trakcie przeprowadzonych odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
1i 2 Wykonawca zobowigzany jest usuwac na biezgco, nie pdézniej jednak niz w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zawiadamia o gotowosci do odbioru koricowego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktdrym mowa wyzej zatgczyé:

1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé,

2) wypetniony dziennik budowy (jezeli ma zastosowanie) w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdzit zakorczenie wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru — jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa witasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatéw i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowié¢ podstawe do odmowy
dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Przystgpienie do odbioru kocowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego kompletnego powiadomienia

o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia

odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele

Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru korncowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku

odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do

odbioru koncowego.

Odbiér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, wtedy Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
odbiera przedmiot umowy i obniza odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
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12.

13.

14.

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania wadliwych robdt po raz drugi na koszt
Wykonawcy, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie
odstgpi¢ od umowy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad okreslajgc w protokole powdd
i termin usuniecia wad;

b) isg nieistotne Zamawiajacy dokonuje odbioru i wyznacza termin usuniecia wad.

W przypadku odbioru koncowego robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru beda brali
udziat w szczegdlnosci przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy.
Z czynnosci odbioru usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokét zawierajgcy ustalenia dokonane w toku
odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowaé zlecenie ich wykonania na rachunek i
koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleinego
Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji.

§ 14. GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte /
dostarczone materiaty i urzadzenia na okres ...... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koricowego.
W przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami bieg tego okresu, w zakresie robot wadliwych,
rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kofncowym.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy.
W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wtasny koszt.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
usung¢ wady we wiasnym zakresie lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami
Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarangji.
Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony.
O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce niezwtocznie.
Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.
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§ 15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W zwigzku
powyzszym, przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
Wykonawca ztozyt zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote
................ ztotych, w formie: ...
Z kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie 30 dni od
daty dokonania odbioru koricowego robét objetych niniejszg umowa.
Pozostate 30% kwoty o ktdrej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres
rekojmi, o ktérej mowa w § 15 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.
Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac bedg zgodnie z przepisami art. 453 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

§ 16. UBEZPIECZENIE
Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy, gdzie suma
ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz wartos¢ Umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcdw, w zakresie prowadzone]j dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu szkdd
jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym takze:
1) z czynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow,
2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcow.

§ 17. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych
konkretne prace fizyczne zwigzane z wykonaniem robdt instalacyjnych, budowlanych i montazowych
(robotnicy) w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia wskazane w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Wymog nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy,
kierownikéw robdt oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb
wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcéw materiatow budowlanych. Wymég zatrudnienia, o ktérym
mowa w ust. 1 nie dotyczy rédwniez osdéb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych
przepisdw, ktdre upowazniajg do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia o$wiadczenia o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci o ktdorych mowa w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréowno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
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wskazanym, nie kréotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie umoéw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umoéow zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktédrych mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0s6b przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegélnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentédw potwierdzajacych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia
w/w o0sbéb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie osoby lub oséb wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2, inng/ymi osobg/ami
pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji
przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 6
stosuje sie odpowiednio.

§ 18. KARY UMOWNE
Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 500 zt za kazidy stwierdzony
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

e) w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek;

f) w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 12 ust. 8)
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

h) w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w §17 ust. 2 w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek;

i) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepiséw
Kodeksu pracy, oséb wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia czynnosci
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opisanych w §17 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby rozpoczetych miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby
pracownikéw wskazanych przez Wykonawce w os$wiadczeniu, o ktorym mowa w § 17 ust. 2
niniejszej umowy;

i) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji
przedmiotu umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 16 ust. 4;

k) w przypadku, wskazania w umowie z podwykonawcy terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz okreslony w § 12 ust. 8 Umowy, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajgcy do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej — w
wysokosci 0,1% wartosci Umowy;

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwioke w przystgpieniu do odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie
rozpocza¢,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlegaé sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg by¢ potragcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.

Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie

umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowg, zawart
umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt wykonanie robét
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Wykonaweca bez uzasadnionych przyczyn przerwat rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 7
dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

3) biezaca kontrola postepu robdét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie umownym,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowg -
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji roboét
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.
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3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1) -4) z
podaniem przyczyny odstgpienia.

4. Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie
traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét
przerwanych.

6. W razie odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego:

1) wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robét,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 13
ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzadza protokdt, w ktédrym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu
budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z
odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od umowy.

§ 20. ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych terminowe zakonczenie prac w przypadku:
1) zawieszenia roboét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne (w tym nawalne deszcze, wichury, huragany, podtopienia
lub zalania terenu) uniemozliwiajgce wykonanie robét zgodnie z normami, zaleceniami
producentéw wyrobow lub przepisami prawa o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci
wykonania w tym okresie innych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
harmonogramie;

b) kolizje z sieciami infrastruktury niezinwentaryzowanymi w dokumentacji projektowej, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie robdt budowlanych,

c) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,

d) przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.,

e) zmiany w zasadach finansowania zamdwienia lub wartosci przyznanych srodkéw finansowych na
realizacje zamoéwienia w poszczegdlnych latach realizacji umowy.

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub innych podmiotow:

a) gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — w zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

c) gdy nastgpi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,

d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
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podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

3) koniecznosci koordynacji robét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robdt
budowlanych, powodujacych brak mozliwosci wykonywania robét przez Wykonawce lub koniecznosci
wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych warunkujgcych prawidtowe wykonie zamdwienia
podstawowego,

4) sity wyizszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze
nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, a ktéremu
nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujaca
zmiane terminu wykonania umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie,
epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte
zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko

w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczgcym przedmiotu

umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB) w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), a wynikajacych ze
stwierdzonych wad w wyzej wymienionych dokumentach lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu jakosci
i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 6 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce ww.

zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy

nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia:

1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz
podatku akcyzowego,

2) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
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ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 10741 1572),

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

5)

6)

7)

8)

zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w petni przedmiotu umowy, a takze na
podstawie protokotu koniecznosci robdt zaniechanych okreslajacego zakres rzeczowo-finansowy
robot zaniechanych lub niewykonanych,

zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na btedy w dokumentacji projektowej, ktore ujawnity sie w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej — jezeli ta zmiana ma wptyw na wysokos¢ kosztéw wykonania Przedmiotu
Umowy. Roboty bedg wyceniane zgodnie z punktem 8 niniejszego ustepu.

zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania prac lub zastosowania
materiatdw nieobjetych opisem przedmiotu zamodwienia ze wzgledu na btedy w dokumentacji
projektowej lub polecenie Zamawiajgcego, ktdre ujawnity sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jezeli ta
zmiana ma wptyw na wysokosé kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty bedg wyceniane
zgodnie z punktem 8 niniejszego ustepu.

jezeli w trakcie realizacji prac zaistnieje koniecznos¢ realizacji robdt dodatkowych nie objetych
zamoéwieniem podstawowym, Wykonawca powinien dokona¢ wyceny tych robdt za pomoca
kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o czynniki cenotwércze z kosztorysu
wykonawczego. Kosztorys na roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w celu
sprawdzenia przez inspektora nadzoru i zaakceptowania go przez Zamawiajgcego.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych w szczegélnosci:

1)

2)

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),
zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej

zgody Zamawiajacego.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie
formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadtosciowym,
a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela lub wspétwtascicieli
firmy pod rygorem skutkdw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez
Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
Wszelkie spory, ktdrych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie beda poddane rozstrzygnieciu
przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) SW?Z z zatgcznikami
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3) Kosztorys wykonawczy
4) Harmonogram

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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