
Załącznik nr 5 do SWZ 
 

UMOWA NR ………………………. 
 
 
Zawarta w dniu ……………..… 2023 w Witnicy, pomiędzy  

Gmina Witnica 

ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6 

66-460  Witnica 

NIP 5992771311 

REGON 210966881 

 

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,  

reprezentowaną przez ……………………… – ……………………….., 

a 

Wykonawcą: 

……………………………………. 

……………………………………. 

 ul. ……………………………… 

…………………………………… 

NIP: ……………………., REGON: ………………………… 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowaną przez …………………….. – ……………………….. 

 

Strony zawierają umowę w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. ), postępowania o udzielenie 

zamówienia w trybie podstawowym, o następującej treści: 

 
o następującej treści:  

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiot umowy obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie robot budowlanych zadania: Budowa i 
modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Witnica – Część …… 
 
2. Przedmiot umowy dofinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  
3. Przedmiot umowy  realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje: 
a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obiektu / sieci wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
zagospodarowaniem terenu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji pozwolenia  na 
budowę/ zgłoszenia robót budowlanych.  Opracowana dokumentacja powinna być zgodna i spełniać wymagania 
zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). Standard zaprojektowanego obiektu musi być co najmniej 
równy standardowi opisanemu w PFU.  
b) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych 
c) wykonanie robót budowlanych  
4. Roboty budowlane wchodzące w zakres niniejszej umowy należy wykonać według wykonanej przez 
Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej. Roboty muszą być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ wraz z załącznikami, wyjaśnieniami i modyfikacjami, 
Programem Funkcjonalno - Użytkowym, oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową. 
5. Integralną część umowy stanowi: Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz specyfikacja  warunków 
zamówienia, wraz z wyjaśnieniami  i modyfikacjami oraz oferta wykonawcy  
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§ 2 
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 
Termin realizacji umowy:  do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym:  
a) wykonania  dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem decyzji na realizacje inwestycji 

pozwolenia na budowę: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy, 
b) sprawowanie nadzoru autorskiego: od daty rozpoczęcia robót budowlanych do podpisania protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych, 
c) wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: w terminie do 12 

miesięcy od daty zawarcia Umowy. 
2. Terminy wykonania poszczególnych etapów realizacji przedmiotu umowy, które stanowić będą zamknięty 

element (odbiór częściowy) zostaną określone w harmonogram rzeczowo-finansowym. 
3. Dokumentacja projektowa stanowi jeden z elementów harmonogramu rzeczowo finansowego i zostanie 

odebrana na podstawie protokołu odbioru częściowego podpisanego przez strony.    
4.  Wykonawca przedłoży do sprawdzenia i zatwierdzenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od podpisania 

umowy projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego. Po uwzględnieniu uzasadnionych uwag 
Zamawiającego i naniesieniu wynikających z nich poprawek, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
uzgodnioną wersję harmonogramu. Z dniem zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu 
stanowić on będzie podstawę organizacji i koordynacji realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Za zakończenie całości przedmiotu umowy strony uznają podpisanie protokołu odbioru końcowego 
stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.  

 
§ 3 

ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje projektowo – kosztorysową w następującym 

zakresie: 
a) Projekt budowlany, w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - w liczbie 5 egzemplarzy  
b) Projekt/y wykonawczy/e oraz projekty branżowe, zagospodarowanie terenu  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – w liczbie 5 egzemplarzy. 

c) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, sporządzonej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego – w liczbie 2 egzemplarzy. 

d) Kosztorysu inwestorskiego, i przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym – w 
liczbie 2 egzemplarzy. 

e) Dokumentacja obejmuje uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych oraz 
stosownych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, uzgodnień branżowych,  zezwoleń  i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do realizacji  zadania, w tym przygotowanie wniosków i uzyskanie  
decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

f) Dokumentacja projektowa będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 
Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, a 
w swej formie jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw 
autorskich osób trzecich. 

2. Dokumentacja zostanie dostarczona Zamawiającemu w formie druku oraz w formie elektronicznej. 
3. Zakres i forma dokumentacji projektowej, którą Wykonawca winien wykonać i przekazać 

Zamawiającemu szczegółowo opisana jest w PFU. 
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§ 4 
OBOWIĄZKI STRON W ZAKRESIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.  
2) zapewniać personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
3) udział w spotkaniach roboczych i naradach technicznych, które odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego. Liczbę i terminy spotkań będzie ustalał Zamawiający stosownie do potrzeb 
wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności 
nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji projektowej. 

4) usuwanie wad ukrytych dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych w okresie gwarancji lub rękojmi; 

5) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości. 

6) Sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z: 

− Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  

− Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych która określa, że dokumentacja 
projektowa winna uwzględniać jej przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, w tym 
przypadku oznacza to, że opis przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania  
lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.  

− Przedmiot umowy można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli w dokumentacji projektowej nie można opisać 
w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. W takim przypadku w dokumentacji winny być wskazanie kryteria stosowane w 
celu oceny równoważności.  

− Opisując przedmiot umowy na roboty budowlane przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  Jednostka 
Projektowania jest obowiązana wskazać, że dopuszcza się rozwiązania równoważne a 
odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, aby przywołanej w opisie konkretnej normie (innemu systemowi 
referencji technicznej) towarzyszyło określenie „lub równoważny”.  

− ustawą z dnia 19 lipca 2019 r.  zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
Wykonawca zobowiązany jest wykonując zamówienie do przestrzegania minimalnych wymagań 
służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określonych w art. 6  
ustawy. 

7) zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów,  
8) reprezentowanie Zamawiającego przed organami w trakcie realizacji zamówienia, 
9) poniesienie kosztów z tytułu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii i warunków technicznych i innych dokumentów umożliwiających uzyskanie 
pozwolenia na budowę,  

10) Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 
zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

11) Przekazania w okresie realizacji prac, o których mowa w § 1 na żądanie Zamawiającego dokumentacji,  
rysunków w wersji PDF i dwg,  

12) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej. 
Przedstawiania i konsultowania z Zamawiającym w trakcie spotkań roboczych zaproponowanych przez 
siebie rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem ich zastosowania, z podaniem ewentualnych 
rozwiązań alternatywnych, Wykonawca może dokonać zmian w stosunku do PFU pod warunkiem 
uzyskania zgody Zamawiającego. 
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13) Wykonawca zobowiązuje się również do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek w 
przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ administracji na 
etapie postępowania zmierzającego do uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub 
dokonania skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 
pozwalających na realizację prac budowlanych. 

14) Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, z zachowaniem terminów, o których mowa 
w §2 umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację projektową celem akceptacji 
rozwiązań projektowych na co Zamawiający przewiduje do 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od 
poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za święta). Akceptacja przez 
Zamawiającego opracowanych rozwiązań projektowych jest warunkiem niezbędnym do złożenia 
wniosku o pozwolenie na budowę.  

15) Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania danych 
wyjściowych do projektowania, przedstawionych przez Zamawiającego. Wykonawca wykona na własny 
koszt wszystkie materiały do projektowania, badania i analizy uzupełniające niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia. 

16) Standard zaprojektowanych rozwiazan musi być co najmniej równy standardowi opisanemu w PFU. 
Jakość i standard materiałów, wyrobów i urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej musi 
być nie gorszy niż opisany w PFU. 

17) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 
również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.  

18) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową  Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.  

19) Należy zwrócić szczególną uwagę na problem zgodności przedmiotu robót z przyjętymi rozwiązaniami 
technicznymi. Wykonawca winien dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu w/w zgodności w celu 
uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji, a wynikające z błędów dokumentacji technicznej.   

20) W przypadku błędów dokumentacji projektowej (w szczególności błędów polegających na niezgodności 
przedmiarów oraz kosztorysów z projektem) wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny 
koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

21) Wykonawca wykona projekt łącznie z: opiniami, uzgodnieniami decyzjami w/w projektu z wymaganymi 
instytucjami oraz sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych przepisów, wykazem opracowań 
oraz oświadczeniem, że projekt jest  kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

22) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za wady powstałe w wyniku 
błędnego opracowania dokumentacji projektowej, dotyczącej zarówno rozwiązań projektowych i 
sporządzania przedmiaru robót. 

23) Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych zostaną ujawnione wady/usterki w dokumentacji 
projektowej, a Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja jest wolna od wad, to Zamawiający 
ma prawo przeprowadzić odpowiednie postępowanie wyjaśniające, w szczególności powołać 
niezależnego eksperta. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania wyjaśniającego, że 
dokumentacja projektowa ma wady, to Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty postępowania 
wyjaśniającego. Wykonawca pokryje także Zamawiającemu wszelkie szkody, które ten poniósł w 
związku z wadami dokumentacji projektowej.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy wszystkich informacji lub dokumentów będących w jego posiadaniu,  

niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych 
oraz na poprawienie ich jakości   

2) współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, 
3) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, 
4) udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do ubiegania się w imieniu Zamawiającego o uzgodnienia, 

zgłoszenia, decyzje administracyjne; 
5) zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

NADZÓR AUTORSKI 

1. Autor projektu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych nad 
inwestycją wykonywaną na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.  
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2. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo 
budowlane. 

3. W ramach nadzoru autorskiego projektant zobowiązany jest do:  
a) kontroli zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową  w 

toku realizacji robót budowlanych, 
b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku 

realizacji robót,  
c) zobowiązany jest do udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzanych do 

dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę 
Projektanta na ich wprowadzenie, 

d) udziału w naradach technicznych, przyjmuje się, że liczba pobytów Projektanta (-ów) na budowie 
wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez zamawiającego lub 
występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,  

e) współudziału w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, 
uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.     

4. Autor projektu zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego stanowiska z realizacji czynności wskazanych 
w ust. 3 lit. a-c na wezwanie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

 
§ 6 

OBOWIĄZKI STRON  
W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) Należyte wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, 

dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej Polskimi Normami, 
standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż i bhp,  przepisami prawa; 

2) Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót „planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” (dalej; BIOZ) zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane – jeśli jest wymagany; 

3) Przeprowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych; 

4) Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;  

5) Zastosowanie materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, atesty, świadectw 
pochodzenia, dopuszczone do stosowania na terenie RP i UE; 

6) Przedstawienie Inspektorowi nadzoru budowlanego przed wbudowaniem materiałów odpowiednich 
dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania. Przedstawienie przez 
Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;  

7) Protokolarne przejęcie terenu budowy; 
8) Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania;  
9) Pełna odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy oraz za zdarzenia 

spowodowane prowadzeniem robót;  
10) Uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów, w szczególności zezwoleń, 

pozwoleń, opinii, uzgodnień,  dotyczących zajęcia terenu i poniesienie z tego tytułu wszelkich kosztów;  
11) Dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji przed 

przystąpieniem oraz w trakcie trwania robót oraz ponoszenia opłat z tego tytułu, w tym uzgodnienie i 
zgłoszenie wykonanych robót w pasie drogi gminnej, krajowej, powiatowej;  

12) Zaopatrzenie na własny koszt w stosowne urządzenia i znaki drogowe, zgodnie z wymaganiami kodeksu 
ruchu drogowego. Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca, pozyska zgodę od właściwego 
zarządcy drogi na ich prowadzenie podając organizację robót oraz ponosząc opłaty z tym związane na 
rzecz zarządzającego terenem;  

13) Przed rozpoczęciem robót poinformować zainteresowane przedsiębiorstwa oraz instytucje (właścicieli 
infrastruktury technicznej w pasie drogowym) o rozpoczęciu robót drogowych i zlecić wymagane 
nadzory branżowe (zlecenie nadzorów branżowych jeśli jest to wymagane); 
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14) Przed rozpoczęciem robót poinformować mieszkańców o utrudnieniach związanych z realizacją 
przedmiotu umowy poprzez rozplakatowanie okolicy inwestycji w terminie  5 dni  przed planowanym  
rozpoczęcia robót budowlanych;  

15) Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego;  
16) Stosowanie się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wykonawca zignoruje uzasadnione 

żądania inspektora nadzoru dotyczące wykonania robót Zamawiający ma prawo zawieszenia robót do 
czasu spełnienia odpowiednich wymagań przez Wykonawcę, wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu 
takiego zawieszenia obciążają wyłącznie Wykonawcę;  

17) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 
kosztami utylizacji;  

18) Umożliwienie podmiotom trzecim wykonania na terenie budowy prac zleconych w okresie 
obowiązywania umowy; 

19) Organizacja utrzymanie i zabezpieczenie na własny koszt zaplecza budowy; 
20) Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy; 
21) Zabezpieczenie terenu robót oraz zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  
22) Natychmiastowe usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie 

realizacji robót;   
23)  Przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenie wykonania robót przed 

ich zniszczeniem; 
24) Wykonanie przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów 

i badań z wynikiem pozytywnym; 
25) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wynik u prowadzenia prac obiektów, fragmentów terenu 
dróg, nawierzchni lub instalacji;  

26) Pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców;  
27) Zapewnienie obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy; 
28) Uczestniczenie we wszystkich częściowych odbiorowych czynnościach kończących wykonanie robót 

oraz usunięcie stwierdzonych wad;  
29) Uczestniczenie w kontrolach, wizjach lokalnych, spotkaniach organizowanych przez podmiot 

współfinansujących zadanie;  
30) Wykonanie przed realizacją zadania inwentaryzacji audiowizualnej terenu objętego realizacją zadania w 

wersji cyfrowej przy użyciu dostępnych technologii audiowizualnych (np.: film, kamera … itp.); 
31) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót;  
32) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z opisem i dokumentacją 

fotograficzna. 
33) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia podpisanych dokumentów niezbędnych Zamawiającemu 

do rozliczenia przedmiotu umowy z instytucją współfinansującą zadanie takich jak np. kosztorys, 
kosztorys różnicowy/zmienny,  oświadczenia, zaświadczenia, wyjaśnienia, zestawienia robót z 
podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, podział kosztów przedmiotu umowy na koszty 
kwalifikowane i koszty niekwalifikowane, raporty z realizacji zadania, informacje o stopniu 
zaawansowania robót, itp. 

34) Informowania Zamawiającego o postępie wykonanych robót, zwłaszcza o wszelkich zagrożeniach  
związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie 
Zamawiającego, które mogą mieć wpływ ma jakość, termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być 
przekazane niezwłocznie (w dniu powzięcia informacji) Zamawiającemu w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności, wraz z propozycją działań zaradczych;  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Przekazanie terenu budowy;  
2) Odbiór przedmiotu umowy; 
3) Ustanowienie inspektora nadzoru;  
4) Współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy; 
5) Organizowanie w razie potrzeby narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób; 
3. Zasilanie w energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb placu budowy, realizuje Wykonawca, a koszty 

uwzględnia w cenie ofertowej. Rozliczenie kosztów zużycia wody odbywać się będzie na podstawie wskazań 
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wodomierza, zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy, natomiast koszt zużycia energii 
elektrycznej wg wskazań podlicznika elektrycznego zamontowanego staraniem i na koszt Wykonawcy.    

 
§ 7 

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB  
1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem 

robót budowlanych były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu 
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie 
wykonywał Wykonawca lub podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni, operatorzy sprzętu, kierowcy) – nie 
obejmuje to zatem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, dostawy materiałów 
budowlanych, obsługi geodezyjnej. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec 
wykonawcy lub podwykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w.w. czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny,  
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczeń, 

3. Wykonawca w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż przed rozpoczęciem 
robot budowlanych zadania zobowiązany jest do przedłożenia określonych przez Zamawiającego 
dowodów/dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę,  
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,  
3) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 
umowy o pacę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zwarcia umowy o 
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiązków pracownika.  

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 niniejszej umowy. 
(Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, o którym mowa w ust. 3  
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności).  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

 
§ 8 

PODWYKONASTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/om. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne oraz 
odpowiada za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę/ów. Niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przez podwykonawców zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy 
będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań związanych z realizacją 
umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za należyte wykonanie tego zamówienia – art. 462 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, polegał będzie na zdolności technicznej 
i/lub zawodowej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z udziałem tych podmiotów.  
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4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny  podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia – art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz jej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy  podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy, jej zmian o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy, projektem zmian. – art. 464 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą – art. 463 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku  

8. Zamawiający w terminie 14 dni, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo oraz jej zmiany o podwykonawstwo w przypadku gdy:   
a) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej  

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
9. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się to za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego.   

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz 
jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane  w terminie 7 dni o dnia jej zawarcia.  

11. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy :   
a) nie spełnienia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,  
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, od daty doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy; lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty budowlanej 

c) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
12. Jeśli Zamawiający nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni uważa się to za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przekłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w SWZ jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy 
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. – art.464 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust.13 podwykonawca lud dalszy podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie umowy również Wykonawcy.  

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 lit. b, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  
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16. Przepisy ust. 5-15 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz zawierania umów i 
ich zmian z dalszymi podwykonawcami.  

17. W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawcę, zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury 
dowód potwierdzający dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy za 
zrealizowane  przez niego cześć przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz 
zakres  za jaki się ono należy. W przypadku braku przedstawienia przez  Wykonawcę dowodu zapłaty, 
Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez  
Wykonawcę wymaganego dokumentu. – art. 437 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowana przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty  odpowiednio przez 
wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  – art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

19. Wynagrodzenie , o którym mowa w ust. 18 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. – art. 465 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy.  

21. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 20 Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia na 
piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty dla 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie zgłosić uwagi 
Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania. 

22. W przypadku zgłoszonych przez Wykonawcę uwag Zamawiający  może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego  co do 
wysokości należnej  zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

23. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiający 
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy 
może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

25. W sytuacji zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, która nie została zaakceptowana 
przez zamawiającego, zamawiający nie jest zobowiązany dokonaniem jakiejkolwiek bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może 
przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy, 
określonego w §11 ust.1 niniejszej umowy. 

27. Dokonanie zapłaty bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy o której mowa w ust. 
23 zwalnia Zamawiającego od zapłaty na rzecz Wykonawcy za tę część zamówienia.  

 
§ 9 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
1.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentacje projektową zgodnie z 

przedmiotem zamówienia. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o kompletności opracowanej 
dokumentacji i celowości, któremu ma dokumentacja służyć, stanowi integralną część przekazanej 
dokumentacji.  

2. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie w trwale oprawionych egzemplarzach 
oraz w formie elektronicznej (np. płyta CD/pendrive).  

3. Odbiór prac projektowych nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez strony.     
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4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż dokumentacja została wykonana niezgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy, wówczas odmówi przyjęcia jej do czasu  usunięcia zgłoszonych zastrzeżeń (wad). Wykonawca 
zobowiązuje się  do usunięcia wad w dokumentacji na własny koszt i w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania 
dokumentacji projektowej, lecz nie dowodem sprawdzenia ich kompletności i zgodności z umową. 

6. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzi całość 
autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak 
również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy 
i publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp, włącznie z prawem 
udostępniania w Internecie.  

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do rozporządzania, używania i 
wykorzystania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych we własnym zakresie w nieokreślonym terminie, na terenie kraju na następujących 
polach eksploatacji : utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i nośnikach; 
wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera; upowszechnianie, w tym 
wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku, np.: zainteresowanym wykonawcom ubiegającym 
się o możliwość realizacji według nabytego projektu inwestycji budowlanej (obiektu), w celach 
promocyjnych i informacyjnych, użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu w celu informacyjnym, 
promocyjnym lub ze względu na inne potrzeby Zamawiającego, dokonywanie zmian przyjętych rozwiązań 
projektowych. 

8. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu 
eksploatacji. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia 
przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy lub jego części. 

10. W przypadku ustania stosunku prawnego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca upoważnia 
Zamawiającego do:  
a)  udzielania zezwoleń na wykonywanie praw autorskich do twórczych przeróbek utworu; 
b)  wykonywania jego autorskich praw osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych 

zaangażowanych przez Zamawiającego projektantów posiadających wymagane przepisami prawa 
uprawnienia budowlane. 

 
§ 10 

ODBIÓR ROBÓT  
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1)  odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub ulegające zakryciu 
muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy. Inspektor nadzoru dokonuje 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – potwierdzenie odbioru robót odnotowane jest w 
dzienniku budowy). 

2)  odbiór częściowy – po zakończeniu etapu robót wynikającego z harmonogramu rzeczowo-
finansowego 

3)  odbiór końcowy po zakończeniu ostatniego elementu zadania stanowiącego jednocześnie 
zakończenie wszystkich robót budowlanych etapu I - będący podstawą wystawienia faktury końcowej.  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy 
a po sprawdzeniu Inspektor nadzoru odnotowuje ich odbiór wpisem w Dziennik budowy.  

3. Odbiór częściowy robót nastąpi po wykonaniu etapu robót wynikający z harmonogramu rzeczowo-
finansowego,  Kierownik budowy zawiadamia  Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru wpisem w 
dziennik budowy, Inspektor nadzoru wyznacza datę i powiadamia uczestników odbioru o czynności odbioru 
częściowego robót. Inspektor nadzoru spisuje protokół odbioru częściowego robót i przekazuje go 
Wykonawcy.  

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie 
robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym 
przez Inspektora nadzoru. 

5. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 10 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy  gotowości  do 
odbioru robót oraz złożenia przez Wykonawcę kompletnych dokumentów odbiorowych:   

− oryginału dziennika budowy, 
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− dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, 

− protokoły badań i sprawdzeń,  

− wymaganych certyfikatów, aprobat i atestów, instrukcje, 

− mapa powykonawcza,  

− wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę 
sprawdzeń i badań, prób szczelności , 

− dokumentacja z nadzorów branżowych ( jeśli są wymagane), 

− projekt wykonawczy wraz z wymaganymi atestami, certyfikatami, deklaracjami, 

− oświadczenie kierownika budowy/oświadczenia kierowników robót, 

− inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z opisem dokumentacją fotograficzna, 

− ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac budowlanych, z dokumentacją 
projektową oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami. 

6. Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia koniecznych prób, badań, ekspertyz.   
7. Zakończenie robót i kompletność dokumentów odbiorowych zostanie stwierdzona w protokole odbioru 

końcowego. 
8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do 

kompletności i prawidłowości dokumentacji, wyznaczy nowy termin złożenia wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego. 

9. W przypadku wykonywania robót zanikowych oraz ulegających zakryciu Wykonawca stosuje odpowiednio  
§ 10 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może  wstrzymać dokonanie odbioru do czasu usunięcia 

wad; 
2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

1. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie określone w § 11 ust. 1 umowy,  

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem  
Zamawiający, może odstąpić od umowy lub powierzyć usuniecie wad osobie trzeciej, na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy, 

11. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie do 7 dni od dnia ich 
ustalenia, jeżeli będzie to możliwe techniczne lub w innym – uzgodnionym przez strony terminie do 
usunięcia wad – terminie, nie dłuższym jednak niż 21 dni.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania 
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

14. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 
15. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca  ma obowiązek 

poinformować Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiotu umowy  o terminie odbioru.  
16. Dokonanie odbioru końcowego i sporządzenie protokołu odbioru końcowego bez uwag stanowią niezbędny 

warunek  do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.  
17. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy  jest dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

faktycznego zakończenia robót z zastrzeżeniem, iż potwierdzenie zakończenia robót dokonane jest wpisem 
do dziennika budowy (jeżeli jest prowadzony) i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.   

 
§ 11 

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości  …………zł netto (słownie: …………) plus podatek VAT według stawki w kwocie …………. zł co daje 
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………..zł (słownie:  ……………..) w  tym:  

a)  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  – w kwocie …………..… zł brutto, jednak nie więcej 
niż 10% wartości Umowy,  

b)  wykonanie robót budowlanych - w kwocie: ………………..……………… zł brutto. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne zgodnie z zasadami programu dofinansującego realizację inwestycji. 
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3. Przewiduje się zapewnienie finansowania inwestycji przez Wykonawcę w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty dofinansowania z Promesy, na zasadach 
wskazanych w wstępnej Promesie dot. dofinansowania Inwestycji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni 
od dnia odbioru inwestycji. 

4. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za kompletne wykonanie przedmiotu 
umowy w sposób zapewniający oczekiwany rezultat zgodnie z  przedłożonym PHU. Różnice pomiędzy 
przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a 
faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i 
obciążają go w całości. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (niepotrzebne 
skreślić). 

6. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie z tytuły wykonania przedmiotu umowy należy  przekazać na 
rachunek bankowy ……………………………………………………… 

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany w ust. 7  niniejszej umowy jako właściwy do 
uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń finansowych w ramach 
wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym 
mowa w art. 2 pkt. 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Rachunek jest zgłoszony 
do ……………………….. (wskazać Urząd Skarbowy) i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. ( niepotrzebne 
skreślić).  

8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem  mechanizmu podzielonej 
płatności, tzw. split payment.  

9. Wykonawca może przesłać do Zamawiającego fakturę  elektroniczną za pośrednictwem platformy, o której 
mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, na adres platformy: 
efaktura.gov.pl  

10. Przez prawidłowo wystawioną fakturę rozumie się fakturę VAT zgodną z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami prawa, do której załączony będzie protokół odbioru robót, z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej. 

11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty Wykonawcy jest 
przedstawienie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, przy pomocy 
następujących dokumentów: 
a)  protokół odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, Wykonawcę, 

podwykonawcę(ów), wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez podwykonawcę(ów), 
b)  kopia faktury wystawionej przez podwykonawcę(ów) za wykonane przez niego roboty wraz z 

protokołem finansowym odbioru robót o tym samym stopniu zaawansowania prac, które są 
przedmiotem odbioru przez Zamawiającego, potwierdzonych przez Wykonawcę za zgodność z 
oryginałem, łącznie z kopią przelewu bankowego płatności faktury,  

c)  oświadczenie podwykonawcy(ów) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres robót ( art. 
437 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.) 

12. Płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane. 

13. Dniem zapłaty, w każdym przypadku jest dzień obciążenia kwotą wynagrodzenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 12 
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA 

1. Strony przewidują wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w dwóch transzach:  
1)  I transza – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokości 

nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia (po odbiorze częściowym robót o wartości miminum 50% 
wartości umowy wg harmonogramu). 

2)  II transza – po zakończeniu realizacji inwestycji, w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 
wynagrodzenia, przy czym, procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić 
więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

2. Rozliczenie robót wymienionych w ust. 1 pkt.1 nastąpi na podstawie protokołu częściowego robót, 
wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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3. Rozliczenie robót wymienionych w ust. 1 pkt.2 nastąpi na podstawie protokołu  końcowego odbioru robót, 
z zastrzeżeniem że Wykonawca zapewni finansowanie, w części niepokrytej udziałem własnym 
Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach wskazanych we wstępnej Promesie 
dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji 
Strategicznych, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia inwestycji w całości nastąpi po 
wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

 
§ 13 

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI 
1. Na przedmiot niniejszej umowy Wykonawca udziela gwarancji: ……………. miesięcy. 
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego robót. 
3. Strony ustalają, iż okres rękojmi jeż tożsamy z okresem gwarancji. 
4. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie uzgodnionym 
przez strony, nie dłuższym jednak niż 21 dni. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad jeśli 
Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania w terminie 4 dni od dnia ich zgłoszenia. 

6. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu umowy, 
będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

 
§ 14 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej zwłoce w realizacji 

robót podając powody niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych. 
2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2 powinno nastąpić w terminie do 2 dni od daty wystąpienia 

przyczyny opóźnienia robót lub nienależytego wykonania obowiązków umownych. 
 

§ 15 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. (art. 456 ust. 1, 456 ust. 
3 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez 

Wykonawcę przedmiotu umowy, 
4) gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w 

szczególności gdy wystąpi nieuzasadniona zwłoka w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 2,  
5) Wykonawca nie rozpoczął robót oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 

na piśmie i wyznaczającego termin na podjęcie robót, 
6) gdy Wykonawca/Podwykonawca /dalszy Podwykonawca realizuje roboty w sposób  niezgodny z  

niniejszą umową, dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi lub pisemnymi wskazaniami 
Zamawiającego   

7) gdy Wykonawca wprowadzi  Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę na teren budowy z 
naruszeniem  warunków określonych w umowie,  

8) gdy Wykonawca nie realizuje obowiązku określonego w § 17 ust. 1 i ust. 2 niniejszej umowy,  
9) gdy Wykonawca nie płaci swojemu Podwykonawcy/Podwykonawcom realizującym roboty objęte  

przedmiotem umowy lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu 
płatności wynikającego z faktury lub faktur wystawionych przez Podwykonawców na rzecz Wykonawcy 

10) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: 
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przy czym odstąpienie odnosi skutek wyłącznie do części umowy, której zmiana dotyczy (art. 456  
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108,  
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  w 

art.258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że  Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust.1 pkt.2 lit. a, 
Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

11) gdy zachodzi okoliczność określona w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych tj: gdy 
Zamawiający z powodu konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat, 
dokonał zapłaty na sumę większą niż 10% wartości umowy. 

12) w  przypadku gdy Zamawiający nie otrzymania dofinansowania  na realizację przedmiotu umowy; 
odstąpienie od umowy w tych wypadkach może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Zamawiający wypłaci Wykonawcy 
odpowiednią do zaawansowania prac część umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawcy przysługuje  prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
a) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty  wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni 

od upływu terminu zapłaty, określonego w umowie,  
b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 
Odstąpienie z przyczyn, o których mowa ust.1 w pkt. 2-9) powyżej może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z 

winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada. 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego 
dostarczone lub wzniesione. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 
zobowiązany jest, w terminie 30 dni,  do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia od umowy, 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 3 lit. c), po cenach 

przedstawionych w kosztorysie, rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób 
kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 
budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

§ 16 
KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez 
zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (dokumentacja projektowa) w terminie o którym mowa 
w § 2 ust. 1a w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w  § 11 ust. 1 lit. a za każdy dzień 
zwłoki; Za zwłokę uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 1a umowy, 
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2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (roboty budowlane) w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 
1c w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 lit. b za każdy dzień zwłoki; Za 
zwłokę uznaje się przekroczenie terminu określonego w § 2 umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad i uzupełnieniu braków stwierdzonych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust.1 pkt. a za każdy 
dzień zwłoki w usunięciu każdej wady fizycznej dokumentacji projektowej w stosunku do terminów 
wskazanych w treści niniejszej umowy, wyznaczonych przez Zamawiającego lub uzgodnionych przez 
strony, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, 

5) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1, 

6) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze  bądź w okresie gwarancji lub 
rękojmi, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki w stosunku do terminów na usuniecie wad i usterek wskazanych w treści niniejszej umowy bądź 
uzgodnionych przez strony.  

7) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy (także z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych) w wysokości 2 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

8) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo/dalsze 
podwykonawstwo, lub  projektu jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy brak przedłożenia 
w/w projektu umowy,  

9) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo/ 
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 000,00 zł  brutto, za każdy brak przedłożenia.  

10) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty w wysokości 5 000,00 zł brutto, za każdy przypadek,   

11) z tytułu  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z art. 464 ust.10 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek,   

12) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w wysokości 2 000,00 zł 
brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

13) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymogu zatrudnienia, o których mowa w § 7 ust. 3 umowy, w wysokości 500,00 zł brutto 
za każdy dzień zwłoki, 

14) za brak zrealizowania obowiązku określonego w § 6 ust. 1 pkt 35 umowy, w wysokości 1 000,00 zł 
brutto, za każdy stwierdzony przypadek. 

14. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie.  Naliczenie lub zaplata 
jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty za odstąpienie od umowy. 
Uprawnienia Zamawiającego  do naliczenia wszelkich kar umownych w oparciu o postanowienia niniejszej 
umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron.  

15. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 40% kwoty 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 1. 

16. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  lub z powodu 
działania tzw. siły wyższej.  

17. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość szkody 
przewyższy należne kary umowne. 

18. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy.  
19. Kary umowne  będą potrącane automatycznie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 

 
§ 17 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 11 ust. 1. 
2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:   

………………………………………………………………………………………………. 
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3. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonaną. 30% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma na pokrycie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwróci w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, 
o których mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 18 

ZMIANA  UMOWY 
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej  umowy na podstawie  art. 455 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, 
także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  w zakresie: 

1.1. Terminu wykonania dokumentacji projektowej, w związku z: 
a) działaniem siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym, których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski 
żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,  

b) działań organów administracji i innych podmiotów, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 
uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności:  

− przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych 
w danych okolicznościach terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

− odmowa, zawieszenie wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,  

− gdy uzgodnienia między innymi z właściwymi gestorami sieci, uzbrojenia podziemnego, zarządców 
terenu (m.in.: gazu, wody, teletechnicznej, energii elektrycznej, pasa drogowego i innych), 
przekroczone będą  terminy określone przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – 
typowych w danych okolicznościach terminów, 

− wstrzymania realizacji prac przez Zamawiającego lub przerwy w wykonywaniu tych prac 
powstałych na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

− potrzebą wprowadzenia zmian w wykonanej już dokumentacji do realizacji zadania, z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę, 

− konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, opracowań wynikających z uzgodnień 
dokumentacji  lub wymagań stawianych przez Zamawiającego, a nie wymaganych przepisami 
obowiązującego prawa, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć na dzień składania oferty,  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania 
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.  
Uwaga: Przedłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej nie daje uprawnień Wykonawcy 
do automatycznego przedłużenia terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy. 

1.2. Terminu zakończenia robót budowlanych, o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:  
a) działaniem siły wyższej, czyli wystąpienie nadzwyczajnych zdarzeń o charakterze przypadkowym lub 

naturalnym, których nie da się uniknąć, w szczególności, np.: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski 
żywiołowe, pandemie, epidemie, itp.,  

b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne umożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,    

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,  

d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  
odbioru robót, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
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f) wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe 
organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidywany 
w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  

g) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy.   

h) zmiana będąca następstwem przedłużającej się procedury wyboru oferty, 
i) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub 

robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości  a Inspektor nadzoru wydał Wykonawcy 
polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 
zmniejszenia zagrożenia, jeżeli  taka konieczność zaistniała   

j) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące brakiem 
możliwości prowadzenia robót  lub prac lub wykonania innych czynności  przewidzianych umowa, 
które spowodowały  niezawonione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,  

k) W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą  po upływie terminu związania ofertą, na skutek przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę 
przekroczyła możliwości  finansowe Zamawiającego  i konieczne było pojęcie  działań zmierzających  
do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających  zawarcie umowy z 
Wykonawcą), co wpłynęło  na skrócenie czasu  Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku 
możliwe jest wydłużenia terminu lub terminów  wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od 
upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.  

1.3. Technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 
następujących przypadkach:  
a) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji, a 
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który 
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 

b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w dokumentacji, rozpoznania w terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 
wystąpienia niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  

c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji, 
w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

d) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie 
niniejszej umowy, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych, lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie 
niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub 
wykonanie poszczególnych robót nie jest możliwe. Zmiana nie może jednak przekroczyć 15% 
wynagrodzenia przysługującemu Wykonawcy, 

h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty  uzgadniające 
dokumentacje projektową, 

1.4. Zmiany podwykonawcy lub osób skierowanych do realizacji umowy  

a) dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób 
wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana jest 
dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inna osobą, która 
będzie posiadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę.   

b) dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca ubiegający się o zawarcie 
Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wskaże 
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on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w 
postępowaniu.  

1.5. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych 
Wykonawcy, Zamawiającego, danych rejestrowych  itp.) - zmiana może nastąpić poprzez pisemne 
zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy 

1.6. Pozostałe zmiany spowodowane okolicznościami:  
a) zmiana zakresu przedmiotu umowy w zakresie zmniejszenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy z 

tytułu  zaniechania części robót budowlanych.  
b) gdy zaistnieją inne  aniżeli te wskazane w pkt. od 1.1 do 1.4 okoliczności prawne, ekonomiczne lub 

techniczne skutkujące niemożliwością wykonania lub nienależytego wykonania umowy zgodnie z SWZ 
2. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust.1 pkt.2 lit. b ustawy Prawo 

zamówień publicznych), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub przejął 
zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub 
majątkowo za wykonanie umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiana 
zakresu robót budowlanych lub ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robot okazało się 
zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie 
jest możliwe. 

4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które 
nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

5. Zamawiający możliwość dokonany zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w sytuacji gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%, a zmiany te nie 
powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.  

6.  W przypadku wystąpienia okoliczności dających podstawę do zmiany umowy, każda ze stron występuje w 
formie pisemnej z wnioskiem w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany, zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w niniejszej umowie. Wniosek o dokonanie wskazanej zmiany winien zawierać: zakres 
proponowanej zmiany, opis okoliczności uprawniających do zmiany, uzasadnienie zmiany, podstawę 
dokonania zmiany oraz winien być poparty stosownymi dokumentami potwierdzającymi konieczność 
dokonania zmiany. 

7. Przypadku wnioskowania zmiany terminu realizacji umowy strony ustalają nowe terminy, z tym że okres 
przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie wraz z 
wszelkimi innymi dokumentami, w tym informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, stosowanie 
do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

9.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 6  Zamawiający uprawniony jest do oceny jego zasadności 
oraz kontroli dokumentacji uzasadniającej proponowane zmiany umowy. 

10. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji proponowanej zmiany umowy lub odpowiednio o braku 
akceptacji zmiany. 

11. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane są pisemnie w formie aneksu do umowy pod rygorem 
nieważności. 

12. Zamiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umowa.  

 
§ 19 

ZMIANA WYNAGRODZENIA 
1. Strony ustalają  uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku wartość 
wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów.  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę.  

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
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d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy.  
 
Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
określoną w pkt.1a, 1b, 1c, 1d. W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się 
do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku 
Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której 
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których 
będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy. Zmiana 
wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. 
 

2. Zamawiający na podstawie art. 439 PZP, przewiduje możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia w 
przypadku zmiany cen materiałów i kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia innych niż te wskazane 
w ust. 1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 
ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 
w ofercie. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić według następujących zasad: 
1) Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia o  zmianę wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów według wskaźnika GUS, o którym mowa w pkt. 3 wyniesie minimum 5%.  
2) Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zawarcia umowy. 
3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do adekwatnego wskaźnika zmiany ceny 

materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
dotyczącym cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. 

4) Ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia 
określony będzie przez stronę wnioskującą, proporcjonalnie do adekwatnych wskaźników cen 
ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS.  

5) Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może nastąpić tylko raz po upływie 6 miesięcy, od dnia 
zawarcia umowy.  

6) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania 
postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może wynieść do 10% 
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy). 

7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datą złożenia wniosku 
lub które zgodnie z umową miały być wykonane w ciągu 6 miesięcy od zawarcia Umowy, chyba, że 
opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

8) Jeżeli zawarcie Umowy nastąpiło po 180 dniach od upływu terminu składania ofert, terminem zmiany 
wysokości wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

9) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji 
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość 
robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku). 

10)  Wniosek o zmianę powinien przedstawić w szczególności: 
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje 

kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym 
wnioskiem, w szczególności kopie umów i faktur z dowodem ich opłacenia; 

c) dowody na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji 
zamówienia; 

11) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt. 1-7 zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy 
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12) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia 
nowego postępowania o udzielnie zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych 
w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2.  

 
§ 20 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania ważnej polisy 

ubezpieczeniowej w zakresie prowadzonej działalności z tytułu odpowiedzialności cywilnej, o wartości sumy 
ubezpieczenia nie mniejszej niż wartość umowy.   

2. Wykonawca na żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną polisę ubezpieczeniową w wymaganym zakresie 
wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku 
obowiązywania umowy zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności 
kolejnych rat. W przypadku utraty ważności polisy w trakcie realizacji umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu nową polisę wraz z dowodem jej opłacenia. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i rękojmi, oraz w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowy i w strefie jej oddziaływania, a w szczególności: 
1)   za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w stosunku do osób 

upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, które nie są upoważnione 
do przebywania na terenie budowy, 

2)  za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: uszkodzenia 
budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność użytkownika lub Zamawiającego 
spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy oraz powstałymi wadami i usterkami 
w wykonanych robotach. 

4. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 winna obejmować ubezpieczenie od szkód wywołanych 
zarówno działaniami ludzkimi jak i działaniem sił natury. 

 
§ 21 

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE 
1. Wykonawca wyznacza jako kierownika budowy: …………… legitymującego się uprawnieniami wykonawczymi 

do prowadzenia prac objętych umową, telefon służbowy  nr ..........................................  email 
……………………………………….. 

2. Zamawiający wyznacza jako inspektora nadzoru: ……………… telefon służbowy  nr ……………………. email 
…………………………………………………….. 

3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionych przedstawicieli, nie jest wymagana 
forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie, pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 22 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z 
prowadzonymi robotami. 

2. Wykonawca odpowiada za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną 
przeciwpożarową, w związku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca robót. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu wierzytelności wynikających 
z niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w 
postaci aneksu.  

6. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca/ Zamawiający o 
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 
innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie 
sporu. 

7. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, o których mowa w ust. 6, 
rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 



21 

 

8. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. 

9. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.  
 
 
 
  ZAMAWIAJĄCY                                                  WYKONAWCA 


