UMOWA Nr ............

Zawarta W dniu ......... ceeeueenee. 2024 w Witnicy, pomiedzy
Gmina Witnica

ul. Plac Andrzeja Zabtockiego 6

66-460 Witnica

NIP 5992771311

REGON 210966881

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,

reprezentowang Przez .......eeeeeenenes e ,
a

Wykonawca:

Ul e

NIP: e, , REGON: oo,

zwang dalej w tres$ci umowy ,,Wykonawcg”,
reprezentowang przez ................. e ———

Strony zawierajq umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), postepowania o udzielenie
zamowienia w trybie podstawowym, o nastepujqgcej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest: Budowa drog na terenie Gminy Witnica oraz zagospodarowanie terenéw gminnych.
2. Zamowienie obejmuje realizacje nastepujgcych etapéw robot:
2.1.Budowa drogi gminnej nr 006738F w Kamieniu Wielkim;
2.2.Budowa drogi gminnej nr 006712F — ul. LesSna w Biatczu;
2.3.Budowa drogi gminnej nr 006749F w Dabroszynie;
2.4.Budowa drogi gminnej nr 006755F w Dabroszynie;
2.5.Utwardzenie terenu w obrebie cmentarza przy ul. Sportowej w Witnicy, dziatki 54; 6461; 653; 654;
2.6.Budowa drogi gminnej nr 103953F — ul. Gajowa w Witnicy.
3. Szczegdtowy zakres prac znajduje sie w dokumentacji projektowej wraz z pozostatg czescig Opis Przedmiotu
Zamowienia (dalej OPZ) stanowigcg zatgcznik nr 6 do SWZ, ktdra stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.
4. Prace budowlane muszg by¢ wykonane zgodnie z OPZ, ktdry stanowi Zatgcznik nr 6 do SWZ, poleceniami
Zamawiajgcego oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Wykonawca o$wiadcza, ze:
- posiada niezbedne s$rodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,
- upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak réwniez co do prawidtowosci
i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
- zapoznat sie z dokumentacjg projektowg, o ktdrej mowa w ust. 3,
- dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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1.

§ 2. HARMONOGRAM
Przedmiot umowy okresSlony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem, opracowanym przez Wykonawce w porozumieniu z
Zamawiajgcym. Harmonogram bedzie wskazywat terminy realizacji poszczegdlnych grup robét.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu
najpodzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3 dni od dnia otrzymania ww.
Harmonogramu.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do przedstawionego Harmonogramu, jak réwniez wnioskowaé o
wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony
harmonogram w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag.
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej
umowy i jest podstawg do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

§ 3. MATERIALY
Materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swdj koszt
Wykonawca.
Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonym do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pdZn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. 22021 r., poz. 1213 z pdzn. zm.).
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg albo aprobate techniczng w odniesieniu do
wyrobow nieobjetych certyfikacja.

§ 4. TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do 13 miesiecy od daty zawarcia

Umowy w tym:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Budowa drogi gminnej nr 006738F w Kamieniu Wielkim — 13 miesiecy;
Budowa drogi gminnej nr 006712F — ul. Lesna w Biatczu — 13 miesiecy;
Budowa drogi gminnej nr 006749F w Dabroszynie — 13 miesiecy;
Budowa drogi gminnej nr 006755F w Dabroszynie — 13 miesiecy;
Utwardzenie terenu w obrebie cmentarza przy ul. Sportowej w Witnicy, dziatki 54; 6461; 653; 654 — 7
miesiecy;
Budowa drogi gminnej nr 103953F — ul. Gajowa w Witnicy — 13 miesiecy.
Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzied pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i gotowosci do odbioru koncowego,
potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru w dzienniku budowy (jezeli ma zastosowanie) lub pismem
zwrotnym, wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajgcy nie odebrat robdt
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze termin
wykonania robét budowlanych okreslony w ust. 1 nie zostat dotrzymany, w takim przypadku za dzien
wykonania robdét budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia
Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koncowego
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci
w sytuacjach opisanych w § 20 ust. 1.
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§ 5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT bedzie

WYNOSHO eeveerersnesennnes zt brutto (stownie: ......cvvvevviiciciciniens ceene /100 ztotych), zgodnie z ofertg
Wykonawcy z dnia ........... r., stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

W tym:

a. Budowa drogi gminnej nr 006738F w Kamieniu Wielkim — ................... zt brutto (stownie:
......................................... /100 ztotych);

b. Budowa drogi gminnej nr 006712F — ul. Lesna w Biatczu — .................... zt brutto (stownie:
......................................... /100 ztotych);

c. Budowa drogi gminnej nr 006749F w Dabroszynie - .......cceeoens zt brutto (stownie:
......................................... /100 ztotych);

d. Budowa drogi gminnej nr 006755F w Dabroszynie - ........cccene zt brutto (stownie:
......................................... /100 ztotych);

e. Utwardzenie terenu w obrebie cmentarza przy ul. Sportowej w Witnicy, dziatki 54; 6461; 653; 654 —
.................... zt brutto (sfownie: .......cccecevevrrveeverveeesenns . /100 ztotych);

f. Budowa drogi gminnej nr 103953F — ul. Gajowa w Witnicy — .....ccoenue.. zt brutto (stownie:
......................................... /100 ztotych)

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania z nalezytg starannosciag kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
dostarczenia i zamontowania przewidzianych w Opisie Przedmiotu Zamdwienia materiatéw i urzadzen
objetych przedmiotem umowy.
W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia kosztorys wykonawczy, ktéry stanowic bedzie Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zataczony kosztorys wykonawczy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy
jedynie do obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ptatnosci
czesciowych lub w przypadku odstapienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci
przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub dodatkowych.
W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie realizacji niniejszego
zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych w kosztorysie wykonawczym —
zamienne zakresy robdét lub materiatéw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie okreslona w oparciu o sporzgdzony przez
Wykonawce kosztorys szczegdtowy. Wykonawca do sporzadzenia kosztorysu szczegdtowego przyjmie
identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie wykonawczym. Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci
przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg
umowa.
Z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w par. 20, wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.
1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca okresu realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie podlegaja
zaptacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie pomniejszone
o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu wykonawczego,
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze tgczna wartos¢ niewykonanej czesci
przedmiotu umowy nie moze przekraczaé 15% wartosci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie
przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.
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7. W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakorczenia robdt, dla rozliczenia robdt nie ujetych
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji:
dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie o ktdrym mowa w ust. 3, stosuje sie nie wieksze niz Srednie
ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny
robocizny nie bedg wieksze niz srednie ceny dla wojewddztwa lubuskiego, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt, a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie wystepujace w cenniku.
W tym celu Wykonawca przedstawi kalkulacje kosztorysowag wykonang metodg szczegétowg przy
zastosowaniu Kosztorysowych Norm Nakfadéw Rzeczowych.

§ 6. PLATNOSCI

1. Strony przewidujg wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w dwéch transzach:

1) | transza - po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, w wysokosci nie
wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia;

2) Il transza - po zakonczeniu realizacji inwestycji, w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

2. Rozliczenie robot wymienionych w ust.1 pkt.1 nastgpi na podstawie protokotu czesciowego robdt,
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3. Rozliczenie robdt wymienionych w ust.1 pkt.2 nastgpi na podstawie protokotu koricowego odbioru robdt,
z zastrzezeniem ze Wykonawca zapewni finansowanie, w czesci niepokrytej udziatem wtasnym
Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy na zasadach wskazanych we wstepnej Promesie
dot. dofinansowania inwestycji z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji
Strategicznych, z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia inwestycji w catosci nastgpi po
wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

4. Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru cze$ciowego podpisany
przez uczestnikdw odbioru, do ktdrego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz robot zgtoszonych do
odbioru czes$ciowego oraz zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce
i ich wartos¢ okreslona na podstawie kosztorysu wykonawczego. Wzér wykazu robdt podlegajgcych
odbiorowi czesciowemu, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Podstawe do wystawienia faktury koficowej bedzie stanowi¢ protokét odbioru koricowego przedmiotu
umowy podpisany przez uczestnikdw obioru, do ktérego dotgczony bedzie w postaci zatgcznika wykaz
robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych
przez podwykonawce i ich wartos¢. Wzdér wykazu robdt podlegajgcych odbiorowi koricowemu,
Wykonawca winien uzgodnic¢ z Zamawiajgcym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zapfata faktury czesciowej za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczagc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy .

7. Strony umowy zgodnie os$wiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

8. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic¢ wyptata
wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdw zrejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie
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10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcego w zapfacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres
odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
wykonane przez podwykonawce.

Za roboty wykonane przez podwykonawcédw ptatnosci realizowac bedzie Wykonawca.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamowienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce
dokumentdéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow, tj. dowoddéw zaptaty naleznosci na rzecz podwykonawcéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa powyzej, nie
jest traktowane jako opdZnienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku
nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego Wykonawcy
ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajgcej wartosci wykonanych przez Podwykonawcéw
robot, w przypadku niedostarczenia dowodow zaptaty przez Wykonawce od Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 7 majg zastosowanie do zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.

§ 7 FAKTURY ELEKTRONICZNE

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. 22020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF)
udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych ustrukturyzowanych
dokumentdow okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera wpisuje dane nabywcy:

1) w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Zamawiajgacego: .......cecevveeuennne ,

2) jako typ numeru PEF/PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

3) w polu Numer PEF/PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Zamawiajgcego: .....coccvevrererereverenenns
Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila: ......cccoeeveeevenvennnns,

§ 8. SPOSOB REPREZENTACJI
Zamawiajgcy do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktéw z Wykonawcg ustanawia:

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkdw umownych i kontaktéw z Zamawiajgcym
ustanawia osobe: .........cccceverienene. stel ,e-mail

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwtocznego powiadamiania sie na pismie o przeszkodach
w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamdwienia.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw, siedzib,
firmy, osdb reprezentujgcych, numerdw telefondéw i adreséw poczty elektronicznej.
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§ 9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzenie odbioréw robodt, zgodnie z § 13 umowy;

dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na zasadach
okreslonych w § 6;

wspotpraca z Wykonawcg w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym udostepnienie niezbednych
danych, dokumentacji i innych opracowan.

§ 10. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane, obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami
Branzowymi;

zapewnienia kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane;

uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci zezwolen,
pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa (branzowymi)
nadzordow technicznych;

spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcéw infrastruktury
technicznej, ktore zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce;

zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wfascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz poniesienie
kosztow tego nadzoru, dostarczenie Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z wtascicielami sieci
uzbrojenia terenu,

zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan prowizorycznych,
niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania robot.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty w sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne korzystanie z obiektdw przylegtych do terenu robdét oraz dbaé¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich zuzycie;
utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych,

wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych jakosé
i dopuszczenie do stosowania t.j. w szczegdlnosci: certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”,
certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia uzywanych
materiatdw. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatdw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub
wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢
materiatdw i nienalezyte wykonanie robét;

10) przeprowadzenie na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badan

jakosciowych, pomiaréw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robdt i zastosowanych
przez Wykonawce materiatdw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotdw,
ekspertyz;

11) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
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z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwdrca odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pdin. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach i ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219) oraz w razie
potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach wtasciwej jednostce;

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone ppoz. i dozér
mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

13) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej wytyczenie oraz
biezacg inwentaryzacje powykonawczg;

14) zawiadomienia Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w terminie do
7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

15) zgtaszania Zamawiajgcemu ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
technicznym,

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy

17) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych roboét, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie przylegtym do
terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do
stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

19) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

20) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendow
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac, terendw, nawierzchni lub
instalacji;

21) kompletowania w trakcie realizacji robdét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowania do odbioru koricowego kompletu dokumentéw niezbednych przy
odbiorze;

22) wykonania niezbednych badan potwierdzajgcych wtasciwosci i prawidtowe wykonanie;

23) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynac na jakos¢ robdt budowlanych lub termin
zakonczenia robét budowlanych;

25) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego
i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

26) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np. gestoréw sieci,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez
podmioty trzecie;

27) ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

28) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 17 umowy;
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29) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej (wraz
z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych z przedmiotem
odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, sprawdzenia,
aprobaty techniczne, swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie,
protokoty badan i sprawdzen, opinie, a takze instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla
zamontowanych urzadzen;

30) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienie
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladéw;

31) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie;

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspdtpracy z Zamawiajgcym i Inspektorem

nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie realizacji umowy.

Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych w razie potrzeby w siedzibie

Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania robotami budowlanymi reprezentujacych

Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym

protokole, podpisanym przez przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek

przedktadania dokumentdéw potwierdzajgcych stopien zaawansowania robét budowlanych.

§ 11. NADZOR NAD PRACAMI

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru
inwestorskiego, .......eeeveieenenn. Obowiagzki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajg wprost z
przepisdw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Zamawiajgcego,
ktorego interesy reprezentujg inspektorzy, w wykonaniu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ na wtasny koszt nastepujgce osoby, ktére bedg petnic funkcje:

a) Kierownika budowy - .............. , posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnienn budowlanych

Obowigzki kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt, wynikajg wprost z przepisdw prawa budowlanego
i uzupetniajg niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktérego interesy reprezentuje kierownik
budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$¢ za dziatania
i zaniechania kierownika budowy.
Zmiana osoéb, o ktédrych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia propozycji.
Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 12. PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyé wykonanie czesci zamdwienia

nastepujgcemu/ym Podwykonawcy/om: ................. nie dotyczy......ccueuu.... (nazwa Podwykonawcy)

................................. (zakres powierzanej czes$ci zamowienia).

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdét budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego

na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy

o podwykonawstwo.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa. Wykonawca odpowiada

za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za witasne.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
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zmiany;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian - w terminie 7 od dnia jej zawarcia lub zmiany,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, a takze zmian tej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie
nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca zobowigzuje sie iz:

1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtoza
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca dotgcza
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedtozg
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

2) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedtozg Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umédw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

3) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Zapisy ust. 1i 2 majg zastosowanie do zmian projektéw uméw i zmian umow.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajgcy ma prawo zgtoszenia w terminie 14 dni:

1) w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane (i projektu jej zmiany):
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. §;
c) gdy zawiera postanowienia niezgodne z ust. 7.
2) w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane i jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 1.
Zamawiajgcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
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zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zaméwien
publicznych.

W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, o ktérych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie jednego miesigca w przypadku koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11,
na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

§ 13. ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robodt:
1) odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbiér pogwarancyjny.
Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie
3 dni roboczych (za dni robocze uznaje sie dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku
budowy (jezeli ma zastosowanie) lub pisemnie i poinformowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru.
Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zawiadamia o gotowosci do odbioru czesciowego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego i przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. Do
zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ wykaz robét zgtoszonych do odbioru czesciowego
oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé. Odbiér
czesciowy robédt jest dokonywany w celu okredlenia stopnia zaawansowania prac lub potwierdzenia
zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét.
Rozpoczecie czesciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego. Zamawiajacy
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru beda brali udziat w szczegdlnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy, Kierownik
robot podlegajgcych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy
ustalenia dokonane w toku odbioru w tym w szczegdlnosci: zakres odebranych robot. Wady lub usterki w
robotach stwierdzone w trakcie przeprowadzonych odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2
Wykonawca zobowigzany jest usuwaé na biezgco, nie pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zawiadamia o gotowosci do odbioru koricowego Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktdrym mowa wyzej zatgczyé:
1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosé,
2) wypetniony dziennik budowy (jezeli ma zastosowanie) w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego
potwierdzit zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),
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4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru — jezeli takie wystgpity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz dokumenty
gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia — jezeli dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce badan,
sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamoéwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do zastosowanych
materiatow i urzadzen,

9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do odmowy
dokonania odbioru koricowego robdt budowlanych objetych niniejsza umowsa.

Przystgpienie do odbioru koficowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego powiadomienia

o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym terminie rozpoczecia

odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele

Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru kornicowego strony sporzadzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku

odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni od dnia przystgpienia do

odbioru koricowego.

Odbiér koncowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i przedstawiciela Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, wtedy Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
odbiera przedmiot umowy i obniza odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania wadliwych robdt po raz drugi na koszt Wykonawcy,
wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin, a po jego bezskutecznym uptywie odstgpic¢ od
umowy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad okreslajagc w protokole powdd
i termin usuniecia wad;

b) is3 nieistotne Zamawiajacy dokonuje odbioru i wyznacza termin usuniecia wad.

W przypadku odbioru koncowego robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie

odbioru. Odbidr zgtoszonych robdt po usunieciu wad nastgpi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w

terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w

szczegdlnosci  przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku

odbioru.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowa¢ zlecenie ich wykonania na rachunek i

koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
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13.

14.

moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajgcy nie pdzniej niz 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji.

§ 14. GWARANCIA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane oraz uzyte /
dostarczone materiaty i urzadzenia na okres ...... miesiecy.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru korncowego.
W przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami bieg tego okresu, w zakresie robdt wadliwych,
rozpoczyna sie od dnia nastepnego po dniu potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
kofncowym.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady przedmiotu umowy.
W toku czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie stwierdzone wady na
wtasny koszt.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajacy moze
usunagc¢ wady we wtasnym zakresie lub zlecié¢ usuniecie ich osobie trzeciej i obcigzy¢ kosztami Wykonawce.
Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg uprawnien z tytutu udzielonej przez Wykonawce
gwarancji.
Termin wyznaczony Wykonawcy na usuniecie wad musi by¢ technicznie uzasadniony.
O zauwazonych wadach w okresie gwarancji jakosci w przedmiocie umowy, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce niezwtocznie.
Po odbiorze robdt zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi zgodnie z zasadami
okreslonymi przez Kodeks Cywilny, z zastrzezeniem ust. 1.

§ 15. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonaweca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczefh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W zwigzku
powyzszym, przed podpisaniem umowy, tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy —
Wykonawca ztozyt zabezpieczenie w wysokosci 5% wartosci brutto niniejszej umowy tj. kwote
................ ztotych, w formie: ...
Z kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy zwolni 70% w terminie 30 dni od daty
dokonania odbioru koricowego robét objetych niniejszg umowa.
Pozostate 30% kwoty o ktérej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na okres rekojmi,
o ktorej mowa w § 15 i zwolnione bedzie w terminie 15 dni po uptywie tego okresu.
Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac bedg zgodnie z przepisami art. 453 ustawy
Prawo zamodwien publicznych.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia, zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.
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§ 16. UBEZPIECZENIE
Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone przy realizacji umowy, gdzie suma
ubezpieczenia bedzie nie nizsza niz wartos¢ Umowy.
Ubezpieczenie OC winno obejmowaé szkody wyrzadzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcdéw, w zakresie prowadzone]j dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu szkdd
jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
takze:
1) zczynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,
2) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub podwykonawcow.

§ 17. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob wykonujgcych konkretne prace
fizyczne zwigzane z wykonaniem robét instalacyjnych, budowlanych i montazowych (robotnicy) w zakresie
realizacji przedmiotu zamodwienia wskazane w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wymadg nie dotyczy czynnosci
wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika budowy, kierownikdw robét oraz innych oséb
petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujacych ustuge geodezyjng,
dostawcow materiatow budowlanych. Wymadg zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy réwniez
0sOb posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktédrych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze czynnosci o ktdrych mowa w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudnia¢ pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).
Wykonawca zobowigzuje sie, iz kazdorazowo na Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, nie kréotszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy do wgladu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umdéw o prace zawartych przez
Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami. Kopie umoéw powinny zawiera¢ informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce lub
Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktéorych mowa powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar
umownych w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.
Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w 0s6b przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
o ktédrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentow potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia w/w
os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, mozliwe jest
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zastgpienie osoby lub os6b wskazanych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 2, inng/ymi osoba/ami

pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji

przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 6

stosuje sie odpowiednio.

§ 18. KARY UMOWNE

Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych

w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

c)

k)

za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub okreslonego Etapu — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi lub
gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

w przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 2000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty;

w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 2000 zt za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ 1z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (§ 12 ust. 8)
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w §17 ust. 2 w wysokosci 2000 zt za kazdy
przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy, osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia czynnosci
opisanych w §17 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby rozpoczetych miesiecy w okresie realizacji Umowy,
w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw
wskazanych przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 niniejszej umowy;
w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy okres realizacji
przedmiotu umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego w § 16 ust. 4;

w przypadku, wskazania w umowie z podwykonawcg terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz okreslony w § 12 ust. 8 Umowy, pomimo uprzedniego wezwania Zamawiajacy do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej — w
wysokosci 0,1% wartosci Umowy;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

za zwtoke w przystgpieniu do odbioru czesciowego lub koncowego przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
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dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr powinien sie rozpoczgé,
b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Kary umowne mogg by¢ potrgcone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej
umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego oswiadczenia woli w tym przedmiocie.
Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.

§ 19. ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy

moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczeristwu panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowg, zawart
umowe z Podwykonawca z naruszeniem ustalen, o ktdrych mowa w § 12, powierzyt wykonanie robot
Podwykonawcom, na ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Wykonaweca bez uzasadnionych przyczyn przerwat rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 7
dni mimo dodatkowego wezwania Zamawiajgcego,

3) biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robdt w terminie umownym,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze sztukg budowlang,
obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa -pomimo
wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu realizacji robdt
i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w

terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) -

4) z podaniem przyczyny odstapienia.

Odstapienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie bedzie

traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru robét

przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:

1) wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczenia
przerwanych robdt,

2) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa w § 13
ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym Strony sporzgdzg protokdt, w ktdrym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu
budowy.

Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z

odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od umowy.
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§ 20. ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn

uniemozliwiajacych terminowe zakoriczenie prac w przypadku:

1) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

a)

d)
e)

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne (w tym nawalne deszcze, wichury, huragany, podtopienia
lub zalania terenu) uniemozliwiajgce wykonanie robdt zgodnie z normami, zaleceniami
producentéw wyrobow lub przepisami prawa o ile Wykonawca wykaze brak mozliwosci
wykonania w tym okresie innych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
harmonogramie;

kolizje z sieciami infrastruktury niezinwentaryzowanymi w dokumentacji projektowej, niewypaty,
niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t budowlanych,

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWiORB,
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen itp.,

zmiany w zasadach finansowania zamowienia lub wartosci przyznanych srodkéw finansowych na
realizacje zamodwienia w poszczegdlnych latach realizacji umowy.

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji lub innych podmiotow:

a)

c)

d)

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidiowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ administracji
publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa — tylko
w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia o czas niezbedny do zakoriczenia Umowy,
w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

3) koniecznosci koordynacji roboét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét

4)

budowlanych, powodujgcych brak mozliwosci wykonywania robét przez Wykonawce lub koniecznosci

wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych warunkujgcych prawidtowe wykonie zamdwienia

podstawowego,

sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o charakterze

nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, a ktéremu

nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane

terminu wykonania umowy uwazacd sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar, pandemie, epidemie i

inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania

warunkéw atmosferycznych, nagte przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub

skazenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamdwienia tylko

w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczagcym przedmiotu

umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
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2)

3)

4)

5)

rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), a wynikajacych ze
stwierdzonych wad w wyzej wymienionych dokumentach lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o
ktory je przygotowano,

mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do
okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu jakosci
i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg
uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji lub kosztéw
wykonania przedmiotu umowy,

wystgpienia niebezpieczeidstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi,

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace ww.

zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy nie

przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w przypadkach zawinionych przez

Wykonawce.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia:

1)

2)

3)

4)

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz
podatku akcyzowego,

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 10741 1572),

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.

5)

6)

7)

8)

zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku niezrealizowania w petni przedmiotu umowy, a takze na
podstawie protokotu koniecznosci robdt zaniechanych okreslajgcego zakres rzeczowo-finansowy
robot zaniechanych lub niewykonanych,
zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznos$ci zmiany sposobu wykonania Przedmiotu
Umowy ze wzgledu na btedy w dokumentacji projektowej, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, koniecznego do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej— jezeli ta zmiana ma wptyw na wysokos$¢ kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty
beda wyceniane zgodnie z punktem 8 niniejszego ustepu.
zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania prac lub zastosowania
materiatdw nieobjetych opisem przedmiotu zamdwienia ze wzgledu na btedy w dokumentacji
projektowej lub polecenie Zamawiajgcego, ktére ujawnity sie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - jezeli ta
zmiana ma wptyw na wysokos$é kosztéw wykonania Przedmiotu Umowy. Roboty bedg wyceniane
zgodnie z punktem 8 niniejszego ustepu.
jezeli w trakcie realizacji prac zaistnieje koniecznos¢ realizacji robdét dodatkowych nie objetych
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zamoéwieniem podstawowym, Wykonawca powinien dokonaé wyceny tych robdt za pomocy

kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego w oparciu o czynniki cenotwdrcze z kosztorysu

wykonawczego. Kosztorys na roboty dodatkowe Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ w celu
sprawdzenia przez inspektora nadzoru i zaakceptowania go przez Zamawiajgcego.

7. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych w szczegdlnosci:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku

bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami.

9. Zamawiajacy na podstawie art. 439 PZP, przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci Wynagrodzenia w
przypadku zmiany cen materiatdw i kosztéw zawigzanych z realizacjg zamdwienia innych niz te wskazane
w ust. 1. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak
i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug nastepujacych zasad:

1) Strony umowy beda uprawnione do wystgpienia o zmiane wynagrodzenia, o ile poziom zmiany ceny
materiatow lub kosztéw wedtug wskaznika GUS, o ktérym mowa w pkt.3 wyniesie minimum 5%.

2) Jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie dzier zawarcia umowy.

3) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do adekwatnego wskaznika zmiany ceny
materiatow lub kosztdw, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego
dotyczgcym cen robdt budowlano-montazowych i obiektéw budowlanych.

4) Ciezar udowodnienia wptywu zmiany ceny materiatéw lub kosztow na koszt wykonania zamdwienia
okreslony bedzie przez strone wnioskujgcg, proporcjonalnie do adekwatnych wskaznikéw cen
ogtaszanych w komunikacie Prezesa GUS.

5) Z zadaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca moze nastgpic tylko raz po uptywie 6 miesiecy, od
dnia zawarcia umowy.

6) Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowied o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia moze wynie$¢ do 10%
wynagrodzenia Wykonawcy (na dzien zawarcia umowy).

7) Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg ztozenia wniosku
lub ktére zgodnie z umowag miaty by¢ wykonane w ciggu 6 miesiecy od zawarcia Umowy, chyba, ze
opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

8) Jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, terminem zmiany
wysokosci wynagrodzenia jest dzief otwarcia ofert.

9) Strona zainteresowana waloryzacjg sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos$é wskaznika oraz przedmiot i wartosc
robét podlegajgcych waloryzacji (niewykonanych do dnia ztozenia wniosku).

10) Whniosek o zmiane powinien przedstawi¢ w szczegélnosci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

b) dowody nato, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje kosztéw
materiatdw i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym wnioskiem, w
szczegblnosci kopie umoéw i faktur z dowodem ich optacenia;

¢) dowody nato, ze zmiana cen materiatéw lub kosztéw miata wptyw na koszt realizacji zamdwienia;

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt.1-7 zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi,
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b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

12) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia
nowego postepowania o udzielnie zamodwienia w przypadku wystgpienia okoliczno$ci wymienionych
w art. 455 ust. 1 pkt 2) do 4) oraz ust. 2.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o zmianie formy
prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym i upadfosciowym,
a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania wtasciciela lub wspétwiascicieli
firmy pod rygorem skutkdw prawnych wyniktych z powodu nie przekazania powyzszych informacji oraz
uznania za doreczong korespondencje kierowang przez Zamawiajgcego na adresy podane przez
Wykonawce.
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen wykonawczych.
Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej.
Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie beda poddane rozstrzygnieciu
przez Sad witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca,
a dwa egzemplarze Zamawiajacy.
Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zataczniki:
1) Oferta Wykonawcy

2) SWZ z zatgcznikami
3) Kosztorys wykonawczy
4) Harmonogram
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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