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Rozdzial 11

TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamédwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwient publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907
ze zm.) zwanej dalej ,,Ustawa Pzp.” lub ,,Pzp™.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sldtada
si¢ z nastgpujacych czesci:

Czgsc 1: Instrukcja dla Wykonawcéw wraz z zatacznikami
Czesc 1T : Projekt umowy

Czesc III: Karta Gwarancyjna

Czgéc IV : Wytyczne dla Wykonawceéw

Czes¢ Vi Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszezona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
oraz wszystkie inhe wymagane ustawy, informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdziat II1

A. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA.

Przedmiot zaméwienia opisany jest kodem CPV:

45233140-2 Roboty drogowe

45100000 -8 Pryygorowanie terenn

45110000 -1 Roboty w gakresic burgenia i rogbidrki obiektdw budowlanych

45200000- 9 Roboty budowlane w zakresie weposzenia kompletnyeh obiektdw budowlanyeh lub ich exeici orag roboty w
saRresie ingynierit ladoweyf § wodnef

45230000-8 Roboty budewlane 1w sakresie budowy rurociqgow linii komunikacyinych i elektroenergetycznych, amtostrad,
drdg, lotuivk i kolei, wyrdwnywanie teren

Przedmiotem zaméwienia jest kontynuacja robst budowlanych polegajacych na przebudowie drogi
powiatowe] nr 1400 F, przeprowadzonych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulicy
Kobylogbrskiej — 1 ectap” w Gorzowie Wikp. Pizebudowa bedzie prowadzona na odcnku od
skrzyzowania ul. Kobylogérskiej z ul. Zagrodowa do skrzyzowania z ulicami Strazacka (droga powiatows
nr 1400F) 1 Wylotowa (droga powiatows nr 1398F) od km 0+ 640 do km 1+ 182.

UWAGA: Koniec zakresu robdt nalezy przyjadé zgodnie 2z zaznaczona nazwy ,KONIEC
OPRACOWANIA”  naniesiong na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu — z zaznaczonym km
0+640”, ktoty stanowi zalacznil niniejszego SIWZ., W KONCU OPRACOWANIA” przyjeto ki
1+182. :

Roboty budowlane beda przeprowadzane w oparciw:

¢ zgloszenie wykonania robét budowlanych nie wymagajacych decyzji pozwolenia na budowe zlozone
24 wrzesnia 20110 roku w Wydziale Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Gorzow Wikp.,

* decyzje nr 2/12 z dnia 06.12.2012r. zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej, uzysldwane
wSwietle ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacii inwestycji w zakresie drég
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U, z 2008 . Nr 193, poz. 1194 ze zm.) wydana przez
Wydzial Administracji Budowlanej Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.



Przedmiotowa decyzja bedzie stanowita podstawe do przeprowadzenia robot budowlanych zwiazanych z
budows kladki dla rowerzystéw w pasie drogowym oraz okolo 120m ciagu pieszo-rowerowego,

® decyzje nr 269/13 z dnia 17.07.2013¢. zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na
budowe wyloty wéd deszczowych z ul. Kobylogbrskiej, schoddw skatpowych oraz umocniefi skarpy.
Przebudowa realizowana bedzie w dzielnicy Zakanale na nastepujacych dziatkach: 43, 124, 126, 387, 449,
668, 672,666/1, 668, 771 — obreb 11 Zakanale, dz. nr 314/3, 410, 415,435, 446/4, 446/6, 446/8— obteb
12 Siedlice —wiasciciel Miasto Gorzow Wikp.

B. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Opis zakresu rzeczowego robot budowlanych do wykonania w ramach inwestycji
Realizacja robét budowlanych przebiegac bedzie w ciagu ulicy Kobylogdrskiej na dlugosci 542 mb.
Obejmuje zakresem nizej wymienione elementy robdt:

1.1. Wykonanie objazdéw tymczasowych,
1.2. Brania drogowa:

)
b)
<)
d)
¢)
B

g
h)

rozbidrka elementdw drdg, nawierzchni chodnikow, kraweinikéw i obrzezy, oznakowania
pionowego, wiat przystankowycly, ogrodzenia,

karczowanie pni,

wywoz 1 utylizacja gruzu,

roboty ziemne, roboty pomiarowe,

roboty drogowe: konstrukeja jezdni z nawierzchnia bitumiczna, zjazdy, chodniki, parkingi, §ciezka
rowerowa, wraz z kraweznikami i obrzezami,

wykonanie 2 zjazddw ze sciezki rowerowe] na jezdnie w obrebie skezyzowand ul Kobylogorskiej
z ul. Krotks (km (-H000) 1z ul. Wiatraczng (km 0-+235),

oznakowanie poziome grubowarstwowe na calym odcinku, tj. od km 0+000 do km 1+182
(od skrzyzowania z ul. Krdtly do skezyzowania z ulicami Strazacks i Wylotows)

oznakowanie pionowe — oznakowanie nalezy wykonaé na odcinku od km 0+640 do lum 1+182
oraz w zwigzku z budows 2 zjazddw ze Sciezki rowetowe] w km 0+900 i w km 0+235,

UWAGA: Zakres robdt wskazanych w literach f, g oraz h nalezy wykona¢ uwzgledniajac zmiany
okreslone w dokutnentacji/rysunkach projektowych takich jak:

Orpanizacja ruchu drogowego — Projekt oznakowania ulic — Przebudowa ul Kobylogdorskiej
w Gorzowie Wikp, — KOREKTA 1,

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu — Przebudowa ul Kobylogdrskie] w Gorzowie Wikp. -
Whaczenie Sciezki rowerowej do ul. Wiatracznej 1 Krotkicj,

Rysunek: Projekt zagospodarowania terenu — Przebudowa ul Kobylogérskiej w Gorzowie Wlkp, —
KOREKTA NR 2 (organizacja ruchu),

Rysunek z dnia 09.08.2013%.: Zmiana stale] organizacji ruchu-- zjazd na dzialke nr 314/13,

Rysunek z dnia 04.04.2012z.: Zimiana stalej organizacji ruchu— zjazdy na dzialki nr 221/41221/3,

i
)
k)
Y

m)

n)

nawierzchnie trawiaste, wykonanie nasadzen zywoplotu (ligustit) przy posesji nr 30, schody
terenowe, urzadzenia zabezpieczajace ruch,

$cianka oporowa,

demontaZ i montaZ wiaty przystankowej,

Scieki,

przestawienie ogrodzenia,

wykonanie tymezasowej organizacii ruchu {na czas budowy) — do realizacji ETAP III oraz ETAP

IIT-A. Orpanizacje nalezy wykonac na podstawie dokutnentacji/rysunkow:

Organizacja ruchu — czasowe zamknigcie i oznakowanie ulic (z dokumentacji obowigzuje
organizacja dotyczaca ETADP-u IIT - zakres ujgty w rysunkach od nr 3-0 do nr 3-5 oraz
rysunkach nr 2-5, 41 5),

Zmiana do tymczasowe] organizacji ruchu z 08.05.2014r. (plan orientacyjny, rysunki nr 1, 2, 3,4
oraz rysunck tymezasowej organizacji ruchu wul. Wiatraczney),

Rysunek: PRZYSTANKI —ul. éwietlana, Osiedle Poznanskie.

UWAGA: otganizacja okreslona na rysunku ot 2-5 i tysunku: PRZYSTANKI — ul. $wietlana, Osiedle



Poznatiskie oraz dotyczaca ul. Wiatracznej obowigzuje w trakeie ETAP-u 11T i ETAP-u ITI-A.

1.3. Brania sanitarna

a) roboty ziemne,

b} sie¢ kanalizacji deszczowe] - wykonanie podlaczens do kanalizacji deszczowej,

c) regulacja studni na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej,

d) dostosowanie istnicjacych przepompowni do nowoprojektowanej rzednej nawierzchni,

€) wykonanic umocnienia skarp Kanalu Siedlickiego pomigdzy wylotami. Do umocnienia skarp
nalezy wykotzysta¢ material z rozbiérki (80% materialu rozbiétkowego nadaje sig do
ponownego wbudowania) - szczegélowy zakres robdt i technologie umocnienia opisuja:

— Szczegbdlowe Specyfikacje Techniczne Cazesé mostowa — dla budowy kladki pieszo-rowerowej,

— Projekt budowlany — Przebudowa wylotu wod deszezowych z zagospodarowaniem przyleglego
terenu na dzialce nr 444/1,

— Projekt budowlany - rozbudowa ulicy Kobylogorskiej w zakresie $ciezki rowerowe] przy jezdni ulicy
z budowa ktadki nad kanalem Siedlickirm,

- Projekt Wykonawczy — czg$¢ mostowa — rozbudowa ulicy Kobylogdrskicj w zakresie budowy
Sciezkd rowerowej przy jezdni ulicy z budowa kladki nad kanalem Siedlickim wciagn drogi
powiatowe] 1400 F,

) likwidacja kolizji przylaczy wody 2 istniejacymi sieciami,

1.4. Brania elektro-energetyczna:
a) likwidacfa kolizji kabli SN-15kV i nn 0,4kV,
b) oswietlenie terenu z zastosowaniem opraw LED, w tym 18 szt. stupdw + 23szt. ze6dta éwiatla,
) demontaz o$wietlenia drogowego, w tym demontaz 15szt. slupéw i 15 szt. opraw,

1.5. Branza telekomunikacyjna:
a) przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
b} przebudowa sieci kablowej kanalowej magistralnej,
c) przebudowa sieci kablowej rozdzielczej i przylacza szafa F2A,
d) przebudowa kabli ziemnych,
e) regulacja wysokosciowa infrastrukury,

1.6, Zestawienie podstawowych powierzchni projektowanych

® jezdnia o nawietzchni z mieszankd SMA 8 - 4002 m2

* zatoki autobusowe o nawierzchni beronowe — 113,5 m?

¢ chodnik o nawierzchni z kostki brukowej - 991 m?

® Sciezka rowerowa — 945 m?

¢ zjazdy o nawierzchni betonowej — 486 m?

® zjazdy z kostki brukowej — 45830 m?
e zielen — trawniki - 1600 m?

Szczegolowy zakres robdt i technologic wykonania _okreslaja Szczepolowe Specviikacje

Techniczne, Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, rysunki techniczne bedgce integralng
czescig 1 zafgcznikami do SIWZ. Dokumenty opisujace przedmiot zamdwienia nalesy traktowad
jako wzajerinie wyjasniajgce i uzupedniajace wtymn znaczeniu, i w ptzypadku stwierdzenia

jakichkolwick nicjasnosci Iub wieloznacznosci wykonania nie bedzie mégf pgraniczyé zakresu

swojego zobowigzania ani zakresu naleZytej starannosci,

1.7. Zalaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia stanowia integralna czeéé SIWZ,

1.8. Obowiazki Wykonawcy zostaly szczegdlowo okreslone we wzotze umowy, bedacym zatacznikiem nt
1 do SIWZ.

2. Wymagania Zamawiajacego — zgodnie z zapisami umowy, a szczegdlnosci:

2.1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia opisanego w Rozdziale TIT pkt A i B
we wlasnym zakresie ina wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonanicm




przebudowy drogi powiatowej nr 1400F - ul. Kobylogbrskiej, na oddnka od skrzyzowania
2 ul. Zagrodowa do skrzyZzowania z ulicami Strazacks i Wylotows, ktéra jest kontynuacja robot w ramach
zadania inwestycyjnego |, Przebudowa ulicy Kobylogdrskiej — I etap™.

2.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakoéci robét:

1} Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole wykonywanych robdt 1 jakosci
whudowywanych materialow,

2} Wykonawea winien opracowac i przedstawic do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakodci, w ktorym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwoscl
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentaciy
projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiepo,

3} Program zapewnienia jakosci winien zawieraé wszystkie elementy przedstawione w SST.

2.3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamowienia winien jest:

1) objaé pielegnacja nasadzenia - zielefi (trawniki, krzewy) przez okres 1 roku od daty podpisania
protokolu odbioru koficowego, a w przypadku gdy okres ten koficzylby si¢ w miesigcach
zimowych grudzien-luty nalezy okres pielegnacji wydhazyé do miesiaca maja — pielegnacja
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zalgczniku do SIWZ,

2) zastosowal na studniach kanalizacji deszczowe] wlazy zZeliwne z wypelnieniem betonowym
zgodnie z normg PN-EN 124:2000, na ktorych nalezy umiedcié napis ,JKANALIZACJA
DESZCZOWA — GORZOW- projekt wlazu uzgodnié z Wydzialem Infrastruktury Miejskiej,

3) zastosowal wpusty z zawiasem i ryglem,

4) przeprowadzic badanic szczelnoSci wykonane] kanalizacji. Ww. badanie szczelnosci nalezy
wykona¢ po zakoficzeniu robdt drogowych. O planowanym terminie badania nalezy
powiadomi¢ Wydzial Infrastraktury Miejskiej na 3 dnd przed przeprowadzeniem badania.

C. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE DOKUMENTACG]T POWYKONAWCZE]:

Wykonawcea opracuje w3 epz. w wersji drukowanej 1 w 1 egz. w wersji elektroniczne] dokumentacje
powykonawcza opracowans zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy, zawierajaca
w szczegOlnodel:

ay wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacja robét wynikajace
z Prawa budowlanego, w tym decyzje zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, zgloszenie robdt,
decyzje pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie zakoficzenia robdt,

b) powiadomienia odpowiednich instytucii wynikajace z Prawa Budowlanego,

¢) inwentaryzacje geodezyina powykonawcza wszysthkich robdt, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno — wysokosciowymn, pokolorowanymn, z wyliczeniem ilodci wszystkich robét wykonanych w
ramach zamowienia,

d) mape zasadnicza powstala w oparcin o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong
Kauzuly przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego — mapa winna by¢ zalaczona do
dokumentacji dodatkowo w legz. wersji elektroniczne] w pliku o formacie odczytywanym przez
programy geodezyjne 1 cad-owskie czyli .dxf,

€) geodezyjne pomiary powykonawcze 1 inwentaryzacje wykonanych eclementdw robét, operaty
geodezyjne,

f) dokumentacje projektows powykonawceza 1 Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy
wszystkich robo6t) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku
do tych dokumentdw,

2) rysunki i opisy wwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 1 inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne 1 Ksigzke obmiaréw,

h) Dziennik budowy,

) protokoly odbiordéw czesciowych i koficowego,

I} uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie realizacji jego zalece,

k} protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badafi laboratoryjnych oraz §wiadectwa
kontroli ]akosct i atesty jakoéciowe whudowanych materialéw,

) receptury iwustalenia technologiczae,

m) dokumentacjg z inspekeii telewizyjnej - wykonad inspekeje telewizyjna kolektora deszezowego wraz z
przykanalikami wykonana po zakoficzeniu robdt drogowych. Wykonana inspekeja powinna zawieraé
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taport, mapke z odcinkiem kanalizacji, ktéra byla filmowana, spadki dna kanalu, §rednice kolektora,
dlugosc odcinka,

n) deklatacje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci) - certyfikaty na znak bezpieczedstwa ,B” dla
matetialéw i urzadzen,

o) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

p) instrukcje obslugi/uzytkowania elementéw robét,

q) protokoly szkoleni uzytkownika (w razie koniecznodd) — Wykonawca winien zapewnic przeszkolenie
uzytkownika w zakresie przepompowni, zaswiadczenie, stwierdzajace fakt przeszkolenia w podanym
zakresie, wystawione przez prowadzacego szkolenie, podpisane przez osobg przeszkolona nalezy
dolaczy¢ do dokumentacji powykonawczej. Szkolenic powinno byé przeprowadzone przez
specjaliste, a kazda ze szkolonych oséb musi miec¢ zapewniona mozliwodé praktycznej obslugi
przepompowni,

£) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

s) dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialéw tozbidrkowych - rozliczenie ilodci

wszystkich materialéw rozbidrkowych  (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz =

dokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Ilosci matetialéw wykazane w opracowaniu

Wykonawea muszq by¢ potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski,

t) karte gwarancyjna opracowang zgodnie ze wzorem stanowiacym zalaczaik do umowy,

u) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnodci wykonania obicktu z projektem, przepisami
i obowiazujacymi Polskimi Normami (ha podstawic o§wiadczen kierownikéw robét branzowych),

v) Oféwiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku teren — a takze,
w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé optacowana w formie oddzielnych opracowati
uwzgledniajace branze: drogows, sanitarng, elektryczng, zielen, telekomunikacyjna. Kazde z opracowas
branzowych winno by¢ trwale spigte i mie¢ ponumerowane strony otaz posiadaé spis treéci z wykazem
numeracji stron.

Dokumentacja powykonawcza powinna byc_opracowana w_sposéb uwzgledniajacy téwnies

wymogi zawatte w_zataczniku do SIWZ pn. . Wytyczne Wydziatn Infrastruktury Miejskiej
dotvezace dokumentacji powvkonawczej”

D. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1) Termin rozpoczecia: z dniem zawarcia umowy.
2) Termin zakonczenia robét budowlanych — do 30.10.2014¢., przy czym wykonanie robét i ich date
zakoficzenia dokumentuje wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Kierownika Budowy
ipotwierdzenie przez Nadzdr Inwestorski. Wykonawca na dzied zakoficzenia robdt budowlanych
objetych niniejsza umows, winien uporzadkowaé teren inwestycji i o zakoficzeniu powiadomié pisemnie
Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego, zalaczajac do powiadomienia:
a)  Of$wiadczenie kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych o zgodnodel wykonania
obiektu z dokumentacja projektows, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,
b) Odwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takie, w razie korzystania, sasiedniej ulicy, dzialki lub lokalu.
3) Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy — do 5 dni od daty zawarcia umowy. Od chwili przekazania
Terenu Budowy do czasu podpisania protokolu odbioru kodcowego Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikle na tym tetenie.

E. REKQTMIA | GWARANC]JA

1) Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36miesigcy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru
koficowego.

2) Wykonawca udzieli rekojmi na oktes 36 miesigey, liczac od daty podpisania protokolu odbioru
koncowego. Okres rekojmi dla Wykonawey zostal rozszerzony do 60 miesigcy zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego.

3) W przypadku , gdy Producent/Dostawea urzadzert i wyposazenia udziela gwarancji na okres krotszy
niz okredlony w pkt 1, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.

UWAGI:




Zaleca sie, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu i jego otoczenia. Informacje zdobyte podczas
wizjl moga okazac si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

Rozdzial TV, )
OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania oferty czesciowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty przewidujace] odmienny niz okreslony w SIWZ sposob
wykonania zamdwienia (oferta watiantowa).

Rozdzial V.

ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia zamdwied
uzupetniajacych stanowiacych nie wigcej niz 50 % wartoscl zamdéwienia podstawowego, polegajacych na
powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwieq, opisanych w niniejszej SIWZ,

Rozdzial VI

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
oferty.

Rozdzial VIL
OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegaé si¢ Wylkonawcy :
- nie podlegajacy wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 11 ust. 2 ustawy Pup,
- spelniajacy warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:
1)posiadania uprawnied do wykonywania okredlonej dzialalnosci jub czynnosdl, jezeli przepisy prawa
nalkladaja obowiazek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy 1 dodwiadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym,
4)dysponowania osobaini zdolnymi do wykonania zamédwienia; -
5) sytuacii ekonomicznej i finansowej.

2. Opis sposobu dokonania oceny spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

A w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziafalnosci lub czynnosci

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udziale w postepowania w tym zakresic na podstawie
oéwiadczenia zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nt 2 do STIWZ.

B. w zakresie posiadania wiedzy i doswiadezenia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w ciggu ostatnich
pigciu lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jeseli okres prowadzenia dyiafalnose jest krdtegy — to w tym
okresié) wykonal w sposéb nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzyl:

- co najmmiej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/rozbudowie/przebudowie odcinka drogi
o nawierzchni bitumicznej, kazda o powierzchni minimum 3 000 m? zajetej/zagospodarowane] jezdaia,

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajaca na budowie/rozbudowie/pszebudowie odwietlenia
drogowego typu LED na odcinku 200m (oswietlenie moze by¢ ztealizowane w ramach inwestydji
drogowej wskazanej powyzej).

Zamawiajacy dokona oceny spetniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu
robét zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nr 4 do SIWZ

C. w zakresie dysponowania odpowiednim potenciafem technicznyin

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie
oswiadczenta zloZonego na druku stanowiacym Zalacznik Nt 2 do SIWZ,



D. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze osoby, kt6re beda
uczestniczy¢ w wykonaniu zaméwienia posiadaja kwalifikacje zawodowe, doswiadczenie i wyksztalcenie
niezbedne do jego realizacji, a takie przedstawi informacic o podstawie dysponowania tymi osobami, tj:

- osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoéci drogowej (kietownik budowy) w zakresie
niezbednym do realizacji zaméwienia oraz minitnum 3-letnie do§wiadczenie w pelnienin funkdji
kierownika budowy lub kierownika tobdt drogowych,

- 0soba posiadajgca uprawnienia budowlane w specjalnoéci sanitarnej (kietownik robét sanitarnych)
w zakresie niezhednym do realizacji zamowienia, t. w zakresie siedi, instalacji i urzadzes: wodociggowych
i kanalizacyjnych i gazowych oraz minimum 3-letnie doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika robét
sanitarnych,

- osoba posiadajaca upm\vnjenia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zaktesie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik rob6t elektrycznych) w zakresie
niezbednym do realizacji zamoéwienia oraz minimum 3-letnie do$wiadezenie w pelnienin  fonkcji
kierownika robét elektryczaych,

- osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnoéci teletechnicznej/ telekomunikacyijnej
(kietownik robot branzy teletechnicznej/telekomunikacyjoej) w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia otaz minimum 3-letnie dogwiadczenie w pelnieniu funkcii kietownika robét tej branzy,

(lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych
przepisow).

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu
0sob zlozonego na druku stanowiacym Zalaczaik Nr 5 do STWZ.

E. w zakresie sytuacfi ekonomicznej i finansoweyf

Zamawiajacy nie stawia szczegélowego warunku w tym zaktesie.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania warunku udzialn w postgpowaniu w tym zakeesie na podstawie
oswiadczenia zloZzonego na deuku stanowigcym Zalacznik Nr 2 do STWZ.

Ocena spelniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formuly »Spelnia — nie spelnia” w oparcin
o analiz¢ oswiadezer 1 dokumentoéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w Rozdzial
VI niniejszej SIWZ.

Rozdzial VIIIL
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem nicwaznosci, w formie pisernej, w jednym egzemplarzu
(wypetniony Formularz Oferty stanowigcy Zalaczaik Nr 1 do STWZ. wraz z wymaganymi przez SIWZ
dokumentami). Zlozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez
danego Wykonawce.

2. Treéc oferty musi odpowiadaé tredci SIWZ.

3. Oferta i wszystkie zalaczniki musza byé sporzadzone w jezyku polskim inapisane pismem
maszynowym, za pomocy komputera lub recznie pismem wyraZnym, nieécieralnym atramentem. Oferty
nieczytelne nie beda rozpattywane - zostang odrzucone.

4. Wykonaweca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zloZenia tych dokumentéw
wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w fotmie oryginalu lub kserokopii
poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela
Wykonawecy.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notatialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce ksetokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub
bedzie budzié watpliwosci co do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mogh sprawdzic  jej
prawdziwosdcl w inny sposdb.

7. W przypadls Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o zamébwienie oraz w przypadku podmiotow,
o ktorych mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 1. w sprawie
rodzaju dokumentéw, jakich moze Zadaé zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty




mogg by¢ skladane, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio Wykonawcey lub tych podmiotéw sa
poswiadczane za zgodnosé z oryginalem przez Wykonawce lub przez te podmioty.

8. Formularz Oferty 1 wszystkie o$wiadczenia Wykonawcey musza by¢ podpisane przez osobe (osoby)
uprawniona{e) do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno by¢ dolgczone do oferty,
o ile nie wynika to z innych dokumentdw zalaczonych do oferty np. 2 odpisu z rejestru handlowego.

9. Zaleca sie, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly uloZone
w kolejnosci wymicnionej w rozdziale IX i wypelnione $cisle wedlug wskazéwek zawattych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentow nie dotyczy Wykonawcey - wpisuje On "nie dotyczy".
10. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumercwane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz
spigte w sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

11. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawcea naniésl zmiany winny by¢ parafowane przez osobe (osoby)
podpisujacq oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sa jakickolwick zmiany i skre§lenia
ceny.

12. Wykonawea, skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace sie w jego ofercie informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa, W rozumieniu przepiséw o zwalczanin nicuczciwej konkurencii.

13. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsicbiorstwa byly przez
Wykonawcg ziozone w oddziclnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,,tajemnica przedsigbiorstwa”,
lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania,
Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oSwiadczenia i zaswiadcezenia skladane w trakcie postgpowania sa jawne
bez zastrzezen.

14. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofat zlozong oferte przed uplywem terminu skiadania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zosta¢ zlozone w sposob
i formie przewidzianej dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale XI
1 z okredleniemn ,zmiana” lub ,,wycofanie”.

15. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzic¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uptywie
terminu skladania ofert.

16. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane
w postgpowaniu 0 zamdwienie publiczne sg jawne 1 podlegajg udostepnienin od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiotstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii, jesli Wykonawea, zastrzegl, Ze nie moga one byé udostepniane.

17. Cena ofettowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie z dokladnoécia do dwéch miejsc po przecinku.

Rozdzial IX. )
DOKUMENTY I OSWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE

Wykonawea wraz z Formularzem oferty (Zalycznik Nr 1 do SIWZ) oraz Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych, stanowiges zalacznik do Formwlarza Oferty przedstawi nastgpujace dokumenty
i oswiadczenia:

1. Os$wiadezenie o spelnianiu warunkéw okreslone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, zlozone na drukn,
stanowiacym Zalacznik nr 2 do SIWZ - w przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie (spddki cywilne;
konsorgay o$wiadezenie na jednym druku podpisujg wszystkie podmioty lub pelnomocnik wich imieniu,

2. Oséwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zlozone na deuku stanowigcym Zatacznik Nr 3 do
SIWZ, — w przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie (spifki cywilne; konsorga) odwiadczenie na
osobnych drukach podpisuje kazdy z tych podmiotdw.

3. Aktualny odpis z wlasciwego rejesttu lub z centralne) ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodatcze], jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencii, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wczesnie| niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

4. Upowaznienie dla osoby reprezentujace] Wykonawee, o ile nie wynika to z innych dokumentéw.
W przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dia podmiotu reprezentujacego
kitku Wykonawcow.

5. Dowod waiesicnia wadium (kserokopia),

Wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skladania
ofert, a jeseli okres prowadzenia diatalnose jest krotszy — w lym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wattosci,
daty i miejsca wykonania zlozony na druku stanowigcym Zalacznik Nr 4 do SIWZ oraz zalaczeniem
dowodéw dotyczacych najwazniejszych robot okreélajacych, czy roboty te zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlane] 1 prawidlowo ukoticzone.




Obowigzelk wskazania w Zalacznik Nt 4 do SIWZ robét budowlanych oraz potwierdzenic nalezyte ich
wykonanie zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoficzone dotyezy minimum tych robét,
ktére potwierdza spelnienic warnnkéw udzalu w przedmiotowym postgpowantu, o ktérym mowa w .
Rozdziale VII 2B.

Dowodami okreslajacymi czy roboty zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone sa:

a) poswiadczenia,

b) inne dokumenty, jeZeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawea nie jest w
stanie pozyskaé po$wiadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego zostaly wezesniej wykonane roboty
budowlane przedstawione w wykazie, o ktérym mowa w pkt 6, Rozdzial IX Wykonawca nie ma
obowiazku przedkladania dowodéw.

6. Wykaz osob, ktore beds uczestniczy¢ w wykonywanin zaméwienia, w szczegdlnosc odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
ptzez nic czynnosci, oraz informacjy o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zatacznik Nt 5 do
SIWZ.

Wymagania dotyczace w/w oséb zostaly przedstawione w Rozdziale VII D SIWZ.,

7. Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania 2 nich przy wykonaniu zamoéwienia, jezeli Wykonawca wskazal, ze polega na zasobach innych
podmiotow.

8. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawca, o ktérej mowa w
art.24 ust2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, %e nie nalezy do grupy kapitalowej, wg wzoru
stanowiqcego Zalaczanik Nr 6 do STWZ.

Zgodnie % art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doéwiadezeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolaych do wykonania zamdwienia lub zdolnodciach finansowych — innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawea w takiej
sytuacji zobowiazany jest udowodnié Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi
do realizacji zaméwienia, w szczegOlnoici przedstawiajac w tym celu oryginal pisemnego
zobowigzania tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

Dokumenty: oferta, ofwiadczenia, wypelnione zalaczniki musza byé zlozone w formie oryginalu;
pozostale dokumenty zalaczone do oferty moga byé zlozone w formie kserokopii poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginalem przez osobe /osoby uprawnione do skladania oéwiadczed woli w imieniu
Wykonawecy.

Uwaga:

Jezeli Wykonawea ma siedzib¢ b miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX punkt 3 STWZ sklada dokumenty, o ktérych mowa
w § 4 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 1. w sprawie rodzajow
dokamentéw, jakich moze zadal zamawiajacy od wykonawey oraz form, w jakich te dokumenty moga byé
skladane (Dz. U. z 2013 1., poz. 231).

Rozdzial X,
UDZIAEL. W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE (SP()LKI
CYWILNE, KONSORCJUM).

1 Wykonawey moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamdwienia.

2 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie powinni zalaczyé do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu {lidera),
ktory bedzie ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenic zaméwienia albo reprezentowal
W postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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3 Kazdy z podmiotéw wystepujacych wspolnie musi zlozyé dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale TX
pkt. 2-3 oraz pkt. 8.

4 Podmioty wystgpujace wspdlnie zloa facznie Formularz ofertowy wraz z Tabelg elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1 oraz 4-7.
5 Podmioty wystgpujace wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialnoéé za wykonanie umowy.

Rozdzial XI,

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umiesci ofertg w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopercie wewnetrzng.

Koperty powinny by¢ szczelnie zamkuigte w spos6b uniemozliwiajacy zapoznanie sie z tredcig oferty.
Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wilkp.

ul. Sikotskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WOU-1V.271.32.2014. AR
Przebudowa ulicy Kobylogérskiej — I etap.
Koperta wewnetrzna poza oznaczeniami jw. winna posiadaé adres i nazwe Wykonawcy.
Rozdzial XTI,

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przelazywane w trakcie
postgpowania na piémie, faksemn lub droga elektroniczna.

2. Wykonawca moze zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie poZniej niz na dwa doi przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnies, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjadnienie SIWZ wplynie nie péZniej niz do kofica dnia, w ktdrym uplywa
polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjadnienie tresci STWZ wplynie po
uplywie tetminu skiadania wniosku Iub dotyczy udzelonych wyjadnies, Zamawiajacy moze udzieli¢
wyjaénien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tre$é pyta i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez wjawniania
zrbdla zapytania. Wyjasnienia  zostana  réwniez opublikowane na  stronie  internetowe]
bip.wrota.lubuskie.pl/umgotzow. '

5. W przypadlku rozbieznosci pormedzy trescig mmejsze; SIWZ, a trescip udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjad tres¢ pisma zawierajacego pééniejsze oéwiadezenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzace] do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania
ofert 1 poinformuje o tym Wykonawcedw, ktérym przekazano SIWYZ oraz umiesci takze
informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ umgorzow.

7. Przedhuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania waiosku, o ktérym mowa
wart. 38 ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy oSwiadcza, e nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienta
watpliwosci dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumicwania sie z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil —~ Referat Zamdwien Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wrgledu na obowiazkows pisemnosé postepowania wszystkie watpliwosci i wyjasnienia dotyczace
ptzedmiotn zamowienia winny mie¢ forme pisemna; wyjadnienia ustne nie sa dla Wykonawcdw wiazace.
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10. Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywa¢ sie moze w godzinach pracy
Urzedu Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, §roda, czwartek, piatek ; we wtorek od
godz. 7.30 do 16.30.

Rozdziat XHI,

SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW.
1. W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
wISorespondencja”) Zamawiajacy 1 Wykonawey przekazujs pisemnie, faksem lub poczty elektroniczng,

¢ nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12

¢ c-mail: zampubl@um.gorzow.pl; rach1ﬂ(@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujy korespondencie faksem lub poczty elektroniczng,
kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial XIV,

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawca przystepujacy do przetargu jest obowiazany wnie$¢ wadium w wysokosci: 50 000,00 =zt

(stomnie: pigidziesiqr tysigey glotyel).

1. Forma wniesienia Wadium

2. Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

2.1, pienigdzu,

2.2, porgczeniach bankowych lub porgezeniach spoldzieleze] kasy oszezgdnosciowo —- kredytowej, 2z tym
ze porgezenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

2.3. gwatancjach bankowych, '

2.4, gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000¢ o utworzenin Polskie] Agencji Rozwoju Przedsicbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z
péin. zm.).

3. Migjsce 1 sposéb wniesienia Wadium,

Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:
Gospodarczym Banku Spoldzielczym w Gorzowie Wikp.

23 8363 0004 06000 3968 2000 0006

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty} zataczona do oferty.

4. W razie whiesienia wadium w formie innej niz pieni¢zna, naleiy oryginal dowodu jego wriesienia
zlozy¢ w sicdzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4 na rece pracownika
Referatn Zamowieft Publicznych pok. 315, przed uplywem terminu skladania ofert lub dolaczy¢ do
oferty w osobnej kopercie z opisem "wadium". W kazdym 2z tych praypadkdw podwiadezona za zgodnosc
z oryginatem kopie dokumentu wadialnego nalezy zalaczy¢ do oferty. Z tresci gwarancji winno wynikac
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w tetminie zwigzania
oferta, zobowiazanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznogciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

5, Termin wniesienia Wadium

Wadium naleizy wnies¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienic Wadium
w pienigdzu za pomocy przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wowezas,
gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymal taki przelew przed uplywem
terminu skladania ofett.

6, Zamawiajacy zwroc wadium wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
upiewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wrykonawcey, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz whoiesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezell jego wniesienia zadano,
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Zamawiajacy zwraca wadium. niezwlocznie na wniosek wykonawcy, kidry wycofal oferte przed uplywem
terminu sktadania ofert,

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowe] za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonaweg.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktdremu zwtdcono wadium po
wyborze najkorzystniejsze] oferty lub uniewaznieniu postgpowania, jezeli w wyniku rozstrzygniecia
odwolanta jego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie ztozyl dokumentoéw lub oswiadezen, o ktdérych mowa w att.
25 ust. 1, lub pelnomocnictw, chyba Ze ndowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktétego oferta zostata wybrana:
a) odméwil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w ofetcie,
b) nie wnidsl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
€} zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z ptzyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Rozdzial XV.
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwigzania Wykonawcow zlozong oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzy¢ termin zwiazania ofetts,
z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 doi przed uplywem tetminu zwiazania oferta,
zwidcic si¢ do Wykonawedw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dluzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).

3. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwigzania
oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

Rozdzial XVI.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,

whiesicnia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w wysokodci 10% ceny calkowitej podanej

w ofercie przed zawarciem umowy (najpozZniej w dniu jej zawarcia).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy

w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

- pienigdzy,
— poreczeniach bankowych lub porgczeniach spéldziclezej kasy oszezednodciowo- -kredytowej, z tym

ze zobowigqzanie kasy jest zawsze zobowlazaniem pienicznym,

~  gwarancjach bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art, b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzentu Polskiej Agenciji Rozwoju Przedsigbiorczosdl.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawijacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formic

gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze

zadanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania

wynikajace z umowy badZ nie zaspokoil roszezefl z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé

stwierdzenia, ze Gwarant:
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- zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznosci i skutkdéw prawnych umowy, bezwarunkowo,
do zaplaty kwoty na tzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego
wezwania do zaplaty wskazujacego, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje
zobowiazania wynikajace z umowy, badZ nie zaspokoil roszczen z tytulu rekojmi za wady,

- zgadza si¢, Ze Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakohviek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé
sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawea, nie zwalnia po (Gwaranta) w zaden sposéb
z odpowiedzialnosci wynikajacej % niniejszej gwaranci. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznoéci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacii.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whiesionego w formie
gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostal przedtozony do akceptadii przed zawatciem umowy.

6. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waZnoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zlozonego w formic gwarancii bankowej bad? ubezpieczeniowe] Wykonawca
przedmiotu zamdwicnia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przediozyl zaktualizowana gwarandje,
ktéra uwzglednia zmiang terminu realizacji robdt, podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarancii
1 rekojmi.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawea — wplaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w GBS O/Gotzéw Wikp. numer 23
8363 0004 0000 3968 2000 0006 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podaé
nazwe zadania)”,

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniqdza z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego na ktétym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Zamédwiefs Publicznych, tj.:

a) 70% lkwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane 1 podpisania protokolu odbioru koticowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpicczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie pééniej
niz w 15 dniv po uplywie okresu rekojmi za wady.

Rozdzial XVIL.
MIEJSCE I' TERMIN SKEADANIA OFERT

1. Miejsce:
Utzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Kancelaria Ogdlna (parter).

2, Termin: 09.06.2014r, godz. 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Utzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwicrdzona
pieczecia Kancelarii Ogdlnej.

Oferty zlozone po terminie zostang zwrdcone niezwiocznie bez ich orwierania,

Rozdzial XVIIL
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 09.06.2014r, godz. 10:30 w siedzibie Zamawizjacego w
Urzedzie Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201.

Rozdzial XIX.
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceng ofertowq nalezy obliczyé na podstawie zakresu i ilosci tobdt zawartych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych, ktéra stanowi zalacznik do Formulatza Oferty i cen jednostkowych skalkulowanych
przez Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych oraz
zalaczonej do SIWZ dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawea przypotowujac ofertg ma obowigzek wyceni¢ wszelkie elementy okteslone «w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegolnych elementdw z Tabeli Flementéw
Rozliczeniowych nalezy uwzglednié przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Ceny jednostkowe robdt, watrtosé poszezegblnych pozycjl, oferowana cene netto i brutto oraz wartosé
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podatku (VAT) Wykonawca poda w PLN z dokladnoscia do 1 grosza (dwéch miejsc po przecink).
Wykonawca zastosuje ponizsze zasady zaokraglania wartosci poszezegdlaych pozycji TER i wartosca
podatku (VAT):

- jezeli po pomnozeniu dodcl robdt przez ceng jednostkows otrzymana kwota zawiera tysigezne czesc
zlotego - kwoty wykazane w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w kolumnie wartos¢ netto zaokragla sig
do pelnych groszy, przy czym koficowki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficowki 0,5 grosza i wyzsze
zaokragla si¢ do 1 grosza,

— jezeli obliczona kwota podatkn (VAT) zawiera tysigczne czedcl zlotego kwotg wykazang w Tabeli
Elementdw Rozliczeniowych zaokragla si¢ do pelaych proszy, przy czym koficdwki pontzej 0,5 grosza
pomija sig, a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.

4. Wykonawcy zabrania si¢ modyfikagi Tabell Elementéw Rozliczeniowych poprzez zmiang kolejnoda
lub dopisywanie nie ujetych robdt bez zgody Zamawiajacego. Dwentualne rozbieznoscl wykonawca
powinien zglosié Zamawlajacemu na zasadach dotyczacych sposobu wyjasniania tresci SIWZ.

5. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawieraé wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie
wykonawea uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i oplaty.

6. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metodq obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi warunkami
urmnowy.

Rozdzial 350
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest CENA —100 %
2. Obliczenia beda zaokraglane do dwdch micjse po przecinku.
Sposéhb obliczenda:
Najnizsza Cena
Noéé punktow = x 100
Cena oferty badancj

Do tealizacji zamdwienia zostanie wybrany Wykonawca, ktéry uzyska najwigksza liczbe punktow.

3. Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te oferty, ktore:

3.1. Zostang zlozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego

postgpowaria,

3.2. Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
4, Zamawiajacy udzieli zaméwienia temu Wykonawcy, ktdry przedstawil najniZsza ceng za realizacje
zamowienia 1 spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.
5. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokonal wyboru oferty najkorzystniejsze] ze wzgledu na to, Ze zostaly
zlozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcedw, ktorzy zlozyli te oferty, do
zlozenia w terminie okredlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, skiadajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowal cen wyzszych niz zaoferowane w
zlozonych ofertach.

Rozdzial XXT,
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.
1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jala zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcey, ktétego oferea jest
otwierana, a takZze informacje dotyczace ceny oferty.

4, W przypadku, pgdy Wykonawca nie byl obecny przy otwarciv ofert, moZe wystapic do
Zamawiajacepo z wnioskiem o przeslanie informacji o ktdrych mowa w pkt. 2 i 3. Zamawiajacy przesle
niezwlocznie te informacie,

5. W toku badania i oceny zloZzonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawedw wyjadniefl
dotyczacych tredci ztozonych przez nich ofert.
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6. Zamawiajacy poptawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencii rachunkowych dokonanych poprawel,
3) inne omylki polegajace na niezgodnodci oferty ze specyfikacjy istotnych warunkéw zaméwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tredci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 24 Pzp.

8. Ofertg Wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odezucona.
9. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

7) jest niezgodna z ustawa Pzp;

2) jej tre$¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, 2 zastrzezeniem art.87 ust. 2 plt 3 Pap;

3) jej zlozenie stanowi czyn nienczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konlkutrencii;

4} zawiera razaco nisks cene w stosunku do przedmiotu zaméwieniay

3) zostala zlozona przez wykonaweg wykluczonego z udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwicnia;

6) zawiera bledy w obliczania ceny;

7y Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia nie zgodzil sig na poprawienie
omylki, o ktérej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
8) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

10. Oferty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z ktyteriami oceny ofert
okreslonymi w SIWZ,

Rozdzial XXTI1,

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego ofetta bedzie najkotzystniejsza na podstawie

keyteriow oceny ofert okreslonych w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcdw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zaméwienia, o
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte
wybtano, 1 uzasadnienie jej wyboru, a takie nazwy, siedziby i adresy Wykonawcdw, ktérzy zlozyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i pordwnania zlozonych ofert zawierajacym punktacje przyznang
ofertom w kazdym keytertum oceny ofert i laczng punkiacje,
b) Wykonawcach, kidrych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenic zamdwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

d) terminie, okreslonym zgodnie z art.94 ust.1 lub ust.2 Pzp , po ktérego uplywie umowa w sprawie
zamdwienia publicznego moze byé zawarta.

3. Ogloszenie zawierajace informacje, o kidrych mowa w pke 2a Zamawiajacy niezwlocznie zamiesci na
stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie dostepnym w
siedzibie Zamawiajacego. _
4. Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybrana, uchyla sic od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé  ofertg
najkorzystniejsza sposréd pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
ze zachodzq przeslanki uniewaZnienia postgpowania, o ktrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzial 3XIIL

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy :
a) nie zlozono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzucenin,
b) cena najkotzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyisza kwotg, ktéra Zamawiajacy
zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamowienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszyé te
kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,
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¢} w przypadkach, o ktorych mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o
takiej samej cenie,
d) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidzied,
€} postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wadq — uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajacej uniewaznienin umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2. W zawiadomienin o uniewaznieniu przetargu Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zawiadomienie zostanie przestane do Wykonawcedw bioracych udyial w postepowaniu.

Rozdzial XXTV.
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowigzania Wykonawcy zwiazane 2z umows zostaly okreslone w projekcie umowy stanhowiacym
Czesc 11 SIWZ,

2. Umowa z wybranym Wykonawey zostanie zawaita w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przeslania zawiadomienia o wyborze oferty, jezell zawiadomienie to zostalo przestane w sposéb okreslony
w art, 27 ust, 2 ustawy Pzp., nie pdzniej jednak niZz przed uplywem terminu zwiazania oferts.

3. Zamawiajacy moze zawrzed umowg w sprawie zamowied publicznych przed uplywem terminu, o
ktorym mowa w Rozdziale XXIV pkt 2 pod warunkiem, Ze zostang spelnione przesianki okreslone w art.
94 ust. 2 ustawy Pzp.

4. Zawatcic umowy z wybranym Wykonawcy nastapi po wniesienin przez niego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktoérym mowa w Rozdziale XVI.

B, Zamawiajacy dopuszeza mozliwo$é¢ dolonania zmian postanowief zawartej umowy:
1. Zmiana w umowie moZe nastapi¢ w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdbwient
publicznych oraz pod warunkiem, e Zamawiajacy przewidzial mozliwosé ich dokonania w tredci
dokumentow przetargowych, bedacych integralng czedeia umowy.

2, Zmiana vmowy moZe hastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcey, pod warunkiem
zaistndenia okolicznoscl wymienionych w niniejszym punkcie. Wykonawea w tym celu winien
przedstawié Zamawiajacemu propozycje zmian w formie pisemnej, ktdre powinny zawierad:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) analiz¢ kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokos$é wynagrodzenia,
4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.
3. Zmiana postanowien umowy moze nastapié jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagal formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygoremn niewaznoscl

4. Zmiana umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznoscei:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,
2) ody zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.
3) nastapi zmiana powszechnie obowiszujacych przepisdéw prawa w zakresic majacym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub éwiadezenia jednej lub obu Stron,
4) powstania rozbieznosci lub niejasnoici w rozumieniu pojeé uzyiych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbicznoécl lub
niejasnosci 1 doprecyzowanie umowy w celu jednoznaczne] interpretacji jej postanowiefl przez
Stromy,
5) gdy koniecznosé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawes, a w szczegdlnosci koniecznoscl wprowadzenia rozwizzaf
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosei wykonania
robét, okreslonej vaktualnionym harmonogramem rzeczowo-{inansowymn,
6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotun umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kedre zankeeptuje na pismie Zarnawiajacy,
7) wystgpienia innych okolicznosci opisanych ponizej w pkt 5 — 7.

5. Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia:
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1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kiora bedzie powodowaé zmiane kosztéw
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za
czgsé robot wykonywanych po dacle wejécia w zycie przepiséw stanowigeych o zmianie stawki
VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie
dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy wwykonaniu przedmiotu umowy spowodowala
koniecznod¢ jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,
2) w przypadku wylaczenia czedci robét objetych umowa na waiosek Zamawiajacego,
3) jezeli powstanie koniecznodé ztealizowania przedmiota umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazai  technicznych/technologicznych/materialowych  od  tych  wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacii projektowej rozwiazati groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw geologicznych,
skutkujacych niemozliwodcia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,
¢) zaistnienia odmiennych od prayjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
a w szczegOlnodci gdy zostanie stwierdzone istnienie nicujetych w dokumentacji projektowei
podziemnych urzadzer, sieci uzhrojenia terenu, instalacji lub obiektdw infrastrukturalnych,
d) jezeli rozwiazania te bgda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacii, poprawy
bezpieczenistwa, kidre ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej,
€) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji pafistwowej lub z uwagi na korzysci
dla Zamawiajacego.
4) w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robédt - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

6. Dopuszeza sig¢ mozliwodé zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadiau:

1) wystapienia wykopalisk archeclogicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
2) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, ptzeprowadzanie préb i sprawdze, dokonywanie odbioréw {poza warunkami
charaktetystycznymi dla danej poty roku},
3) odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologiczaych,
4) odmiennych od przyjetych w  dokumentacji projektowej warunkéw  terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegOlnodci istnienie podziemnych urzadzefi, sicci uzbrojenia,
instalacji ub obiektow infrasteukturalnych,
5) wsttzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kedy wsttzymanie robét
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnoci gdy ujawnily sie nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robdt, materialéw,
6) wystapienia koniecznoéci udzielenia zaméwienia dodatkowego, spelniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 5 umowy, ktére mialo zasadniczy wplyw na wydluzenie terminu realizacji
robdt zamdwienia podstawowego,
7) wystaplenia koniecznodci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacii,
8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien: 1 uzyskania opinii,
ptzy dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawecy,
9) zawieszenia robdt prrez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,
10)dzialania 0séb trzecich, ktére to dzialania uniemozlivia wykonanie lub kontynuacje prac,
11)zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
12)zmiany terminu dokonania préb koficowych 1 wnioskéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umows,
13)wystapieniu ,,stty wyzszej” opisancej w § 13 umowy.

7. Dopuszcza si¢ zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) émierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2} pisemmnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkdw,
3) nie wywigzywania si¢ 0s0b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.
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W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spelnia
warunki udzialu w postepowaniu, o ktdrych mowa w Rozdziale VII 2D SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu vmowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Rozdzial XXV,
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodaie z art. 36a Ustawy Pzp — Zamawiajacy zastizega obowiazek wykonania sifami wlasnymi
przez Wykonawce, bez mozliwoéci udziatu podmiotu trzeciego, kluczowych czesci zaméwienia
to jest : wykonanie konstrukcji drogi.

2. Za wyjatkiem kluczowych czescl zamdwienia, Wykonawca wskaze w ofercie czedci zamédwienia,
ktorych realizacje zamierza powierzy¢ podwykonawcomn.

3. Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeC umowg o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu  projektu  te] umowy, przy czym podwykonawca lub  dalszy
podwykonawcea jest obowigzany dolaczyé zgodg Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo o treici zgodnej z projektem umowy.

Rozdzial XXVI.
SRODKI ODWOLAWCZE

1. Wykonawcom, ktérych interes prawny doznal uszezerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepiséw ustawy Pup., praystoguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "érodki ochrony
prawnej" ustawy Pzp.

2. Przepisy dotyczace odwolania zostaly zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy Pzp.

a. W niniejszym postepowaniu odwolanie praysluguje wylacznie wobec czynnosct:
- opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkow udzialu w postepowaniu;
- wykluczenia odwolujacego 2 postgpowania o udzielenie zamowienia;
- odrzucenia oferty odwolujacego.
b. Odwolanie powinno wskazywaé czynnos$é lub zaniechanie czynnodcl zamawiajacego, ktorej zarzuca sig
niezgodnoéd z przepisami ustawy, zawierac zwigzle przedstawienie zarzutdw, okreslac zadanie oraz
wskazywaé okolicznoécl faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.
¢. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej lzby Odwolawcezej w formie pisemnej albo elektronicznej
opattzone] bezpieczniym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocs waznego kwalifikowanego
certyfikatu.
d. Odwolujacy przesyla kopig odwolania Zamawiajacemu  przed uplywem terminu do wniesienia
odwolania w taki sposdb, aby mogl zapoznaé sie z jego trescig przed uplywem tego terminu.
e. Odwolanie wnosi si¢ w terminach okreslonych w art. 182 ust.1-4 ustawy Pzp.
f. W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamdéwieniu b postanowien SIWZ
zamawiajacy moze przedluzy¢ termin sktadania ofert.
g. W przypadku wniesienia odwolania po uplywic terminu zwigzania ofert bieg terminu zwiazania oferta
ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbg orzeczenia.
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwolawczego
przysluguje skarga do sadu.
4. Przepisy dotyczace skargi do sadu zostaly zawarte od art. 198a do art. 198g ustawy Pzp.

Rozdzial 3VIL
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie utegulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia obowiazuje

ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowied publicznych (Dz, U. z 2013 «., poz. 907 ze zm.)
Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.
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ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMUILARZ OFERTY
Przetatg nieograniczony (WOU-117.271.32.2014.4R) p.n.

Przebudowa ulicy Kobylogérskiej — I etap.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesylal korespondencje

E-MATL

Nt NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGQ
na ktéry nalezy zwrdcié wadium

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktdw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FAX:

E-MATL.:

3. CALKOWITY KOSZT REALIZAC]JI PRZEDMIOTU UMOWY ustalony zostat na
kwote:

WARTOSC (NETTO): ..cooooooviiiveeeoeeeeeereeeerns zt

(stownie netto: ........c......... b et e e d et st s et et et et e et ans zt.)
Nalezny podatek VAT: .............. %

WARTOSC (BRUTTO): ...coooveiiecieeeieeere e, zt

(STOWWNIE DIUTEO: ..oiiiiiiiiiiiii et ee et e e e e s ertnre e e e e raea 1.}

4. Oswiadczamy, Ze znane sy nam watunki zaméwienia okreslone w SIWZ i nie wnosimy do nich
zastrzezen.

5. Uwazamy sig za zwigzanych niniejsza oferts przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.

6. Oéwiadczamy, Ze rawarty w Specyﬂk'lcji istotnych watunkow zamowienia projekt umowy zostal przez
nas zaakceptowany i zobowfqzu]emy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
niniejszych warunkach w miejscu i tetminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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7. Deklarajemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny ofertowe;]
brutto.

8. Oswiadczamy, ze oferia nie zawiera informacji stanowiacych tajemnicg przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencil. / O$wiadczamy, e oferta zawiera
informacje stanowiace tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nicuczciwe
konkurencii {niepotryebne skredlic).

Informacje takie zawarte s w nastepujacych dokumentach:

9. Zamowienie zrealizujemy samodzielnie/ przy udziale podwykonawcéw (nigpotrzebne skresiié) w
zakresie:

T bt

B N R e

Oferta zostata zlozona na .o ponumercwanych stronach,

{(micjscowosé, data) {imienne pieczecie i podpisy oséb uptrawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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ZAEACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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Zatgcznik do Formuiarza Oferty
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

DLA ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA ULICY KOBYLOGORSKIEJ-I etap "
na odcinku od ul.Zagrodowej do skrzyZzowania z ul.Wylotowa i Strazacka

Nr Specyfikacja Nazwa J?d' Ilosé f:ena Wartosé
miary jedn.
0 DMOOOOOOD— B DR s SRTONEEE NEREE :
o1 04,02.01 D-- - -{Tymczasowa organizacia richy » 2.0 oopnnkphdoc g
10104 vy o T P e
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 |Rozbiérka nawierzchni
1 - . .
D-01.02.04 Rozehranie nawierzchni z phyt bejconowyc.h m2 7,30
wym.50x50x6 cm na podsypce piaskowei
5 - - -
D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z piyt beltonowyc-h m2 1,30
wym.35x35x5 cm na podsypce plaskowej
3 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki t?etonowg} ar- |2 291,40
8 cm na podsypce cementowo-plaskowe]
4 N . .. .
D-01.02.04 Rozebranie nawuerzc‘hnl .| podbudowy betonowej m2 35,00
o gr. 20 cm mechanicznie
5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cm |m2 15,90
6 D-01.02.04 Rozebra'nle Podbudowy z kruszywa o gr.20 cm ma 15,90
mechanicznie
7 ' 1 . . .
D-01.02.04 szebran!e naW|erz_chr}| z try|:|:1k| na podsypce m2 40,90
piaskowej z wypetnieniem spoin
8 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr 4 cmm  [m2 50,50
9 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznejogr 5cm |m2 3 741,00
10 D-01.02.04 Rozebra_nse 'stablhzacy ogr.l7 cm ma 3 741,00
mechanicznie
11 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z cegly uktadanej na m3 0,80
ptask, gr. 6,5 cm
Razem element 1.1: Rozbiérka nawierzchni
1.2 Rozbidrka obrzezy i kraweznikéw
12 Rozebranie kraweznikéw betonowych o
D-01.02.04 wym.15x30 cm na podsypce cementowo- m 96,10
piaskowej
13 D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 8,65
i4 ; : )
D-01.02.04 Rozebranie obrzez.y trawm.kowych o Wym.B8x30 m 47,60
cm na podsypce piaskowej
Razem element 1.2: Rozbidrka obrzezy i kraweznikdow
1.3 |Rozbidrka pozostalych elementéow
15 Demontaz wiaty autobusowej o wym. 5,0x1,0
D-10.11.01 m, konstrukcja z rur, daszek z blachy falistej kpl 1,00
5,0%3,0 m, siedzisko z listew drewnianych
16 D-10.02.04 Demontaz oznakowania piohowgo szt 3,00

Razem element 1.3: Rozhiérka pozostalych elementow

1.4

Wywoz gruzu

17

Wywiezienie gruzu spryzmowanego
D-01.02.01 samochodami samowyladowczymi na odl, 10 {m3 675,54
km
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18  |D-01.02.01 Optata za utylizacje gruzu m3 675,54
19 Wywiezienie gruzu - asfaltu spryzmowanego
B-01.02.01 samos:ho_daml samowy-l_a@owczyml na cdl.10 km m3 189,71
+ ztozenie asfaltu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego
Razem element 1.4: Wywdz gruzu
Razem rozdziat 1: ROBOTY ROZBIORKOWE
2 |ROBOTY ZIEMNE
20 Wykopy wykonywane spycharkami 55 kW (75
D-01.00.01 KM), kat.gruntu IV m3 3 511,17
21 Reczne formowanie nasypow z piasku
D-01.00.01 dowozonego samochodami samowyladowczymi,im3 86,46
kat.gruntu I-II
22 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transpertem
urobku samochodami samowytadowczymi na
D-01.00.01 0dl.10 km - koparki chwytakowe o m3 3 511,17
poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu III
23 D-02.00.01 Optata za skladowanie ziemi m3 3 511,17
Razem rozdzial 2: ROBOTY ZIEMNE U R
3 ROBOTY POMIARQOWE
24 i ini
D-01.01.01 proty pomiarowe przy |II’lIOWYCh ’robqlatach K 0,57
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
Razem rozdzial 3: ROBOTY POMIAROWE - -
4 ROBOTY DROGOWE
4.1 Zjazdy do posesji oraz ze Sciezki rowerowe]j przy
ul.Krétkiej oraz ul.Wiatracznej
25 Profilowanie i zageszczanie podioza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 366,64
wykonywane mechanicznle, grunt kat.1-IV
26 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 91,66
wykonywane recznie, grunt kat.III-IV
27 - .
D-04.05.01 Podbudowy grumto cemenFu R=1,5 MPa m2 458,30
gr.warstwy po zageszezeniu 10 cm
28
D-04.04.02 Podbudowy z kruszyw frarn'anych, warstwa dolna m2 458,30
o gr.15 cm po zageszczeniu
29 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8
D-05.03.23a cm uktadanej na podsypce cementowo- m2 458,30
piaskowej
Razem element 4.1: Zjazdy
4.2 | chodniki
30 Profilowanie | zageszczanie podioza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 792,80
wykenywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
31 Profilowanie i zageszczanie podioza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 198,20
wykonywane recznie, grunt kat. II1-1V
32 D-04.05.01 Podbudowy grumto~cemen’Fu R=1,5 MPa m2 991,00
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
33
D-04.04.01 Podbudowy z kruszyw natura[nygh, warstwa m2 991,00
dolna o gr. 10 cm po zageszczeniu
34 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8
D-05.03.23a cm uktadanej na podsypce cementowo- m2 991,00

piaskowej

Razem element 4.2: Chodniki
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4.3

Nawierzchnia bitumiczna

35 Profilowanie i zageszczanie podioza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 4 210,20
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV
36 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 467,80
wykonywane recznie, grunt kat.III-IV
37 _ —
D-04.05.01 Podbudowy gruNto cement-u R=2,5 MPa ma 4 678,00
gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm
38 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna
D-04.04.02 0 gr. 25 cm po zageszczeniu o frakcji m2 4 678,00
0/31,.5mm
39 iD-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 4 002,00
40 Podbudowa z mieszanek mineralno-
D-04.07.01a bl_tU'ITIlCZﬂ\/Ch grysowych asfaltowych, warstwa m2 4 002,00
wigzgca o gr. 9 cm po zageszczeniu - AC 22P
35/50
41 15.04.03.01 Czyszczenie rqechamczne nawierzchni m2 4 002,00
ulepszoneij - bitum
42 iD-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 4 002,00
43 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-
D-05.03.05b b|Fum|cznych grysowych asfaltowych, warstwa m2 4 002,00
wigzaca o gr .6 ¢m po zageszczeniu - AC 16W
35/50 :
44 D-04.03.01 Czyszczen]e m_echamczne nawierzchni m2 4 002,00
ulepszonej - bitum
45 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 4 002,00
46 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
D-05.03.13a bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa [m?2 4 002,00
scieralna o gr.4 cm po zageszczeniu - SMA 8
Razem element 4,3: Nawierzchnia bitumiczna
4.4 |Nawierzchnia bitumiczna - nakladka
48 D-04.03.01 Czyszczenlle mgchamczne nawierzchni m2 48,00
ulepszoneij - bitum
49  |D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 48,00
>0 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
D-05.03.13a bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa Im2 48,00
scieralna o gr.4 cm po zageszczeniu SMA 8
Razem element 4.4: Nawierzchnia bitumiczna - nakiadka
4.5 |Nawierzchnia betonowa {$ciezka rowerowa )
52 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 756,00
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
53 Profilowanie | zageszczanie podioza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 189,00
wykonywane recznie, qrunt kat. III-1V
54 D-04.05.01 Podbudowy grumto—cemen?u R=1,5 MPa m2 945,00
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
55 D-04.06.01b Podbudowy betonowe z C. 12/15 bez dylatacji, m2 945,00
gr.warstwy pe zageszczeniu 10 cm
56 Nawierzchnie betonowe C-25/30 warstwa gorna
D-05.03.04 D- {o gr.10 cm z wypelnieniem szczelin m2 945.00
05.03.04a dylatacyjnych masa zalewowg z hydrofobizacja !

nawierzchni i piaskowaniem

Razem element 4.5:

Nawierzchnia betonowa (Sciezka rowerowa )
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4.6 Nawierzchnia betonowa (zjazdy sciezka rowerowa )
57 Profilowanie | zageszczanie podioza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 388,80
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-1V
58 Profilowanie | zageszczanie podtoza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 97,20
wykonywane recznie, grunt kat.III-IV
59 - —
D-04.05.01 Podbudowy grumto cemenFu R=1,5 MPa ma2 486,00
gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
60 . .
05-04.05.01b Podbudowy betonowe z C‘ 12/15z dylatacjami m2 486,00
gr.warstwy po zageszczeniu 16 cm
61 |Nawierzchnie betonowe C-25/30 warstwa gorna
D-05.03.04 D- {o gr.10 cm z wypelnieniem szczelin m2 486.00
05.03.04a dylatacyjnych masg zalewows z hydrofobizacja !
nwierzchni i piaskowniem
Razem element 4.6: Nawierzchnia betonowa (zjazdy $ciezka rowerowa )
4.7 |Nawierzchnia betonowa (zatoka )
62 Profilowanie i zageszczanie podioza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 90,80
wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV
63 Profilowanie i zageszczanie podioza pod
D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 22,70
wykonywane recznie, grunt kat.III-IV
64 D-04.05.01 Podbudowy grumto-cemem.;u R=2,5 MPa 2 113,50
gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm
65 D-04.05.01 Podbudowy betonowe z C_12/15 z dylatacji, m2 113,50
gr.warstwy po zageszczeniu 18 cm
66 Nawierzchnie betonowe z (C-30/37 warstwa
D-05.03.04 D- - ;
dolna o gr.15 cm z wypetnieniem szczelin m2 113,50
05.03.04a X
dylatacyjnych masg zalewowsq
67 Nawierzchnie betonowe z C-30/37 warstwa
D-05.03.04 D- {gdrna o gr.10 cm z wypetnieniem szczelin m2 113.50
05.03.04a dylatacyjnych masa zalewowa z hydrofobizacjg !
nawierzchni i piaskowaniem
Razem element 4.7: Nawierzchnia betonowa (zatoka )
4.8 Kraweznik betonowy uliczny
68 ) Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe
D-08.01.01b 1,140 em, grunt kat,ITI-Tv m 852,00
69 D-08.01.01b tawy I:.)eFo.nowe 7z C-12/15 z oporem pod m3 96,48
krawezniki
70 A ;
D-08.01.01b Krawegzniki betonowe wystaJQt:_e 0 wyrr_x.20x30 m 852,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem element 4.8: Kraweznik betonowy uliczny
4.9 Kraweznik betonowy najazdowy
71 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznlkowe
D-08.01.01b ) 16440 em, grunt kat.IIT-Iv m 311,00
72 -
D-08.01.01b tawy I.Je.to.nowe z ¢-12/15 z oporem pod m3 36,85
krawezniki
73 K zniki bet jazd 20x22
D-08.01.01b rawezniki betonowe najazdowy o wym.20x m 311,00
cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem element 4.9: Kraweznik betonowy najazdowy
4.10 |Kraweznik betonowy wtopiony
74 ) Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe
D-08.01.01b 40x40 cm, grunt kat.ITI-IV m 324,00
75 D-08.01.01b tawy i?e‘to.nowe z C-12/15 7 oporem pod m3 44,87
krawezniki
76 T ;
D-08.01.01b Krawezniki betonowe wtopione o wym.15x25 m 324,00

cm na podsypce cementowoe-piaskowej

Razem element 4.10: Kraweznik betonowy wtopiony
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4,11

Obrzeze betonowe

77

Rowki pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe

D-08.03.01 15020 cm, grunt kat.III-IV m 1 082,00
78 D-08.03.01 O-brzeza petonowe o w-ym.30x'8 na' poc'isypce m 1 082,00
piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
Razem element 4.11: Obrzeze betonowe
Razem rozdzial 4: ROBOTY DROGOWE - "
5 |ROBOTY POZOSTALE
5.1 iNawierzchnie trawiaste ,karczowanie pni
79 L. S L ;
D-09.01.01 Rozsqe’ranle ziemi urodzajnej na teremg m3 160,60
ptaskim, reczne z transportem taczkami
80 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na
D-09.01.01 terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej z ha 0,16
nawozeniem, grunt kat.I-II
80a wg SIWZ Wykoqame nasadzen zywoptotu (ligustir) przy mb 60,00
posesii nr 30
80b iD-01.02.01 Karczowanie pni z wywozem szt. 13,00
Razem element 5.1: Nawierzchnie trawiaste
5.2 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
81 Cgrodzenie ochronne segmentowe 0 wys.
D-07.06.02 stupka H=115 ¢m - preykrecane do Sciankd m 16,00
oporowej
82 ;
D-07.06.02 Montaz plytek o wym 3-5x:f>5 gr. 5 cm z fakturg mo 12,00
rozpoznawalna przez niewidomych
Razem element 5.2: Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
5.3 |Scianka oporowa typu L
83 Sciana oporowa typu L H=0,55 m szer. 0,4 m
: gr. 0,12-0,15 m ustawione na chudym betonie
D-10.01.01 C1/15 gr. 10 cm + podsypka stabilizowanw m 16,00
mech gr 30 cm + izolacja abizol R+P
Razem element 5.3: Scianka oporowa typu L
5.4 wiaty
84 D-10.11.01 Wiaty o wym, 3,0x1,3 m szt 1,00
Razem element 5.4: Wiaty
5.5 |Scieki z kostki brukowej
85 Scieki przy kraweznikowe z kostki brukowej
D-08.05.06a betonowej typu holland lub rownowazny o szer. {m 199,00
0,2m
Razem element 5.5: Scieki z kostki brukowej
5.6 |Oznakowanie
86 i 4
D-07.02.01 ?*Upk-l do znakdéw drogowych z rur stalowych o 7t 16,00
srednicy 63 cm
87 . . . r
D-07.02.01 Stupki wysiggnikowe do znakéw drogowych z ot 5,00
rur stalowych
88 Przymocowywanie tablic znakdw
D-07.02.01 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni |szt 1,00
ponad 0.3 m2 typ A
89 |15.07.02.01 Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, o oot 5,00
powierzchni pecnad 0.3 m2 typ B
S0 D-07.02.01 Przylmocow.ywame tablic znakow nakazu o _-— 4,00
powierzchni ponad 0.3 m2 typ C
9 Przymocowywanie tablic znakéw
D-07.02.01 informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 szt 11,00
typ D
92 |D-07.01.01 Montaz separatora ruchu u-25A z U6¢/d m 32,00
3 - — :
9 D-07.02.01 Przymocowywanie tablic informocyjna na oot 2,00

dwdéch stupkach kazdy po 2 m2
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94 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
D-07.02.01 drednicy 70 cm - stupek z odzysku szt 4,00
95 Przymocowywanie tablic znakéw zakazu,
) nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
D-07.02.01 powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice znakdw z szt 4,00
odzysku
96 Oznakowanie poziome grubowarstwowe na
D-07.01.01 odcinku od Krétkiej do Strazackiej ma 436,00
Razem element 5.6: Oznakowanie
5.7 !Przestawienie ogrodzenia
97 Przestawienie ogrodzenia {stupki metalowe z
D-07.06.01b ramkami z pretéw zgrzewanych cokdt m 27,00
betonowy )
Razem element 5.7: Przestawienie ogrodzenia
Razem rozdzial 5: ROBOTY POZOSTALE .
6 KANALIZACIA DESZCZOWA
6.1 Roboty ziemne
8 . . .
9 D.01.03.07 proty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,26
ziemnych
99 Roboty ziemne wyk. koparkami,z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
D.01.03.07 odl.do 1 km - koparki podsiebierne o poj.tyzki m3 433,91
0.60 m3, kat.gruntu III
100 Roboty ziemne z transportem urobku
D.01.03.07 samochodami samowyladowczymi na odlegtosé [m3 108,47
8 km, kat.gruntu III
101 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w
D.01.03.07 grunt bezposrednio bez obsypki do gt.4 m szt 86,67
102 Pompowanie probne pomiarowe lub
D.01.03.07 oczyszczajace - srednica nominalna otwordw godz. 421,00
150-500 mm
103 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka,
D.01.03.07 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskamll), m2 1209,45
w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.5 m i
gteb.do 3 m, umocnienie peine, grunt kat.I-1V
104 1p 01.03.07 Dowoz piasku do zasypania wykopdw m3 493,49
105 Zasypanie wykopow fundamentowych
podituznych,punktowych, rowow, wykopéw
D.01.03.07 obiektowych z zageszczeniem mechanicznym  |m3 493,49
spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie
luznym 30 cm, kat.gruntu III-IV
Razem element 6.1; Roboty ziemne
6.2 |Roboty montazowe
106 D.01.03.07 Podioza z matertatéw sypkich o grugosci 10 cm |m2 212,22
107 D.01.,03.07 Podioza z materiatéw sypkich o grugosci 20 cm |m?2 25,74
108 |P.01.03.07 Wigczenie do ist. studzienek 5zt 30,00
109 Studzienki sciekowe z gotowych elementow
D.01.03.07 uliczne betonowe o srednicy 500 mm z szt 30,00
osadnikiem bez syfonuy
110 D.01.03.07 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy st 3,00
425 mm
111 D.01.03.07 I’<anat.y z rur typu PVC fgczone na wcisk - m 235,80
Srednica zewnetrzna rury 200 mm
112 icle -
D.01.03.07 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk m 28,60

Srednica zewnetrzna rury 315 mm
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113 D.01.03.07 l?réba‘wodna szczelnoscl kanalow rurowych o m 235,80
srednicy do 150 mm
114 D.01.03.07 I?réba.wodna szczelnoscl kanalow rurowych o m 28,60
srednicy 300 mm
Razem element 6.2: Roboty montazowe
6.3 |Dostosowanie géry ist. przepompowni PS-7 P0O-6 do
nowoprojektowanej rzednej nawierzchni
115 D.01.03.07 Wykopy oblektowe wykonane recznie na odkiad m3 16,00
kat.gruntu III-1V
116 Demontaz komindw wiazowych - kregi
D.01.03.07 betonowe o $r. 120 cm - dla separatora wod m 2,00
deszczowych
117 D.01.03.07 Wymiana wfaz' zeliwny na dostosowany do szt 2,00
przepompowni
118 Przestawienie szafki zasilajacej i szafki
D.01.03.07 sterujace, przelaczenia elektrycznego kp! 2,00
przepompowni Sciekow sanitarnych
119 Kominy wiazowe o Srednicy 120 cm wraz z
D.01.03.07 dostosowaniem diugosci drabinek oraz m 2,00
prowadnic przepompowni
120 Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw
D.01.03.07 obiektowych z zageszczeniem mechanicznym  [m3 16,00
spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w stanie
luznym 30 cm, kat.gruntu III-IV

Razem element 6.3: Dostasowanie géry ist. przepompowni PS-7 PO-6 do
nowoprojektowane]j rzednej nawierzchni

6.4 |Umocnienie skarp i kanaléw

121 Rozbidrka i ulozenie umocnienia skarp Kanalu
Siedlickiego pomiedzy istniejacymi wylotami mb 40.00
wdod (materace gabionowe - 80% do !
wykorzystania materiatu z rozbiérki)

122 Wykonanie opasek z kiszek podwdjnych o m 4000
Srednicy 20+20 cm, grunt kat.I-II {palisada) !

Razem element 6.4: Umocnienie skarp i kanatow

6.5 Regulacja wysokosciowa studzienek na kanalizacji

123 : £ s ;
Regul'aqa“wysr‘)koscu?wa studzienek na ot 10,00
kanalizacji sanitarnej

Razem element 6.5: Regllacja wysokosciowa studzienek na kalalizacji

Razém rozdzial 6: KANALTZACIA DESZCZOWA

7 ROBOTY ELEKTRYCZNE

7.1 iLikwidacja kolizji kablowej SN-15 KV

124 Odkopanie | przetozenie lini kablowej SN wyk. z

D-01.03.025 kabla XRUHAKXS 1x 120/50 mm2 km 0,10

Razem element 7.1: Likwidacja kolizji kablowej SN-15 KV

7.2 \Likwidacja kolizji kablowych NN 0,4 kV

125 Przetozenie kabli energetycznych zbrojonych AL
D-01.03.02n do 1kV, kabel YAKY 4x35 mm2 o masie do 3,0 |m 50,00
kg/m uktadanych w gruncie kat. I1I-IV
1252 iD-01.03.02n  {Przetozenie szaf energetycznych kpl. 5,00

Razem element 7.2: Likwidacja kolizji kablowych NN 0,4 kv

7.3 |Oéwietlenie drogowe
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126 Linia oéwietleniowa na terenie miejskim
D-07.07.01 za’|5|!ana z |stn|e!ace3 szafkll()’lll/UIV! z.stupam| km 0,54
oswietleniowymi szt.18 ze zrédiem Swiatta do
S6W-s52t.23
Razem element 7.3: Oswietlenie drogowe
7.4 pemontaz oéwietlenia drogowego
127 ; Sw odwietleni i i
D-07.07.01 Demontaz stupdw céwietleniowych o masie 100 ot 15,00
300 kg
128 - PR .
D-07.07.01 Dernontaz opraw psw1etlen|a zewnetrznego ze kp! 15,00
stupa fub wysiegnika
129 p-07.07.01 Demontaz tabliczek bezpiecznikowych szt 15,00
Razem element 7.4: Demontaz oéwietlenia dregowego
Razem rozdziat 7: ROBOTY ELEKTRYCZNE -
8  |ROBOTY TELETECHNICZNE
8.1. |D.01.03.04 Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
130 D-01.03.04 Budowa studm.kablom:ych SKR-1, pokryw ot 6,00
wewnetrznych i zamkow
131 iD-01.03.04 Montaz zamka szt. 7,00
132 1p-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej m 177,99
133 |D-01.03.04 Budowa kanalizacji kablowej 1 - otworowej m 13,57
134 {D-01.03.04 Budowa gardet dodatkowych szt 2,00
135 |D-01.03.04 Rozbidrka studni kablowych stud. 3,00
136 |D-01.03.04 Rozbidria gardet studni szt 5,00
137 |D-01.03.04 Wywiezienie gruzu m3 2,00
138 1D-01.03.04 Likwidacja ciagéw kanalizacji m 139,50
139 iD-01.03.04 Budowa rur ochronnych 11 2 warstwy m 20,00
140 iD-01.03.04 Uszczelnianie koncdéw rur ochronnych szt. 75,00
Razem element 8.1.: Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
8.2. |Przebudowa sieci kablowej kanatowej magistralnej
141 |D-01.03.03 Wcigganie kabla do kanalizacji m 255,00
142 1p-01.03.03 Montaz zigczy réwnoleglych szt 6,00
143 {D-01.03.03 Uszczelnienie owtordw w studni kablowej szt 17,00
144 D-01.03.03 Pomiary koncowe kabli szt 9,00
145 |D-01.03.03 Wcigganie kabla do kanalizacji m 222,00
Razem element 8.2. : Przebudowa sieci kablowej kanalowej magistralnej
8.3. {Przebudowa sieci kablowej kanalowej rozdzielczej i
przyltacza szfa F2A
146 ID-01.03.04 Wciaganie kabla do kanalizacji m 266,47
147 |D-01.03.04 Montaz ztaczy réwnolegtych szt 1,00
148 7
D-01.03.04 Monta‘lz ztaczy odgateznych na kablach St 1,00
rozdzielczych
149 {D-01.03.04 Montaz ztaczy kabli matopradowych szt i,00
150 |p-01.03.04 Rozszycie kabll zakofczeniowych szt 1,00
151 ip-01.03.04 Uszczelnienie owtordw w studni kablowej szt 18,00
152 1p-01.03.04 Pomiary koncowe kabli pradem statym odc. 12,00
Razem element 8.3.: Przebudowa sieci kablowej kanatowej rozdzielczej i przylacza szfa F2A
8.4. {Przebudowa kabli ziemnych
152 iD-01.03.04 Wciaganie kabla do kanalizagji m 180,00
153 1p-01.03.04 Montaz ztgczy réwnoleglych szt 2,00

Razem element 8.4. : Przebudowa kabli ziemnych
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8.5. |Reguiacja wysockoéciowa infrastruktury

154 |p-01.03.04 Obnizenie kanalizacji teletechnicznej m 151,62
155 |p-01.03.04 Pogtebienie studni kablowych szt 21,00
156 |p-01.03.04 Obnizenie ramy studni kablowych szt 30,00
157 Ip-01.03.04 Obnizenie kabla doziemnego m 240,00
158 iD-01.03.04 Podwyzszenie ramy studni kablowych szt 16,00

Razem element 8.5.: Regulacja wysokosciowa infrastruktury

8.6. |Zestwaienie kabli

159 1D-01.03.04 iKabie telekomunikacyjne m 583,47
Razem element 8.6.; Zestawienie kabli

Y TELETECHNICZNE
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ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oéwiadczam/my, iz spelniam/my watunki o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych, w tym:

1.

posiadam/my uprawnienia do wykonywania okre§lonej dzialalnodci lub czynnoéci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania;

2. posiadam/my wiedze i dodwiadczenic do wykonanie zaméwienia;

3. dysponuje/emy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdéwienia;

4. uznajduje/ emy si¢ w symacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie
zambwieni.

(miejscowosc, data) (imienne pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych do
‘ reprezentowania Wykonawcy)
* UWAGA

W prypadku spilki cywilnei/ konsorgum, oswiadezenie skiadaja (podpisuja) wegysey wspdinicy/ konsorganci na jednym
wipdinym drukes.

23



ZATACZNIK NR 3 do SIWZ,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja, nizej podpisany

oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamdwient publicznych,

(miejscowosc, data) (imienne pieczecie i podpisy osOb uprawnionych
do
reprezentowania Wykonawey)
*UWAGA

W pryypadien spitki cywilngf konsorgum, ofwiadezenie skiada (podpisnje) kasdy se  wspolnikdw/ konsorgiantiw na
otebrym drukn.

24



7ZALACZNTK NR 4 do STWZ

/nazwa i adtes Wykonawey/

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

Nalezy wykazac wykonanie w sposdb nalezyty, zgodny 2z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukosiczone:

- co nmajmniej dwie roboty budowlane polegajaca na budowie/rozbudowie/przebudowie odcinka drogi
o nawierzchni bitumicznej, kazda o powierzchni minimum 3 000 m? zajetej/ zagospodarowanej jezdnia,

- co najmniej dwie roboty budowlane polegajaca na budowie/ rozbudowie/przebudowie o$wictlenia drogowego
typu LED na odcinku 200m (oéwietlenie moze by¢ zrealizowane w ramach inwestycji drogowej wskazane] powyiej).

TP ZAMOWIENIA

o G : DATAIMIEJSCE""'
CINAZWA T CHARAKTERYSTYKA ORAZ RE ALIZ AC}'I

NAZWA ADRES
: ;'- ZAMAWIA]ACEGO

5-;WAROSC ZAMOWIENIA : :
sl (o Fyms: vodzai 1ol pawxe:gebﬂm) S DRy

W odniesieniu do robdt spehniajacych warunki udzialu w postepowaniu - dolaezyé nalezy dowody

okreslajace, czy roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukoficzone.

miejscowosc, data
(miej » data)

{imienne picczecie 1 podpisy osob uprawnionych
reprezentowania  Wykonawcy)
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ZALLACZNIK NR 5 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawey/

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU

ZAMOWIENIA
DOSWIADCZENIE PODSTAWIA DO
IMIE I STANOWISKO ZAWODOWE W POSIADANE
i NAzZwIsko| W Preedmiotowym DYSPONOWANIA|  y;pRAWNIENIA
postgpowaniu (ilos¢ lat doswiadczenia OSOBAY

zawodowego)
pelienie funkcji
kierownika
budowy /kierownika Posiadane Uprawnienia:

1 kierownik budowy robét drogowych - ||
...... lat
{min. 3 lat})
pelnienie funkcji
kierownika rohdt

kierownik robot sanitarnych. - ........ Posiadane Uprawnienia:

2 sanitarnych lat
(min. 3 lat)
petnienie funkeji
kierownika robét Posiadane Uprawnienia:

kierownik robot ekt "

elektrycznych - ...... |

3 elektrycznych lat ey
a

{min. 3 lat)
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pelnienie funkeji

kierownik robét kierownika robdt . L
. . N Posiadane Uprawnienia:
teletechnicznych teletechnicznych/
telekomunikacyjnych | || e
/telekomunikacyjnych| mt

(min. 3 lat)

UWAGA:

W przypadku wskazania osob, ktérymi bedzie dysponowal Wykonawca, do oferty nalezy
dolaczyé pisemne zobowigzanie innego/innych podmiotéw do oddania do dyspozycji
oscby/0séb zdolnej do wykonania zamowienia,

UNalezy podad, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku
cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzielo) albo czy przediozone zostalo pisemne zobowiqzanie
innego/innych podmiotu/podmiotéw do udostepnienia osoby/oséh zdolnej/zdolnych do wykonania
zamdwienia.

OSWIADCZAM, ZE WYZE] WYMIENIONE OSOBY, KTORE BEDA
UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA

WYMAGANE UPRAWNIENTIA.

(miejscowodé, data) (imtenne pieczecie § podpisy osob uprawnionych
teprezentowania  Wykonawcey
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ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegajacego si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego zlozone na podstawie art. 26 ust, 2d ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Oswiadczam, ze firma, ktora reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowej.*

Oéwiadczam, ze firma, kt6ra reprezentujg, nalezy do grupy kapitalowej.*
W zwiazku z tym ponizej zamieszczam liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej:

W zalaczeniu przedkladam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej. **

(migjscowodc, data) ( imienne pieczecie i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skredlic
** jedli na niniejszym formularzu jest za malo tiejsca, tmozna dotaczyé liste oddzielnie.
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CZESC II

PROJEKT UMOWY
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Zataeznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA ar ......./WIN/2014

na roboty budowlane
w ramach zadania pn. ,, Preebudowa ulicy Kobylogérskiej — I etap”

zawarta wdniu oo, 2014 r. w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzdw Wikp. — Urzedem Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp.
reprezentowanyin przez;

.........................................................

............................................................

dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod nunerem ........ {(prowadzacym dziatalnoscia gospodarcza
PO DAZWE v e vttt et i e sra e i

ZSICAZIDA PIZY i i e s e

wpisanym do ewidencji dziatalnosei gospodarczej prowadzonej przez ........... pod numerem ........ ,
REGON ..o ), bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze

..............................................................

zwanym dalej ,, Wykonaweg”,

Majgc na uwadze fakt, ze Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostal wyloniony w wyniku
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ............oo.s. na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),
zawarta zostala niniejsza umowa o nastepujacej tresei:

§1

{definicje i inferpretacje)

Na potrzeby ninigjszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane

chyba, Ze kontekst wymaga inaczej:

1. Wykonawea — oznacza wykonawee robét bedacych przedmiotem niniejszej wmowy. Pojecie to jest
tozsame/rdéwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

3. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziatadi i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwigzanych z realizaciq
niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postgpowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame
z nazwag ,,Inzynier Kontraktn”.

4. Odbior czg§ciowy — protokolarne potwierdzenic wykonania okreslonego etapu robot.
Odbiér czeéciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgdciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrola Wykonawey, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnoéé a protokdi odbiory czesciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumienin art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakenczenie realizacji robot budowlanych -  realizacje robdt budowlanych uznaje si¢
za zakoficzong wowczas, gdy facznie zachodzy nizej wymienione warunki:

1) Wykonawea zakonczyl roboty budowlane objete ninigjsza umows, w tym uporzadkowal teren
inwestycji 1 o takim stanie rzeczy Wykonawea powiadomit pisemnie Nadzdr Inwestorski
i Zamawiajacego, zalaczajac do powiademienia:



10,

11,

12,

13,

14,

15.

i6.

£7.

18.

a) Odwiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych o zgodnodei wykonania
obiektu z dokumentacjg projektows, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normanmi,

b) O$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalefytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, sasiedniej ulicy, dzialki lub lokalu.

2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robét
(o zakonezeniu realizacji robdt budowlanych) i to zakoficzenie potwierdzi Nadzér Inwestorski przez
swgj stosowny wpis w Dzienniku Budowy,

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z ndzialem stron Kontraktu przedmictu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu przez

Komisje odbiorows oceny wykonania w sposch prawidiowy cafosci przedmiotu umowy. (Przed

odbiorem koficowym Wykonawca winien skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w fym

gwarancje, zaswiadezenia od organdw kontroli technicznej, zawiadomienia wiadciwemn organowi
nadzoru budowlanego). Dokonanie odbioruy koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu
odbioru koncowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi { gwaraneji dla calej inwestyeji.

Odbiobr ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigoiu wad, Wykonawea

otrzyma od Zamawiajacego dokument podwiadezajacy odbiér ostateczny obicktu budowlanego

wolnege od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rezliczenie stron niniejszej umowy
poptzez zwrot zatrzymanej czedei zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zalkonczenie realizacji przedmiotu wmowy - za zakoriczenie realizacji mmowy uznaje si¢ podpisanie

protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest data

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnodei odbior: koficowego, powolana przez

Zamawiajacego z udzialemn zainteresowanych Stron.

Teren budowy — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolamie, na ktérym bedzie realizowany

przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojgeie to jest

toZsame z nazwa teren inwestycii”,

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla  przetargu  nieograniczonego

poprzedzajacego zawarcie niniejszej umowy.

SST — Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne jest to zbidr dokumentéw stanowiaeych integralng czeéé

dokumentacii projeltowej, okredlajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy

na osiggniecie ich wymaganej jakodci, a takZe wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie

z Kontraktem.

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawczy, Szczegblowe Specyfikacje

Techniczne opracowane celem przeprowadzenia inwestyeji wraz z  wszelkimi decyzjami

administracyjnymi, a w szezegdlnodel zgloszeniem robdt, na podstawie ktérych mozna realizowaé

roboty budowlane,

Dokumentacia powykonaweza - dokumentacja, ktdra zostala opracowana zgodnie z art, 57 ust, 1

iust, 2 ustawy z dida 7 lipca 1994 ¢, Prawo budowlane (t). Dz, U. z2013r, poz. 1409 ze zm.) oraz

SIWZ stanowiacym integralng czeéé niniejszej umowy. Kempletno$é dokumentacji powykonawezej

Wykonawea potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania

w $wietle zapisdw w/w ustawy i wiw SIWZ. Kompletno$é dokumentacji jest rowniez potwierdzana

przez Nadzdr Inwestorski,

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca wartosé wykonanych robot lub wizgdzets ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub

obowigzujacymi w tym zakresic warunkami techniczaymi wykonania robdt, wiedza techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rdwniez brak stanu robét lub
urzadzed, o istnieniu ktdrego Wykonawca zapewniat.

Sita wy#sza — zdavzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzied, kidremu nie mogly zapobiec ani

ktoremu nie mogly przeciwdziataé, a ktdre uniemozliwia Wykonawoy wykonanie w czgéei lub

w catodei przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawsiwe — wnowa w formie pisemnej, ktérej przedmiotem sa vshugi, dostawy lub

roboty budowlane stanowiace cze$é zamdwienia publicznego, zawarta miedzy Wykonawceg a inoym

podmiotem (Podwykonawca).

Nadzér autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20

ust, | pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane,



1.

§2

(przedmiot nmowy)

. Zamawiajacy powlerza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowg drogi powiatowej

nr 1400 F, ktéra kontynuowana jest w ramach zadania inwestycyjnego pn, ,Przebudowa ulicy
Kobylogbrskiej — Ietap”, na odcinku od skizyzowania ul. Kobylogdrskiej z ul. Zagrodows
do skrzyzowania ul. Kobylogorskiej z ulicami Strazacka i Wylotowa.
Wykonawea zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannodcia, zgodnie z wiedza
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisujace
przedmiot umowy:

1) niniejszy akt umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia,

3) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne,

4} Dokumentacja Projeltowa,

5} Tabela Elementéw Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odezytywaé i interpretowaé jeko czedé ninigjszej umowy,
w kolejnosci wskazane] powyiej. Wszelkie uzupeinienia do tych dokumentéw winny byé
odezytywane w takiej samej kolejnosei jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace ptzedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemmie sig WyJaSIIIaJE}_CE
{ vzupelniajace w tym znaczeniu, iz w preypadku stwierdzenia jakichkolwick nicjasnodei lub
wieloznacznosei Wykonawea nie bedzie mogl ograniczy¢ zakvesu swojego zobowigzanta, ani zakresu
nalezytej starannosci.

. Wykonawca o$wiadeza, iz zapoznal sie z dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o kiorej mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy wanmkdw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnost do nich zastrzezett,

§3

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
Termin realizacji umowy bicgnie od dnia zawarcia niniejsze] umowy do dnia podpisania protckofu
odbioru ostatecznego,

2. Termin zakoficzenia realizacji robst budowlanych — do dnia 30.10,2014r, Zakonczenie realizacji robot

3.

budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy,
Okres pwarancii ustala sie na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koicowego.

4. Okres rekoimi ustala sie na 36 miesigcy liczone od daty podpisania protokolu odbioru koncowego

(okres rgkojmi dla Wykonawcy zostal rozszerzony do 36 miesigey zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywiluego).

5. Inne terminy »wigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawea pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby pelnigee funkcje kierownika budowy
i kietownikéw rob6t branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich lwalifikacje
zawodowe, wtym dokumenty o madaniu stosownych uprawniefi i przynalenosci do Izby
Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rownicz przedlozyé wniosek o zmiang osoby
ﬁmkcyjncj na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym
zawarcie niniejsze] umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedyme w przypadku dopuszezonymn
mmejszqumowq,

2) w ciagn 5 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy i nie pézniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia
budowy/rozpoczgeia robdt do organu nadzoru budowlanego — dla robdt wymagajacych dokonania
zg’;osaema budowy/rozpoczecia robot,

3) w clagu 5 dni od daty zawarcia umowy i nie péZniej niz do dnia przekazania terenu budowy
Wykonawea dostarczy Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywﬂneJ oraz dokument potwwtdzancy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do dnia
lub w dzieh przekazania terenn budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektowa,



5) w ciagu 5 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawea rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczgcie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w ciagu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszezegélowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang realizacjg rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy oraz
przediozy do akeeptacji Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZ)),

6. Pozostaie terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

UMowy.

g4
{obowigzki Wykonawcy)

L. Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejszej umowy we whasnym
zakresie | na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przebudowy
drogi powiatowej nr 1400 F, ktéra kontynuowana jest w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Przebudowa ulicy Kobylogdrskiej — I etap”, na odeinku od skrzyzowania ul. Kobylogérskiej z ul.
Zagrodowq do skazyzowania ul. Kobylogdrskiej z ulicami Strazacka i Wylotows,

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca zobowiazany jest
do:

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustaws Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpiséw na biszaco,

2) wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w terminie 21
dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacii,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszezenia informacii o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

5) wykonania oznakowania tymczasowsej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaea
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okves realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

6) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

7) realizacji robdt w terminie okreslonyin niniejsza umowa,

8) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

9) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenic budowy wypadkach,

10) usunigeia na whasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usuniecia,

1) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Projektantem i Zamawiajacym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolesi, uzgednien,
opinii, pozwolefl badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami  szczegdlnymi — niezbednych
do odbiorn przedmiotu zaméwienia,

13) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoéei nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okredlonych w przepisach szczegélnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykenaniem przedmiotu umowy,

14) preestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosei materiatéw i robédt oraz
badaf i pomiardw w zakresie okre$lonym w Szezegélowych Specyfikacjach Techniczaych.
Udostgpnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow
badan i pomiardw,

13) informowania Nadzoru Tnwestorskiepo | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznodciach mogacych wplynaé na opéznienie robét lub mogacych wplynaé
na jakosé robot,

16) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania §rodka trwalege OT wykonanego przedmiotu umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyinych:
[} Wykenawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszq
umows, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
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2) Funkcje kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych bgda pelnily osaby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozone] w przetargn poprzedzajacym zawarcie niniejszef umowy lub osoby
zaakceptowane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcey o zmiang osoby funkcyjuej —
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszezonym niniejsza umowa, tj. moze byé ona
dokonana przy spetnienin warunkéw detyczacych oséb funkeyjnych okreslonych w SIWZ,

3) Przedstawicielem Wykonawey jest kierownik budowy, wskazany w ofercie Wykonawey zlozonej
w przetargu poprzedzajacym zawarcic niniejsze] umowy lub osoba zaakceptowana przez
Zamawiajacego na whiosek Wykonawey o zmiang osoby pelniacej funkcje kierownika budowy,
wpisana do Dziennika Budowy.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i gchrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczgciem robdt budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpicczenstwa i zdrowia ludzi, a w szezegdlnosci
upadku z wysokosed,
b) z uwzglednieniem obowiazujacych przepiséw BHP.

3) Plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

4) Koszty wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegajg
odrebne] zaplacie 1 winny by¢ wliczone w koszty ogbne robot.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenn budowy,

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejgcia teremu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpicczenia terenu budowy i miejse prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w:szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHE.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energii elektrycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody 1 energii elekirycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robdt,

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdryeh majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz Utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru keficowego.

5) Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczeft p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnodei
materialneg].

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopdw i miejsc wykonywania robot oraz miejse
skiadowania mateiialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szezegdlowych Specyfikacii
Technicznych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa | organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakeie robdt zgodnie z obowigzujacymi w lym
zakresic przepisami, wymaganiami Szczegélowych Specyfikacji Technicznych oraz starannosciq
uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnoscei, w tym skutki finansowe.

8) zapewnienia dojazdu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztdw wykonania i rozbidrki
tymezasowych dojazdéw, przejsé, kladek, podjazdow, itp.

9) Ponoszenia odpowiedzialnodci za szkody powstale na ferenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonaweg. W przypadku zniszezenia lub
uszkodzenia robot, ich czeéei, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenic do stanu poprzedniego,
nia swoj koszt,

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieZq i innymi negatywnymi zdaizeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutn, w tym przed Kradzieza i zniszezeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.




I'h) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotizebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw.

12) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w ferminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robot budowlanych.

[3) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeiistwo lub koniecznodé zapobiezenia awarii,

14y Zabezpicczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, kidrych moglyby wystapié
sytuacje odszkodowaweze w stosunku do Zamawiajacego,

6. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu realizacii przedmiotu umowy:

1) Wykonawca winten opracowad i przedlozy¢ do akeeptacji Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnodci, kolejnodé wykonywania prac/robdt,
czas wykonywania prac/tobdt i zaawansowanie finansowe,

2) Harmonogram nalezy wykona¢ w oparciu o tabelg elementéw rozliczeniowych z uwzglednieniem
efapowania robdt wynikajacego z projektu czasowej organizacii ruchu,

3) Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i nie krdtszym niz 4 dni od
wydania  polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedlozyé do  akeeptacii
Zamawiajacemu.

. Wymagania Zamawiajaceeo dotyczace zasad kontroli jakosdcd robot:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykenywanyceh robét i jakosci wbudowywanych
materialdw,

2) Wykonawca, w ciggu 21 dni od zawarcia umowy, winien opracowad i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi zamierzony
sposob wykonywania vobdt, mozliwosei techniczne, kadrowe | organizacyjre gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, SST oraz poleceniami Nadzora
Inwestorskiego.

3) Na waiosek Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego, w wyznaczonym terrminie i przed
przystapieniem do realizacji poszezegblnych robdt, w tym zwlazanych z usunigciem wady/usterki,
Wykonawea jest zobowigzany przedlozyé szezegdlowy program zapewnienia jakosdci, &cisle
odnoszacy sig do wymagai dokumentacji projektowej, w tym SST,

4) Wykonawca winien opracowaé i przedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia
jakosci zgodny z wymaganiami Zaimawiajacego okredfonymi w SST.

5) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obsluge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, spizet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz robot w zakresie okreslonym w SST, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich
normy, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

6) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbictéw czedciowych
t koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski.

7) Obsiuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnodei wytyczenia w planie 1 wyznaczenia rzednych
wykonania poszezegélnych elementéw robdt oraz wykazania ilodci, powierzehni wykonamych
elementdw robot, zuzytych materialdéw itd. winna byé wykonywana przez uptawnionego geodete,

8} Wykonawca winien dokonaé inspekeje telewizyjng kanalizacji deszezowej wraz z przykanalikami
przed i po wykonanit nawierzehni jezdni i chodnikéw. Inspekcja winna zawierad raport, mapke
z odcinkiem kanalizacji, ktéra byla filmowana, spadki dna kanatu, érednice kolektora, dhugosé
odcinka. Raport z inspekeji winien by¢ zalgezony do dokumentacji odbiorowej.

9) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badafi, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badaii
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

10} W trakeie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé i stosowad
wszelkie przepisy dotyczace ochrony §rodowiska, ochrony p.poz. 1 inne przepisy.

11) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony S$rodowiska, ochiony p.poz. oraz innych przepiséw podezas wykonywania prac
pontiatowych i badawezych.




12) Wykonawea bedzie odpowiadaé za ochrone instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp, w trakeie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska
od wladcicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich |okalizacji.

13) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wynika jego dzialania zwigzanego z wykonywaniem pomiardw,
badan (inwentaryzacji).

14) Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnodcel dla mieszkancdw przylegtych posesji.

15) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalodci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan { pomiardw sg wlasnoseia
Skarbu Panstwa zgodnie Z ustawa Prawo geologiczne i gdrnicze oraz ustawg o ochronie dobr
kaltury 1 podiegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszezeniem lub kradzieza,
powiadomié Zamawiajacego i odpowiednie wladze i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.,

. Wymagania Zamawiajacego dotvczace udosiepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwié wstgp na ‘teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych i informwacji pracownikom organow
w szezegblnodei: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Tnspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekeji
Sanitarnej, Paistwowe] Inspekeji Pracy, Pafstwowe] Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt I powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacii przedmiotn umowy,

3) Wykonawca winien udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyezyé to bgdzie wykonawcow, ktorzy
mogy zaistnieé na terenie budowy lub w jego bezpoérednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robof objetych niniejsza umowa, kidrych koniecznodé budowy wynikla juz po zakoficzeniu prac
projektowych celem realizacji robdt w ramach ninicjszej wmowy, W takim przypadku wykonawey
innych robét beda musieli dzialaé w porozamieniu z Zamawiajacym i Wykonawea niniejszej
umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialdw rozbidrkowyceh,

1) Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztdw unieszkodliwienia materialdw nie nadajacych
siec do powtrnego wykorzystania powstatych podezas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz

z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji. _

2) W zaleznosei od rodzaju i stanu technicznego Wykonawea jést zobowiazany dokonal podziatu
materialéw rozbidrkowyeh (w uzgodnieniv z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nadajace sie do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe, wpusty, wlazy
i inne) stanowigce wlasnoéé Zamawiajacego - Wykonawea dostarczy na wlasny koszt (w tym:
transport do 15 km, =zaladunek, roziadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych
materialéw, Materialy te winny by¢ dostarczone na miejsce skiadowania zgodnie z wymogami
zawartymi w zatacznika do SIWZ pn. ,,Gospodarowanie materialami pochodzacymi z rozbidrki

_ i nadajgcymi si¢ do ponownego wbudowania”,

b} materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko wskazane przez Zamawiajacego (w fynu
transpott do 15km zatadunek, roztadunek) | przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego whbudowania Wykonawea przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawiajacemu,

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosei wszystkich materialow

rozbiérkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki  okreslone w  Tabeli elementéw rozliczeniowych. Hodci materiatdow  wykazane
w opracowaniu Wykonawcy muszg byé potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski. Opracowanie
winrio by¢ zalgczone do dokumentacji powykonawezej.



10, Wymagania Zamawiajacego dotyezace whudowywanych matetialdw i technologii robét:

1y

2)

3)

4)

3

6)

7

8)

9

Do wylkonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialéw gwaranfujacych
odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robst musza odpowiadad wymaganiom
okreslonym w obowiazujgceych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych Norm oraz

innym okreslonym w projekcie. Wykonawea ma obowigzek posiadaé w stosunku do uzytych

materialdéw  dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakodei, deklaracje zgodnosei) i okazaé je na kazde
zadanie Nadzoru Inwestorskiego [ub Zamawiajacego,

Przed wbudowaniem materialdéw Wykonawea winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego

zatwierdzenje materialdw przeznaczonych do wbudowania na podstawie  dokumentéw

wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialéw rownowaznych winien

w pelni ndokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowaznodé, zalaczajac réwniez opinig

Nadzoru Autorskiepo. [Przed odbiorem kofcowym Wykonawea przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje powykonawczy zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosei, certyfikaty oraz

aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane ‘materialy zostaly
uZyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy =zadania, itp.
identyfikacja), Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszezeniem, uszkodzeniem lub utrata jakoscl, wlasciwosei lub

parametiow, na wilasny koszt | ryzyko, skladowane tymczasowo na tetenie budowy materialy

i urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz wmozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie

przez Nadzor Inwestorski. ‘

Wykonawea zobowigzany jest do  informowania Zamawiajgcego i Wadzdr  Inwestorski

o koniecznosei zastosowania materialdw zamiennych, wykonania robdt zamiennych oraz innych

nie obigtych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznodei ich wykonania,

Sposdb realizacji robdt musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwodci bad?

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é opiniowane przez Nadzdr Autorski | Nadzdr

Inwestorski (w tym analiza kosztéw zweryfikowana przez Nadzdr Autorski) [ ostatecznie

zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po

akceptacji przez Zamawiajaeega,

Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej

umowy, w stosunku do materialéw przewidzianych w dokwmentacji projektowsj lub wykonanie

robdt w technologii zamiennej, robdt dodatkowych i uzupelniajacyeh beda mozliwe po przedlozeniu
przez. Wylkonaweg wniosku i pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania tego waiosku przez

Nadzor Autorski, Nadzor Inwestorski oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca wnoszge o zmiang materizféw lub wykonanie robdt w technologii zamiennej, realizacie

robot dodatkowych, uzupelniajacych skfada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym

terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomodci Zamawiajiacemu, Wykonawca winien sldada¢
wiiosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozysji zinian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleinodci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbgdne rysunki — koszt sporzadzenia dokunmentacji zamienng] ponosi
Wykonawca. Dokumentacja/rysunki zatgczane do wniosku winny by¢ opatrzone opinia Nadzoru
Autorskiego na temat zastosowanych rozwigzan projektowych, '

¢) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadnosdei wprowadzenta zmian,

d) kallulacie/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodanie z Kontrakiem,

e) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazaf
projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia. Po odrzuceniu

wniosku z uwagi na jego niekompletnoéé, w celu rozpatrzenia danej sprawy, Wykonawca winien

skierowaé odrebny [ kompletny wniosek. Tylko kompletny wniosek nadaje bieg sprawie — datg
zlozenia kompletnego wniosku lub date uzapelnienia wnioska traktuje sie jako date, od ktérej
biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Wydtazenie bad? zwloka w wykonywaniu robdt lub wstrzymanie robét, bedace nastgpstwem braku

kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowié podstawy do dokonania zmian




termindw umownych. Niedotrzymanie terminu umowinege w takim przypadku traktowane bedzie
jako zwioka Wykonawcy.

Zamawiajacy W kwestii zamiany materialéw lob technologii, wykonania robét dodatlkowych
lub uzupelniajacych zobowiazany jest zaja¢ na pisimie wlasne stanowislo w ciggu 7 dui od dnia
otrzymania Protokolt koniecznoéci, sporzgdzonego przez Nadzér Inwestorski w  oparciu
o kompletny wniosele Wykonawcey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie robét.

[1) Zmiana materialdw tub technologii wykonania robst bez zgody Zamawiajacego stanowi raZace
naruszenie warnnkdw umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci w jakoscei, technologii robdt, whudowanych materialow
Wykonawea ma obowigzek poprawié badZ rozebraé nieprawidlowo wykonany element robot
i wykonad go ponownic na wlasny koszt.

13) W przypadku watpliwodel Zamawiajgeego co do jakodei, technologii robodt, whudowanych
materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonaweg pozytywnych wynikéw badaf, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgey/Nadzdr Inwestorski jest uprawniony do zlecenia badai
ni¢zaleznemu labotatorium badawcezemu/rzeczoznawey, W przypadkn wzyskania negatywnych
wynikow badafl laboratoryjnych/ekspertyzy, potwierdzajacych nieprawidlowy jakodé wykonanego
elementu/robdt/ whudowanych materialéw, koszt wykonama tych badafi laboratoryjnycl/ekspertyzy
rzeczoznawey obciaza Wykonawcee.

1 1. Wymaseania Zamawiajacego dotyezace odbioru robéi:

1) Wykonawca winien zawiadomié Nadzdr Inwestorski o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu
oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych wykonania i odbiory robét, a jezeli fermin ten nie zostal
okreélony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia,
W przypadku zakrycia robot zanikajacych Jub ulegajacych zakvyein nie odebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie,

2} Gotowodé do odbioréw rob6t opisanych w pkt 1 ninigjszego ustepy Wykonawea (Kierownik
Budowy) bedzie zglaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy.,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu zakoficzenie realizacji robét budowlanych objetych niniejszg
umowa w formie pisemnej i na zasadach okreslonyeh w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

4} Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi Tnwestorskiemu niezbedne do dokonania odbioru
dokumenty przed rozpoczeciem odbioru rob6t. Przed odbiorem koficowym Wykonawca winien
skompletowaé i zlozyé Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacjie powyvkonawczg opracowang
zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego | wymogami STWZ. Dokumentacja powykonaweza
winna byé wykonana w tizech egzemplarzach w wersji dmkow’anej (w formie trwale spietej) oraz
w dwoch egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie pdi).

3) Odbiér koncowy dokonany zostanie komisyjme z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego.

12. Wymagania Zamawiajaeego dotyezace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiordw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przyslugtja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sig do usunigeia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar
umownych i odszkodowanh, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac rdwnoczednie termin usuniecia wad,

by jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia i uniemozliwiajg vzytkowanie przedmiotu uinowy
zgodnie 2z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze 2Zada¢é wykonania creSci lub calosei
przedmioty umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigeia lub ich
usunigeie wymagakoby peniesienia nadmiernych kosztdw, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia.

2) Wylconawoa zobowigzany jest do udzialu w odbiorach robét zwigzanych z usunigeiem wad
i usterek, w tym realizowanych w okresie gwarancii i rekejmi. Usunigcie wady/usterki potwierdza
Nadzor lawestorski w protokole, ktdry jest rowniez podpisany przez Wykonawee., Wykonawca,
wterminte wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wady/usierki, zobowigzany jest
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do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunicciu wady/usterki, w ktérego zalaczeniu
przekazuje protokot z odbioru robdt zwvigzanych z usunigciem wady/usterki.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposédb sprzeczny z umows badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawee do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie kvdtszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawey (dalej: ,,Wykonanie Zastepcze™).
Odstapienie takie traktuje sie jako dokonane z przyczyn fezacych po stronie Wykonawcey. Koszty
poniesione na zlecenie 1 realizacje Wykonania Zastgpezego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawey lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§5
(zamdwienia dodatkowe)
1. Udzielenie zamdéwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wylacznie wowezas, jezeli w trakcie
realizacji robdt budowlanych wystapia roboty niezbgdne do wykonania, nie wynikajace z dokumentac;i
projektowej, ktdrych wykonanie stalo si¢ konieczne na skuiek sytuacji niemozliwej wczesnie}
do przewidzenia. Zaméwienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrgbnie zawartej umowy
pomigdzy Wykonaweg realizujgeym przedimict umowy, a Zamawiajacym, Udzielenie zaméwienia
dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich udziclenia
i szezegOlowego uzasadnienia w  protokole koniecznodei wykonania zamdwienia dodatkowego,
po zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego
Podstawg do wyceny robét dodatkowych bedg ceny:
1} wskazane w ofercie Wykonawey,
2} uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,
3} drednie ceny jednostkowe elementéw robdt ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOQCENBUD
publikowane za kwartal poprzedzajacy wykonanie prac,

4) wycena wlasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty,
. Do wyceny nalezy przyjmowaé ceny w kolejnosci wskazanej powyze.

£

L
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Podwykonawstwo
. Wykonawea moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie nizej wymienionych robdt budowlanych

[

..... R R I R N T L LR R L R R R R L T R R I T I T L R T T T I T T T S,

(zakres rohol wskazany w olercic}

2. Pozostale roboty Wykonawca wykona sitami wlasnego przedsigbiorstwa,
3. Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie wyze] wymienione roboty budowlane

z uwzglednieniem postanowiest niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemne; pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wylonawey z Podwykonawea, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane
obj¢te Konteaktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawea przedidada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
t.

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegolnosei wynagrodzenie Podwykonawey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dri od dnia dorgezenia Wykonawey faktwry lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawey robét budowlanyeh,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementéw
Rozticzeniowych,

3} Zamawiajacy podejmie decyzj¢, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy.
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazil
zgodg na zawarcie umowy ¢ podwykonawstwo,

4} Jezeli Podwykonawea lub dalszy podwykonawea zamicrze zawrzed umowe o podwykonawstwo,
jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
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o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastgpnie Podwykonawea lub dalszy
podwykonawea pizedklada Zamawiajacemu projeki umowy, dolgezajac zgode Wykonawey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonaweca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong,
za zgodnosé z oryginalem kopig wmowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.i nie
ponicj niz 14 dni pized planowanym dopuszezeniem do wykonania robdt kidregokolwiek
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcey.

6} Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgoego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwu lub rzastrzeZef, uwazad si¢ bedzie, 2e zaakceptowal umowsg
o podwylkonawstwo.

7) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu  umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a) wmowa nie spelnia wymagan okredlonych w Specytikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
w szezegOlnodel, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawey jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

8) Do  wszelkich projektéw  uméw/uméw/zmian umdw o podwykonawstwo  miedzy
Wykonawea/Podwykonaweg/dalszym podwykonaweq stosuje si¢ procedurg okreslong w ust. 3,
od punktu 1 do 7 niniejszego paragrafu.

9) Nic wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego podwykonawce obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawg do
natychmiastowego usuniecia Podwykenawcy/dalszego podwykonawey pizez Zamawiajacego lub
sadanie od Wykonawey usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcey
z Terenu Budowy oraz obeigzenia Wykonawcy karg umowng;

10) Nie wypeienie przez Wykonawce/Podwykonawcg/dalszego podwykonaweg obowiazku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w pizypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obciazenia
Wykonawcy karg wmowna,.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu stanowia

razace haruszenie niniejszej umowy.,

. Nie zastosowanie sic Wykonawey do kidregokolwiek z wymogéw wynikajacego z zapisu ust. 3 pkt 2,

pkt 4, pkt 5 niniejszego paragrafu upowainia Zamawiajgcego do podjecia wszelkich niezbgdnych
krokéw w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow ustaled niniejszej
umowy, az do odstapienia od umowy z Wykonawea z winy Wykonawcey wiacznie.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawedw/dalszych podwykonaweow Wykonawea odpowiada jak

za whasne.

. W ramach. Ubezpieczenia Wykonawey ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

§7

{(wynagrodzenie i sposdb platnosei)

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawey bedzie kwota:

v 21 nEHO (stownie: e #) + nalezny podatek VAT
.............. zh, Brutto: oo 2 (slownies L 2D

. Wynagrodzenie okrelone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatld

niezbedne do wykonania przedmictu umowy,

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.
. Platnik: Miasto Gotzéw Wlkp. - Urzad Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw

Wikp., NIP: 599-00-19-632.
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10.
11.

15,

16.

17.

18,

20.

21,

22,

Plamo$¢  bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego  pn. Przebudowa ulicy

Kobylogorskiej — 1 etap”, dzial 600, rozdzial 60015, paragrat 6050,

Podstawa  zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru

potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw za zakoficzone i odebrane roboty ujete w Tabeli

Elementow Rozliczeniowych.

Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) kwota wynagrodzenia czedciowego wynikaé bedzie z obmiardw wykonanych robét,

2) fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w niiesiacu,

3) fakturowanie na podstawie protokoléw odbiorow czesciowych bedzie dokonrywane lacznie do 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust, 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane
na podstawie protokolu edbioru koficowego.

Termin zaplaty faktur Wykonawey wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia dorgozenia Zamawiajgcemu

prawidlowo wystawionej faktury VAT zlozonej wraz_z dokumentami wymienionyini w ust, 7

niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawaé bedy termin obeilazenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznodei za wykonane roboty bedy regulowane przelewem na rachunek Wykonawey wskazany

w fakturze VAT.

. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosei okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

- W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawey z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwylkonawey Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonaweg/ dalszego
podwykonawce obowiazujq procedury postepowaria okreslone w ust. 15 do 21 niniejszego paragrafu.

. W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawea przediozy Zamawiajacemu

kopie dokumentéw przelewbw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawey
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia nalesnego wynagrodzenia Podwykonawcdw/
/dalszych podwykonawcow, stanowigeego zalacznik do faktory.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcodw
Zamawiajacy wstizymuje wyplalg naleinego wynagrodzenia Wykonawey za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawedw,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstizymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigeia uzasadnionych watpliwogei
co do wysekosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonaweow/dalszych podwykouawcow
Podwylkonawca/dalszy podwykonawca moze wystapic do Zamawigjacego z roszezeniem o zaplate,
z powiadomieniem Wykonawey, po uplywie terminu platnodei faktury Podwykonawey/dalszego
podwykonawey lub w przypadku kiedy ten fermin nie minal, a Wykonawea ofwiadczy! pisemnie
Zamawiajacenu, ze nie dokona platiosei Podwykonawey/dalszemu podwykonawey 1 wyrazil zgode na
dokonanie tej platnosci ze swojego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystgpioniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawey z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszezenia.

. Wykonawea w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszezenia
Podwylonawey/dalszego  podwykonawey i zlozenia ofwiadezenia o  wyrazeniu  zgody

na bezpodrednia zaplat¢ wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykenawey,

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o kiérym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, bez odsetek
naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom,

Potwierdzone przez Wykonawee roszezenie Podwykonawcey/dalszego podwykonawey zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcey o$wiadezenia o wyrazeniu zgody na
bezpodrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawey/dalszemu podwykonawey,

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawey
wszelkie roszezenia w stosunku do Wykonawcy na podstawic umowy, w tym w szczegdlnodel kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszezenia o obniZenic wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpezym.
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(ubezpieczenia)

. Wykonawca zobowiazuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytulu

szkod, ktére moga zaistniet w  zwiazku z okredlonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnodci cywilnej na czas realizacji robot ebjf;tych niniejsza umowa.

. Wykonawca z dniem przekazania terenu budewy przyjmuje pelna odpowiedzialnodé cywilna

za wszelkie zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstale z przyczyn tezgcych po stronie
Wykonawey bezpodrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w iym za zdarzenia dotyczace s7k6d osob
{rzecich.

. Wykonawca w terminie do S dni od daty zawarcia niniejszej umowy | nie péiniej niz w daiu

przekazania terenu budowy przedlozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia ryzyk
budowlanych na kwole nie mniejsza niz cena ofertowa brutto oraz  ubezpieczenie
od odpowiedzialnosei. cywilnej na kwote nie nizsza niz 1000 000,00 PLN wiaz z dowodami
oplacenia skladek,

Wykonawca na kazde 7qdanic Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie péinie]j jednak niz w terminie 3
dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczefi wymienionych w ust.3 uiniegjszego
paragrafu. ‘

. Wykonawea bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu

odbiory koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnodei cywilngj do dnia podpisania
protokolu odbiorn ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 5 ninigjszego paragrafu ubezpicczenia wymienione w ust. 3
nhiniejszego paragrafu straca swoja wazno$é Wykonawea natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1} ubezpleczyc Wykonawee na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubs?p[eczen wymienionych w
ust.3 niniejszego psuaﬂrafu z wynagrodzenia Wykonawoey badz tez zaspokoi¢ je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wymaczyc Wykonawey dodatkowy termin na uzyskanie ubezpicczedt wymienionych w ust.3

niniejszego paragrafn i przedlozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy,

§9
Zabezpieczenie nalezytego wylkonania nmowy
Tytulem zabezpicezenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnios!
zabezpieczenie w wysokodei [0% wynagrodzenia bruito, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej

UOWY, t. vievrviiieiniiennonens PLN, (stownie oo

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ............ DTN

Zabezpieczenie nalezytego. wykonania umowy shuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszezef

stuzacych Zamawiajacemu 'w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejsza umowa, w fym

w szezegblnoei: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, lovot

zaplaconych bezposrediiio podwykonawcom Wykonawcey, roszczenia o obnizenie Wynaglodzenn oraz

kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastgpezym. W przypadku powstania roszezenia Zamawiajacy
moze je zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez. wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszezenia.

Steony postanawiajg, 2e:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w ciggu
30 dni liczae od dnia podplsama pratokolu odbioru kofncowego.

2) na zabezpieczeme roszezen Z tytulu rgkojmi za wady pozostanie kwota w wysokosei 30%
wriesionego zabezpieczenia okredlonego w ust’] niniejszego paragrafu. Czeéc zabezpleczema
stuzgea zabezpieczeniu roszczeh z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie péZnigj niz w ciagu
15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.
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5. W terminie |4 dni przed uplywem wainosci zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy
Wykonawea jest zobowiazany przediuzyé waznodé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez
wezwania ze strony Zamawiajgcego.

6. W przypadku nie wykonania czynnodci przewidzianych w ust. 5 ninigjszego pavagrafu Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do;

1) zrealizowania wniesionego zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawey  kwoty stanowiacej rdwnowarto$é zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczef ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonanta
umowy,

albo

3) odstapienia od umowy.

§10
(odstgpienie od umowy/rozwiazanie umowy)
L. Strony dopuszczajg nastgpujace formy wezesniejszego zakoficzenia niniejszej umowy, przez caly okres
obowigzywania umowy:

1) odstapicnie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego o$wiadezenia weli, Wykonanie
umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czeéci robdt w ramach
przedimiotu wmowy opisanego w § 2 niniejszej umowy, ktére nie zostaty wykonane na dzied
wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegdlnodei w zakresic okresu gwarancii
i rekojmi jakodci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych, zastosowania
wykonawstwa zastgpczego, inwentaryzacji robot oraz odbioru czgdciowego zrealizowanych robot.

2) rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastgpié musi mieé forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2, Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w calym okeesie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, w nastgpujacych okolicznoseiach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy. W talim
przypadku Wykonawes moze zadaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgéei
umowy, Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umowne;j,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postepowanie egzekucyjne,

3) Wykonawca nie rozpoczal robdt w tertminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawea przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

5) W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawee odpowiednio do rozpoczgcia realizacji
lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krdtszy
niZ 5 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia
od umowy,

6) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

7} Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszq umows w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

8) Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

9) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocy Podwykonawcow/dalszych podwylkonawcéw,
w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcea
a Podwykonawca/dalszym podwykonawes,

10) Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonal  bezpodredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio Podwykonawcom/
/dalszym podwykonawcom przekroczyla 5% wartodei Kontraktu,

11} W przypadku upltywn waZnosci ubezpieczefr opisanych w §8 ust.3 i nie wywiazeniu sie
Wykonawcey z obowiazku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 5 niniejszej umowy,
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10.

i

2.

12) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonaweg zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania wmowy i nie wywigzaniu sig¢ Wykonawey
Z obowiazku jego przediuzenia,

. QOdstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2 — 12 powyzej traktowane bedzie

jako odstapienie od nmowy z wylacznej winy Wykonawcy.,

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie rob6t stanowigcych cze$é przedmiotu
umowy, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia od umowy i =zostaly odebrane przez
Zamawiajacego,

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za kidre odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementdw robdt, czyli
takich ktére beda mogly zostaé odebrane i wylorzystane przez Zamawiajacego podczas dalsze]
realizacji (przez innego wykonawce robot), ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od wmewy
i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyzej, Wykonawee 1 Zamawisjacego obciazaja

nastepuigee obowiazki szezegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionynr na koszt wiasny,

) Wy!\onawca zglosi do Zamawiajacego o dokomanie odbioru przez Nadzér Inwestorski robot
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

3) Wykonawea nicodplatnie sporzadzi wykaz tych materiafow, konstrukeji lub urzadzefi, ktore nie
mogg hy¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kidrym mowa w pkt 2, Wykonawcea przy ndziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szezegdlowy protokdl inwentaryzacji robdt w toku wraz z kosztorysem
powykonawezym wedlug stanu na dzied odstapienia od umowy i przediozy je Zamawiajaceimnu,

5) Protoké!l inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i zaakeeptowany
przez Zamawiajacego stanowic bedzie podstawe do wystaw;ema faktury VAT przez Wykonawceg,

6} Wykonawea niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zapleeza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawea nie odpowiada

robowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktove zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okrelonym w § 7 ust, 9 niniejszej umowy,

2) odlkupienia materialéw, konstrukeji fub wzadzen zakupionych przez Wykonaweg do wykonania
przedmioty umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaly nabyte,

3} przejecia od Wykonawey terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej nmowy.

. Strona, z powodu ktérej zostalo dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszty wynikle

z odstquma od umowy.

. Wykonawea nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu termint wykonania umowy okreslonego

w § 3 ust. 2.

Strony mogq rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy za porozimmieniem stron
oraz okredlenic warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme pisemnego potozumienia
podpisanego przez strony.

§11
(kary umewne)
Strony postmawmja, iz. w przypadkach okreslenych w umowie obowiazujgca forma odszkodowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjsze] umowy beda kary
wmowne, W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania Strony ponoszg odpowiedzialnogé na zasadach ogdlnych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwoéci naliczania kar oraz ich wysokos¢:
1) Zamawiajacemu pizysluguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o kiérym mowa w § 3
ust. 5 pkt 5 niniejszej umowy - w wysokodei 0,05% wynagrodzenia nefto okredlonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwiloki,
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b) za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej wmowy — w wysokodei 0,1% wynagrodzenia netto okrelonego w § 7 ust. |t niniejsze]
umowy za kazdy dzief zwloki,

¢) za zwloke w wykonaniu fub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazaid/obowiazkdw

wynikajacych z § 4 niniejszej umowy - w wysokosei 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzief zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostal okreslony w niniejszej
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uplynal ten termin,
a gdy termin nie jest okresiony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonaweg do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu
termin (e krdtszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazania/obowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego tenminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwlokg w usunigcin wad stwierdzonych podezas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podezas odbiorn ostateczniego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad - w wysokoéei 0,05% wynagrodzenia nietto okredlonego w § 7
ust, 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

e) za odstapicnie od umowy z przyczyn lezacych po stronic Wykonawey — w wysokodei 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy,

f} gdy Wykonawea przerwal realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni —
w wysokosei 0,05% wynagrodzenia netto okredlonego w § 7 ust. [ niniejszej umowy za kazdy
dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 14dni,

g) za nieprzedlozenie do zaakeeptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2 000,00 zI (st.: dwa tysigee zl),

h} za nieprzedlozenie podwiadezone] za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosdei 2 000,00 z1 (sh.: dwa tysigee 21),

i) za brak zmisny umowy o podwykenawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokodci
2 000,00 z1 (st.: dwa tysigee 1),

j) Zamawiajacy obcigzy Wykonaweg karg umowna w kwocie 2 000,00 2} (sl.! dwa tysiace zf)
tytulem braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
/daiszym podwykonawcom.

2) Roszezenia o zaplatg kar umownych, o ktdrych mowa w lit. a—j powyzszego punktu stajg sie
wymagane z poezatkiem nastgpnego dnia, w ktdrym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia
danej kary umowne;.

3) Wykonawea moze naliczyé karg umowna Zamawiajacemut za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosei 10% wynagrodzenia netto okrelonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznodel przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zaméwies
publicznych.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w praypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.
Wykonawca wyraze zgod¢ na potiacenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potraeenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. W przypadiu braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig na 14

dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszezalne zmiany postanowief umowy)

+ Strony przewidujq mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych

przepisami ustawy Prawo zamdwieit publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial
mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng czedcia umowy.
Zmiana Umowy moze nastqpi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcey, pod warunkiem
zaistnienja okolicznodei wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawiajacentu propozycje zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawicrad:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie ziniany,

3) analiz¢ kosztdw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,
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4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakodezenia umowy.

. Zmiana postanowiefi umowy moze nastapié jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagal formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana Umowy moze nastapic w pizypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosei:

1) z powodu zaistiienia omylki pisarskiej ub rachunkowej,

2) gdy zaistnicje sita wyzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczriodé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdra Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnodel, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadezenia jednej lub obu Strom,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnodci w rozumienin pojeé uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigeie rozbieznodei fub nicjasnodei
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowied przez Strony,

5) gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wpiowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szezegdlnodci koniecznosei wprowadzenia rozwigzaf
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowya,

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmioty umowy propenowanych
przez. Zamawiajacego lub Wykonawee, ktdre zaakeeptuje na pidmie Zamawiajacy,

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych ponizej wust. 5 —7.

Dopuszcza sig mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzic powodowa¢ zmiang kosztéw wykonania
po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czgSé robot
wykomywaitych po dacie wejscia w Zycie przepisdw stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy
czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawey o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy
sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala koniecznosé
jego realizacji w okresie obowiazywania wyzsze]j stawki podatku VAT,

2) w przypadku wytgezenia czedel robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

3) jezeli powstanie konieczno$é ziealizowania przedmiotn umowy przy  zastosowaniu
innych rozwiazai  technicznych/technologicznych/materialowyeh  od  tych  wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwoéeia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych
zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w. dokumentacji projektowej warinkéw terenowych,
a 'w szezegolnosei gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te beda niialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy
bezpieczehstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokuinentacji projektowej,

€) ze wegledu na postanowienia decyzji organdw administracji pafstwowej) fub z uwagi
na korzysei dla Zamawiajacego.

4) w przypadla zmian iloéei 1 zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiggi Obshiaru
zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Dopuszeza sie mozliwoéé zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,

2) szezegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozhiwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzefi, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjctych w dokumentacii projektowej warunkow geologicznych,
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4} odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnoscei istnienie podziemnych urzadzed, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszezegélno$el gdy ujawnily sie nieprawidlowodci
w jakosei, technologii robdt, materialdw,

6) wystapienia koniecznosci udziclenia zamdwienia dodatkowego, spemiajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 5 niniejszej umowy, ktére mialo zasadniczy wplyw na wydhizenie terminu
realizacji robdt zamowienia podstawowego,

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiolu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub vzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodniet i uzyskania opinii,
przy doloZeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawey,

9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezalezmych od Wykonawcey,

10) dziatania 0sdb trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacie prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nteobjetych umowa,

13) wystapieniu ,sity wyZszej” opisanej w § 13 ninigjszej umowy.

. Dopuszcza si¢ zmiang 0sdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1} S$mierci, przewlekiej choroby [ub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych 0sob z wykonywania swoich obowiazidw,

3) nie wywinzywania sig¢ 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia

wymagania okrelone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowiazany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przediniotu umowy

zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

§13
(sila wyisza)

. Zadna ze Stwon nie poduosi odpowiedzialnodci za niewykonanic lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemoziiwione

przez jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej, powstale po dacie podpisania ninigjszej umowy.

. Sita wyZsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczacej Strony wiezi prawnej, a w szezegdlnodei:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidzied przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknaé, ani kidremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniv nalezytej
starannoséci,

. Sila wyZsza moZe obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreglone w ust. 2 pkt 1 — 3 sq spelnione:

1) wojoa, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktdre moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materialéw
wybuchowyceh, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kieski zywiolowe takic jak na przyldad tzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niczwylkle mrozy,
powodzie, _

. Strona, ktérej dotycza okolicznodei sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywiazaé sig ze swoich zobowiazai minimalizujae zwloke lub szkode.

. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opoéznienie w wywiazywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest

13
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wynikiem zdarzenia sily wyzsze]. Zamawiajacy nie jest zobowiagzany do placenia odsetek
od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyZszej.

Tezeli w opinii jcdnej ze Stron zaistnialy jakiekoiwiek okolicznodel sily wyZszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pismte druga
Strone podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkéw takich okolicznodci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawea jest zobowiazany
kontynuowaé wypelnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac Srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleinie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyzoane Wykonawey z wyze]
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
{cesja na yzecz oséb trzecich)
trony zgodnie postanawiaja, ¢ wzajemne wierzytelnosci wynikajace z nmowy, a takze zobowiazania
tytulu rekojmi i gwarancji cigzace na Wykonawcy, nie mogg byé przedmiotem cesji na rzecz osob
zecich,

815
(postanowienia lcofcowe)

. Wszelkic ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac

bedy polubownie w drodze wzajemitych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnigeiu przez sad wiascnvy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach memeoulowmych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie wiladciwe przepisy ustawy
Prawo zamowieh publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

. Strony umowy zobowiazuja sig do niezwlocznego powiadonienia o kazdej zmianie adresu [ub numeru

telefonu, W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany

w niniejsze] tmowie uwaza sig za skutecznie dorgozone,

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron,

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czedcig ninijsze} wnowy sq nastepujace zalaczaiki:

1) wzdr karty gwarancyjune],

2) Specyfikacja lstotnych Warinkow Zamdwienia,

3) oferta Wykonawcy,

4} oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania uinowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

TOR
WESTYCN






CZESC 111
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Zafacznik nr 1 do umowy

EARTA GWARANCY]NA nr  ...... /. /WIN/2014

okteslajaca uprawnienia Zamawiajacego ( Uzytkownika) z tytulu gwarancji jakosci

1. Przedmiot karty gwarancyjnej:  przedmiot umowy nr ..../WIN/2014 z dnia ...............
realizowany w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa ulicy Kobylogérskiej — 1
etap”.

2. Data odbior koncowego zadania: ... .

3. Wykonawca o$wiadcza: Ze objety niniejszg karta pwarancyjna przedmiot umowy wykonany jest zgodnie
UINOWE 0F ..aves... JWIN/2014 v dnia ............. otaz wymaganiami Zamawiajacego okredlonymi w
umowie.

4. Wykonawca zobowiazuje sig:

a) do nieodplatnego usunigcia wad zgloszonych przez Zamawiajacego (Uzytkownika) w okresie
trwania gwarancji.

b} do usuniecia zgtoszonych wad w terminach wyznaczonych przez Zamawiajacego {Uzytkownika),

) do natychmiastowego przystapienia do usuwania wad stwarzajacych zagrozenie Zycia lub mogacych
powodowac uszkodzenie mienia,

d) do przystapienia do usuwania wad szczegdinie uciazliwych w dagu 24 godzin od daty otrzymania przez
Wykonawee zgloszenia o ujawnicnin si¢ wady. Jezeli usuniecie wady ze wezgledow techniczaych nie jest
mozliwe w tym okresie, to niezwlocznie po ustapieniu przeszkody,

€) do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wady (w dniu usunigcia wady).

5. Wykonaweca jest odpowiedzialny:

za wszelkic szkody i straty ktore spowodowal usuwaniem wad lub wykonaniem zobowigzaf zawartych w
nowie.

6. Zamawiajacy ( Uzytkownik ) zobowigzuje si¢:

do przechowywania Protokolu odbioru przedmiotu umowy w celu kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn
powstamnia i sposobu ich usunigcia.

7. QOgdlne warunki gwarancji jakosci. Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek sily wyzszej.

8. Czas trwania gwarancji za wady jakoéciowe, liczac od daty podpisania Protokohn odbioru przedmiotu
utnowy, wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sig lob wykrycia wady.

9. Oktes gwarangji dla przedmiotu umowy nr ... JWIN/2014 zdnia ..ooovnnn wynosi 36 miesigcy
od daty podpisania protokolu odbioru koficowego przedmiotn umowy.

--------------------------------------

/ Podpis Wykonawey /
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WYTYCZNE WYDZIALU INFRASTRUKTURY MIFE]JSKIE]
DOTYCZACE DOKUMENTAC]I POWYKONAWCZE]

BRANZA ELEKITRYCZNA

Segregatoty:

- Z nagtdwkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tredci

- kopie dokumentow maja by¢ potwierdzone za zgodno$c z oryginalem
- Z wpigtymi teczkami o nast¢pujacej zawartosci (tak jak ponize))

I Teczka — vestawienie zawartosci (dokumentacja)

1.

Dokumentacje budowy — 2 egz. projektéw z dokonanymi zmianami zatwierdzonymi przez wpis
{oryginal)

a/ na czerwono zaznaczone zmiany, ktdre nanosi kierownik

b/ pisma projektanta dopuszczajace zmiany dokonane w projekcie

¢/ Opinia ZUD korekty trasy linii kablowych oswietleniowych, (jezeli wystapila zmiana)

d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

IT Teczka — zestawienie zawarto$ci (pomiary)

1.

A

Protokdt - Zestawienie zbiotcze wszystkich pomiardw nizej wymienionych z dopuszezeniem
przez wykonujacych pomiary, Ze nowo wybudowane uvrzadzenia nadaja si¢ do zalaczenia
i poprawnej eksploatacji

Pomiary opornoéci izolacji kabli

Pomiary opornosci izolacjt przewodow

Potniary uziomoéw wraz ze schematami

Pomiary petlt zwarciowej

Pomiary zastosowanych szafek

IIT Teczka - zestawienie zawartosci {deklaracje, atesty, certyfikaty)

1.
2.

Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
Karty katalogowe uzytych materialow

IV Teczka — zestawienie zawartosci (roboty zanikowe)

1.

2.

2

e

9

10.
11.
12,
13.
14.
15.

Protokoly wszystkich odcinkéw kabla przed zasypaniem {wraz z folia) #» wykazana dlugoscia
ulozonego kabla otaz parametrami kabla (typem, przekrojem zyl, z czego sklada sie izolacja)
Protokdl przekazania terenu budowy

Pismo kontroli natezenia oéwietlenia zgodnie z normg wrysowana na mapie siatka gdzie
punktowo zostaly wykonane pomiary

Pozwolenie na vzytkowanie

Protokdl odbiotu technicznego pasa drogowego

Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robot

Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakoficzenia budowy

Protokdt z odbioru przylacza i szafy pomiarowej przez RD

Protokoly odbioru z chatakterystykg obicktu-z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych
Inwentaryzacja geodezyjna zatrejestrowana w oérodku geodezyjnym - mapkt geodezyjne

Driennik budowy — zakoficzony wpisem geodety, informacja, ze mapke zlozono w ODGIK
Wypelniona ksiazka obiektu budowlanego

Pomiary zageszezenia grantu

Pozwolenie na budowe

Spotzadzenie paszportu — w zalaczeniu przykladowy

INFORMACJE DODATKOWE:

1.
2.
3.

4.

Opisane kable w szafce oswietleniowej oraz opisy kabli w stupach ptzy tabliczce bezpiecznikowej
Opisane obwody w szafach

Opisana szafka zewnatrz [SO-(sr susilajacef podstagii b szaf®s, 3 ktory jest gusilany) UMJ- numer
szafki czatne to z0lte litery z dodatkiem UM

2-komplety kluezy (zamek hotelowy) do szafek SO 1 SPP — z opisem tak jak szafki (kazdy kluczyk
osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafl).
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1.

BRANZA SANITARNA

Dolumentacja budowy

a) Pozwolenie na budowe

b} Projekt budowlany

¢) Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dokumentacja powykonawceza

a) Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

b) Mapy geodezyjne powykonawcze

¢} Operaty geodezyine

d) Oswiadczenie Kierownika Budowy i Tnspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania kanalizacji
deszczowej wraz urzadzeniami 7 nia zwigzanymi z projektem budowlanym i warunlkami pozwolenia
na budowg otaz przepisami

e) Pozwolenie na uzytkowanie

f) Inspekeja telewizyjna wraz z raportem oraz mapka, na ktérej zaznaczoro nowo-wybudowang
kanalizacje deszczows,

g Zalozona ksigzka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zalacznikami)

h) Instrukcje obslugi separatoréw — w przypadku ich zastosowania.

1) Cettyfikaty i deklaracje zgodnosci materialéw budowlanych

i) Karty katalogowe uzytych materialow

I} Protokoly badan i sprawdzen

I} Protokoly odbioréw czgsciowych i kofcowych

1) Dziennik budowy (cz¢sé sanitarna)

BRANYA ZIELEN

Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrebne opracowanie i zawieral
bedzie:

a)
b)
J
d
J

ewentualne zmiany powinny byé naniesione w kolotze czerwonym na projekdie,

dobor jakosciowy i llodciowy materialu szkélkarskiego,

technologie wylkonania nasadzefi i obsiewu trawy,

wytyczne w zakresie pielegnacii z podaniem okresu jej trwania,

inwentatyzacj¢ geodezyjng wykonanych nasadzefi wraz % zestawieniem iloéciowym na poszezegdlnych
dziallach 2z podaniem nr ewidencyjnych dzialek i obrebéw.

Zalacznik — do branzy elektrycznej: Przykladowy paszport odwietlenia drogowego.
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WOU-1V.271.32.2014. AR

GOSPODAROWANIE MATERIALAMI POCHODZACYMI Z ROZBIORKI
I NADAJACYMI SIE DO PONOWNEGO WBUDOWANIA

TERMINOLOGIA zastosowana w procedurze - wprowadza si¢ nastgpujace definicje:

- Materialy pochodzace  rozbiérki: materialy drogowe pochodzace z rozbiérki nawierzchni drég w tym ulic,

chodnikéw, parkingéw i innych clementéw budowli drogowych oraz wpusty i whazy nadajace sie do
ponownego wykorzystania/whudowania.

- Matetialy betonowe— materialy drogowe betonowe wibtoprasowane w tym: plytki chodaikowe o wymiarach

35x35x5em, 50x50x7cm, obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm, kraweznik betonowy o
wymiarach 30x15 cm, 30x20 cm.

. Materialy kamienne — matetialy drogowe kamienne w tym: kostka kamicnna i bazaltowa, krawezniki

kamienne, plyty kamienne itp.

. Magazynier: osoba wymieniona w umowie z tamienia Dziersawcy odpowicdzialna za nadzér nad

gospodarowaniem matetialami ich dostawa oraz wydawaniem materialéw drogowych skiadowanych na placu
skladowym materialéw drogowych pochodzacych z rozbidrki,

OPIS POSTEPOWANIA

. Przyjecie materialdw.

d) Dostawa na plac skladowy i rozladunek na placu skiadowym materialéw pochodzacych 7 rozbidrki
odbywa si¢ na koszt dostawcy.

¢) W przypadku zadag inwestycyjnych Wykonawea (dostawea) musi przewidzied poniesicnie kosztéw
dostawy, rozladunku i przygotowania materialéw rozbibrkowych do przyjecia na plac skladowy zgodnie
z niniejsza procedura. Przy realizacji zadad inwestycyjnych gdzie wystepuje mozliwosé odzyskania
materialéw pochodzacych z rozbidrki Nadzér Inwestorski/ Inzynier Kontraktu badz inna upowazniona
osoba z tamienia Inwestora/Zamawisjacego, winna dokonaé oceny stanu materialéw (ktoee z materialéw
sq odpadami , a ktére nadaja si¢ do ponownego whudowania) przed podjeciem decyzji o dostawie
materialéw na plac skladowy.

f) Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materialu rozbidrkowego, decyduje o jakosci i
sposobie ptzygotowania materialu do skladowania, a nastepnie sprawdza czy material dostarczony na plac
spelnia nastepujace wymnagania:

— materialy przygotowane do przyjecia na magazyn musza by¢ nieuszkodzone, nadajace sie do
ponownego uzycia,

- materialy sztukowe przygotowanc do przyjecia musza byé zlozone na paletach typu EURO,
zabezpieczone folia oraz spiete tasma. Palety nie podlegaja zwrotowi ani wymianie i stanowia koszt
dostarczajacego matetial,

— materialy musza byé dokladnic oczyszczone , bez zanieczyszczefi typu piasek, asfalt, beton itp.

g) Dostawa materiatéw odbywa si¢ po wezedniejszym telefonicznym zawiadomieniu Magazyniera przez
Wykonaweg o terminie 1 rodzaju materfalu przeznaczonego do skladowania na placu. Dostawa
materialéw odbywa si¢ w dniach od poniedzialka do piatku wwyznaczonych godzinach.

h) W przypadku prawidlowej dostawy materialéw Magazynier pizyjmuje materialy na stan magazyta w
opatciu o karty materialowe dostatczone przez Wydzial Infrastruktury Miejskiej Oddzial Drég, Dostawa
material6w, jest uzupelniona stosowanymi dokumentami poswiadezajacyimni realizacjg zlozenia materialow
(Pz), ktére wydaje Magazyniet.

i) Magazynier wpisuje dostawe nie budzacego watpliwoéci matetizlu na stan 1 prrekazuje jedna kopie
prawidlowo wypelnionego druku Pz do Wydzial Infrastrukeury Miejskiej Oddzial Di1og. Urzgdu Miasta
Gorzowa Wikp.
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WYTYCZNE WYKONANIA NASADZEN ORAZ PIELEGNAC]I ZIELENI

1. Material szkélkarski powinien spelnia¢ ponizsze parametry:

@)
b)

krzewy, z trzema dodrze wyksztatconymi pedami o wysokosci min 20 cm,
matetial szkolkarski wyrdwnany.

2. Material szkétkarski powinien byc

2)
b)
%)
&)

w plerwszym wyborze,

wolny od choréb i szkodnikdw,
nienszkodzony,

z dobrze rozwinietym systemein korzeniowym.

3. Wymogi technologiczne nasadzen krzewdw:

?)
b)

<)
d)
¢)
£
g

wykopanic doléw o wymiarach 2-3 krotnie wigkszych od bryly korzeniowej,

wyécielenie dna dolu 20 cm warstwa drenazowa z grubego zwitu lub karemzytu,

zaprawienie dolu ziemia urodzajna, wzbogacong 1/3 dojrzalego kompostu lub substratu roslinnego (bez
uzycia torfu),

nasadzenie krzewodw zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

obfite podlanie posadzonych krzewéw,

wyscielenie podloza pod nasadzonymi krzewaimi warstwa rozdrobnionej sezonowanej kory,
uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach.

Roéliny przed posadzeniem powinny zostaé przedstawione Nadzorowi Inwestorskiemu, w celu stwierdzenia
zgodnodci z przedstawionymi wymogami. Material nie odpowiadajacy w/w wymogom nie zostanie
dopuszczony do nasadzenia i bedzie podiegal obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

4. Wymogi technologiczne nasadzed kizewdw:

2)
b)
c)
d)

¢)
B

g)
h}

teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen (upotrzadkowanie terenu po
wykonanych pracach),

teren przewidziany pod trawniki powinien byé obnizony wzgledem prayleglych kraweznikéw o ok. 5 cm,
wzgledetn obrzezy o ok. 3 em,

teren powinien byé wyrdwnany i splantowany, w obtebie koron drzew prace nalezy wykonywa¢ recznie
bez uszkadzania korzeni powyzej 2 cm Srednicy,

ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mincralnymi oraz starannie wyréwnana,

ptzed wysiewem nasion trawy, teren nalezy walowaé walem gladkim, a potem kolczatka lub zagrabié,
siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowac mieszanke nasion traw o
wysokicj odpotnodci na deptanie, przeznaczonej na miejsca naslonecznione — w ilosct 1-4kg na 100m?,
przykrycie nasion powinno si¢ odby¢ przez przemieszanie z ziemia grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana leklkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobtych warunkéw dla podsigkania wody,

Jezeli przykrycie nasion nastapilo ptzed walowaniem kolczatka, mozna nie stosowac juz watu gladkiego.

5. Pielggnacja zieleni (krzewow, trawnikow) winna obejmowaé w szczegdlnosct:

2)
b)
9
4
9
f

podlewanie w zaleznosci od potrzeb,

odchwaszczanie,

nawoxenie,

koszenie 1 dosiew traw w celu ich zaggszczenia,

wymiana uschnigtych, uszkodzonych krzewéw,

przycieciu ztamanych, chorych lub ktzyzujacych sig galezi (cigcie pielegnacyjne i formujace).
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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