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Wykonawcy bioracy udziat

w postepowaniu

Dotyczy: przetarg nieograniczonego pn.. Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1.

Uprzejmie informuje, iz Zamawiajacy modyfikuje zapisy Projektu umowy w §3,8§5¢8§7,8§8,

§9 §10, §11.
W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zatgcza zmodyfikowany i obowigzujacy Projekt umowy.

Pozostate zapisy SIWZ pozostajg bez zmian.
Tre$é odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich uczestnikow postepowania.







UMOWA Nr ...oooveveeiin 2017

na roboty budowlane w Przedszkolu Miejskim nr 1
przy ul. Kosynierow Gdynskich 29, 66-400 Gorzéw Wikp.

realizowanych W ramach zadania pn.: ’Przystosowanie i wyposazenie pomieszczen
w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziatéw przedszkolnych”.

sporzqdzona wdniu ........ e A TRUERG M w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw WIkp.

reprezentowanym przez:

Radostawa Sujaka — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wlelkopolsklego
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /( prowadzgcym dziatalnoscig
gospodarcza pod NAzwWa, ............coenes ST ———
ZBIBHZIDE BIZY ccomnonrvmmsmmnmsnnns sosmmsmsmmasess veansmsiia 8 o EF TR 550
REGON s ), bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze

zwanym dalej ,Wykonawecg".

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane: '

Zamawiajacy — oznacza udzielajacego zamowienia, tj. Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIKp.

2.  Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robaot.

3.  Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyfoniony odrgbnym postgpowaniem.
Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbiér czeéciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na’ Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonhczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje
sie za zakofczong wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objgte niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy,
zatgczajac: '

a) Oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowa, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami, .



10.

11.

12.

13.

14.

15. .

16,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu | porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, sgsiedniej ulicy, dzialki lub lokalu.
(Wykonawca dokonat zgtoszenia zakoriczenia robdt Zamawiajacemu).

3)  Wykonawca Robét w terminie 14 dni od daty powyzszego wpisu dé Dziennika Budowy
(dokonania zgtoszenia zakonczenia robét Zamawiajacemu), przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej kompletnosci
| prawidiowosci wykonania (za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw
do siedziby Zamawiajgcego).

Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakorczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu

przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci przedmiotu umowy.

Przed odbiorem koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawczg, w tym

gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowac

teren inwestycji. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru korcowego. Odbidr korncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi, gwarancji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poéwiadczajacy odbidr ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron

niniejsze] umowy poprzez zwrot zatrzymanej czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy. _ ,

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego  protokolarnie,

na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig Zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy. _

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument

przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory

wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;. :

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegélnosci: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,

na podstawie ktérych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 11ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze

zm.), Kompletno$¢ dokumentacji powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym
oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapisow wiw SIWZ.

Kompletnos¢ dokumentacji jest réwniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu

na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajgcego

lub obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg
techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez
brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat,

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec

ani ktoremu nie mogly przeciwdziata¢, a ktdre uniemozliwia Wykonawey wykonanie w czesci

lub w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy. ;

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy

Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca

lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami. _ ‘

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowoséci prawnej, kiéra:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarfa z Wykonawcg przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$é¢ zamédwienia publicznego,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
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14,

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Wykonawcy brutto, oraz umow o podwykonawstwo, kiérych przedmiot zostat wskazany
jako niepodlegajgcy obowiazkowi przediozenia Zamawiajgcemu, przy  czym
wylgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt. _
Nadzor autorski - zespdt czynnoéci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowsa, uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzoér autorski bedzie petniony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgacy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
— Prawo Budowlane.
Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia roboét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowsg robot zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu. '
Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.
Protokét odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.
Protokét odbioru koncowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbidor wykonania przez
Wykonawce catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.
Protokdt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.
Interpretacje:
1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cos innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zataczniki do Umowy, w szczegodlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowiert umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i upltyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015
poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu - nieograniczonego na podstawie ogtoszenia

opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr............... raio ]| PO
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§3 -

(przedmiot umowy)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w Przedszkolu Miejskim nr 1 przy ulicy Kosynieréw Gdynskich 29 w Gorzowie Wlkp., ramach
zadania inwestycyjnego pn.: "Przystosowanie i wyposazenie pomieszczen w Przedszkolach
Miejskich na utworzenie nowych oddziatéw przedszkolnych”.

(W5}



)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyig starannoscig, zgodnie
z wiedzg techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

Dokumentacja Projektowa,

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigca jej integralng czes¢ Tabelg Elementow
Rozliczeniowych.

g am

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,
w  kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupekienia do tych dokumentow winny
by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4.

T
12.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace

I uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci

lub wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania,

ani zakresu nalezytej starannosci.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3

pkt 1- 5 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé informacje na pismie

wystgpujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci

zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 - 5.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacja opisujacag przedmiot umowy, o ktorej

mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkéw kontraktowych

i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen:

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg

oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione.

w Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych, a sg konieczne do wykonania, zgodnie z projektem.

Jezeli wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie prowadzito do zwiekszenia

lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg ze ich wykonanie

musi by¢ poprzedzone aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie
ustalone na podstawie Protokotu Koniecznosci zatwierdzonego przez Strony.

Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 6 i ust.

7, ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Zamawiajgcego polecen, a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen,

W szczegolnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robdt budowlanych na iloéci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie/zmiane poszczegdlnych robét budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

Rozliczenie zmienionego zakresu robot nastapi na podstawie Protokotu koniecznosai.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku

Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego

reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajgcego i jest podstawg do wykonania

prac i ustalenia wysokoéci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
Termin realizacji umowy biegnie od- dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
Termin  realizacji robét budowlanych — do ......ceevveeens dni od dnia zawarcia niniejszej
Umowy. Zakonczenie realizacji robét budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 5
niniejszej umowy.
Okres gwarancji ustala sie na ............. miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru kohcowego. ‘



.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na .......... miesiecy liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze VWykonawcy teren
budowy. — do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze
dokumentacje projekiowg, dokumentacje wykonawczg

2) w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane.

3) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od dnia oswiadczenia Nadzoru
Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach

niniejszej umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejsze] umowy
we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) wypelniania i realizacji polecen Nadzoru Inwestorskiego,
2) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy | umieszczenia informaciji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

3)  prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

4)  realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

5)  zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

B6) bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

7)  bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
wypadkach,

8) usunigcia na wilasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

9) nanoszenia na biezgaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

10) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia, _

11) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoélnych
niezbednych do wiasciwego i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

12) realizacji robot ‘w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

13) informowania Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznoéci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych ninigjsza umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow
i robét oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan
i pomiardw,
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15)

16)

17)

18)

informewania Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogagcych wpiyngé na opéznienie robot

lub moggcych wptyngé na jakosé robdét,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia

w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia

kazdego Podwykonawcy.

od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej

powstate] na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach

ogélnych, a spowodowanej:

a) Wada, kitdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie,
ktorego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru korncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego Iub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

19) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego placow

zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnosc, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce osob funkcyjnych:

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym.

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy powotany pisemnie i wpisany
do Dziennika Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy).

Kierownik budowy (przedstawiciel Wykonawcy) ma obowigzek przebywania na Terenie
budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot (przedstawiciel Wykonawcy) sg
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt

budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac

specyfike i warunki prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robot:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagroZzenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b)  z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,

nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogélne robét.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wtasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
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8)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

i ponoszsnia koszidw zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastrukiury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem
robot budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.

Urzgdzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byc
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caty okres realizacji robdt budowlanych do. dnia odbioru koricowego.
Zorganizowania we wifasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej
odpowiedzialnosci materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji. ruchu oraz
przed innymi ujemnymi - skutkami oddziatywania w trakcie rob6t zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannosécig uwzgledniajgca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody -powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robdt Ilub majagtku Zamawiajgcego - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow. '

Likwidacji terenu budowy i uporzgdkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robo6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosc
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
mogtyby wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wtascicieli posesji
i budynkow sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robo6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
powyzej, Nadzér I[nwestorski ma prawo poleci¢c Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym
niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce odbioru robot:

1)

2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior
koncowy, odbiér przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin
ten nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych
przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu



5)

oclbioru czgsciowego robot w zakresie i llosci okreslonej postanowieniami dokumentacii
projektowesj, STWIORB,.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior przed uptywem okresu rekojmi, Kierownik Budowy (Wykonawca) bedzie zgtaszaé
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy (pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcedo). Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w
terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koncowego robdt
w formie pisemnej. Odbiér koncowy roboét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg wykonywanych robot i jako$ci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatbw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujgcych przepisow, odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzdr Inwestorski.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrong instalacjj na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne w trakcie prac.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organow w szczegolnoéci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony
Srodowiska, Inspekdji Sanitarnej, Panstwowe] Inspekcji Pracy, Panstwowe] Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom

- wskazanym przez Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé

to bedzie wykonawcow, ktorzy realizuja prace zlecone przez zamawiajgcego w ramach
wykonania zastepczego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztdw utylizacji materiatow

nie nadajacych sig do powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania

Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizagji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé

podziatu materiatow rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wiasnosc
Zamawiajgcego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport
do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skfadowania wskazane przez
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10.

3)

Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow,

b)  materiaty nie nadajgce sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu
Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 30 km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

c) inne materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku
lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skfadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie iloSci wszystkich

materiatdw rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie.

Opracowanie winno by¢ zatgczone do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatéw.
Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materiatbw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie i okazac¢ je na kazde Zgdanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbhudowania na podstawie
dokumentow wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
rownowaznych winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu
ich rownowaznos¢, zatgczajgc rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg dokumenty wymagane zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane.
Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materiaty zostaly uzyte na przedmiotowe;j
budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wtasciwosci lub parametrow, na witasny koszt i ryzyko, skitadowane tymczasowo
na terenie budowy materiaty i urzgdzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzoér Inwestorski.
Sposob realizacji robot musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzoér
Autorski i Nadzér Inwestorski wraz z analizg poréwnawcza kosztow zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamiana materiatdow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz zachowania
i udokumentowania parametrow rownowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatdw lub wykonanie robét w technologii
zamiennej, realizacje robét dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamaw1ajacemu
Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajgca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,



11.

12.

2.9

10)

11)

12)

13)

c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do worowadzsnia zmian,

d)  kalkulacjg/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Kontrakiem,

w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty.

Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

Opéznienia  w  wykonywaniu/wstrzymaniu  robot, bedgce nastepstwem  braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatébw lub technologii, wykonania robét
dodatkowych lub uzupetniajgcych zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowang
zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razgce naruszenie warunkow umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidtowoséci, w jakoéci, technologii robét, wbhudowanych
materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo
wykonany element robot | wykonac go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét,
wbudowanych materiatdbw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikow  badan, atestow, certyfikatow, itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony
do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium  badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajacych nieprawidtowg jako$¢ wykonanego elementu/rob6t, wbhudowanych
materiatdw, koszt wykonania tych badan Iaboratoryjnych!ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru korncowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt budowlanych (zawiadomié
w formie pisemnej Zamawiajacego o zakonczeniu robét) oraz potwierdzié ten stan
rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowac i ztozy¢é Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji drukowane;
(w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (,jpg, .pdf).
przedtozy¢ wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
I prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarangji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
I odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje
sie¢ do umoéwionego uzytku, Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowarn, wyznacza termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sig do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
moze zada¢ wykonania cze$ci lub catosci przedmiotu umowy po raz drugi.
Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia lub ich usuniecie wymagatoby
poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajgcy moze zadac obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego

0 usunieciu wad, zgdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowa badz

wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu

wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni.

Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpic
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od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie trzecie] na Kkoszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Kosziy
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom ( wedtug definicji § 1 ust.16) wykonanie czgsci
robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

3)

4)

7

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda W zwigzku z tym Wykonawca

przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody
na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia
umowne, W tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin
zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robét budowlanych,

b)  wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéow Rozliczeniowych. W przypadku wystapienia czesciowych robot,
bedacych sktadowag pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia jej podziatu i wskazania zakresu
realizowanego przez Podwykonawce.

c) Upowaznienie do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego (bezposrednio
na rzecz podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921 ! kodeksu
cywilnego).

Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia Ilub sprzeciw

na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie. umowy

0 podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z projekitem tej umowy.

Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

projekt umowy, dotaczajgc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

wraz z upowaznieniem do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 921 Tke.

Wykonawca/Podwykonawcal/dalszy  podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane

wraz z upowaznieniem opisanym w punkcie 2c¢), w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac¢ sie bedzie,

ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli; : : -

a)  Umowalzmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia, w szczegodlnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a ninigjszego
paragrafu,
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8) Do wszelkich projekiow uméw/uméw/zmian umow o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1, punkt 1 do 7 niniejszego paragraiu.

9)  Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce
obowigzkdéw uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

10)  Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen whniesionych
przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ktére
scisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
je] zawarcia, z wylgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego

paragrafu stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez

Podwykonawce/dalszego  podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot

budowlanych objetych niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca

odpowiada jak za wiasne. -

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy

Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawey zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu

Umowy, jezeli sprzgt techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca

lub dalszy Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug

lub dotrzymania terminow realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy Iub dalszego

Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Iub projekt zmiany Umowy

0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawea,

-Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego

projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo

— tlumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

. §7 ;

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)
Strony ustalajg taczne wynagrodzeniem ogétem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokoéci
EIEEOT coiaininiins mmmmmnamannasonmsmemesnnmss s waomani om0 S RS FEE 5 e - ,
w tym nalezny podatek VAT .........ccoevvnn. NEHO ..o, zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

12




10.
11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawecy umoéwione Wynagrodzenie stanowigce sume czesciowych
cen ryczattowych okreslonych w Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien
podpisania umowy. '

Ptatnik — Miasto Gorzow WIkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
Ptatno$¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przystosowanie i
wyposazenie pomieszczen w Przedszkolach Miejskich na utworzenie nowych oddziatow
przedszkolnych”, dziat 801, rozdziat 80104, paragraf 6050.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnoéci czesciowe, nie czgsciej jednak niz raz w miesigcu, po
dokonaniu czeéciowego odbioru robét. Fakturowanie na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych bedzie dokonywane do igcznie 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru
koncowego.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Naleznoéci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wptywu do Urzedu Miasta prawidtowo
wystawionej faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w  umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 17 do 23
niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace,
ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego
zatgcznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest
do kazdej faktury dotaczyé pisemne o$Swiadczenie, ze roboty objete fakturg VAT
nr....... z dnia ........" zostaly wykonane sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcow/lub
dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze oswiadczenie okazato sie nieprawdziwe, nalezy je rozumiec¢ jako
zwolnienie Zamawiajacego z ewentualnego obowigzku cigzgcego na Zamawiajgcym z tytutu
solidarnej odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem od wykonawcy/dalszego
podwykonawcy wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych
watpliwosci co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow przy czym wstrzymane kwoty nie bedg obcigzone odsetkami.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego z roszczeniem
o =zaptate, z powiadomieniem Wykonawcy, po uptywie terminu ptatnosci faktury
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie minat,
a Wykonawca os$wiadczyt pisemnie Zamawiajgcemu, ze nie dokona ptatnosci
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode na dokonanie tej ptatnosci ze swego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystgpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie
roszczenia.
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20.

21,

22,

23.

SN

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i ziozenia oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaptatg wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy —dokona  bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 22 niniejszego
paragrafu, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawey
zostanie uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia
0 wyrazeniu zgody na bezpoérednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom  Wykonawcy, roszczenia
0 obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z \Wykonaniem Zastepczym.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca o$wiadcza, ze przejmuje na siebie odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstate

w majatku oso6b trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy

polisy ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej z prowadzonej dziatalnosci na sume

gwarancyjna nie nizszg niz wartos¢ Umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotows polise wraz

z dowodem optaty sktadki i petng trescig wszystkich majgcych zastosowanie warunkow.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie przez okres trwania rekojmi i gwarancji. W

przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany

jest do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub zawarcia nowego w

niezmniejszonym zakresie oraz dostarczania Zamawiajgcemu potwierdzen kontynuacji polisy

wraz z dowodem optaty skiadki, do czasu zakohczenia robét.

Niezrealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajacego z ust. 2 lub z ust. 3 niniejszego

paragrafu uprawnia Zamawiajgcego wedle swojego wyboru do:

1) ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt i potracenia kosztu uzyskania ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy badZz tez zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

albo

2) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na uzyskanie ubezpieczenia i przediozenie

dowodu uzyskania tego ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uplywie terminu
odstapienia od umowy bez wypowiedzenia. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony
bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z § 11ust. 2 p. 1 e) niniejszej umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania
umowy wniost zabezpieczenie w - wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 niniejszej umowy,

Zabezpieczenie zostatlo WnIESIONE W FOIMIE ..........ooviiiiiie oo
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg
umowg, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszczenia
o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Woykonaniem Zastepczym.
W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoié z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia
roszczenia.
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10.

5

12,

Koszly Zabezpieczenia nalezyiego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych Iub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg miec wplyw

na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres

wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czescé
zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrocona nie pozniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o kiorych mowa w art. 148 ust. 1

ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego Wykonawca moze dokonac

zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy

Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem

ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego

i zachowuje swojg waznosc¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do. realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega

ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa

w ust. 6 pkt 1 i 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w gotowce

zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew gotéwki na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem

lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

W terminie 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 11 niniejszego paragrafu

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1)  zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg
w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,
albo

2)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy,
albo

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej réwnowartosc
.zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na. poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,
albo

4)  odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§10
(odstagpienie od umowy lub rozwigzanie umowy)

Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia niniejszej umowy:

1)  odstgpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego o$wiadczenia woli
ztozonego za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego/MVykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego/\WWykonawce.
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Wykonanie umownego odstgpienia od umowy bedzie odnosi¢ skuiki jedynie
do tej czesci robot w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 ninigjszej umowy,
ktore nie zostaty wykonane na dzieft wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym
W szczegolnosci w zakresie okresu gwarancji i rekojmi jakosci, zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, kar umownych, zastosowania wykonawstwa
zastepczego, inwentaryzacji robét oraz odbioru czesciowego zrealizowanych robét.

2)  rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie
umowy za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkow na jakich ma ono nastapic
musi mie¢ forme pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$é

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od = Umowy/rozwigzaniem  Umowy

za porozumieniem stron umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catym okresie realizacji

przedmiotu niniejszej umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesdci umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny
nie stanowi podstawy do naliczania kary umownej,

2)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

3)  Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni. W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji lub kontynuacji Przedmiotu Umowy
wyznaczajgc na wykonanie tego obowigzku termin nie krotszy niz 7 dni.
Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstagpienia od umowy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny
z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy =za pomocg Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie
umowy pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym podwykonawcsg,

8)  Zamawiajgcy trzykrotnie dokonat bezpos$redniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Kontraktu,

9) W przypadku uptywu waznosci umoéw ubezpieczeniowych i nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia, zgodnie z § 8 ust. 4

10) W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez \Wykonawce zgodnie z zapisami § 9
niniejszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku jego przedtuzenia,

11) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 1 lit.a-j przekroczyta
kwote 10 % wartosci Kontraktu.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w § 11 ust. 2 pkt 1 lit.a-j powyze;

traktowane bedzie jako odstagpienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za wykonanie robét stanowigcych czesé

przedmiotu umowy, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy i zostaty odebrane
przez Zamawiajgcego.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow

robot, czyli takich, ktére beda mogly zostaé odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego
podczas dalszej realizacji (przez innego wykonawce robot), ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 i 2 powyzej, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegétowe:
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10.

11.

1y Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt wiasny, '

2)  Wykonawca zgtesi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych,

3)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych maieriatow, konstrukcji lub urzadzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot
nieobjetych umowg

4) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o kiérym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy protokdét inwentaryzaciji robdt w toku
wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy
i przedtozy je Zamawiajgcemu,

5)  Protokét inwentaryzacji robot w  foku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski
i Zamawiajacego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawece,

6) Wykonawca niezwitocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kiére Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do:

1)  Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni
od daty przerwania,

2)  Odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen,
za ktére zostaty nabyte,

3)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty
odstapienia od niniejszej umowy.

Strona, z powodu, kiorej zostatlo dokonane odstgpienie od umowy poniesie koszty wynikfe

z odstgpienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstgpic od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 2.

Strony mogg rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy

za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkow, na jakich ma ono nastgpic musi miec

forme pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

§ 11
(kary umowne)

. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy beda kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialnos¢ na zasadach
ogdlnych.

. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$e:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwitoke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 5 p.2 niniejszej umowy - w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,

b) za zwioke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,

c) za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z § 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.

W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w kitdrym
uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego
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zobowigzania/obowigzku, a po bezskuiscznym uplywis tego terminu Zamawiajgcy bedzie
uprawniony co naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncoweago, w okresie rekojmi
I gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni
— wwysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robo6t ponad okres 14 dni,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 z
(st.: piecset zt),

h) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (st.: piecset zi),

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset zi),

J) Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karg umowng w kwocie 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zi) tytutem braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ /dalszym podwykonawcom.

2) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w lit. a —| powyzszego punktu stajg
sie wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktdérym nastgpito zdarzenie bedace podstawg
naliczenia danej kary umownej.

3) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy
Z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia netto
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjgtkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145
ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

. W przypadku braku mozliwoéci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala

sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem,
ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosc ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych,
bedgcych integraing czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ poprzez dwustronnie podpisany Aneks do Umowy, z inicjatywy
Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w
niniejszym paragrafie lub wystgpienia sity wyzszej wg § 13.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany, ktory powinny zawierac:
1)  opis zmiany,
2)  uzasadnienie zmiany,
3)  analize kosztow zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,
4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakornczenia umowy.
Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwilocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonaweca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowsa, w tym propozycji rozliczenia i informaciji
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10.

11.

12.

13.

uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Nadzor Inwestorski. 7

Po otrzymaniu wniosku, o kiérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6

I wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajgcej

zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego

jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

Zz propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)  z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowe;,

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg Zzadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

3) szczegolnie  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

4) wystgpienia koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego,

5) wystapienia powszechnej niedostepnosci surowcow badz materiatdw,

6) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

7)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie
rozbiezno&ci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony,

8) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegodlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci  wykonania robét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy

' proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

10) wystgpienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponize].

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiane kosztéow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyia
wynagrodzenia za czeS¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w Zzycie przepiséw
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o  zmiang  stawki podatku VAT nie dotyczy  sytuacii,
gdy zwitoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosc
jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,
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jezsli powstanie Kkonieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacji projekiowej, wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

c) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, a w szczegdlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztéw eksploataci
lub poprawy bezpieczenstwa,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji pafnstwowej lub innej

sytuacji korzystnej dla Zamawiajacego,

f)  w przypadku konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,

g) na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Dopuszcza sig mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét,

2)  szczegllnie  niesprzyjajacych  warunkdw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

3)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegoélnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez =~ Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robét jest spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegdlnosci
gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, materiatow,

6)  wystgpienia koniecznosci udzielenia zamodwienia dodatkowego majacego  wplyw
na zmiane terminu,

7)  wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnief i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawecy,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawey,

10) dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

12) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskoéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

13) wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej,

14) w przypadku gdy przyczyny opoznlenla w realizacji przedmiotu umowy Wynlkaja
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sie zmiang o0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,

przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) smierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3)  nie wywigzywania sie oséb z obowigzkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba

spetnia wymagania okreslone w zapytaniu ofertowym.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajacego. :
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Wykonaweca jest uprawniony do wnioskowania o zmiany Umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposcbu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Kkoniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy

~ zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane

w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

2)  koniecznos$ci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej
zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36 a ust. 1 Prawo Budowlane

3) wystgpienia Sity wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajagcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza =zdarzenie zewnetrzne wobec tgczgcej Strony wiezi prawnej,

a w szczegolnosci: :

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowac¢ wyjgtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,

ale bez ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1 — 3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére mogg byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatdw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli

ich opdznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia

odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;j.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce miec

wptyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomic

na pismie drugq Strone podajgc szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkow takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych

z Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane

Wykonawey z wyzej wymienione] przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia

od umowy. '
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§ 14
(cesja na rzecz 0s6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie mogg

by¢ przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich,
z wyjatkiem przekazu zgodnie z art. 921 ' kc. na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego zgodnie z zapisami § 61 7.

o o

§15

(postanowienia koncowe)
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia
do porozumienia, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie wtasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czescig ninigjszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:
1)  oferta Wykonawcy,
2)  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Umowy,
3) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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