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AKT UMOWY

Niniejsza Umowa zawarta zostala w dniu ..., roku w Gorzowie Wlkp.

pomiedzy:

Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp., NIP: 599-00-19-632
zwang Zamawiajgcym,

reprezentowang przez;

zwanym/zwang dalej Wykonawcq

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

51

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaprojektowanie wraz z uzyskaniem
decyzji administracyjnych oraz wykonanie robét budowlanych wchodzacych w zakres kontraktu na
zadaniu pn ,Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od ronda
Sybirakdw do granic miasta”.

Zakres umowy obejmuje odcinki:

- Odcinek 1 : budowa drugiej jezdni ulicy Walczaka — na odcinku od granicy miasta Gorzowa Wikp.
do ronda Gdanskiego oraz rozbudowy Ronda Gdainiskiego wraz z przebudowg torowiska
tramwajowego;

- Odcinek 2: budowa drugiej jezdni ulicy Bierzanina wraz z przebudowa skrzyzowania ul. Bierzarina
i tukasinskiego z nowoprojektowang drogg
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- Odcinek 3: budowa drugiej jezdni ulicy tukasifiskiego — budowy drugiej jezdni drogi krajowej nr 22
z budowg nowej przepompowni z separatorami. ‘

Zadanie otrzymato dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na
lata 2014-2020 O$ Priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast, Dziatanie 4.2. Zwiekszenie
dostgpnosci transportowej osrodkdw miejskich lezacych poza siecig drogowa TEN-T i odcigzenie
miast od nadmiernego ruchu drogowego, Typ projektu: ,Budowa, przebudowa drég krajowych poza
TEN-T w miastach na prawach powiatu, w tym tras wylotowych (z mozliwoicia uwzglednienia
inwestycji z zakresu BRD — inzynieria, ITS)”
; §2
1. Stowa i zwroty uzyte w tej Umowie bhedq mialy takie samo znaczenie, jakie jest im odpowiednio
przypisano w Warunkach Kontraktowych, o ktérych jest mowa ponizej.

2. Jako czesci niniejszej Umowy bedzie sie uwazato, odczytywato | interpretowato nastepujgce
dokumenty:
a) Akt Umowy wraz z pdZniejszymi Aneksami,
b} Warunki Szczegdlne Kontraktu,
c} Warunki Ogdine Kontraktu,
d} rzatgcznik do Oferty - Dane Kontraktowe,
e} Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
f}  Wymagania dotyczace ST,
g) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,
h) Wykaz Cen,
i} Oferta Wykonawcy
J}  Umowa konsorcjum {jesli dotyczy),
k) Pozostate dokumenty Ofertowe

Wszelkie uzupetnienia winny by¢ odczytywane w takiej samej kolejnoéci jak dokumenty, ktéré
modyfikuja. '

§3

1. Termin wykonania zamowienia rozumiany jako zaprojektowanie i realizacja robét budowlanych
liczony od Daty Rozpaczecia obejmujgcy maksymalny akceptowalny czas realizacji wynosi :

a)  vevereennn.. Miesigee liczac od dnia podpisanié umowy z Wykonawca
b) Okres gwarancyjny podawany w miesigcach to ........ miesiecy od wydania Swiadectwa
Przejecia.
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sig niniejszym wobec Zamawiajacego, e zaprojektuje, wykona
i wykoriczy Roboty oraz usunie w nich wady zgodnie z postanowieniami Kontraktu w zamian za
zaptate, ktéra ma otrzymac od Zamawiajacego, jak wspomniano ponizej, :

2. Zamawiajgcy niniejszym zobowiazuje sie, ze w zamian za wykonanie i wykoriczenie Robdt oraz
usunigcie w nich wad zaplaci Wykonawcy, w czasie i w sposdb okreslony w Kontrakcie, kwote
NELET croreve s eremre e PLN {STOWIHE! oroviceureieiuirimrsmsemassrervcessis st es e eetevsserses sessessns e e sesaneseseneene
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rtotych}, plus nalezny podatek VAT PLN (stownie:
................................... et ettt ine s sensr s esness e e ssrnsnmne e Z1OTYCH), stawka VAT .........%,

co stanowi tacznie  Zatwierdzong Kwote  Kontraktowg  brutto  w  wysokoSci
PLN (stownie:

e vexraeeenseasen aaran o eeseemeesehs et netsen et seanbaneenssaetebasessenastsaneas sennnssrssnsaraarrsnmsntsnnenrsrnenrcesenssesestsnvonrens Z1OTYCH)L

a) Ptatnoé¢ w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 2 bedzie zrealizowana w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wikp. na
odcinku od ronda Sybirakdw do granic miasta” dziat 600, rozdziat 60015, paragraf 6050

b) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Kontraktem.

¢} Wynagrodzenie, o ktérym .mowa w ust. 2 jest wynagrodzeniem ryczaftowym
i obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu wykonania przedmiotu
zamowienia.

d) Zaptata dokonywana bedzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w PLN

e} Ptatnosci w roku 2017 nie przekroczg kwoty 1 114 293, 85 zt brutto.

f) Platnosci w roku 2018 nie przekrocza kwoty 25 486 864,78 zf brutto.

§5

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowa stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego ustawa
z 23 kwietnia 1964 { Dz.U z 2016r poz.380 }, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r { Dz.U z 2016r. poz.290).
Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.( Dz.U z 2015 r poz.2164 z poz. zmianami}
Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, beda rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego. ' '

4, Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 2 egzemplarzach, z ktérych po jednym otrzymuja:
- Zamawiajgcy
- Wykonawca

5. Na dowdd tych postanowien Strony sporzadzity zgodnie z ich uprawnieniami niniejszg Umowe.
Umowa wchodzi w Zycie z dniem zfozenia ostatniego podpisu, to jest podpisania przez
Wykonawece. '

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasyghata

Skarbnik Miasta

....................................
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KARTA GWARANCII JAKOSCI

sporzadzona W dniu ..., , dotyczaca UmOoWY N5 ..o vermrneeviecnniions

ZAMAWIAJACY [UPRAWNIONY Z GWARANCI/UZYTKOWNIK)

Miasto Gorzdw Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdéw Wikp.
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WykonNAWCA {GWARANT}
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PRZEDMIOT GWARANCH

Roboty wykonane w ramach Kontraktu ,Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w
Gorzowie Wikp. od ronda Sybirakéw do granic miasta”

OKRES GWARANCI!

<o Miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia Robdt zgodnie z Klauzulg 10 [Przejecie przez

Zamawiajgcego} Warunkow Kontraktu.

OGOLNE WARUNKI GWARANCII

1

Wykaonawca (Gwarant} o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnionego z
Gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego Roboty objete przedmiotem Kontraktu
zostaly wykonane prawidtowo, zgodnie z Kontraktem, a takie zgodnie z najlepsza wiedzg
Wykonawcy {Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejacymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejsza gwarancje Wykonawca (Gwarant) przejmuje na siebie wszelka
odpowiedzialno$é za wady robot powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce
(Gwaranta) ktéregokolwiek z obowigzkdw Wykonawcy (Gwaranta}.

lezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg diuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) - obowigzuje okres
gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

Wykonawca {Gwarant) ponosi odpowiedzialnod¢ z tytutu gwarancji jakosci za wszelkie wady
fizyczne zmniejszajgce w szczegdlnosci warto$é uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych
robot.



4. Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzié roszezen wynikajacych z
gwarancji takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uplywem tego
terminu. W  takim  przypadku  roszczenia ~ Zamawiajacego  (Uprawnionego  z
gwarancji/Uzytkownika) wygasajg w ciggu okresu gwarancji od dnia ujawnienia wady.

5. W okresie gwarancji Wykonawca {Gwarant) obowigzany jest do nieodptatnege usuwania wad
ujawnionych po wydaniu Swiadectwa Przejecia.

USUWANIE WAD

1. Ustala sie poniZsze terminy usuwania wad:

Lp. Rodzaf wady Termin usuniecia

Wada uniemozliwiajaca zgodne z P;zys]’fqplen{e do usuwania wady - liczone 2 dni.

1. | obowiazujacymi przepisami od zgtoszenia wady
uzytkowanie obiektu Usuniecie wady Zdni.
Przystgpienie do usuwania wady - liczone 2 dni
. ni

2. | Pozostate wady od zgtoszenia wady
Usunigcie wady 14 dni

2. Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) jest uprawniony do zmiany wyzej
wskazanych terminéw uwzgledniajac technologig usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.

3. Usunigcie wady uwaia sig za skuteczne z datg podpisania przez Strony Protokofu usuniecia wady.
W Protokole Strony potwierdzg takze termin usuniecia wady.

4, Jezeli Wykonawca {Gwarant) nie wypetni obowigzku usunigcia wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia
wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca (Gwarant) zostanie ohcigzony kosztami takiego
zlecenia, bez utraty uprawnier wynikajgcych z gwarancji.

5. W przypadku usunigcia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady lub wykonania wadliwej
czesci Robot na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunigcia wad lub wykonania
robot.

6. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu czas, w ciggu ktdrego Zamawiajacy
{Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek wady nie mégt z przedmiotu w petni korzystac.

7. Nie podlegajg uprawnieniom z gwarancji wady powstate na skutek:
{a)} sily wyzsze],
{b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesdci,
{c} szkéd wyniktych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji), a szczegdlnie
konserwacji i uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i
uzytkowania.




W celu umotliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik} zobowigzuje sie do przechowania
otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej | protokofu przekazania Robot do
uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant} jest odpowiedzialny za szkody, ktdre spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

PRZEGLADY GWARANCYINE

L

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg wediug uznania Zamawiajgcego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika), nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancit.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik}, zawiadamiajac o nim Wykonawce {Gwaranta) na pismie, z
co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca {Gwarant) jest obowigzany uczestniczyé w
przeglagdach gwarancyjnych.

W sktad komisji przeglagdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Wykonawce (Gwaranta). Wykonawca (Gwarant) wskaze wyznaczone osoby na pismie
najpdiniej na 7 dni przed planowanym przegigdem.

Jeieli Wykonawca {Gwarant) zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych
ujemnych skutkdw dla wainoéci i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegiagdowa.

Z kaidego przegladu gwarancyjnego sparzadzany hedzie szczegdfowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w c¢o najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
(Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) i dla Wykonawcy ({Gwaranta). W przypadku
nieobecnosci  przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiajagcy (Uprawniony z
gwarancji/Uzytkownik} niezwtocznie przesle Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egremplarz
Protokotu Przegladu.

Na miesigc przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
dokona konfcowego przeglgdu gwarancyjnego. Stwierdzone wady Wykonawca {Gwarant) usunie
w ciggu 14 dni od sporzadzenia Protokotu. Postanowienia punktéw 2, 3, 4 i 5 stosuje sie
odpowiednio.

KOMUNIKACIA

1.

Powiadomienia ¢ wadzie dokonuje Zamawiajacy {Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) poprzez
przestanie zgloszenia wady Wykonawcy (Gwarantowi} elektronicznym systemem przekazywania
danych, zgodnie z Klauzulg 1.3 [Przepfyw informacji] Warunkdw Kontraktu.

Strony sporzadza wykazy 0s6b upowainionych do kontaktow, przekazywania, przyjmowania
zgfoszen o wadach i potwierdzania przyjecia zgioszenia o wadzie. O kazdej zmianie takich oséb,
strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazanej informacii
do wezesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.



3. Wszelka kamunikacja pomiedzy stronami dokonywana hedzie zgodnie 2 Klauzulg 1.3 [Przepfyw
informacfi] Warunkow Kontraktu.

POZOSTALE POSTANCWIENIA

1. Wykonawca (Gwarant) niezaleznie od udzielonej gwarancji jakasci ponosi odpowiedzialnosé z
tytufu rekojmi za wady obiekiu budowlanego/roboét budowlanych.

2. Powyisze nie wylacza  innych  uprawnien  Zamawiajgcego  (Uprawnionego  z
gwarancji/Uzytkownika) wynikajacych z Kontraktu.

WYKONAWCA

Podpisano i opatrzono pieczecig



Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp, na odcinku od Ronda
Sybirakoéw do granic miasta

WARUNKI OGOLNE

Roboty bedace przedmiotem przetargu, a pdzniej realizacji winny zostac
przeprowadzone zgodnie z procedurami CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT
AND DESIGN - BUILD, pierwsze wydanie FIDIC 1999

Wydane przez:
FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.
(=1 PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland,
B (+ 41 22) 799 49 00, fax; (+ 41 22) 799 49 01
e-mail: fidic@pobox.com
WWW.: http://iwww fidic.org

. Wydanie angielsko — polskie wyzej wymienionych proecedur mozna naby¢ pod nizej
wymienionymi adresami:

SVarunki  Kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla urzadzen
elekirycznych | mechanicznych oraz dla robdt budowlanych | inzynieryjnych
projektowanych przez Wykonawce. Warunki ogélne.” Wydanie anielsko — polskie 2000
(ttumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 — Wydawnictwo Cosmopoli Consultants)
ISBN 83-86810-13-0, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje
Inzynierow - Konsultantéw (Federation Internationaie des Ingenieurs - Conseils - FIDIC),
PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria).

COSMOPOL! CONSULTANTS

Skr. 114, 00-975 WARSZAWA 12

& (+48 22) 849 00 28

fax. (+48 22) 849 10 07

e-mail: publi_fidic@cosmopoli.com.pl

WWW: http://www.cosmopoli.com.pl

Oferent powinien posiadac i zaznajomié¢ sie z wymienionymi Warunkami Ogolnymi
Kontraktu i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ egzemplarz parafowany przez
osobe uprawniona do podpisania Oferty.



Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybirakow do
granic miasta

WARUNKI SZCZEGOLNE




Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybirakow do
granic miasta
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegdlne uzupetniaja, poprawiaja jak réwniez wprowadzajg
dodatkowe klauzule do WARUNKOW OGOLNYCH FIDIC- WARUNKI KONTRAKTU NA
URZADZENIA | BUDOWE Z PROJEKTOWANIEM DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH |
MECHANICZNYCH ORAZ DLA ROBOT BUDOWLANYCH | INZYNIERYJNYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, wydanie angielsko - polskie 2000
(tumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999) tak, aby spetniaé przepisy prawa
polskiego oraz przepisy wiasciwe dla Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007 — 2013.

Klauzula 1. Postanowienia ogdlne

W razie jakiejkolwiek rozbieznoéci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie Klauzulami Warunkéw
Ogolnych | Warunkéw Szczegdinych, beda obowigzywad postanowienia zawarte w Warunkach
Szczegdinych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegdlnych beda obowigzywad
w formie podanej w Warunkach Ogdlnych.

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE
W klauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujgce definicje i /lub wprowadzono zmiany:

do Umowy

1.1.1.1 Kontrakt Oznacza Umowg zgodnie z Prawem Zamdwien Publicznych w sklad,
ktorej wchodzg nastgpujace Dokumenty Koniraktowe: Akt Umowy,
Oferta, Zalacznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczegéine
i Ogolne Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego, Wykazy, Program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dolgczone

1.11.2 Akt Umowy Definicja otrzymuje nastepujace brzmienie:

0 udzielenie zamowienia publicznego.

LAkt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,Umowa” podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce jako rezultat postepowame

1.1.1.3 List Definicja ofrzymuje nastepujace brzmienie;
Akceptujacy

ustawy Prawo zamdwien publicznych

,List Akceptujacy” oznacza =zawiadomienie o wyborze oferty
skierowane przez Zamawiajacege do Whykonawey, ktérego ofert
zostata uznana za najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami art.92

skierowang do Zamawiajacego.

1.1.1.4{(a) | Wypelniony Oznacza dokument zatytulowany ,Oferta”, sporzgdzony wediug wzoru
Formularz zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktory
Oferty po wypetnieniu przez Wykonawce zawiera podpisang oferte na Roboty,

do Zamawiajgcego.

1.1.1.4{b) | Oferta Oznacza zestaw dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, tgcznie z wypemionym Formularzem Oferty, skierowany

1.1.1.9 Zalacznik do W ninigjszych Warunkach Kontraktu jest tozsamy z ,Zalgcznikiem
Oferty — Dane do Oferty”, oznacza wypelnione strony zatytutowane Zatacznik
Kontraktowe do Oferty - Dane Kontraktowe”, ktdre sa zalgczone do Umowy
i stanowig jej czesd
1.1.1.10 Wykaz Oznaczajg tak nazwane dokumenty, ktére sg zawarte w Wykazach
Gwarancji

i stanowig integralng czesé Kontraktu,

Wykaz Platnosci




Wykaz Cen

1111 Prawo Oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
Zamowies publicznych z pézniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.907
Publicznych ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).

1.1.1.12 Kodeks Cywilny | Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,(t]. Dz.U z

2014r. poz.121 z pdzniejszymi zmianami)

1.1.1.13 Prawo Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 19894 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r,, poz.
Budowlane 1409 ze zmianami) i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujacyg

dziatalnosé obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki
obiektow budowlanych oraz okredlajacg zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach.{dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.14 Warunki Zatacznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczegolne
Kontraktu iWarunki Ogéine | inne okresione w Subklauzuli 1.5 Warunkow
Ogélnych

1.1.1.15 Specyfikacja Oznacza Dokumenty  Przetargowe, sporzadzone  zgodnie
Istotnych z wymaganiami Art.36.1 PZP
Warunkow
Zamoéwienia

1.1.1.18 Aneks do Oznacza zmiang postanowieri Umowy pomiedzy jej stronami
Umowy w przypadkach okreslonych w Art. 144.1 PZP opracowany

i przygotowany zgodnie z tg samg procedurg, co Akt Umowy.

1.1.2.4 Inzynier Na koncu Definicji dodaje sig, co nastgpuje: Funkcja Inzyniera
obejmuje rowniez wystepujgce w Rozdziale 3 polskiege Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru inwestorskiegoe” oraz
koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

1.1.2.7 Personel Oznacza Przedstawiciela Wykonawecy | caly personel, ktory
Wykonawcy Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac

personel kierowniczy, robotnikoéw i innych pracownikdw Wykonawcy
ikazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza takze
Kierownika budowy i kierownikéw robot budowlanych, wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

1.1.32 Data Usungé zdanie w klauzuli 1.1.3.2 i zastapi¢ je nastepujgcym:
rozpoczgcia ,Data Rozpoczecia bedzie réwnowazna dacie podpisania umowy”.

1.1.3.56 Swiadectwo Dodaé na koncu klauzuli 1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia wystawia sie
Przejecia po dokonaniu Odbioru Koncowego Robét”.

1.1.3.7 Okres Okres gwarancji i rekojmi okreslony zgodnie z Danymi Kontraktowymi.
zglaszania Wad | Okres rekojmi zostal rozszerzony zgodnie z art. 5568 § 1 Kodeksu

Cywilnego. )
1.1.3.8 Swiadectwo Dodaé na koncu klauzuli 1.1.3.8 ,Swiadectwo Wykonania wystawia sig
Wykonania po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robét”

1.1.4.1(a) | Zaakceptowana | Oznacza ceng ofertowg netto (bez podatku od towardw i ustug VAT
Kwota i opiat celnych), zaakceptowang w Umowie za realizacje i ukoniczenie
Kontraktowa Robot oraz usunigcie wszelkich wad. Gdziekolwiek w  niniejszych
netto Warunkach Kontraktu jest uzywane okreslenie ,Zaakceptowana Kwota

Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowg netto.
1.1.4.1(b) | Zaakceptowana | Oznacza cene ofertowg netto powigkszong o nalezny podatek
Kwota od towardw i ustug VAT, zaakceptowang w Umowie za realizacje
Kontraktowa i ukoriczenie Robdt oraz usuniecie wszelkich wad.
brutto
1.1.4.6 Waluta obca Warunek nie ma zastosowania
1.1.4.8 Waluta Oznacza zioty polski (PLN)




Miejscowa
1.1.4.11 Kwota Skredla sie, jako niemajacq zastosowania w niniejszych warunkach.
Zatrzymana
1.1.4.13 Plan Platnosci Szacunek platnosci przewidzianych do zrealizowania w okresie
miesiecznym.
1.1.4.14 Korncowe Oznacza Swiadectwo Platncéci wystawiane po zakohczeniu robét i
Swiadectwo uzyskaniu Swiadectwa Przejecia, inne niz Ostatecznie Swiadectwo
Platnosci Platnosci i Przejciowe Swiadectwo Platnosci.
1.1.5.8 Roboty Oznaczajg rownoczesnie zaprojektowanie i wykonanie obiektu
budowlanego, zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego
1.186.6 Zabezpieczenie | Oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie
Wykonania z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.
1.1.6.7 Plac budowy Plac budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty
State i do ktorych majag by¢ dostarczone Urzadzenia | Materiaty oraz
Zaplecze Budowy Wykonawcy, place skiadowe i magazyny, piace
postojowe dla sprzetu
1.1.6.10 Dziennik Oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
Budowy zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku wykonywania Robét,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i echrony zdrowia (Dz. U. z 2002r, nr 108 poz.
953 wraz z pozniejszymi zmianami)
1.1.6.11 Projekt Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong zgodnie
Budowlany zArt. 34 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 25,04,2012r,(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianami)
w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegdlowego
zakresu | formy dokumentacji projektowe] , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino —
uzytkowego z dnia 2.09.2004r t.j Dz.U z 2013r. poz.1129)
1.1.6.12 Pozwolenie na anacza Qecyzje adminis.tracyjnq zezwalajgca na rozpoczecie
Budowe i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
1.1.6.13 Raporty Dzienne | Nie s3 wymagane w niniejszym Kontrakeie
1.1.6.14 Ksigga Oznacza ksiege zapisow faktycznie wykonanych robot. Nie stanowi
Obmiarow podstawy do okreslenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie, jako
wynagrodzenia ryczattowego. Stosuje sie w celu kontrolnym, oraz
uzasadniajgcym zaawansowanie robot,
1.1.6.16 Program Oznacza program przedsigwzie¢ niezbednych dla zapewnienia jakosci
Zapewnienia wedtug wymagan Programu funkcjonalno - uzytkowego,
Jakosci

Subklauzula 1.3 Komunikaty
Dodaje sie trzeci, czwarty, piaty i szosty akapit w brzmieniu;

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy bedg traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie
z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Korespondencja przesylana poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne bedzie w kazdym
wypadku potwierdzana w formie pisemne;j.

Protokét z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami nihiejszej

Subklauzuli.




Dokumentacja fotograficzna z postepu robdt z uwzglednieniem szczegdlowei lokalizacii
bedzie traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami ninigjszej
Subklauzuli.

SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO | JEZYK
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.4 i zastgpiono jg nastepujaca;

Kontrakt bedzie zarzadzany zgodnie z wymogami prawa obowigzujacege w Rzeczpospolitej
Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe bedg tworzone w jezyku polskim.

SuBKLAUZULA 1.5 KOLEJNOSC PIERWSZENSTWA DOKUMENTOW
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 1.5 i zastgpiono ja nastepujgca:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowa¢, jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Kontrakt
tworzg nastgpujace dokumenty, ktére do celow interpretacji beda miaty pierwszenstwo zgodnie
z nastepujaca kolejnoscig;

(a) Akt Umowy wraz pdzniejszymi Aneksami,
(b) Warunki Szczegolne Kontraktu,

(c) Warunki Ogdélne Kontraktu,

(d) zatgcznik do Oferty — Dane Kontraktowe

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
{f) Wymagania dotyczgce ST

(9) Program Funkgjonalno - Uzytkowy

(h) Wykaz Cen,

(i) Oferta Wykonawcy

1) Umowa konsorcjum (jesli dotyczy),

(k) Pozostate dokumenty Ofertowe

Jesli pojawia sie jakakolwiek niezgodno$é lub réznice migdzy trescig dokumentdw, inzynier wniesie
konieczne wyjasnienia lub instrukcje wilasciwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT Umowy
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.6 i zastapiono ja nastepujaca;

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Koszty administracyjne i wszelkie inne optaty zwigzane z przygotowaniem niniejszej umowy
ponosi Zamawiajgcy

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA
Usunieto cato$¢ subklauzuli 1.7 i zastgpiono ja nastepujgcym zapisem:

Nzajemne wierzyteinosci wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem przelewu, cesji,
przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz oséb trzecich.”

SUBKLAUZULA 1.8 OPIEKA NAD DOKUMENTAMI I ICH DOSTARCZANIE

Zastgpiono w Subklazuli 1.8 w akapicie pierwszym wiersz 3 zapis ,... sze$¢ egzemplarzy” na
zapis ..., frzy egzemplarze”




SusKLauvzuLA 1.9 Brepy w WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO
W Subklauzuli 1.9 w akapicie pierwszym lit.b usunieto ,plus rozsgdny zysk™.
Na koncu akapitu drugiego dopisac:

Okres na zgtaszanie bleddw w Wymaganiach Zamawiajacego ustala sie do 40 dni liczac od
Daty Rozpoczecia .

SuBkrLauvzuLa 1.13 ZcoDN0OSE Z PRAWAMI:
Na konicu Subkiauzuli 1.13 dodano punkt {(c) o tresci:

Zarowno Wykonawca jak i Zamawiajacy zadbajg o to by Kontrakt byt realizowany zgodnie
z Prawem Rzeczypospolitej, a szczegolnosci wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanegoe i Prawa Zamowien Publicznych.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSE

Na koncu Subklauzuli dodano punkt (d) o tresci:

(d)Partner Wiodacy Lider dziatajac w imieniu tych oséb, bedzie podejmowat zobowigzania
atakze bedzie otrzymywat instrukcje i odbierat platnosci zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.15

SUBKLAUZULA 1.15 SzCZEGOLY MAJACE ZOSTAC POUFNE

Wykonawca bedzie traktowal szczegoly Kontraktu jako stuzbowe i poufne, tak dalece jak mu na
to pozwala wypetnienie jego zobowigzanh wediug Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw.
Wykonawca nie bedzie publikowat ub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat Zadnych
szczegotow Robdt w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej,
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.16

SUBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA

Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywac sie bedg w cyklu tygodniowym z udziatlem
Whykonawcy i Inzyniera w obecnosci Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robét
oraz omoéwienia problemodw zwiazanych z realizacjg Kontrakiu.

Podwykonawcy bedg bra¢ udziat w Radach Budowy na zyczenie Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w kiérym odbyta sie Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawcy
i Zamawiajacemu w celu uzgodnienia, protokédt z odbyte] Rady Budowy.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt od drugiego wymagaé
zwotania dodatkowej narady, w celu eamowienia problemdw zwiazanych z realizacja Kontrakiu,
informujac o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Kilauzula 2 Zamawiajacy

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO PLACU Bubowy
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. B usunieto tresé ,plus rozsadny zysk”.

Na konicu Subklauzuli 2.1 dodano fresé:
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W szczegdlnosci do takich dokumentéw, kidre Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Placu Budowy nalezg o$wiadczenia, zaswiadczenia
i informacja wymienione w art.41ust.4 Prawa Budowlanego.

Dodaje sie akapit:

Mykonaweca przyjmuje do wiadomosci | akceptuje nieodwotalnie, Zze odpowiedzialnosé

Zamawiajacedo z tytutu opéznienia w przekazaniu dostepu do jakigjkoiwiek czesci placu

budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w zwigzku z realizacja umowy, jest

ograniczona tylko do takich szkéd Wykonawcy, kitdre tacznie spetniajg nastepujace warunki:

e dotyczg opdznienia robot z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy i

« w bezposredni sposéb opodzZnienia te sg zwigzane z opodznieniem przekazania prawa do
danego terenu i

e dotyczg tylko tych robot, kidre nie byly mozliwe do wykonania z powodu opdznien
przekazania prawa do danego terenu."

SuBKLAUZULA 2.2 POZWOLENIA, LICENCJE LUB ZATWIERDZENIA
Usunieto catg Subklauzule 2.2

SUBKLAUZULA 2.4 ORGANIZACJA FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usunieto catg Subklauzule 2.4

Klauzula 3 Inzynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Usunieto z Subklauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sie od stoéw, (Jezeli od Inzyniera
wymaga sie, aby...”) | zastapiono je nastepujacy trescia;

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgcego przed podjeciem
dziatann w zakresie zmiany Czasu na ukoficzenie przekraczajgcego termin umowny oraz
wynikajacych z nastepujgcych subklauzul tych Warunkéw Kontraktu:

a) Subklauzula 1.9 Btedy w wymaganiach Zamawiajgcego
b) Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Placu Budowy
¢) Subklauzula 3.2 Delegowanie przez Inzyniera

d) Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy

e) Subklauzula 4.4  Podwykonawcy

f) Subklauzula 5.1 Qgéine zobowigzania projektowe
g) Subklauzula 5.2  Dokumenty Wykonawcy

h) Subklauzula 8.3  Harmonogram

i) Subklauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
i} Subkiauzula 8.8  Zawieszenie Pracy

k) Subkiauzula 8.9 Konsekwencje Zawieszenia

) Subklauzula 10.3 Przeszkoda w Prdbach Koncowych
m)Subklauzula 12.2 OpédZnione proby

n) Subklauzula 13.1 Prawo do zmieniania

o) Subklauzula 13.2 Inzynieria Wartosci
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p) Subklauzula 13.3 Procedura Zmiany

q) Subklauzula 13.7 Korekty wynikajace ze zmian stanu prawnego

r) Subklauzula 14.4 Wykaz platnosci

s) Subklauzula 17.4  Skutki zagrozen stanowionych ryzyko Zamawiajgcego
t) Subklauzula 19.4 Nastepstwa Sity Wyzszej,

u) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcy

Usunieto z Subklazuli 3.1 czwarty akapit zaczynajacy sie od stow ,Jednakze, kiedykolwiek
Inzynier wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, to na potrzeby niniejszego
Kontrakiu przyimuije sie, Ze zamawiajgcy takiej zgody udzielit’

Na koncu Subklauzuli 3.1 dodano tresé:

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich dziataniach czas na uzyskanie uzgodnien
Inzyniera z Zamawiajgcym i nie moze rosci¢ z tego tytutu prawa do zmiany czasu na
ukonczenie, chyba, Zze czas na uzgodnienie zmiany jest diuzszy niz 28 dni.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda jednoczesnie asystentami w rozumieniu postanowien
Subklauzuli 3.2 [Delegowanie przez InZyniera] beda réwniez pehni¢ obowiazki Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego, zgadnie z Prawem Budowlanym.

Inzynier bedzie koordynowaé czynnosci nhadzoru mwestorsktego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego.

SUBKLAUZULA 3.4 ,,ZASTAPIENIE INZYNIERA
W pierwszym zdaniu wyraz 42" zastepuje szg wyrazem L14". Skresla sie ostatnie zdame
zaczynajace sie od: ,Zamawiajacy nie zastgpi ..

Klauzula 4 Wykonawca

SuBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Na koncu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (a) nastepujgcej tresci:
(a) Inne zobowigzania

(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego liste wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia | ukonczenia robdt zgodnie z ustalonym
harmonogramem

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi, uzytkownikami drdg i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleh na prowadzenie prac na réznych odcinkach
robot

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w zezwoleniach | powinien umozliwic
wystawiajgecym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robdét. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wiasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Konfraktu.

(iii) Czynnosci na Placu budowy
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Zadne dziatania, szczegdinie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknigciem drég,
wodociggéw lub innych mediow uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat inzyniera na pismie nie
pdzniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i Srodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robét, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego
sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca(cy) zamierza uzyé (np. koparki, cigzardwki, dzwigi,
kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich peing charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robét, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejacych mediow takich jak
kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopow fub innych robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(éw) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca
winien bez zwioki, na wtasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego
potozenia, niewskazanego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie zobowiazany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wladzami
lokalnymi, firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji
istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przedtozy
Inzynierowi opinie dotyczacy stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wycena kosztow naprawy.

(v) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie

Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas na Budowie, co najmnigj jedna kopig
Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do  wgladu
dla Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, a takze dla przedstawicieli Organu
Zarzadzajacego i Nadzoru Wyzszego, jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacii.
{vi) Zrozumienie zakresu Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazZne przestudiowanie Dokumentéw Kontraktowych
w celu zrozumienia zakresu Robot jak takze po to, aby byé w peini $wiadomym warunkow
kontraktowych i wynikajgcych z nich nastepstw.

{vii} Zrozurnienie Wymagarn Zamawiajacego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagan Zamawiajacego i dogtebne
zrozumienie zakresu prac projektowych i Robét, do wykonania, ktorych jest zobowigzany
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego
wykonania prac projektowych i Rob6t zgodnie z prawdziwg intencja i znaczeniem Wymagan
Zamawiajacego. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwo$ci dotyczacych tych
Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwiocznie na pismie Inzyniera w celu uzyskania
niezbednych wyjasnien.

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na pidmie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, kiére moga by¢ wymagane w zwigzku
z wykonywaniem robot lub z innych powodéw zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedtozy te
Rysunki Inzynierowi do akceptacji, tacznie z towarzyszaca dokumentacjg i specyfikacjami
a takZe probki i / lub modele.
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(ix) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwioki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca powinien
dostarczy¢ inzynierowi Dokumentacje powykonawcza w jasnej, przejrzystej formie dla
wszystkich robét, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiajacego,
nie pozniej niz 14 dni przez przejgciem robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robét i
Odcinkowl w ilosciach okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usunieto calq tred¢ Subklauzuli 4.2 i zastgpiono fg nastepujacy;

«Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed =zawarciem Umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie wykonania w wysokosci okreslonej w Zalgczniku do Oferty, stanowiacej
rownowartos¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy. Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie okreslonej w Zalgczniku
do Oferty — Dane Kontraktowe. Wysoko$é tego Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty
pozostawione] na zabezpieczenie Okresu Zgtaszania Wad, winna byé taka jak okresiono
w Zataczniku do Oferty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejsza umowa, w tym
w szczegélnosci kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych  bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o  obnizenie
Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Zamawiajacy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie
gwarancji bankowej badZz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne
na pierwsze zadanie zaptaty wskazujgce, iz Wykonawca nie wykonat ub nienalezycie wykonat
swoje zobowigzania wynikajace z umowy badZz nie zaspokoit roszczen z tytutu za rekojmi za
wady. Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje sig nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujgcego, iz Inzynier
Wykonawea nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z
umowy, badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wadly,

— zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostac sporzgdzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie zwalnia Gwaranta
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym
Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniows] zostat przediozony do akceptacji przed
zawarciem umowy.

Zabezpieczenie Wykonania wchodzi w zycie | obowigzuje od daty podpisania Umowy i bedzie
w mocy do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia
zgodnie z Klauzuig 10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], Zamawiajacy zwroci Wykonawey 70%
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wartosci Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia, pozostale 30% wartosci Zabezpieczenia zostanie zwroécone Wykonawcy po uplywie
Okresu Zgtaszania Wad i wystawieniu Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzuig 11.9,
w terminie 15 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Jesli Wykonaweca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed data
0 28 dni wczesniejsza od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przediuzat jego
waznos¢ az do czasu usuniecia wszelkich wad.

W przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
ztozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawca bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego przediozy zakiualizowang gwarancje, kitdra uwzglednia zmiang terminu
realizacji rohét, podpisania protokotu odbioru koricowego oraz Okres Zgtaszania Wad.

W przypadku niewykonania czynnosci okreslonych- wiw akapitach ninieiszej subklauzuli
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

a) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy fub

b) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej rownowartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub

c) odstgpienia od Kontraktu.

Zamawiajacy moze z fytutu poreczenia lub gwarancji zgda¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami porgczenia lub gwarancji, oraz do jgj
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwlocznie wyptacié te kwoty na Zadanie
Zamawiajacego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek Zzadania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego zgdanie ma zostaé
whiesione a mianowicie:

(d) nie przediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to
opisano poprzednio, '

(e) nie zaptacenia Zamawiajacemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez Wykonawce
lub okreslona wedilug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajagcego] lub Subklauzuli 20
[Roszczenia, spory i sgd] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subklauzula 8.7 lub
Subklauzula 11.4,

(f} nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajacego, aby to uchybienie byto naprawione, lub

(g) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wedtug
Subklauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie -
o odstgpieniu bylo dane.

Jesli w czasie wykonania Kontrakiu osoba wystawiajaca gwarancie nie jest zdolna do
dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajgcy wystosuje do Wykonawcy oficjaine
powiadomienie, aby przedstawil nowa gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwaranciji, Zamawiajacy moze odstapi¢ od kontraktu.
Przed zastosowaniem tych Srodkdw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru  z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania,
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, kidry wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni
poczawszy od daty otrzymania listu.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
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Na koncu Subklauzuli 4.3 dodano tresé;

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwai sie jezykiem polskim. Jesli zgodnie
z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caly czas
pracy odpowiednio wykwalifikowanego ttumacza zywego sitowa, dysponujacego zardwno
wiedzg ogbing w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczna.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 : Wykonawca nie podzleci catoéci Robot." zastepuje sie
zdaniem:

~Vykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiajacego innych Robot niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy.”

Usuniete podpunkt a) i b)

W akapicie pierwszym lit. ¢ zmienia sie na a.
Na koricu subklauzuli dodaje sie podpunkty b) — f) o nastepujgcym brzmieniu:

D) Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie robdt budowlanych

z uwzglednieniem niniejszych postanowien:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemne] pod rygorem

niewaznosci, “ _

2) Do zawarcia. umowy Wykonawcy z Podwykonawca, lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcom,  ktdre] przedmiotem sa roboty budowlane objete Kontraktem,
wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedkiada
Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody ha umowe 0
podwykonawstwo, tj..

» projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy oraz
termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcey robdt budowlanych,

« wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, sporzadzony
w oparciu o Wykaz Cen,

¢ zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, dla umow zawieranych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Wykonawca/Podwykonawcal/dalszy  Podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o warto$ci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.

5) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego
umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu [ub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze
zaakceptowat umowe 0 podwykonawstwo.

6) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:
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e Umowa nie speinia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w szczegodlnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest
niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

o gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy/
Podwykonawcy  faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawey/ dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostawy lub ustug.

7) Do wszelkich projektéw umow/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawcg /Podwykonawca/daiszym Podwykonawcy stosuje sie procedure okreslong
w lit.a, b punkty od 1 do 6 niniejszej Subklauzuli,

8) Nie wypelnienie przez Wykonawce/ Podwykonawce/ dalszego podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/ umowy/ zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zZadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

9) Nie wypetnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajacego w zakresie terminu zapiaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

c) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien niniejszej Subklauzuli
stanowig razgce naruszenie postanowien zawartego Kontraktu
d) Brak zgloszenia Zamawiajacemu robét realizowanych przez Podwykonawce/ dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych obietych Kontraktem

przez Wykonawce sifami wlasnymi. : .

e) Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wtasne,

fy) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawey/dalsi Podwykonawcy.”

SuBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE.
Z akapitu trzeciego lit.b usunieto zapis ,....plus rozsgdny zysk”

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA.
Na koncu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g):

(f) Podja¢ wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych sie przepisow
przeciwpozarowych.,

(g)Przygotowac i przediozy¢ Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany wedtug Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCE.
Na koncu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca przygotuje i ztozy u Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci dla robét bedacych
przedmiotem kontraktu, wraz z wlasciwymi Procedurami Zapewnienia Jakosci na Materiaty
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Programie funkcjonalno —
uzytkowym.

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subklauzulg 13.3 Wykonawca przediozy Program
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Zapewnienia Jakosci dia zmienionego zakresu robét,

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

SVykonawca utrzyma w sposéb bezpieczny ruch pojazddw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach takich jak (Sciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub z ktdrych korzysta podczas Robédt. Wykonawca uzyska
na wilasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wlasny koszt utrzyma staly dostep do ‘wszystkich posesiji przez caly okres
trwania Robot, '

Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéw Wykonawca uwzglednit w cenie
kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do stosowania takiej technologii robdt, kidra umozliwia
najkrétszy czas zamkniecia dostepu do drogi publicznej.”

Subklauzula 4.14 Unikanie zaklécenia

Po pkt. (b) dodaje sie akapit o brzmieniu:

~Jesli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontrakiem, to takie zamkniecie
wymaga uprzedniej zgody !nZyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknieciem dostepu do
drogi przedtozy Inzynierowi swojg propozycje dotyczgeg sposobu wykonania Robét oraz czasu
potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania
akeeptacji Inzyniera."

SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Na korcu Subklauzuli 4.18 dodano tekst;

Wykonawca winien zapewni¢ state | bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych

i opadowych z caftego Placu Budowy, biorac pod uwage wymagania techniczne zawarie
w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich
ctoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za whasdciwe odprowadzanie sciekdw ze wszystkich
miejsc w obrebie Placu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem Robét wigczajac w to
budynki Inzyniera, jesli takie zostaty wzniesione lub przydzielone w zwigzku z wykonywaniem
Kontrakiu, a przy wypetnianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien $cidle trzymaé sie
przepisdw wydanych przez odpowiednie wiadze.

Materialy nieprzydatne oraz odpady state bedg utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde
wezwanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajgce utylizacje odpadéw.

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA 1 GAZ
Usunieto cafg tre$é Subklauzuli 4.19 i zastgpiono jg nastepujaca;
Wykonawca bedzie:

(a) Podejmowal, na wihasny Kkoszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elekirycznej do wszystkich miejsc, w kitdrych sg one
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych Kontraktem. Dla tego celu winien on
zapewni¢ i uzy¢ wszystkich niezbednych Urzadzen Budowlanych, Robét Tymczasowych,
Srodkéw Transportu, Materiatdw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczania
i dystrybucji dostaw do réznych punktdw Robét. W wypadku korzystania przez Wykonawce
z istniejgcego kontrolowanego zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej,
winien on zastosowac sie¢ do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz winien zaptacié¢ za wynajecie tego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne
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wymagane opfaty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe
i ceny ujete w wypetionym Wykazie Cen.

SuBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE PRACY

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu zapis ,, ...w szeéciu egzemplarzach” na , ..w
trzech egzemplarzach”

Dodano punkt (i) o tresci:
(Y prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac wszystkie pozycje -

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwzglednia¢ skutki wynikajace z zastosowania Klauzuli 13
[Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszezenia, spory i Sadl.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.25

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujacych dokumentdw:

(a) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
prowadzonego w sposéb okreslony w Prawie Budowlanym.

(b} Ksiggi Obmiardw, zawierajacej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do
ustalenia faktycznej iloci robét zgodnie miesiecznych definicjg subklauzuli 1.1.6.14

(c) Raportéw miesigeznych o postepie prac zgodnie z Subklauzula 4.21 Plan prac na
najblizszy okres rozliczeniowy,

(d) Rejestr Polecen Inzyniera

(e) Rejestri status Polecen Zmian

(f) Rejestr odstapien od zatwierdzonego Projektu Budowlanego

{(9) Rejestri status Roszczen finansowych

(h) Rejestr i status Roszczer o przediuzenie Czasu na Ukofczenie

() Rejestr Swiadectw Przejecia Robat

() Rejestr Swiadectw Platnosci

(k} Rejestr Rysunkdw Warsztatowych

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.26

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYGH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swé] koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelnq praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczyé prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli poses;ji
czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakiocenia czy szkody.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi szczegdtowg dokumentacje fotograficzng
(lubfi filmowa) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektow sasiadujacych, aby zabezpieczyd
sie przed skutkami nieuzasadnionych roszczen.
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WPROWADZA SIE Sum«u..,m,izm.gi 4.27

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, $Swiatlowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac moggcych uszkodzi¢
istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajacych,
wodociaggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalaciji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcow podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na
wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istnigjacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.

KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SUBKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE

Na koricu Subklauzuli 5.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

JWykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przenosi na Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw
majatkowych i prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego do wszystkich
egzemplarzy opracowan stanowigcych przedmiot Kontraktu oraz powstatych w wyniku
wykonywania niniejszego kontraktu, zaréwno bezposrednio przez Wykonawce, jak i przez
osoby lub podmioty dziatajace na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi
zmianami), zarowno w kraju jak i zagranica, w nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany jest
do kazdego takiego zadania dotgczyé o$wiadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu Kontaktu nastepuje bez
ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na nastepujacych polach
eksploatagji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu Kontraktu, jego czgsci albo fragmentéw
— wytwarzanie okreslona technikg egzemplarzy projektu lub jego czegéci, fragmentdow, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrows, kopiowania,
utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi,
wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamigci komputera,
eksploatowania na dowolnej ilosci stacji roboczych, z mozliwoscig upublicznienia w sieci www
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(Internet) w sposob ufnoz':liwiajapy dowolne wykorzystywanie i niecgraniczone zwielokrotnianie
dzieta przez kazdego z uzytkownikow sieci publicznej

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na kidrych przedmiot Kontraktu, jego
czesci altho fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie fub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

¢} w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontaktu, jego czesct lub fragmentow w sposéb
inny niz okreslony w pkt. a i b niniejszego ustepu tj. publiczne wykonanie, wystawianie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
przedmiotu Kontraktu w taki sposéb, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w migjscu i czasie
przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu Kontraktu, jego
czesci albo fragmentéw moze byé dokonywane w formie publicznych prezentaciji niezaleznie od
sposobu ich realizagji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej,
prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekc]i, plandw, makiet itp.).

Wykonawcey nie przysfuguje odrgbne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Kontraktu
na kazdym odrebnym polu eksploatacii.

Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie przez Zamawiajgcego i innych osoéb dziatajgcych
na jego zlecenie, wszelkich opracowan z przedmiotu Kontraktu, jego czesci albo fragmentow na
wszelkie pofrzeby Zamawiajgcego zwigzane z procesem inwestycyjnym.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw
zaleznych przez Zamawiajacego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim iprawach pokrewnych (tekst jednolity Dz, U.
z 2008 r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnien Zamawiajgcy w
szczego6inosci ma prawo dowolnego wykorzystania catosci lub swobodnie wybranych
fragmentow przedmiotu Kontrakiu, a takze ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji
przedmiotu Kontrakiu wg witasnego uznania. Wtym celu mozliwe jest takze dokonywanie
ttumaczenia fresci zawartych w przedmiocie Kontrakiu na dowolne jezyki.

Zamawiajacy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do
przedmiotu Kontrakiu oraz zbycia majgtkowych praw autorskich stanowigcych przedmiot
niniejszej Kontraktu.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi pisemne oswiadczenie, iz przedmiot umowy nie bedzie
naruszat praw autorskich osob trzecich.

Wykonawca potwierdzi | przedstawi na to pisemne o$wiadczenie, ze bedzie posiadat prawo
do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie Kontrakiu materiatami takimi jak, teksty,
fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz ze ich wykorzystanie w przedmiocie Kontraktu
nie narusza praw osob trzecich.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnod¢ za zlozenie niezgodnych z prawda oswiadczen, a
w szczegdlnoéci za poniesione przez Zamawiajgcego szkody w zwigzku z naruszeniem praw, w
tym praw autarskich przystugujgcych osobom trzecim, jezeli ockazaloby sig, ze autorskie prawa
majgtkowe do przedmiotu Kontrakiu przystugujg w catosci lub w jakiejkolwiek czesci osobie
trzecigj albo przystuguja poza Wykonawcy takze osobie trzeciei.
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W przypadku roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie wskazujacych, ze przedmiot Kontraktu
narusza patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego na wiasny koszt
przystapi do procesu sadowego zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajacego od tych roszczen
i zaptaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasadzonej ostatecznie przez
Sad.

Majatkowe prawa autorskie oraz wylgczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejszym Kontraktem przechodza na rzecz
Zamawiajacego z chwilg ich odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych
do przedmiotu Kontraktu, wedlug potrzeb Zamawiajgcego wynikajacych z przyjefege przez
niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Kontraktu dla celow informacyjnych,
promocyjnych badz komercyjnych, w szczegdlnosci na:

a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg
dla intereséw Zamawiajgacego lub w sposdb utrudniajgcy realizacje inwestycji.”

SUBKLAUVZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Usunigto tres¢ przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 | w to miejsce wpisano nowa:

,Nie pézniej niz 14 dni przed wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawcza wraz z Instrukcjami Obslugi i Konserwacji
opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, w liczbie
egzemplarzy okreslonej w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz ksigzke obiekiu budowianego
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego { dz.U 20003 , nr 120 poz.1134)

Wymagania odnosnie Dokumentacji powykonawczej szczegétowoe okresla PFU oraz zatgcznik
do SIWZ.”

SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGI | KONSERWACJI

Na koncu Subklauzuli 5.7 dodano tekst:

Jnstrukcje wymienione w ninigjsze] Subklauzuli beda sporzadzane w liczbie trzech
egzemplarzy.”

KLAUZULA 6 PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE PERSONELU KIEROWNICZEGO | SiLY ROBOCZEJ

Na koricu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:
Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane

z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.
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W stosunkach z personelem i sitg robocza Wykonawea uszanuje swieta obchodzone w kraju,
dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzglednit
czas pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO
Usunigto cata tres¢ Subklauzuli 6.7 i zastgpiono ja nastepujaca

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne Srodki ostroznosci dla
zapewnieniu zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspdtpracy z mlejscowyml
wtadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczerstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania Srodkdéw zapobiegajgcych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez
caty okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do petienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaZznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciagu 24 godzin od tego
wydarzenia na Placu Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwate érodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity roboczej na
placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszajac tym
samym zagrozenie dla zdrowia | ogoine niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje si¢ do przepisow, zarzadzen i innych
wymogéw  wydanych przez administracie rzadowa lub lokalne wiadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajgc w ten sposéb odpowiednie postgpowanie w czasie epidemii
| przyczyniajac sie do jej zwalczenia,

SUBKLAUZULA 6.8 KIEROWNICTWO WYKONAWCY

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

Mykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontrakiem, tak diugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajgce kwalifikacje i dodwiadczenie nie nizsze od okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz posiadajace uprawnienia budowlane
wymagane ustawa Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawce Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
" do wstrzymania rob6t w catoéci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robodt
wynikajaca z braku Kierownictwa Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikia
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu
na Ukonczenie Robdt. "

Dodaije sie drugi i trzeci akapit o nastgpujacym brzmieniu:

MWykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykohawcy."
~Jezeli wystapig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystgpi na pismie
do Zamawiajgcego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z osob
z Kierownictwa Wykonawcy. Wniosek musi by¢é uzasadniony przez Wykonawce na pismie
iwymaga pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przedtozyc
Inzynierowi propozycje zmiany, o ktore] mowa wyZej, nie poézniej niz 10 dni przed
planowanym skierowaniem do kierowania Robotami ktorejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji
zmiany przez Inzyniera nie bedzie wydana bez rozsadnego uzasadnienia.”
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SuBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Na koticu Subklauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z czlonkow
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajacego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.12

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY 1 SILA ROBOCZA

Wykonawca moZe zatrudniaé zagraniczny personel, ktory jest niezbedny do wykonania Robot.
Wykonawca musi zapewni¢ temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia
na prace i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za powrdt zagranicznej sity roboczej do miejsc, w ktorym zostali zwerbowani lub do migjsc ich
statego pobytu. W przypadku smierci jakiekolwiek czlonka tego personelu lub cztonka jego
rodziny w Polsce, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podjecie wlasciwych dziatan
zwiazanych z ich powrotem lub pogrzebem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.13

SuBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA

Wykonawca winien na wtasny koszt zapewni¢ kazdorazowo transport na i z Placu Budowy oraz
transport do miejsc, w ktérych zostali zwerbowani, wszystkich pracownikéw i robotnikow
whasnych i swoich Podwykonawcow zatrudnionych do wykonania Robdt. Wykonawca jest
réwniez odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie osob transportowanych lub oczekujgcych
na transport dopdki nie opuszczg one kraju lub danego rejonu; w zaleznosci od przypadku. Jesli
Wykonawca uchyla sig od tego zobowigzania, Zamawiajgcy moze utrzymywac i repatriowad
taki personel a nastepnie kosztami obciazy¢ Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.4 DOKONYWANIE PROB
W Subklauzuli 7.4 w akapicie piatym lit.b usunigto tre$¢ ,plus rozsadny zysk”.

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJACE

(R

Zmieniono trzeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynajacy sie od stdw ,Jezeli Wykonawca ..." |
wstawiono nastepujaca tresé:

~Jezeli Wykonawca nie zastosuje sig do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzyé poprawienie lub
dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt | niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli dzieto ma wady, Zamawiajacy moze zadac ich usunigcia, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy. Wykonawca moze odmowi¢ naprawy, gdyby wymagata nadmiernych
kosztow.

Gdy wady usuna¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady s istotne;
jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.” '
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 7.9

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIALY Z ROZBIORKI

Uzyteczne materialy z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig
witasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca przetransportuje oraz zlozy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem , w odlegtodci nie wiekszej niz 15 km od Placu Budowy.
Pozostate materialy z rozbidrki Wykonawca usunie poza Plac Budowy na whasny koszt przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.( dz.U z 2013r.
poz.21 z pdzniejszymi zmianami) '

Inzynier kazdorazowo dokona kwalifikacji materiatow =z rozbiorki wedlug wytycznych
stanowiagcych zatgcznik do SIWZ.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienie i zawieszenie

SuBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usunigto pierwsze i drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 i zastapiono nastepujgca trescia;

Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Robot nie bedzie dawane. Data otrzymania
powiadomienia o Rozpoczgciu Robot i Data Rozpoczecia Robdt jest tozsama z datg podpisania

umowy,

SuBKLAUZULA 8.2 CzAas NA UKONCZENIE

W piewszym zdaniu usunieto tres¢ *w zaleznosci od przypadku” w pierwszym paragrafie i
zastapiono nastepujaca:

‘jak postanowiono w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

Dodaje sie lit. (¢) 0 brzmieniu:

.oporzgdzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie

Zz wymaganiami Subklauzuli 5.6"

SUBKLAUZULA 8.3 HARMONOGRAM

Zmieniono w pierwszym zdaniu ,28 dni’ na ,14 dni”
Na koncu Subklauzuli 8.3 dodano nastepujaca tresc:

Taki zaktualizowany Harmonogram bedzie przediozony w ciggu 14 dni od otrzymania
powiadomienia Inzyniera.

Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w peini uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postgp prac. Harmonogram przewidujacy ograniczenie
tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien byC zaaprobowany przez Inzyniera,
jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakorczenia Robot
zgodnie z Czasem na Ukonczenie.

Wykonawca ma posiadaé kopig Harmonogramu na terenie budowy w postaci wykresu
przedstawiajacego postep Robot.

Wraz z raportami miesiecznymi Wykonawca bhedzie potwierdzat aktualno$é harmonogramu lub
przedstawi aktualizacje harmonogramu.

Szczegotowy Harmonogram opracowany przez Wykonawce musi byé zgodny z trescig
Wymagan Zamawiajgcego dotyczgcych terminéw realizacji Odcinkéw (Czesci) Robdt.
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Zatwierdzony harmonogram stanowi integralng czes¢ umowy.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CZASU NA UKONCZENIE

Wskazana w akapicie pierwszym lit. (d) nie ma zastosowania.

Na koncu Subklauzuli dodaje sie:

Jnzynier moze okreslic nowy Czas na Ukohiczenie zgodnie z klauzulg 20.1 wylacznie
z przyczyn hiezaleznych od Wykonawey, uwzgledniajgc poprzednie zmiany terminow
zakonczenia robdt i po konsultacji z Zamawiajacym | Wykonawca.

Inzynier okreslajgc nowy termin zakonczenia robot, ustali diugos¢ catkowitego okresu
przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

W tej sytuacji Inzynier powinien przygotowaé Aneks do Umowy, uzupetniony pisemnym
uzasadnieniem takiego przediuzenia, postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art. 144
PZP.

SuBKLAUZULA 8.6 SzYBKOSC POSTEPU PRACY
Usunieto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono nastepujgca tresé:

Jezeli te uaktualnione metody spowoduja, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe kosziy, to
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci te koszty
Zamawiajacemu.

Jezeli Wykonawca spowoduje przerwe w realizacji Robot z przyczyn zaleznych wylqcznie od
siebie na okres diuzszy niz 14 dni, to nie uszczuplajac prawa Zamawiajacego do odstgpienia od
Umowy na zasadach okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Odstapienie przez Zamawiajgcego],
Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng za opoznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w Subkiauzuli 8.7 [Kary umowne za opdbZnienie] i w sumach podanych
w Zalgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SuBKLAUZULA 8.7 KARY UMOWNE ZA OPOZNIENIE

Zmienia sie nazwe Subklauzuli 8.7 Odszkodowanie umowne za opoOzZnienie na Subklauzula
8.7. Kary umowne za opdznienie.

Usunieto catfg tresé Subklauzuli 8.7 i zastgpiono ja nastepujgca:
~SVykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Ukonczenie Robdt w wysokosci 0,05 %
Zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien zwloki;

b) z tytulu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

c) za przekroczenie terminu przedtozenia: Harmonogramu (Subklauzuta 8.3 |
Subklauzula 8.8), raportu (Subklauzula 4.21) w wysokosci 2.000 PLN, za
kazdy dzieh zwioki,

d) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonych w Swiadectwie
Przeiecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad w Okresie
Zglaszania Wad w terminie okreSlonym przez Inzyniera / Zamawiajacego
i wysokosci 0,02% zaakceptowane] Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien
zwioki,
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e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa

dluzej niz 14 dni - w wysokosci 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 2
fygodni,

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony
przypadek

g) za nieprzedioZzenie poéwiadczonej za zgodnost z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie — w wysokosci
5.000,00 PLN z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych
dostaw badZ ustug o wartosci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy stwierdzony przypadek

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony przypadek

[) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek.

Roszczenia o zaptatg kar umownych stajg. sie wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia,
w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary umowne;j.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstagpienia od Kontraktu z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokoéci 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjatkiem
okoliczno$ci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

Zaplata przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (a) — (i), nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét lub jakichkoiwiek innych obowigzkéw | zobowiazar
wynikajgcych z Kontraktu.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Strony majg prawo do odszkodowania uzupeiniajacego przenoszacego wysoko$é kar
umownych do wysokosci rzeczywiécie poniesione] szkody.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT 1 ODCINKOW
Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje nastepujgce brzmienie:

MWykonawca bedzie moégt wystapié o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia
Inzyniera nie wczesniej niz przed podpisaniem Protokotu Koncowego. Jezeli Roboty podzielone
sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mogt podobnie wystapic o Swiadectwo Przejecia dla
kazdego Odcinka.”

Akapit trzeci lit. (a) otrzymuje brzmienie:

27




Wwystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac datg, z ktorg Roboty lub Odcinek zostaly
ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wady oraz drobne zalegte prace spemiajace
tgcznie nastepujgce warunki:

—  nie majgce wptywu na uzycie Robdt lub Odcinka do przeznaczonege im celu {(uzycie do
czasu ukonczenia tych prac i usunigcia tych wad lub podczas dokonywania tych
CZyNnosci},

—~ nie majace wplywu na mozliwo$¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesl jest
wymagane), ktoérych wykonanie w ciggu Czasu na Ukoriczenie nie bylo moziiwe
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.”

Usunigto z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczynajacy sie od stow: ,Jezeli Inzynier ani nie
wystawi Swiadectwa Przejecia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcey ....."

Na koricu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje sig nastgpujacy zapis:

Roboty objete wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia podlegajg procedurze odbioru
zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robdt, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
i dokonaé wszelkich czynnoéci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie Robot od wtasciwych wiadz lokalnych.

SUBKLAUZULA 10.2 PRzEJECIE CZESCI ROBOT
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 usunieto tres¢ ,plus rozsadny zysk”.

SuBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PROBACH KONCOWYCH
W Subklauzuli 10.3 w akapicie trzecim lit.b usunieto treé¢ ,plus rozsadny zysk”.

Kilauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za Wady

SUBKLAUZULA11.4 ZANIEDBANIE USUNIECIA WAD
Usunieto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowa tresc:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
Zglaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub w jego imieniu}
o ktérym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukoriczenie zalegtej pracy i usunigcie wad], to
Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okre$lonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za opdznienie] i w sumach podanych
w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe. ‘

SUBKLAUZULA 11.8 OBOWIAZEK POSZUKIWANIA PRZEZ WYKONAWCE
W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usunieto tre$¢ ,wraz z rozsadnym zyskiem".
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Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne

SuBkLAUZULA 12.1 PROCEDURA PROB EKSPLOATACYJNYCH.
Usunieto dotychczasowa tres¢ Subklauzuli 12.1 | wstawiono nowa;

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sa wyspecyfikowane
Proby Eksploatacyjne (rozruch zakoriczonej budowy) przeprowadzane przez Wykonawce. _

Wykonawca:

(a) dostarczy catg energie elekiryczna, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materialy
i stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie beda konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych: oraz

(b) przeprowadzi Proby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedlug Subklauzuli 5.7 (Instrukcje obsfugi i konserwaci) i z takim
Kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Préb.

Proby Eksploatacyjne beda przeprowadzane, skoro tylko beds one rozsgdnie mozliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty lub odcinek zostanie przejety przez Zamawiajacego.
Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Proby bedg rozpoczete przed uplywem 21 dnia od
daty przejecia Robot lub odcinka.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych beda zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie Robét przez Zamawiajgcego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

SUBKLAUZULA 12.2 OPOZNIONE PROBY

W pierwszym zdaniu  Subklauzuli 12.2 po stowie ,opdZnienia” wstawiono slowo
,Spowodowanego”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usunigto zapis ,plus rozsadny zysk”.
W drugim akapicie usunieto zapis , zysk”

SUBKLAUZULA 12.4 NIEPOWODZENIE PROB EKSPALTACYJNYCH
W trzecim akapicie wiersz szbsty usunieto , plus rozsadny zysk”
W akapicie czwartym usunieto wyraz , zysk”

Klauzula 13 Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA ZMIANY

Usunieto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3.

Na konicu Subklauzuli 13.3 dodano tresé:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera mogtyby spowodowaé zmiane
Ceny Kontraktowej, Inzynier przygotule w porozumieniu z Zamawiajacym Aneks
do Umowy/Umowe wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postepujac
zgodnie z procedurami zawartymi w Art. 67. ust. 1 pkt. 5i Art.144 PZP.”

SUBKLAUZULA 13.4 PEATNOSC W STOSOWNYCH WALUTACH
Usunieto catg tresé Subklauzuli 13.4 i zastgpiono jg nastepujaca;

Waluta Kontraktu jest okreslona w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.
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SuBKkLAUZULA 13.5 Kwoty WARUNKOWE
Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 13.5

SuBKLAUZULA 13.8 KOREKTY WYNIKAJACE ZE ZMIANY KOSZTU.
Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 13.8

Klauzula 14 Cena kontraktowa i ptatnos¢

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Usunigto catg tres¢ Subklauzuli 14.1 i zastgpiono jg nastepujgca:
Okreslenie Ceny Kontraktowe] oraz realizacja ptatnosci beda podlegac ponizszym zasadom:

(a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

(b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do placenia
przez niego wedtug Koniraktu a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztéw, oprécz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.7 (Korekty wynikajgce
ze zmian stanu prawnego) oraz warunkach SIWZ — Rozdziat XXV DOPUSZCZALNE
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY. '

{(¢) Cena Kontraktowa jest suma czesciowych cen ryczattowych za elementy Robét (Odcinki)
okreslone w Wykazie Cen.

(d) Inzynier moze wzigé pod uwage podziat kazdej ceny ryczattowej za element Robot zawartej
w Wykazie Cen na podstawie szacunkow i/lub propozycji Wykonawcey przy sporzadzaniu
Swiadectw Platnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(e) Uznana kwota w Swiadectwie Platnosci bedzie ustalana na podstawie procentowego
zawansowania robot. Szczegdlowosé procentowego zaawansowania prac oraz Swiadectwa
Ptatnosci zostanie ustalona miedzy inZzynierem a Wykonawcg i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Jednakze w przypadku ewentualnych rob6t zamiennych mogacych wystapi¢ podczas realizacii
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny bedg takie jak podano
ponizej. Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa, z uwzglednieniem Korekt
dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 {Procedura Zmiany).

W przypadku wystapienia ewentualnych robét dodatkowych i nieprzewidzianych, nieobjetych
Dokumentacja Projektowa przygotowana zostanie odrebna umowa zgodnie z art. 67 ust. 5)
PZP. :

Inzynier dokona wyceny robot , za wykonanie ktérych ptatnoéci beda dokonywane stosownie do
ifosci zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej Subklauzuli lub jesli beda
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura Zmiany). Wycena ta bedzie sporzadzona
na zasadach kosztorysu, dokonana na podstawie skfadnikéw kosztorysowych dia Wojewodztwa
Lubuskiego opublikowanych w dostepnych publikacjach kosztorysowych - SEKOCENBUD ~ za
okres, w ktérym wystapity nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany zgodnie z Subklauzulg
13.3 (Procedura Zmiany). Ceny jednostkowe materiatdw masowych powinny obejmowac
dostawe loco budowa. Ceny pozostatych materiatéw powinny obejmowac koszty zakupu.
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Dla dckumentowania ilosci pracy nalezy prowadzic Ksiege Obmiaréw.- Wymiary, zapisy,
obliczenia i rysunki wymagane do sporzgdzenia obmiardw w frakcie realizacji Robot,
Zamieszczone sg w Ksiedze Obmiarédw, Ksiega Obmiaréw bedzie na biezgco prowadzona
przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia zapiséw obmiaréw, wykonanego wspodlnie z
Inzynierem zgodnie z postepem robdt | przed zakryciem kazdego kolejnego etapu.

SUBKLAUZULA 14.2 PLATNOSC ZALICZKOWA

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.2 | zastgpiono jg nastepujaca;
Ptatnos¢ Zaliczkowa nie bedzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WYSTEPOWANIE 0 PRZEJSCIOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia sie ilo8¢ egzemplarzy z ,szesciu” na trzy”,
W Subklauzuli 14.3 w akapicie dwa usunieto tresé lit (d).

SuBKLAUZULA 14.4 WYKAZ PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.4 usunieto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nowg trescé:
Wykaz Platnosci jest tozsamy z Wykazem Cen.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Na koncu Subklauzuli 14.6 dodaje sie zdanie:

.0 czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Kotcowym Robdét, przejsciowe
Swiadectwa piatnosci nie przekroczg 90% wartosci kontraktu. Pozostate 10 % zostanie
zaptacone na podstawie koncowego swiadectwa ptatnosci wystawionego po otrzymaniu
Swiadectwa Przejecia. : '

Zatwierdzenie ilosci zawartych w ksiedze obmiaru i Oswiadczeniu Miesiecznym nie stanowi
podstawy okreslenia ptatnosci miesiecznej. Inzynier w Swiadectwie Platnosci moze zmniejszy¢
lub zwiekszyé kwoty do ptatnosci, np.. w przypadku przekroczenia wartosci okreslonych
w Planie Platnosci. Naleznosci nieprzyznane do wyptaty beda rozliczane w poZniejszym
okresie, zgodnie z Planem Platnosci. Dziatania te nie kwalifikujg sie jako podstawa
do roszczenia wynikajacego z subkiauzuli 14.8 w zakresie kosztdw kredytowania.”

SUBKLAUZULA 14.7 PLATNOSC
Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastapiono jg nastepujaca;

Mykonawca ztozy do Zamawiajacege prawidiowo wystawiong fakiure VAT, do ktorgj
zataczone zostanie:

- Przejsciowe Swiadectw Platnosci zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu
i wiasciwych inspektorow nadzoru,

- zestawienie zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom/ dalszych
Podwykonawcom za zakonczone i odebrane roboty ujete w Przej$ciowym
Swiadectwie Ptatnosci.

Faktura winna mieé¢ adnotacje Inzyniera Kontrakiu, ze zostata sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.
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Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosié¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidiowo wystawtonej faktury VAT zozone] wraz z dokumentami wymienionymi powyzej.

Za termin zaptaty Strony uznawac bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawey
wskazany w fakiurze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom.

W terminie 20 dni od daty zioZzenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewdw bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/
dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcéw/ dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zalgcznik
do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest do kazdej
faktury dotaczyé pisemne oswiadczenie, ze roboty objete fakturg VAT nr ............... z dnia
.................. " zostaly wykonane wiasnymi sitami bez udziatu Podwykonawcdw iflub dalszych
Podwykonawcdw.

Gdyby jednak niniejsze oéwiadczenie okazalo sie nieprawdziwe, nalezy je rozumieé jako
zwolnienie Zamawiajacego z ewentualnego obowigzku cigzacego na Zamawiajacym z tytuiu
solidarnej odpowiedzialnosci za zobowiazania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/ dalszych
Podwykonawcow Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcoéw do czasu przedstawienia dokumentdw
potwierdzajacych  dokonanie zaptaty - na rzecz tych Podwykonawcow/ dalszych
Podwykonawcow. Termin zapfaty wstrzymanych przez Zamawiajgcego kwot tytutem braku
dokumentdéw potwierdzajacych dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw/ dalszych
Podwykonawcow ustala sie na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego wiw
dokumentow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot od tych wskazanych
w zestawieniu naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury, w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci co
prawdziwosci wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykconawcdw/ dalszych
Podwykonawcow.

W przypadku gdy do Zamawiajacego wptynie roszczenie, ze strony Podwykonawcy/ dalszego
Podwykonawcy, o zaptate wymagalnego wynagrodzenia, Zamaw:ajapy przekaze Wykonawcy
informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy i ziozenia oswiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednia zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub
whiesienia sprzeciwu co do zasadnosci wyplaty roszczenia na rzecz Podwykonawcy wraz
z uzasadnieniem.

Bezposrednia zaptata na rzecz Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy obejmuije wytgcznie
wymagalne  wynagrodzenie, bez odsefek naleznych Podwykonawcom/  dalszym
Podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy zostanie
uregulowane w_terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu
zgody na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy.
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Czionkowie konsorcjum dziatajac tacznie upowazniaja w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci jednego z czlonkow Konsorcjum (jako petnomocnika) do wystawienia przez
niego faktury VAT oraz do przejecia przez niego naleznosci przypadajacych cztonkom
Konsorcjum z tytutu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy jednego z nich wskazany
na fakturze VAT.

Wykonawcy wyraZzajg zgode na zaptate na rachunek wskazany na tej fakiurze. Zaptata
dokonana w powyzszy sposéb zwalnia ze zobowigzania w stosunku do kazdego z cztonkow
Konsorcjum.

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA PLATNOSC

Usunieto catg fres¢ Subklauzuli 14.8 i zastapiono jg nastepujaca;

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Pfatrosc],
to Wykonawca bedzie miat prawo do odsetek za czas opéznienia, w wysokosci odsetek
ustawowych.

Odsetki beda naliczane od dnia nastepnego po terminie zaptaty naleznosci okreslonym
w Subklauzuli 14.7, do dnia, w ktorym nastgpi catkowita zapfata naleznosci Wykonawcy.

Kazda czesciowa ptatnosé pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.

Wykonawca bedzie miat prawo do powyzszych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek
innych praw czy $rodkow.

SUBKLAUZULA 14.9 PrLaTNOSC KwWOTY ZATRZYMANEJ
Skresla sie te niniejszg Subklauzule jako nie majacg zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.11 WYSTAPIENIE 0 OSTATECZNE SWIADECTWO PLATNOSCI

W pierwszym akapicie wyraz ,56" zastepuje sie wyrazem ,28", a zapis ,sze$¢ egzemplarzy”
zastepuje sie zapisem ,trzy egzemplarze”.

SuBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE Z ZOBOWIAZAN
Na koncu Subklauzuli 14.12 dodano tresé:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia ze Zobowiazan
od wszystkich Podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE OSTATECZNEGO SWIADECTWA PLATNOSCI
W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,28" zastepuje sie wyrazem ,14".
SUBKLAUZULA 14.15 WaLuTY PLATNOSCI

Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 14,15 i zastgpiono jg nastepujgca:
Waluta Kontraktu jest okreslona w Zataczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 14.16
SUBKLAUZULA 14.16 SPLATA
Wykonawca zobowigzuje sig zwrdcic (splacié) Zamawiajgcemu wszelkie kwoty zaptacone

powyzej naleznej Ceny Kontraktowej w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania takiego zadania
od Zamawiajgcego. '
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Jezeli Wykonawca‘ zaniedba dokonania zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy ma prawo do odsetek za czas opdznienia w wysokosci
odsetek ustawowych.

Odsetki beda naliczane od dnia nastgpnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiajacego, jako
termin ptatnosci, do dnia w ktérym nastgpita zaptata.

Kazda czegsciowa ptatno$c¢ pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetkl

Kwoty do zwrotu Zamawiajgcemu mogg by¢ kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot
naleznych Wykonawcy:.

Optaty bankowe powstate w wyniku zaptaty sum naleznych Zamawiajacemu bedg ponoszone
wylgcznie przez Wykonawce.

Klauzula 15 Odstapienie przez Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 15.2 ODSTAPIENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
W Subklauzuli 15.2 usunigto dotychczasowa tres¢ punktu (b) i zastgpiono nowsa;

() opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem Robét tak dalece, Ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umowionym,

(i) przerywa Roboty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres diuzszy niz 21
dni lub porzuca Roboty,

Skreéla sig dotychczasowa tresé: .(C} bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od”
i w to miejsce wstawia: »{C} uchyla sie od”
Skresla sie dotychczasowa tres¢ punktu (d) i w to miejsce wstawia:

.} podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czesci bez zgody
Zamawiajgcego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robét bez zgody Zamawiajgcego,

(i) zatrudnia bez zgody Zamawiajacego, personel inny niz wskazany w Ofercie.”
Skresla sie dotychczasowg tresé punktu (e) i w to miejsce wstawia:

~Vykonawca lub ktorykolwiek z jego wierzycieli, zgtasza wniosek do wiasciwego sadu,
0 ogtoszenie upadiosci, ale przed wydaniem przez sad postanowienia o ogloszeniu upadiosci,
lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore
(wedtug majgcych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyze
wymienionych czyndw fub wydarzen.”

Dodaje sie podpunkty:

» (@) nie dokonuje ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw/ daiszych Podwykonawcow a
konieczno$¢ dokonania zaptaty bezposrednio przez Zamawiajacego przekroczyta 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe],

(h) w przypadku gdy wysokos¢ kar umownych przekroczy 10% Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej.

() Wykonawca nie rozpoczaf w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pisSmie lub stwierdzono
protokolarnie brak postepu prac,

() gdy Wykonawca reallzuje wykonanie przedmiotu umowy w sposob niezgodny
Z postanowieniami umowy.”

Na koncu Subklauzuli dodaje sie tre$é: ,\Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng
Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci podanei

34




w Zatgezniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.
SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJACEGO b0 ODSTAPIENIA

Dodaje sie pierwszy akapit w brzmieniu:

Lgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontrakiu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec
w chwili zawarcia Konfraktu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Kontrakiu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadacd
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Konfraktu.

Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié skutki jedynie do tej czesci Robdt
ktore nie zostaly wykonane na dzieh wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym
w szczegodlnosci postanowien Subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zglaszania wad], Subklauzuli 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania], Subklauzuli 8.7 [Kary umowne] | Subklauzuli 11
[Odpowiedzialnosé za wady].

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegdlnych elementow Robodt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
elementow wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozyé je do Inzyniera | Zamawiajacego.
inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Wykonawca szczegotowy protokdt inwentaryzacji Robét,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu oswiadczen autorow
dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych na Zamawiajgcego.”

Klauzula 16 Zawieszenie i odstgpienie przez
Wykonawce

SuBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA PRACY

W Subklauzuli 16.1 usunieto wyrazenie ,21 dniowym wyprzedzeniem” i zastgpiono ,28 dniowym
wyprzedzeniem”

Usunieto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt (b) zapis , plus rozsadny zysk:”

SUBKLAUZULA 16.2 ODSTAPIENIE PRZEZ WYKONAWCE

W podpunkcie (a) zmienia sie zapis ,42 dni” na ,90 dni”.

Usunieto podpunkt (¢}, {d) i (g).

Na koncu Subklauzuli wstawione zdanie:

~JVykonawcea nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu Czasu na ukonczenie podanego
w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe”.

Subklauzula 16.4 Platnhos$¢ przy Odstgpieniu

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie:
(¢} Zaptaci Wykonawcy kary umowne zgodnie z Subklauzulg 8.7."
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Klauzula 17 Ryzvko i odpowiedzialnos$é

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Skresla sie drugi akapit rozpoczynajacy sie od: ,Calkowita odpowiedzialnosé ..."

Klauzula 18 Ubezpieczenie

SuBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO UBEZPIECZEN

Skreséla sig dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skresla sie podpunkt (ii).

W szostym akapicie stowa ,obliczanych od Daty Rozpoczecia" zastepuje sie nastepujacg
trescig ,obliczanych od daty podpisania umowy".

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Wprowadza sie nowy pierwszy akapicie o nastepujacej tresci:

.otrona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy

na sume nie nizsza od Zaakceptowanej Kwoty Kontrakiowej. Dodatkowo limit na koszty
usuniecia pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw bedzie nie nizszy niz w wysoko$ci
okresionej w Zataczniku do oferty.” Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyimuje brzmienie:
Wocalym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza
od peinego kosztu odtworzenia Robot, Urzadzen, Materiatéw i Dokumentéw Wykonawcy, limit
na koszty usunigcia pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony
w Zataczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA OSOB | USZKODZENIA

WLASNOSCI

Dopisuje sie w drugim akapicie drugie zdanie , ktore przyjmuje brzmienie;

.LJbezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie
wydarzenia nie nizszych niz podane w Zataczniku do Oferty. W calym okresie wymagainosci
ubezpieczen limity te nie bedg nizsze od tych okreslonych w Zataczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY

Na koncu Subklauzuli 18.4 dodano tresé:

Przedmiotowe ubezpieczenie moze by¢ zawarte w postaci polisy globalnej] Wykonawcy
i obejmie takze Personel Zamawiajacego a w tym Inzyniera i innych oséb, kiore bedg
uprawnione do wstepu na Plac Budowy w zwigzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie,
w Okresie Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czynnosci zwigzanej z tym okresem przez
Personel Wykonawcy, bedzie ono kazdorazowo odnawiane i przedkifadane do wgladu
Inzynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilosci wydarzen
jest podana w Zatgczniku do Oferty - Dane Konfraktowe.
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Klauzula 19 Sita Wyzsza

SUBKLAUZULA 19.6 ODSTAPIENIE WEDLUG UZNANIA, PLATNOSC | ZWOLNIENIE

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skre$lono liczbe ,7 dni” i wstawiono w to miejsce liczbe
.28 dni”,

W pkt (d) skresla sie wyrazy: i powrotu tychze do zakladdw Wykonawey w jego kraju (lub
kazdego innego miejsca, ale nie z wiekszym kosztem)".

Skresla sie pkt (e).

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Sad

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 ,Roszczenia, Spory i Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie:
, Roszczenie, Spory i Sad” i w kazdym miejscu, gdzie uzyto subklauzuli 20 bedzie ona
oznaczac , Roszczenie, Spory i Sad”

SuBKLAUZULA 20.1 RoszczeNIA WYKONAWCY

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,28 dni" zastepuje sie wyrazami ,14 dni". W piatym
akapicie wykresla sig wyrazy ,lub w ciagu takiego innego okresu, jaki moze byé
zaproponowany przez Wykonawce i zaaprobowany przez Inzyniera".

W szdstym akapicie wykresla sie wyrazy ,lub jakichkolwiek dalszych szczegétowych
informacji uzasadniajacych poprzednie roszczenie, lub w ciggu takiego innego okresu, jaki
moze by¢ zaproponowany przez Inzyniera i zaaprobowany przez Wykonawce". Po 6smym
akapicie dodaje sie nowy akapit;

.Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw roszczenie o przediuzenie Czasu
na Ukonczenie musza by¢ przestane Inzynierowi (w petnej i szczegtowej formie) wezeéniej
" niz 30 dni przed uptywem termindw okreslonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4
z wyjatkiem sytuacji, gdy okolicznosci uzasadniajgce zdaniem Wykonawcy jego prawo do
przediuzenia Czasu na Ukonczenie wystapia w ciagu tego 30-dniowego okresu. W tym
drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem ziozenia roszczenia sg terminy okreslone
zgodnie z Suklauzulg 8.2 i 8.4. W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z zapisami
tego akapitu, Wykonawcy nie przystuguje prawo do przediuzenia Czasu na Ukonczenie.

SuBKLAUZULA 20.2 WYZNACZENIE KoMisJi ROZJEMSTWA W SPORACH
Na koncu Subklauzuli 20.2 wstawiono tresé:
~Standardowy formularz Umowy o Rozjemstwie w Sporach dia czlonka (6w) jedno lub

trzyosobowej Komisji Rozjemstwa w Sporach, jest zataczony do Warunkéw Ogdlnych.
SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH

W akapicie 4 wiersz 11 wykreslié: lub pfzez orzeczenie arbitrazu, jak to opisano ponizej”

W akapicie 6 wykresli¢ zdanie drugie i zastapié je nastepujaca trescia; ,Zlozenie powiadomienia
oznacza, ze decyzja Komisji nie wejdzie w zycig”

SUBKLAUZULA 20.5 ZALATWIENIE POLUBOWNE
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Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli i zastapiono jg hastepujaca;

W przypadku, gdy powiadomienie o niezadowoleniu zostato dane wediug powyzZszej
Subklauzuli 20.4 Strony beda probowaty rozstrzygnaé spdr polubownie. Jezeli nawet nie
uczyniono zadnej proby polubownego zatatwienia sporu kazda ze stron bedzie miata prawo
skierowaé sprawy na droge postepowania Sadowego.

SUBKLAUZULA 20.6 RozZwWIAZYWANIE SPOROW

Zmianie ulega nazwa subklauzuli 20.6 ,Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie , Rozwigzywanie
sporow’. W kazdym miejscu, gdzie uzyto Subklauzuli 206 bedzie ona oznaczaé
,Rozwigzywanie sporéw”.

W zdaniu pierwszym usunieto: ,drogq, arbitrazu migdzynarodowego” i wstawiono ,przez Sad”.
Pozostatg czesé Subklauzuli 20.6 Usunigto.

SuBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KONMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH.

W Subklauzuli 20.7 usunieto tresé: ,wnieé¢ samo zaniedbanie do arbitrazu wedtug Subkiauzuli
20.6 (Arbitraz)’ i wstawiono: ,sprawe do sadu wedhug Subklauzli 20.6 (Rozwigzywanie
spordw)”.,

SUBKLAUZULA 20.8 ZAKONCZENIE DZIALANIA KOMISJI ROZJEMSTWA W SPORACH.

W punkcie (b) usunigto: ,arbitrazu wedhug subklauzuli 20.6 (Arbitraz)" i wstawiono: ,do Sadu
wediug Subklauzuli (Rozwigzywanie sporéwy).

WprrowADZA SIE KLAUZULE 21

Klauzula 21 Warunki etyczne

a) Wykonawca musi zawsze postepowac honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem
postepowania swojego zawodu. Musi on powstrzymac sig¢ od formutowania
oswiadczen publicznych na temat przedsiewziecia lub ustug bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Nie wolno mu zawieraé zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego w
jakikolwiek sposdb, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Przez caly czas trwania
kontraktu Wykonawca i jego personel muszg przestrzega¢ praw czlowieka
i zobowiazuja sie nie naruszaé politycznych, kulturowych i religiinych obyczajow
panstwa przyjmujacego.

b) Wykonawcy nie wolno przyjac jakiejkolwiek ptatnosci zwigzanej z kontraktem, oprécz
ptatnosci w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzié
jakiejkolwiek dziatalnosci lub przyjmowacé jakichkolwiek korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami wobec Zamawiajacego. Wykonawca i jego personel sg zobowigzani
do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres trwania kontraktu i po jego
zakoficzeniu. Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporzgdzone lub ofrzymane przez
Wykonawce w zwigzku z kontraktem sg poufne.

c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportéw i dokumentéw przez
nie sporzadzonych, otrzymanych lub przedstawionych podczas wykonywania
Kontraktu

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawieszenia lub uniewaznienia finansowania
przedsiewziecia, jezeli zostang odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jezeli Wykonawca nie podejmie wszystkich
stosownych $Srodkéw w celu naprawienia sytuacji. Dla celdw niniejszego
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postanowienia "praktyki korupcyjne" oznaczajg oferte tapowki, prezentu,
wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety lub
nagrody za wykonanie lub powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci
zwigzane] z przyznaniem Kontrakiu lub realizacjg Kontraktu juz zawartego
z Zamawiajacym.

e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w gidwnym
kontrakcie i nie wynikajace z witasciwie zawartego kontraktu powolujace sie na
gtéwny kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne i prawidiowe ustugi,
prowizje przekazane do krajow podatkowych, prowizje placone odbiorcy, ktéry nie
daje sie jednoznacznie zidentyfikowaé lub prowizje ptacone spdtce, ktdra przejawia
wszelkie cechy spotki fasadowe;.

fy Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na zadanie, dowodow
pomochiczych dotyczacych warunkdéw, w jakich kontrakt jest wykonywany.
Zamawiajacy moze dokonaé¢ wszelkie] takiej kontroli dokumentéw lub inspekgji
na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby doprowadzi¢ do znalezienia dowodow
w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych wydatkoéw handlowych.

WPROWADZA SIE KLAUZULE 22

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspélinoty
WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.1

Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMOZLIWI WERYFIKACJE

Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki
z Przestgpstwami  Finansowymi, Europejskiemu Trybunatowi Rozrachunkowemu na
przeprowadzenie kontroli, poprzez badanie dokumentéw lub kontrole; wybiércze i na
przeprowadzenie peinego audytu, jesli zajdzie taka konieczno$é, na podstawie dodatkowych
sprawozdan, dokumentéw ksiggowych [ wszelkich innych dokumentéw zwigzanych
z finansowaniem projektu. Inspekcje takie mogg mieé miejsce do 5 lat po ostateczne] ptatnosci.
Inspekcje takie moga mie¢ migjsce do czasu ofrzymania ptatnosci koncowej z Instytucii
Posredniczacej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji Posredniczacej.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.2

Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds, Walki 2z Przestepstwami Finansowymi,
na przeprowadzenie kontroli i sprawdzen wyrywkowych, zgodnie z procedurami okreslonymi
w prawodawstwie Wspolnot Europejskich, dotyczacymi ochrony interesdow finansowych
Wspdéinot Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidtowos$ciom.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.3
Subklauzuia 22.3 DOSTEP DO PLACU BUDOWY | INNYCH MIEJSC

W tym celu Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep personelowi
i przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami
Finansowymi Europejskiemu Trybunatowi Rozrachunkowemu do placow budowy i miegjsc,
w ktdrych kontrakt jest realizowany, wlaczajgc systemy informatyczne, jak réwniez wszystkie
dokumenty i bazy danych dotyczace technicznego i finansowego zarzadzania projektem, oraz
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do podjecia wszelkich krokéw ufatwiajgcych im prace. Dostep udzielony przedstawicielom
Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi
Europejskiemu  Trybunatowi Rozrachunkowemu, opiera¢ sie bedzie na poufnosci
i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszajac obowigzkéw wobec prawa publicznego, ktéremu
podlegajg. Dokumenty musza pozostawac tatwo dostepne i zarchiwizowane, tak aby utatwi¢ ich
sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomi¢ Instytucie Kontrakiujacg o doktadnym miegjscu
ich przetrzymywania.
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CZESC IV

Wymagania Zamawiajacego







Instrukcia obowiazuiaca od dnia_01.03.2016r.

PROCEDURA GOSPODAROWANIA MATERIALANMI DROGOWYMI
POCHODZACYMI Z ROZBIORKI

INSTRUKCJA

. PRZEDMIOT | CEL INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest zapewniehie:

- prawidtowego obrotu materiatami drogowymi pochodzgcymi z rozbiorki,
- prawidtowe magazynowane i wydawanie materiatow,

- prawidtowego nadzoru sprawowanego nad dzierzawiong powierzchnig magazynowa.

. ZAKRES | STOSOWANIE
Instrukcja obowigzuje jednostke jakg jest Urzad Miasta Gorzowa Wlkp.r oraz Dzierzawce

placu sktadowego, zgodnie z zawarta umowg dzierzawy.
lll. TERMINOLOGIA

Terminologia zastosowana w procedurze — wprowadza sie nastepujace definicje:

1) Materialy drogowe pochodzace z rozbidrki: materialy drogowe pochodzace z rozhidrki
nawierzchni drog w. tym ulic, chodnikdw, parkingéw i innych elementéow budowli
drogowych, nadajgce sie do ponownego wykorzystania.

2) Materiaty betonowe - materiaty drogowe betonowe wibroprasowane w tym :

a) piytki chodnikowe o wymiarach 35x35x5 cm; 50x50x7 cm,

b) obrzeza chodnikowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

¢) kraweznik betonowy o wymiarach 30x15 cm; 30x20 cm.

3) Materialy kamienne - materiaty drogowe kamienne w tym : kostka kamienna i bazaltowa,

| krawezniki kamienne, plyty kamienne itp.

4) Magazynier - osoba wymieniona w umowie z ramienia Dzierzawcy odpowiedzialna za
nadzor nad gospodarowaniem materiatami, ich dostawa oraz wydawaniem materiatow
drogowych sktadowanych na placu sktadowym materiatéw drogowych pochodzacych

Z rozbidrki.




V. OPIS POSTEPOWANIA

1. Przyjecie materialéw na stan magazynu.

1.1 Dostawa materiatu na plac sktadowy i roztadunek na placu sktadowym materiatow
drogowych pochodzagcych z rozbiorki odbywa sie na koszt dostawcy.

1.2W przypadku zadan inwestycyjnych badz remontowych, Wykonawca musi
przewidzie¢ poniesienie kosztéw przygotowania materiatow rozbiorkowych do
przyiecia na plac sktadowy zgodnie z niniejszg procedura. Zaleca, sie aby przy
odzyskaniu materiatéw drogowych pochodzacych z rozbidrki Inzynier Kontrakiu badz
inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonata oceny stanu materiatéw
(ktore z materialow sg odpadami, a ktére nadajg sie do ponownego wbudowania)
przed podjeciem decyzji o dostawie materiatow na plac skiadowy.

W przypadku watpliwosci zwigzane] z oceng stanu materialu oraz jego
przydatnoscia do ponownego whbudowania Inzynier Kontrakiu badz inna upowazniona
osoba z ramienia Inwestora, moze skontaktowaé i skonsultowaé sie z Dyrektorem
Wydziatu Inwestycji i Remontéw Drég lub Kierownikiem Referatu utrzymania
i remontéw drdg.

1.3 Magazynier z ramienia Dzierzawcy identyfikuje rodzaj materialu drogowego, decyduje
o jakoéci i sposobie prZygotowania materiatu do sktadowania, a nastepnie sprawdza
czy materiat dostarczony na piac speinia nastepujgce wymagania:

- materialy przygotowane przez Wykonawce do przyjecia na magazyn muszg nadawad
sie do ponownego uzycia,

- materialy sztukowe oraz materialty w metrach kwadratowych przygotowane przez
Wykonawce do przyiecia na plac skladowy muszag byé ztoZzone na paletach typu
EURO. Przed przyjeciem materiatow na stan magazynu, Magazynier w obecnosci
Wykonawcy ma prawo dokona¢ kontroli stanu. dostarczonego materiatu oraz
zawartosci palety tacznie z nakazem wykonawcy do ca%kowitegd przetozenia
materialu na palecie. Jesli Magazynier podczas ogledzin przywiezionege materiafu
stwierdzi jego popekanie Iub inny rodzajowo materiat znajdujacy sie w Srodku palety,
material ten nie zostanie przyjety na stan magazynu. Wéwczas w obecnosci
Magazyniera Wykonawca we wiasnym zakresie przetozy i1 uporzadkuje materiat
znajdujgcy sig na palecie. Po akceptacji ze strony Magazyniera, ze materiat zostat
uporzadkowany na palecie Wykonawca w obecnosci Magazyniera zabezpieczy folig,
oraz zepnie tadma materiat zloZzony na palecie. Palety nie podlegajg zwrotowi ani
wymianie i stanowig koszt dostarczajgcego materiat.

.- Materialy przyjmowane na magazyn w tonach takie jak: kostka granitowa, bazaltowa,
brukowiec, kraweznik kamienny lub granitowy oraz inne, bedg wazone w obecnosci

Wykonawcy i Magazyniera. W przypadku stwierdzenia przez Magazyniera



zanieczyszczert podczas roztadunku w/w materiatu, Wykonawca we wilasnym
zakresie dokona czyszczenia materiatu. Czyszczenie materialu przez Wykonawce
nie moze odbywa¢ sie na placu skladowym. Wykcnawca powinien zabra¢ materiat
rozbiérkowy z placu, ponownie go przebra¢ i oczysci¢, a nastepnie przywiesé
oczyszczony materiat, gotowy do przyjecia na magazyn.

materiaty muszg by¢ dokladnie oczyszczone, bez zanieczyszezen typu piasek, asfalt,
beton itp. _

1.4 Magazynier przyimuje materiat rozbiorkowy na stan magazynu na podstawie
pisemnego upowaznienia do przyjecia okreslonego rodzaju materiatlu drogowego
pochodzgcego z rozbidrki. Upowaznienie wydaje Wydziat Inwesfycji i Remontéw
Drog Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. podajac nazwe i adres firmy zwozacej materiat,
rodzaj danego materialu oraz miejsce, z ktérego material zostaje przewieziony.
Wykonawca majac upowaznienie z Wydziatu, informuje telefonicznie Magazyniera
pod numerem telefonu 0-95 7314-141 [ub 609 816 711 o terminie i rodzaju
zwozonego materiatu rozbidrkowego. Dostawa materiatéw odbywa sie w dniach od
poniedziatku do piatku w godzinach od 7% do 15°. Magazynier w obecnosci
Wykonawcy wazy, liczy lub mierzy przywieziony material rozbiérkowy i wydaje
dokument (Pz) potwierdzajacy przyjecie materiatu na stan magazynu.

1.5 Na stan magazynu materiaty rozbidrkowe przyjmowane i wydawane sg w tonach [t],
sztukach [szt.] i w metrach kwadratowych [m?].

1.6 W przypadku prawidiowej dostawy materiatow, Magazynier przyjmuje materiaty
na stan magazynu w oparciu o karty materialowe dostarczone przez Wydziat
tnwestycji i Remontéw Drog.

1.7 Dostawa materialéw, jest uzupetniona stosownymi dokumentami poswiadczajacymi
realizacje ztozenia materiatdbw (Pz), kidre wydaje Magazynier.

1.8 Magazynier wpisuje dostawe nie budzacego waipliwosci materialu na stan
i przekazuje jedng kopie prawidtowo wypetionego druku Pz do Wydziatu Inwestycji
i Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

1.9 Zwrot materiatébw na plac skladowy odbywa sie na zasadach jak dostawa

materiatdw.

V. WYDANIE MAGAZYNOWE

1. Skiladowanie materialéw w magazynie.

Sktadowaniu podlegajg materialy drogowe pochodzace z rozbidrki.
2.1. Uktad i rozdysponowanie materialéw pochodzacych z rozbiorki w magazynie jest
uporzadkowane tak, aby zapewnié maksymalne wykorzystanie dzierzawionej

powierzchni placu. Jednoczes$nie nalezy tak skiadowaé materiat, aby umozliwic



swobodny dostep do poszczegdinych rodzajow materiatdw zgodnie z wydanymi
upowaznieniami do odbioru materiatdw.

2.2 Materialy drogowe pochodzace z rozbidrki sktadowane w magazynie sg oznakowane
zgodnie z nazwami zapisanymi w kartach materiatowych dostarczonych przez
Wydziat Inwestycji i Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.

2.3.Materiaty drogowe pochodzace z rozbidrki nalezy skfadowaé tak, aby nie

powodowato to ich uszkodzenia. Magazynier zauwazone spekania, skruszenia
powstate w zioZzonym materiale rozbidrkowym zgtasza do Wydziatu Inwestycji
i Remontow Drog, ktory przekazuje powyzsza sprawe komisji ds, selekcji materiatu.
Komisjg¢ powoluje Prezydent Miasta Gorzowa Wikp. Materiat komisyjnie oceniony
jako nie nadajacy sie do ponownego uzycia przeznacza sie do zmielenia.

2.4. Materialy drogowe pochodzgce z rozbidrki nalezy skladowac tak, aby nie stwarzaé

zagrozenia wypadkowego.

2.5. Magazynier prowadzi stalg kontrole stanu iloSciowego materiatow w magazynie.

2. Wydawanie materiaiu z magazynu.

3.1 Wydawanie realizuje Magazynier na podstawie pisemnego upowaznienia do
odbioru okreslonego rodzaju i iloéci materiatu drogowego pochodzacego z rozbidrki.
Upowaznienie wydaje Wydziat Inwestycji i Remontéw Drég Urzedu Miasta Gorzowa
Wikp. podajgc nazwe i adres odbiorcy, rodzaj materiatu, ilos¢ materiatu oraz miejsce
jego przeznaczenia. Osoba ig}észajqca sie bezposrednio w magazynie po odbiér
materialu musi posiadaé stosowne upowaznienie do wystepowania w imieniu
odbiorcy.

3.2. Magazynier przekazuje do Wydzialu Inwestycji i Remontéw Drég Urzedu Miasta

Gorzowa Wikp. wypelniony jeden egzemplarz druku Wz.

3.3. Materiat drogowy pochodzacy z rozbidrki wydawany jest w takim stanie, w jakim

jest przechowywany na placu, bez jego przebierania.

3.4. Transport z palcu skiadowego i zatadunek na placu skfadowym materiatow

drogowych pochodzacych z rozbiérki odbywa sig na koszt i staraniem odbiorcy.

3.5. Magazynier odpowiada za :

- stosowanie instrukcji w czesci dotyczgceej przyjecia na stan magazynowy i wydania
materiatow ze stanu magazynowego,

- nadzér nad prawidtowym sktadowaniem materiatow,

~ wydawanie materiatbw, zgodnie z wydanymi upowaznieniami,

- przyjmowanie materialdw po wczesniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu

przywiezienia materiatu z placu budowy.




VI. PRZYPADKI SZCZEGOLNE

4. Dla zadan remontowych prowadzonych pod nadzorem Woydziatu Inwestyci
i Remontéw Drég, Wykonawca w obecnoéci Magazyniera na placu sktadowym moze
dokona¢ we wiasnym zakresie przebrania potrzebnej mu ilogci materiatu
rozbiorkowego, po uprzednim dorgczeniu Magazynierowi dokumentu wystawionego

przez Wydziat, potwierdzajgcego wydanie materiaiu.







. Urzad Miasta Gorzowa WIkp.
Wydzial Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego »
ul. Sikorskiego 3-4 -2
66-400 Gorzow Wikp.- _ o _ . ’
Zasddy ogolnych zabezpieczen zieleni podczas prowadzenia robot

budowlanych oraz warunki przeprowadzania nasadzen zieleni

Wytyczne dla materialu roélinneqo nasadzanych drzew i krzewoéw.

1. Warunki ogolne

a,

Jesli materiat bedzie pochodzit ze szkdlek krajowych, powinny one byc¢ wpisane
do ewidencji producentéw prowadzonych przez Wojewodzkich Inspektorow
Inspekeji Ochrony Roélin i posiadaé numer rejestracyjny.

. Kazde drzewo i kazdy krzew powinny posiadaé etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

Materiat powinien byé wyréwnany, zdrowy, bez uszkodzert mechanicznych,
objawéw bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez
odrostéw podktadki.

. Rosliny musza by¢ prawidiowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych

dla gatunku i odmiany pokroju, wysoko$ci, szeroko$ci i diugosci pedow, a takze
rownomiernego  rozkrzewienia i rozgatezienia, powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje miedzy pniem, korona i brytg karzeniowa.

. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwinigty, nieuszkodzony,

odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowaé liczne korzenie drobne, bryla korzeniowa
powinna by¢ prawidiowo uformowana, nieuszkodzona [ osfonieta, w balocie
(zajutowana | drutowana), w przypadku roélin w pojemniku, roslina nie mogta w nim
rosnad krooej niz rok, a nie diuzej niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowac sie
tylko jeden egzemplarz rosliny.

Rosliny produkowane w pojemnikach powinny mieé silnie przero$nigty bryte
korzeniowa, korzenie powinny byé rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne
po zewnetrznej stronie bryly. Nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane).

. W przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem,

~ nie mozna dopuscic do przeschnigcia bryt korzeniowych, materiat, ktéry zostat

przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy.

. Wszystkie czesci roslin musza byé pozbawione ran i Sladéw po $wiezych cieciach,

Rosliny iglaste powinny mie¢ barwe igiet typowa dla odmiany.

Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzen lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w skiadzie:
przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca i Wykonawca nasadzen dokona
szczegotows] kwalifikac)i dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie
dostawy oraz iloéci poszczegdinych partii materiatu roslinnego z wyszczegolnieniem
gatunkéw decyduje Zamawiajacy. Materiat nie odpowiadajacy wymogom
specyfikacji nie zostanie dopuszczony do nasadzenia | bedzie podlegat

-obowigzkowi wymiany na wiasciwy.

2, Warunki dodatkowe dla drzew.

a.

b.
C.

Obwéd pnia drzewa lisciastego na wysokoéci 1,0 m nad ziemia powinien wyhosi¢
14 — 16 cm. ‘

Wysokosé drzew lisciastych powinna wynosié, co najmniej 3,5 m. '
Podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum
2,2m.

. Materiat powinien byé wyrownany. Dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew

wynosi 40 cm, dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi
20 ecm.
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e. Drzewa powinny hy¢ co najmnigj trzy razy szkétkowane.

W koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielodniowych,

g. U form piennych przewodnik powinien byé praktycznie prosty najwyze|
z jednostronng krzywizng o strzalce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm
na 1 m. Przewodnik - ped przewodni stanowiacy o pionowq drzewa, biegnacy
od szyjki korzeniowe| do paka szczytowego.

h. U form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztalcony. Paczek
szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie iprosto przediuza¢ przewodnik, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zarosniete.

i. Pedy boczne korohy drzewa powinny hyé rozmieszczone réwnomiernie na catej
wysokosci korony i symetrycznie wokdt osi pionowej, korona prawidiowo
uformowana poprzez cigcie w szkotce — odpowiednic dla gatunku i odmiany.

j. Pedy korony nie przyciete.

k. Na pniu drzewa nie moze by¢ odrostow ponizej podstawy korony.

[. Minimalna $rednica korony formy kulistej szczepionej na pniu, wynosi 1,0 m.

m.Srednica bryty korzeniowej powinna wynosi¢ 55 - 65 cm.

b

3. Warunki dodatkowe dla krzewdw.

a. Pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiarow rosliny - min. C3, C4.

b. Krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkdtkowane musza mieé przynajmniej 5 dobrze
wyksztatconych pedow gtownych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy
powinny by¢ roztozone rdwnomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym
i drugim roku, wysoko$é (od poziomu gruntu) lub $rednica krzewu min. 0,4 m (lub
wg charakterystycznego pokroju).

c. Giowne pedy powmny wyrastac nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzemowq

d. Pedy korony nie przyciete.

4, Niedopuszczalne wady drzew i krzewow.
. Uszkodzenia mechaniczne roslin.
. Objawy bedgce skutkiem niewla$ciwego nawozenia i agrotechniki.
. Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.
. Zte zrosniecie odmiany szczepione] z podkiadka.
. 8lady zerowania szkodnikow.
Oznaki chorobowe.
. Zwiedniecie | pomarszczenie kory zarowno na czesciach hadziemnych jak
i na korzeniach.
. Martwice i pekniecia kory.
. Uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika.
Slady nieprawidtowego cigcia ha obraczke.
Dwa przewodniki korony formy piennej.
Uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryfa).
. Jednostronne wozenie pedow krzewow,
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5. Nasadzenie drzew i krzewdw. o

a. Przed przystapieniem do sadzenia roslin teren nalezy doktadnie odchwascic,
wyréwnac ustabilizowaé i wygrabié, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie
mniejszej niz co 60 cm — caly teren nalezy gieboko przekopa¢ i przygotowac jako
calose.

b. Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny
byé usytuowane w pozycjach i ilosci wskazanej na rysunku oraz powinny by¢
rozmieszczone réwnomiemie | dopasowane ksztaftami tak, aby uzyskaé okreslony
efekt.

c. Wykopanie dotow o wymiarach 2 - 3 krotnie wiekszych od bryly korzeniowej, Sciany

sir. 2




dotow nie powinny by¢ gtadkie — nalezy ponacina¢ je szpadliem, tak by wyrastajace
nowe korzenie mialy lepsze warunki do wzrostu, dno dofu nalezy spuichni¢, gérna
czesé dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana.

. Podczas kopania dotdw nalezy oddzieli¢ od siebie gorna warstwe gleby humusowe}
od ziemi z dolnych warstw, podczas sadzenia zachowujemy takg sama kolejno$é:
pod korzenie nasypujemy te samag warstwe dolng ziemi, a na wierzchu ktadziemy
humus,

. Na terenie piaszczystym na dnie dolu nalezy wykona¢ warstwe z dliny, aby
zahamowac szybka infiltracje wody.

. Doty nalezy wykonaé bezpoérednio przed przywiezieniem roslin na miejsce
sadzenia.

. Zaprawienie dotu ziemig urodzajng, wzbogacona 1/3 dojrzatego kompostu
lub substratu roslinnego (bez uzycia torfu), ilosé¢ ziemi urodzajnej powinna wynosié
ok. 10 litréw na jedno drzewo oraz 5 litrow na jeden krzew.

. Podczas przenoszenia rosliny nalezy chwytaé wytacznie za pojemnik.

i. Nasadzenie roslin zgodnie ze sziukg ogrodniczg, rosliny powinny byc sadzone

na glebokosci, na jakiej rosty w szkoice.

j. Przy sadzeniu nalezy zwroci¢ szczegbing uwage na nie naruszenie systemu

korzeniowego.

. Wykonanie podczas sadzenia zaglebienia 10 cm ponizej istniejgcego terenu.

. Dokfadne i moche zageszczenie gleby wokdt posadzonych roslin.

Wykonanie mis o $&rednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich Scidtkowaniem
rozdrobniong sezonowang kora, warstwg o grubosci 10 cm, zwracajgc uwage, aby
nie byta przykryta szyjka korzeniowa.

. Konieczne jest dokladne wyprofilgwanie mis wokét drzew (szczegolnie w przypadku
skarp), tak, aby ich ksztatt umozliwiat gromadzenie dostatecznej iloéci wody
i jednoczesnie chronit przed splywaniem ziemi, ktére grozi odstonieciem systemu
korzeniowego, a w rezultacie moze spowodowaéd nawet przewrécenie drzewa.

. Po posadzeniu krzewow, kora powinna zosta¢ rozécielona warstwa, co najmniej 10
cm na cate] powierzchni zajmowanej przez skupine krzewdw. Kora powinna
zajmowadé powierzchnie wiekszg od skupiny krzewow o co najmniej 30 cm na cafym
obwodzie skupiny. Rozécielona kora powinna mieé ksztatt w rzucie z goéry zgodny
z dokumentacjg projektowa i projektowanym Ksztattem skupiny.

. Do é&cidlkowania nalezy uzyé kory przekompostowane] i rozdrobnionej. Kora
przekompostowana, powinna by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastow
i zarodnikéw grzybdw), pozbawiona zanieczyszczen chemicznych | odpadow.
" Odczyn zastosowanej kory powinien by¢ obojetny.

. Obfite podlanie posadzonych roslin, niezwlocznie po posadzeniu - niezaleznie
od panujacych warunkdw atmosferycznych,

. Opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o érednicy 7 cm
i 0 diugosci dobranej do wysokoéci drzewa, usztywnienie konstrukcji 3 listwami
nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od doiu. Szerokoé¢ listew powinna wynosic¢ 8 -
10 cm. Paliki powinny zosta¢ wbite w ziemie tak, by nie uszkadzaty bryty
korzeniowej.

. Mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykonaé bezpo$rednio pod korong drzewa
na wysokosci ok, 2 m materiatem nie uszkadzajgcym pnia drzewa - tasma parciang
o szer. 4 cm. Mocowanie powinno by¢ przeprowadzone w sposdh korygujgcy
ewentualne krzywienie drzewa.

. Nalezy zachowaé odstep pala od pnia wiazac taéme w 6semke. Paliki nie mogg
ociera¢ zadnej czedci drzewa.,

. Stabilizacja drzew iglastych moze byé wykonana przy pomocy palikéw whitych
ukosnie w plaszczyznie wschod zachdod od strony wschodniej,

. Przywrécenie naruszonego podczas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed
' rozpoczecia prac wraz z uporzadkowaniem i wywozem odpaddw.
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. Zaktadanie trawnikow

Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni i innych zanieczyszczen
(uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach).

Jesli teren pod trawnik poroéniety jest chwastami trwatymi, nalezy zastosowac
oprysk preparatem catkowicie niszczgcym ro$linnosé (stosowaé sciSle z instrukejg
uzytkowania i przepisami BHP). Czas do catkowitego zniszczenia roslinnosci 2-3
tygodnie (zaleznie od warunkow pogodowych).

Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany, w obrebie koron drzew prace nalezy
wykonywaé recznie bez uszkadzania korzeni o $rednicy wigkszej niz 2 cm, jesli
gleba pod trawnik jest zageszczona przez wczesniejsze poruszanie si¢ po niej
maszyn budowlanych, nalezy jg spulchni¢ uzywajac np. glebogryzarki, prace te
nalezy wykonywaé w taki sposéb, by nie doprowadzié do wymieszania jalowe;
dolnej warstwy z czescig urodzajng profilu, '

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa o grubosci 12 cm
i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana.

Nawoz mineralny nalezy zastosowacé celem startowego nawozenia w dawkach
ustalonych na podstawie wskazar stacji chemiczno rolniczej. Badanie podioza
powinno cbejmowa¢ adozyn, granulacje oraz zawarto$¢ makro i mikroelementow.
Kazdorazowo nalezy przeprowadzi¢ takie badanie przed wysiewem trawy, celem
potwierdzenia spetnienia przez glebe warunkdw dobrego wzrostu trawy.

Przed wysiewem nasion trawy, teren nalezy walowaé watem gtadkim, a potem
kolczatka tub zagrabié.

Siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne, do wysiewu nalezy zastosowac
mieszanke nasion traw o wysckiej odpornosci na deptanie, dobrang do wlasciwosci
terenu. '

Norma wz/siewu przy siewie siewnikiem wynosi na ogét 1,5-1,8 kg nasion
na 100 m ?, recznie 2,5 -3,0 kg na 100 m 2,

Mieszanka na tereny suche i silnie nasltonecznione skiadajaca sig z gatunkow
i odmian odpornych na susze i hie wymagajacych duzych naktadéw na pielegnacje;
Skiad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowan uniwersalnych jest optymalny
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sie inne odmiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (kostrzewa czerwona 10 %,
kostrzewa trzcinowa 70 %, kostrzewa szczeciniasta 20 %).

Skiad mieszanki:

- kostrzewa frzcinowa Sitka — 70%

- kostrzewa czerwona Areta— 10%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 20%

‘Mieszanka uniwersalna do zastosowan pod okapem drzew, na terenach o wigkszej

zawartosci czeéci sptawialnych w glebie, bardziej reprezentacyjnych, o wigkszych
wymaganiach pielegnacyjnych.

Sktad gatunkowy mieszanki nasion do zastosowar! uniwersalnych jest optymalny
przy zastosowanych odmianach. Dopuszcza sig inne admiany w podobnym typie
wzrostu przy zachowaniu proporcji w gatunkach (zycica trwata 45 %, kostrzewa
czerwona 30 %, kostrzewa trzcinowa i szczeciniasta facznie 25 %).

Skiad mieszanki:

- kostrzewa czerwona Tagera — 7,5%

- Zycica frwafa Bokser - 46%

- kostrzewa czerwona Boreal — 22,5%

- kostrzewa frzcinowa Asterix — 8,76%

- kostrzewa szczeciniasta murawowa Bornito — 16,25%.
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k. Skiady mieszanek musza byé potwierdzone Swiadectwem oceny laboratoryjnej.
dla poszczegolnych skiadnikow oraz Os$wiadczeniem producenta o skfadzie
mieszanki. '

|. Siew nalezy przeprowadzié przy uzyciu specjalistycznego siewnika do traw, przy
mnigjszych powierzchniach dopuszcza sie siew reczny wykonany przez
doé$wiadczonego pracownika. W przypadku siewu recznego nalezy wymieszac
grabiami lub watem kolczatka nasiona traw z gleba na gtebokos¢ 0,5 cm.

~m. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watlem w celu

' ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkdéw dla podsigkania wody.
Jesli przykrycie nasion nastgpito przed watowaniem kolczatkg, mozna nie stosowac
juz watu gtadkiego.

n. Niedopuszczalne jest zageszczanie podioza w stopniu przyjgtym dla podbudow
i warstw odsaczajacych w drogownictwie. ,

o. Teren trawnika powinien by¢ docelowo obnizony wzgledem przyleglych
kraweznikéw o ok. 5 cm, wzgledem obrzezy o ok. 3 cm.

p. Plaszczyzna trawnika badana fatg 4m powinna wykazaé maks. odchylenia
od krawedzi 5 cm. ‘

g. Po skietkowaniu nasion, gdy trawa osiggnie ok. 3-4 cm mozna zawatowac teren
uzupetniajac ew. nierownos$ci i dosiewajac nasiona w miejscach stabszych
wschodow. :

r. W uzasadnionych przypadkach, gdy trawnik zakladany jest na stoku gdzie istnieje
prawdopodobienstwo erozji wodnej oraz wymywania nasion, nalezy przewidzie¢
potozenie darni z rolki. Podtoze w takim przypadku nalezy przygotowac w taki sam
sposédb jak przy zaktadaniu trawnika z siewu.

s. Przy zaktadaniu trawnika z rolki poszczegodine fragmenty darni nalezy rozkiadac
cisle | bez odstepdéw, a nastepnie przybi¢ je kotkami, ewentualne szpary wypetnia
sie ziemia wymieszang z piaskiem, po utozeniu darni powierzchnie trawnika nalezy
zwatowaé a nastepnie podla¢, pierwsze koszenie takiego trawnika nalezy
zrealizowaé po ok. 2 tygodniach, pod warunkiem, ze nastapito zroéniecie si¢ darni
z podiozem, Zdzbla trawy skracamy o ok. 1/3 wysokoéci.

7. Ziemia urodzaina

Ziemia urodzajna uzywana do zaktadania trawnikoéw oraz do zaprawy dotow podczas
realizacji nasadzen powinna by¢ wolna od szkodnikow i patogendw, nasion chwastow i
“ich korzeni, kamieni, gruzu oraz innych obcych elementow. Nie moze by¢ zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna pochodzié z gleb lekkich lub $rednio
ciezkich, z dostateczng zawartoscigq materii organicznej, o odczynie pH 5,6 - 6,5. Za
odpowiednie przyjmuje sie podioze o zawartosci 60-90 % piasku, 40-10 % czesci
splawialnych (gliny i ity). Zawarto$¢ prochnicy musi mieéci¢ sig w granicach 0,6 - 6 %
‘wagowych. Ziemia urodzajna dostarczona na teren budowy, powinna by
zmagazynowana w pryzmach do 2 m wysokosci. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢
ziemie w pryzmach, tak, aby nie byla wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych.

8. Transport materiatu roslinnego

W czasie transportu roéliny musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly
korzeniowej oraz czeéci nadziemnych, wyschnigciem oraz przemarznigciem. Rosliny
musza mieé zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w
pojemnikach. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢
natychmiast sadzone.

Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nie przewiewnym,
a w razie suszy podlewaé. Roéliny powinny by¢ przed posadzeniem podlane.
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9. Pielegnacja zatozonej zieleni.
Dia zatozonej zieleni ustala sie 3 letni okres gwarancyjny oraz 1 roczny okres
pielegnacyjny zapewniony przez Wykonawce. W okresie gwarancyjnym Wykonawca
zapewnia petne uzupeinianie nasadzen, ktére zostaly zakwalifikowane jako nieudane
na koszt wtasny.

Pielegnacja roczna obejmuje ponizsze czynnosci:

Trawniki.

a. Systematyczne koszenie trawnikéw tak, aby wysokos¢ roslin nie przekraczata 15 cm,
wysokosci cigcia powinna wynosi¢ 4 - 6 cm, ostatnie przedzimowe koszenie powinno
by¢ wykohane na wysokos¢ 5 — 7 cm z miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (potowa pazdziernika).

b. Usuwanie chwastéw trwatych do czasu trzeciego koszenia.

c. Jesli po wysiewie nasion utrzymuje sie pogoda bezdeszczowa, zatozony trawnik
nalezy podlewa¢ (w miare stwierdzonych potrzeb) zaczynajac tuz po siewie,
podlewanie nalezy prowadzi¢ wezesnym ranem lub wieczorem przy uzyciu korcowek
jak najbardziej rozdrabniajgcych strumienn wody, tak, aby wysiane nasiona oraz
siewki nie ulegaty wyptukaniu.

d. Nawozenie zatozonego trawnika nalezy prowadzi¢ przez okres jednego roku od jego
zatozenia, nalezy stosowaé nawozy specjalistyczne do trawnikéw wilosciach i
czestotliwosciach zalecanych przez producenta, chyba, Ze zalecenia nawozowe
poprzedzone badaniem okreslajg konkretne dawki. Stosowanie nawozow o
przedtuzonym dziataniu umozliwia rzadsze jego aplikowanie,

e. Proporcla dostarczanych z nawozem makroelementow: azotu, fosforu i potasu
powinna wynosi¢ 4:1:2 przy rocznej dawce czystego azotu 15- 20g/m®, nawozenie
nalezy stosowaé wieczorem, na sucha traweg przed spodziewanymi opadami, dawka
nawozu powinna by¢ roziozona réwnomiernie nacatej powierzchni ftrawnika,
nawozenie jesienne musi uwzgledniaé zwiekszenie dawek potasu kosztem azotu.

f. Rozsiewajac nawoz nalezy stosowaé profesjonaine siewniki o sprawdzonej
konstrukcji, | rownomiernym posypie. Napetnianie zbiornika nalezy przeprowadzac
poza terenem trawnika.

g. Ciezar sprzetu wykorzystywanego do pielegnacji trawnika musi uwzgledniad
specyficzne wladciwoséci nawierzchni. Powyzsze uwagi dotycza wszystkich urzadzen
stosowanych na trawniku.

h. Monitoring.

Drzewa i krzewy

i. Usuwanie peddw wyrastajacych z podktadki i z pnia ponizej nasady korony.

j. Usuwaniu odrostow korzeniowych.

k. Systematyczne podlewanie drzew i kizewow w okresie letnim.,

. Jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewdw nawozami mineralnymi

o wydtuzonym dziataniu.

‘m. Uzupetnianie i poprawianie palikow oraz wigzan (drzeway).

n. Usuwanie chwastéw w nasadzeniach roslinnych — 4 razy w okresie wegetacyjnym.
0. Uzupetnianie kory.

p. Poprawianie mis przy drzewach.

q. Opryski przeciwko szkodnikom i chorobom - w razie koniecznos$ci.

)

S
t

u

Ciecia sanitarne i formujgce — min. 2 razy do roku.
. Usuwanie przekwitnietych kwiatostandw (dotyczy krzewow).
. Utrzymywanie roslin w stanie nie pogorszonym, wymiana obumariych roslin.
. Monitoring.
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10. Zabezpieczenie istnigjgcej zieleni na etapie inwestycii.

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony érodowiska, w trakcie prac budowlanych

inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska

na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlinosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Przy prowadzeniu prac budowlanych
dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztaicanie elementéw przyrodniczych wytacznie

w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg konkretnej inwestycji.

Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest moziiwa, nalezy podejmowaé

dziatania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkdd, w szczegdinosci przez

kompensacje przyrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane =z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej
drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w
sposoh najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (art. 82 ust 1 ustawy O ochronie
przyrody).

‘a. Na placu budowy zadne drzewa nie mogg pozostaé bez skutecznego
zabezpieczenia, nawet, jeéli nie przewiduje sig w ich poblizu transportu lub pracy
ciezkiego sprzetu mechanicznego.

b. Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na rodzaj i przyczyne powstatego
uszkodzenia jest niedopuszczalne, czas wykonywania prac w poblizu drzew
powinien by¢ jak najkrotszy.

c. Jezeli to mozliwe, na terenie inwestycji nalezy wyeliminowa¢ wszelkg komunikacje
ze strefy systemu  korzeniowego drzewa. Konieczne do realizacji inwestycii
tymczasowe szlaki komunikacyjne w tej strefie, nhalezy wykona¢ izrealizowaé
w technologii minimalizujacej zageszczenie gruntu, niedopuszczalne jest poruszanie
sie pojazddéw i maszyn powodujacych zageszczanie gruntu iodrywanie korzeni
na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktdra znajdujg sie korzenie drzew.

d. Zalecanymi formami ochrony sg wygrodzenie strefy ochronnej wokdt drzewa
oraz wyznaczenie szlakéw komunikacyjnych poza tg strefg, ogrodzenie ochronne
systemu korzeniowego powinno by¢ widoczne, wysokie i trwate, doktadna odlegtosé

~ogrodzenia od pnia drzewa powinna zosta¢ okreslona w dokumentacji projektowe;.

‘e. Niedopuszczalne jest skladowanie w strefie ochronne] drzew materiatow
budowlanych, szczegoblnie tych mogacych zmieniaé chemizm gleby (np. sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz skiadowanie,
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpaddw, Sciekdw itp. srodkdéw niszczgeych
[ub pogarszajacych drzewom warunki zycia, pod drzewami nie nalezy réwniez pali¢
ognisk.

f. Montaz instalacji podziemnych w sagsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ metodq
przeciskowa, odlegtoéci od pnia, od ktérych powinno sie stosowaé drazenie zamiast
rowow otwartych, powinny zostal okreslone poszczegdlnie dla kazdego drzewa
w dokumentacii, przebieg trasy przecisku powinien by¢ dostosowany indywidualnie
do konkretnej sytuacji, podczas prac nalezy chroni¢ warstwe gleby o grubosci
ok. 60 cm.

g. W przypadku uszkodzenia brylty korzeniowej, nie mozna pozostawi¢ korzeni bez
odpowiedniego  zabezpieczenia. Korzenie nie powinny byé  wystawione
na bezposrednie dziafanie stonca diuzej niz 1 godz. | pozostawaé odkryte
na powietrzu diuzej niz 2 godz. Diluzsze przetrzymywanie odstonietych korzeni
na powietrzu dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale
wilgotnym (okrycie wilgotng jutg, zraszanie lub dzieth deszczowy), lecz nie diuzej niz
8 godz. W inhym przypadku, éciane wykopu z uszkodzong brytg korzeniowg nalezy
zabezpieczy¢ siatkag druciang fub ekranem z desek, zamocowanym na drewnianych
stupach od strony wykopu. Pozostawionag przestrzen okeoto 20 cm szerokosci,
pomiedzy $sciang wykopu a ekranem, nalezy wypeini¢ gruboziarnistym podtozem
do wysokosci okoto 40 cm od poziomu terenu. Gérng warstwe powinna stanowié
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mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Drzewu nalezy zapewnié
nawodnienie w trakcie trwania robdt w czesci nie objetej wykopem.

. Wycinanie kolidujgoych korzeni powinno sprowadzaé sie do minimum, tak, aby
przeprowadzony zabieg nie doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, ciecia muszg
zostaé wykonane ostrymi narzedziami recznymi, nie nalezy natomiast uzywac siekier,
tasakow itp., ktore moglyby powodowaé dodatkowe okaleczanie Iub postrzepienie
korzeni, ran po cigciach nie nalezy zabezpieczaé np. mascig ogrodnicza, _

. Kazde cigcie korzeni wplywa ha pogorszenie zywotnoséci i inne sa progi krytyczne,
dotyczgce zamierania i ryzyka upadku drzewa. Wielko$¢ progu krytycznego powinna
by¢ okreslana kazdorazowo przez inspektora nadzoru indywidualnie dla kazdej
jednostki roslinnej.

Glowny Sfjecjalista
w Referacie Gospodlarki Komuneluey

mgr inz. Daw smolitsi
93]
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Wiata przystankowa wymagania :

. Rodzaj wiaty: wiata przystankowa, modutowa (3, 4, 5 modulowa).

Wzér wiaty nie powinien odbiegaé¢ od wzoru wiat okreslonych w koncepdji na
ul. Ghrobrego, gdyz zasadnym wydaje sie podjecie proby ujednolicenia wygladu
wiat przystankowych w Gorzowie Wikp.

3. Kolorwiaty: RAL 7012.

Wymiary wiaty: wysoko$é 2500-2600 mm, dhugoséé: 4200 — 4300 mm
(3 moduly), 5500 mm — 5600 mm (4 moduly), 6800 mm - 6900 mm
(5 modutow}, szerokosé — 1800-1900 mm,

5. Wymiary $cian bocznych — szeroko$é 800 mm ~1000 mm,

8. Gabloty reklamowe — brak.
7. Kenstrukcja wiaty — profile stalowe (wymiary 60-80/100-120/2), ocynkowane o

10

11

12

zamknigtych  przekrojach, pokiyte piecowym lakierem proszkowym,
zabezpieczone przeciwkorozyjnie, dach plaski spadzisty/ukos$ny w kierunku
Sciany tylnej wiaty, odwodnienie dachu.

Wypeinienie dachu — szklo hartowane o gruboéci 8-10 mm, przyciemnione,
chronigce przed promieniami UV.

Wypelnienie cian tylnych — szkio hartowane o grubosci 8-10 mm, posiadajgce
oznaczenie przeszkod przezroczystych (np. namalowane dwa pasy w kolorze
zGitym lub inne rozwigzanie informujace o przeszkodzie - preferowane).

.Whypetnienie $cian bocznych — szklo hartowane o grubosci 8-10 mm,
oznaczenie przeszkod przezroczystych (np. namalowane dwa pasy w kolorze

Z6ittym lub inne rozwigzanie informujace o przeszkedzie - preferowane).

tLawka wiaty — z siedziskiem z drewna litego z zewnstrzng warstwg ochronna,

kolor — orzech $redni, diugos¢ tawki uzalezniona od ilosci modutéw (np. 3
moduty - fawka na diugosci 2 modutéw, 4 moduly — fawka na dhugosci 3
modutéw, np. 5 modutow — fawka na diugosci 4 modutow).

.Fundament wiaty — fundamenty punktowe (prefabrykowane bloki punktowe),




13. Tablica na rozkiady jazdy — umieszczona pod wiatg na module, gdzie nie ma
tawki, mocowana do konstrukcji wiaty, przeszklona, ¢ szerokosci modulu i
wysokosci 900 mm, zamykana.

14, Wyposazenie dodatkowe — znak przystankowy (D-15 autobusowy lub D-17
tramwajowy) z na wiacie z przodu (od strony najazdowej), koszt na odpadki.
15. Lokalizacja ~ dotyczy zmodernizowanych przystankéw komunikacji miejskiej

zlokalizowanych na ul. Sikorskiege i ul. Chrobrego oraz na nowej trasie

tramwajowej.




Czesc IV SIWZ

Wytyczne Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza elektryczna.

W dokumentacji nalezy zamieéci¢ ponizszy wykaz dokumentéw odbiorowych, wymaganych w trakcie odbioru
inwestycji, ktére ma obowigzek przedtozy¢ Wykonawca przed przystapieniem do prac odbiorowych.

Wykaz dokumentéw odbiorowych.

Prosze o dostarczenie w dwdch egzemplarzach (jezeli kopia dokumentu to potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem):

Dwa Segregatory:
- Z nagtowkiem - opis, czego dotyczy zadanie — spis tresci
- Z wpietymi teczkami o nastepujacej zawartosci {tak jak ponizej)
| Teczka ~ zestawienie zawartosci {dokumentacja)
1. Dokumentacja budowy — 2 egz. projektéw powykonawczych z dokonanymi zmianami, jezeli wystapity,
zatwierdzonymi przez wpis (oryginat)
a/ na czerwono zaznaczonhe zmiany, ktére nanosi Kierownik budowy
b/ pisma projektanta dopuszczajgce zmiany dokonane w projekcie
¢/ opinia ZUD korekty trasy linii kablowych o$wietleniowych (jezeli wystapita zmiana)
d/ zaznaczone fazowanie opraw w projekcie

Nl Teczka — zestawienie zawartosci (pomiary)

1. Protokot - Zestawienie zbiorcze wszystkich nizej wymienionych pomiaréw z dopuszczeniem przez
wykonujacych pomiary, ze nowo wybudowane urzadzenia nadajg sie do zataczenia i bezpiecznej
elssploataci
Pomiary opornosci izolacji kabli
Pomiary opornosci izolacji przewodow
Pomiary uzioméw wraz ze schematami
Pomiary petli zwarciowej
6. Pomiary zastosowanych szafek
Il Teczka - zestawienie zawartosci {deklaracje, atesty, certyfikaty)

i oW

1. Deklaracje, certyfikaty, atesty na kazdy zastosowany element w inwestycji
2. Karty katalogowe uzytych materiatéw

IV Teczka — zestawienie zawartosci (roboty zanikowe)

1. Protokoty wszystkich odcinkow kabla przed zasypaniem (wraz z folig) z wykazang dtugodcig utozonego
kabla oraz parametrami kabla (typem, przekrojem zyi, z czego sklada sie izolacja)




2. Protokét przekazania terenu budowy

3. Pismo kontroli natezenia o$wietlenia zgodnie z norma oraz wrysowana na mapie siatka z oznaczeniem
gdzie punktowo zostaly wykonane pomiary

4, Pozwolenie na uzytkowanie

5. Protokdt odbioru technicznego pasa drogowego

6. Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu rohét

7. Oswiadczenie Inspektora Nadzoru o zakoticzeniu budowy

8. Protokdt z odbioru przylacza

9. Protokoly odbioru z charakterystyka obiektu-z wykazem, co do sztuki elementéw uzytych

10. Inwentaryzacja geodezyjna zarejestrowana w osrodku geodezyjnym - mapki geodezyjne

11. Dziennik budowy (lub ksero stron dotyczacych budowy odwietlenia) — zakoriczony wpisem geodety,
informacja, ze mapke ztozono w ODGIK

12. Zatozona i wypetniona ksigzka obiektu budowlanego

13. Pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym sfupie i pomiedzy nimi

14.Kserokopia pozwolenia na budowe
15.Sporzadzenie paszportu — wzér w zatgczeniu

INFORMACIE DODATKOWE:

Opisane kable w szafce oéwietleniowej oraz opisy kabli w stupach przy tabliczce bezpiecznikowej
Opisane obwody w szafach

Opisane stupy w formacie A-5 farba odpowiednia dla danego podtoza

Opisana szafka zewnatrz [SO-(nr zasilajgcej podstacji lub szafki, z ktdrej jest zasilany} UM]- numer
szafki czarne tlo 26tte litery z dodatkiem UM

5. 2-komplety kluczy {zamek hotelowy typ Sypniewski) do szafek SO i ZKP — z opisem tak jak szafki (kazdy
klucz osobno opisany, jaka ulica oraz nr szafki).

BN
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Czesé IV SIWZ

Wytyczne Wydzialu Gospodarki Komunainej i Transportu Publicznego
dotyczace dokumentacji powykonawczej - branza sanitarna.

BRANZA SANITARNA

1. Dokumentacja budowy

2.

a)
b)

<)

Pozwolenie na budowe
Projekt budowlany
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Dokumentacja powykonawcza

a)

b)

<)
d)

Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt

Mapy geodezyjne powykonawcze

Operaty geodezyjne

Odwiadczenie Kierownika .Budowy [ Inspektora Nadzoru o zgodnosci wykonania
kanalizacji deszczowej wraz urzadzeniami z nig zwigzanymi z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami

Pozwolenie na uzytkowanie

Inspekcja telewizyjna wraz z raportem oraz mapka, na ktdrej zaznaczono nowo-
wybudowang kanalizacje deszczowq

Zalozona ksigzka obiektu (ze wszystkimi wymaganymi zatqcznikami)

Instrukcje obshugi separatoréw — w przypadku ich zastosowania.

Certyfikaty i deklaracje zgodnosci materiatow budowlanych

Karty katalogowe uzytych materiatow

Protokoty badan i sprawdzen

Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

m) Dziennik budowy (czes¢ sanitarna)







Czesé IV SIWZ

Wytyczne Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
dotyczace dokumentacji powykonawczej - zielen

»  BRANZA ZIELEN

Dokumentacja powykonawcza branzy zieleni bedzie przekazana jako odrebne
opracowanie | zawierac bedzie:

- ewentualne zmiany powinny by¢ naniesione w Kolorze czerwonym na projekcie,

- dobdr jakosciowy i ilosciowy materiafu szkdtkarskiego,

technologie wykonania nasadzen i ohsiewu trawy,

wytyczne w zakresie pielegnacii z podaniem okresu jej trwania.

inwentaryzacje geodezyjng wykonanych nasadzen wraz z zestawieniem ilosciowym na
poszczegdlinych dziatkach z podaniem nr ewidencyjnych dziatek i obrebdw.
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