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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Petnienie funkgji Inzyniera Kontraktu dla Projektu pn. ,,System zréwnowazonego
transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” — przebudowa torowiska ul. Walczaka
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CZESC I : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z ZALACZNIKAMI

2.

ZAMAWIAJACY

Zamawiajacy: Miasto Gorzow Wielkopolski
Siedziba: Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 68-400 Gorzdw

Wielkopolski _
Numer NIP:  599-00-19-632
Numer Regon: 000650181

adres internetowy; www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/
tel +48 95735 55 00
fax. + 489573556 12

Postepowanie prowadzone pod nazwg:

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania: Przebudowa torowiska ul. Walczaka.

3.

Pojecia uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zamowienia:

1} Ustawa Pzp — ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz.U.
2015r., poz. 2164 ze zm.,

2} Rozporzadzenie MR — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie
rodzaju dokumentdw, jakich moze zgdaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu
¢ udzielenie zamowienia, Dz.U. 2016r., poz. 1126,

3} JEDZ — Jednolity Europejski Dokument Zamowienia, opublikowany w Rozporzadzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamowienia,

4) SIWZ —niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia.

4. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dale] w skrécie SIWZ,

skiada sie z nastepujacych czesci:

Czesc¢ | ;. Instrukcja dia Wykenawcdw wraz z zatacznikami;
Czes¢ Il: Opis przedmiotu zaméwienia:
Czesc lll: Projekt umowy

TRYB UDZIELENIA ZAM(')WIENL_A'

. Zamdwienie ma charakter zamodwienia udzielanego w czesciach, dla ktorego

postgpowanie prowadzone jest w trybie przetargu niecgraniczonego, ktdrego wartosé
oszacowana zostata powyzej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z tredcig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwose
dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonaweca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca
spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o ktdérym mowa w zdaniu
pierwszym uchyla sie¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy zbada, czy wykonawca, ktory ziozyt oferte
najwyzej oceniong sposdrod pozostalych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia
warunki udziatu w postepowaniu.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.Przedmiotem zamowienia sg usfugi petnienia funkeji Inzyniera kontrakiu na rzecz

Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

3. Przedmiot zaméwienia opisany jest kodem CPV:

&

71 52 00 00-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71 24 70 00-1 Nadzdr nad robotami budowlanymi

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukgji elektroniczne;.

. Zamawiajgcy przed wszczgciem postepowania o udzielenie zamowienia nie przeprowadzit
dialogu technicznego.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é udzielenia zaméwien, o ktdrych mowa w art. 87 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp. w wysokosci do 20% zmowienia podstawowego, polegajacych na

powtorzeniu zakresu ustug wskazanych w niniejszej SIWZ, na warunkach okreslonych w

zlozonej ofercie araz projekcie umowy.

.1, SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zamowienie dotyczy petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu dla Projektu pn. ,System
zréwnowazonego transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” — przebudowa torowiska
ul. Walczaka.

1) Przedmiot zamowienia bedzie polegat na:

a) petnieniu na rzecz Zamawiajgcego zgodnie z niniejszym zamoéwieniem funkeji Inzyniera
polegajgcej na swiadczeniu ustug nadzoru, kontroli nad realizacig roboét, raportowania oraz
rozliczenia Projektu,

b) Inzynier zobowigzany jest wykonaé wszystkie czynnoéci faktyczne i prawne naleZace
do Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg w/w zadania, w tym z uwzglednieniem wymagan,
instrukeji i procedur wynikajgcych z doflnansowan;a inwestycji w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020, O$ Priorytetowa VI Rozwdj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, Dzialanie 6.1. Rozwdj
publicznego transportu zbiorowego w miastach dla ,Systemu zréwnowazonego
transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.”

c) Projekt realizowany bedzie w oparciu o Warunki kontraktowe dla budowy dla robét
inzynieryjno-budowlanych  projektowanych przez Zamawiajgcego. Ogdine Warunki
Kontraktu, 4 wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 (tumaczenie 1. wydania 1999
opublikowanego przez Miedzynarodowa Federacje Inzynieréw Konsultaniéw (Federation
Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC) dalej zwany rowniez ,CZERWONY FIDIC),

2) W ramach Projektu Wykonawca robdt budowlanych bedzie realizowaé nw. zasadnicze

roboty budowlane nad ktérymi petniony bedzie nadzér inwestorski:
- przebudowa torowiska tramwajowego o diugos$ci 1809,122 mpt na odcinku od Stacji
Shell (ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowej oraz przebudowe torowiska o diugosci
352,89 mtp na odcinku od ul. Dowgielewiczowej do Ronda Gdanskiego.
- budowa nowych perondw tramwajowych w nowych lokalizacjach),
- budowa zjazddw oraz przebudowe skrzyzowania ulic Walczaka i Dowgielewiczowe;.
- przebudowa trakcji tramwajowe;,
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- przebudowa oswietlenia i odwodnienia toréw,

- usuniecie kolizji telekomunikacyjnych, elekiroenergetycznych, gazowych oraz
wodociggowych.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

3) Zadania Inzyniera w ramach niniejszej umowy bedg obejmowac nastgpujgce czynnosci.

a) weryfikacja dokumentacji projektowej ul. Walczaka na odcinkach od stacji Shell (ul.
Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowe] oraz od ul. Dowgielewiczowej do Ronda
Gdanskiego - oba opracowania sporzadzone przez PROGREG Sp. z 0.0., ul. Dekarzy 7C,
30-414 Krakow.

b) petnienie funkcji Inzyniera Koniraktu, oraz petnienie funkcji koordynatora czynnosci
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z warunkami FIDIC,
postanowieniami  decyzji pozwolenia na budowe, przepisami polskiego prawa,
w szczegodlnosci Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 ze zm.),

¢} zarzadzanie i administrowanie umowg na roboty budowlane;

d) monitoring postepu umowy na roboty {gcznie z raportowaniem, biorgc pod uwage
wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami oraz
uzgodniona z Zamawiajgcym;

6) sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotami w
zakresie wszystkich branz;

f) nadzoér nad odbiorami czesciowymi i koficowymi i sporzadzanie z nich odpowiedniej
dokumentaciji zgodnej z warunkami FIDIC.

g) zapewnienie przesirzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcow;

h) zapewnienie, ze zakonczone prace sa zgodnie z technicznymi i formalnymi
wymaganiami umdw na roboty

i} rozliczenie rzeczowe i finansowe Uumow na roboty;

j} przygotowanie | kompletowanie  dokumentéw niezbednych do  rozliczenia
z jednostkami wspoffinansujacymi;

k) przygotowanie w terminie 2 tygodniod podpisania umowy wzoréw dokumentow
obowigzujgcych na kontrakcie prowadzonym zgodnie z warunkami FIDIC - wzory raportéw
dziennych, wzory przejsciowych swiadectw ptatnoéci, wnioski o zatwierdzenie materiatow
oraz inne dokumenty wykorzystywane w frakcie prowadzenia inwestycji zgodnie
z Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robot inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego. Ogolne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angielsko —
polskie niezmienione 2008 ( tlumaczenie 1 . wydania 1999 opublikowanego przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierdw Konsultantéw (Federation Internationale des
Ingenieurs — Conseils — FIDIC) dalej zwany rowniez ,CZERWONY FIDIC),

/) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do wypetnienia wszelkich zobowigzan i czynnosci z
tytutu petnienia funkgji Inzyniera Kontraktu wg FIDIC. Warunki kontraktowe dla budowy dla
robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajagcego. Ogéine Warunki
Kontrakiu, 4 wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 ( umaczenie 1 . wydania
1999 opublikowanego przez Miedzynarodowg Federacje Inzynierdw Konsultantéw
(Federation Internationale des Ingenieurs — Conseils — FIDIC) dalej zwany rowniez
LCZERWONY FIDIC},

m) inne konieczne dziatania dla prawidlowej i terminowej realizacji Projektu.

4) Inzynier bedzie wykonywa¢ swoje obowigzki w $ciste] wspéipracy z Zamawiajacym, zgodnie
z jego poleceniami i obowigzujacymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi przez
Zamawiajacego.

5) Obowigzki Inzyniera szczegdtowo zostaly okreslone w Opisie przedmiotu zaméwienia
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2. Wymagania Zamawiajacego.
a. Stosownie do tresci art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zafrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na umowe o pracg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia:
a) Kierownik Zespotu
b)  Inspektora nadzoru — branza drogowa w zakresie robét torowych
¢) Inspektora nadzoru — branza elektryczna w zakresie robot trakeyjnych

Jezeli czynnoéci , o kidrych mowa w podpunkcie 2a. nie polegajg na wykonywaniu pracy w
sposob okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy, Wykonawca
winien to udowodnié¢ Zamawiajacemu skiadajac stosowne o$wiadczenia wraz z uzasadnieniem.

b. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawceg lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osoéb wykonujgcych Wwskazane
w podpunkeie 1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oéwiadczen w =zakresie potwierdzenia spemiania  ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow.

c. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu wskazane w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Iub
Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w podpunkcie 2a. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia;

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiafgcego.
Odwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdinodci: dokladne okreslenie podmiotu
skfadajacego o$wiadczenie, date zioZenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do zloZzenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy.

d. Z tytulu niespehienia przez Wykonawce lub Podwykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wymaganych w podpunkcie 2a. Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 ust.3 pkt 5 Projekiu umowy. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego oswiadczer w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych w podpunkcie 2a. czynnosci.

e. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sig o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

f. W uzasadnionych przypadkach, nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
moziiwe jest zastapienie osoby lub 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w punkcie
2a. innymi osobami lub osoba pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze
wymagania.
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IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Datg rozpoczecia éwiadczenia ustug nadzoru, administrowania i koordynacji realizacii
kontraktu jest dzien podpisania umowy na wykonywanie robét budowlanych.

2. Wymagany termin wykonania zamdwienia biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy i trwa
przez:
1) okres realizacji zamowienia w trakcie realizacji roboét budowlanych, ktéry planowany jest
na dzien 28 grudnia 2018 r. wraz z czynnosciami odbiorowymi zakoniczonymi podpisaniem
Swiadectwa Przejecia.
2) okres realizacji niniejszego zamowienia w trakcie Okresu Zgtaszania Wad — jest
rownowazny z okresem usuwania wad przez Wykonawce, zakonczony wystawieniem
Swiadectwem Wykonania Robét i planowany jest na okres 48 m-cy od daty wydania
Swiadectwa Przejecia Robot.

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. O udzielenie zamowienia moga ubiegad sie wykonawcy, ktorzy:

1) Nie podlegajg wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24

ust. 1 pkt. 12- 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,
2) Spelniajg warunki udziatu w postepowaniu, ktdre zostaty okreélone przez zamawiajacego
w ogtoszeniu o zamowieniu oraz w Specyfikacji [stotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 131 14 oraz 16-20 lub
ust.5 ustawy Pzp, moze przedstawié dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelno$ci, w szczegdlnosci udowodni¢ naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem [ub przestgpstwem skarbowym, zado$cuczynienie pieniezne za
doznang krzywdg lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz
wspdipracg z organami $cigania oraz podjecie konkretnych érodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Powyzszego nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat
okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, jeZzeli zamawiajgcy, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznoéci czynu
wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczajgce.
3. Zamawiajgcy moze wykluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie
zamowienia,
4. Wykonawcy moga wspdinie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia, w takim przypadku,
wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zambwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego. Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie¢ odpowiednio do wykonawcéw,
wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia.

5. O udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktdrzy spetniaja warunki udziatu w
postepowaniu w zakresie:
1) Kompetencji lub_uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepisow:
Zamawiajacy nie stawia szczegoétowego warunku w tym zakresie.
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2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie stawia szczegdtowego warunku w tym zakresie.

3) Zdolnoséci technicznej lub zawodowej:

a)Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wykonanie w sposob nalezyty w okresie
ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej:
- dwdch ushlug polegajacych na pehieniu funkcji inzyniera kontraktu/inzyniera
projektu/kierownika projektu dla zadania inwestycyjnego/projektu, ktérego przedmiotem
byly roboty budowlane i kazda z nich obejmowata swym zakresem budowe ifiub
przebudowe torowiska 0 dhugosci min. 2000 mtp.

W przypadku Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia fub w przypadku
Wykonawcy polegajgcym na potencjale podmiotu trzeciego co najmniej jeden podmiot musi
wykazat sie¢ wymaganym doswiadczeniem okreslonym w punkcie 5.3} lit. a.

Zamawiajgcy uzna za spetnienie warunku, jezeli powyZsze ustugi zostaly juz zakonczone (7).

Na podstawie §2 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
dokumentéw, jakich moze zadad zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia — Zamawiajgcy, w celu zapewnienia odpowieédniego poziomu Konkurencii w
postepowaniu, dopuscil aby wykaz, ¢ ktérym mowa w Rozdziale V pkt 5 ppkt 3) SIWZ dotyczy!
ustug wykonanych, a w przypadku $wiadczer okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat przed uplfywem terminu skiadania ofert.

Zamawiajacy dokona oceny speiniania warunku udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
wykazu zamowien zlozony na druku stanowigcym Zafgcznik Nr 2 do  SIWZ

b) Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze dysponuje lub bedzie dysponowat osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia:

KIEROWNIK ZESPOLU (1 0soba) =~

Wyksztalcenie Wyzsze techniczne

Osoba posiadajgca:

- co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku

1. kierowniczym zwigzanym z zarzadzaniem projektami inwestycyjnymi
(np. jako Inzynier Kontraktu lub Zastepca IK, Dyrektor Kontrakiu fub
Doswiadczenie | Zastepca Dyrektora Kontraktu, Inzynier Rezydent lub Zastepca
zawodowe Inzyniera Rezydenta itp.}, oraz

-doswiadczenie zawodowe w zarzgdzaniu projektami inwestycyjnymi
z zakresu branzy drogowej realizowanymi w oparciu o warunki
kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe(**), w
tym doéwiadczenie w zarzadzaniu zakoriczonym (*).
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a) co najmniej jednym projektem inwestycyjnym obejmujacym
budowe iflub przebudowe drég min klasy G lub Z lub L, o wartosci
robot dregowych co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto

INSPEKTOR NADZORU BRANZY DROGOWE.J ( 1 osoba)

Wyksztalcenie

Wyzsze techniczne

Kwalifikacje

Osoba posiadajaca:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

bez

Doswiadczenie
zawodowe

Osoba posiadajaca:
- min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku
ZW|azanym z nadzorowaniem robdt drogowych

INSPEKTOR NADZORU BRANZY DROGOWEJ W ZAKRESIE ROBOT TOROWYCH

(1 osoba)

Wyksztalcenie

Wyzsze techhiczne

Kwalifikacje

Osoba posiadajgca:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

bez

Doswiadczenie
zawodowe

Osoba posiadajgca:

-min. 3-fetnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku zwigzanym
z nadzorowaniem robot torowych oraz,

- doswiadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robét torowych na co
najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmujacym budowe
ilub przebudowe torowiska tramwajowego na odcinku o diugosci

_____mlmmum 2000 mtp

Wyksztalcenie

Wyzsze techniczne

Kwalifikacje

Osoba posiadajaca:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Doswiadczenie
zawodowe

Osoba posiadajaca:

- min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku zwigzanym
z nadzorowaniem robét elektrycznych oraz,

- doswiadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robét elektrycznych
na co najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym obejmujgcym
budowe i/lub przebudowe sieci trakeyjnej torowiska na diugosci min.

| 2000 mp.

INSPEKTOR NADZORU BRANZY SANITARNEJ NEJ (1 osoba)

Wyksztalcenie | Wyzsze techniczne
Osoba posiadajgca:
Kwalifikacje - Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
wodociagowych i kanalizacyjhych, gazowych, wentylacyjnych i
cieplnych
Osoba posiadajgca;
- min. 3-letnie doswiadczenia zawodowe na stanowisku zwigzanym
Doswiadczenie | z nadzorowaniem robét sanitarnych oraz,

zawodowe - dodwiadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robét sanitarnych dla
co najmniej jednego =zadania inwestycyjnego obejmujacego

budoweg u’lub przebudowe, |llub modemlzaqe; sieci sanltarnej

iNSPEKTOR NADZORU BRANZY ELEKTRYCZNEJ ( 1 osoba)

Wyksztatcenie Wyzsze techniczne

Osoba posiadajgca:

- Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Osoba posiadajaca:

- min. 3-letnie doswiadczenie zawedowe na stanowisku zwigzanym
Doswiadczenie | z nadzorowaniem robot elektrycznych oraz

zawodowe - doswiadczenie zawodowe przy nadzorowaniu robdt elektrycznych
dia co najmniej jednego zadania inwestycyjnego obejmujacego

5. Kwalifikacje

budowe lllub przebudowe OSWIetIenla drogowego

SPECJALISTA DS ROZL]CZEN ( 1 osoba)

Wyksztalcenie | Co najmniej srednie

Osoba posiadajgca:

- min. 3-letnie doswiadczenie zawodowe w pracy na stanowisku
zwigzanym z rozliczaniem/weryfikacjg inwestycji oraz

- doswiadczenie zawodowe przy rozliczaniu/weryfikacji co najmnigj
jednej inwestycji o wartosci minimum 16,0 min PLN

Doswiadczenie
zawodowe

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunku udzialu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie
wykazi 0s6b zioZony na druku stanowigecym Zalgcznik Nr 3 do SIWZ

UWAGA!

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie przez Wykonawce w ofercie tej samej osoby na dwa
stanowiska w ramach Zespolu Wykonawcy pod warunkiem posiadania przez te osobe
wyrnaganych przez Zamawiajgcego uprawnien oraz doswiadczenia dla dwbch specjalnosci.

Wymagane uprawnienia budowlane dla w/iw osob winny byé wydane na podstawie aktualnych
przepiséw Prawa budowlanego lub osoby te powinny posiadac inne wazne uprawnienia, wydane
na podstawie wczeéniej obowiazujacych przepisdw, ktére sg réwnowazne do wskazanych
uprawnien bez ograniczen i w zakresie objetym umowa pozwala¢ bedg na peinienie funkcji
Inspektora nadzoru we wskazane] specjalnosci. Zagraniczne uprawnienia uznawane sg
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w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w parstwach cztonkowskich Unii Europejskie;j. :

(*) Za ustugi zakofczone Zamawiajacy uzna zakonhczenie nadzoru nad robotami budowlanymi, w ktérych
obiekt budowfany zostaf ukoriczony w taki sposéb, Ze sfanowi on calo$c¢ techniczno-uZytkowsg wraz
z instalaciami i urzadzeniami i nie tylko, tzn. wydane zostalo co najmniej Swiadectwo Przejecia w
rozumieniu Warunkow Kontraktowych FIDIC lub dokument réwnowazny, polwierdzajacy zakoficzenie
robdt, np. protokdt odbioru konicowego.

W przypadku, gdy rozliczenia prowadzone byly w innej walucie niz PLN, to Zamawiajacy przyjmie do
przeliczenia sredni kurs NBP z dnia ukazania sfe ogioszenia o zamdwieniu.

{**) Pod pojeciem .inne standardowe warunki kontrakiowe” nalezy rozumieé np. warunki kontraktowe
VOB/B (Vergabe und Vertragsordnung fur Bauleistungen, znormalizowane warunki zlecenia i wykchania
robot budowlanych), stosowane w Niemczech; wzory tworzone przez Joint Contract Tribunal (JCT) i
Federation of Masters Builders (FMB), funkcfonujace w Wielkiej Brytanii; kontrakty NEC (New Engineering
Contracts) wykorzystywane w Wielkiej Brytanii i innych krajach anglosaskich; a takze wzory opracowane
przez Institution of Civil Engineers (ICE) lub inne odpowiadajgce im wzoryAwarunki kontraktowe. Umowa,
ktoref postanowienia regulowane sg wylgcznie przez Kodeks Cywilny nie jest umowg zawarta w oparciu
o warunki kontraktowe.

VI POLEGANIE ZA ZASOBACH PODMIOTOW TRZECICH

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkow udzialu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci,
polegat na zdolno§ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej Iub
ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczgcych go z nim
stosunkow prawnych.

2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotéw, musi udowodnié
zamawiajgcemu, ze realizujac zamdwienie, hedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia wskazujgce zakres
udostepnianych zasobdw, sposéb ich wykorzystania oraz zakres i okres udziatu tego
podmioctu przy wykonywaniu zaméwignia.

3. W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolnasciach innych podmiotow, jesli podmioty
te zrealizujg usiugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane. Powyzsze musi zostac
okreslone w zobowigzaniu tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

4. Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolno$ci
techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spemiania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz bada, czy
nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kiérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

5. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za
szkode poniesiona przez zamawiajacego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust.1 Art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzaja spetnienia przez
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wykonawceg warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotdw
podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego:

Vil.

a) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b} zobowiazat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, Jezell wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowsg lub ekonomiczng, o ktérych
mowa w ust. 1 Art. 22a ustawy Pzp.

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPEENIANIE WARUNKOW UDZIALU W

POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia spefniania warunkow udzialu w postepowaniu wykonawca
zobowigzany bedzie do przediozenia nastepujgcych oswiadczert | dokumentow:

1)

2)

aktualnego na dzien sktadania ofert oswiadczenia, stanowigcego wstepne potwierdzenie,
ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu w formie
jednolitego dokumentu zamowienia (JEDZ).

Wykonawca, ktéry powoluje sie na zascby innych podmiotdéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spethiania, w zakresie, w jakim powoluje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postgpowaniu skiada takze jednolite dokumenty
dotyczace tych podmiotow (JEDZ).

W przypadku wspdéinego ubiegania sie o zamoéwienie przez wykonawcdow JEDZ skiada
kazdy z wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie. Dokumenty te
potwierdzajg spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu.

wykazu ustug wykonanych, a w przypadku swiadczef ciagiych lub okresowych réwniez
wykonywanych, w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych zostalty wykonane, w
zakresie wymaganym do spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu - wzor dokumentu

~ stanowi Zatacznik nr 2 do SIWZ. Do wykazu nalezy dofaczy¢ dowody okreslajace czy te

ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o kiérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdérego
dostawy byly wykonane, a w przypadku $wiadczent okresowych lub ciggtych sa
wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow — oswiadczenie wykonawcy.

wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegodlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie usiug wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia | wyksztalcenia niezbednych do
wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi oscbami - wzor dokumentu stanowi
Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajgcy zastrzega, Ze stosownie do §2 ust.?7 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju,
jezeli tresé informaciji przekazanych przez wykonawce w dokumencie JEDZ odpowiada
zakresowi informacji, ktorych zamawiajgcy wymaga poprzez Zzadanie dokumentow, w
szczegdlnosci o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju, zamawiajacy moze odstgpi¢ od zadania tych dokumentdw od wykonawcy.
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W takim przypadku dowodem spehiania przez wykonawce warunkéow udziatu
w postepowaniu sg odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawce Iub
odpowiednio przez podmioty, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym dokumencie zamowienia
(JEDZ).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, o ktérych mowa w
Rozdziale V, wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia nastepuigcych oswiadczen
i dokumentéw:

1) akiualnego na dzien skladania ofert oswiadczenia, stanowigce wstepne potwierdzenie,
ze nie podlega wykiuczeniu oraz spetnia warunki udzialu w postepowaniu w formie
jednolitego dokumeniu zamdwienia (JEDZ).

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp wystawione] nie wczesniej niz 8 miesiecy przed uptywem terminu
skiadania ofert,

3) odpisu z wlasciwego rejestru lub z cenfralnej ewidencji i informacji o dz:a#alnosm
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

4) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostateczne] decyzji administracyinej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentow potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w
sprawie sptat tych naleznosci,

5) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem $rodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdéwienia publiczne,

8) oswiadczenia wykonawey o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 4 do SIWZ), a w przypadku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej
wykonawca mozZze ztozyé wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje
potwierdzajace, zZe powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu. O$wiadczenie to wykonawca przekazuje zamawiajacemu
w_terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacege na stronie internetowej
informaciji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert)}.

W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w §2, §5 i §7 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, w formie elekironicznej pod
okreslonymi adresami internetowymi ogélnodostepnych i bezplatnych baz danych,
zamawiajgcy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce
o$wiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez wykonawce oswiadczen lub dokumentéw, o kidrych mowa
w §2, §5 i §7 Rozporzadzenia MR, ktdre znajduja sie w posiadaniu zamawiajgcego,
w szczegdlnosci oswiadczen i dokumentdw przechowywanych przez zamawiajgcego zgodnie
z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub dokumentow,
0 ile sg aktualne.

5. JeZzeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2:
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1) ppkt 2 — skiada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy [ub
administracyjny kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) ppkt 3 — sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci.

6. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 5 powinny byé wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o kidrych
mowa w pkt 5, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego Iub
gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej oschy. Zapisy pkt 6 stosuje sie. :

8. W przypadku watpliwoéci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy
moze zwrocic sie do wiasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kiére] dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczgcych tego dokumentu.

9. Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w ‘odniesieniu do
osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej
dotyczy dokument wskazany w pkt 2 ppkt 2 skiada dokument, o ktorym mowa w pkt 5 ppkt 1,
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby zlozonym
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby
— dokument powinien byé wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigey przed uplywem terminu
skladania ofert. W przypadku watpliwoéci co do treéci dokumentu ziozonego przez
wykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie do wtadciwych organéw kraju, w ktérym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informaciji
dotyczacych tego dokumentu.

10. Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speiniania, w zakresie, w jakim powoluje sie
na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu sktada JEDZ dotyczacy tych podmiotéw.

11. Jednoczes$nie zamawiajacy zgda od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji
innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow wymienionych w pkt 2 ppkt 2 — ppkt 5.

12.Dokument JEDZ, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 2 ppkt 1 wykonawca
zobowiagzany jest zlozy¢ wraz z ofertg (w przypadku skiadania oferty przez wykonawcow
wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, dokument JEDZ sktadany jest przez
kazdego z wykonawcow; w przypadku polegania na zasobach podmiotow trzecich dokument
JEDZ w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w
zakresie, w jakim wykonawca powotuje sig na ich zasoby warunkéw udziatu w postepowaniu -
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sktadany jest rowniez przez te podmiot; w przypadku skiadania oferty na wiecej niz jedng
czgs¢ zamowienia, dokument JEDZ sktadany jest odrebnie na kazda cze$é zamodwienia).

13. Zamawiajacy nie wymaga przedlozenia wraz z ofertq dokumentdéw i oswiadczen,

o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 2 i ppkt 3 oraz pkt 2 ppkt 2 - ppkt 6.
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie wykonawce, ktdrego oferta zostata
najwyzej oceniona, do zfozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie aktualnych
na dzien ztozenia odwiadczen i dokumentow okreslonych w pkt 1 ppkt 2 i ppkt 3 oraz pkt 2
ppkt 2 — ppkt 5.

14. Dokument, o ktorym mowa w pkt 2 ppkt 6 wykonawca zobowigzany jest zlozyé w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajgcego informacji, o ktérej mowa
w art.86 ust.5 ustawy Pzp.

15.0ferta, oswiadczenia dotyczgce wykonawcy, wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 zamowienia i innych podmiotow, na ktdrych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczgce podwykonawcow, w tym JEDZ,
sktadane sa w oryginale. Petnomocnictwo musi by¢ ztozone w oryginale lub kopii notarialnie
poswiadczonej.

16. Dokumenty, inne niz oswiadczenia sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem. Po$wiadczenia za zgodnoéé z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentdw, kidre kazdego z nich dotycza.

17. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do
zlozenia wszystkich lub niektérych os$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie
podlegajg wykluczeniu, spethiajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, Zze zlozone uprzednio os$wiadczenia lub
dokumenty nie sg juz aktualne, do ziozenia aktualnych oswiadczet lub dokumentéw.

18. Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych przez zamawiajacego o$wiadczenia, oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz
potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia z postepowania, lub innych dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia postepowania, lub jezeli odwiadczenia lub dokumenty sa
niekompletne, zawieraja bledy lub budza wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci,
zamawiajgcy wzywa do ich ztoZzenia, uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien
w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupeinienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienie postepowania.

19. Jezeli wykonawca nie zlozyl wymaganych petnomochictw albo ziozyt wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba ze mimo ich zlozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby
uniewaznienie postepowania. '

20. Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oéwiadczen lub dokumentow potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli zamawiajacy posiada
o$wiadczenia lub dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomoca
bezptatnych i ogdinodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U, z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352),
a wykonawca wskaze w ofercie, do ktdrych dokumentdw lub oswiadczen ma to zastosowanie.

21. Jednolity Europeiski Dokument Zamoéwienia (JEDZ)
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1) Stanowi oéwiadczenie wiasne wykonawcy zastepujace, na etapie postgpowania
o udzielenie zamoéwienia, dokumenty i zadwiadczenia wydawane przez organy publiczne
lub osoby trzecie,

2) Oswiadczenie to zostato ustalone w drodze standardowego formularza jednolitego
europejskiego  dokumentu zaméwienia (JEDZ), ktérego wzér okresla rozporzadzenie
wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016,
str. 16).

3) Instrukcja wypetniania, edytowalna wersja formularza JEDZ, elektroniczne narzedzie do
wypeiniania JEDZ dostepne sa na  stronie:  hitps:ffiwww.uzp.gov.pl/baza-
wiedzy/jednolity-europejski-dockument-zamowienia.

4) Formularz JEDZ nalezy ztozyé wraz z oferta.

VII. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE PRZEZ
OFEROWANE USLUGI WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy nie stawia w tym zakresie wymagan.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. Oéwiadczenia, wnioski, informacje, zawiadomienia zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg
sobie w formie pisemnei, faksem lub elekironicznie. W przypadku przekazania o$wiadczen,
zawiadomienr, informaciji oraz wnioskéw faksem lub elektronicznie, kazda ze stron na
zadanie drugiej, niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania - z zastrzezeniem, ze do
zlozenia oferty wraz z zatgeznikami, w tym o$wiadczen i dokumentdw potwierdzajacych
spefnienie warunkow udziatu w postepowaniu, o$wiadczen i dokumentow potwierdzajgcych
spefnianie przez oferowany przedmiot zaméwienia wymagan okreslonych przez
zamawiajgcego (zgodnie z treécig Rozdziatu VIl SIWZ) oraz petnomocnictw zastrzezona jest
forma pisemna. ’

2. Oéwiadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ nalezy
kierowac na adres:

Miasto Gorzow Wielkopolski
Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

fub numer fax: a5 7355-612, lub e-mail: zampubl@um.gorzow.pl,
aneta.rachmil@um.gorzow.pl

3. Wykonawca moze zwrdci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy
niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz na sze$é¢ dni przed uplywem terminu skiadania ofert
udzieli wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wpiynie nie pdzniej niz do
konca dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli wniosek o
wyjasnienie treéci SIWZ wplynie po uplywie terminu skladania wniosku Iub dotyczy
udzielonych wyjaénien, zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo pozostawi¢c wniosek bez
rozpoznania. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wptywa na bieg terminu skladania
whioskow o wyjasnienie tresci SIWZ.

4. Treé¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci SIWZ zamawiajacy przekaze wykonawcom (bez
ujawniania zrodta zapytania), ktorym przekazat SIWZ oraz zamiesci je na stronie internetowej,
na ktorej udostepniona jest SIWZ, tj. www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/.
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Osoba uprawniong do porozumiewania sie z wykonawcami jest; Krzysztof Podgdrmy, Aneta
Rachmil.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uplywem terminu skiadania ofert
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia. Dokonang zmiane tresci
specyfikacji zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej. Jezeli zmiana SIWZ prowadzi do
zmiany Ogtoszenia o zamowieniu, zamawiajacy zamiesci ogloszenie o zmianie ogloszenia w
Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcéw, o ktérym mowa w art. 38 ust 3
ustawy Pzp.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokosci 6.000,00 zt (sfownie zfotych: szesé tysiecy
00/100).

2.
3.

o

Wadium wnosi sig przed uptywem terminu skfadania ofert pod rygorem odrzucenia Ofert

Wadium moze zosta¢ wniesione w jednej lub kilku z ponizszych form:

1) Pienigdzu - wadium zostanie uznane za wplacone w terminie, jedynie pod warunkiem, ze
pienigdze znajda sie na koncie Zamawiajgcego przed uptywem terminu skladania ofert.
Dowdéd wniesienia wadium powinien by¢ zataczony do oferty.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowsi,

z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym.

3} Gwarancjach bankowych.

4} Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.
U.z 2014 r, poz. 1804 ze zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy przelaé¢ na rachunek bankowy numer 25 1020 5402

0000 0402 0325 6286 z dopiskiem: Wadium — Pefnienie funkgji inzyniera kontraktu

Oryginat wniesienia wadium w innej formie niz pienieznej, nalezy zlozy¢ przed uplywem

terminu sktadania ofert w siedzibie zamawiajacego na rece pracownika Referatu Zamowien

Publicznych pok. 315, a kopie wpigé do oferty lub oryginat dotaczy¢ do oferty w osobnej

kopercie, a kopie wpiac do oferty.

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawieraé w swej treéci nieodwolalne

i bezwarunkowe zobowigzanie sig¢ do zaplaty kwoty wadium na pierwsze zadanie, bez

konieczno$ci dolgczania jakichkolwiek dokumentéw na wypadek gdyby Wykonawca:

1) W odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ziozyt dokumentéw lub oswiadczen,
potwierdzajgcych okolicznoéci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oswiadczenia o ktéry mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej,

2)  Odméwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

3) Zawarcie umowy stato sig niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Przedktadana gwarancja musi wskazywaé jakiego postepowania dotyczy, okreslaé
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wykonawce, beneficjenta gwarancji oraz gwaranta, kwote gwarancji i termin jej waznosci.

W przypadku, gdy oferta zostanie zlozona przez podmioty wspdinie ubiegajgce sig
o udzielenie zamowienia w tresci dokumentu winna znalezé sie informacja identyfikujgca
podmioty, ktérych dotyczy.

Brak ktorejkolwiek z wymaganych adnotacji w fresci dokumentu wadialnegoe bedzie
skutkowaé odrzuceniem oferty.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jake najkorzystniejsza. Wykonawcy, kitérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy W sprawie
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawey, ktéry wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zada we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium przez
Wykonawce, kiéremu zwrocono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w
wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajgecymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przeiew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen potwierdzajgcych okolicznosci, o kitorych
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia , o ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustawy
Pzp, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktoérej mowa w art. 87
ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
wykonawce jako najkorzystniejsze;.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta

zostata wybrana:

XL

=N

1) Odmodwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie.

2) Zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozZliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. :

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwigzania ofertg — 60 dni.

Bieg terminu zwiagzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzyé termin zwigzania
oferta, z tym ze zamawiajgcy moze tytko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do wykonawcdw © wyrazenie zgody na przediuZzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgedy nie
powoduje utraty wadium.

Przedluzenie terminu 2zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przediuzenie terminu
zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek
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wniesienia nowego wadium [ub jego przediuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego
oferta zostala wybrana jako najkorzystnigjsza.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca ztozy oferte ped rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym
egzemplarzu. Ztozenie wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
ztozonych przez danego Wykonawce.
Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ).
Oferte skiada sie w jezyku polskim, natomiast dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym,
ktére zataczone zostang do oferty, nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Formularz oferty musi by¢ podpisany przez osobe/osoby upowaznione do dziatania w imieniu
Wykonawcy.
Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawce w ofercie winny by¢ zaparafowane przez
osobe/osoby upowaznione do reprezentowania wykonawcy oraz opatrzone datg naniesienia
Zmian.
Oferta powinna sklada¢ sie w szczegélnosci z:
a) formularza ofertowego, sporzadzonego na wzorze stanowigcym Zigcznik Nr 1 do
SIwz
b) dokumentu lub dokumentéw JEDZ wymaganych zgodnie z trescia niniejszej SIWZ,
c) dowodu wniesienia wadium,
d) petnomocnictwa (jezeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika
z dokumentdw rejestrowych),
e) petnomocnictwa dla lidera konsorcjum ( jezeli oferta skladana jest przez
wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia),
f) zobowigzania podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobéw (jesli dotyczy),

Wykonawca, ktéry powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje sie
na ich zasoby, warunkdéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji sktada takze JEDZ
dotyczgce tych podmiotow.

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcow, JEDZ sklada
kazdy z wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie. JEDZ potwierdzaé ma
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkdéw udzialu w postepowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

Dokumenty stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, powinny by¢é umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem
»lajemnica przedsiebiorstwa’. Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp nie ujawnia sie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej
konkurengiji, jezeli wykonawca , nie pdzniej niz w terminie skiadania ofert, zastrzegt, ze nie
mogg byé one udostgpniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art.86 ust.4
ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia sig informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisébw 0 zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji, jezeli
Wykonawca, nie pozniej niz w terminie skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec
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informacji, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. W zwigzku z powyzszym,
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatgczyt do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne
zastrzezenia informacji, jako tajemnicy przedsiebiorstwa.

10. W przypadku posiugiwania sie przez Wykonawce petnomocnictwem, dokument nalezy ztozy¢
w oryginale lub kopii poswiadczonej przez notariusza.

11. Oséwiadczenia, o kidrych mowa w Rozporzadzeniu MR dotyczace wykonawcy i innych
podmiotéw, na ktorych zdolnos$ciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach
okreSlonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, skiadane sg
w oryginale. Pozostate dokumenty, inne niz oSwiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, sktadane sg w oryginale lub kopii poéwiadczonej za zgodno$é z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktdrego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o
udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére
kazdego z nich dotycza.

12. Oferte nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie, kdperta powinna by¢ zaadresowana:

Miasto Gorzdéw Wielkopolski
Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

i oznaczona nazwa: WAD-VI.271.23.2017.AR
Pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla Projektu pn. ,,System zréwnowazonego
transportu miejskiego w Gorzowie WIkp.” — przebudowa torowiska ul. Walczaka

z dopiskiem: NIE OTWIERAC przed dniem .....c..cccccovereeeceeen. r. godz. ..cccoeevven.

13. Wykonawca moze, przed uplywem terminu skladania ofert, zmienié lub wycofaé oferte.
Zmiany oferty winny by¢ doreczone na pismie przed uptywem terminu skiadania ofert.
Oswiadczenie o wprowadzeniu zmian w ofercie winno byé opakowane, tak jak oferta
z dopiskiem ,Zmiana oferty” lub ,Wycofanie oferty”.

14. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmian ani wycofaé oferty po uptywie terminu sktadania
ofert.

15. Zamawiajacy odrzuci oferte jezel.

1) jest niezgodna z ustawg Pzp;

2) jej tre$¢ nie odpowiada tresci specyfikacii istotnych warunkow zaméwienia, z zastrzezeniem

art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

3) jej Zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razgco hiska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia;,

5) zostata zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia;

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgeczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na

poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8} wykonawca nie wyrazit zgody, o ktoérej mowa w art. 85 ust. 2, na przediuzenie terminu

zwigzania ofertg;
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9) wadium nie zostalo wniesione [ub zostalo wniesione w sposdb nieprawidlowy, jezeli
zamawiajacy zadat wniesienia wadium;

10) przyjecie oferty naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowaé w inny sposob.

11) jest niewaZna na podstawie odrebnych przepisdw.

16.

X1,

Wykonawca skladajac oferte, informuje zamawiajacego (Os$wiadczenie wg wzoru
stanowigcego Zatacznik nr § do SIWZ), czy wybdr oferty bedzie prowadzié do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ushugi,
ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
wartosc¢ bez kwoty podatku,

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Oferte nalezy zlozy¢ w siedzibie zamawiajgcego:

Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Kancelaria Ogodlna

Termin skiadania ofert uptywa w dniu 21.07.2017 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 21.07.2017 r. o godzinie 10:30, w siedzibie zamawiajacego,
Sala 201 (I pietro).

Otwarcie ofert jest jawne i nastepuje bezposrednio po uplywie terminu do ich skladania,
z tym ze dzien, w ktorym uptywa termin sktadania ofert, jest dniem ich otwarcia.
Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajgcy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé
na sfinansowanie zamoéwienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiajgcy podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawcow,

a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarangji
i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

W przypadku zitozenia przez wykonawce oferty po terminie, zamawiajgcy niezwilocznie
zawiadomi wykonawce o tym fakcie oraz zwrdci oferte po uplywie terminu do wniesienia
odwotania.

Niezwiocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adresow wykonawcdw, ktorzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w
ofertach.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktéorych mowa w pkt 8 przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej
mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4 do SIWZ).

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktérych mowa w niniejszej Specyfikagji

Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, powinien w cenie brutto ujaé wszelkie koszty niezbedne dla
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prawidtowego i peinego wykonania przedmiotu zaméwienia, jak rowniez wszystkie koszty, optaty,
wydatki Wykonawcy a takze podatki, w tym podatek od towarow i ustug.
2. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawieraé wszelkie koszty bezposrednie
i poSrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego
i prawidiowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i optaty przy uwzglednieniu wszelkich elementow ryzyka wynikajacego ze
stopnia zlozonoéci, rozmiaru i wymogdw przedmiotu zamoéwienia, a w szczegolnosci:
1) wynagrodzenie zespotu nadzorujacego obejmujgcego w m.in. bezposrednig obecnosd
na budowie zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
2) koszty transportu, delegaciji, itp.,
3) koszty wynikajgce z prowadzonej dziatalnosci,
4} koszty wykonania badan kontrolnych,
5) koszt ubezpieczen | gwarangii,
6) koszt nadzoru inwestorskiego w okresie rekojmi i gwarancii (zgiaszania wad), ktory
wyznaczono dia Inzyniera kontraktu,
7) koszt rozliczenia budowy.
Wykonawca w cenie oferty winien ujaé wszystkie koszty zwigzane z wynajgciem, wyposazeniem i
utrzymaniem biura, o ktorych mowa w Rozdziale IX Punkcie IX Czesci Il SIWZ,

3. Wykonawca w Formularzu oferty winien okresli¢ ceng ofertowg za wykonanie catosc
przedmiotu zaméwienia i musi ona by¢ podana cyfra, jak i stownie, z doktadnoécig do dwach
miejsc po przecinku.

4. Cena oferty musi by¢ wyrazona w ziotych polskich, po zaokragleniu do petnych groszy —
dwa miejsca po przecinku. '

5. Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i
ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarow i usiug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, skladajac oferte jest zobligowany poinformowaé Zamawiajacego, ze
wybor jego oferty bedzie prowadzié do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru/ustugi, ktorych dostawa/éwiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku (Zatgeznik nr 5
do SIWZ).

XV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajgca najkorzystniejszy bilans
punktéw w ocenianych kryteriach:

1) CENA [C]-60%
Oferta z najnizszg cena otrzyma 60 pkt, pozostate zostang obliczone wg wzoru:
Najnizsza oferowana cena sposrod ziozonych ofert

Punktacja badanej oferty wg kryterium ceny [C] = X 60
Cena oferty badanej
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2) ILOSC DODATKOWYCH INSPEKTOROW NADZORU DANEJ BRANZY [i] - 20%
W ramach tego kryterium punkty bedg przyznawane w nastepujacy sposob:
» Dwoch dodatkowych Inspektoréw (po jednym w kazdej z nizej wymienionych
specjalnosci) — 20 pkt.:
- Inspektor branzy drogowej w zakresie robot torowych
- Inspektor w branzy elektrycznej w zakresie robot trakeyjnych
> Jeden dodatkowy Inspektor (jeden inspektor w jednej z nizej wymienionych
specjalnosci — 10 pki,
- Inspektor branzy drogowej w zakresie robét torowych
- Inspektor w branzy elektrycznej w zakresie robét trakcyjnych

3) ILOSC DODATKOWYCH POBYTOW NA BUDOWIE INSPEKTOROW NADZORU
W WYZNACZONYCH BRANZACH [R] — 20%

llos¢ dodatkowych pobytéw w tygodniu na budowie dotyczy Inspektora nadzoru w specjalnosci
drogowej w zakresie robot torowych oraz inspektora nadzoru w branzy elektrycznej w
zakresie roboét trakcyjnych.

Dodatkowy pobyt na budowie rozumiany jest, jako 1 dzien po 3 godziny.

Ocenie zostanie poddana dodatkowa (powyzej wymaganych 3 pobytéw po 3 godziny) ilogé dni w
tygodniu, w ktérych Inspektor nadzoru w specjalnoéci drogowej w zakresie robét torowych |
inspektor nadzoru w specjalnoéci elektrycznej w zakresie robét trakeyjnych beda obecni na
terenie budowy.

W ramach tego kryterium Zamawiajacy oczekuje wyznaczenia statych dni pobytu na terenie
budowy.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy zaznacza, ze pobyty obu inspektorow w innych godzinach i dniach
nie zwalnia ich z obecnosci w zadeklarowanych terminach.

W ramach tego kryterium punkty beda przyznawane w hastepujacy sposéb:

— 1 dodatkowy pobyt w tygodniu na terenie budowy — 5§ pkt dla jednego inspektora nadzoruy,

— 2 i wigcej dodatkowe pobyty w tygodniu na terenie budowy - 10 pkt dla jednego inspektora
nadzoru.

Jezeli Wykonawca nie zadeklaruje dodatkowych ilosci pobytéw na terenie budowy niz te, ktére
zostaly okreslone jako wymagane w niniejsze] SIWZ, wowczas w kryterium ilos¢ pobytow
Inspektora nadzoru w specjainosci drogowej i inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej z
kwalifikacjami torowymi na terenie budowy uzyska 0 punktéw.

3. Catkowita liczba punktow, jakg otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego
WZOoru:
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SUMA PUNKTOW = iloéé punktdw w kryterium C + ilo$é punktow w kryterium | + jlos¢ punkiow
w kryterium R

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegolnych kryteriach bedzie liczona z dokladno$cig
do dwéch miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejszg oferte.

5. W sytuacji, gdy zamawiajgcy nie bedzie mégt dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej z
uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert zawierajg taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny
ofert, zamawiajacy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizsza ceng, a jezeli zostaly ztozone
oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa wykonawcow, kiorzy ztozyli te oferty do zloZzenia
w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

6. W toku badania i oceny oferty zamawiajgcy moze zadaé od wykonawcow wyjasnien
dotyczgcych tresci ztozonych ofert.

7. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyiki pisarskie,

b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

¢) inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty

niezwiocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

8. Zamawiajacy udzieli zamdwienia wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom ustawy Pzp oraz SIWZ i zostala oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o
kryteria wskazane w pkt 2.

9. Zamawiajgcy informuje niezwiocznie wszystkich wykenawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci wykonawey,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalno$ci wykonawcow, ktorzy
ziozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
taczna punktacjg,

2) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktorych mowa w art.89 ust.4 i ust.5 ustawy Pzp, braku réwnowaznosci
lub braku spetniania wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonainosci,

4) uniewaznieniu postgpowania,

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

XVI. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia w przypadkach gdy :

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwotg, ktorg
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢é na sfinansowanie zamowienia, chyba, ze
Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) w przypadkach, o ktérych mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostaly ztozone oferty

dodatkowe o takiej samej cenig,

d) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamoéwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

e) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajgcg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
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2. O wuniewaZnieniu postgpowania Zamawiajgcy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich
Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali sig o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed
uptywem terminu sktadania ofert,

b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu sktadania
ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie
o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow
przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy na
wniosek Wykonawcy, ktéry ubiegat si¢ o udzielenie zaméwienia, zawiadamia o wszczeciu
kolejnego postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zaméwienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamodwienia.

XVIl. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajgcy bedzie 2zadaé od Wykonawcy, ktdrego oferta zostala uznana jako
najkorzystniejsza i wybrany do realizacji zaméwienia, wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie przed zawarciem
umowy (najpozniej w dniu jef zawarcia).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wediug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

- pienigdzu,
- porgczeniach bankowych [ub porgczeniach spdidzielczej kasy oszczednosciowo-
~kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytulu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajgcy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

gwarancfi bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i platne

na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujgce, iz Wykonawca nie wykonat lub nienaiezycie wykonat
swoje zobowigzania wynikajgce z umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytulu za rekojmi za
wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant;

- zobowigzuje sig nieodwolainie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy,

bezwarunkowo, do zapfaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania

pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub

nienalezycie wykonat swoje zobowiazania wynikajace z umowy, bad? nie zaspokoit roszczen z

tytutu rekojmi za wady,

- zgadza sig, ze Zadna zmiana ani uzupetnienie [ub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga

zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden

sposob z odpowiedzialnosci wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje z

koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikagji.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacii przed
Zawarciem umowy.

8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia
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zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpozniej w dniu
podpisania umowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uptywu terminu wazno$ci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy zlozonego w formie gwarancji bankowe] badz ubezpieczeniowej
Wykonawca przedmiotu zamoéwienia, bez wezwania ze strony Zamawiajacego, przedtozyt
zaktualizowana gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robdt, podpisania
protokotu odbioru koricowego, gwarangji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402
0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe
zadania)".

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone ¢ koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sig¢ Wykonawey do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10, W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

11. Wyptata, o ktérej mowa w punkcie 10 nastepuje nie poZniej niz w ostatnim dniu Wwaznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami

Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, tj..

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, ficzac od dnia wykonania zamowienia,
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane i wydania Swiadectwa Przejecia Robot,
b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrécone
nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady. '

XVill. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1. W przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia publicznego
reprezentowanych przez Peinomocnika, niezbedne jest przedstawienie petnomocnictwa do
podpisania umowy, o ile zatgczone do oferty pelnomocnictwo nie uwzgledniato tej czZynnosci
prawnej.

2. W przypadku wykonawcow ubiegajacych sie wspdinie o udzielenie zaméwienia, wykonawcy
zobowigzani sa do przediozenia zamawiajacemu umowy pomigdzy wykonawcami regulujgce
warunki realizacji zamoéwienia publicznego:

a) wskazanie celu gospodarczego, jakim jest realizacja zamdwienia;

b) prawa, obowigzki, uprawnienia lidera/petnomocnika (upowaznienie lidera do zaciggania
zobowiazan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych wspdinie umowe 1 kazdego
z osobna, a takze upowaznienie do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujgcych wspdlnie umowe, ,

c)oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum - minimum na okres frwania umowy
o wykonanie niniejszego zamowienia;
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d) okreslenie sposobu wspdidziatania Wykonawcoéw po zawarciu umowy w sprawie
zamowienia oraz zakresu prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich.

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca musi wnie$é zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostaty
okreslone w Rozdziale XVil SIWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w kazdej dopuszczalnej formie innej niz pienigdz Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia oryginaiu dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozy oswiadczenie, ze osoby skierowane do
realizacji przedmiotowego zaméwienia sg zatrudnione w zakresie realizacji zaméwienia na
umowe o prace w rozumieniu Kodeksu pracy lub ztozy o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem
potwierdzajacymi, ze czynnosci wykonywane przez te osoby nie polegaja na $wiadczeniy
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

D

Wykonawcy, o ktdrych mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszg solidarna
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

Warunki umowy zostaly zawarte odpowiednio w Czesci Il SIWZ.

Umowa z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostalo przestane przy uzyciu srodkdw komumkaql elektronicznej (albo 15 dni — jezeli zostafo
przestane w inny sposdby.

Zamawiajgcy moze zawrzeC umowe w sprawie zamowien publicznych przed uplywem
terminu, o ktérym mowa w pkt 2 pod warunkiem, ze zostang spetnione przestanki okreslone
w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwlocznie dostarczy
Zamawiajacemu pozostate dane niezbedne do zawarcia Umowy, kiére nie zostaly podane
w jego ofercie.

Dwukrotny brak stawienia sie przedstawicieli/petnomocnikéw Wykonawcy na wezwanie
Zamawiajacego skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego traktowane bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w
kontekscie art. 94 ust. 3 Pzp). \

Zamawiajgcy, przewiduje mozliwos¢é zmian postanowiers zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia w przypadki:

a) zmiany stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po stronie

Inzyniera Kontraktu. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czeéé
petnionych przez Inzyniera ustug wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepiséw
stanowigcych o zmianie stawki VAT

h) wydiuzenia terminu realizacji robot budowlanych (wyznaczonego dla Wykonawcy robot

budowlanych) o okres diuzszy niz 3 m-ce. W powyzszym przypadku bedzie przystugiwai
wzrost wynagrodzenia ficzony za okres wydiuzenia wykonywania ustugi powyzej
3 miesiecy. Miesigozny wzrost stanowi¢ bedzie kwota wynikajgca z ilorazu kwoty
wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy dzielonej przez ilogé miesiecy
okreslonych dla wykonania robét budowlanych.
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¢} zakoWczenia $wiadczenia ustugi przez Inzyniera przed terminem zakonczenia realizaci

przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstapienie Zamawiajgcego od umowy z Wykonawca
robdt, od umowy z InZzynierem,

d) zmniejszenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy z uwagi na zmniejszenie zakresu robot

wyznaczonego Wykonawcy robot (np. diugosci przebudowywanego odcinka drogi).

e) Zmiany wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.2 ust.

3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za prace
Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
fub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu wykaz personelu, ktory realizuje przedmiot umowy
i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztdw wynikajaca
z przedmiotowej zmiany, ktére majg bezposredni wplyw na zaoferowang cene.

g) wydluzenia okresu zglaszania wad wynikajacego z zaproponowanego w ofercie ztozonej

przez  Wykonawce robdt okresu diuzszego niz 48 miesiecy. Wysokos¢ zmiany
wynagrodzenia bedzie odpowiednia do rocznej wartosci $wiadczenia ustug Inzyniera
Kontrakiu w okresie zgtaszania wad okreslonej w formularzu oferty.

2. Dobnuszcza sie mozliwosé zmiany terminu_realizaciji przedmictu umowy w przypadku:

XX.

a} wydluzenia terminu realizacji robét budowlanych,

b} zakonczenia $wiadczenia Ustug przez Inzyniera przed terminem zakonczenia realizacji

" przedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstgpienie od umowy z Wykonawcg robot,

¢) zawieszenia $wiadczenia ustug przez Inzyniera Kontraktu z przyczyn okreslonych w § 10
Umowy.

d) zmniejszenia zakresu $wiadczenia ustug przez Inzyniera Kontrakiu z uwagi na
zmniejszenie zakresu robot Wykonawey robét..

e) wydtuzenia okresu zglaszania wad wynikajacego z zaproponowanego w ofercie ztozonej
przez Wykonawce robét okresu diuzszego niz 48 miesiecy.

Dopuszcza sie  zmiane 0sOb odpowiedziainych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
a) Smierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
b} pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,
¢) nie wywigzywania sie osob z obowigzkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku, gdy osoba z personelu Inzyniera nie bedzie mogta zostaC niezwlocznie
zastgpiona lub zmieniona, to Koordynator bedzie zobowigzany wskaza¢ sposrod Personelu
Inzyniera osobe lub osoby wykonujgce tymczasowo obowigzki osoby zastgpowanej lub
zmienianej, przy czym stan taki nie bedzie trwat dtuzej niz 2 tygodnie. Osoba wykonujaca
tymczasowe obowigzki osoby zastepowanej winna spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiajgcego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSELUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU

POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.
2,

Informacje dotyczgce $rodkéw ochrony prawnej zawarte sg w Dziale VI ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniost lub
moze ponie$é szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp.
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Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkow zamodwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w
art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwotanie przystuguje wyfgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjete] w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktdrej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie powinno wskazywac czynno$¢ lub zaniechanie czynnoéci zamawiajacego, ktorej
zarzuca sig niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzie przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zgdanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

Odwolanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwaliftkowanego certyfikatu lub réwnowaznego $rodka, spetniajacego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.

Odwotujgcy przesyla kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby moégt on zapoznaé sie z jego trescia przed upltywem tego
terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mdgt zapozna¢ sie z treécig odwotania przed
uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw komunikagji elektroniczne.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly przestane w sposéb
okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni — jezeli zostaty
przestane w inny sposob — w przypadku gdy warto$¢ zamowienia jest réwna lub przekracza
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia na stronie internetowej - jezeli warto$¢ zamowienia jest réwna lub przekracza
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 8 i 9 wnosi sig w przypadku
zamowien, ktorych warto$é jest réwna Jub przekracza kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp - w terminie 10 dni od dnia, w ktérym
powzigto lub przy zachowaniu nalezytej starannos$ci mozna bylo powzigé wiadomo$é o
okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

XXI. DODATKOWE INFORMAGJE

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - Zalacznik nr 1 do SIWZ) wskaze czesci zaméwienia,
ktérych realizacje zamierza powierzyé podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawcow o ile
83 znane.

Uwaga: W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powoluje sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spefniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany bedzie wykazaé zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spehi je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby powolywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia,
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6. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje
dziatania.

7. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje
dziatania.

8. Zamawiajgcy zastrzega, zgodnie art.36a ust 2 ustawy Pzp. aby kluczowe czgéci wykonania
ustugi w zakresie sprawowania funkcji: kierownika zespotu, Inspektora nadzoru branzy
drogowa w zakresie robét torowych oraz Inspektora nadzoru branzy elektrycznej w
zakresie robét trakcyjnych realizowane byly przez Wykonawce.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert.

10.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
obowiazuje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 ze zm.), Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzgdzenia.

ZALACZNIKI DO SIWZ

Zatgcznik nr 1 Formularz oferty

Zatacznik nr 2 Wykaz ustug

Zatacznik nr 3 Wykaz oséb

Zatgcznik nr 4 Informacja o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;

Zalacznik nr 5 Oéwiadczenie w sprawie powstania obowigzku podatkowego u zamawiajgcego
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Zatacznik Nr 1 do SIWZ
Formularz ofertowy

(Nazwa | adres Wykonaway)
OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla Projektu pn. ,,System zréwnowazonego

transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp.” — przebudowa torowiska ul. Walczaka.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajgcy
bedzie przesyta¢ korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE | NAZWISKO osoby uprawniony
do kontaktow (w sprawie oferty ) oraz
nr tel. i adres e-mail:

2. OFERUJEMY REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA RYCZALTOWA;

-CengnettoPLN ... (SIOWIIG: ...t )
- Podatek VAT (PLN) ..., (stfownie:............oo )
- CENE BRUTTO PLN: ....ccivvvveeiceenenee
(Blownie:. . )
(w tym cena za 1rok ustugi nadzoru w okresu zgtaszania wad: ................. zHrok)
3. ILOSC DODATKOWYCH INSPEKTOROW NADZORU: ............ (szty BRANZY:

...............................

4. 1LOSC DODATKOWYCH POBYTOW NA BUDOWIE INSPEKTOROW NADZORU:
- Inspektora nadzoru w specjainosci drogowej w zakresie robot torowych: ........... dodatkowy/e

pobyt/y na budowie
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- Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej w zakresie robét trakeyjnych : ........... dodatkowy/e

pobyt/y na budowie

5. OSWIADCZENIA:
1} zamodwienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ oraz w projekcie
umowy;
2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

3) zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz wzorem umowy

i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

4) uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertg na okres 60 dni liczac od dnia otwarcia ofert
(wigcznie z tym dniem);

5)  jestedmy matym lub $rednim przedsigbiorstwem?

0 TAK

LI NIE

Uwaga:
*zaznaczy¢ odpowiednie

Powyzsze  informacje 53 wymagane wyfgcznie do celéw  statystycznych.

6) oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu

przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta zawiera informacje
stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (niepotizebne skreslic).
Informacje takie zawarte CE | w nastepujacych dokumentach:;

6. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:
1) zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w migjscu iterminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego,

7. PODWYKONAWCY:
Zgodnie z art. 36b wust. 1 wustawy Prawo zamédwien publicznych, informujemy, ze:

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czeséci zamoéowienia:

a) wykonanie czesSci dotyczace] ......ccccoviiiiiiiiicin firmie s z
siedzibg W ... )
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Warto$¢ brutto zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy. ... zt lub

stanowi ... % wartosci catego zamoéwienia;

* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej cze$ci zamoéwienia.

* niepotrzebne skreslié

8. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SA:
T OSSO

(podpis)
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Wykonawca:

{peina nazwa/firma, adres)

FOrZOW

'“_‘,} PRZYSTAN

WYKAZ USLUG
Oswiadczam/my, ze w okresie ostatnich & lat przed upfywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnodci jest krotszy — w tym okresie/ wykonatem/ismy ustugi w zakresie niezbgdnym do
wykazania spelniania warunku zdolnosci techniczne/ lub zawodowej zgodnie z ponizszym wykazem:

Unia Europejska e
Fundusz Spéjnosd R

Zatgcznik nr 2 do SIWZ

p.| . Namwazamowienis; | Wartoss | DA witorena | CORLI S
Rodzaj zamdwienia, opis brutto zakorczenia) ustugi
Nazwa zamowienia:
1
Ustuga polegata na( zakres
nadzorowanych robot). .................
(petniona funkeja): ——...................
dt. torowiska: ....... mtp)
Nazwa zamoéwienia:
2 | Ustuga polegata na( zakres
nadzorowanych robot); .................
(DEIONG FUIKCIB): ~...rrrvreerorvrrero
di. torowiska: ............ mip)

Do wykazu nalezy zataczyé dowody okreslajgce czy ustugi zostaty wykonane nalezycie.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnodciach innych podmiotéw musi udowodni¢c Zamawiajacemu, ze
realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdinodci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na
potrzeby realizaci.

................ (miejscowosc), dni

(podpis)
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Oswiadczamy, Ze skierujemy do realizacji zamdwienia publicznego nastepujace osoby:

Lp.

Wyksztalcenie, kwalifikacje
zawodowe (w fym posiadane
uprawnienia budowlane — jesli
dotyczy)

Imig i
Nazwisko

Zakres

wykonywanych

czynnosci

Podstawa
dysponowania
wskazanymi
osobami
{m.in. umowa
0 prace, umowa
zlecenie, ymowa
0 dziefo, oddanie do
dyspozycji itp.)

Wyksztalcenie: .........................

Doswiadczenie zawodowe:

- na stanowisku kierowniczym
(wpisa¢ stanowisko):

zwiazanym z zarzgdzaniem
projektami inwestycyjnymi:
..... e at

- W zarzadzaniu projektami
inwestycyjnymi z zakresu branzy
drogowej realizowane w oparciu o
warunki kontraktowe (nazwa zadania i
projekiu, np. FIDIC):

wartos¢ nadzorowanych robot
drogowych: ............ PLN
klasa drogi: ..................

KIEROWNIK
ZESPOLU

Wyksztatcenie: ..........................

Kwalifikacje (Uprawnienia):

Doswiadczenie zawodowe:

INSPEKTOR
NADZORU
BRANZY
DROGOWE.
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- na stanowisku zwigzanym z
nadzorowaniem robét drogowych:
...................... lat
Wyksztalcenie: .........................
Kwalifikacje (Uprawnienia):
- . _ INSPEKTOR
Doswiadczenie zawodowe: NADZORU
- na stanowisku zwigzanym z BRANZY
nadzorowaniem robot torowych: DROGOWE.J
...................... Iat W ZAKR'ESIE
. ROBOT
- przy nadzorze robot torowych TOROWYCH
(nazwa zadania).............c.cccciiieninin
polegajgcych na (zakres
Fobob). ...
diugosé odoinka tramwajowego :
.mitp.
Wyksztatceme
Kwalifikacje (Uprawnienia):
Doswiadczenie zawodowe: ":&IBEZ%TR?UR
- do$wiadczenie na stanowisku BRANZY
zwigzanym z nadzorowaniem robot ELEKTRYCZNEJ
elektrycznych: .................... lat W ZAKRESIE
. : ROBOT
- doswiadczenie zawodowy przy TRAKCYJNYCH
nadzorowaniu rohét elektrycznych
polegajacych na:
diugosé sieci trakcyjnej torowiska:
.............. mip.
Wyksztalcenie: .........................
Kwalifikacje (Uprawnienia):
................................................. INSPEKTOR
- . , NADZORU
Doswiadczenie zawodowe: BRANZY
- do$wiadczenie na stanowisku SANITARNEJ
zwigzanym z nadzorowaniem robot
sanitarnych: ................ lat
~ przy nadzorze robét sanitarnych
{nazwa zadania). .........................

35



Numer sprawy WAD-VI.271.32.2017. AR

Fundusze é . . AT
Europejskie gﬁmfmﬁi U Unia Europejska |+ "
Infrastrukiura i Srodowisko 25;“5’ PRZYVSTAR Fundusz Spéjnotci et

polegajgcych na (zakres robot):

Wyksztalcenie:

Kwalifikacje (Uprawnienia):

boéwiadczenie zawodowe: INSPEKTOR

- doSwiadczenie na stanowisku NADZORU

zwigzanym z nadzorowaniem robét BRANZY

elektrycznych: ................ lat ELEKTRYCZNEJ

- przy nadzorze robét elektrycznych
(nazwa zadania):

Wyksztalcenie: .........................

Doswiadczenie zawodowe:
- na stanowisku zwigzanym z
rozliczaniem/weryfikacja inwestycji: SPECJALISTA

............... lat DS. ROZLICZEN

- przy rozliczaniu/weryfikacji
inwestycji (nazwa zadania}:

o wartosci: .......... mln PLN

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnié Zamawiajacemu, ze
realizujgc zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw w szczegdinoéci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
polrzeby realizacji.

{podpis)
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Zalgcznik nr4 do SIWZ

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWEJ

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na Pelnienie
funkcji Inzyniera Kontraktu dia Projektu pn. ,,System zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wikp.” — przebudowa torowiska ul. Walczaka w imieniu ww.
podmiotu oswiadczam, ze:

1. nie naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634),
z Wykonawecami, ktorzy ziozyli oferty w niniejszym postepowaniu®,

2. naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634),
z wykonawcami ktorzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu*:

* niepotrzebne skreslié lub wpisaé ,nie dotyczy”

** w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktdrzy ziozyli
oferty w niniejszym postepowaniu, Wykonawca winien wykaza¢, ze istniejace migdzy nimi
powigzania nie prowadza do zaklocenia konkurencji w tym postgpowaniu.

(podpis)

Wykonawca w_terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie
internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu
niniejsze oswiadczenie.
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Zatgcznik nr5 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/ffirma, adres)

OSWIADCZENIE
(art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamdwien publicznych)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

('r;.a'z-\.J\./a Wykonawcy) o
przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia pn. Pelnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu dla Projektu pn. ,,System zréwnowazonego transportu miejskiego

w Gorzowie Wlkp.” — przebudowa torowiska ul. Walczaka prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, niniejszym o$wiadczamy ze:

1) wybdr naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i usfug*,

2) wybor naszej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug. PowyzZszy obowigzek podatkowy bedzie
dotyczyl ... (Wpisad nazwedrodzaj towaru lub ustugi,
ktére bedq prowadzify do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od fowaru i ustug) objetych przedmiotem zaméwienia, a ich wartosé netto
(bez kwoty podatku) bedzie wynosita ..............c..coooo Vat¥

*Niepotrzebne skreslic

(podpis)

1W|oisac’> wartos¢ netto (bez kwoty podatku) ustugi/ustug wymienionych wezesnie).

Uwaga: Wybor oferty Wykonawey prowadzi do ,powstania u zamawiajacego ohowiazku podatkowego”, kiedy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug to nabywca (zamawiajacy) bedzie zobowigzany do
rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT.

Tyiko w przypadku, gdy wybér oferty wykonawcy bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego ohowigzku
podatkowego, wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, wartoéé tego towaru lub ustugi
bez podatku VAT. — nalezy wypelnié pkt 2) odwiadczenia.
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Miasto Gorzdw Wlkp. ul Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
Tel. / fax: 095 7355576, 095 7355612

CZESC 2 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I Definicje

> Umowa - odnosi sie do umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Inzynierem na $wiadczenie ustugi
Inzynier Kentraktu

¥  Wykonawca / Inzynier — odnosi sie do przedsiebiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej przez
Zamawiajacego dla wykonania ustug opisanych w Qpisie przedmiotu zamowienia. Definicje
Wykonaweca i Inzynier moga by¢ uzywane wymiennie.

»  Zamawiajacy — oznacza Miasto Gorzow Wikp.

» Koszty kwalifikowane — koszty poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje
projektu  warunkéw okreslonych we wlasciwym Rozporzadzeniu oraz umowie o
dofinansowanie

»  Wykonawca Robot - odnosi sie do podmiotu wykonujgcego Umowe na Roboty / Kontrakt.

» Umowa na Roboty / Kontrakt - oznacza Umowe dla zadani realizowanych przez
Zamawiajacego w ramach projektu

¥ Instytucja Wdrazajgca - oznacza dysponenta Funduszu Spéjnosci odpowiedzialnego za
wdrazanie Programdw w Polsce — Centrum Unijnych Projektow Transportowych

» Projekt - odnosi sie do Projektu pn. ,, Systemu zrdwnowazonego transportu miejskiego w
Gorzowie Wlkp.” — przebudowa ul. Sikorskiego - przebudowg torowiska ul. Warszawska i
Walczaka.

» Godziny pracy -oznacza czas pracy Biura Inzyniera, o ktérym mowa w OPZ a takie godziny

pracy okreslone w umowach na roboty/kontraktach na mocy ki. 6.5.

Il Opis projektu

1.

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dotyczyC bedzie projektu pn. ,System zrownowazonego

transportu miejskiego w Gorzowie Wikp.” — przebudowa torowiska ul. Walczaka.

2,

inwestycja obejmuje:

- przebudowa torowiska tramwajowego o diugosci 1809,122 mpt na odcinku od Stacji Shell
przebudowa torowiska tramwajowego o diugosci 1809,122 mpt na odcinku od Stacji Shell
(ul. Walczaka 25B) do ul. Dowgielewiczowe] oraz remont torowiska o dtugosct 352,89 mtp na
odcinku od ul. Dowgielewiczowej do Ronda Gdariskiego.

- budowa nowych perondéw tramwajowych w nowych lokalizacjach),

- budowa zjazdéw oraz przebudowe skrzyzowania ulic Walczaka i Dowgielewiczowej.

- przebudowa trakcji tramwajowej,

- przebudowa oSwietlenia i odwodnienia tordw,



1

- usunigcie  kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych oraz
wodociggowych. '

e Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje pozwolenia na budowe na podstawie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane {Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

Zakres zadan Inzyniera — zakres objety przedmiotem niniejszego postepowania

3.1. Przedmiotem zamodwienia jest peinienie funkcji Inzyniera zgodnie z Warunkami
kontraktowymi dia budowy dla robét iniynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego Ogdlne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angielsko — polskie niezmienione
2008 ( ttumaczenie 1 . wydania 1999), dalej zwany réwniez ,,czerwony FIDIC”). W ramach
ustugi Wykonawca $wiadczy¢ bedzie takie pomaoc techniczng i prawng w ramach Projektu.

3.2. Inzynier Kontraktu w ramach petnionej funkcji zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a. pefnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz petnienie funkcji
koordynatora czynnosci branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
zgodnie z postanowieniami decyzji pozwolenia na budowe, przepisami polskiego
prawa, w szczegdlnosci Ustawy Prawo budowlane (Dz. U.2016 poz. 290 — tekst
jednolity);

b. zarzgdzania i administrowania umowg na roboty budowlane;
monitoringu postepu umowy na roboty facznie z raportowaniem, biorac pod
uwage wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportéw powinna byé zgodna z
zaleceniami Instytucji wdrazajgcej oraz uzgodniona z Zamawiajgcym;

d. sprawowanie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestarskiego nad
robotami;

e. sprawowania nadzoru nad odbiorami czesciowymi i koncowymi

f. zapewnienia przestrzegania i stosowania polskiego prawa budowlanego przez
Wykonawcow robot;

g. zapewnienia, ie zakonczone prace sa zgodne z technicznymi i formalnymi
wymaganiami umdw na roboty;

h. rozliczenia rzeczowego i finansowego umdw na raboty;

i.  Swiadczenie pomocy technicznej, w tym w szczegdInosc:

a. weryfikacji dokumentacji projektowej bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego
oraz sporzadzenie w oparciu o materialy przekazane przez Zamawiajacego
analizy prawidtowoéci projektu budowlanego i wykonawczego, ktéra winna
zawierac:

- analize formalno-prawng — kompletnos¢ dokumentacji projektowej pod
wzgledem formalno-prawnym, pod kgtem przydatnosci dokumentacji do
celow jakim ma stuzyé; .

- analize rozwigzan technicznych — prawidtowos¢ rozwigzan zastosowanych w
dokumentacji projektowej;-

Analiza powinna by¢ wykonana przez csoby posiadajace uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w branzach bedacych
przedmiotem analizy. Wykonawca zfoiy opinig o kompletnosci dokumentacji
Zamawiajgcego wraz z ewentualnymi uwagami w terminie wynikajacym z
oferty w wersji papierowej oraz elektronicznej {na nosniku CD).




b. przygotowania i kompletowania dokumentéw niezbednych do rozliczenia z
jednostkami wspéifinansujgeymi;

c. przygotowania wzordw wszystkich dokumentow obowigzujgeych na
kontrakcie w terminie 2 tygodni od podpisania umowy - wzory raportéw
dziennych, wzory Swiadectw ptatnoéci, wnioski o zatwierdzenie materiatow
itp. - wszystko zgodnie z warunkami FIDIC, Warunki kontraktowe dla budowy
dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego.
Ogolne Warunki Kontrakiu, 4 wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008
( thumaczenie 1. wydania 1999), dalej zwany réwniez ,,czerwony FIDIC").

d. weryfikacji dokumentacji przetargowej na wylonienie Wykonawcy robot
budowlanych.

b. inne konieczne dziatania dla prawidtowej i terminowej realizacji Projektu.

3.3. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do udziat po stronie Zamawiajacego jako cztonek
komisji przetargowej w celu dokonania oceny formalno-prawnej ztozonych ofert w
postgpowaniu na wyltonienie Wykonawcy Robot. Do obowigzlkdw Inzyniera w tym zakresie
bedzie nalezeé w szczegdinosci: '

a. sprawdzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, ofert ztozonych w
postepowaniu pod katem zgodnoéci z SWIZ, wraz ze sporzadzeniem
szczegotowego raportu oceny ofert ze zdefiniowaniem zauwazonych brakéw i
btedéw wraz z propozycjg dalszego procedowania {propozycja winna zawierad
projekty wezwan, zgdan, etc.).

b. ocena ofert, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod katem
wystapienia ceny razgco niskiej, wraz ze sporzadzeniem szczegdlowe] pisemnej
opinii wraz z propozycjg dalszego procedowania {propozycja winna zawierad
projekty wezwan, zgdan, etc.).

c. sporzadzenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pisemnej
propozycji wezwanl Wykonawcow do ziozenia wyjasnienn dotyczacych razgco
niskiej ceny,

d. pisemna ocena, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ztozonych
wyjasniern Wykonawcdw dotyczacych ceny razgco niskiej, wraz z propozycjg
dalszego procedowania.

e. udzal w charakterze konsultanta Zamawiajgcego w ewentualnym postepowaniu
odwotawczym.

f. udziat w charakterze czionka komisji przetargowej powotanej przez
Zamawiajgcego do oceny oferty negocjacyinej Wykonawcy (w przypadku
zamoéwie udzielanych
w trybach niekonkurencyjnych).

3.3. Do zadan Inzyniera Kontraktu nalezy opiniowanie kazdej zmiany do kontraktu wchodzacego
w skiad przedmiotu zaméwienia. W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawey w tym
zakresie bedzie naleZafo takie inicjowanie przez Inzyniera Kontraktu kazdej zmiany umowy
na roboty budowlane poprzez ztozenie stosoWnego wniosku zawierajgcego uzasadnienie
faktyczne i prawne. Wniosek skfadany jest do Zamawiajacego w wersji papierowej oraz
elektronicznej (Zamawiajacy dopuszcza przestanie wersji elektronicznej poprzez poczte e-
mail).



3.4, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do opiniowanie zawierania umow z Wykonawcg robdt w
frybie wynikajgcym z zapisdw art. 144 ustawy pzp.

v Zakres umowy i oczekiwane rezultaty

4.1. Zakres ogdlny umowy

Inzynier bedzie odpowiedzialny za catosciowe zarzgdzanie Kontraktem objetym przedmiotem
niniejszego zamoéwienia.

4.2, Zakres szczegotowy umowy

4.2.1. Analiza dokumentacji projektowe]j — zakres analizy okreslony w pkt 3.2. ppkt i, lit. a OPZ
4.2.2. Nadzér nad robotami

1)

5)

6)

8)

Prowadzenie petnego wielopoziomowego nadzoru inwestorskiego tj. w zakresie
technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad projektowaniem i
robotami, w szczegdlnosci w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa
Budowlanego | przepiséw w tym zakresie obowigzujgcych. Nadzér powinien byé
prowadzony przez zespot specjalistdbw branzowych posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa poiskiego.

Reprezentowanie Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

Protokolarne przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy robdt w  terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt wymaganych dokumentéw (w tym gwarancji,
ubezpieczen, harmonogramoéw, projektow umdw z podwykonawcami, szczegétowych
wykazow obejmujgcych kierownictwo robot i dokumentdw potwierdzajacych ich
uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego) wraz z ich
analiza, zaopiniowaniem oraz przekazaniem skompletowanych dokumentéw
Zamawiajgcemu.

Egzekwowanie od Wykonawcy Robdt postanowien Kontraktu oraz przestrzegania
ustaw, w tym ustawy o ochronie znakéw geodezyjnych.

Przewodniczenie oraz organizowanie, co najmniej raz w tygedniu narad dotyczacych
postepu robot oraz spraw technicznych, w ktérych udziat biorg przedstawiciele
wszystkich zaangaZzowanych w realizacje Kontrakiu stron oraz sporzadzania
protokotdw z tych narad i przekazywania ich Zamawiajgcemu | Wykonawcy Robdt w
terminie do 2 dni od dnia narady.

Zatwierdzanie specyfikacjii materiatdw budowlanych i instalacyinych, urzadzen i
dostaw przewidzianych przez Wykonawce Robot do whbudowania, kontrola
dokumentéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestdw, itp., w celu
niedopuszczenia do whudowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczonych do

- stosowania w Polsce itp.

Dokonywanie, sprawdzenia, jakosci wykenywanych robdt oraz whudowywanych
materiatéw, zgodnie z wymaganiami STWIOR, Dokumentacji Projektowej oraz
praktyka inzynierska, z powiadomieniem Wykonawcy robét | Zamawiajgcego o
wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot
poprawkowych, w fym rozbidrek i ponownego wykonania.



9} Kontrola sposobu skiadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy.,

10} Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeristwa i przestrzegania przepiséw
przeciw pozarowych bezpieczeristwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo
budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji, w tym utrzymania porzadku na terenie hudowy.

11) Biezgca kontrola prawidtowosci wykonywania i kompletnoéci dokumentéw budowy
Wykonawcy Robot.

12) Wskazanie Zamawiajgcemu koniecznosci zlecenia robot dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na
kompletna realizacje zadania, umozliwiajaca uzytkowanie obiektu/obiektow.

13} Weryfikowanie wniosku/wystapienia Wykonawcy Robdt o roboty dodatkowe,
zamiane materiaféw i technologii, w tym przygotowanie niezbednych opinii,
ekspertyz, dokumentacji oraz zweryfikowanie wycen/kalkulacji rob6t wraz z
przediozeniem Zamawiajgcemu stosownego Protokotu Koniecznoéci/Protokotu
Zmian w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

14) Odrzucanie wniosku Wykonawcy Robét, z powodu jego niekompletnosci, tj. gdy nie
zawiera on chocby jednego z nizej wymienionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacji projektowej (zawierajgcej w zaleinosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbednych rysunkdw,

¢} opinii Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacji/wyceny robét/zmian sporzadzonej zgodnie z Kontraktem lub zawiera
kalkulacje/wycene robst/zmian sporzadzong niezgodnie z Kontraktem,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty,
uzgodnienia rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci)

QOdrzucenie przez Iniyniera Kontraktu wniosku Wykonawcey, 2 powodu jego

niekompletnodci, wymaga formy pisemnej z powiadomieniem Wykonawcy

i Zamawiajgcego w terminie 7 dni od wpltywu/ztozenia wniosku — w pismie nalezy

wskazad, w jakim zakresie wniosek jest niekompletny.

Jezeli Inzynier Kontrakiu w sprawie wniosku Wykonawcy nie zajmie pisemnego

stanowiska w terminie 7 dni wyznaczonym na odrzucenie (badZ weryfikacje wniosku

wraz z apracowaniem Protokotu Koniecznosci), to nalezy to odczytywac jako zwioke

Inzyniera Kontraktu w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

15) Opracowanie Protokotu koniecznodci, zawierajacego opis zakresu robot
dodatkowych/zmian materiatdw/zmian technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robdt/zmian, okreslenie kosztéw oraz zataczniki:

a) wniosek Wykonawcy Robot, .

b) zweryfikowang przez Inzyniera Kontraktu kalkulacje/wyceng robét opracowana
przez Wykonawce Robét,

c) rysunki projektowe lub dokumentacje projektowa (w tym stosowne obliczenia
specyfikacie techniczne),

d) opinie Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Rohét,



e) opinie Inzyniera Kontraktu, co do rozwigzan projektowych zaproponowanych
przez Wykonawce Rohét,

f) certyfikatéw, aprobat oraz w miare potrzeby innych niezbednych dokumentéw
{np. uzgodnien rozwigzar projektowych z zarzadca drogi, uzytkownikami sieci).
Protokét  koniecznodci nalezy sporzadzic w 3  egzemplarzach opatrzonych
oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujgcego Nadzdr
Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktérej dotyczy protokét oraz koordynatora
kierujgcego zespotem Inzyniera Kontraktu. Do jednego z egzemplarzy winny byé

dotgczone oryginaly zatacznikdw.

16) Rozpatrywanie wnioskéw/wystgpier/pism Wykonawcy Robét w terminie 7 dni od ich
otrzymania — w niniejszym terminie Inzynier Kontraktu winien przedtozyé
Zamawiajgcemu swoje pisemne stanowisko, tj. opinie, analize (stosownie do
rozpatrywanej sprawy).

Nie zajgcie pisemnego stanowiska Inzyniera Kontraktu w sprawie tych
wnioskdw/wystapieri/pism w terminie 7 dni nalezy odezytywaé jako zwloke Inzyniera
w wykonywaniu obowigzku/zobowigzania.

17) Rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich
kompetengji, przekazywanie korespondencji, wnioskdw, zapytarh Wykonawcy robot
do Zamawiajacego. Wszelkie pisma Wykonawcy badZz innych podmiotéw
zewnetrznych przekazywane przez Inzyniera Kontraktu do Zamawiajgcego musza byé
opatrzone doktadng iwyczerpujgcg analizg i opinig Inzyniera Kontraktu, a takze
propozycja zatatwienia sprawy (propozycig odpowiedzi).
W szczegolnych, pilnych | priorytetowych sytuacjach Inzynier Kontraktu bedzie
przekazywac pismo Zamawiajacemu niezwlocznie po otrzymaniu, a analizy i opinie
przekaze w uzgodnionym, pdzniejszym terminie.

18} Kontrola i egzekwowanie prawidfowosci wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej w rozumieniu wymagan stawianych przez Prawo budowlane, inne
obowiazujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podczas calego procesu
realizacji inwestycji.

19} Uzgadnianie z pracownig projektowa (projektantem) petniaca nadzér autorski
rysunkdw wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce Robét.

20} Pisemnie opiniowanie na z3danie Zamawiajgcego i w okreélonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie dtuzszym niz 30 dni od zgloszenia zadania, zasadnosci
przedfuzenia czasu na ukoriczenie robdt wraz z analiza skutkdw finansowych i
formalnych  dla Umowy na Roboty i dla Projektu oraz wyrazanie zgody na
przedtuZenie czasu na ukoriczenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.

21) Pisemne opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym) przyczyn
niedotrzymania: terminu wykonania robét, termindw usuniecia wad lub termindéw
posrednich  wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z  winy
Wykonawcy robot stanowigce podstawe dla Zamawiajgcego o wystapienie ws. kar
umownych, o odszkodowanie za zwloke i dochodzenia (na zasadach ogdinych
Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupetniajacego przewyiszajacego wysokosé kar
umownych — do wysokodci rzeczywiscie poniesionej szkody.




22) Zatwierdzanie harmonogramu dostaw urzadzen i materiaidw na plac budowy
ze szczegblnym uwzglednieniem ich kompletnosci, sposobu i czasu magazynowania
oraz zgodnosci z projektem i/lub warunkami umownymi.

23) Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania rohdt budowlanych, wigczajac
w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawce rohét.

24) Wydawanie Wykonawcy robot, kierownikowi budowy lub kierownikowi robot
polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych m.in. usuniecia
nieprawidfowosci lub zagrozen, wykonania preb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robdt lub elementdw zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

25) Zadanie od Wykonawcy robét, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takie
wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogta
wywota€ zagroZenie badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub
wydanymi decyzjami administracyjnymi.

26) Wydawanie polecen Wykonawcy Robdt w zakresie zawieszenia catosci lub czesci prac
w przypadkach okreélonych Umowa na Roboty po uzyskaniu pisemnej zgody od
Zamawiajgcego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawcy Robdt na wznowienie catosci
fub czesci Robdt w przypadkach przewidzianych w Umowie na Roboty, po uzyskaniu
pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

27} Przeprowadzanie z Wykonawcami Robét odbioréw rohot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych realizowanych Uméw na Roboty.
Odbiory nalezy przeprowadza¢ w obecnosci pracownika Zamawiajacego.

28) Wystawienie przez Inzyniera Kontraktu Przejéciowych Swiadectw Platnosci,
Swiadectwa Przejecia, Swiadectwa Wykonania po uprzedniej weryfikacji wnioskéw
oraz raporiow Wykonawcy oraz innych dokumentow zgodnych z wymaganiami FIDIC
niezbadnymi do ich wystawienia.

29) Zatwierdzenie laboratorium budowlanego zgtoszonego przez Wykonawce robot.

30) Obecnosci przy pobieraniu prébek do badah kontrolnych oraz dopilnowanie

zgodnosci wykonywania badann kontrolnych z metodyka opisang w odpowiednich
normach g

31) Zapewnienie nadzoru i akceptacji przeprowadzonych testéw i technologicznych
rozruchéw urzadzent | wyposazenia oraz zlecanie | zatwierdzanie instrukcji
uzytkowania urzadzen i wyposazenia przygotowanych przez Wykonawce robét.

32} Akceptacja wszystkich prab i odbioréw przy oddaniu do eksploatacji.

33} Uczestnictwo w odbiorach czesciowych, koricowych, gwarancyjnych i ostatecznych,
rozruchach technologicznych,

34) Nadzor nad prawidlowoscly wykonania robdt zwigzanych z  oditworzeniem
nawierzchni oraz dostosowaniem wysokosci nawierzchni na pofgczeniuv nowego
odcinka drogi z istniejgc jezdnia. N

35) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatléw oraz
uporzgdkowania miejsc sktadowania po zakoriczeniu robét.

36) Sprawdzenie  zagospodarowania  materiatdw  rozbidrkowych, poprawnosci
udokumentowania ilodci materiatéw rozbidrkowych przekazanych Zamawiajgcemu,
zezfomowanych - lub zutylizowanych.  Inzynier Kontralktu dokona weryfikacji



merytorycznej opracowania dotyczacego zhiorczego rozliczenia materiatow
rozbidrkowych i potwierdzi iloéci tych materiatéw przy uwzglednieniv ilodci oraz
jednostek wskazanych w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Opracowanie stanowic
bedzie czes¢ dokumentacji powykonawczej.

37) Sprawdzenie, weryfikacja i akceptacja kompletnej dokumentacji powykonawczej
(dostarczonej przez Wykonawce Robét), a nastepnie dostarczenie jej do
Zamawiajgcego oraz dokumentacji zwigzane] z nadzorowang budowg (facznie z
pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej z
Zamawiajgcym. -

38) Skompletowanie dokumentacji i o$wiadczei Wykonawcy Robét wymaganych
odpowiednimi zarzadzeniami oraz wspdtdziatanie z Zamawiajacym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie,

39) Monitorowanie  postepu  Robdt poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego

zaawansowania i zgodnosci realizacji z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W przypadku stwierdzenla opdzniern wzywania Wvykonawcy do przediozenia
zaktualizowanego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  uwzgledniajacego
ponowne rozplanowanie, skoordynowanie czynnosci Podwykonawcow i
zapewniajgcego ukoficzenie robdt w wyznaczonym terminie. Jezeli opdinienia nie
zostang nadrobione, a zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie
realizowany — Inzynier Kontraktu poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistniale]
sytuacji oraz wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjac w celu rozwigzania zaistniatej
sytuacji oraz wypelnienia zobowiazan wynikajgcych z Kontraktu. Harmonogram
rzeczowo-finansowy | kolejne jego aktualizacje stanowié bedg podstawe
monitorowania postepu robét. W przypadku, gdyby postep robot nie byt
zadawalajgcy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, do cbowigzkéw Inzyniera
Kontraktu bedzie nalezafo poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach,
ktore nalezy podjaé w celu rozwigzania zaistniatej sytuacji oraz wypetnienia
zohowigzan wynikajgcych z Kontrakiu. _

40) Monitorowanie dokonanych wierzytelnosci przez Wykonawce robdt na rzecz jego

Podwykonawcdw robdt, dostaw i ustug oraz na rzecz dalszych podwykonawcdw
robot,
a takie — egzekwowanie otrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym
7z Wykonawcy Robdt wykazu Podwykonawcdéw wraz okredleniem finansowo-
rzeczcowym robdét przez nich. realizowanych wraz z dowodami o uregulowaniu
Podwykonawcy naleznej im zaptaty.

41) Poswiadczenie do zapfaty sum z faktury Podwykonawcy, o ktére Podwykonawca
wystapit do Zamawiajgcego z roszczeniem o zapfate.

42) Egzekwowanie od Wykonawcy Robét:

a) programu zapewnienia jakosci,

b} harmonogramdw realizacji i finansowania inwestycji, ich aktualizacji

oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajagcemu wraz z swojg opinig,
w terminie 7 dni od ich otrzymania.

43) Dopilnowanie zabezpieczenia - na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego -
stanu robét oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzert w




wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do
Zamawiajacego.

44) Ochrona intereséw Zamawiajgcego pod katem unikniecia ewentualnych roszczen
odszkodowawczych 0séb  trzecich powstatych podczas lub w  zwigzku z
prowadzonymi robotami

45) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczen i probleméw narastajgcych podczas
realizacji robéf, zapobieganie sporom i op6Znieniom, gdy jest to wykonalne.

46) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji budowy, w tym migdzy innymi:

a) dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej, w tym sporzadzonej przed
realizacjg inwestycji oraz po zakoriczeniu realizacji robét,

b) dokumentdw z czynnosci odbiorowych,

¢) raportow, harmonograméw, decyzji, uzgodnien, postanowien,

d) protokotéw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,

e) dokumentacji robét dodatkowych i uzupeiniajgcych wraz z uzasadnieniem,
rysunkamii wyceng robét.

47) Zatozenie ksigzki/ksigzek obiektu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajgcemu
do dnia, w ktérym nastapi podpisanie Swiadectwa Przejecia.

48) Akceptacja przejéciowych i kofcowych wnioskéw i raportéw Wykonawcy Robét
i przygotowanie odpowiednich Swiadectw Platnosci zgodnie z wymaganiami FiDIC,
Centrum Unijnych Projektéw Transportowych i w terminach okreslonych Warunkami
Kontraktu (od daty otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych). Forma
Rozliczenia i wszelkie inne dodatkowe materiaty musza by¢ zgedne z wymogami
i wskaZnikami Wniosku o wsparcie, z obowigzujgcymi wytycznymi Centrum Unijnych
Projektéw Transportowych w tym dotyczacymi kwalifikowalnosci kosztéw oraz tak
przygotowane, aby umozliwi¢ Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztédw i ptatnosci.

49) Sprawdzanie poprawnosci faktur Wykonawey Robhdt pod wzglgdem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formie pisemnej do zaptaty.

50) Przygotowanie dla  Umowy na Roboty budowlane wszelkich dokumentéw
niezbednych
do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Koricowego Swiadectwa Platnosci oraz
wystawienie takich $wiadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie
zrealizowanych czynnosci wynikajacych z wymogdw okresu zglaszania wad dia
Umowy na Roboty zawierajacym spis wykonanych czynnosci, a takie spis
koniecznych do sporzadzenia dokumentéw dla prawidfowego zakorczenia kontraktu
i zwolnienia Zabezpieczenia nalezytego wykaonania umowy w terminie podanym
przez Zamawiajgcego. '

51) Podejmowanie dziatan doprowadzajgcych do polubownego rozwigzywania spordw z
Wykonawca Robdt {spdr i rozjemstwo).

52) Informowanie Zamawiajgcego o wszystkich wystepujacych problemach, opdinieniu
Rohét i planowanych ptatnosci i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwyciezenia.

53) Dotozenie wszelkich staran, zgodnie z Warunkami Kontraltowymi w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowien gwarancyjnych.

54) Dokonywanie corocznych przegladdw robét objetych gwarancjq i rekojmia.



55) Egzekwowanie usuwania ewentualnych wad przez Wykonawce robdt. Inzynier

Kontraktu sprawdzi wykonanie robdt i powiadomi Zamawiajgcego i Wykonawce
robét o wykrytych wadach oraz okresli zakres robét niezbednych do wykonania
celem usuniecia wad z podaniem termindw ich wykonania, a nastepnie dokona
odebrania wykonanych robdt usuwajgcych wady. Pisemnie poswiadczy usuniecie
wad przez Wykonawce robét.
W przypadku, gdy Wykonawca robdt nie rozpoczat usuwania wad w podanym
terminie, Inzynier Kontraktu w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym przygotuje —
w zwigzku z koniecznodcig usuniecia wad innemu wykonawcy — wyliczenia wartoéci
{szacunkowej) = zamodwienia oraz bedzie ustalal odpowiednie obnizenie
wynagrodzenia Wykonawcy robdt z tego tytulu i w zwigzku z karami zgodnie z
warunkami umowy. _

56) Wnioskowanie do Zamawiajacego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie
wykonania dodatkowych badan laboratoryjnych i pomiaréw przez specjalistyczne,
niezalezne Laboratoria lub Placowki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponosi
Zamawiajgcy.

57} W Okresie Zglaszania Wad przygotowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym
i finansowym zlecenia {postepowanie w rozumieniu Prawa Zamoéwieri Publicznych)
ws. usunigcia wad innemu wykonawcy w przypadku jesli wykonawca robdt nie
usunie wad w wyznaczonym terminie.

58} Dokonywanie czynnoéci odbiorowych w oparciu o stosowng dokumentacje
odbiorowa, zwigzanych z:

a) odbiorem robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorem czesciowym,

c} odbiorem koricowym,

d) odbiorem ostatecznym, tj. przeprowadzanym z kofcem okresu zgfaszania
wad.

59) Dokonanie w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajacego termin zakoriczenia robét.

60) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej.

61) Przedtozenie Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od otrzymania dokumentacji
powykonawczej:

a} pisemnego odwiadczenia o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z pisemnym potwierdzeniem
_ o0 gotowosci do odbioru,
lub
b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawczej, co oznacza, ze braki
w dokumentacji nie zwalniajg Inzyniera Kontraktu od zajecia pisemnego
stanowiska, co do kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji
_ powykonawczej.

62) Przeprowadzenie odbioru robdt z udziatem uiytkownikéw obiektu wraz
z sporzadzeniem Swiadectwa Przejecia przy wspéiudziale komisji odbiorowe;j
powotanej przez Zamawiajgcego.

63) Wykonywanie wszystkich innych czynnosci i zadan zgodnie z wymaganiami
odpowiednich procedur Funduszu Spéjnosci, nie wymienionych w tej umowie na
Roboty, ktdre beda konieczne do prawidtowe] realizacji Umowy na Roboty.




423,

4.3.

4.3.1.

4.3.2,

64} Wypetnianie wszelkich zobowigzan i czynnosdci z tytutu petnienia funkcji Inzyniera
Kontraktu w ramach umowy z Wykonawcq wg FIDIC.

Obstuga prawna - Inzynier Kontraktu przygotowuje opinie, uwagi do skarg, interwencji,
pozwow, odwotar oraz innych dokumentéw skierowanych przeciwko Zamawiajgcemu w
zwiazku z realizacja projektu. Obstuga prawna oraz obstuga postepowan przed sadami
powszechnymi powinna by¢ $wiadczona przez profesjonalnego petnomocnika (adwokat i/lub
radca prawny). '

Wymagania ogdine Zamawiajacego

Inzynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji

Zamawiajgcemu: _

1) Schemat organizacyjny catego zespotu inzyniera bioracego udziat w realizacji zaméwienia
2 czytelnym podziatem rol i zakresem odpowiedzialnodci poszczegdlnych cztonkéw
zespotu w tym m.in. w zakresie rozliczeni i ewentualnych roszczen.

2) Sposdb komunikacji | przyplywu informacji pomiedzy poszczegélnymi czfonkami zespotu
oraz sposob koordynacji zespotu przez Koordynatora.

3) Zastgpowalno$é personelu Inzyniera ( na czas choroby, urlopu, itp.).

4) Plan zapewnienia jakosci, w ktérym Inzynier przedstawi organizacje kontroli jakosci
realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie:

a. Sposobu [ procedury proponowanej kontroli wykonywanych robdt, materiatéw
budowlanych, wytworni betondw i mas bitumicznych,

b. wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
budowlanego, ktdremu Inzynier bedzie zleca¢ badania kontrolne} oraz opis firmy
geodezyjnej, ktérej Inzynier bedzie zleca¢ kontrolne pomiary geodezyjne wytyczenia
robot | obmiardw),

c. sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce rohét, sposdb postepowania w przypadku negatywnych wynikdw badar
oraz spasdb i forme przekazywania wynikow badan kontrolnych Wykonawcy robét i
Zamawiajgcemu, itd.

d. Analize zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentualnych probleméw i zagrozen
zwigzanych z jego realizacjg wraz z propozycjq ich rozwigzan.

Zamawiajacy wymaga od Inzyniera Kontraktu bezposredniej obecnosci na placu budowy:

1} Inspektora nadzoru branzy drogowej w zakresie robot torowych oraz inspektora
nadzoru w braniy elektrycznej w zakresie robét trakcyjnych/ Kierownik Zespotu—
minimum 3 pobyty w tygodniu z minimum 3 godzinng obecnoscig na placu budowy,

2) Inspektorzy nadzoru w pozostatych specjalnosciach— wg potrzeb wynikajgcych z
realizacji poszczegdinych zakresow robdt, w uzgodnieniu z Kierownikiem Zespotu,

3) Kierownik Zespoiu'i Inspektor nadzoru odpowiedniej branzy - w nagtych przypadkach
na zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy robét w ciggu maksymalnie 12 godzin od
powiadomienia © zdarzeniu - rzeczywista ilos¢ godzin zostanie ustalona po
przeprowadzeniu postepowania przetargowego na lnzyniera Kontraktu, poniewaz
jest ona jednym z kryteridw oceny ofert w postepowaniu przetargowym na
Wykonawce Robét. '



4.3.3.

4.3.4.

a.4.

4.5.

Obecno$¢ na placu budowy Inzynier Kontraktu winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem do
Dziennika Budowy.

Inzynier Kontraktu winien egzekwowaé prowadzenie przez Wykonawce robét dziennika
raportéw pogodowych.

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Przekazanie Inzynierowi nastepujgcych dokumentdw:

a) Dokumentacje projektowg oraz wszystkie inne dokumenty niezbedne dla
prawidfowej réalizacji umowy w zakresie analizy dokumentacji projektowej ~ w
dacie podpisania umowy,

b) Pozostate dokumenty Zamawiajacy przekaze w terminie 30 dni od zawarcia
umowy,

2. Przygotowanie terenu budowy w planowanym zakresie, celem przekazania go do
dyspozycji Kierownika budowy oraz Wykonawcy Robét.

3. Zapewnienie pomocy w zafatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat
Zamawiajgcego jest przewidziany prawem lub tez po udzieleniu mu przez Zamawiajacego
odpowiednich petnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach.

4. Zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych Kontraktu

5. Organizowanie narad koordynacyjnych dla swoich potrzeb w swojej siedzibie lup biurze
Inzyniera.

6. Koordynacja i nadzér nad wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Obowiazki Inzyniera i odpowiedzialnosé

1. Inzynier Kontraktu dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie okreslonym
niniejszg umowg i ponosi odpowiedzialnosé za wyrzadzone szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowa.

2. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania fzadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.

3. Inzynier Kontraktu nie ma Zadnego upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robét
z jakichkolwiek jego obowigzkéw czy odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

4. Inzynier Kontraktu bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie ma uprawnieri do:

a. zmiany technologii robét,

b. dokonywania zmian materiatowych,

c.  zmiany terminow umownych wykonania zadania inwestycyjnego,
d. zmiany wartosci Kontraktu,

e. jakichkolwiek odstepstw od postanowien Kontraktu.

5. Inzynier Kontraktu bedzie wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym
przypadku, kiedy podejmowane przez Nadzér Inwestorski decyzje beda wymagaly takiej
akceptacji zgodnie z zapisami ust. 4.

6. Inzynier Kontraktu , na podstawie wpisu do dziennika budowy i powiadomienia
wlasciwego organu o jego ustanowieniu, jezeli wymagajg tego przepisy prawa
budowlanego, moie wydal Wykonawcy robdt, w szczegélnosci jego kierownikom,
polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do wykonania robét oraz
usunigcia wad, wszystko zgodnie z Kontraktem wytgcznie wtedy, gdy:

a. rzapobiegaja one realizacji robét w sposéb niezgodny z dokumentacjy
projektows, decyzjami administracyjnymi, przepisami i zasadami wiedzy




technicznej albo zapobiegaja zastosowaniu nieprawidtowych materiatdw
fub urzadzen,
b. celem polecen jest usuwanie skutkéw awarii lub katastrof lub zapobieganie
zagrozeniom na terenie budowy.
7. Inzynier Kontraktu moze wyda¢ Wykonawcy robdt polecenie wykonania robdt zamiennych
lub dodatkowych po:
a. poinformowaniu Zamawiajacego i uzyskaniu Jego akceptacji na wprowadzenie
wnioskowanej zmiany,
b. zweryfikowaniu przedstawionego przez Wykonawce robot
rozwigzania projektowego zamiennego/ dodatkowego,
a. zweryfikowaniu kosztorysu na wykonanie tych robdt,
b. sporzadzeniu Protokotu koniecznosci, w ktérym wuzasadni koniecznosc
wykonania robot zamiennych/dodatkowych.
7. Inzynier bedzie informowat bezpodrednio Zamawiajacego o problemach jakie napotkat

w trakcie wykonywania Umowy na Roboty.

8. W przypadku odpowiednio: zawieszenia, rozwigzania, odstapienia przez Zamawiajacego
od umowy z Wvykonawca robdt albo zawieszenia, rozwiazania, odstgpienia przez
Wykonawce robdt od umowy z Zamawiajgcym, Nadzor [nwestorski przedstawi pisemnag
opinie wraz z analiza skutkéw finansowych, formalnych i prawnych tych zdarzed dla
Kontraktu, dofinansowania zadania i Zamawiajacego. Nadzdr inwestorski przeprowadzi
nadz6r nad inwentaryzacjy wykonywang przez Wykonawce robdt z udziatem
Zamawiajgcego | przygotuje szczegofowy protokot inwentaryzacyjny. Ponadto
przeprowadzi nadzér nad robotami zabezpieczajacymi i je odbierze. Dokona obioru robdt
przerwanych, Doprowadzi do usunigcia sprzetu Wykonawcy robét i materiatéw z terenu
budowy, jesli to konieczne.

9. Przekazanie kompletnych informacji w zakresie Srodkéw trwatych i wartosci
niematerialnych i prawnych oraz wyposazenia bedacych wlasnoscia Zamawiajgcego na
potrzeby prowadzenia ewidencji ksiegowe] przez Zamawiajacego w formie dowodu
przekazania érodka trwafego OT wykonanego zadania inwestycyjnego wedtug ustalen z
Zamawiajgcym i przekazanie tych dokumentéw do Zamawiajacego w terminie 14 dni od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

10.Inzynier bedzie organizowat prace swoich specjalistéw w taki sposéb, aby Umowa na
Roboty wykonywana byla zgodnie ze szczegdtowym harmonogramem robdt
budowlanych.

11.Inzynier zaopatrzy prace swoich specjalistdéw w taki sposob, aby Umowa na Roboty
wykonywana byta zgodnie ze szczegétowym harmonogramem robét budowlanych.

v Logistyka i ramy czasowe (dotyczy zakresu objetego zamoéwieniem)
5.1. Lokalizacja

Teren objety wnioskiem zlokalizowany jest w Gorzowie Wielkopolskim, w obrgbie ewidencyjnym
0002 - Garczyn. Wszystkie dziatki, na ktérych zlokalizowana zostata inwestycja s3 nieruchomosciami
bedgcymi w posianiu Miasta Gorzow Wikp.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pdéinocno-wschodniej czesci miasta réwnolegle do ul.
Walczaka na odcinku od stacji Shell {(Walczaka 25B) do Ronda Gdanskiego.



5.2. Data rozpoczecia i okres realizacji

1. Daty rozpoczgcia Swiadczenia ustug nadzoru, administrowania i koordynacji realizacji
kontraktu jest dziefi podpisania umowy na $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu.

2. Wymagany termin wykonania zaméwienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy i

trwa przez: .

1) okres realizacji robét budowlanych wyznaczony dla Wykonawcy Robdt wraz z
czynnosciami  odbiorowymi zakoriczonymi podpisaniem Swiadectwa Przejecia -
zakoriczenie prac budowlanych planowane jest do korica grudnia 2017 r.

2} Okres gwarancji i rekojmi wyznaczony dla Wykonawcy robét.

Uwaga:

Okres obowigzywania gwarancji i rekojmi na roboty budowlane planowany jest na 48 miesigcy od
dnia podpisania Swiadectwa Przejecia. Okres moze ulec wydtuzeniu z uwagi, ze jest on jednym z
kryteridw ofert w postepowaniu przetargowym na wybdr Wykonawcey robdt. Za ewentualny okres
wydfuzenia Inzynierowi Kontraktu przystuguje wynagrodzenie w wysokosci odpowiedniej do rocznej
wartosci Swiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu w okresie zglaszania wskazanej w formularzu oferty.

Podczas Okresu Zgiaszania Wad Inzynier musi by¢ dostepny na iadanie Zamawiajacego w celu
nadzorowania badart gwarancyjnych, odbioru ostatecznego i polubownego rozstrzygania sporéw.
Koszty takiej gotowosci muszg by¢ wyliczone i wigczone w cene oferty. W okresie zgtaszania wad
Inzynier nie ma obowigzku utrzymywania petnego biura Inzyniera.

Vi Wymagania

6.1 Personel

6.1.1.  Inzynier musi zapewni¢ wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego.
6.1.2.  Inzynier powinien oceni¢ swoje potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji

robot i zatrudni¢ stosowny niezbedny personel wymagany do efektywnej i sprawnej
realizacji Umowy. _

6.1.3.  Inzynier Wykonuje swoje obowigzki w pierwszej kolejnosci przy wykeorzystaniu personelu
kluczowego, opisanego w SIWZ - IDW, zatwierdzonego na etapie oferty. W przypadku
koniecznosci zastgpienia danego eksperta kluczowego innym ekspertem lub w
przypadku koniecznosci zatrudnienia personelu dodatkowego, osoba proponowana na
zastepstwo [ub jako personel dodatkowy musi spetnia¢ wymagania okreélone w SIWZ
IDW dla danego eksperta i podlega akceptacji Zamawiajgcego, z wylaczeniem sytuacji
okreslonej w zdaniu nastepnym. W przypadku czasowej (nie diuzszej jednak 20 dni)
nieobecnosci osoby wchodzacej w skiad personelu kluczowego, spowodowanej chorobg
lub urlopem, wykonawca ma prawo zwrdécié¢ sie do Zamawiajacego z wnioskiem o
wyrazenie zgody na pelnienie zastepstwa w tym czasie przez innego specjaliste
kluczowego. W przypadku niecbecnosci przekraczajagcej 20 dni konieczne jest
zastepstwo'specjalisty, o ktérym mowa w zdaniu trzecim.




6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Inzynier musi zapewni¢ swojemu zespotowi specjalistéw i inspekioréw nadzoru

niezbednego wsparcia | pomocy technicznej innych specjalistéw, ktérzy moga byé

niezbedni dla poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Roboty (np. wynajety
geodeta, radca prawny, hydrogeolog, specjalista ds. ochrony przeciwpozZarowej, inzynier
materialowy, specjalista BHP, itp.).

Personel kiuczowy (tzw. Kluczowi specjalisci) jest zobowigzany do pozostawania w

dyspozycji Zamawiajgcego w nastepujacym zakresie:

i. Kierownik Zespotu - wymagana obowiazkowa obecnos¢ u Zamawiajacego co

najmniej jeden raz w tygodniu, ponadto, w kazdym przypadku kiedy okaie sig to
konieczne, Kierownik Zespotu stawi sig u Zamawiajgcego w terminie z nim uprzednio
ustalonym,
Inspektorzy nadzoru - wymagana obecnos< na terenie budowy, w godzinach pracy, w
tym co najmniej trzy razy w tygodniu po 3 god'ziny w ramach nadzorowanego
kontraktu w szczegolnoéci: Inspektor nadzoru w braniy drogowej w zakresie robot
torowych oraz inspektor nadzoru w branzy elekirycznej w zakresie robdt trakcyjnych,
pozostali inspektorzy co najmniej raz w tygodniu w godzinach pracy okreslonych dia
kontraktu na roboty z wytgczeniem obecnosci na Radach Budowy. llos¢ dodatkowych
pobytéw na budowie Inspektoréow nadzoru w specjainosci drogowej oraz ilosé
dodatkowych Inspektoréw nadzoru danej branzy sg kryterium oceny ofert.

Zamawiajgcy okresla wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na

podstawie umowy o prace oséb petnigcych funkcjg Kierownika Zespotu oraz

Inspektordw nadzaru w branzach: drogowej w zakresie robdt torowych, elektrycznej w

zakresie robot trakcyjnych. Osoby te muszg mie¢  z Wykonawca wustugi lub

podwykonawca podpisang umowe o prace zgodnie z art. 25 Kodeksu pracy i wykonywaty
prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(Dz. U. 2z 2014 r. poz. 1502, ze zmianami}. .

Jezeli czynnoéci, o ktérych mowa w punkcie 8 nie podlegajg na wykonywaniu pracy w

sposGb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

Wykonawca winien to udowodni¢ Zamawiajgcemu skiadajac stosowne odwiadczenia
wraz z uzasadnienie,

Do obowiazikdw Kierownika Zespotu bedzie nalezato:

a) Kierowanie zespotem specjalistéw i zarzadzanie projektem

b) Egzekwowanie jakosci i terminowosci nadzorowanych robdt, wykonywanych
zgodnie z projektermBudowlanym, Specyfikacja techniczng i sztukg budowlang

¢)  -Prowadzenie analizy harmonogramu i postepu robot

d)  Analiza dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztow budowy

e) Wspotprac z inwestorem projektantami i innymi zespofami technicznymi

f) Nadzor nad przestrzeganiem zasad BHP

g) Kontrola nad tymczasowa organizacja ruchu i placu budowy sprawowana przez
wyznaczong przez InZzyniera Kontraktu osobe z doswiadczeniem w zakresie
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Do obowigzkdw Inspektoréw nadzoru zatrudnionych na umowe o prace bedzie nalezato:



6.1.7.

6.1.8.

a) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem , pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, '

b) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych

¢) Sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i
udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich
do uzytkowania

d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad.

W odniesieniu do Wykonawcow majacych siedzibe poza granicami Polski Zamawiajacy
dopuszcza  zatrudnienie pracownikéw na podstawie regulacji prawnych kraju
macierzystego.

Personel kluczowy wymieniony powyiej w pkt. 6.1.4 OPZ jest sktadem minimalnym,
ktérym musi dysponowat Wykonawca w celu prawidtowe] realizacji zamdwienia.
Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie szczegétowo z przedmiotem zamdéwienia, tak
aby zapewnic na stanowiskach kluczowych specjalistéw osoby uprawnione do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w branzach i zakresie gwarantujgcym wykonanie
wszelkich robét ujetych w opisie przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca powinien zapewni¢ kluczowym specjalistom niezhedne wsparcie | pomoc
techniczng ze strony innych specjalistéw, ktéra moze by¢ niezbedna do wykonania
kontraktu na roboty, np. poza wskazanymi w ofercie kluczowymi specjalistami nalezy
zapewni¢ m.in. Zespét projektantéw w branzach wchodzgcych w zakres przedmiotu
zamowienia publicznego, a nie wskazanych jako kluczowi specjalisci na potrzeby
dokonania weryfikacji dokumentacji projektowej, specjaliste ds. BHP itp. Wynagrodzenie
ww. personelu musi zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowej. Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ za dobor personelu dodatkowego.

VIl Raporty

7.1.

Wymagania odnaosnie sktadania raportéw

Wykonawca zobowigzany jest do skladania nastepujacych raportéw: Raport Otwarcia,

Raportow Miesigcznych oraz Sprawozdania Koricowego dla zakresu objetego Opisem
Przedmiotu Zamdwienia.

Kazdy raport powinien zaczyna¢ sie czedcia 0gdélng, takg sama dla wszystkich raportow. W tej
czgsci powinny by¢ przedstawione ogélne informacje o Umowie na roboty i Umowie na
inzyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a takze prezentacja jednostek biorgcych udziat w

zarzgdzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inzyniera oraz

kratki opis Umowy,
1) Raport otwarcia (w 1 egz. + CD} - dostarczy¢ w ciggu 21 dni od daty zawarcia Kontraktu z

Wykonawcg Robat). 'Raport ten powinien zawierac:

— dokumentacje fotograficzng terenu budowy i otoczenia przed rozpoczeciem realizacji
robot,

— komentarz dotyczacy ogblinej organizacji Kontrakiu,




2)

3)

— opinia o kompletnosci dokumentacji projektowej,

— informacje o© przygotowaniach i mobilizacji robdt, a takie problemach
i napotkanych trudnosciach wyniklych w poczatkowym okresie realizacji oraz
o podjetych $rodkach zaradczych,

— kopie polis ubezpieczeniowych wymaganych od Wykenawcy Robdét,

Raport Miesigczny z postepu prac inzyniera kontraktu oraz prac budowlanych i stanu

finansowego realizowanego kontraktu (w 1 egz. + CD) -~ dostarczyé w terminie

7 dni po zakoriczeniu okresurozliczeniowego, przy czym za zakoniczenie okresu

rozliczeniowego przyjmuje sie koniec miesigca.

Okres sprawozdawczy winien obejmowac kolejny miesigc petnienia nadzoru

inwestorskiego. Raport ten powinien zawieraé opis dziatah wlasnych Inzyniera

Kontraktu, decyzji podjgtych przez Inzynier Kontraktu w okresie objetym raportem z

informacja dotyczgca pracy personelu Inzyniera Kontraktu (iloéé przeprowadzonych

nadzorow, odbytych spotkas, fisty obecnosci personelu itp.) oraz plan dziatania dla
nastgpnego okresu sprawozdawczego. W raporcie miesiecznym nalezy zawrze¢ réwniez

{lecz nie ograniczy¢ sie do):

— szczegofowego wykazu prac wykonanych podczas okresu sprawozdawczego oraz
narastajgco do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, w tym roboty rozpoczete i
roboty zakoniczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane wraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy robét,

- kontrole jakosci — omdéwienie jakosci wykonanych przez Wykonawce robét oraz
jakosci uzytych materiaiow,

— problemy ochrony zdrowia i bezpieczeristwa,

— zaangaZowanie przez Wykonawce robot personelu, sity roboczej, podwykonawcéw,
sprzetu itp. — ocena czy sg one wiasciwe dla terminowego zakoriczenia kontraktu,

— robdét opis robot zakoriczonych i rozpoczetych w okresie sprawozdawczym,

- roboty planowane do wykonania w nastepnym okresie sprawozdawczym,

— zakres robdt wykonywanych przez podwykonawcow, w tym wykaz pozycji
i ilosci robot z Przejéciowego Swiadectwa Platnosci | Swiadectwa Przejecia, za okres
rozliczeniowy poprzedzajacy na dany raport,

— analiza zgodnosci postepu robét z harmonogramem,

— napotkane trudnosci i srodki zaradcze,

— opis zmian w dokumentacji projektowej fub realizacji umowy na roboty budowlane,

— liste poleceti zmian wraz z wartoscig odnosnych robdt oraz wartoscig netto polecenia
zmian,

— roszczenia stron.

Sprawozdanie koncowe {w 1 egz. + CD} — dostarczyé w terminie nie pézniej niz

14 dni po podpisaniu Swiadectwa Przejecia. Powinno ono zawiera¢ miedzy innymi petne

i obszerne podsumowanie wykonywanych czynnoéci oraz zakresu wykonanych prac,

pianoWanq wartos¢ zadania, rozliczenie materiatéw rozbidrkowych, krytyczne analizy

wszystkich wainiejszych problemow wraz z okresleniem podjetych $rodkdw zaradczych
jak réwniez proponowane zalecenia dla przyszlych dziatah o podobnym charakterze,
dokumentacje fotograficzna terenu inwestycji i otoczenia po zakoriczeniu robét.




VIIl  Monitoring i ocena

Ustugi Inzyniera bedg oceniane pod katem terminowosci i rzetelno$ci wypetnianych obowiazkéw oraz
zaangazowania sit i srodkdw zgodnie z zawartg Umowag i Kontrakiem na roboty objete niniejszym

Opisem Przedmiotu Zamowienia,

Monitoring i kontrola heds prowadzone przez Zamawiajgcego. Do monitorowania uprawnione 353

réwniez jednostki uczestniczace w finansowaniu i kontroli wydatkowania $rodkdow jak rowniez inne

organy uprawione w $wietle ohowigzujgcego strony Kontraktu.

IX Biuro Inzyniera

9.1.

9.2.

9.3.

Wykonawca powinien posiada¢ biuro w miejscu umozliwiajagcym najbardziej skuteczne
wykonywanie zadan Zespotu. Wykonawca winien utworzy¢ biuro w terminie 30 dni od dnia
podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego. Biuro powinno posiada¢ wode,
kanalizacje, instalacje elekiryczng i ogrzewanie, by¢ umeblowane, dysponowaé dostepem
do tacznodci telefonicznej i internetowej. Powierzchnia biura jak i jego usytuowanie
powinna pozwalaé na sprawne operowanie w trakcie realizacji projektu. Biuro powinno
posiada¢ miejsce do spotkar i narad dla zespofu Inzyniera. Wykonawca niezwiocznie po
utwerzeniu Biura winien poinformowa¢ o tym fakcie Zamawiajacego, wskazujgc doktadne
dane teleadresowe. Od tego momentu wszelka korespondencja z Inzynierem bedzie
prowadzcona poprzez Biuro.
Petne koszty wynajecia, wyposazenia i utrzymania biura (wraz z optatami za media, czynsz,
pofaczenia telefoniczne, etc) jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zakupem/wynajeciem,
ubezpieczeniem i eksploatacjg Srodkéw transportu bedg pokryte przez Wykonawce.
Wszystkie potrzeby zwigzane z transportem w celu wypetnienia obowigzkow Inzyniera
powinny byé zabezpieczone przez Wykonawce. Wszelkie wydatki zwigzane biurem i
zapleczem Iniyniera powinny by¢ zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatkéw w ramach POIiS. Koszt pefnego ubezpieczenia biura wraz z wyposazeniem od
ognia i kradziezy zostang poniesione przez Wykonawce,
Biuro powinno by¢ wyposazone we wszelkie urzadzenia, w stopniu umozliwiajgcym
wykonywanie w nim wszystkich obowigzkéw Inzyniera.
9.3.1, system komputerowy wraz z oprogramowaniem,
Inzynier musi by¢ wyposazony we wdrozone oprogramowanie stanowigce
zintegrowany system elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentdw.
Oprogramowanie musi usprawnia¢: wykonywanie czynnosci Inzyniera, o ktérych
mowa w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz wspdlprace ze
wszystkimi innymi podmiotami wspdtpracujacymi przy realizacji Projektu.
Oprogramowanie musi wspdlpracowaé z. aktualng bibliotekg wzoréw
- dokumentéw opracowanych przez Iniyniera i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. '
System zastosowany przez iniyniera musi posiada¢ funkcje i mozliwosci:
¥ przechowywania réznych dokumentéw elektronicznych;
» zapisu i odtwarzania dokumentéw zarchiwizowanych bedacych plikami
multimediainymi; '



% posiada¢ hasta dostepu wraz z poziomem dostepu;
9.3.2. srodkitacznosci:
> linig telefoniczng min. 2 w tym jedng przeznaczona na fax,
> telefony komédrkowe min. 4 sztuki,
» linie dostepu do internetu,

9.3.3. - niezbedne $rodki transportu:

Zaréwno dojazdy specjalistbw do miejsca pracy jak i poruszanie sie w trakcie
wypetniania obowigzkéw Inzyniera powinny by¢ uwzgiednione przez Wykonawce
poprzez zakup lub wynajecie stosownych srodkéw transportu w liczbie pozwalajacej na
sprawne dziatanie, dla zespotu InZyniera. Eksploatacja i ubezpieczenie $rodkéw
transportu musza by¢ ujete w cenie ustugi Inzyniera.

Wszystkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
jest zobowigzany do przechowywania w biurze Inzyniera.

X Wymagania dotyczace procedury rozliczania robét przez Inzyniera

Procedura rozliczania robdt musi by¢ przeprowadzona przez Inzyniera zgodnie z wytycznymi PQIS
musi obejmowaé w szczeg6Inosci nastepujace etapy:

+ zlozenie kart obmiaru/postepu wraz zatgcznikami w formie elektronicznej przez Wykonawce
Robét do Inzyniera,
»  weryfikacja kart obmiaru/postepu przez Inzyniera,
» zlozenie przez Wykonawce robét Miesigcznego Rozliczenia Wykonawcy robét {zwane dalej
takze MRW), '
e Zatwierdzenie MRW przez Iniyniera i automatyczne wygenerowanie Przejiciowego
Swiadectwa Platnosci (zwanego dalej PSP) przez system informatyczny.
Inzynier jest zobowigzany do weryfikacji kart postepu wraz z zafgcznikami (np. szkice, plany
sytuacyjne, obliczenia itp.,) _ '
Ponadto Iniynier bedzie przekazywat Zamawiajacemu PSP w formie wydruku plikéw
wygenerowanych z systemu w liczbie 4 egz. oraz 1 egz. Wykonawcy.

Xi Zobhowigzania dodatkowe

W przypadku, gdy wystgpi koniecznosé¢ przedtuzenia czasu realizacji zamowienia objetego nadzorem
lub  Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przekroczy termin wykonania robét
i tym samym wydluzenia czasu pracy Inzyniera ponad czas umowny, to Inzynier ma obowigzek
kontynuowania realizacji umowy w okresie dodatkowym., W przypadku przerw w realizacji robot
budowlanych wynikajacych z trwafego zaprzestania przez Wykonawce realizacji robét {zerwania
umowy) lub rozwigzania umowy na roboty budowlane, Inzynier zobowigzany bedzie w ramach
przystugujacego mu anagrodzenia do wykonania w ciggu 21 dni od daty zerwania umowy lub
rozwigzania umowy na rohoty budowlane:
1} inwentaryzacji stanu istniejacego budowy (tabelaryczne zestawienie robét pozostalych
do'wykonania wraz z ich przedstawieniem na zatgczniku graficznym} — w tym inwentaryzacji
geodezyjnej,




2} dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania majgcego na celu wybor
Wykonawcy na dokonczenie robdt budowlanych.

W przypadku zerwania umowy na roboty budowlane, odstgpienia lub rozwigzania umowy na roboty
budowlane Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany termindw realizacji przedmiotu umowy z
Inzynierem Kontraktu.
Wykonawcy ustugi nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie za pefnienie swoich funkeji w
przypadku realizacji robot dodatkowych badi zamiennych realizowanych przez Wykonawce robét
budowlanych.
Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenia w sytuacji przediuzenia terminy wykonania robdt budowlanych objetych nadzorem
Inzyniera Kontraktu o okres krétszy niz 3 miesigce. W przypadku wydfuzenia robot budowlanych o
okres powyzej 3 miesiecy Wykonawcy przystugiwac bedzie za kazdy kolejny miesiac (powyzej
trzeciego) kwota stanowigca iloraz kwoty wynagrodzenia umownego oraz ilosci miesiecy
planowanych w umowie dla wykanania robét budowlanych.
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WZOR UMOWY DU vvreererevssooeooeooeoen

Ninicjsza Umowa zawarta zostala w dnit ........o.............. toku w Gorzowie Wikp.
pomiedzy:

Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta ul. Sikorskicgo 3-4 66-400 Gorzéw Wikp
«wanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanymi przez:
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zwanym w dalszej czgdci umowy ,, Wykonawey" ilub wInZynierem?”,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Majgc na wwadze fakt, ze Inzynier Kontraktu dla zadania: »3ystem zréwnowazonego transportu
miejskiego w Gorzowie Wikp. - przebudowa forowiska ul. Walezaka® zostal wyloniony po
przeprowadzeniu postgpowania o zaméwienic publiczne w oparciv o przcpisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych {t.j. Dz. U, 2015 poz. 2164 ze 2m.) w trybie przetargy
nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien Publicznych pod
Nro..ooozdniao...... zawarta zostala niniejsza umowa o nastepujyeej tresei:

§1,

{definicje)

Na potizeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia bedg mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

. Zaméwienin - Nalezy przez to rozumied pelnienie finkeji InZyniera Kontraktu dla Prejeiiu pu.
»System zedwnowazonego ransporty migjskiego w Gorzowie Wlkp.” - przebudowa torowiska ul.
Walczaka,
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Inzynier Kontraktu- Nalezy przez to rozumieé osobe fizyczaa, osobg prawng albo jednostke
orsanizacyjna nieposiadajaca osobowosel prawnej, kidra ubiega sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, zlozyla oferte lub zawarla umowe w sprawie zamowienia publicznego.

Kontrakt - oznacza akt umowy na roboty budowlane, Hst zatwierdzajgey oferte Wykonawey
Robot, Oferte Wykonawey Robot, warunki FIDIC, SIWZ za Wykenawce Robat, Wykazy,
Rysunki oraz inne dokumenty wyliczone w akeie umowy na roboty budowlane jub w Lidcie
ratwierdzajgeym Wykonaweg Robot.

Wykonawey - nalezy rozumicd Inzyniera Kontraktu dwiadezacego wigledern Zamawiajgeego
ustugi w zakresie nadzoru robét budowlanych. '

Wylkonawea Robdt - odnosi sig do podmiotu wykonujacego Umowe na Roboty budowlane/
Kontrakt.

Podwykonawey - nalezy rozumicé kazdg osobg wymieniong w Kontrakcie jako podwykonawca
lub wyznaczong jako podwykonawea dla wykonywania czgsci rabol bidowtanyeh oraz prawnych
nastepcow kazdei z tych osob,

Postepowanin - Nalezy przez to rozumieé postgpowanie o udzielenie zamdwicnia publicznego
zgodnie z art. 2 pkt. 7a) ustawy Prawo zaméwien publicznych

Projekeie - Nalezy przez to rozumied projekt pu. System 2Zrownowaronege  transporty
migjskiego w Gorzowie Wikp.”

Zamawiajgeym - Nalezy przez (0 rozumie strong udzielajgeq ninigjszego zambwienin:

Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta ul, Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzéw Wikp.

Speeyfikacji Istotnych Waruukow Zaméwienia (SIWZ) - Nalezy przez to rozumieé komplet
dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niczbedny do przygotowania i zlozenia
oferty na wybdr Wykonawey zgodnie z wymogami ustawy Prawo rantowien pablicznych

OPZ-~ Opis przedmiotu zamdwienia stanowigey zalgeznik do SIWZ i precyzujgey wymagania
Zamawiajaeego w stosunku do Wykonawey.

Umowie - Nalezy przez to rozumied uniows  na $wiadezenie uslug w ramach zamdwienia
podpisana pomigdzy Zamawiajacym a Inzynierem Kontrakiu.

Umowic o podwykonawstwo - Nalezy przez (o rozumie¢ umowg w formie pisemnegj o

charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem sy uslugi stanowigee cxgiC zamdwienia publicznege,
zawarty miedzy wybranym przez zamawiajgeego wylkonaweg  a innym  podmiotem
{podwykonawea)

w.p.z.p. /Pzp/ustawa - Nalezy przez to rozumied Ustawe z dunia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwier publicznych (Dz.U, z 2015 ¢, Poz. 2164 2 p6Zn. zmianami)

FIDIC - Nalezy przex to rozamieé Warunki kontraktowe dla budowy dla robdt Inzynteryjno-
budowlanyeh projektowanych przez Zamawigjgeego Ogodlue Warunki Kontrakiu, 4 wydanie
angieisko ~ polskic niezmienione 2008 ( thumaczenie 1 . wydania 1999)

§2.
(Przediniot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Inzynier Kontrakiu zebowigzuje sig pelnié na rzecz Zummawiajgcego
zgodnie z niniejsza umowg funkeje Inzyniera Kontrakty polegajacq na é$wiadezeniu uslug
nadzory, kontrafi nad realizacjq robdl, raportowania oraz rozliczenia zadania inwestycyjnyjnego
pi. ,System zrownowazonego transportn miejskiego w Gorzawie Wikp, -~ przebudowa
torowiska ul, Walczaka”.

Wykonawea zobowigzany jest wykona¢ wszystkie czynnosci faktyczne i prawne nalezace
do Zamawiajgcego zwigzane z realizacjs przedmiotu umowy w oparcin o postanowienia
Warunkow kontraktu dla budowy dla robdt inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA- Czg$é 3 do SIWZ
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Zamawiajgeego Opdine Warunki Kentraktu, 4 wydanie angieisko — polskie niezmienione 2008 (
tHumaczenie |, wydania 1999).
Seczegblowy zakees preedimiotu umowy przedstawiaja niZzej wymicnione dokumenty:

By ainigjszy akt umowy,

2} Specyfikacja Istotuych Warunkéw Zamoéwienia,

3)  Opis przedmiotu zamdwienia, stanowigey Zalgeznik nr 1 do STWZ
Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odezytywaé i inferpretowad jako czesé ninicjszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny byé
odezytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane,
Zamawiajgcy dostarezy Wykonawcy wszelkie znajdujace $i¢ W jego posiadaniv informacje i/lub
dokumentacje, jakie mogy byé niezbedne dla wykonania umowy. Dokumenty lakic zostang
zwrocone Zamawiajgeemu najpozniej miesige po zakonczeniu umowy,

83,
(Termin realizacji przedmiotu umowy)

Wymagany termin wykonania zamdwienia biegnie od dnia zawarcia niniejszej nmowy i frwa
przez:
1} okres realizacji zamdwienia w trakcie realizacii robét budowlanych, ktéry planowany
Jest do kofea grudnia 2018 v, wraz z czynnoseiami adbiorowymi zakoiczosnymi
podpisaniem Swiadectwa Przejgcia
2) Okres realizacji ninigjszego zamowienia w trakeie Okresu Zgtaszania Wad —
planowany jest jako okres 48 miesiecy od dnia wydania Swiadectwa Przejocia, Okres
ten moze ulec wydluzeniv z uwagi, Ze jest on jednvm = kiyteridw ofert w
postgpowaniu przetargowyni na wybér Wykonawey robét.
Strony postanawiajg, 2e w przypadku, gdy termin reatizacji zamdwienia na roboty budowlane
ulegnie zimianie, w stosunky do zalozonego na etapie udzielenia zamdwienia, w szezegdlnodei na
skutek opdznienia w  przekazaniu Tnzynierowi Kontraktn dokumentacji techniczne} oraz
prawomocnego pozwelenia na budowe, ternin realizacji umowy, o ktdrym mowa w ust, !
wlegnie proporcjonatneniy wydluzeniv przy zichowaniu terminu robét budowianych oraz
zglaszania wad, o ktorym mowa w ust. | pkt 2. W takim przypadku przedluzenie ferminy
realizacji przedmiotowej umowy nie begdzie wymagalo zmiany ninlejszej umowy,

§4

(Zobowigzania Wykonawcy)

Inzynier Kontraktu zobowlazany jest do wykonywania wszelkich cezynnosel fakiyveznych i
prawnych nalezgeych do Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg przedmiotu wmowy w oparciu
o Warunki kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajgcego. Ogolne Warunki Kontrakiu, 4 wydanie angielsko -~ polskie niezmienione 2008
{ thimaczenie | . wydania 1999), dale] zwany réwniez wezerwony FIDICY) oraz Warunki
Szezegolne z Wykonawey robdt w tym szezegdlnodei do:
|} Pelnienia funkeji Inzyniera Kontraktu, oraz pelnienic fankeji koordynatora czynnosei
branzowych inspektotdw nadzoru inwestorskiego, zgodnie z postanowieniami decyzji
pozwolenia na budowg, przepisami polskicgo prawa, w szezegolnodel Ustawy Prawo
budowlane (Dz. U.2016 poz. 290 - tekst jednolity);
2} Weryfikacja  dokumentacji  projektowej opracowanej przez  Wykonawee  robdt
budowlanych;
3) Zarzgdzania i administrowania umowa na roboty budowlane;
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4) Monitorowania postepu wmowy ha roboty lgcznie z raportowaniem, biorac pod uwage
wskazniki: rzeczowe i finansowe, forma Raportdw powinna by¢ zpodna z zaleceniami
Instytueji wdrazajgeed oraz uzgodniona z Zamawiajgeym;

5) Sprawowania profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad robotani

6) Sprawowania nadzoru nad odbiorami czgsciowymi i kotcowymi

7) Zapewnienia przestrzeganin i stosowania polskiego prawa  budowlanego  przez
Wykonawcdw Robdt;

8} Zapewnienia, e zakoficzone prace sg zgodne z technicznymi § formaloymi wymagantami
umdw na robaty;

9} Skladania nastgpujacyeh raportéw: Raport Otwarcia, Raportéw Miesigeznyel oraz
Sprawozdania Kotcowego,

10)  Rozliczenia rzeczowego 1 finansowego umoéw na roboty;

11) Weryfikacji dokumentacji projektowej i opracowanie, w oparciu o materialy przekazane
pizez Zamawiajgeego analizy prawidlowodcel projektn budowlanego i wykonawcezego.

12) Przygotowania i kompletowania dokumentéw niezbeduych do rozliezenia z jednostkami
wspdifinansujgeymi; '

13} Przygotowanie wzordw wszystkich dokumentow obowigzujacych na kontrakeie w
tetminie 2 fygodni od podpisania umoewy - wzory taportow dziennych, wzory $wiadectw
platnogei, waioski o zatwicrdzente materialow itp. - wszystko zgodnie z warunkami FIDIC,
Warunki Konteaktu dla budosvy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez
Zamawiajacego. Ogdlne Warunki Kontraktu, 4 wydanie angielsko — poiskie niezmienione
2008 ( thumaczenie [ . wydania 1999).

i4) Udzialu po stronie Zamawiajacego jako czlonek komisji przetargowej w celu dokonania
oceny formalno-prawnej zlozonyeh ofert w postgpowaniu

{5) Sprawdzenia, w terminic wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ofert zlozonych w
postepowaniu pod kgtem zgodnodei z SIWZ, wraz ze sporzadzeniem szezegolowego
raportu aceny ofert ze zdefiniowaniem zauwazouyceh brakéw i bledow wraz z propozycja
dalszego procedowania (propozycja winna zawieraé projekty wezwai, Zgdan, etc.).

16) Oceny ofert, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, pod kgtem wystapienia
ceny razgco niskiej, wraz ze sporzadzeniem szezegdlowej pisemnej opinii wraz z
propozycja dalszego procedowania (propozycja winna zawieraé projekty wezwan, Zadat,
etc.).

17) Sporzadzenia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pisenuej propozycji
wezwai Wykonawedw robdt do zlozenia wyjasnien dotyczacych razaeo niskiej ceny,

18) Pisemnej oceny, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, ziozonych wyjasaien
Wykonawedw Robét datyczgeych ceny razgco niskiej, wraz z propozycjy dalszego
procedowania,

19) Udzialy w charakterze konsultanta Zamawiajacego w ewentualnym postgpowaniu
odwolawezy,

20) Udzialu w charakierze czlonka komisji przetargowej powolane] przez Zamawiajgeego do
oceny oferty negocjacyjnej Wykonawcy Robdt (w przypadku zamowied ndzielanych w
trybach nickonkurencyjnych). _

21) Opiniowania kazdej zmiany do kontraktu wechodzacego w skiad przedmiotu zamowienia,

W szezegélnoéei do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu w tym zakresie bedzie nalezalo
takze inicjowanic przez niego kazdej zmiany umowy na roboty budowlane poprzez
zlozenie stosownego wniosku zawierajgcego uzasadnienic faktyczne i prawne, Whiosck
skladany jest do Zamawiajacego w wersji papierowej oraz elektronicznej (Zamawiajgey
dopuszcza przestanie wersji elektronicznej poprzez pocziy e-mail).

22) Opiniowania zawierania uméw z Wykonaweg Robét w trybie wynikajaeym z zapiséw
art. 144 ustawy Pzp.
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23) Prowadzenia pelnego  wiclopoziomowego nadzorn inwestorskiego 1. w  zakresie
technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawezym nad projektowaniem i
robotami, w szezegdlnodel w zakresic zgodnym z wymaganiami Pelskiego Prawa
Budowlanego i przepisdw w (ym zakresie obowiazujzeych. Nadzor inwestorski powinien
byé prowadzony przez zespdi specjalistow branzowyeh posiadajacych odpowiednie
uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego,

24} Reprezentowania Zamawiajycego w  kontaktach z osobami {rzevimi w sprawach
Zwinzanyeh z realizaciy Kontraktu,

253 Protokolarnego przekazanie Terenu Budowy Wykonawcy robdt w  terminic
zgodnionym z Zamawiajgeym,

26) Epzekwowania od Wykonawey Robot wymaganyeh dokumentéw (w tym gwarancji,
ubczpiccze, harmonogramdw, projektéw umow z podwykonaweami, szczegblowych
wykazow obejmujacych kierownictwo robdt i dokumentéw potwicrdzajgeyeh ich
uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacege) wraz z ich
_analizg,  zaopiniowaniem  orvaz  przekazaniem  skompletowanyeh  dokumentéw
Zamawiajacenmt.

27) Egzekwowania od Wykonawey Robdt postanowich Kontraktu oraz przesirzegania ustaw,
wtym ustawy o ochronie znakdw geodezyjuych,

28) Przewodniczenia oraz organizowania, co najmniej raz w tygodniu narad dotyczgeyceh
posteput robdt oraz spraw technicznych, w ktdrych udziat biorg przedstawiciele wszystkich
zaangazowanych w realizacje Kontrakiu stron oraz sporzgdzania protokoldw z tych narad
i przekuzywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawey Robot w terminic do 2 dni od dnia
narady.

29) Zatwierdzania specylikacji materialdw  budowlanyeh 1 instalacyjnych, urzadzed
i"destaw przewidzianych przez Wykonawcee Robét do whudowania, kontrola dokumentéw
jakoscl, aprobat, dekiaracji zgodnodci, atestow, itp., w celu niedopuszezenia do
whudowania materialow wadliwych lub niedopuszezonyeh do stosowania w Polsce ip.

30) Dokonywania sprawdzenia jakodci wykonywanych robdt oraz whudowywanych
materialow, zgodnie z wymaganiaimi STWIOR, Dokumentacji Projektowej oraz praktyka
inzynierskq, z powiadomieniem Wykonawcy Robat i Zamawiajacego o wylirytyeh wadach
oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowyeh, w tyin rozbidrek
i ponownego wykonania,

31) Sprawowania nadzoru pad zapewnicniem bezpieczefistwa | przestrzegania przepisdw
przeciwpozarowych bezpieczefistwa | higleny pracy, przez wszystkich uczestnikow
procesu realizaci inwestycji, w rozumieniu wymagah stawianyeh przez Prawo budowlane i
inne obowiazujace przepisy, podezas calego procesu realizacji inwestyeji, w tym
utrzymania porzadky na torenie budowy.

32) Kontroli sposobu skladowania i przechowywania materialéw na placu budowy.

33) Wydawania Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robét polecet, potwierdzonych
wpisem w Drzienniku Budowy, dotyczacych w szezegélnodet: usunigeia nieprawidlowosei
lub zagrozen, wykonania prob Jub badan, takic wymagajacych odkrycia robst lub
elementéw zakeytych oraz przedstawienia opinii dolyczacych prowsdzonych robét
budowlanych i dowodéw dopuszezenia do stosowania  w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz utzadzen technicznych,

34) Zadania od Kierownika Budowy lub Kierownika Robol dokonania poprawel badZ
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstizymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja moglaby wywolaé zZagrozenic badz
spowodowad niedopuszezalng niezgodnosé z projektem fub pozwoleniem na budowe.

35) Biezacej kontroli prawidiowodei wykonywania i kompletnosei dokumentow budowy
Wykenawey Robot,
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36) Wskazania Zamawiajgeemu koniecznodel ziecenia robdt dodatkowych, ktorych nie
mozna bylo przewidzied, a  ktérych wykonanie jest ulezbedne ze wzgledu
na kompletng realizacje zadania, umozliwiajacy wzytkowanic obicktv/obicktow,

37) Werylikowania wniosku/wystapienia Wylkonawey Robdt o roboty dedatkowe, ZaIniang
materialow 1 technologii, w tym  przygotowanie niezbgdnych opinii, ekspertyz.
dokumentacji oraz aweryfikowanic wycen/katkulacji robdt wraz z przediozeniem
Zamawiajgcemu stosownego Protokolu Kondeemodei/Protokelu Zmian w terminie 7 dni od
daty zlozenia wniosky przez Wykonaweg Roebét

38) Odrzucania wniosku Wykonawey Robdt, z powodu jego niekompletnosel, . gdy nic
zawiera on choéby jednego z nize] wymicnionych elementow:

a) opisu zakresu propozycji zmian, uzasadnienia przeprowadzenia robot/zmian,
b) dokumentacji projektowej (zawierajace] w zaleznodci od potrzeb obliczenia,
speeyfikacje techniczne) lub niezbgdnych rysunkow,
¢} opinii Nadzoru Autorskicgo co do wprowadzenia zmian, ,
d) kalkulacjifwyceny robotizmian sporzadzonej zgoduie 7 Kontruktem lub zawiera
katkulacjelwycene robot/zmian sporzadzong niezgednie 2 Kontraktem,
¢) w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. ceriyfikaty, aprobaty.
wzgoduienia rozwigzan projektowych z zarzades drogi, uzytkownikami sieci)
Odrzucenic przez Nadzor Inwestorski wnioske Wykonawey Robot, z powodu jego
niekompletnodei, wymaga formy pisemne] z powiadomieniem Wykonawey Robot
{ Zomawiajgeego w terminie 7 dni od wplyww/ztozenia wniosku — w piSmie nalezy
wskazaé, w jakim zakresie wniosek jest nickompletny.
Jezelt Inzynier Kontraktu w sprawie wniosku Wykonawey Robdt nie zujmie pisemnego
stanowiska w terminic 7 dai wyznaczonym na odrzucenic (badZ weryfikacie wniosku wraz
z opracowanien: Protokoln Koniecznodcei}, to nalezy to adezytywaé jako zwlokeg [nzyniera
Kontrakin w wykonywaniu ohowigzku/zobowigzania.

39) Opracowania  Protokoldw  koniecznodei, zawierajacych  opis  zakresu robot
dodatkowych/zmian  materiaiéw/zmian  technologii, uzasadnienie przeprowadzenia
robat/zmian, okredlenie kosztdw oraz zalgezaiki:

a) wniosck Wykonawey Rohdt,

b) zweryfikowang przez Inzyniera Kontraktu kalkulacje/wyceng robot opracowana
przez Wykonaweg Robdt,

¢y rysunki projekiowe lub dokumentacje projektowa (w lym stosowne obliczenia
specyfikacie techniczne),

d) opini¢ Nadzoru Autorskiego, co do rozwigzain projektowych zaproponowanych
przez Wykonawee Roboét,

¢) opinie Inzyniera Kontrakty, co do rozwigzaf projeltowych zaproponowanych
przez Wykonaweg Robdt,

f) certyfikatow, aprobal oraz w miarg potizeby innych niezbednych dokumentow
(np. uzgodnien rozwigzaf projektowych z zarzaden drogi, uzytkownikami sieci).
Protokél komiecznodei nalezy sporzadzié w 3 cgzemplarzach opatrzonych
oryginalnymi podpisami kierownika budowy, projektanta sprawujacego Nadzor
Autorski, inspektora nadzoru branzy, ktorej dotyezy profekél orvaz koordynatora
flerujgeego zespolem Inzyniera Kontrakfu, Do jednego z egzemplarzy winny by

dolgczone oryginaly zalgcznikéw. o

40) Rozpatrywanin wnioskow/wystapien/pism Wykonawey Robot w erminje 7 dni od ich
olczymania — w ninigjszym  terminie Inzynier Kontrakiu  swinien przediozyé
Zamawiajacemu  swoje pisemne stanowisko, . opinig, analize (stosownie do
rozpatrywanej sprawy),
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42)

43}

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

Nie zajecie pisemnego  stanowiska = Inzynicra  Kontraktu w sprawig  tyeh
whioskow/wystapied/pism w terminie 7 dni nalezy odezytywad juke zwloke Inzyrniera
w wykonywania obowigzku/zobowiazania,

Rozpatrywania spraw, udzielania odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencii,
przekazywania  korespondencii, wnioskéw, zapvlak  Wykonawey Robét  do
Zamawiajacego. Wszelkie pisma Wykonawey badZ innyeh podmiotéw zewnetrznych
przekazywane przez Nadzér Inwestorski do Zamawiajgcego musza byé opatrzone
dokladng i wyezerpujgey analiza { opinig Inzyniera Kontrakly, a takze propozyciy
zalatwienia sprawy (propozycig odpowiedzi). W szezegélnych, pilnyeh i prioryietowych
sytuacjach Nadzor Inwestorski bedzie przekazywaé pismo Zamawiajacemu niezwlocznie
po otrzymaniu, a analizy i opinig przekaze w uzgodnionym, péZnicjszym terminie.
Kontroli 1 egzekwowania prawidlowodci wprowadzenia zimian  w dokumentacii
projektowe] w rozumienin wymagai stawiunych przez Prawo budowlane, inne
obowigzujgce przepisy oraz warunki niniejszej umowy, podezas calego procesu reatizacji
inweslygji.

Uzgadniania z pracownia projektowg (projektantem) peinigeq nadzor autorski rysunkdw
wykonawezych sporzadzanych przez Wykonawee Robot,

Pisemnego opinfowania na Zgdanic Zamawinjacege i w  okreslonym praez
Zamawiajgeego  terminie, nic dluzszym niz 30 dni od zgloszenia zgdania, zasadnodei
przedluzenia czasu na ukoficzenie robdt wraz z analiza skutkéw finansowych |
Tormalnych dla Umowy na Roboty i dla Projekta oraz wyrazanie zgody na przedluzenie
czasu na ukoticzenie, po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajgcego.

Pisemnego opiniowania (w aspekeie prawnym, formalnym i INEryIoryeznym) przyczyn
niedotrzymania: terminy wykonania robdt, termindw usuniecia wad lub termindw
posrednich wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego z winy Wykonawey
robot stanowigee podstawe dla Zamawiajgeego o wystgpienie ws. kar umowsnyel, ©
odszkodowanic za zwloke i dochodzenia (na zasadach ogdinych Kodeksu Cywiliego)
odszkodowania uzupelniajacego przewyzszajgeego wysokodé kar wmnownych — do
wysokosct rzeczywiscie poniesione] szkody.

Zatwierdzania harmonogramu  dostaw urzgdzen | materialow na plac  budowy
ze szezegoinym uwzglgdnieniom ich kompletnosei, sposobu i czasu magazynowania oraz
zgodiodcei z projektem iiub warunkami umownymi,

Zalwierdzania proponowanych metod wykonywania robdt budowlanyeh, wigezajac
W fo roboty tymezasowe zaproponowane przez Wykonawce Robot,

Wydawania Wykonawey Robét, Kierownikowi Budowy lub Kierownikewi Robot
polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyezgeyeh m.in. usuniecia
neprawidlowosei lub zagrozen, wykonania prob lub badad, takze wymagajgcych
odkiyeia robot Iub elementéw zakrytych oraz przedstawiania ckspertyz dotyczgeych
prowadzonyck robdt budowlanych i dowodéw dopuszezenia do  stosowania  w
budownictwie wyroh6w budowlanych oraz urzadzen technicznych,

Zadania od Wykonawcy Robdt, Kierownika Budowy luh Kierownika Robét dokonania
poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykoranych robét, a takze wslrzymania
dalszych robdét budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacia mogly wywolad
zagrozenic badz spowodowad niedopuszezalng niezgodnosé z projektem lub wydanymi
decyziami administracyjnymi,

Wydawania polecei Wykonawey Robdt w zakresic zawieszenia calodcei lub czgdei prac
w przypadkach  okreSlonych Umowg na Roboty po uzyskaniu pisemncj zgody
od Zamawiajacego oraz udzielanie zezwolenia Wykonawey Rob6t na wznowicnie calodei
fub  czgdei Robdt w  praypadkach przewidzianyeh w  Umowie na Roboty,
po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiajacego.
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51) Prrzeprowadzanin z Wykonawcami Robét odbicréw robét zanikajgeych i ulegajaeyveh
zakrycin, odbiordw czesciowych i koticowyceh realizowanych Umdw na Robety. Odbiory
nalezy przeprowadzaé w obecnodei pracownika Zamawiajacego.

52) Wystawienia przez Inzyniera Kontraktu Przejsciowych Swiadeciw Platnodei, Swiadectwa
Preejgcia, Swiadectwa Wykonania po uprzedniej weryfikacji wnioskdw oraz raportow
Wykonawey RobSt oraz innych dokumentéw zgodnych z wymaganiami FiDIC
niezbedunymi do ich wystawienia.

53) Zatwierdzenia laboratorinm budowlanego zgloszonego przez Wykonaweg robot.

54) Obecnosei przy_pobieraniu probek do badan kontrolnych oraz dopilnowanie zgodnodei
wykonywania badai kontrolnych z metodyka opisang w odpowiednich normach

55) Zapewnicnia nadzoru i akceptacii przeprowadzonych testow i technologicznych
rozzuchdéw urzgdzen i wyposazenia oraz zlecanie i zatwierdzanie instrukeji uzytkowania
urzgdzet i wyposazenia przygotowanych przez Wykonaweg robot.

36) Alceptacji wszystkich prob i odbiordw przy oddaniu do eksploatacii.

57) tezestnictwa w odbiorach czgdciowyceh, koncowych, gwarancyjnych i ostateczayel,
rozruchach technologicznych.

58) Sprawowania nadzéru nad prawidlowoscig wykonania robot zwigzanych z cdtworzeniem
nawierzehni oraz dostosowaniem wysokosei nawierzehni na polgezeniu nowego odcinka
drogi z istnicjaca jezdnig.

59} Kontrolowania sposobu skladowania i przechowywania materialow oraz uporzadkowania
miejsc skladowania po zakofczeniu robét.

60} Sprawdzenia zagospodarowania materialdw rozbidekowych,  poprawnosel
udokumentowania ilodci materialéw rozbidrkowyeh przekazanych Zamawiajgcemu,
zeziomowanych  ub  zutylizowanych.  Nadzor Inwestorski  dokona  weryfikacji
merytoryoznej - opracowania  dotyczacego  zbiorczego  rozliczenia  materialow
rozbidrkowyeh i potwicrdzi ilodei tych materialdw przy uwzglednieniu ilosci oraz
jednostek wskazanyel w Tabeli elementéw rozliczeniowych, Opracowanie stanowi¢
bedzie czedé dokumentacii powykonawczej.

61) Sprawdzenia, weryfikacji 1 akceptacji kompletnej dokumentacji powykonawezej
(dostarczone]  przez  Wykonaweg  Robdt), a  nasigpnie  dostaczenie  jej
do Zamawiajycego oraz dokumentacji zwigzane] z nadzorowany budowg (lgcznic
z pomiarami geodezyjnymi naniesionymi na plany sytuacyjne) w formie ustalonej
2 Zamawiajgeyn,

62) Skompletowania dokumentagji i oéwiadczen Wykonawey Robot wymaganych
odpowiednimi zarzydzeniami oraz wspdldzialanie z Zamawiajacym celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

63) Monitorowania postepn Robét poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnodei realizacji z obowigzujgcym przy realizacii Kontrakin harmonogramem
rzeczowo-finansowyni,

W przypadku stwierdzenia opdzniefi wzywania Wykonawey Robét do przedlozenia
zakivalizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzglednigjgcego ponowne
rozplanowanie, skoordynowanie czynnosei Podwykonawedw 1 zapewniajgeego
ukoficzenie robdt w wyznaczonym terminie. Jezeli opdénienia nie zostang nadrobione, a
zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy nie bedzie realizowany — Inzynier
Kontrakty poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o zaistnialej sytuacji oraz wszystkich
srodkach, ktore nalezy podjaé w celu rozwigzania zaistnialej sytuacji oraz wypelnienia
zobowigzaft wynikajacych z Kontrakiu, Harmonogram rzeczowo-finansowy i kolejne
jego aktualizacje stanowi¢ bedy podstawg monitorowania posigpu robot, W przypadku,
odyby postep robét nie byl zadawalajgey z przyezyn niezaleznych od Wykonawey, do
cbowigzkow Inzyniera Kontraktu bedzie nalezalo poinformowanie Zamawiajgcego o
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64}

65)

66)

67)

68)

69)

70)

1)

)

73)

74)

wszystkich Srodkach, ktdre naleZy podjaé w cely rozwigzania zaistnialej sytuacji oraz
wypelnienia zobowigzai wynikajacych z Kontrakiu.
Monitorowastia  dokonanyeh wierzytelnosei przez Wykonaweg robdt na rzecz Jego
Podwykonawedw robit, dostaw 1 ustug oraz na rzeez dalszych podwykonawcdw robdl, a
takze - egzekwowanie ofrzymania przy kazdym rozliczeniu finansowym 2z Wykonaweq
Robét wykazu Podwykonawcdw wraz okredleniem finansowo-rzeczowym robét przez
nich realizowanych wraz 2 dowodami o uregulowaniy Podwykonawey nalezne} hm
zapfaty.
Poswiadezenia de zaplaly sum z fakuwy Podwykonawey, o ktdre Podwykonawea
wystapil do Zamawiajacego z roszezeniem o zaplatg.
Epzekwowania od Wykonawey Robol:
a) programu zapewnienia jakodei,
b) harmonograméw realizacii i finansowania inwestycji, ich akinalizacji
oraz dostarczanie tych dokumentéw Zamawiajacemu wraz z swojy Opinig,
w terminie 7 dni od ich otrzymania,
Ropilnowania zabezpieczenia « na okves przerwy w realizagji procesu budowlanego -
stanut robot oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienic zdarzed
woowynike,  ktéryeh  moglyby  wystapi¢  sytuacje  odszkodowawcze w  stosunka
do Zamawiajacego.
Ochrony infereséw Zamawiajacego pod katem unikniecia ewentualnyeh  roszczen
odszkodowawezyeh  osob  tezecich  powstalyech  podezas  Iub  w zwigzku
2 prowadzonymi robotami :
Ocenjania i rozstrzygania wszelkich roszezett { problemow narastajgeych podezas
realizacji robdt, zapobieganie sporom i opSZnisniom, gdy jest to wykonalne.
Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy w tym miedzy inymi:
a} dokumentacji forograficone] w formie cyfrowej, w tym sporzadzone] przed
realizacjq inwestycjt oraz po zakoficzeniu realizacji robot,
b} dokumentdw z czynnosei odbiorowych,
¢) raportéw, harmonogramaw, decyzji, uzgodniet, postanowies,
d) protokoléw z rad budowy/narad koordynacyjnych i technicznych,
¢} dokumentacji robot dodatkowych i uzupelniajgeych wraz z uzasadnienlem,
rysunkami i wycena robét,
Zalozenia ksiaZki/ksigzek obicktu budowlanego i przekazanie ich Zamawiajacemu
do dnia, w ktdrym nastgpi podpisanie Swiadectwa Przejecia.
Akceptacji przejéciowych 1 kolicowych wnioskéw  taportdw Wykonawey Robot i
przygotowanie odpowiednich Swiadectw, zuodnie z wyinaganiami FIDIC, Ceatrum
Unijnych Projektéw Transportowych i w terminach okreslonych Warunkami Kontraktu
(od daty otrzymania kompletu dokumcntéw rozliczeniowych). Forma Rozliczenis i
wszelkie  inne  dodatkowe materialy muszy  byé zgadne 2z wymogami
i wskaznikami Wniosku o wsparcie, z obowigzujacymi wytycznymi Centram Unijuych
Projektow Transportowych w tym dotyezacymi kwalifikowalnodei koszidw oraz fak
przygotowane, aby wmozliwié Zamawiajgcemu nadzorowanie kosztéw i platosci,
Sprawdzania poprawnodei  faktur Wykonawey Robét pod wzgledem merytorycznym,
rachunkowym i formalnym i rekomendowanie w formnie pisemnej do zaplaty,
Przygotowania- dia Umowy na Roboty  wszelkich dokumentéw niezbednych
do wystawienia Swiadectwa Wykonania i Koficowego Swiadectwa Platnodci oraz
wystawienie takich swiadectw wraz z pisemnym sprawozdaniem o stanie zrealizowanych
czynnosel wynikajaeych z wymogéw okresu zglaszania wad dla Umowy na Roboty
zawierajgeym spis wykonanych czynnosei, a takze spis koniecznych do sporzadzenia
dokumentéw  dla prawidlowego zakowczenia kontraktu i zwolnicnia Zabezpiecrenia
natezytego wykonania umowy w terminie podanym przez Zamawiajacego.
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75)

76)

77)

78)
79)

80)

81)

82)
83)

84y

85)

36)

87

Podejmowania dzialan doprowadzajgeych do polubownego rozswiazywania spordow
z Wykonaweg Robét (spor i rozjemstwo).
Informowania Zamawinjgcego o wszystkich wystepujacych problemach, opdinieniu
Robot i planowanyeh platnodei i podejmowanyeh dzialaniach zapobiegawczych lub/i
naprawezyeh dla ich przezwycigZzenia
Dolozenia  wszelkich  staran, zgodnie z  Wanmkami  Kontraktowymi  w celu
wyegzekwowania wszelkich postanowien gwarancyjnych.
Dokonywania corocznyeh przegladdw robdt objetych okresem zglaszania wad.
Egrekwowania usuwania ewentualnych wad przez Wykonawceg Robot. Inzynier
Kontraktu sprawdzi wykenanie robdt i powiadomi Zamawiajacego i Wykonaweg robot o
wylaytyeh wadach oraz okredli zakres robét niezbednych do wykonania celem usunigcia
wad 7 podaniem termindw ich wykonania, a nastgpnie dokona odebrania wykonanych
robét usuwajgeych wady. Pisemnie podwiadezy usunigcie wad przez Wykonaweg Robot.
W przypadku, gdy Wykonawcea robot nie rozpoczgl ustvania wad w podanym terminie,
Nadzdr Inwestorski w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym przygotuje — w zwiazku z
koniecznodeiy usunigeia wad innemu wykonawcey — wyliczenia wartodei (szacunkowe;j)
zaméwienia oraz bedzie ustalal odpowiednie obnizenie wynagrodzenia Wykonawey
robidt 7 tego tytahu,
Whnioskowania do Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach o zlecenie wykonania
dodatkowych badan Iaboratoryjnych i pomiardéw przez specialisiyezne, niezalezne
Laboratoria lub Placowki Naukowe. W takiej sytuacji koszty ponost Zamawiajgey.
W Okresie Zglaszania Wad przygotowania pod wzgledem merytorycznym, formakyn |
finansowym vlecenia (postepowanie w rozumieniu Prawa Zamdwien Publicznycly) ws.
usuniecta wad innemu podmistowi w przypadku jesli wykonawcea robdt nie usunie wad
W wyzhaczonym teeminie, '
Dekonania w Dzienniku Budowy wpisu potwierdzajgeego termin zakonezenia robot.
Przedlozenia  Zamawiajgcenn  w  ciggu 7 dni od  owzymania  dokumentacii
powykonawozej:

a) pisemnego o$wiadezenin o sprawdzeniu, kempletnosei i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawcze] wraz z pisemnym potwierdzeniem o gotowosci do
adbioru,

fub

b) pisemny wykaz wad w dokumentacji powykonawezej, co oznacza, e braki
w dokumentacji nie zwalntaig Nadzor Inwestorski od zajgela pisemnego stanowiska,
co do konpletnodet { prawidtowosel wykonania dokumentacji powykonawezej,

Przeprowadzenia odbioru koficowego z udzialem uiytkownikdw obiektu wraz
z sporzadzeniem Swiadectwa Przejgcia przy wspoludziale komisji odbiorowe]j powolane;
preez Zamawiajacego,

Wykonywania wszystkich inuych czynnodei § zadan zgodnie z wymaganiami
odpowiednich procedur Programu Operacyjnego Infrastruktora | Srodowisko 2014-2020,
0§ Priorytefowa V1 Rozwdj niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach,
Dzialanie 6.1, Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach, nie wymienionych
w tej umowie na Roboty, ktdre bedg konieczne do prawidlowej reatizacji Umowy na
Roboty.

Wypelniania wszelkich zobowigzai 1 czynnodci z tytulu pehnienia funkeji Inzyniera
Kontraktu wg FIDIC. Nalezy przez to rozamicé Warnnki kontrakfowe dla budowy dla
rob6t inZynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajgeego Ogdlne Warunki
Kontraktu, 4 wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 ( thumaczenie 1 . wydania
{999)

Innych koniecznych dzialai dla prawidlowej i terminowej realizacji projekiu.
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Zynier bedzie wykonywad swoje obowigzki w scislej wspotpracy z Zamawiajacym , zgodnic
£ jego poleceniami i obowigzujgeymi przepisami oraz regulacjami stosowanymi przez
Zamawiajgcego.
nzynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania nmowy prezedstawi do akeeptag)i
Zamawiajacemu:

1) Schemat organizacyiny calego zespoiu InZyniera Kontrakiu bioracego udzial w realizacii
zamdwienia z czytelnym podzialem roi i zakresem odpowiedzialnosei poszezegdlayeh
czlonkdw zespotu w tym m.in. w zakresie rozliczen,

2) Sposob komunikacji i przyplywu informacji pomigdzy poszezegblaymi czlonkami zespoly
oraz sposab koordynaci zespotu praez Koordynatora,

3) Zastgpowalnosé personciu Inzynicra Kontraktu( na czas choroby, urlopu, itp.).

4) Plan zapewnienia jakosch, w ktdrym inzynier przedstawi organizacje kontroli jakose
reatizacji zadania inwestyeyjnego w zakresie:

a. Sposobu 1 procedury proponowane) kontroli  wykonywanych robot, materizfow
budowlanych, wytwérni betondw i mas bitumicznych,

b. wyposaZenia w sprzet i urzadzenia do pomiavéw i koafroli (opis Ilaboratorivm
budowlancgo, ktdremu inzynier Kontrakiu bedzie zlecaé badania kontrolne) oraz opis
firmy geodezyjnej, ktdrej Inzynicr bedze zleea¢ kontrolne pomiary geodezyjne
wytyczenia robdt i obmiarow),

¢. sposdb craz formg gromadzenia wynikéw badad [aboratoryjnych zlecanych przez
Wykonawce Robét, sposéb postepowania w przypadku negatywnyeh wynikéw badai
oraz sposob i forme przekazywania wynikdw badant kentrolnych Wykonawey robét
i Zamawiajgeeny, itd.

d. Analizg zadania inwestycyjnego ze wskazaniem ewentuatnych problemdw i zagrozef
zavigzanyeh z jego realizacjy wraz z propozycig ich rozwigzan.

Obowigzki InZyniera zostaly szczegdlowo okreslone w Opisie przedmiotu zaméwienia
zalgezniku ar | do SIWZ. Ich wskazanie w OPZ, jest réwnowazne z ich wyszezegdinienien: w
umawie.

§5

{Zobowigzania i upowaznienia Inzyniera Kontraktu)

Inzynier Kontraktu dziata w imieniu { na rzeez Zamawiajacego w zakresie okreslonym niniejsza
umowg i ponosi odpowiedzialnodé za wyrzadzone szkody bedgce nastgpstwens nienalezytego
wykonania czynnodci objgtych niniejszy umowa,

Inzynier Kontraktn nie jest uprawniony do zaciggania Zadnych zobowigzat w imieniu
Zamawiajacego, ’

inzynier Kontrakiu sie ma zadnego upowaznienia do zwoinienia Wykonawey Robét
z jakichkolwiek jego obowigzkdw czy odpowiedzialnodei wynikajyeych 7 Kontraktu.

Inzynier Kontrakiu bez uzgodnienia z Zamawiajgeyin nic ma uprawnies: do:

1y zmiany technologii robdt,

2) dokonywania zmian materfalowych,

3} zmiany terminGw umowinych wykonania zadania inwestycyjnego,

4y zmiany wartosci Kontrakty,

5)  jakichkolwick odstepstw od postanowien Kontraktu,

fnzynier Kontraktu bedzie wystgpowat o piseming zgodg Zamawiajgeego w kazdym przypadka,
kiedy podejmowane pizez Inzyniera Kontrakiu decyzje bedg wymagaly takie akeeptacji zgodnie
- zaplsami ust. 4,
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6. [nzynier Kontrakiu, na podstawie wpisu do dziennika budowy i powiadomienia wlasciwego
organi o jego ustanowieniu, jezeli wymapajy tego przepisy prawa budowlunege, moze wydaé :
Wykonawey Robdt, w szezegolnosei jego kierownikom, polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robodt oraz usunigeia wad, wszystko zgodnic z Kontraktem
wylacznie wtedy, gdy: |
1) zapobiegaja one realizacji robst w sposob nlezgodny z dokumentacj projekiows,
decyziami administracyjnymi, przepisami i zasadami wiedzy technicznej albo zapobiegajy
zastosowaniu nieprawidlowych materialdw lub wrzadzen, :

2y celem polecen jest usuwanie skutkéw awarii lub katastrof ub zapobieganie zagrozeniom
tra terenie budowy,

7. Inzynier Kontraktu moze wydaé Wykonawey robdt polecenie wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych po:

1} Poinformowaniu  Zamawiajgcego 1 uzyskaniu  jego akceptag
whioskowane] zniiany,

2) Zweryfikowaniu przedstawionego przez Wykonaweg Robot rozwigzania projeklowepo
zamiennego/dodatkowego,

3) Zweryfikowaniu kosztorysu na wykonanie tych robit,

4) Sporzadzeniu Protokolu koniecznogel w ktdrym uzasadni koniceznosé wykonania robot
zamiennych/dodatkowych

3

i na wprowadzenie

&6
{Wynagrodzenic)

Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczaltowe.

Platnik: Miasto Gorzow - Urzad Miasta Gorzowa Wikp,, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw

Wikp., NIP: 599-00-19-632.

3. Tytwlem wynagrodzenia Zamawiajgey zaplaci Wykonawcey za wykonanie obowigzkow Kontraktu
kwole nefto: ........ zl (stownic: ...... 2l .../100) plus nalezny podatek VAT-23% kwota
brutto. ... is v dstownier Lz LT00)

4, Walutg weg kidrej dokonywane bedg rozliczenia zwigzane z realizacjq niniejszej umowy bedzie
PLN. Plainosé wszelkich naleznogei nastepowaé bedzie w PLN.

5. W przypadku przesw w realizacji robdt budowlanych wynikajaeyeh z trwalego zaprzestania przez
wykonawee realizacji robdt (zerwania umowy) lub rozwigzania umowy na roboty budowlane,
Inzynier zobowigzany bedzie w ramach przystugujacego mu wynagrodzenia do wykonania w
ciggu 21 dni od daty zerwania umowy lub rozwigzania wirowy na roboty budowlatie:

1) inwentaryzacji stanu istniejgeego budowy,
2)  dokumentacii niezbedng] do przeprowadzenia postgpowania w  celu  wyboru
Wykonawey robdt na dokonczenie robét budowlanych,

§7
{Warunki zaplaty)

{, TFaktury, dokumentacja i korespondencja detyczgca platnodei winny odpowiadal wymogom
okreslonym przez polskie prawo i bgdg sporzadzane w jezyku polskim..
Podstawa wystawienia faklury przez Inzyniera jest:
1) Dla pierwszych 5 % wynagrodzenia naleznego Inzynicrowi Kontraktu - umowa zawarta przez
Zamawiajgcego z Wykonaweg robdt budowlanych .
2) Dia kwoty lgcznej réwnej 90% wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Konirakta - podpisanie
przez. Zamawiajacego protokéléw odbioru zatwierdzonych raportéw miesigezuych
3) Dia kohcowych 3% wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu - podpisanie
Swiadectwa Przejecia.
3. W przypadku przerwania Kontraktu, wynagrodzenie Inzynicra Kontraktu bedzie wyliczone na

podstawie procentowego wykonania finansowego Kontrakiu na roboty, potwierdzonego

b —

-2
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prayjgtymi dokumentami i wysiawionymi zgodnie z Kontraktem i bedzie stanowifo taki procet
wyragrodzenia bruite podanego w § 6 ust. 3, jaki procent zakresu finansowego robdt
rzeezywiscie wykonal Wykonawea robdt. Wynagrodzenie to zostanie wyplacone dopiero po
wykonaniu inwentaryzacji wykonanych robét,

4. Zamawiajgey bedzie dokouywal platnosel na rzecz Inzyniera w terminie 30 dni od otrzymania
przez Zamawiajacego prawidlowo wystawione] faktury Inzyniers, wediug nastgpujgcego
harmonogramu:

Olres realizacji Wys?lméé X ' - Zasady wyplaty
wynagrodzenia :
Wynagrodzenie z {ytutu $wiadezenia ustugi Inzyniera Konfraktu - § 7 ust, 2 Uniowy

Okres realizacji niniejszego 5 % wartodci Po weryfikacji dokumentacji 1 dokonaniu
zamowienia w trakcie wynagredzenia wybort wykonawey robdt budowlanych i

wyboru Wykonawey robét UHIOWREED Zawarciu 7 nimi uméw o zamdwienie
budowlanych publiczae.

Okres realizacii niniejszego
zamdwienia w trakeie

Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
kazdego Raportu o ktdrym mowa
wust, 2, 2) ninieiszego paragrafu, z
prepercjenalnic okreslonym zakresem
finansowym w stosunku do zawansowania
robdt Wykenawey Robét budowlanych

90% wartodei
wynagrodzenia

wykonywania robét _
: umownego

budowlanych

\ . \ 5 % wartodcei
Zakoficzenie robdt wynagrodzenia
budowlanych i —

Po wystawieniu Swiadectwa Przcjecia i
przekazania dowodaw OF,

5, Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzieft obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

I

3.

§8

(Zaplata wynagrodzenia)
Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawea wyodrebni na fakiurze lub zalgezniku do faktury kosaty
stanowigee Wynagrodzenie Podwykonawey.
W przypadiu powierzenia do wykonania podwykonawey czeéci zaméwienia, Wykonawea wraz z
wystawieniem  faktwy przedlozy  Zamawiajgcemu  dowod  (dowody), Ze WYZUACZony
Podwykonawea otvzymal wszystkie kwoty nalezne, zgodnie 7 postanowieniami oWy zawaite]
z podwykonawey, Nie przedlozenie dowodéw, stanowi podstawe wstrzymania platnoded,
Faktury i dokumentacja dotyczaca platnosei beda sporzgdzane przez Wykonawee w jezyku
polskin.
Wykonawea bedzie prowadzil pelng, dokladng | systematyczng dokumentacie, {dokumentacia
ksiggows, efc.} w takiej formic | tak szezegdlowo, aby byia wystarczajgea dla dolkdadnego
ustalenia i zweryfikowania kwoty wystawionej faktuey,
Wykonawea odwiadeza, ze jest platikiem podatky VAT i posiade numer identylikacit
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sodatkowej NIP: ... rereecrnen

6. Zamawiajgcy o$wiadeza, Ze jest platnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikaci
podatkowe] NIP: o

7. Platnodé Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia okredlonego w § 6 ust. 3 bgdzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pu.”System zréwnowazonego transporti miejskiego w
Gorzowie Wlkp.” dzial 600 rozdziat 60004 paragrat 6050

§9
{(Ubezpieczenia)
. Wykonawea zobowiqzuje sig potwierdzi¢ posiadanic ubezpieczenia od odpowiedziainosei

eywilngj (OC) z tywlu prowadzonej dzialalnodei zgodnej z przedmiotem zaméwienia na kwotg
300 000,00 z} (slownic: tizysta tysiecy zl), bez ogranicze na wartosé jednej szkody i bez fimitu
zdarzen.

2. Zakres ubezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. | powinien uwzgledniaé specyfike zadad i uslug
wykonywanych w ramachi niniejszej Umowy.

3, Wszysikie koszty zwigzane z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz oplacaniem skladek
ubezpieczeniowych obeigzaja Inzyniera Kontrakiu,

4. Inzynier kountraktn zobowigzany jest do przedluzania umowy ubezpieczenia do czasu

rzeczywistego zakoficzenia przedmioty Umowy {tj. do dnia pedpisania Swiadectwa Preejecia)
oraz do przedkladania kopit dokumentu ubezpicczenia wraz z dowodem zaplaty skladki
Zamawiajacemu bez wezwania, co najmniej na 7 dni przed uplywem okresu, na jaki zawata
byla umowa poprzednia, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgeego kary umownej,
5. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1} ubezpieczyé Inzyniera kanteaktu na jego koszt | potrgeié koszty uzyskania ubezpieczenia
wymichionego w ust.] zwynagrodzenia Wykonawey badZ tez zaspoloié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo
2} wyznaczyé Inzynierowi kontraktu dodatkowy termin na uvzyskanie ubezpicczenia
wymienionego w ust.1 i przediozenie dowadow uzyskania tego ubezpicczenia, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy,
6. Ubezpicczenie, o kidrym mowa w ust. | winno obejmowaé wszelkie dzinlania i zaniechania
Podwykonawedw i jnnych podmiotéw zaangazowanych przez Inzyniera Kontraktu Jub
dzialajgeych w jego imieniu w zwigzku 2 realizacja Umowy.

§10
(Zawieszenie wylonania przedmiotu umowy)

l.Zamawiajgey jest uprawniony do zawieszania  wykonania ustugi Inzyniera Kontrakiu
w przypadku wstizymania robét  budowlanych/rozwigzania  lub  odstgpienia  od  umowy
z Wykonaweg Robot, w szezegdlnodei z tytuhu
1} dzialania 0séb trzecich, ktore lo dzialania upiemozliwiy wykonanie lub kontynuacjg prac
Wykonawey robadt,
zmiany regulacji prawnych obowigzujaeych po dniu zawarcia ymowy,
wystapienia ,sily wyzszej” - zdarzenia, ktdrego strony nie mogly przewidziee, kidremu nie
mogly zapobiee ani ktéremu nie mogly przcciwdziatad, a ktére vaiemozliwia Wykonasvey
wykonanic w ezgsei lub w calodel przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Kontrakiu,
4y wystgpienia wykopalisk archeologicznyeh ub nicwypalow/niewybuchow
uniemozliwlajacych wykonanie robot,
5} stwicrdzenia w toku prowadzonyeh robét wystapienie form ochrony przyrody,

2)
3)
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6} w razie zaistnienia okolicznodel w wyniku, ktSryeh nie dojdzie do podpisania umowy
z Wykonawey robdt, '
7} wdowolnym czasie trwania ninjejszej umowy w przypadkach nie opisanych powyzej jesli
Zamawiagacy uzna, iz jest to konieczne.
2, Zawieszenic nastgpi na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Inzyniera
Kontraktu, najpdniej na 14 dni przed planowanym terminem zawieszenia,
3. W przypadku zawieszenia wykonywania przedmiotu umowy ha okres dluzszy niz jeden miesiae,
Wykonawey nic przysiuguje wynagrodzenie za pelnienie funkcji Inzyniera Kontvaktu za okres
zawieszenia liczony od jego drugiego miesigea.

§ 1
{Podwykonawstwo)

L Wykonawea moze zlecié podwykonaweyfom wskazana w ofercie crgscizakres zamdwienia.
Strony niniejszej wmowy zgodnie ustalajy, iz Wykonawen kazdorazowo uzyska akcepiacje
Zamawigjacego dia podwykonawedw,

2. W trakeic realizacji umowy Wykonawea moze dokonad zmiany podwykonawey, zrezygnowaé
z podwykonawey badZ wprowadzi¢ podwykonaweg w zakresic nieprzewidzianym w ofercic.

3. Przed przystapieniem do wykosaniy zamowienia Wykonawea, o ile 84 juz znane, poda nazwy
albo Hmiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawedw i 0séb do kontakiu 7 nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamdwienia, Wykonawea zobowigzany jest do zawindomienia
Zamawlajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdryeh mowa w zdaniu plerwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonaweow, kiorym
w pbiniejszym okresie zamierza powierzyé realizacje zuméwienia

4. Jezeli zmiana b rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawea powolywat sig, na zasaduch okreslonych w art, 22a ustawy Prawo zamdwien
publiczaych, w celu wykazania spelniania warunkdw udzialy w postepowaniy, o ktbryeh mowa
wart. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamodwied publicznych, Wykonawea jest obowiyzany wykazaé
Zamawiajgeemy, 12 proponowany inny podwykenawea lub Wykonawea samadzielnie speinia je
W stopiiu nie maigjszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

3. Wykonanle czesci/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawoy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkédw umowy. Wykonawea bedzie
odpowiedzialny zn dzialania, uchybienia i zaniedbania podwykonawey jak za wiasne dzialanie
lub zaniechanic.

6. Wykonawea zwvréel si¢ do Zamawiajacego z informacia o zamiarze powierzenia do wykonania
podwykonawey czesei zamdwienia innej niz wskazanej w ust. 2., co najiutie] 21 dni przed
zamicizong daty powierzenia do wykonania podwykonawey.

7. Informacja, o ktdre] mowa w ust. 6 zawicra wskazanie zakresu przeznaczonego do wykonania
przcz podwykonawee, dane idenlyfikacyjne Podwykonawey, wzor UMWy W sprawie
podwykonawstwa, planowang date powierzenia padwykonawstwa (zawarcia wnowy).

§12
{Prawa autorskie)
L. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z umowg nie beda, za
wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania emowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonaweg bez uprzednicj pisemae;] zgody Zamawiajacego,

2. Wykonawea oraz jego personel zachowajg tajemnice zawedowg przez okres trvania umowy oraz
po jej zakonezeniu, W zwigzku z tym zaréwno Wykonawea, jak i zatrudniony lub zaangazowany
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przez niego personel nie bgdy przekazywad ani rozpowszechniad osobon lrzecim informacy!
uzyskanych w zwigzku z wykonywantem umowy chyba, ze uzyskaja na to uprzedniy pisemng
zgode Zamawiajgeego, Ponadio nie bedy oot wykorzystywad ze szkodn dia Zamawiajgeego
sadnych przekazanyveh im informacji oraz wynikdw opracowaf, prcb i badan przeprowadzonych
wtrakeie § w celu wykonania umowy,

3. W ramach wynagrodzenia okreglonego w § 6 ust. 3 nin iejszej wnowy, Wykonawea:

i)

b)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do  wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnyeh wytworzonych
w liakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szezegdinosel takich jalk: projekty, raporty,
mapy wykresy, rysunki, specyfikacie techniczae, plany, dane stalystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i imme dokumenty powstale przy realizacji umowy oraz broszury. projekty
graficzne, materiaty redakcyjne, materiaty filmowe, zdjecia, zZwanych dalej utworaimi,
zezwala Zamawiajacemu na korzystanie 7 opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - {j. udziela Zamawiafqcenu praw
zaleznyeh,

4, Nabycie przez Zamawiajacego praw, o kidrych mowa w usl.3, nastepuje:

)

2)

bezwarunkowo z chwily podpisania przez Zamawiajgeego | Wykonawee protokalt odbiory

konicowego ustugi, oraz

bez ograniczed, co do-lerytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujaeych pol

eksploatacji:

a)  uzytkowania utwordw na wlasny vzytek i uzytek swoleh jednostek organizacyjnych
oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacja ninigjsze] Umowy oraz
zadai Zamawiajgeego,

b) utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach noénikdw, a w szezegolnodci na
nednikach video, tagmie $wiatloczulej, magnetyeznej, dyskach komputerowych oraz
wszelkich typach nognikow przeznaczonych do zapisu eyfrowego (ap. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

¢) zwiclokrotnianic ulwordw dowolng techniky w dowolng] ilogel, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczula i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach noénikdw dostosowanyeh do tej formy
zapisy, wylwarzanie jakgkolwiek techniky egzemplarzy utworn, w tym techuiky
drakarsky, reprograficzng, zapisu magnetycznego orar technikg cylrowa,

d) wprowadzanie utworéw do pamigel komputera na dowolng] liczbie stanowisk
komputerowych oyaz do sieel multimedialnej, telekomunikacyjnei, komputerowe,
w tym do Internetu,

e} wyswietlanie, publiczne odtwarzanie utwory,

f) nadawanie calogel lub wybranych fragmentow utworéw za pomocg wizji albo fonii
przewodowej | bezprzewodowe] przez stacjg naziemny,

g) nadawanie za podrednictwem satelity,

I} reemisia,

)  wypozyczanie, najem lub wymiana noénikéw, na ktdrych utwér utrwalono,

i} wykorzystanie w utworach multimediainyei,

k) wykorzystywanie calodei lub  fragmentow ubwordw  do celéw  promoeyjnych
i reklamy oraz w sporach sadowych { sporach pozasgdowych,

) wprowadzanie zmian, skedtow,

m) sparzqdzenie wersji obeojgzycznych, zardwno przy wzyciu napisow, jak i tektora,

n)  publiczne udostgpnianie utwordw w taki sposéb, aby kazdy mégl mie¢ do nich
dostep w miejscu | w czasie przez niego wybranym. -

5. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majathowyceh do utwortw Zamaswiajacy nabywa
wlasnogé wszystkich egzemplarzy, na ktdryeh utwory zostaly utrwalone.
6. Wykonawca wyraza zgodg na dokonywanie zmian | modyfikacji utwordw/dokumentow
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samodzieinie przez Zamawiajgeego lub osoby wskazane przez Zamawiajgeego w zakresic ust. 4
pkt 2.

Nie pozniej niz w terminie miesigea od zakofiezenia trwania umowy tub po rozwigzaniu Umowy,
Wykonawea zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty wytworzone
precz. Wykonawea w ramach realizacji umowy, Wykonawea moze zalrzymad kopie dokumentow,
o ktorych mowa wyZej, pod warunkiem, ze nie bedzie ich uzywal do celéw niezwigzanych z
Umowg bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgeego,

Wykonawea zobowigzuje sig, z¢ wykonujae umowg bgdzie przestrzegal przepisdw ustawy
z dnin 4 lutego 1994 r. — o prawic autorskim i prawacli pokrewnych i nie naruszy praw
majgtkowych osdb trzecich, a utwory przckaze Zamawiajgeemy w stanie wolnym: od obeigzer;
prawami fych osdb,

§13
{Kary umowne)

W owypadku niewykonywania lub nignalezytego wykonywania Umowy przez. Wylkonaweg
Zamawiajgcy poinformuje go o tym wzywajae go do prawidiowego wykonania Umowy na
pismie w terminie wskazanym w wezwaniu, W przypadku bezskutecznego uplywu termina
okreslonego w wezwaniu Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ kary umowne, w zgodzic z ust, 3,
Jezeli jedna ze stron dopuszeza si¢ zwloki w wykonaniu zobowigzania z Umowy, druga strona
moze wyznaczy¢ jej odpowiedni do zobowigzania dodatkowy termin nie dluzszym jednak niz 7
dni roboczych, z zagrozeniem, iz w razie Jego bezskutecznego uplywu, bedzie uprawniona do
odstapienia od Umowy.
Zamawiaigey moze naliczyé Inzynierowi Kontraktu kary uinowne;

1) za odstapienie od umowy 2 przyczyn niezaleznych od Zamawiajgeego w wysokosei 15%

wynagrodzenia brutto okrelonego w § 6 ust, 3,

2) za zwlokg w  wykonaniv calosei uslugi  lub jej poszezepdliych  elementow
(w szozegdlnodel niedochowanie termindw okreSlonych w STWZ w tym takze:
nieterminowe dokonanie odbiory robé( zanikajgeyeh/koricowych lub poszezegéinych
clementdw robét branzowych, nicterminowe zatwierdzanie materialdw fub  innych
dokumentéw, nieterminowe zfozenie raportow lub poprawionych raportéw) w wysokosel
0,3% wynagrodzenia brutto okredlonego w § 6 usl. 3, za kazdy dziets przekroczenia
termindw okreslonych w STWZ, ale nie wigeej niz 20% wynagrodzenia brutto umownego
okreslonego w § 6 ust, 3, '

3} za wykonywanie przedmnioly umowy przez oschy nieuprawnione, bez akeeptacji lub
zgody Zamawiajacego (w formie pisemnej), nie posiadajace wymaganych kwalifikacji,
uprawnieft bad? doswindezenia, w wysokodei  0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 3 za kazdy stwierdzony przypadek, ale nie wieee] niz 20%
wynagrodzenia umownego brutto okrestonego w § 6 ust. 3 umowy,

4) w razie stwierdzenia nieobecnosei osoby kluczowego persenelu o ktérym mowa w SIWZ
bez wezesniejseege | uzasadnionego powiadomienia na naradach, odbiorach,
przegladach zostanie naliczona kara umowna w wysockodci 1000 PIN za kazdy
stwierdzony przypadek,

5) za  niedopelnienie  wymogu zatrudniania  Pracownikéw swiadezaeyeh  Uslugi
na podstawie umowy o pracg w rozumienio przepiséw Kodelsu Pracy — w wysokosei
kwoly minimalnego wynagrodzenia za pracg usfalonego na podstawie przepiséw
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgeych w chwili stwierdzenia DIzez
Zamawiajacego niedopelnienia przez Wykonaweg wymogu zatrudniania Pracownikéw
Swiadezqeych Ustugi na podstawie umowy o prace w rozumicniu przepiséw Kodeksu
Pracy) — zostanie naliczona kara wmowna w wysokoscei 5 000,00 PLN za kazdorazowe
stwierdzenie przez Zamawiajacego tej okolicznoder:
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6) 7a niezgloszenie przez. Wykonaweg ktdregokolwiek z Dalszych Podwykonawedw - w
wysokosei 5 000,00 PLN za kazdego Podwykonawag;

7y zn brak zaplaty lub 7a nieterminowa zaplatg przez Wykonawee wynagrodzenia naleznego
datszemu podwykonawey - wwysokosci, t. 2 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

8) za brak przedlozenia umowy ubezpieczenia do czasu r1zeczywistego zakoficzenia
przedmiotu Umowy ~ w wysokosed 2 000,00 PLN za kazdy dzien

Niezaleznic od przypadkéw, o kidryeli mowa w ust. | — 3 Zamawiajacy moze naliezy¢ kary

umowne w przypadku  stwierdzenia  bleddw w  sporzgdzonych przez  Wykonaweg

Swindectwach Platnosel, o ktérych mowa w zalgezniky do umowy - OPZ — w wysokossi do

0,2 % lgcznego wynagrodzenia brutto za nadzor w okresie realizacji robdt budowlanych w

ramach zadania, kirego dotyczy Swiadeetwo Platnoget,

fednioczesnie strony zastrzegaja sobie prawo dechodzenia odszkodowania uzupelaiajacego na

zasadach ogdlnyeh w przypadku, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ okieslonyelh w Umowie

kar smownych, '

Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosei dochodzenia wyzgj wskazanych

kar uimownych przez Zamawiajgeego.

Wykonawea wyraza  zgode na  polrgcenie  naliczonej kary umowne] ze  swojego

wynagrodzenia. Potrgeenie nastapl na podstawie noly ksiggowej wystawionej preez

Zamawiajgeego,

W przypadku braku mozliwodei potracenia —~ termin zapiaty z tytulu kar umownycl: ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawey noty ksiggowej.

§ 14
(Waranki odstapenia od nmowy)

1. Strony dopuszezajy nastepujace lormy wezesnigjszego zakoliczenia hinigjszej umowy:

b

odstapienic_od wmowy na podstawie pisemnego jednostronnego ofwiadezenia woli
zlozonego za podrednictvem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma zlozonegoe w siedzibie Zamawiajgcego/nzyniera Kontrakia za pokwitowaniem, z
chwil otrzymania o$wiadezenia o odstapieniu przez Zamawiajgoego/lnzyniera Kontraktu.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié skutki jedynic do tej credced
nstugi Nadzoru hiwestorskiego w ramach przediiotu umowy opisanego w § 2 ninigjszej
umowy, ktdra nie zostala wykonana na dzie wykonania umownego prawa odstgpienia, w
tyin w szezegblnofei w zakresie okresu gwavancii 1 rgkojmi jakosei, zabezpieczenia
nalezyteso wykonania umowy, kar umownych, zastosowania wykonawstwa zastgpezeso,
inwentaryzacji robdt oraz odbioru ezgéciowego zreatizowanych robét,

rozwiazanic tmowy na podstawie obustronnego porozumienia stron, Rozwigzanie umowy za
porozumieniem stron oraz okreslenie warunkow na jakich ma ono nastgpi¢ musi mied forme
pisemnego porozumicnia podpisanego przez strony.

lnzynier Kontraktu udziela rgkojmi @ gwarancii jakoscl w zakresie okreslonym w Umowie

na czesé zobowigzania wykonang przed odstypicniem od Umowy/rozwigzaniern  Umowy
za porozdmienien stron umowy.

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstypienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu

ninigjsze] umowy, w sylhacii niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera
Kaontraktu zobowiazai wynikajacych z umowy, a w szezegélnosel

b

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznodci powodujgceej, ze wykonanie Unowy nie
fezy w interesie publicznym, czego nie mozZna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
ha podstawie art. 145 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 v, Prawo zambwien publicznych
(t. . Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.). W takim przypadku Inzynier Kontraktu moze zgdad
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wylgeznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesei umoewy. Odstapienie od
umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary nmownej,

2} przeciwko Inzynierowi Kontraktu zostanie wszezele postgpowanie egzekucyjne,

3) jezeli Inzynier Kontraktu nie podijgt wykonania obowigzkéw wynikajacyeh 7 zalgcznika nr
do SIWZ, ktdre majy wplyw na wiasciwe i terminowe wykonanie uslugi tub przerwal ich
wykonanie, zas przerwa ta trwala dluzej niz 7 dal,

4)  jezeli Inzynier Kontruktu opdinia sle w wykonaniu powierzonych mu obowiszkow
okreslonych w zataczniku Nr [ do SIWZ, co najmniej o 7 di,

5) w przypadku naruszenia przez Inzynievs Kontrake, jego zespolu lub inng osobe z nim
wspolpracujacy przepisdw prawa w zwiazku z wykonywanymi czynnosciomi okreglonymi z
Zalgeznikiem Nr § do SIWZ

6) Jezeli nie wywigzuje sie z obowigzku posiadania waznej/aktualnej polisy ubezpicczeniowej,
0 kidrej mowa w § 9 niniejszej umowy,

7)  utvaty przez Inzyniera Kontraktu lub osoby dzinlajgce w Jego imieniu w ramach umowy
uprawnien, zezwole wymaganych przy wykonywaniu Umowy.

8) naie wykonania podstawowych badai kontrolnych opisanych w STW tOR,

9)  podjal zobowigzania Jub czynnosci w imienin Zamawiajacego bez uzyskania zatwierdzenia
Zamawiajgcego w sytuacji, gdy Umowa przewiduje taka koniecznogé,

W pzypadkach okreslonych w ust.3 pkf. 2-9 niniejszego paragrafu Zamawiajgoy wezwie

Inzyniera do nalezytego wykonywania zobowigzaf okreslonych w umowie wyznaczajac

wykonanie tego obowigzku w terminic nie dhuzszym niz 7 dai.
Odstgpienie od umowy z przyezyn lezacych po stronie InZyniera Kontraktu, nie zwalnia lnzyniern
od obowigzku zaplaty Zamawiajgcemu odpowiednich kar umownyceh i odszkodowsi,

Po edsigpienia od umowy przez. Zamawiajacego, inzynier w okresie 7 dni od daty wniesienia

przez Zamawiajgcego skutecznego o$wiadezenia o odstypleniu zlozonego lnzynierowi przckaze

Zamawiajycenu wszelkie dokumenty, plany, korespondencie, akta spraw administracyjnyeh itp.,
dotyezgee budowy, znajdujgee sie w posiadaniu Inzyniera oraz udzieli Zamawiajgcemu wszelkich
informacji i wyjasnieit dotyczacych prac wykonanych w ramach Umowy,

Inzynier Kontraktu ma prawo odstypienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w sytuacii

zwloki w zaplacie wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu przekraczajace 7 dni,
pomimo pisemnepo wezwania Zamawiajgcego do zaplaty wskazujgeego, co najmniej 7 dniowy
tettnin platnodei.

Strona z powodu, kiérej zostalo dokonane odstypienie od umowy poniesie koszty wynikle

z cdstypienia od umowy,

Inzynier Kontrakln pie moze odstgpié od umowy po uplywie terminu zakoficzenin robot
wyznaczonego dla Wykonawcy Robot,

§i5
{Dopuszezalne warunld zmiany postanowien umowy)

W lrybie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych przewiduje mozliwosé dokonania
ziniany umowy w nastgpujacych przypadkach:

I.

Dopuszeza sie mozliwodé amiany wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowad zmiang kosztéw  wykonania pe
stronie Inzyniera Kontraktu. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za
czgse petnionych pizez Inzyniera ustug wykonyswanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigeyceh o zmianie stawki VAT

2} wydluzenia terminu realizacji robdt budowlanych { wyznaczonego dla Wykonawcey robot
budowlanyeh) o okres dhuzszy niz 3 m-ce. W powyzszym przypadku bedzie przyshugiwal
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wzrost wynagrodzenia liczony za okres wydluzenia wykonywania ustugi nowyiej 3
micsicey. Miesicezny wzrost  stanowi¢ bedzie kwota wynikajaca z ilorazu kwoly
wynagredzenia ustalonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy dzielonej przez ilos miesiecy
okrelonych dia wykonania robdt budowlanych,

3) zakoficzenia $wiadczenia uslugi przez InZyniera przed terminem Zakoriczenia realizacii
pizedmiotu Umowy, np. z uwagi na odstypienie Zamawiajaeego od umowy 2 Wykonawea
robdt, od umowy z Inzynierem,

4} zmmicjszenia zakrest przedmiotu ninigjsze] umowy z uwagi na zmnigjszenie zakresu robét
wyznaczonego Wykonawcy robot {np. diugodei przebudowywanego odeinka drogi).

S} Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art.2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 roku o mininralnym wynagrodzeniu za pracg

6)  Zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpicczeniu zdrowotnemu ub

wysokodcei stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
- jezeli zmiany te bgda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonaweg.
Wykomawcea przedklada Zamawiajacemu wykaz personelu, ktdry realizuje przedmiot mowy
i dla ktérego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjy kosztow wynikajgea =z
przedmiotowej zmiany, ktdre maja bezpodredni wplyw na zaoferowang ceng jednostkows,
7)  Wydluzenia okresu zglaszanin wad wynikajacego z zaproponowanego w ofercie
zlozone] przez  Wykonaweg robdt okresu dluzszego niz 48 miesigey, Wysokasé zmiany
wynagrodzenia bedzie odpowiednia do rocznej wartodci $windezenia uslug Inzyniera
Kontraktu w okresie zglaszania wad okreslonej w formularzu oferty

2. Dopuszeza sie mozliwodé zmiany terminu_vealizacji przedmioty umowy w przypadku:

1} wydluzenia terminu realizacji robét budowlanych,

2) zakonczenia $éwiadczenia Ustug przez Inzyniera przed terminem zakoficzenin realizacji
pizedmiotu Umowy, np. Z uwagi na odstgpienie od umowy z Wykonawey robidt,

3} zawicszenia $wiadezenia uslug preez Inzyniera Kontraktu z przyczyn okredlonych w § 10
niniejsze} umowy,

4)  zmniejszenia zakresu Swiadezenia uslug przez luzyniera Kontrakty z uwagi na zmniejszenie
zakresu robdt Wykonawey robdt,

5)  Wydluzenia okresu zglaszania wad wynikajycego z zaproponowanego w ofercie ruzonej
przez. Wykonawee robdt okresu diuzszego niz 48 miesicey.

3. Dopuszerza  sie  zmiane  osob_ odpowiedzialnych za  wykonanie przedmiot  omowy.
przedstawionveh w ofercie. w nastgpujgeych przypadkach.
1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,
3) nie wywiazywania sie os6b z obowigzkdw wynikajgeyeh 7 umowy.
W przypadku, gdy osoba z personelu Inzyniera nie bedzie mogla zostaé niezwviocznie zastapionsa
tub zmieniona, to Koordynator hedzie zobowigzany wskazaé spodrod Personelu InzZyniera osobe
fub osoby wykonujace tymezasowo obowiazki osoby zastepowane] lub Zniieniang], pray czym
stan taki nic bedzic trwal dluzej niz 2 tygodnie. Osoba wykonujgea tymezasowe obowigzki osoby
zastgpowanej winna spelniaé wymagania okreslone w SIWZ,
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany zmichi¢ osob¢ odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wiiosku Zamawiajgcego,
4, Wszystkie postanowicnia opisane w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktdre
Zamawiajgey moze wyrazié zgode. Nie stanowiy jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takicj
zgody, Zmiana postanowielt umowy moze nastapié jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé
formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoscl,
5. Zamawiajgey zastizega sobie mozliwodé kontroli zatrudnienia osob na podstawie tmowy
o prace. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgeego, w terminie przezen wskazanym nie kedtszym
niz 7 dni, Wykonawea zobowigzuje si¢ przedstawi¢ oswiadezenia potwierdzajace zatrudnienie
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4,

8.

wskazanych osoéb na podstawie umowy o prace lub tez odwiadczenie moéwigee o braku lakiego
obowigzku wobee wskazanyeh przez Zumawiajacego oséb. Nieprzedlozenie przez Wykonaweg
ofwiadezed bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie
UMOWY 0 prace,

Zmiany, o ktdrych mowa w ust. 1-3 bedg wprowadzane do amowy na pisemny, uzasadniony
i malezycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezaleznie od obowigzku zalgezenia
do wniosku szezegolowej katkulacji kosztéw, o ktdrej mowa powyzej, Wykonawea zobowigzany
Jest wykaza¢ i udowodni¢ Zamawiajacemu wplyw zmian na wysokosé wynagrodzenia naleznegy
Wykonawey z tytulu realizacji przedmioty umowy. Waiosek wraz # zalgezonymi dokamentani
bedzie podlegad weryfikacii Zamawiajgeego, kitory zastrzega sobie prawo odmowy dokonania
zmiany wysokogel ceny jednostkowej w przypadkn, gdy wniosek Wykonawey nie bedzie spetnial
warunkow opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu.

§16
(Zabezpicezenie nalezytego wykonania amowy)
Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Inzynier Kontrakty do dnia podpisania
umowy wniosl zabezpieczenie w wysokodel 10% wynagrodzenia brutte, o ltdrym mowa w § 6
L4151 A T § T v PENS (Slowatie o ).
Zabezpieczenie zostalo whniesione w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszezei
sluzgeyeh Zamawiajgecemu w stosunku do Inzyniera Kontrakiv z ytutu niewykonania lub
nienaleZytego wykenania umowy, w szezegdlnodel odszkodowaweze o zaplate kar umownych,
o odszkodowanic uzupelniajgee przewyiszajace wysoko$é zastrzezonych Kkar umownych,
kosztéow poniesionych na  ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaplaconych bezposrednio
podiykonawcom Inzyniern Kontraktu, W przypadku powstania roszezenia Zamawiajgey moze jo
zaspokoi¢ . z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania  Inzyniera
do dobrowolnego 7aspokojenia roszezenia, :
Benelicjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajqey,
Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponost Inzynier Kontrakiu,
inzynier Kontraktu jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpicezenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigZgeg w ckresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekoimi.
mzynier Kontraktu jest zobowigzany do niczwiocznego informowania Zamawiajyeego o
faktyeznych lub prawnych okolicznogeiach, ktére majg lub mogg mieé wplyw na moc wiazacy
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres wykonywania przez
Zamawiajgeego praw wynikajaeych z zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, zc:
1} 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zoslanie zwolnione Inzynierowi
Kontraktu w ciggu 30 dni liczge od dnia podpisania Swiadectwa Przejecia |
2) na zabezpieczenie roszczed z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokogei 30%
wiiesionego zabezpieczenia okreslonego w ust, | niniejszego paragrafu, Zabezpieczenie
shuzgee zabezpieczeniu roszezen z Wytulu rekojmi za wady bedzie zwrécone nie poZniej niz
w ciggu 15 dni od uplywu okresu zglaszania wad,
W trakeie realizacji Umowy Inzynicr moze dokenaé zmiany formy Zabezpleczenia nilezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo
zamowief publicznych, Za zgoda Zamawiajgcego Inzynier moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust, 2 ustawy Prawo
zamowiett publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmnicjszenia jego wysokodei.
Zabezpieczenic nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozyeji  Zamawiajacego
i zachowuje swaoja wazno$é na czas okresony w Umowie.

Fervaataas

SPECYFIKACIA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA- Czes¢ 3 do SIWZ
ZNGK SPIOQWY! o vrriisrr s,

22




i

e

Fundusze Unla Europejska
Europeiskie Fondusz Spéjnodc
infrostakiura i Seotowiske

10, lezell nie zajdzie powdd do realizucji zabezpieczenia w calodei lub w czeded, padicga ono
zwrotowl Inzynierowi Kontraktu odpowiednio w calodei Tub w czedel w terminach, o ktorych
mowa w ust. 7 pkt, | i 2, Zabezpieczenie nalezylego wykonania umowy woiesione w pienigdzu
sostunie  zwrécone wraz z  odsetkami  wynikajgeymi #  umowy rachunku  bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Koszly prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowe] za przelew pienigdzy na rachiunel Tnzyniera Kontraki.

11. Zamawiajqey moze dochadzié zaspokojenia 2 Zabezpieczenia nalezyfego wykonania umowy,
jezeli jakakohwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od [nzyniera Kontraktu w zwigzku z
niewykonaniem lub nicnalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dui
od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnnego wezwania do zaplaty.

12. W terminic 4 dni przed uplywem wainosci zabezpicezenia nalezylego wykonania umowy
Inzynier kontrakiu i jest zobowigzany przediuzy¢ waznosé zabezpieczenia nalezytego wykanania
umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego,

13, W przypadkn nie wykonania czynnoscl przewidzianyeh wust. [2 ninigjszego  paragrafu
Zamawiajacy bedzie uptawniony wedle swojego wyboru do:

1) avealizowania dotychczasowego Zabezpicezenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jakg
w dacie wystapienia z roszezeniem opiewaé bedzie dotychezasowe Zabezpieczenie,

albo

2) zrealizowania waiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy B poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na ptzedlvzony okres
realtizacji przedmiotu umowy,

atho

3) pofracenia z wynagrodzenia fnzyniera kontraklu kwoty stanowigesj réwnowartosé
zabezpicezenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpicczenia
palezytego wykonania umowy,

albo

4) odstgpienia od umowy.

§17
. (Wydanic dokumentéw budowy)

1. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawea zohowigzany jest udostgpni¢ lub wydaé wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem przedmiotowe]j umowy. W tym cehy Wykonawea zezwoli
osobie upowaznionej przez Zamawiajgeego skontrolowaé lub zbada¢, gromadzony dokumentacj¢
dotyczacq wykonywania wnowy oraz sporzadzié z nigj kople zardwno podezas, jak i po
wykonanio usiug.

2. Wykonawca bedzie prowadzif pelng, dokiadng i systemalyezng dokumentacie w takiej formie i
tak szezegdlowe, aby byl wystarczajgca dla dokladnego ustalenia, kwoty wystawiongj faktury.

. §18
(cesja na rzecz oséb trzecich)
Strony zgodnie postanawiaj, Ze weajemne wierzytelnodei wynikajace z umowy nie moga byé
przedmiotem przelewy, cesji, przekazu, Zbycia oraz zastawienin wierzytelnodel na rzecz osob
trzecicht, 2 wyjatkiem przekazu wynagrodzenia zgodnic z art. 921 k.. Na rzeez podwykonawey
zatwierdzonego przez Zamawiajgeego, zgodnic Z zapisani §11
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§18

{(Tnne postanowionin)
W sprawach niewregulowanyeh w ninigjszej wmowie, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamdwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego,
Spory powstale na tle realizacji hiniejszej umowy bedy rozstrzygane przez sad powszechny
whasciwy dla siedziby Zamawigjgcego,
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigeyeh egremplarzach, 2 dla Zamawiajacego, zad 1 dia
Wykonawey,
[ntegralng czgdé umowy stanowiy zalgezniki
1} Specylikacia Istotnych Warunkéw Zaméwicnia wraz 7 zalacznikami,
2)  oferta Inzyniera Konteaktu,
3)  oryginal dokumentu potwierdzajgey whiesienic zabezpieczenia nalezytego wykonania

EMOWY.,
Wykonawea Zamawinjyey
;Pfi?/f ‘
mﬁfﬁ‘ NY
chalshi (
%
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