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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg projektu :
., Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 217

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych | Kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rohot objetych ST
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z dalszymi Specyfikacjami
Technicznymi.

Zakres robét obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem i Wyposaieniem obiektéw sportowych.
Zakres rzeczowy zostat okreslony w kolejnych ST oraz przedmiarze robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska wielofunkeyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul.
Towarowe] 21 w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach inwestycji planuje sie wykonanie boiska o
nawierzchni z trawy syntetycznej lub o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, ogrodzonego wraz z
montazem pitkochwytow.

1.4, Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku zgodnie z Polska normg PN - 1ISO
7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w
umowach”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedziainy za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnose
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacje Projektowg zataczono do Dokumentéw Przetargowych.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i odbioru
koricowego Robdt, a w szczegoinosci:

1) Wykona i utrzyma w nalezytym stanie przez caly okres realizacji na wiasny koszt ogrodzenie terenu
budowy, po zakoficzeniu robdt, wykonawca rozbierze i wywiezie ogrodzenie na wiasny koszt.

2) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowa i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Plac Budowy
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przed dostepem oséb nieupowaznionych,

3) Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robdét,

4) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze
Robét. :

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé sig z
postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w przypadku koniecznosci ztozenia na
odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i
uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem hieprzydatnego gruntu
(fraktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1} Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skdadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v zanieczyszczeniem zbiorkéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pyltami i gazami,
»  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny =z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéh frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezuitat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgZeniu wigkszym od
dopuszczainego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.,

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od whasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.6.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcege w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dia wszelkiego rodzaju Robot, kiore majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ InZzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgeych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe].

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robo6t i za wszelkle materialy i urzadzenia uzywane
do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Odbioru Koficowego przez Inzyniera. _
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub je] elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba uirzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczaé Roboty zwigzane z utrzymaniem nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10. Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami |
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych | bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen |
inne odnosne dokumenty.

Wykaz podstawowych aktdéw prawnych majacych zastosowanie do robét w ramach Kontraktu zawarto
na koncu tomu llf Dokumentacji Przetargowe;.

1.6.11. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wiadz
na swoj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi,
na osiedlenie sig, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajgcych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

Razem z harmonogramem robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy. Wykonawca winien
przedtozyé Inzynierowi wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia Robot
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zgodnie z Harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowa¢ sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic wtadzom
wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien pozwoliC Wiadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnié¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkow kontraktowych.

Lista dostepnych pozwolen i uzgodnien wykonania robét zawarta jest w Dokumentacji projektowej.

1.5.12. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem | wyszczegolnic w  uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.13. Ochrona rob6t przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.5.14. Tablice informacyjne.
» Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjng budowy zgodna z aktualnymi wymogami
prawa budowlanego. Koszt tablicy ujaé w cenie wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zradta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymagan iloéciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiaciwe sktadowanie i wbudowanie, zgodnie z
zatozeniami PZJ.

2.2. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwdrnie materiatbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga byc
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptac]i
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych  materiatbw  do  innych  robét, niz te, dla  ktdrych  zostaly zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewartodciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i skladowanie materiaiéw

YWykonawea, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i witadciwosci do
Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem
Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaidow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmnigj 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badaf prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
-zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byé uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST |
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontrakiu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentagiji Projektowe]j, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontrakiem, oraz za jakos¢
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zastosowanych materiatéw wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢, za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysckosci
wszystkich  elementow  Robot  zgodnie z  wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentagji Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce W wytyczeniu
i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw | elementdw Robét bedg oparte na
wymaganiach  sformutowanych ~w  Kontrakeie, Dokumentacji  Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzii Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow i Robot, rozrzuty Wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu robot w oparciu o wizje lokaing powinien uwzglednic
nastepujace czynniki i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z placu Robét muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,
b) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczeristwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robét na danym obszarze,
c) nalezy okreslic strefy wplywu pracy cigezkiegoe sprzgtu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystapieniem do Robot nalezy dia budynkdw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacie i oceng
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdét, mozliwosci
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami | ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierag:
a) czes€ ogoing opisujaca;
e organizacje wykonania Robét, w tym terminy | sposob prowadzenia Robdét,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

« bhp,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw
Rohiét,

+ system (sposob i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

« wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacii Inzynierowi;

b) czest szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robat:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

o rodzaje i ilosé srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

» sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek | wykonywania poszczegdinych elementéw Robdt,

s spos6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggnac
zatozona jakosé Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robdét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe; i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg,
zostaly prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresiajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieagraniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. VWszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. '

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniste lub ulepszone z wiasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac mozna wytyczne Krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu porniaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
péZniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie
oceniaé zgodnosé materiatébw | Robdét z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzeni

Przed wykonaniem badan jakoéci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodno$é z warunkami podanymi w
ST. _

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

{1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego
i Wykonawee w okresie od rozpoczecia Robdt do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa ha Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywadé w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe]

c) uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot,

e) przebieg Robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

f) uwagi i polecenia Inzyniera,

a) daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

h) zgloszenia | daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
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koncowych odbiorow Robdt,

i) godziny, ilo$é i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
D sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,

k) stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
)] opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

n} dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

o) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badart z podaniem, kto je przeprowadzat,

%)) wyniki préb poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

q) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

r) szczegolowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakoSciowych czgsci robét w tym

dostarczonych i uzytych dostaw.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét | wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione] w programie
zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostalte dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robdt,
g) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. :

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera ‘o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukorczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeii Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnoéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i materiatéw
Diugoéci | odlegtoéci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdhuz linii
osiowej.
Jesli Specyfikacie Techniczne whasciwe dia danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.
llosci, ktére maja byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru :

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym Iub koncowym odbicrem Robot, a takZze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Raoboty pomiarowe do obmiaru oraz nieadzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byc¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru robot
W zaleznoéci od ustaler odpowiednich Specyfikacii, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbicrowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje inzynier.

Gotowosé danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia tnzynier winien przystapi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca rob6t nie moze kontynuowag robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Kontrakiem.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy, polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego
Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

8.4. Odbioér ostateczny Robét

Odbiér robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosai.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

3) Odbior ostateczny Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakgcie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét | przekazania dokumentdw, o ktorych mowa w punkeie 8.5.

4) Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia stwierdzajace zakonczenie robdt po zweryfikowaniu
odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego. Przedstawiciele
Inzyniera | Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z
Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnoéci | ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbiorow,
b) protokoty rozruchu,
c) instrukcje obstugi,
d) inwentaryzacia geodezyjna,
e) inwentaryzacja kominiarska
f) atesty i zezwolenia dotyczace urzadzen i instalacji zamontowanych lub wykonanych w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy
a) Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczagce warunkow realizacji Robdt,
d} date rozpoczecia | zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inzyniera.
Termin wykonania Robét poprawkowych | Robét uzupetniajgeych wyznaczy Komisja,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowq
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszelkie koszty wynikajgce z ninigjsze] ST w cenie wykonania robot.
Zamawiajacy nie przewiduje zadnych dodatkowych platno$ci z tytuu  organizacji  placu
i zaplecza Wykonawcy | Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania | badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w specyfikacjach Technicznych i Dokumentagji
Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a)  robocizne bezposrednia,

b}  wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

¢)  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrctem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rohét
objetych tg pozycja kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodgcej i uwzglgdniajac udziat robét towarzyszacych i zuzycie
materialow w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowal wskaZnikowo. Rzeczywisty
obmiar robdt towarzyszacych i zuzycie materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac)
inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych
Przedmiaru Rob6t | innych roszezen Wykonawcy.

9.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowal zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegblnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekgcji Pracy i Pafistwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach dla Uméw na Wykonanie Rohét
Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

Budowa hoiska wielofunkeyjnego przy Szkole Podstawowej nir 10 przy ul. Towarowej 21. 16



Specyfkagie Techniczne _ S-0000 Wymagania Ogone__

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca. '

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA | POWYKONAWCZA

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje wykonawczg (jak opisano
w kolejnych ST), geodezyjna powykonawcza inwestycji oraz inne niezbedne projekty wykonawcze
zgodnie z p. 1.5.2. $-00.00. Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robét
podanych przez Wykonawce w Przedmiarze Robot.

11. ZABEZPIECZENIE | OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢ i zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace,

b) ustawié i utrzymad tablice informacyine przez okres wykonywania robét.
Koszty nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych wykonania robot podanych przez Wykonawce w
Przedmiarze Robét.

12. Przepisy zwigzane

1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogolne oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE.

2. Instrukcie stosowania materiatéw wydane przez producentéw .

3. Polskie Normy {PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjgtym przez
polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane uzyte z
specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane lub
europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno-budowlane wystepujace w
powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa
prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 01.00.

OBIEKTY SPORTOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem nmlejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej sy wymagania
dotyczace wykonania i odbioru obiektow sportowych dla zadania:
,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul.
Towarowej 21.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonaniu nastepujgcych elementéw zadania:
o Boisko wielofunkcyjne wraz z wyposazeniem i ogrodzemem

i obejmuija:

1.3.1. Roboty pomiarowe.

1.3.2. Roboty przygotowawcze.

1.3.3. Korytowanie.

1.3.4. Roboty ziemne.

1.3.5. Obrzeza betonowe na fawie z oporem.
1.3.6. Podbudowy.

1.3.7. Nawierzchnia - trawa syntetyczna.
1.3.8. Dojécia i dojazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w nmlejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odp0W|edn|m|
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdt (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycji musza posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materialy przed wbudowaniem podlegaja
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.

Obrzeza betonowe 8x30x100cm

Beton B15

kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin wg PN-B-06712
piasek wg PN-B-11113

zwir —wg PN-B-11111 — mieszanka optymaina

e © ¢ 0o ©
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[

Piasek srednioziarnisty
Trawa syntetyczna.

o Skitad chemiczny widkna: polietylen;
Ciezar widkna: min. 9 000 Dtex;
Wysoko$¢ wiokna: 15 mm + 5%;
llos¢ peczkdw: min. 52 500/m2;
lloé¢ widkien: min. 105 000/m2;

o Ciezar cafkowity nawierzchni: 2 760 g/m2;
Kostka brukowa betonowa.

Inne wymienione w dokumentaciji projektowej.

o o 00

(-]

3. Sprzet

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowacé sprawny
technicznie | zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robdt.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy  Inzynierowi  kopie  dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewoZone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty pomiarowe

Prace zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperow
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okre$leniem rzednych oraz reperéw roboczych beds wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzet stosowany do wyznaczef powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaC w terenie punkty gtdwne
(charakterystyczne) wykopdw 1 nasypdw, warstw nawierzchni oraz punkty
wysokosciowe (repery robocze) i dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu szkic wytyczenia i
wykaz punktéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktow powinno byé dokenane w obecnosci Inzyniera Kontraktu.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia | pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbdtowego
wytyczenia robot,

Tyczenie nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera Kontraktu.
Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz 3 cm w stosunku do
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projektowanych, a rzedne punktow nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1T cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Kolejnosé
wykonywania robét geodezyjnych:

s wytyczenie gtownych osi wykopéw i nasypow, tras oraz punktow
charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)

o wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki, rozmieszczenie |
uksztattowanie nasypow oraz koryta gruntowego. Pomiary nalezy wykonac i
przediozyé Inzynierowi Kontraktu przed rozpoczeciem kolejnych etapow robot
lub zasypaniem wykopow.

5.2. Roboty przygotowawcze.

5.2.1.Roboty rozbidrkowe.

Przewidziane projektem elementy do likwidacji nalezy rozebra¢, materiat rozbidrkowy
wywiez¢ na sktadowisko.

Elementy do usuniecia: karcze - pnie drzew oraz istniejgca nawierzchnia bitumiczna.
Istniejgca nawierzchnie rozebraé wraz z podbudowg. Gruz utylizowac.

Wykona¢ przeniesienie istniejgcych urzadzen sportowych.

5.2.2. Zdjecie humusu. Plantowanie terenu.

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus
przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastgpnie tadowac
koparkg na srodki transportu {(bez zanieczyszczen).
Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Kontroli podlega w szczegéinosci zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacja
Projektows, w zakresie:

a) powierzchni zdjecia humusu,

b) grubosci zdjetej warstwy humusu,

c) prawidtowosci spryzmowania humusu.

Teren pod obiekty sportowe wymaga wyréwnania. Obszar nalezy uksztattowac
zgodnie z projektowanymi rzednymi terenu wg projekiu uksztattowania terenu za
pomoca spycharek lub koparko-spycharek. Grunty nieprzydatne do wbudowania oraz
nadmiar gruntu wywiez¢ na sktadowisko.

5.3. Korytowanie

Pod nowo budowane nawierzchnie boisk nalezy wykonaé koryto w gruncie, zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi. Dopuszczalna tolerancja dla
gtebokosci wykonywanego dna koryta — 1 em. Nadmiar gruntu z korytowania nalezy
odwiesé na skiadowisko. Pozyskanie miejsca skladowania gruntéw nalezy do
obowiazkow Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca
sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno byC oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzic,
czy istnigjgce rzedne terenu umoZliwiajg uzyskanie po  profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Nadmiar gruntu z profilowania odwiezé na odkiad. Bezposrednio po profilowaniu
podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowaé do osiggniecia wskazZnika zageszczenia nie mniejszego od 1,0.
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Wilgotnoé¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Dopuszczalna tolerancja dla gigbokosci
wykonywanego podtoza — 1 cm.

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

5.4. Obrzeza betonowe

Nawierzchnie boisk nalezy obramowaé obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm
na tawie betonowej z oporem.

Przed przystgpieniem do ukladania nalezy wykonaé rowki pod fawy oraz
przygotowaé podtoze. Koszt robdt ziemnych oraz wywoéz nadmiaru gruntu ujac w
cenie wykonania obrzezy.

Podioze pod ustawienie obrzeza: tawa z oporem z betonu B15, na podsypce
piaskowej .

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypefniC je zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.5. Podbudowy.

Podbudowe z kruszyw tamanych nalezy wykona¢ grubo$ci 1515 cm.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwach o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ catkowita po zageszczeniu byta réwna gruboSci
projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokoéciowych. Warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy konstrukcji moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadad
wilgotnoéci optymailnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o
20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody |
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy

Kruszywo po roziozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami
walca statycznego, gtadkiego. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé sie od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi,
czeSciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi. Zageszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i
przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej
gornej krawedzi.
Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypetnione kruszywem drobnym.
Jezeli to konieczne, operacje rozkiadania i wibrowywanie kruszywa drobnego nalezy
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powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac warstwe
kruszywa grubego.

- Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungc z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnig od 3

do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna byé przywatowana walcem statycznym gtadkim, albo
walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.6. Nawierzchnia - trawa syntetyczna

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30cm na fawie
betonowej z oporem.
Trawa syntetyczna jest elementem prefabrykowanym, dostarczanym na plac budowy
w rolkach o szerokosci ok. 4,0 m. Trawa musi by¢ certyfikowana do wykonywania
obiektéw sportowych zewnetrznych, odporna na mrdz i wysokie temperafury,
ustabilizowana UV. Nawierzchnia bez dodatkowych mat elastycznych. Montaz
nawierzchni wykonaé poprzez roztozenie rolek na przygotowanej podbudowie, oraz
docigcie ich do wymaganego wymiaru. Nawierzchnie utozona i zamocowana zgodnie
z instrukcjg producenta, nalezy zasypa¢ suszonym i sortowanym piaskiem
kwarcowym.
Zastosowanie nawierzchni — tenis, koszykowka, siatkowka, pitka reczna. Kolor
nawierzchni — zielony. Dostepne akcesoria — linie boiska w postaci rolek o diugoéci
50 mb, w kolorach biatym, zéftym i niebieskim.
Wymagane dokumenty dot. nawierzchni. '

— Karta techniczna;

— Aprobata lub rekomendacja ITB;

— Atest Higieniczny PZH,

—~ Autoryzacja producenta;

5.7. Dojscia i dojazdy
Projektowane nawierzchnie utwardzone kostka betonowa 10x20 cm:
- Kostka betonowa 10x20x8, w kolorze szarym, gr. 8,0 cm,
— Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3,0 cm;
— Pospétka fr. 2-16 mm, zageszczona mechanicznie do Id = 0,5, gr. 15,0 cm;
— Grunt rodzimy;
Obramowanie nawierzchni utwardzonych:
— Obrzezem chodnikowym betonowym 8x30x100 cm, na fawie betonowej B-15 z
oporem, gr. 10,0 cm i podsypce piaskowo-cementowej gr. 10,0 cm,
zageszczonej do Id = (,5;.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodnoséci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podiegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest
e 1 kpl. - roboty budowlane, elementy wyposazenia obiektow

8. Odbidr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich iloéci, jakosci | warto$ci.

Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika - budowy
przedkiadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza
robdt.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe:

Proces odbioru powinien obejmowaé sprawdzenie wykonania prac zawartych w
punkcie 5.

9. Podstawa ptatnosci

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie

z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych materiatow

i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p.

1.3. niniejszej ST.

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje wszelkie koszy wynikajgce z opisu

przedmiotu zamowienia i warunkéw umowy, a w szczegolnosci:

Cena wykonania kompletu robét obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg | inwentaryzacjg
powykonawczg robot wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

b) badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

c) kontrola i ewentualne uzupetienie podiozy pod roboty (warstwy izolacyjne
konstrukcji betonowych i zelbetowych),

d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i
roslinnosci,

g) zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem,

f) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot,

g) zakup i dostarczenie materiatdw, dostarczenie sprzetu oraz ich skfadowanie,

h) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

i) wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych oraz ich utylizacja,

j) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontrakiu badan, pomiardw,
sondowan i sprawdzen robdt,

k) wykonanie robét zasadniczych,

) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-8-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy nazwy i okreslenia. PN-B-
04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. BN-6418931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta.

3. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu do celow drogowych i
fotniskowych.
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i fatg. BN-
70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nognosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych. BN-
77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu. BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Tymczasowe ogdlne warunki kontaktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcow | wykonaweow krajowych .GDDP Warszawa, 1992, Wydanie |. KPED-katalog
Powtarzalnych Elementdw Drogowych. Transprojekt Warszawa.

PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

PN-EN 1097-6;2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

PN-EN 1744-1:2000 Kruszywo mineraine. Badania. Oznaczenie chlorkéw

_ PN-B-06714-51:1999 Kruszywo mineralne. Badania, Oznaczenie zawartosci zelaza czynnago.
. Ogolne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalng

Dyrekeje Drog Publicznych, Warszawa 1993.

. PN-88/B-08250 ~ Beton zwykly.
13.

WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Tom | Budownictwo Ogolne oraz
inne obowiazujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

Instrukcje stosowania materialéw wydane przez producentow .

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane uzyte z specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Poiskie normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane lub europejskie lub migdzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujace w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S - 02.00.

WYPOSAZENIE OBIEKTOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wyposazenia obiektow sportowych dla zadania;
,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 przy
ul. Towarowej 21.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania, dostawy, montazu i
odbioru wyposazenia obiektéw sportowych oraz elementow matej architektury i
obejmujg:

1.3.1.Wyposazenie boiska wielofunkecyjnego:

¢ \Wyposazenie boiska do siatkdwki
e Wyposazenie boiska do koszykowki
¢ \Wyposazenie boiska do pitki recznej

1.3.2, Elementy malej architektury:
¢ Ogrodzenie boiska i pitkochwyty

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Wszystkie materialy stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegajg
zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontrakiu.

2.1. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego

1) Wyposazenie boiska do siatkowki.

Komplet stanowia:
e Dwa stupki z tulejami do siatkowki, jeden z elementami napinajgcymi, drugi z
napinaczem Srubowym siatki, z regulacjg zawieszenia siatki,
¢ Osfony ochronne stupkéw
o Siatka z antenkami bocznymi — 2 szt
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e Stojak - krzesto dla sedziego

2) Wyposazenie boiska do koszykowki
komplet stanowig.
e cztery stojaki jednostupowe w tulejach z przeciwurazowg ostong ochronng

stupa, stalowe, lakierowane proszkowo, o wysiegu 1,6m na boisko, z tablicg
laminowana, obrecz ocynkowana z siatkg farfcuchows.

3) Wyposazenie boiska do pitki recznej
komplet stanowig:
e bramki do pitki recznej z tulejami — 2 szt z siatkami

2.2. Elementy matej architektury:

Ogrodzenie i pitkochwyty.

Ogrodzenie boiska o wys. 40 m w systemie panelowym prostym na stupach
stalowych.

Panele zgrzewane z pretow pionowych @6 mm i poziomych 28 mm.

Do wysokosci 2,0 m panele o oczkach 50 x 200 mm.

Na wysokosci od 2,0 do 4,0 m panele o oczkach 100 x 200 mm.

Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030,
lub réownowazny).

Stupy ogrodzenia z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 80 x 40 mm, ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub réwnowazny).
Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gleboko$é 140
cm.

Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 8,0 m wykonane z siatki polipropylenowej w
kolorze zielonym. Grubo$¢ splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka
rozciggnieta na pionowych linkach stalowych o &r. 3 mm, powlekanych PCV i
zawieszona na wysiggnikach poziomych o dilugosci 75 cm, przyspawanych do
stupdw ogrodzenia. Siatka mocowana za pomocag karabinczykow systemowych.
Siatke polipropylenowg nalezy obszyé po obwodzie i odpowiednio docigzyé na
spodzie. Nalezy przewidzie¢ dodatek diugosci siatki na odpowiednie marszczenie.
Stupy pitkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
rownowazny). Fundamenty pitkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na
glebokosé 200 cm.

Brama i furtka.

Skrzydia bramy wjazdowe;j i furtki wykonane z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju
20 x 50 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL
7030, lub rownowazny). Wypetienie skrzydet panelami zgrzewanymi z pretow
pionowych g6 mm i poziomych @8 mm o oczkach 50 x 200 mm, i 100 x 200 mm.
Panele ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030,
lub réwnowazny).

Stupy bramy i furtki z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 100 x 100 mm,
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
réwnowazny). Fundamenty bram i furtek z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm,
posadowione na gtebokosci 160 cm.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizaciji robot, kidry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Budowa boiska wielofunkcyjnego pizy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21, 28




Specyfkade Techniczne S02.00 WiposazZenie obleldow

Wykonawca  dostarczy  Inzynierowi  kopie dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

Tuleje osadzi¢ w fundamentach z betonu. Wyposazenie montowac zgodnie z
instrukcjami producentdw.

5.2. Elementy matej architektury:

Ogrodzenie i pitkochwyty.

Ogrodzenie boiska o wys. 4,0 m wykona¢ w systemie panelowym prostym na
stupach stalowych. .

Fundamenty ogrodzenia z betonu B-20, o wymiarach 60 x 60 cm na gtebokosé 140
cm.

Pitkochwyty boiska do pitki noznej o wys. 6,0 m wykonac z siatki polipropylenowej w
kolorze zielonym. Grubo$é splotu siatki 5 mm, wymiar oczek 120 x 120 mm. Siatka
rozciggnieta na pionowych linkach stalowych o sr. 3 mm, powlekanych PCV i
zawieszona na wysiegnikach poziomych o diugosci 75 cm, przyspawanych do
stupdw ogrodzenia. Siatka mocowana za pomoca karabinczykow systemowych.
Siatke polipropylenowa nalezy obszy¢é po obwodzie i odpowiednio docigzy¢ na
spodzie. Nalezy przewidzie¢ dodatek diugosci siatki na odpowiednie marszczenie.
Stupy pitkochwytu z profili stalowych gr. 3 mm, o przekroju 120 x 50 mm,
ocynkowane oghiowo i malowane proszkowo na kolor jasny szary (RAL 7030, lub
rownowazny). Fundamenty pitkochwytu z betonu B-20, o wymiarach 80 x 80 cm na
gtebokose 200 cm.

Brama i furtka.

Skrzydta bramy wjazdowej i furtki prefabrykowane montowacé zgodnie z
wymaganiami producenta. Stupki montowac¢ analogicznie jak stupy ogrodzenia.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodnoséci parametréw technicznych ogrodzenia z PT i ST
- sprawdzenie przekrojow elementdw ogrodzenia,

- sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementow,

- sprawdzenie zakotwienia stupdw w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementow.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci poilega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projekiem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
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Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest
e 1 kpl- roboty budowlane, elementy wyposazenia obiektdw,

8. Odbior robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegodlowe:

Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie wykonania prac zawartych w
punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboly nalezy przyjmowaé zgodnie

z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatow

| jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z postanowieniami Kontrakiu nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p.

1.3. niniejszej ST.

Cena ryczaltowa wykonania robo6t obejmuje wszelkie koszy wynikajace z opisu

przedmiotu zamowienia i warunkow umowy, a w szczegélnosci:

Cena wykonania kompletu robét obejmuje:

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg
powykonawcza robot wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,

b) badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

c) kontrola | ewentualne uzupetienie podiozy pod roboty (warstwy izolacyjne
konstrukcji betonowych i zelbetowych),

d) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i
roslinnosci,

e) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

f) przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdt,

g) zakup i dostarczenie materiatéw, dostarczenie sprzetu oraz ich skfadowanie,

h) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

i) wywdz z terenu budowy materiatow zbednych oraz ich utylizacja,

j) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw,
sondowan i sprawdzen robét,

k) wykonanie robot zasadniczych,

I) uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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10. Przepisy zwiazane

1. WTWICR ~ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — Tom | Budownictwo Ogolne oraz
inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow .

Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub cdpowiednie normy Krajéw UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-
budowlane uzyte z specyfikacjach powinny byc odezytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujace w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

2.
3.

Budowa hoiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21, 31




