Zatgcznik nr ..... do SIWZ

UMOWARr .o, 2017

na roboty budowlane w ramach zadania pn: ,,Budowa boiska przy Zespole Ksztalcenia
Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego 5” w Gorzowie WIikp.

sporzgdzonaw dniu .............ooeeeiiiiinnnn, w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wilkp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzoéw Wikp.

reprezentowanym przez:

Radostawa Sujaka — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
zwanym dalej ,Zamawiajacym’,

............................................................

dzialajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /( prowadzacym dziatalnoscig
gospodarcza pod nazwg
Z SIEAZIDA PIZY ...coeieiiitiie e e

REGON ............... ), bgdacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze
NIP oo ,

...............................................................

..............................................................

zwanym dale] ,Wykonawcy”.

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace siowa i wyrazenia bgda mialy znaczenie ponizej

im przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza udzielajacego zamowienia, fj. Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta
ul. Stkorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw Wikp.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie

‘ to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3. Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4. Nadzér Inwestorski - oznacza podmiot  upowazniony przez Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatar i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacja niniejsze; umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.

5. Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbidr czeéciowy nie rozpoczyna biegu okresu rgkojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje
si¢ za zakonczong wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji a takze, w razie korzystania, tereny sasiednie (ulice, dziatki lub lokal).

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robét
budowlanych wraz z oswiadczeniem o zgodno$ci wykonania obiektu Z dokumentacjg
projektows, przepisami i obowiazujacymi normami.

3) Dokonany zostanie wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
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4) Wykonawca Robét dokona zgtoszenia zakoriczenia robot Zamawiajacemu oraz przekaze
kompletng dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych robdt i mapg
geodezyjng oraz oSwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania (za date
przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw do siedziby Zamawiajacego).

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania, po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu

przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposob prawidlowy catosci przedmiotu umowy.

Odbidr konicowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestyciji.

Odbibr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi, gwarangji i usunieciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument posdwiadczajacy odbi6r ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron

ninigjszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowegoe powotana

przez Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie,

na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowianych (STWIORB) — dokument

przekazany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory

wytycznych i wymagan okreélajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegolnodci: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,

na podstawie ktérych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze

zm.). Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym
oéwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw w/w SIWZ.

Kompletno$¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca warto§é wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu

na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego

lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedza
techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez
brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktdrego Wykonawca zapewnial.

Sita wyzsza ~ zdarzenie losowe, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly

zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie

w czesci lub w catosci przedmiotu umowy opisane dokladniej w § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy

Wykonawcg a Podwykonawca, a takze pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca

lub pomigdzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowana
przez Zamawiajagcego Umowg o podwykonawstwo na wykonanie czesci rabét
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego,
z wytaczeniem umbw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcey brutto, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
jako niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajgcemu, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

Nadzor autorski - zespét czynno$ci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét

budowlanych zgodnoéci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku
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do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot

wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

— Prawo Budowlane.

Protokdt konieczno$ci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

robét budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr

robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowsg robdt zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych.

Protokot odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robdét w zakresie

wykonania usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru konicowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawcg catoci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot —~ dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunieciu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych

na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwaranciji jakosci.

Interpretacie:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2} llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier; umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni,
tygodni i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamdwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwiens publicznych (t. j. Dz. U. 2015
poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia

opublikowanego w Biuletynie Zaméwieri Publicznych pod Nr............... zdnia.................
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania boisko wielofunkcyjne na
terenie Zespolu Ksztalcenia Specjalnego nr 1, zgodnie z dokumentacja projektows wykonang
przez BPBO LAMPRECHT w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa boiska przy
Zespole Ksztaicenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego 5" w Gorzowie Wikp.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykonaé przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig, zgodnie
zwiedza techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowigzujgcymi normami.

Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

4)  Dokumentacja Projektowa,




5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigca je] integralng czes¢ Tabela Elementow
Rozliczeniowych.
Dokumenty te nalezy uwazaé¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czeéé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny
by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupetniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani
zakresu nalezytej starannosci.

5. W przypadku stwierdzonych rozbieznoséci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt
1-4  Zamawiajacy jest zobowiazany niezwiocznie przekazaé informacje na pismie
wystepujacemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznoéci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 - 5.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujacg przedmiot umowy, o ktdrej
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowa

) .~ oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

) f\8 Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione

o~ w Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych, a sa konieczne do wykonanla zgodnie z projektem.

\Sxdezeh wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8, bedzie prowadzito do zwiekszenia

...~ lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg ze ich wykonanie
musi byé poprzedzone aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie
ustalone na podstawie Protokotu Koniecznoéci zatwierdzonego przez Strony.

10. Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 3i ust. 7,
ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie/zmiang poszczegolnych rob6t budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projekiu budowlanego,

11.  Rozliczenie zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.
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§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwarangji i rekojmi)

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjszej umowy do dnia podpisania

. protokotu odbioru ostatecznego.

(2] Termin  realizacji robot budowlanych — do dnia ...eeee Zakonczenie realizacji rob6t

budowlanych zostato zdefiniowane w§ 1 ust. 5 ninigjszej umowy.

3. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru

koficowego. RN

4. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na '36 miesiecy ficzone od daty podpisania

e protokolu odbioru koricowego {zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

‘ 5> Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze dokumentacje
prOJektowa,

2) w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane.

3) czynnoéci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od dnia o$wiadczenia Nadzoru
Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoéci i prawidlowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej.

6. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostalych paragrafach
niniejszej umowy.




§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy
we wlasnym zakresie i na wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1)
2)

3)
4)
o)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

wypelniania i realizacji polecerh Nadzoru Inwestorskiego,

opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacii
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robdt,
realizacji robét w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz podwykonawcéw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o© zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badZz innych dokumentdw wymaganych przepisami
szczegdinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach | terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoinych
niezbgdnych do witadciwego i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6ét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,
informowania Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materiatéw
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw badan
i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwesforskiego i Zamawiajagcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robét
lub mogacych wplynaé na jako$é robét,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie peinit funkcjg¢ koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot
i usuwania ewentuainych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania fub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

od daty Odbioru kofcowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej
powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno§é na zasadach
ogodinych, a spowodowane;j:



a) Wada, ktéra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robédt budowlanych
sluzacych realizacji przedmiotu Umowy.

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

19) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego placow
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi

niniejszag umowsa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy powolany pisemnie i wpisany
do Dziennika Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy).

3)  Kierownik budowy (przedstawiciel Wykonawcy) ma obowiazek przebywania na Terenie
budowy w frakcie wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

4}  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot (przedstawiciel Wykonawcy) sg
zobowiazani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

5) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyinej, uczestnicy moga wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wiazace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia:

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowianych do sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegdinosci upadku z wysokosci,

b)  zuwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

3)  Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

4)  Koszly wykonania planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty ogéine robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawea jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego Zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy | miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celdéw zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych, prébami, odbiorami | usuwaniem wad.

4}  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe | tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru kofncowego.

5) Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej
odpowiedzialno$ci materialne;j.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot
oraz miejsc skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegblowych Specyfikacji Technicznych, /



7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizagiji. ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie
z obowigzujgcymi w tym =zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8) Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeséci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w miejscu prowadzenia robdt lub majgtku  Zamawiajgcego - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

9) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem
wszystkich materiatdw dostarczonych na plac budowy.

10) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzehh pomocniczych, zbednych materiatéw
oraz odpaddw.

11) Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonfczenia realizacji robét budowlanych.

12) Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

13) Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych
moglyby wystapié sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

14) Podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

15) Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé i na swédj koszt podejmie $érodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji
i budynkow sagsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktdcenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych, ‘

16) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
powyzej, Nadzor Inwestorski ma prawo poleci¢c Wykonawecy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
si¢ do tych zalecet), po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym
niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)  Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
koficowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach
i w terminach okreélonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin
ten nie zostat okre$lony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych
przed zamiarem ich zakrycia.

2) Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego rob6t w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji
projektowej, STWIORB.

3) W przypadku zakrycia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

4)  Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi, Kierownik Budowy (Wykonawca) bedzie zgtaszaé
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy (pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego). Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapié do odbioru tych robét w
terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

5) Wykonawca zglesi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koricowego robét
w formie pisemnej. Odbi6r koricowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. \V
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7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakoéci robét:

1)  Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych materialow.

2)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obsiuge laboratoryjna, obsiuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materialdw oraz rob6t w zakresie okre$lonym w STWiIORB,
obowigzujacych przepisbw, odpowiednich norm, a takze na Zzagdanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw
czgsciowych i koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiaféw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

5) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem

- zasad ochrony srodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

7) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzgdzenia podziemne w trakcie prac.

8.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:;

1)  Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2)  Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢
to bedzie wykonawcow, ktdrzy realizujg prace zlecone przez zamawiajacego w ramach
wykonania zastepczego.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce materiatow rozbidrkowych.

1)  Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatow
nie nadajacych si¢ do powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowiazany dokonaé
podziatu materiatow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wiasnosé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wlasny koszt (w tym: transport
do 15 km, zaladunek, roztadunek) na miejsce skiadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sig do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu
Wykonawca dostarczy na ztiomowisko (w tym: transport do 30 km zatadunek,
rozladunek) i przekaze Zamawiajacemu dowdd dostawy.

c) inne materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku
lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku
bad? z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3)  Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie iloéci wszystkich
materiatow rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz

i z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie.
Opracowanie winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawczej.
10.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatéw.




Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

5)

6)

8)
9)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako§é, o parametrach technicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okreSlonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé
w stosunku do uzytych materialtdw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie
na zastosowaniefwbudowanie | okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca winien uzyska¢é od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie matetiatéw przeznaczonych do whudowania na podstawie
dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
rownowaznych winien w peini udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu
ich rownowaznoé¢, zatgczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
zawierajgcg dokumenty wymagane zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane.
Dokumenty te winny wskazywacé, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej
budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakoSci,
wltasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, skiadowane tymczasowo
na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.
Sposdb realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadz6r
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawcza kosztéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajgcego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i pelnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametréw réwnowaznosci materiatéw,
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatéw lub wykonanie robot w technologii
zamiennej, realizacje rob6t dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu.
Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, {j. zawierajgcy:
a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty.
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
OpéZnienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga, stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian termindw umownych.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania robdt
dodatkowych lub uzupeiniajacych zobowigzany jest zajaé na pisémie wtasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia ofrzymania Protokotu koniecznoéci, sporzadzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi

wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowana
zamiang/wykonanie robot.




11) Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego stanowi
razgce naruszenie warunkdw umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatdbw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidtowo
wykonany element robot | wykonaé go ponownie ha wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikow badan, atestdw, certyfikatdw, itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony
do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajgcych nieprawidiowa jako$¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych
materiatow, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obciaza Wykonawece.

11. W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpisu do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robdt budowlanych (zawiadomi¢
w formie pisemnej Zamawiajgcego o zakonczeniu rohét) oraz potwierdzi¢ ten stan
rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2) skompletowaé | ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacie powykonawczg, Dokumentacja
powykonawcza winna byé wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji drukowanej
(w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf).

3) przedlozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidiowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)  Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przysiugujg nastepujace uprawnienia:

a} jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje
sie do uméwionego uzytku, Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usunigcia wad,

¢c) jezeli wady nie nadaijg sie do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
moze zada¢ wykonania czesci lub calosci przedmiotu umowy po raz drugi.
Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
poniesienia nadmiernych kosztdw, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wpykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad, Zzadajgc jednoczes$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w spos6b sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzoér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie diuzszy jednak niz 7 dni.
Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Nadzér Inwestorski
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy w ciggu 14 dni od dnia
Wyznaczonego Wykonawcy atbo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”) Odstgpienie takie traktuje
sig, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
zlecenie i realizacjg Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom ( wediug definicji § 1 ust.17) wykonanie czesci
/ robdt budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

fu 2



1) Zawarcie umowy o© podwykonawstwo wymaga farmy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kitdrej przedmiotem sz roboty
budowlane objete Konfraktem wymagana jest zgoda W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody
na umowe ¢ podwykonawstwo, ;..

a} projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin
zaplaty tego wynagrodzenia, nie dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy rob6t budowlanych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych. W przypadku wystgpienia czesciowych robot,
bedacych skladowa pozycji w Tabeli Elementédw Rozliczeniowych, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia jej podzialu i wskazania zakresu
realizowanego przez Podwykonawce.

c) Upowaznienie do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego (bezposrednio
na rzecz podwykonawcy 1j. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921 ' kodeksu
cywilnego).

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, =zastrzezenia Ilub sprzeciw
na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia
do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

4y Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.
Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
projekt umowy, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
wraz z upowaznieniem do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 921 'ke.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy  podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i jej zmiane
wraz z upowaznieniem opisanym w punkcie 2¢), w terminie 7 dni od jej zawarcia.

8) Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a) Umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, w szczegélnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a ninigjszego
paragrafu,

7) Do wszelkich projektdbw umow/umoéw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sie procedure okreslong
w ust. 1, punkt 1 do 6 niniejszego paragrafu.

8) Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawg do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykohawcy przez Zamawiajgcego Ilub Zadanie od Wykonawecy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

9)  Nie wypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
Zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych
przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2. Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore
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$cisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajgacym,
a Wykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopie zawarte] Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$c przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umbw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowia razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét
budowlanych objetych ninigjsza umowg przez Wykonawce sitami wiasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawecy ubezpieczonymi bgdg takZze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadaé od Woykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacfi przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdérymi dysponuje Podwykonawca
lub daiszy Podwykonawca, nie spelniajg warunkdw Ilub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub  usiug
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg =z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany Umowy
0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
— tlumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)
Strony ustalajg, taczne wynagrodzeniem ogoétem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci
w tym nalezny podatek VAT .....ccciveeinennne NEHO ..o, zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie
z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdt aktualne na dzien
podpisania umowy.
Platnik — Miasto Gorzow Wlkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 599-00-19-632
Platnos¢ bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa boiska przy
Zespole Ksztatcenia Specjalinego nr 1, ul. Dunikowskiego 5" , dziat 801, rozdziat 80195,
paragraf 6050.
Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe, nie czeéciej jednak niz raz w miesigcu, po
dokonaniu czesciowego odbioru robét. Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw
czgsciowych bedzie dokonywane do lacznie 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust, 1

niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
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Za termin zaplaty Strony uznawacé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wplywu do Urzedu Miasta prawidiowo
wystawionej faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnoéci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 17 do 22
niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace,
ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcdw, stanowiacego
zatgcznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowiazany jest
do kazdej faktury dotaczy¢é pisemne oéwiadczenie, Zze roboty objete faktura VAT
ne ... Z dnia ........ " zostaty wykonane sitami wtasnymi bez udziatu Podwykonawcéw/lub
dalszych podwykonawcow.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdw.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych
watpliwosci co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcdw przy czym wstrzymane kwoty nie beda obciazone odsetkami.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapié do Zamawiajacego z roszczeniem
o zaplatg, z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu ptatnosci faktury
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie ming},
a Wykonawca oéwiadczyt pisemnie Zamawiajacemu, 2ze nie dokona ptatnosci
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode na dokonanie tej ptatnosci ze swego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmioccie i kwocie
roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy | ztozenia oéwiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytgcznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego
paragrafu, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcey
zostanie uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia
¢ wyrazeniu zgody na bezpoérednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom Wykonawey, roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.
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§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca o$wiadcza, ze przejmuje na siebie odpowiedzialnosé za wszelkie szkody powstale

w majatku oséb trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy

polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie ryzyk budowlanych z tytulu

prowadzonej dziatalnosci nasume gwarancyjna hie nizszg niz warto$é ninigjszej Umowy.

Wykonawca dostarczy przedmiotowg polise wraz z dowodem oplaty skfadki i petng trescig

wszystkich majgcych zastosowanie warunkdéw.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie przez okres trwania rekojmi i gwarancji. W

przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany

jest do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia bez wzywania Zamawiajacego Iub

Zawarcia nowego w niezmnigjszonym zakresie oraz dostarczania Zamawiajacemu potwierdzen

kontynuacji polisy wraz z dowodem optaty skladki, do czasu odbioru ostatecznego robét po

okresie gwarancji i rekojmi.

Niezrealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z ust. 2 lub z ust. 3 niniejszego

paragrafu uprawnia Zamawiajacego wedle swojego wyboru do:

1) ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt i potracenia kosztu uzyskania ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy badZ tez zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

albo

2) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na uzyskanie ubezpieczenia i przedtozenie

dowodu uzyskania tego ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uptywie, odstgpienia
od umowy bez wypowiedzenia w terminie 14 dni od uplywu terminu wyznaczonego. W
takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z §
11ust. 2 p. 1j) niniejszej umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania

umowy wnibst zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

Zabezpieczenie zostato WnIesione W FOrMIe ..........cc.viii i

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszczen stuzgcych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejsza

umowa, w tym w szczegdlnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia

o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajagcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego

o faktycznych Ilub prawnych okoliczno$ciach, kiére majg lub moggq mie¢ wplyw

na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres

wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciagu 30 dni liczae od dnia podpisania protokoiu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysoko§ci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czeéé
zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrécona nie pdZniej niz w ciggu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.




7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonac
zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajigcego
i zachowuje swojg waznos$é na czas okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdérych mowa
w ust. 6 pkt 1 i 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w gotbéwce
zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktdérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew gotdwki na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwiazku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

11. W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedluzyé wazno$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

12. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 11 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jakg
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,
albo

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy,
albo

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiace] réwnowartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

§10
(odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy)
1. Strony dopuszczajq nastepujace formy wczeséniejszego zakoficzenia niniejszej umowy:

1) odstapienie _od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oswiadczenia woli.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié¢ skutki jedynie do tej czesci
wykonanych rob6t w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3, kidre nie zostaly
wykonane na dzien wykonania umownego prawa do odstapienia,

2) rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwiazanie umowy
Za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapié¢ musi mieé
forme pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:

a) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

b) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajacego lub wykonuje swoje obowiazki w sposéb nienalezyty,

c) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 p. 1 lit, a-i niniejszej umowy
przekroczyla kwotg o ktorej mowa w § 11 ust. 2 p.1 lit.j niniejszej umowy,

d) w razie zaistnienta istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia Umowy (art.
145 ustawy Prawo zamowien publicznych). Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w ciggu 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, W takim
przypadku Wykanawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
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wykonania czesci umowy do dnia odstapienia. Odstgpienie z tej przyczyny nie stanowi
podstawy do naliczenia kary umownej.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanego zgodnie z umowg, przedmiotu umowy.

Umowne prawo odstapienia od umowy moze by¢é wykonane w terminie 30 dni od dnia

zaistnienia podstawy odstgpienia wskazanego w ust. 2 pkt 1 litera a-c. Odstapienie to bedzie

traktowane jako odstapienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcy.

Wykonawca nie mozZe odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za kitére odpowiada Zamawiajacy, Zamawiajacy

zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty iub ich czesci, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane przez Zamawiajacego.

W przypadku odstapienia lub wczeéniejszego rozwigzania umowy Wykonawce i Zamawiajgcego

obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegolnych robot, (wraz z zakupionymi na ten cel materiatami budowlanymi), ich wartosci
wedtug stanu na dzien odstgpienia i przedtozy je w terminie do 7 dni do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego,

2) w terminie do 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktorym mowa w pkt. 1) niniejszego
ustepu, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym i sporzadzi wspélnie z Wykonawcg szczegotowy protokoét inwentaryzaci
robdt wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane roboty
budowiane. Protokdt inwentaryzacji robét stanowié bedzie podstawe do wystawienia protokolu
zdawczo-odbiorczego i przekazania wykonanych robdt do edbioru koncowegao.

3) Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 5 ninigjszego paragrafu bedzie mozliwa po
dostarczeniu o$wiadczen, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows,.

4) W razie odstgpienia od umowy z przyczyn za kidére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonane roboty zgodnie ze sztukg
budowlang, i dokumentacig projektowq i ktére bedg mogly zostaé odebrane i wykorzystane
przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji {przez innego Wykonawce)

Strona, z powodu ktorej zostalo dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty wynikie

z odstgpienia od umowy.

Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy za porozumieniem stron nie zwalnia Wykonawcy

z obowigzkéw z tytutu gwarancji i rekojmi za wykonane roboty w ramach realizacji przedmiotu

umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i powinno uzasadniaé jego

przyczyne pod rygorem niewaznosci.

Strony moga rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy

Za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nasta_plc musi mie¢ forme

pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

§ 11
(kary umowne})

. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy beda kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialnoéé na zasadach
ogdinych.

Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$é:

1) Zamawiajacemu przysiuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwitoke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 4
ust. 5 p.2 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwioke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 niniejsze] umowy — w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,
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c) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowigzkow

wynikajacych z § 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostal okreslony
W niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym
upiyngt ten termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru korcowego, w okresie rekojmi
i gwarangji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni
- wwysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 ninigjszej umowy
za kKazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 14 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 500,00 zt
(st.: pieéset z1),

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (st.: pieéset zi),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zf (stownie: pietset z1},

iy Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w kwocie 2 000,00 zt (slownie: dwa
tysigce zi) tytutem braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ /dalszym podwykonawcom.

J) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —~ w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w lit. a-j powyzszego punktu stajg
sig wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa
naliczenia danej kary umowne;.

. Strony zastrzegaja, sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potrgcenie nastapi na podstawie noty ksiggowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala

sig na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)
Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem,
ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ ich dokonania w treéci dokumentdw przetargowych,
bedacych integraing czescia umowy.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ poprzez dwustronnie podpisany Aneks do Umowy, z inicjatywy
Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w
niniejszym paragrafie lub wystapienia sity wyzszej wg § 13.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany, ktdry powinny zawieraé:
1)  opis zmiany,
2)  uzasadnienie zmiany,
3)  analize kosztéw zmiany oraz jego wplywu na wysokoéé wynagrodzenia,
4)  czas wykonhania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoAczenia umowy.,
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Whiosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3,

wszelkich innych dokumentdw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacii

uzasadniajacych Zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowiacych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Nadzér Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o kiorej mowa w ust. 6

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej

zgdanie zmiany. _

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego

jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

z propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajacemu

wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadz6r Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda, obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1)  z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢é prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnoéci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

3)  wystapienia koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego,

4) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

5)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usuna¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznosci lub niejasnoéci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaci
jej postanowien przez Strony,

6) ody koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlno$ci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7)  z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pismie
Zamawiajgcy.

8)  wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sig¢ mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:

1)  jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowaé zmiane kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT  nie dotyczy  sytuacii,
gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznosé
Jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,



2) w przypadku wylgczenia czesci robdt objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,
czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu, wyptata wynagrodzenia w takim
przypadku nastapi na podstawie procedur okreslonych w § 3 ust. 9.

3) jezeli powstanie koniecznosé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuaciji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, skutkujgcych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, a w szczegéinodci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacii
lub poprawy bezpieczenstwa,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji pafistwowej lub innej

sytuacji korzystnej dla Zamawiajacego,

f)  w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

g) nawniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

14.  Dopuszcza sig mozliwo$é zmiany terminu realizacji rob6ét budowlanych  w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét,

2) szczegblnie niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzer, dokonywanie
odbioréw (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowe] warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wstrzymania rob6t przez = Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnosci
gdy ujawnily sie nieprawidtowosci w jakoéci, technologii robdt, materiatow,

6) wystgpienia koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego majacego wplyw
na zmiane terminu,

7)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
pod warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

9) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10) dziatania osob trzecich, ktdre to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

11)  zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

12)  zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskdéw o dokonanie préb dodatkowych
nieobjetych umowsa,

13) wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 13 ponizej,

14) w przypadku gdy przyczyny opodZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

15) odwotania w wyniku postgpowania przetargowego.

15. Dopuszcza sig zmiang osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) s$mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,

3)  nie wywigzywania si¢ 0séb z obowigzkdw wynikajacych z umowy,

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba

spetnia wymagania okreslone w zapytaniu ofertowym. ’\
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Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonhanie przedmiotu

umowy zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiany Umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagii
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36 a ust. 1 Prawo Budowlane

3) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

§13
(sita wyZsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznoéci sily wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec lgczacej Strony wiezi prawnej,

o charakterze niezaleznym od Stron, ktéremu nie mozna byto zapobiec, ani ktérego nie mozna

bylo przewidzie¢, przed zawarciem umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,

ale bez ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 3 pkt 1 — 5 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inhne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga, byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takie] amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci:

5) kleski zywiotowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powaodzie.

Strona, ktdrej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia

przeszkod, aby wywiazac sie ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli

ich opdZnienie w wywiazywaniu sig lub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia

odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé

wplyw na wywigzanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic

na pismie drugg Strong podajac szczegbly dotyczace charakteruy, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych

z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,
niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane
Wykonawcey z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do rozwigzania
umowy za porozumieniem. Rozwigzanie Umowy moze nastapi¢ w ciggu 30 dni od
przekroczenia 180 dni trwania okolicznoéci sity wyzszej zgodnie z procedurg §10 ust. 1.



§14
(cesja na rzecz osob trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, e wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie moga
by¢ przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich,

z wyjatkiem przekazu zgodnie z art. 921 ' k. na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 6 7.

§ 15
(postanowienia koricowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie w drodze wzajemnych negocjaciji. W przypadku niedojécia
do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda miaty zastosowanie wlasciwe przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
ub numeru telefonu. W przypadku hiezrealizowania tego zobowigzania, pisma sklerowane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6.  Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1)  oferta Wykonawcy,
2)  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Umowy,

3) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
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