Zatgeznik nr ... do SIWZ

UMOWANr o, 2017

na roboty budowlane w ramach zadania pn: ,,Przebudowa kompleksu hoisk przy Zespole
Szkol Elektrycznych, ul. Dabrowskiego”

sporzadzona wdniu .........cocoiiiiiininnn w Gorzowie Wlkp. pomigdzy:

Miastem Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.

reprezentowanym przez:

Radostawa Sujaka — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”, :

............................................................

dziatajagcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ... /( prowadzacym dziatalnoscig
goSpOodarcza PO NAZWE .......it e e e e s e e

Z SIRUZIDg PrZY o

REGON ..........o..... )}, bedacym =zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze
NIP e ,

..............................................................

zwanym dalej ,Wykonawca".

81
{(definicje i interpretacje)
Na potfrzeby ninigjszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia bgdg mialy znaczenie ponizej
im przypisane:
1. Zamawiajacy — oznacza udzielajgcego zamowienia, tj. Miasto Gorzow WIkp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.
2. Wykonaweca — oznacza wykonawce robot bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie
to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.
3.  Kontrakt - oznacza niniejsza umowe. ‘
4,  Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony ptzez Zamawiajacego

do zarzgdzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatath i decyzji organizacyjnych oraz -

technicznych zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.
5. Odbiér czeSciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna hiegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostaja nadal pod konirola Wykonawcy, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. :
6. Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robédt budowlanych uznaje
sie za zakoriczona wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:
1) Wykonawca zakonczyl roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat
teren inwestycji a takze, w razie korzystania, tereny sasiednie (ulice, dziatki lub lokal).
2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych wraz z o$wiadczeniem o zgodno$ci wykonania obiekiu z dokumentacjg
projektowa, przepisami i chowigzujacymi normami.
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3) Dokonany zostanie wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

4y Wykonawca Robét dokona zgloszenia zakonczenia robdt Zamawiajgcemu oraz przekaze
kompletng dokumentacje powykonawcza z inwentaryzacja wykonanych robot i mapg
geodezyjng oraz oSwiadczeniem o jej kompletnosci i prawidfowosci wykonania (za date
przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow do siedziby Zamawiajacego).

Odbidr koricowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania, po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czesciowych, po dokonaniu

przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu umowy.

Qdbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycii.

Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi, gwarancji | usunigciu wad. -

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron

niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego powotana

przez Zamawiajgcego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie,

na kiérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIORB) - dokument

przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory

wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegbinosci: dokumentacje projektowa, Specyfikacje Techniczng

Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,

na podstawie kiérych mozna realizowac roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57

ust. 1iust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 290 ze

zm.). Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym
oswiadczeniem o jej kompletnosci i prawidiowos$ci wykonania w Swietle zapiséw w/w SIWZ.

Kompletno$é dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajgca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu

na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego

jub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg
techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez
brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewniat,

Sita wyzsza — zdarzenie losowe, ktérego strony nie mogily przewidzie¢, ktdremu nie mogly

zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia VWykonawcy wykonanie

w czesci fub w calosci przedmiotu umowy opisane dekiadniej w § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce cze$C przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy

Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca

lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawaria z Wykonawca przediozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace czes§é zamdwienia publicznego,
Z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
Wykonawey brutto, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia - Zamawiajgcemu, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usiug
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Nadzér autorski - zespdt czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania roboét

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci
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22,
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24,

25.

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot

wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

— Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie

rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy,

sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmioctu Umowy.

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

przez Wykonawce zgodnie z Umowa czeSci robdt budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie

wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne

lub gwarancji jako$ci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokdt odbioru kohicowego robdt - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez

Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunigeiu

przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych

na podstawie Umowy w okrasie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2)  lekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogigj i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
cao$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sa zalgeczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie
z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. 2015
poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia

opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod Nr ...............zdnia .................
Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§3

(przedmiot umowy)
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania boisko wielofunkcyjne na
terenie Zespotu Szkét Elektrycznych przy ul. Dabrowskiego zgodnie z dokumentacjg
projektowa wykonang przez BPBO LAMPRECHT w ramach zadania inwestycyjnego pn:
~Przebudowa kompleksu boisk przy Zespole Szkét Elektrycznych, ul, Dabrowskiego”
Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezytq starannoscig, zgodnie
zwiedzg techniczng, obowiazujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowiazujacymi normami. _
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej] wymienione dokumenty;
1)  niniejszy akt umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3}  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

4)  Dokumentacja Projektowa, i
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5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacg je] integralng cze$é Tabelg Elementow
Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaé i interpretowal jako czesé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyze]. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny
by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupehiajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci Wykonawea nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej staranno$ci.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt
1-4 Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnoéci dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1 - 5.

Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w peini $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projekiowg
oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, a sg konieczne do wykonania, zgodnie z projektem.

Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 8, bedzie prowadzito do zwigkszenia
lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg ze ich wykonanie
musi byé poprzedzone aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie
ustalone na podstawie Protokotu Konieczno$ci zatwierdzonego przez Strony.

Nadzér Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 3iust. 7,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pisSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego polecer, a VWykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegoélnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robodt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie/zmiane poszczegdinych robét budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projekiu budowlanego,

Rozliczenie zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu koniecznosci.

§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania

protokotu odbioru ostatecznego.

Termin  realizacji robot budowlanych - do dnia ............. Zakonczenie realizacji robot

budowlanych zostaio zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

Okres gwarancji ustala sie na 36 miesigey liczone od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 36 miesiecy liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze VWykonawcy teren
budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze dokumentacje
projektows,

2) w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane.

3) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od dnia o$wiadczenia Nadzoru
Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawey okreslone zostaly w pozostalych paragrafach

niniejszej umowy.




§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy
we wiasnym zakresie 1 na witasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

wypelniania i realizacji polecen Nadzoru Inwestorskiego,

opracowania planu bezpieczenstwa | higieny pracy i umieszczenia informadgii
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,
realizacji robot w terminie okre$ionym niniejsza umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcegoe o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancii
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie d{uzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przep:sam;
szczegbinymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zamodwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelklch CZYNNOSCi
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoinych
niezbednych do wihasciwego i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych
zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposdéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢é zglaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,
informowania Zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznoéci wykonania robot
zamiennych oraz innych nie objetych niniejsza umowg, w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakosci materiatow
i robdt oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostgpnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan
i pomiaréw,

infformowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opdznienie robot
lub mogacych wplynaé na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do roziiczenia
w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste]
powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktéra, ponosi odpowiedzialnosé na zasadach
ogblnych, a spowodowanej:
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a) Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot | tkwita w obiekcie,
kidbrego dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robdt budowlanych
stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy.

b} wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byt objety
ryzykiem Zamawiajgcego lub;

c} czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

19) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniege placow
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialnosé, w zwiazku z realizacja Umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi

niniejsza, umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe

i uprawnienia budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym.

2}  Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy powofany pisemnie i wpisany
do Dziennika Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy).

3) Kierownik budowy (przedstawiciel Wykonawcy) ma obowigzek przebywania na Terenie
budowy w trakcie wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

4)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét (przedstawiciel Wykonawcey) sg
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

5) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wniesé
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokoiu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sig za wiazace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzglednié¢ specyfike prowadzenia robot;

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi,

a w szczegodlnosci upadku z wysokosci,

b)  z uwzglednieniem obowiazujgcych przepisdéw BHP.

3)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

4)  Koszly wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robét.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1)  Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegblnosci przestrzegania przepiséw BHP. _

2)  Zorganizowania zaplecza socjaino-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elekiryczne], zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne;,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elekirycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem
robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych migjsc, w ktérych majg byé
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego.

5} Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczer p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pehnej
odpowiedzialnosci materialne;j.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robét
oraz miejsc skladowania materiatdw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. }



8)

10)

11)
12)
13)

14)
15)

16)

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji. ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robdt zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
staranno$cia uwzgledniajacg zawodowy charakter dziatalno$ci, w tym skutki finansowe.
Ponoszenia odpowiedzialnodci za szkody powstale na terenie budowy pozostajgce
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
w mieiscu prowadzenia rob6t [ub majatku Zamawiajacegc — naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem
wszystkich materiatéw dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco hiepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpadow.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych
mogtyby wystapic¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

Podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznoéci, aby nie naruszaé praw wiascicieli posesji
i budynkoéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaklocenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
powyzej, Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym
niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzdr Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)

3)

4)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czedciowe, odbidr
kohcowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beds na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projekiowej i STWIORB, a jezeli termin
ten nie zostat okreslony zawiadomienia naiezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych
przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji
projektowej, STWiIORB.

W przypadku zakrycia robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru inwestorskiego i na wiasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréw rob6t zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbior przed uptywem okresu rekojmi, Kierownik Budowy (Wykonawca) bedzie zgtasza¢
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy (pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego). Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt w
terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowo$é do odbioru koncowego robot
w formie pisemnej. Odbidr koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.
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7. \Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jako$ci robét:

1)  Wykonawca jest odpowiedziainy za peina kontrole wykonywanych robdt i jakosci
wbudowywanych materiatow.

2)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek | badaf materiatéw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWiORB,
obowigzujacych przepisdw, odpowiednich norm, a takze na 2Zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

3) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

4)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatéw i innych jakie okaza sig potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan aboratoryjnych i obsiugg geodezyjna,

5) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

7) Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na  powierzchni = ziemi
i za urzadzenia podziemne w trakcie prac.

8.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1) Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegdlnosci: Paristwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca jest zobowiazany udostepnié teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego W czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢
to bedzie wykonawcow, kidrzy realizujg prace zlecone przez zamawiajacego w ramach
wykonania zastgpczego.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1)  Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow
nie nadajacych sie do powtdérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji. :

2) W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonac
podziaiu materiatow rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania stanowiace wiasnosé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport
do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skltadowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatow, ,

b)  materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu
Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 30 km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

c) inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce "sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku
lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skfadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

3)  Woykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich
materialdw rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie.
Opracowanie winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawcze;.

10.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.




Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

Do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢é materiatow
gwarantujacych odpowiednia jako$¢, o parametrach fechnicznych i jakosciowych
okreslonych w dokumentacii projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot
muszg odpowiadaé wymaganiom okre$lonym w obowigzujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadac
w stosunku do uzytych materialow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie | okazaé je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego.
Przed wbudowaniem materiatow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiaidw przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumentow wymlen;onych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatow
réwnowaznych winien w pemi udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu
ich réwnowaznosé, zataczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koricowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza
zawierajacq dokumenty wymagane zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane.
Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowe;
budowie (okreslenie migjsca wbudowania, nazwy =zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem Ilub uftratg jakosci,
wiasciwosci lub parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo
na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w fym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposéh realizacii robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
wqtphwosm badZ propozycje rozwigzah zam:ennych winny by¢ oprnlowane przez Nadzor
Autorski | Nadzor Inwestorski wraz z analiza poréwnawcza kosztéw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamiana materiatéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacii projektowe;
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autforskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego oraz zachowania
i udokumentowania parametrow rownowaznosci materiatow.:
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatéw lub wykonanie robét w technologii
zamiennej, realizacje robét dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomoéci Zamawiajacemu.
Wykonawca winien skiada¢ wniosek kompletny, tf. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozygcji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Kontrakiem,
w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty.
Niekompletnoéé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w  wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania
zmian termindéw umownych.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéow lub technologii, wykonania robot
dodatkowych lub uzupelniajacych zobowigzany jest zaja¢ na piémie wiasne stanowisko
w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokctu konieczno$ci, sporzadzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu 0 kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowana
zamiang/wykonanie robot.



11) Zamiana materiatow lub technologii wykonania rob6t bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materiatéw Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo
wykonany element robét i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, ¢o do jakosci, technologii robot,
wbudowanych materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikow badan, atestéw, certyfikatow, itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony
do zlecenia badaf niezaleznemu laboratorium  badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badai laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajacych nieprawidiowa jakosé wykonanego elementu/robot, wbudowanych
materialéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

11. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokonaé wpisu do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot budowlanych (zawiadomic
w formie pisemnej Zamawiajacego o zakoniczeniu robdt) oraz potwierdzi¢ ten stan
rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaé i ztozy¢ Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w dwoch egzemplarzach w wersji drukowane;
(w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdi).

3)  przedlozyé wraz ze ziozeniem dokumentacji pisemne oswiadczenie o jej kompletnosci
i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego.

12.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1} Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przysiuguja nastepujace uprawnienia: -

a) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje
sie do umowionego uzytku, Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usunigcia wad,

¢) jezeli wady nie nadajq sig¢ do usunigcia, a przedmiot Umowy nadaje sig do uzytku,
moze zadaé wykonania czesci lub calosci przedmiotu umowy po raz drugi.
Ponadto, jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby
poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad, zadajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w spos6b sprzeczny z umowg badz
wadliwie, Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawceg do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie dluzszy jednak niz 7 dni.
Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Nadzor Inwestorski
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy w ciggu 14 dni od dnia
Wyznaczonego Wykonawcy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”) Odstapienie takie traktuje
sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bgdzie uprawniony wedle
swojego wybaru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoié z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom { wedtug definicji § 1 ust.17) wykenanie czesci
robét budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

N
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1)

3)

6)

7)

Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosai,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda W zwigzku z tym Wykonawca

przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody
na umowe o podwykonawstwo, fj..

a)  projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajacy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegélnosci wynagrodzenle Podwykonawcy oraz termin
zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robo6t budowlanych,

b) wykaz robét podziecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Tabele
Elementdw Rozl;czenlowych W przypadku wystapienia czesciowych robdt,
bedacych skladowa pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia jej podziatu 1 wskazania zakresu
realizowanego przez Podwykonawce.

c) Upowaznienie do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego (bezposredmo
na rzecz podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921 " kodeksu
cywilnego).

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgodeg, zastrzezenia |ub sprzeciw

na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy

o podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Nastepnie Podwykonawca iub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu

projekt umowy, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

wraz z upowaznieniem do dokonania wynagrodzenia przez Zamawm;qcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcey tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art, 921 'ke.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy — podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong, za zgodnosc z oryginatem kopig umowy o podwykonawstwo i jej zmiane

wraz z upowaznieniem opisanym w punkcie 2c), w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

0 podwykonawstwo jezeli:

a) Umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagar okre$lonych w Specyfikagji Istotnych
Warunkow Zamowienia, w szczegblnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem ninigjszej umowy,

by gdy przewidywany termin zapltaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 [it. a niniejszego
paragrafu,

Do wszelkich projektow uméw/uméw/zmian umow o podwykonaw:;two mledzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawcy stosuje sig procedurg okreslong
w ust. 1, punkt 1 do 6 ninigjszego paragrafu.
Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce
obowigzkow uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawey z Terenu Budowy oraz
ohcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Nie wypehienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku

zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzeZenn wniesionych

przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Celem =zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore
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scisle odpowiadaja czeéci zaméwienia okreslonego Umowg zawartg migdzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg, koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatlem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykanawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub usiugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejsze] niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany jako niepodiegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowig razace naruszenie niniejszej UMowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego  podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robdt
budowlanych objetych niniejsza umowa przez Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

W - ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.

Zamawiajacy, moze zadaé od Wykonawcy zmiany lub odsunigeia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania éwiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spehniaja warunkéw lub  wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca hiezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawea,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiagzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
— tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatno$ci)
Strony ustalajg taczne wynagrodzeniem ogdlem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wySOKOSC
o] U1 (o T o (o 1] 1= PSP
w tym nalezny podatek VAT ............ SO NEHO oo zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ninigjszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. _
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w zlotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien
podpisania umowy.
Platnik — Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 599-00-19-632
Platnosé bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa kompleksu
boisk przy Zespole Szkét Elektrycznych, ul. Dabrowskiego” dziat 801, rozdziat 80130 § 6050.
Zamawiajacy dopuszcza platnosci czeéciowe, nie czeéciej jednak niz raz w miesigcu, po
dokonaniu czesciowego odbioru robdt. Fakturowanie na podstawie protokofdw odbioréw
czesciowych bedzie dokonywane do tgcznie 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakiurowane na podstawie protokoiu odbioru
koncowego.
Za termin zaptaty Strony uznawa¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wptywu do Urzedu Miasta prawidiowo
wystawionej fakiury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywiazania sig¢ Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzuja procedury postgpowania okreslone w ust. 17 do 22
niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace,
ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw, stanowiacego
zatgcznik do faktury, W przypadku braku takich dokumentow Wykonawca, zobowigzany jest
do kazde] faktury dotaczyé pisemne oéwiadczenie, ze roboty objete fakturg VAT
(2] z dnia ........ " zostaly wykonane sitami wiasnymi bez udzialu Podwykonawcow/lub
dalszych podwykonawcow.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow. '
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych
watpliwosci co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow przy czym wstrzymane kwoty nie beda obcigzone odsetkami.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapié do Zamawiajacego z roszczeniem
o zaplate, z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie minaf,
a Wykonawca oéwiadczyt pisemnie Zamawiajacemu, Ze nie dokona ptatnosci
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazit zgode na dokonanie tej ptatnosci ze swego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystgpieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie
roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i zlozenia oéwiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezpoéredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytacznie wymagalnego wynagrodzenia, o kiérym mowa w ust. 18 niniejszego
paragrafu, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
zostanie uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy oswiadczenia
o wyrazeniu zgody na bezposrednia zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom  Wykonawcy, — roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwiazane z Wykonaniem Zastepczym.
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§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca oswiadcza, ze przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate

w majatku oséb trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu w dniu podpisania umowy

polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie ryzyk budowlanych z tytutu

prowadzonej dziatalnosci na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartoéé niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy przedmiotowg polise¢ wraz z dowodem optaty skiadki i petng trescig

wszystkich majgcych zastosowanie warunkow.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie przez okres trwania rekojmi i gwarancji. W

przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany

jest do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia bez wzywania Zamawiajacego lub

zawarcia nowego w niezmniejszonym zakresie oraz dostarczania Zamawiajgcemu potwierdzen

kontynuacji polisy wraz z dowodem optaty sktadki, do czasu odbioru ostatecznego robot po

okresie gwarancii i rekojmi.

Niezrealizowanie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego z ust. 2 lub z ust. 3 niniejszego

paragrafu uprawnia Zamawiajgcego wedle swojego wyboru do:

1) ubezpieczenia Wykonawey na jego koszt i potracenia kosztu uzyskania ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

albo

2) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na uzyskanie ubezpieczenia i przedtozenie

dowodu uzyskania tego ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uptywie, odstapienia
od umowy bez wypowiedzenia w terminie 14 dni od uptywu terminu wyznaczonego. W
takim przypadku Zamawiajgacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z §
11ust. 2 p. 1) niniejszej umowy. '

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutlem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania

umowy wniést zabezpieczenie w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zapfaty wszelkich

roszczen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza,

umowa, W tym w szczegélnosci: kar umownych, kosztdw poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia

o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

* nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowoinego zaspokojenia
roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego

o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg Ilub mogg mie¢ wplyw

na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé i zakres

wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokofu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosSci
30% whniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Czesé
zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczeti z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrécona nie pézniej niz w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
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7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedna, lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy
Prawo zamowieti publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciagloéci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysoko§ci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycii Zamawiajgcego
i zachowuje swojg wazno$é na czas okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czescl, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 1 i 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w gotowce
sostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew gotowki na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

11. W terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ waznoéé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

12. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 11 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1)  zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,
albo

2)  zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezyfego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy,
albo

3) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowarto$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

§10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)
1. Strony dopuszczajg nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia niniejszej umowy.

1) odstapienie od umowy ha podstawie pisemnego jednostronnego  oéwiadczenia woli.
Wykonanie umownego odstgpienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci
wykonanych roboét w ramach przedmiotu umowy opisanego w §3, ktére nie zostaly
wykonane na dzier) wykonania umownego prawa do odstagpienia,

2) rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz ckreslenie warunkow na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢
forme pisemnego parozumienia podpisanego przez strony.

2. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1} Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
a) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,
b} gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdb niezgodny z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajacego lub wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty,
c) gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 p. 1 lit. a-i niniejszej umowy
przekroczyta kwote o ktorej mowa w § 11 ust. 2 p.alit.j niniejszef umowy,
d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia Umowy (art.
145 ustawy Prawo zamowien publicznych). Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze
nastapié w ciagu 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu
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wykonania czesci umowy do dnia odstgpienia. Odstapienie z tej przyczyny nie stanowi
podstawy do naliczenia kary umownej.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanego zgodnie z umowa przedmiotu umowy.

3. Umowne prawo odstapienia od umowy moze byé wykonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia podstawy odstapienia wskazanego w ust. 2 pkt 1 litera a-c. Odstapienie to bedzie
tfraktowane jako odstapienie od umowy z wylacznej winy Wykonawcy.

4. Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy
okreslonego w § 4 ust. 2 ninigjszej umowy.

5. -W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre odpowiada Zamawiajacy, Zamawiajacy
zobowiazany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty lub ich czeéci, ktdre zostaly
wykonane do dnia odstgpienia i zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku odstapienia lub wczeéniejszego rozwiazania umowy Wykonaweg i Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiazki szczegbtowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreélenie stopnia zaawansowania
poszczegoinych robét, (wraz z zakupionymi na ten cel materiatami budowlanymi), ich wartosci
wediug stanu na dziert odstgpienia i przediozy je w terminie do 7 dni do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego,

2) w terminie do 7 dni od daty przediozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1) niniejszego
ustepu, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym i sporzadzi wspdinie z Wykonawca szezegblowy protokdt inwentaryzacii
robdt wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane roboty
budowlane. Protokét inwentaryzaciji robdt stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia protokotu
zdawczo-odbiorczego i przekazania wykonanych robét do odbioru koricowego.

3) Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu bgdzie mozliwa po
dostarczeniu oswiadczeh, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

4) W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wykonane roboty zgodnie ze sztukg
budowlana i dokumentacja projektowa i kiére beda mogly zosta¢ odebrane i wykorzystane
przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji (przez innego Wykonawce)

7. Strona, z powodu kiére] zostato dokonane odstgpienie od umowy, poniesie koszty wynikie
z odstapienia od umowy.

8. Odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy za porozumieniem stron pie zwalnia Wykonawcy
z obowiazkdw z tytutu gwaranciji i rekojmi za wykonane roboty w ramach realizacji przedmiotu
umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy.

9. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i powinno uzasadniaC jego
przyczyne pod rygorem niewaznosci. '

10. Strony mogg rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkédw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ formg
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

§ 11
(kary umowne)

1. Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma
odszkodowania za szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy beda kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogoélnych.

2. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 5 p.2 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7
ust. 1 ninigjszej umowy za kazdy dzien zwloki,

b) za zwtoke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 niniejszej umowy — w wysokoéci 1,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,
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c) za zwioke w wykonaniu lub zwiokge w nalezytym wykonaniu zobowiazar/obowigzkow

wynikajacych z § 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktdrym
uptyna} ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania Iub nalezytego wykonania
zobowigzania/obowiazku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwioke. :

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rgkojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni
— wwysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 14 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt
(st.: piecset zt),

g) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokoéci 500,00 zt (st.: pigcéset zi),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: pigtset z4),

i) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowng w kwocie 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce zi) tytutem braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ /dalszym podwykonawcom.

j) za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7 ust. 1 niniejsze] umowy,

2) Roszczenia o zaptatg kar umownych, o ktérych mowa w lit. a -j powyzszego punktu stajg

sie wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawg
naliczenia danej kary umownej.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, W przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

4, Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala
sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowe.

§12

(dopuszczalne zmiany postanowieft umowy)
Strony przewidujg mozliwo$é dokonywania zmian w ninigjszej umowie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem,
ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych,
bedacych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapié poprzez dwustronnie podpisany Aneks do Umowy, z inicjatywy
Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w
niniejszym paragrafie lub wystapienia sity wyzszej wg § 13.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnegj
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany, ktdry powinny zawierag:
1} opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysoko§¢ wynagrodzenia,
4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
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10.

1.

12.

13.

Whniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie,
lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia i informacii

uzasadniajacych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznoSci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dia uzasadnienia zadania

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Nadzor Inwestorski. :

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa W ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentagji, o ktdrej mowa w ust. 6

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgce}

zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego

jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor

inwestorski zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego Zadania

zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajacemu
wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptadji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawcg 0 akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacii

Zmiana postanowier umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepuijgcych okolicznosci:

1)  z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2)  gdy zaistnieje sita wyZzsza lub inna, niemoziiwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoéé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiora zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnoéci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego,

3)  wystgpienia koniecznosci udzielenia zamdwienia dodatkowego,

4) nastgpi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub swiadczenia jednej lub obu Stron,

5) powstania rozbieznosci iub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, kiérych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jej postanowien przez Strony, _

6) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegblnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania  robot, okreslonej  uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy. _

8)  wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)  jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowaé zmiang kosztow
wykonania po stronie Vykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$¢ robot wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow
stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiang stawki  podatku VAT nie dotyczy  sytuadgj,
gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznost
jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,
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14.

15.

2)

3)

w przypadku wylaczenia czeéci robét objetych umowa na wniosek Zamawiajgcego,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przetargu, wyptata wynagrodzenia w takim
przypadku nastapi na podstawie procedur okreslonych w § 3 ust. 9.

jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwiazar technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjgtych w dokumentacji projektowej warunkdéw
geologicznych, skutkujacych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

¢) zaisinienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, a w szczegdlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji
lub poprawy bezpieczenstwa,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej lub innej

sytuacji korzystnej dla Zamawiajacego,

f)  w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

g) na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych  w przypadku:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robdt,
szczegblnie  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzery, dokonywanie
odbiorow (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow ferenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegéinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalaciji lub obiektow infrastrukturalnych,

wstrzymania robét przez ~ Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robo6t jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci
gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakoéci, technologii robot, materiatow,

wystapienia koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego majacego wplyw
na zmiang terminy,

wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skuiek
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
pod warunkiem wprowadzenia okreélonej modyfikacji,

wystapienia problemoéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnief i uzyskania
opinii, przy dofozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robét przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

dziatania os6b trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,
zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

wystapieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej,

w przypadku gdy przyczyny opGznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja
z dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajacego,

odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sig zmiane osob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastgpujacych przypadkach:

1)
2)
3)

Smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowiazkow,
nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba
speinia wymagania okreslone w zapytaniu ofertowym.
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16.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedziaing za wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z zadaniem Zamawiajacego W terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajgcego.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiany Umowy w zakresie materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach: ,

1} koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentaciji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozio niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

2)  koniecznoéci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowej
zmian uznanych za istotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych
z art. 36 a ust. 1 Prawo Budowlane

3) wystgpienia Sity wyzsze] uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
7 jej postanowieniami.

§13
(sita wyzsza) _

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznoéci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngfrzne wobec laczacej Strony wigzi prawnej,

o charakterze niezaleznym od Stron, ktéremu nie mozna byto zapobiec, ani ktorego nie mozna

bylo przewidzieé, przed zawarciem umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznoéci wymienione ponizej,

ale bez ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 3 pkt 1 — 5 sa spetione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) klgski zywiolowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie.

Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia

przeszkod, aby wywigzagé sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkodg.

Strony nie poniosa odpowiedzialnoéci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli

ich opdZnienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiagzany do placenia

odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyZzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoéei sity wyZzszej mogace mie¢

wplyw na wywiazanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic

na pismie druga Strone podajac szczegoly dotyczace charaktery, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkdw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowiazany kontynuowa¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych

z Umowy stosujac érodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu reafizacji, jakie moze zostal przyznane

Wykonawey z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do  rozwigzania

umowy za porozumieniem. Rozwigzanie Umowy moze nastapié w ciagu 30 dni od

przekroczenia 180 dni trwania okolicznoéci sity wyzszej zgodnie z procedurg §10 ust. 1.



§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga
byé przedmiotem przeiewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz 0s6b frzecich,
z wyjatkiem przekazu zgodnie z art. 821 " kc. na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami § 61 7.

o o

§15

(postanowienia korcowe)
Wszelkic ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacii. W przypadku niedojscia
do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnigciu przez sad wiasciwy dia siedziby
Zamawiajgcego. _
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowienh publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
Strony umowy zobowigzujg si¢ do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.
Integralng czeécig niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:
1) oferta Wykonawcy,
2)  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Umowy,
3) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania -

UMOWY.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
AT DYREK Urzad Risete Garzows Wiim,

Awydziaty B Wydzial Edukacii
ul, Stkorskiego 3-4
56-400 Gorzdw Wikp., 21
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