Zatacznik nr ..... do SIWZ

UMOWA NI . 2017

na roboty budowlane w ramach zadania pn: ,,Budowa sportowo-rekreacyjnego boiska przy
Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21"

sporzadzonaw dnili .....oooeeiiiiiiiiii e w Gorzowie Wlkp. pomiedzy:

Miastem Gorzow Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

Radostawa Sujaka — Z-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,
zwanym dalej ,Zamawiajacym”’,

dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem
gospodarczg pod nazwg,
Z SIBAZIDG PIZY ovoieioieiet i ittt e e e e e e

REGON ................ ), bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze
NIP .,

...............................................................

..............................................................

zwanym dalej ,Wykonawcg".

§1
(definicje i interpretacije)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej

im przypisane: ‘

1. Zamawiajacy — oznacza udzielajacego zamowienia, tj. Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

2.  Wykonawca — oznacza wykonawce robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy. Pojgcie
to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3 Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

4.  Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego
do zarzgdzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem.

5. Odbidor czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okresionego etapu robét.
Odbior czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo
przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a protokét odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robdt budowlanych uznaje
si¢ za zakonczong wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowg, w tym uporzadkowat
teren inwestycji a takze, w razie korzystania, tereny sasiednie (ulice, dziatki lub lokat).

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robdt
budowlanych wraz z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowsg, przepisami i cbowigzujgcymi normami.

3} Dokonany zostanie wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy. -
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4) Wykonawca Robot dokona zgloszenia zakonczenia robdt Zamawiajacemu oraz przekaze
kompletng dokumentacje powykonawczg z inwentaryzacjg wykonanych robét i mapa
geodezyjng oraz o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidfowosci wykonania (za date
przekazania uznaje si@ date wplywu dokumentéw do siedziby Zamawiajacego).

Odbidr korficowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania, po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czeéciowych, po dokonaniu

przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu umowy.

Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi, gwarancji i usunigciu wad.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbiér ostateczny obiektu

budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron

niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego powotana

przez Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie,

na ktorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowang przez

urzadzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument

przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory

wytycznych i wymagan okres$lajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreslonych w Dokumentacji projektowe;.

Dokumentacia projektowa — zbiér dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu

umowy, obejmujacy w szczegolnosci: dokumentacje projekfowa, Specyfikacje Techniczng

Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi,

na podstawie ktérych mozna realizowaé roboty budowiane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57

ust, 1i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze

zm.). Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym
o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidtowosci wykonania w Swietle zapisow w/w SIWZ.

Kompletnos¢ dokumentagiji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu

na cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego

lub obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg
techniczng, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez
brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu, ktérego Wykonawca zapewnial.

Sita wyzsza — zdarzenie losowe, ktérego strony nie mogty przewidzieé, ktéremu nie mogty

zapobiec ani ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie

w czesci lub w caloéci przedmiotu umowy opisane doktadniej w § 13 ninigjszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa, ktoérej przedmiotem sa uslugi, dostawy

lub roboty budowlane, stanowigce czesé przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy

Wykonawcg a Podwykonawcy, a takze pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca

lub pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang
przez Zamawiajacego Umowe o0 podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2) zawarla z Wykonawcg przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czesé zamodwienia publicznego,
z wylaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany
jako niepodlegajgcy obowiazkowi przediozenia Zamawiagjgcemu, przy czym
wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Nadzor autorski - zespét czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowsg, uzgadnianiu mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku
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do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie pemiony przez podmiot
wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
— Prawo Budowlane,

19. Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

20. Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr
robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowsg robdt zanikajgcych
lub ulegaiacych zakryciu.

21. Protokdt odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania
przez Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robédt budowlanych.

22. Protokdt odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajgcy odbior robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne
lub gwaranc;ji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

23. Protokét odbioru kohncowego robdt - dokument potwierdzajacy odbidér wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowianych bedacych przedmiotem Umowy.

24. Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych
na podstawie Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

25. Interpretacje:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia
w liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie
co$ innego.

3) Integraing czesciag Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty
wymienione w § 3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg
sporzadzane w jezyku polskim.

5)  Srédtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni,
tygodni i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane sg zgodnie
Z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy )
1. Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U, 2015
poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia

opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod Nr............... zdnia.................
2.  Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze.
§3

{przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania boisko wielofunkcyjne na
terenie Szkoty Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21 zgodnie z dokumentacjg projektowa
wykonhang przez BPBO LAMPRECHT w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa
sportowo - rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21"

2. Wykonawca zobowiazuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cig, zgodnie
zwiedzg techniczng, obowiazujagcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz
obowiazujgcymi normami.

3.  Szczegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1)  niniejszy akt umowy,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
4)  Dokumentacja Projektowa,




5) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacg jej integralng cze$¢ Tabelg Elementdw
Rozliczeniowych.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywaéd i interpretowad jako czesé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny
by¢ odczytywane w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci YWykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania, ani
zakresu nalezytej starannosci.

5. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt
1-4 Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé¢ informacie na pismie
wystepujgcemu o wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci
zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 1 - 5.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznhat sie z dokumentacja, opisujaca przedmiot umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w pelni Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

7. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacja projektowq
oraz STWIORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione
w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, a sa konieczne do wykonania, zgodnie z projektem.

9. Jezeli wykonanie robo6t, o ktorych mowa w ust. 8, bedzie prowadzito do zwiekszenia
lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, strony zgodnie postanawiajg Zze ich wykonanie
musi by¢ poprzedzone aneksem do Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie
ustalone na podstawie Protokotlu Koniecznosci zatwierdzonego przez Strony.

10. Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, ust. 3 i ust. 7,
ma prawo wydawania Wykonawey na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego polecen, a Wvykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen,
w szczegdlnosci poprzez:

1)  zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie/zmiane poszczegoinych robot budowlanych,
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi isiotnego
odstepstwa od projektu budowlanego,

11.  Rozliczenie zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu konieczno$ci.

§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
1.  Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego.
2. Termin realizacji robot budowlanych - do dnia ............. Zakonczenie realizacji robot
budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.,
3. Okres gwarancji ustala sie na 36 miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.
4.  Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 36 miesiecy liczone od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
5.  Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:
1) w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren
budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze dokumentacje
. projektowa,
2) w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty
budowlane.
3) czynno$ci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od dnia o$wiadczenia Nadzoru
Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowosci wykonania dokumentacii
powykonawcze,.

6. Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaly w pozostalych paragrafach
niniejszej umowy.




§5
(obowiazki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiofu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy
we wilasnym zakresie i na whlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwiazane
z wykonaniem przedmiotu umowy.

2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do;

1}  wypelniania i realizacji polecen Nadzoru Inwestorskiego,

2) opracowania planu bezpieczenstwa | higieny pracy | umieszczenia informacji
o miejscu przechowywarntia planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

3) prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

4)  realizacji robdt w terminie okreslonym niniejsza umowa,

5) zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcaw,

6) bezzwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach,

7)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
wypadkach,

8) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji
i rekojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

9} nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem [nwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
Zmian,

10) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami
szczegolnymi — niezbednych do odbioru przedmiotu zaméwienia,

11) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoSci
nieopisanych wyzej, a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegblnych
niezbednych do wlasciwego i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

12) realizacji robdt w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badZz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

13} informowania Zamawiajacego i Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych ninigjsza umowg w terminie 3 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

14) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatow
i robdt oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie
Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikoéw badan
i pomiardw,

15) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
problemach, zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wplynaé na opoéznienie robdt
lub mogacych wplynaé na jakosé robét,

16) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia
w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

17) w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania robot
i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia
kazdego Podwykonawcy.

18) od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywiste]
powstatej na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdlnych, a spowodowane;:
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a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy na dzierh zakonhczenia robdt budowlanych
stuzacych realizacii przedmiotu Umowy.

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety
ryzykiem Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

19} Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego placow
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawee lub inne podmioty, za ktére ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace osbdb funkcyjnych:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza, umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym.

2} Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik Budowy powolany pisemnie i wpisany
do Dziennika Budowy (Przedstawiciel Wykonawcy).

3} Kierownik budowy (przedstawiciel Wykonawcy) ma obowigzek przebywania na Terenie
budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

4)  Kierownik budowy craz odpowiedni kierownicy robot (przedstawiciel Wykonawcy) sa
zobowigzani uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

5) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogag wnie$é
uwagi w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzgce.

4. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1)  Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike i warunki prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robét:

a) powodujacych ryzyko powstania zagroZzenia bezpieczenstwa i zdrowia iudzi,

a w szczegblnosci upadku z wysokosci,

b}  zuwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP,

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

4) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce,
nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty ogdlne robot.

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.,

1)  Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepiséw BHP.

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej
i ponoszenia kosztdw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym m.in. zuzycia wody, energii elektrycznej, do celdw zwiazanych z wykonywaniem
robdt budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad.

4} Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg byé
prowadzone roboty podstawowe | tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie
nalezytym przez caly okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.

5) Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczeh p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej
odpowiedzialnosci materialne;.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania rob6t
oraz miejsc skltadowania materiatdw, zgodnie 2z przepisami oraz wymaganiami
Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych.




8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)
15)

16)

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizagji. ruchu oraz
przed innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz
starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.
Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego
W migjscu prowadzenia rob6t Ilub majatku  Zamawiajacego - naprawienie
ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swéj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem
wszystkich materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatow
oraz odpaddw.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji robét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno§é
zapobiezenia awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzenr w wyniku, kiérych
moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbednych $rodkéw siuzacych zapobieganiu wstgpowi na Teren budowy
przez osoby nieuprawnione,

Wykonawca ha wiashg odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw witascicieli posesiji
i budynkéw sagsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowac zaktocenia
lub szkody wynikajace z prowadzenia robdt budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
powyzej, Nadzér Inwestorski ma prawo poleci€é Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania
sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie kroétszym
niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor Inwestorski do Wykonawcy,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze).

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robét:

1)

3)

4)

5)

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr
konhcowy, odbiér przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach
i w terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin
ten nie zostat okreslony zawiadomienia nalezy dokonac¢ w terminie 3 dni roboczych
przed zamiarem ich zakrycia.

Przed rozpoczgciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robét w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami dokumentagji
projektowej, STWIORB.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbiordw robot zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe,
odbiér przed uptywem okresu rekojmi, Kierownik Budowy (Wykonawca) bedzie zgtaszaé
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy (pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego). Inspektor Nadzoru ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robét w
terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét
w formie pisemnej. Odbiér korncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziaiem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
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7. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

3)

6)

7)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obsiuge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB,
obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze na Zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow
czeSciowych i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzdr Inwestorski.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu,
transportu, wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwigzku
z wykonywaniem badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W ftrakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

Wykonawca jest cdpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony érodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrone instalacji na  powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne w trakcie prac.

8. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:;

1)

2)
3)

Wykonawca winien umozliwié wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organdw w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekgji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej
pracownikom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowiazany udostgpni¢ teren budowy innym wykonawcom
wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé
to bedzie wykonawcow, ktorzy realizujg prace zlecone przez zamawiajacego w ramach
wykonania zastepczego.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce materiatdw rozbiérkowych.

1)

2)

3)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materiatdéw
nie nadajgcych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonac

podzialu materiatéw rozbiérkowych {(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nadajgce sie do ponownego whbudowania stanowigce wilasnosé
Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport
do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez
Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce
przekazanie tych materiatéw,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu
Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym; transport do 30 km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowéd dostawy.

C) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania
Wykonawca przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku
lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skiadowania na wysypisku
badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu,

- Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich

materiatdbw rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami wskazanymi powyzej, potwierdzajagcymi ich zagospodarowanie.
Opracowanie winno byé zatgczone do dokumentaciji powykonawczej.

10.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace whudowywanych materiatow.




Wykonawca zobowigzany jest:

1) Do wykonania zamdwienia Wvykonawca zobowigzany jest uzyé materiatow
gwarantujgcych odpowiednig jako$é, o parametrach technicznych i jako$ciowych
okreslonych w dokumentaciji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét
muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

2) Zabrania sie stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych
Norm oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé
w stosunku do uzytych materiatdw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie
na zastosowanie/wbudowanie i okaza¢ je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego.

3} Przed wbudowaniem materialbw Wykonawca winien uzyska¢é od Nadzoru
Inwestorskiego zatwierdzenie materiatow przeznaczonych do wbudowania na podstawie
dokumentéow wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatéw
rownowaznych winien w peini udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu
ich rdbwnowaznosc, zataczajac réwniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza
zawierajaca dokumenty wymagane zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane.
Dokumenty te winny wskazywaé, ze dane materialy zostaty uzyte na przedmiotowej
budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wlasciwosci lub parametrdw, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo
na terenie budowy materiaty i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

5) Sposbb realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor
Autorski i Nadzor Inwestorski wraz z analizg poréwnawcza kosztdw zmian i ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie rob6t w technologii zamiennej jest
mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

6) Zamiana materiatbw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
bedzie mozliwa po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peilnej analizy
finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru
Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego oraz zachowania
i udokumentowania parametréw réwnowazno$ci materiatow.

7)  Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatdw lub wykonanie roboét w technologi
zamiennej, realizacje rob6t dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego
i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu.
Wykonawca winien sktadac¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robét/zmian sporzgdzong zgodnie z Kontraktem,

w miare potrzeby inne niezbgdne dokumenty.

8) Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9) Opodznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku
komplethego wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowié podstawy do dokonania
zmian terminéw umownych.

10) Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét
dodatkowych lub uzupelniajgcych zobowigzany jest zajgé na pismie wiasne stanowisko
w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci, sporzadzonego
przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
wwymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang
zamiane/wykonanie robét.




11} Zamiana materiatdéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkdéw umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robdt, wbudowanych
materiatébw Wykonawca tma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo
wykonany element robét i wykonac go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robdt,
wbudowanych materiatéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych
wynikow badan, atestdw, certyfikatow, itp.) Zamawiajacy jest uprawniony
do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajacych nieprawidlowa jakos¢ wykonanego elementu/robdt, wbudowanych
materiatléw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

11. W zakresie odbioru kornicowego Wykonawca winien:

1)  dokonaé wpisu do Dziennika Budowy o zakoriczeniu robot budowlanych (zawiadomic
w formie pisemnej Zamawiajacego o zakoniczeniu robét) oraz potwierdzic ten stan
rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2) skompletowaé i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, Dokumentacja
powykonawcza winna byé wykonana w dwodch egzemplarzach w wersji drukowanej
(w formie trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (.jpg, .pdf).

3) przedlozyé wraz ze ztozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego.

12.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1) Jezeli zostana stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rgkojmi)
to Zamawiajacemu przysiuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nie nadaje sig do uzytku
Zamawiajgcy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych
i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje
sie do umodwionego uzytku, Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin usuniecia wad,

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
moze zadaé wykonania czesci lub cato$ci przedmiotu umowy po raz drugi.
Ponadto, jezeli wady nie nadaja sig do usunigcia lub ich usunigcie wymagatoby
poniesienia nadmiernych kosztbw, a przedmiot umowy nadaje si¢ do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego
o usunieciu wad, zgdajac jednocze$nie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umows badz
wadliwie, Nadzdr Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie diuzszy jednak niz 7 dni.
Po bezskutecznym uplywie terminu wyznaczonego przez Nadzér Inwestorski
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy w ciagu 14 dni od dnia
Wyznaczonego Wykonawcy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze”) Odstapienie takie traktuje
sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawey lub zaspokoié¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom ( wedtug definicji § 1 ust.17) wykonanie czgsci
robot budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
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1)
2)

4)

5)

8)

Zawarcie umowy o© podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci,

Do zawarcia umowy Whykonawcy z Podwykonawca, kiérej przedmiotem sg roboty

budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda W zwiazku z tym Wykonawca

przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody

na umowe o podwykonawstwo, §j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, zawierajgcy istotne postanowienia
umowne, w tym w szczegoblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin
zaplaty tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy faktury Jub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych
Podwykonawcy robdt budowlanych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych. W przypadku wystapienia czesciowych robot,
bedgcych sktadowa pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia jej podzialu | wskazania zakresu
realizowanego przez Podwykonawce.

c)  Upowaznienie do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego (bezposrednio
na rzecz podwykonawcy {j. na zasadzie przekazu, zgodnie z art. 921 ' kodeksu
cywilnego).

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw

na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia

do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé si¢ bedzie, 2e wyrazit zgode na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy.

Nastepnie Podwykonawca |lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

projekt umowy, dotgczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

wraz z upowaznieniem do dokonania wynagrodzenia przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy tj. na zasadzie przekazu zgodnie z art. 921 'kc.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy  podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopig umowy o padwykonawstwo i jej zmiang

wraz z upowaznieniem opisanym w punkcie 2c), w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajacy zgltasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli:

a) Umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji |stotnych
Warunkéw Zamowienia, w szczegdlnosci, jezeli zakres umowy ¢ podwykonawstwo
jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy,

b) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dluzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego
paragrafu,

Do wszelkich projektow uméw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sie procedurg okreslong
w ust. 1, punkt 1 do 6 niniejszego paragrafu.
Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce:
obowiazkow uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy
stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku

zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych

przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni, stanowi
podstawe do obcigzenia Wykonawcy kara umowna.

Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg/dalszym podwykonawcy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére
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scisle odpowiadajg czesci zamowienia okresionego Umowg, zawartg migdzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca, koniecznym jest przedtozenie Zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub uslugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany jako niepodiegajacy temu obowigzkowi, przy czym
wylgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o warto$ci
wigkszej niz 50.000 zt.
Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowieri ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu stanowia razace naruszenie niniejszej umowy.
Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robdt/dostaw/ustug realizowanych — przez
Podwykonawce/dalszego  podwykonawce  traktowany bedzie jako realizacja robét
budowlanych objetych niniejsza umowg przez Wykonawce sitami wlasnymi.
Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy.
Zamawiajacy, moze 2ada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub usiug
lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego -
Podwykonawce 2z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawecy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg Ww jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalaczyé do przedktadanego
projektu jego tiumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
— thumaczenie przysiegie umowy na jezyk polski.

7

(wynagrodzenie | sposéb ptatnosci)
Strony ustalajg taczne wynagrodzeniem ogétem zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci
bruttor.verereirnans Dy (1001 111 = PP PPN PPPPEPPPRPTSPE TS
w tym nalezny podatek VAT ... NEHO ©eeeieeieer e zt.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.
Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz optaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot aktualne na dzieh
podpisania umowy.
Platnik — Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw WIkp.
NIP: 599-00-19-632
Platnosé bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. .Budowa sportowo-
rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21" , dziat 801, rozdziat
80101 Paragraf 6050.
Zamawiajacy dopuszcza ptatno$ci czesciowe, nie czgéciej jednak niz raz w miesiacu, po
dokonaniu czesciowego odbioru robot. Fakturowanie na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych bedzie dokonywane do tacznie 90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane na podstawie protokotu odbioru
koricowego.
Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Naleznoéci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od daty wplywu do Urzedu Miasta prawidlowo
wystawionej faktury. :

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowach
o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawcy z obowiazku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/
dalszego podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 17 do 22
niniejszego paragrafu.

W terminie 15 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajgcego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace,
ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych —podwykonawcow, stanowigcego
zatacznik do faktury. W przypadku braku takich dokumentéw Wykonawca, zobowigzany jest
do kazdej faktury dolaczyé pisemne o$wiadczenie, ze roboty objete fakiurg VAT
nroo... z dnia ........ " zostaly wykonane sitami wiasnymi bez udziatu Podwykonawcow/lub
dalszych podwykonawcow.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wigkszych kwot naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powzigcia uzasadnionych
watpliwosci co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcdw przy czym wstrzymane kwoty nie bedg obcigzone odsetkami.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajacego z roszczeniem
o zapltate, z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu ptatnosci  faktury
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy albo w przypadku kiedy termin ten nie minaf,
a Wykonawca oéwiadczyt pisemnie Zamawiajagcemu, Ze nie dokona platnosci
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy i wyrazif zgode na dokonanie tej ptatnosci ze swego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy 2z roszczeniem
o zaplate wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie
roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosSci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy i ztozenia o$wiadczenia o wyrazeniu zgody
na bezposrednia zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcey wytacznie wymagainego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego
paragrafu, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawceg roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
zostanie uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia
o wyrazeniu zgody na bezposrednia zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zapflaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoinosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom — Wykonawcy,  roszczenia
o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

13




2.
3.

§8

(ubezpieczenie Wykonawcy)

. Wykonawca oéwiadcza, ze przejmuje na siebie odpowiedzialno$é za wszelkie szkody powstate

w majatku oséb trzecich podczas realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu w dniu podpisania umowy

polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie ryzyk budowlanych z tytutu

prowadzonej dziatalno$ci na sume gwarancyjng nie nizsza niz warto$é niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy przedmiotows polise wraz z dowodem optaty sktadki i peing trescig

wszystkich majacych zastosowanie warunkow.

Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie przez okres trwania rgkojmi i gwarancii. w

przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany

jest do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia bez wzywania Zamawiajacego lub

zawarcia nowego w niezmniejszonym zakresie oraz dostarczania Zamawiajacemu potwierdzen

kontynuaciji polisy wraz z dowodem optaty sktadki, do czasu odbioru ostatecznego robodt po

okresie gwarancji i rekojmi.

Niezrealizowanie przez Wykonawce obowiazku wynikajacego z ust. 2 lub z ust. 3 niniejszego

paragrafu uprawnia Zamawiajacego wedle swojego wyboru do:

1) ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt i potracenia kosztu uzyskania ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy badZ tez zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

albo

2) wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na uzyskanie ubezpieczenia i przedtozenie

dowodu uzyskania tego ubezpieczenia, a po jego bezskutecznym uplywie, odstgpienia
od umowy bez wypowiedzenia w terminie 14 dni od uplywu terminu wyznaczonego. W
takim przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczania kary umownej zgodnie z §
11ust. 2 p. 1)) niniejszej umowy.

§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania

umowy wniést zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ¢ ktérym mowa

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

Zabezpieczenie zostato Wniesiong W fOrMI@ ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich

roszezen stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z ninigjsza

umowa, w tym w szczegolnosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie
ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia

o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym.

W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady

fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego

o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mieé wplyw

na moc wigzgcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres

wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1)  70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione
Wykonawcy w ciggu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci
30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czgéé
zabezpieczenia stuzaca zabezpieczeniu roszczent z tytutu rekojmi za wady bedzie
zwrécona nie pozniej niz w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.
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7. W ftrakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokonaé
zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy
Prawo zamdwienr publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtoéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catoéci lub w czesci, podiega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czeéci w terminach, o ktérych mowa
w ust. 6 pkt 1 i 2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w gotowce
zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew gotowki na rachunek Wykonawcy.

10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
jub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

11. W terminie 14 dni przed uplywem waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przediuzyé waznosé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

12. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 11 niniejszego paragrafu
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1)  zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jakq
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé begdzie dotychczasowe Zabezpieczenie,
albo

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy,
albo

3) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoly stanowigce] rownowartos¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

§ 10
(odstapienie od umowy lub rozwiazanie umowy)

1. Strony dopuszczajag nastgpujace formy wezesniejszego zakonczenia niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oswiadczenia woli.
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej cZgSCi
wykonanych rob6t w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3, ktére nie zostaly
wykonane na dziefi wykonania umownego prawa do odstgpienia,

2) rozwiazanie umowy na podstawie cbustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢
forme pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy:
a) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,
b) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposéb niezgodny z postanowieniami
umowy i poleceniami Zamawiajacego lub wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty,
¢) gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 p. 1 lit. a-i niniejszej umowy
przekroczyta kwote o ktorej mowa w § 11 ust. 2 p.1 lit. j niniejszej umowy,

d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okeliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (art.
145 ustawy Prawo zaméwien publicznych). Odstapienie od Umowy w tym przypadku moze
nastapié w ciggu 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgdaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

15




10.

wykonania czeéci umowy do dnia odstapienia. Odstapienie z tej przyczyny nie stanowi
podstawy do naliczenia kary umownej.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny, odbioru wykonanego zgodnie z umowa, przedmiotu umowy.

Umowne prawo odstgpienia od umowy moze byé wykonane w terminie 30 dni od dnia

zaistnienia podstawy odstapienia wskazanego w ust. 2 pkt 1 litera a-c. Odstapienie to bedzie

traktowane jako odstapienie od umowy z wytgcznej winy Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy

okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty lub ich czesci, ktére zostaty

wykonane do dnia odstgpienia i zosta{y odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstapienia lub wezesniejszego rozwigzania umowy Wykonawcg | Zamawiajacego

obcigzaja hastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczego!nych robét, (wraz z zakupionymi na ten cel materiatami budowlanymi), ich wartosci
wedlug stanu na dzier odstapienia i przediozy je w terminie do 7 dni do akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego,

2) w terminie do 7 dni od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa w pkt. 1) niniejszego
ustepu, Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze
stanem faktycznym i sporzadzi wsp6lnie z Wykonawca szczegblowy protokot inwentaryzacii
robot wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane roboty
budowlane. Protokdt inwentaryzaciji robot stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia protokolu
zdawczo-odbiorczego i przekazania wykonanych robét do odbioru koficowego.

3) Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu bedzie mozliwa po
dostarczeniu oéwiadczen, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

4) W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wykonane roboty zgodnie ze sztukg
budowlana i dokumentacja projektows i ktére bedg mogly zostat odebrane i wykorzystane
przez Zamawiajacego podczas dalszej realizacji (przez innego Wykonawce)

Strona, z powodu ktdrej zostato dokonane odstapienie od umowy, poniesie koszty wynikie

Z odstapienia od umowy.

Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy za porozumieniem stron nie zwalnia Wykonawcy

z obowiazkéw z tytuiu gwarancji i rekojmi za wykonane roboty w ramach realizacji przedmiotu

umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej i powinno uzasadniaé jego

przyczyne pod rygorem niewaznosci.

Strony moga rozwigza¢ umowe za porozumieniem stron. Rozwigzanie umowy

za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkdw na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme

pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

§11

(kary umowne) "

. Strony postanawiajg, i2 w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma

odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy beda kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdinych.

Strony okreélaja nastepujgce przypadki mozliwoéci naliczania kar oraz ich wysokos¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 5 p.2 niniejszej umowy - w wysokoséci 0,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzief zwioki,

b) za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4
ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 1,5 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1 ninigjszej umowy za kazdy dzien zwloki,
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c) za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow

wynikajacych z § 5 niniejszej umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dziert zwioki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzanialfobowigzku zostat okreslony
w niniejszej umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nhastgpnego dnia, w ktdérym
uplynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do  wykonania lup nalezytego wykonania
zobowiazania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni
— wwysoko$ci 0,5% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 14 dni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokoéci 500,00 zi
(st.: piecset z1),

g) za nieprzedlozenie po$wiadczone] za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (sh.: pieéset zi),

h) za brak zmiany umowy o podwykonawsiwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci
500,00 zt (stownie: piecset zl),

i) Zamawiajgcy obcigzy Wykonawceg karg umowng w kwocie 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysiace zi) tytulem braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ /dalszym podwykonawcom,

j) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Roszczenia o zaptate kar umownych, o kibrych mowa w lit. a -j powyzszego punktu stajg
sie wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawa
naliczenia danej kary umownej.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezna karg umowna,

. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawione] przez Zamawiajacego.

. W przypadku braku mozliwoéci potracenia — termin zaplaty z tytutu kar umownych ustala

sie na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12

(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)
Strony przewidujg mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach
wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz pod warunkiem,
ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo§é ich dokonania w tresci dokumentdw przetargowych,
bedacych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapié poprzez dwustronnie podpisany Aneks do Umowy, z inicjatywy
Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okolicznosci wymienionych w
niniejszym paragrafie lub wystapienia sity wyZszej wg §13.
Wykonawea w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej
dotyczacy zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoséci stanowigcych podstawe
do zadania takiej zmiany, ktory powinny zawierac:
1)  opis zmiany,
2)  uzasadnienie zmiany,
3)  analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,
4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
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10.

11.

12.

13.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzieé sig o danym zdarzeniu lub okolicznoéciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kiérym mowa w ust. 3,

wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycii rozliczenia i informagji

uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania

zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez

Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony,

bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6

i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej

zgdanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i przediozenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego

jei kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz

z propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor

Inwestorski zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zgdania

zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu

wraz z Uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Nadzor Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagad

formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci. '

Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznoéé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwoéci nalezytego wykonania
umowy iub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego,

3) wystgpienia koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego,

4) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

5)  powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii
jei postanowien przez Strony,

6) gdy koniecznost wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowe;,
dokonania zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktére zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

8)  wystapienia innych okolicznoéci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sig mozliwo$é zmiany wynagrodzenia:

1)  jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmiang kosztow
wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$é robot wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepiséw
stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyZszenie wynagrodzenia
Wykonawcy © zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy  sytuaci,
gdy zwioka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala koniecznosc
jego realizacji w okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,
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14.

15.

2)

3)

w przypadku wylaczenia cze$ci robdt objetych umowa na whniosek Zamawiajacego,
czego nie mozna bylto przewidzie¢ na etapie przetargu, wyptata wynagrodzenia w takim
przypadku nastapi na podstawie procedur okreslonych w § 3 ust. 9.

jezeli powstanie konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwiazan technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych

w dokumentaciji projektowej, wprowadzanych w sytuagiji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projekfowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) =zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkow
geologicznych, skutkujgcych niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy pierwotnie przyjetych zatozeniach technologicznych,

c) =zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, a w szczegdlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych
w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu,
instalacji lub obiektoéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii
lub poprawy bezpieczenstwa,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdw administracji panstwowej lub innej

sytuacji korzystnej dla Zamawiajacego,

f)  w przypadku koniecznoéci wykonania robdt dodatkowych,

g) nawniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Dopuszcza sig mozliwos¢ zmiany terminu realizacji robét budowlanych  w przypadku:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)

15)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
szozegdlnie  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw {poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegéinosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

wstrzymania robot przez ~— Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy
wstrzymanie robot jest spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegdinosci
gdy ujawnity sig nieprawidiowosci w jakosci, technologii robédt, materiatow,

wystapienia koniecznosci udzielenia zaméwienia dodatkowego majacego wplyw
na zmianeg terminu,

wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzjii administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia
pod warunkiem wprowadzenia okresionej modyfikacii,

wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania
opinii, przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy,

zawieszenia robo6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaieznych
od Wykonawcy,

dzialania oséb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,
zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania préb korcowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

wystapieniu ,sily wyzsze|" opisanej w § 13 ponizej,

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg
z dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajgcego,

odwotania w wyniku postepowania przetargowego.

Dopuszcza sie¢ zmiane os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastgpujacych przypadkach:

1)
2)
3)

$mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemne] rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich cbowigzkow,
nie wywigzywania sie os6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w zapytaniu ofertowym.
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16.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku

Zamawiajacego.

Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiany Umowy w zakresie materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajgacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacii
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej
zmian uznanych za istotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych
z art. 36 a ust. 1 Prawo Budowlane

3) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami.

§13
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie

uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania
ninieiszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec laczace] Strony wiezi prawnej,

o charakterze niezaleznym od Stron, ktéremu nie mozna bylto zapobiec, ani ktérego nie mozna

bylo przewidzieé¢, przed zawarciem umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej,

ale bez ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 3 pkt 1 — 5 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel
Wykonawcy lub Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, ktére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy
takiej amunicji, materiatéw wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoéci;

5) kieski zywioclowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy,
powodzie,

Strona, ktérej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia

przeszkod, aby wywiazaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli

ich op6Znienie w wywigzywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych

z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia

odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace miec

wplyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic

na pisémie druga Strone podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu
trwania i mozliwych skutkdow takich okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej,

Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé wypelnianie swoich zobowigzan wynikajacych

z Umowy stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni,

niezaleznie od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane

Wykonawcy z wyzej wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do rozwigzania

umowy za porozumieniem. Rozwigzanie Umowy moze nastgpié w ciggu 30 dni od

przekroczenia 180 dni trwania okoliczno$ci sity wyzszej zgodnie z procedurg §10 ust. 1.
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§14
(cesja na rzecz oséh trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzyteinosci wynikajgce z umowy nie mogg
byt przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osdb trzecich,

z wyjatkiem przekazu zgodnie z art. 921 ' kc. na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez
Zamawiajacego zgodnie z zapisami §6i 7.

§15
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia
do porozumienia, spory podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza si@ za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1)  oferta Wykonawcy,
2)  SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Umowy,
3) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

Lmowy.
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