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CZESC 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z ZAY ACZNIKAMI

ZAMAWIAJAGY:

Zamawiajacy: Miasto Gorzow Wielkopolski

Stedziba: Utzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Numer NIP:  599-00-19-632

Mumez Regon: 000650181

adres internetowy: www.bip.wrotalubuskie.pl/umgorzow/

tel + 48 95 735 55 00

fax. + 48 95 735 56 12

Rozdzial II -

Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pod nazia:
Modernizacja obiektow sportowych przy ul. Mysliboriskiej.

Przetarg na wybdr wykonawcy na realizacje inwestycji pt.: ,,Modernizacja obiektow sportowych przy
ul. Mysliborskie® dofinansowany ze $rodkow Funduszu Rozwoju Kultuty Fizycznej w ramach
Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej — Edycja 2017 Ministerstwa Sportu i Turystykd.

Warto$¢ zamowienia nie przekracza rownowartosci kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art, 11 ust. § ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 24aa wstawy Pzp przewiduje mozliwosé¢ dokonania w pierwszej
kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawea, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawea spelnia warunki udzialo w postepowaniu. Jezeli wykonawea, o kiérym
mowa w zdaniu pierwszym uchyla si¢ od zawatrcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonaniz umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, ktory zlozyl oferte najwyzej oceniona sposrdd pozostalych
ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzizlu w postepotwaniu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada sie z nastgpujacych
czescel:

Czesc Lo Instrokepa dla Wykonawcedw wraz z zalacznikarni;
Czes¢ I Projekt umowy;
Czgsc I11: Dokumentacja projelstowa, STWIOR, Tabele Elementdw Roziiczeniowych

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specytikacja Istotnych Warunkdw Zamodwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustaws informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Pojgeia uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1) Ustawa Pzp — ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 . tj. Dz.U. 2015z, poz. 2164 ze zm.,
2) Rozporzadzenie MR — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 20161, w sprawie rodzaju dokumentow,
jalich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcey w postepowaniu o udzielente zamédwienia, Dz.U. 20161, poz. 1126,
3) SIWZ - niniejsza Specyfikaca Istotaych Warunkdw Zamowienia.
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Rozdzil I
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane zwigzane 2z obiektami na terenach sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45223810-7 Konstrukeje gotowe

45315100-9 Instalacyjne roboty elekirotechniczne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wododagdw i rurociagdw do odprowadzania sciekdw

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zaméwicnia sa roboty budowlane polegajace na budowie dwoch boisk treningowych przy
ul. Myéliborskiej wraz z o$wietleniem, nawadnianiem oraz odwodnieniem botsk i zbiotnikiem retencyfnym.

" 3. ZAKRES PLANOWANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1) Roboty budowlane (budowa dwéch boisk treningowych o nawierzchni z trawy syntetyczaej i naturalney,

budowa zewnetrzne] instalacii kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym, budowa zewnetrznej
instalacji wodociagowej do istniejacego botska na dz. nr 937 /143,

2} Roboty sanitarne (instalacja nawadniania automatycznego plyty boiska zasilanej z projektowanego zbiornika wéd
deszczowych, instalacja odwadniania bez odprowadzania wéd deszezowych do siect),

3) Roboty elekiryczne zwiazane z budows instatacii ofwietlenia boiska, kompensacja mocy bietne] indukcyjnej,
usuniecie kolizji z siecia energetyczna,

4) Zalup, montaz i utrzymanie (przynajmniej 5-cio letnie) tablicy informacyjnej .

4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ZAPROJEKTOWANYCH ELEMENTOW:

1) Budowa dwoéch boisk o wymiarach 112 m x 74 m o nawierzchni z trawy sztucznej i nataralne;]
- boisko z trawy naturalne;
- boisko z trawy syntetycznej

2} chodnik o nawierzchni z betonowej kostld betonowej

3) oéwietlenie boiska

4) instalacja nawadniajaca

5) instalacja odwadniajaca

6) budowa zbiornika retencyjnego

Szczegblowy zakres przedmiotu zamowienia zostal okreslony w dokumentacii projektowe;.

Catoéé zamietzenia zlokalizowana jest na dzialkach o nr ewidencyjnych: dziatki ne 927/10, 937/14 — jednostka
ewtdencyjna: 086101_1 m. Gorzdéw Wielkopolski obreb : 0006 Sloneczne.

5. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA I TECHNOLOGIE ROBOT OKRESLAJA W
SZCZEGOLNOSCL:
1) Projekt umowy wraz z gwarancjami jakosci.
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Branza:
- branza budowlana
- branza sanitarna
- btanza elektryczna- Inst. elektryczne
branza elektryczna- Inst. elekityczne- usuniecie kolizji z siecia 15 KV
brania zieled
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3) Dokumentacja projektowa
a) projelst wykonawezy branza architekroniczna
b) projekt wykonawczy branza inst. elektryczne
c) projekt wykonawczy branza inst. elekttyczne (usuniecie kolizji z siecia, 151KV
d) projelt wykonawczy branza sanitarna
e) projekt wykonawezy branza zieled
) projekt budowlany branza konstrakcja
g) projekt budowlany branza zielen
h) projekt budowlany branza sanitarna
) projekt budowlany branza elcktryczna- instalacje elektryczne
i} projekt budowlany branza inst. elektryczne (usuniecie kolizji z siecig 151KV)
k) projekt budowlany branza architektoniczna

4y Tabele elementéw Rozliczeniowych
Branza;
- budowlana - TER 1
- sanitarna - TER 2
- elektryczna - TER 3
- zielenn — TER 4

Uwaga:

Dokumenty opisujace przedmiot zamdwienia nalezy traktowac jako wzajemnic wyjasniajace

i vzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéci lub wieloznacznodc
wykonania, Wykonawea nie bedzie mogl ograniczyé zakresu swojego zobowiazania ani zakresu nalesytej starannogci.

Jesli w dokumentach skladajacych si¢ na opis przedmiotu zaméwienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towara
lub produktu, Zamawiajacy — w odniesicniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowe] nazw
{technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujacych posrednio lub bezposrednio towar badz produkt —
dopuszeza rozwiazania réwnowazne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawastymi w w/w dokumentacii,
Jako rozwiazania réwnowaine, nalezy rozumieé charakteryzujace sie parametrami nie gorszymi od wymaganych, a
znajdujacych sic w dolumentacji.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwiedt publicznych, Wykonawea, ktéry powoluje sie na rozwiazania
rownowazne opisane przcz Zamawiajacego, jest obowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy lub roboty
budowlane spelntaja wymagania okreslone przex Zamawiajacego. Nazwa wlasnq jest nazwa, pod ktéra oznaczany
przez nia przedmiot wystepuje {lub wystepowalby) zaréwno w Polsce, jak i inaych keajach.

6. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO
1. Wymagania Zamawiajacego ogdlne:

1) Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zam&wienia opisanego w Rozdziale 1T we wlasnym zakresie ina
wlasay koszt wykona wszelkie roboty budowlane, uzyska decyzje pozwolenie na uzytkowanie, dotyezace
budowy dwodch boisk treningowych przy ul. Myéliborskiej wraz z o$wietleniem, nawadnianiem oraz
odwodnieniem boisk i zbiornikiemn retencyjnym.

2) Zamawiajacy wymaga, aby dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz gwarancja jakosci
byly wystawione na Miasto Gotzdw W]kp ul. Sikorskiego 3-4; 66-400 Gorzéw Wikp. na przedmiot i kwote
okreslong w umowie.

3) Wykonawca na etapie realizacji robdt winden zapewnié staly dostep dla pracownikéw i podopiecznych klubu
ZKS STILON GORZOW.

2. Stosownie do tredci art. 29 wst. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcee lub
Podwykonawee na umowe o pracg w sposdb okredlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy
wszystkie osoby wykonujace czynnodci objete zakresem przedmiotu niniejszej uUMowy, w tym prace fizyczne oraz
operatordw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu att. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks pracy (. Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 ze zmianami).

Jegeli ezynnosci, o ktorych mowa w podpunlcie 2 nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art,

22 § 1 ustawy z doia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy, Wykonawea winien to udowodni¢ Zamawiajacemu
skiadajac stosowne odwiadczenia wraz z uzasadnieniem.
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a. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w podpunkcie 2 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnodcd do:

/. zadania o$wiadczed w zakresie potwietdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,
2. #adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow.

b. W trakeie realizacji zaméwicnia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczoflym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonaweg oséb wykonujacych wskazane w podpunkeic 4 czynnoscl
w trakeie realizacji zamowienia:

- ofwiadizenie Wykonawey lib Podwykonawey o satrudnieniu na podstawie umowy o pracg osdb wykonsjacyeh exyniosei, ktdrych
dotyezy wesmanie Zamawiajacego. Oswiadesenie to powinno sawierad w s3ezegdinoscis dokiadne okrerlenie podmioty skiadaiavego
oSwiadszenie, daty yiogenia ofwiadizenia, wikazanie, e objgte wezgvanien exynnoici wykonnjy osoby satrudnione na podstawie
umowy o pracg orazg, podpis osoby upramniougf do tosenia ofwiadizenia w imienin Wykonawey lub Podwykonawey.

c. W ptzypadku uzasadnionych watpliwodci co do przestizegania prawa pracy pizez Wykonawceg lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows Inspekcje Pracy.

d. W uzasadnionych przypadkach, nie wynikajacych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastapienie osoby lub oséb, o ktérych mowa w podpunkcie 2 innymi osobami lub osoba pod warunkiem, ze
spelnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

Wymagania Zamawiajacego w zaktesie zatrudaienia na umowg o prace zostaly okreélone w Projekeie umowy § 5
plet 14.

3, Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sig Stron:

1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanic zatwierdzer, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane osobiscle, wyslane poczta tub
kurietem, droga elekironiczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy musza by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkeyjnych
1) Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot zamowienia.

2) Obecnosé na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem
do Dziennika Budowy.

3} Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sq zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektows wytyczenie w terenie wszysthich
czescl roboét

2) Wykonawca jest zobowiazany zapewnié obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Ne 25,
poz. 133).

3} Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosc geodezyjnych.

4) Po stwierdzenin przez Nadzér Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punkeéw obickt,

“Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien w

teeminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawey przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o
nieprawidlowosciach.
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6.

5) Wykonawca robét geodezyinych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

6) Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong punktdw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu rob6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawea zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy { dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawezej ze
sporzadzong inwentaryzacja urzadzet podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmniany na mapach w
Rejonowej Skladnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wlhasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kattografil.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynierskich:

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drég i obiekiéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty,
transport lub  sprzet Wykonawey, jego dostawcow lub Podwykonawceéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowad sie do obowiazujacych ograniczen obciazes osi pojazdéw podczas transportu materialow |
sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawea jest zobowiazany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kat zwiazanych z naruszenicm przez
Wykonawce  przepiséw  dotyczacych  dopuszezainych  obclazen  osi pojazdéw  lub  koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach:

1) Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawea natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projelstowa, jest on zobowiazany do niezwlocztego powiadomienia o tym fakcie Nadzotu
Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowiqzek na biezaco informowaé Nadzor Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwiazanych z realizaciy Umowy, ktdre moga mieé wplyw w szezegdlnosci na wysokosé
wynagrodzenia Wykonawey lub na Termin zakoficzenia robét.

3) Nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pktl powyzej b
przekazania informacii, ktorej mowa w pkt.2., Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wplywu na
Termin wykonania rob6t oraz przedstawi wycene tobét budowlanych wynikajacych z wystapienia tych
okolicznosci.

4} Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyezace unikniecia
lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

5) Jeshi wystapienie szczegdlnych zdarzesi, o ktérych mowa w pkt. 1., ktére nie powstaly z winy Wykonawey i nie
sg skutkiem dziafania Sily wyzszej, powoduje opbinienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiemn
mozliwosci dottzymania Terminu zakoficzenia robér przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje
poniesicniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawea jest uprawniony do przedluzenia
Terminu zakosczenia robdt i do zwrotu Kosztow poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na wykopaliska

archeologiczne:

1) Wykopaliska, w szczepdlnodci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne  przedmioty
o znaczeniu historyeznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczna wartoéé, odkryte lub
znalezione na Terenic budowy, stanowia whasno§é Skarbu Padistwa.

2) Wykonawca po uzgodnienin z Zamawiajacym jest zobowiazany poczyni¢ niezbedne czynnoéci, aby
zabezpieczyé  wykopaliska przed praywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wylkonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania.

4 Wykonawca przyjmuje do wiadomoscl, ze moze zaistnieé koniecznosé prowadzenia dalszych Robét na danym
odcinku pod nadzorem odpowiednich sluzb.

5) Wykonawca zobowiazany bedzie do zastosowania si¢ do zaleceft nadzoru archeologicznego i takiej organizacii
Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robét w rejonach, w ktdrych sq mozliwe do
wykonania.

6) Jeshi zastosowanie si¢ Wykonawcy do poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje koniccznodé
poniesienia  dodatkowych kosztéw lub opdinienie w realizacji robdt, Wykonawey przysluguje zwrot

6
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uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwicrdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienic do przedluzenia
Terminu wykonania robat.

8. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony stodowiska:

1

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawea w czasic wykonywania robdt budowlanych ofaz usuwania ewentialnych Wad jest zobowiazany
podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony érodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdl Terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do posigpowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystosc stalych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $cickdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
sposéb zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem oraz tetenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem,
Wykonaweca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 1. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach™).

Wykonawcea jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z ptzepisami ustawy o odpadach informacii o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzoaymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé z tyrudu  koniecznodci uiszczenia optat, kar lub  gtzywien
ptzewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia czynnosd prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnodci z
tytulu  zobowiazafi ptywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byc dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zaktesu ochrony Srodowiska lub
przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiorkowych, po oczyszezenin nalezy
odwiezé za pokwitowaniem ilosct 1 asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej
niz 15 kilomettdw od Terenu budowy

Odzyski Materialdw 1 surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzythku (wskazane przez Inspektom nadzotu
inwestorskiego) stanowla wlasnoé¢ Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykomwca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegiosci do 15 km od miejsca prowadzoaych robdt.

10)Rozbiorke Materialow przeznaczonych do odzyskn, ich zaladunek, transport i rozladunek Wykonawea bedzie

prowadzii z nalezyty starannoscia w sposéb wykluczajacy mozliwoéé ich uszkodzenia a skladowanie
Materiatéw bedzie prowadzil w sposdb upotzadkowany i whasciwy dla danego asottymentu.

9. Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzen:

D;

2)

Wykonawca jest zobowiazany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezq wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robdt, z wylaczeniem wykonanych
robdt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt 1, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na whasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnos¢ robét i matetialéw z wymaganiami
STW:ORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.

3) Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaly wskutek okolicznosci

4)

stanowiacych tyzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy
oraz wydluzenia Terminu wykonywania robdt co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opéZnienia.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, kiérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotems Umowy; za uszkodzenia powstale w
okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnoscl Wykonawcey za Wady, wskutek okolicznodci, za
ktére odpowiada Wykonawea, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawezej:
Wykonawea opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elekttonicznej wraz z mapg
powykonawcza, dokumentacje powykonawcza opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami
umowy dla przebudowy boisk treningowych pezy ul. Mysliborskiej.

Dolkumentacja Powykonawcza winna zawierad w szczegblnoscl:

1)

wszelkie pozwolenia, zaswiadezenia, protokoly urzedowe zwiazane z realizacjy robot wynikajace
z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robét budowlanych,
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2) powiadomienia odpowiednich mstytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznosdé ich
pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonaweza wszystkich robot, opracowana na aktealnym planie sytuacyjno —
wysokosclowym, pokolorowanyim, z wyliczeniem ilosci wszystkich robdt wykonanych w ramach zamdwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze 1 inwentaryzacje wykonanych elementdw robdt, operaty geodezyjne,

5) mape zasadniczg powstala w oparciu o geodezyjng Inwentaryzacje powykonawczy, opatrzong klavzulg
przyjecta do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

6) dokumentacje projektows powykonawcza § Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét {dotyczy
wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych
dokumentow,

7y rysunki 1 opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora padzoru — operaty
geodezyjne i Ksiazke obmiardw,

8) Dziennik budowy,

9 protckoly odbiordw czesciowych i koficowego,

10y uwagi 1 zalecenia nadzoru lawestorskiego, zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajgeych i ulegajacych zalkeyciu i
udokumentowanie realizacji jego zaleces,

1 Hyprotokoly pomiarowe, wyniki pomiardw kontrolnych i badat laboratoryjnych oraz swiadectwa kontroli jakosel
1 atesty jakosciowe whudowanych materialow,

12)receptury i ustalenia technologiczne,

13)deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnodci - certyfikaty na znal bezpieczefistwa ,,B” dla materialow i
urzadzen,

T4)yekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robdt,

15)instrukeje obslugl/uzythowania elementéw robét,

16) protokoly szkolen uzythownika,

17)plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

18)dokumenty potwierdzajgee zagospodarowanie materialdow rozbidtkowych - rozliczente ilosel wszystkich
materialéw  rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz 2z dokumentami
potwietdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy wwzgledni¢ ilodci oraz jednostki okteglone w
Tabell Elementéw Rozliczeniowych, lodcl materialow wykazane w opracowaniu ,,Wykonawea” musza by
potwierdzone przez Nadzor Inwestorsli, )

19)karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigeym zalacznik do umowy,

20y Oéwiadezenie kierownika budowy o zgodnoéc wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami {na podstawie odwiadczen kierownikdw robdt branzowych),

21y Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu — a takze, w razie
kotzystania, ulicy, sasiednie] dzialki lab lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w fotmie opracowan z
uwzglednieniem nastgpujacych brani: budowlana, elektryczna, sanitarna, zielefi.

11. Podstawy wyliczenia wynapgrodzenia za roboty dodatkowe.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy w pierwszei kolejnosci

opierat si¢ bedzie o ceny jednostkowe w TER, a dia robdt nic ujetych w Tabeli Elementdw Rozliczeniowych w

nastepujacy sposob:

1) Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktoérych mowa w pkt.12 zostanie ustalone z
zastosowaniemn tastepujacych zasad:

a) poprzez nterpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli roboty majg
charakter podobny do  pozycji wjetych w  Tabeli Flementéw Rozliczeniowych. Wykonawea jest
zobowiazany do wyliczenia ceny takq metoda i przedlozenia wyliczenia Nadzorowl Inwestorskiemu,

b) poptzez sporzadzenie odecbnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesiacu
poprzedzajacyn datg jej sporzadzenia- dotyczy to robot dla kedrych nie jest mozliwa interpolacja okreslona
pokt. a.

2) Wykonawca dokona wyliczen wg zasad okreSlonych w ppkt. a i b omz przedstawl Zamawinjacemu za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiege do zatwierdzenia wysoko$§¢ wynagredzenia za roboty, o ktorych
mowa przed rozpoczeciem tych robot.

3) Jezeli kalkulacja przedioiona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 1., Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulaci, stosujac zasady
okreslone w pkt 1.
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12, Podstawy wyliczenia wyhagrodzenia za toboty budowlane - rozliczenia okresowe:

1) W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawea przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do 25 dhia
kazdego miesiaca po miesiacu, ktdrego dotyczy rozliczenie lub, odpowiednio, w okresach krotszych, ustalonych
migdzy Stronami zestawienie wartodci wykonanych robdt budowlanych, oraz zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z wwzglednieniem ewentualaych potracen.

Zestawienie wartoscl wykonanych robét stanowi iloczyn itodci wykonanych, odebranych, obmietrzonych i

uj¢tych w ksigdze obmiaru robdt oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych wjetych w odpowiednich

pozycjach Tabeli Elementow Rozliczeniowych albo ustalonych zgodnie z postanowieniem ust. I powyzej.

3) Nadzér Inwestorski sprawdza zakres { warto$cl wylkonanvch robét, dokonuje ewentualnych korekt
przedlozonych zestawiefi, o ktétych mowa w pkt 1 powyzej oraz potwierdza kwoty nalezne do zaplaty
Wykonawey w clagu 3 dni roboczych od dnfa otrzymania zestawiesl.

4} Nadzér Inwestorski w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcey potwicrdzenia rozliczenia
okresowego przekazoje Zamawiajacemu informacje na temat zaalceptowanego rozliczenia oktesowego
potwierdzajaca nalezna Wykonawcy kwotg wynagrodzenia.

5) Platnodci w rolon 2017 nie przekrocza kwoty 1 092 401,00 21 brutto.

&2

13 Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koticowe:

1) 7 wnioskiem o Odbiér koficowy Wykonawea przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu — szezegdlowe
rozliczenie wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcey., Nadzdr Inwestorski sprawdza zakres wykonanych
robot i potwierdza kwote nalezna do zaplaty Wykonawey w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzdr Inwestorski wzywa Wykonawceg do zlozenia
wyjasnien lub uzupelnien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcey w przypadku uzasadnionych
watpliwoséci co do jego prawidlowosci.

2) Wykonawca sktada wyjasnienia 1 uzupelnienia, o ktorych mowa w pkt. 1 oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

3) Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa
w pkt. 2. bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajacy ustali wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4) Potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski rozliczenie stanowi zalacznik do Protokolu odbiotu koficowego.

5) Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeScl zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokd! odbioru koflcowego robét.

7. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

7. Termin rozpoczecia - od dnia zawarcia umowy

2. Termin zakoficzenia robét budowlanych — do dnia podpisania protokolu odbioru ostateczniego, nie diuzej niz do
dnia 31.08.2018 r, '

Termin realizacyi zamowienia stanowi keyteriumn oceny ofert w niniefszym postgpowaniu przetatgowym 1
zostanie wskazany przez wykonawce w Formularzu oferty,

8. POWTORZENIE ZAMOWIEN PODOBNYCH DO ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamébwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
w wysokosci do 25% zmoéwienia podstawowego, polegajacych na wykonaniu robét budowlanych w zakresie
opisanym w niniejszej SIWZ na warunkach okreslonych w zlozonej ofercie oraz projekcie umowy.

9. OFERTY CZESCIOWE, WARIANTOWE

1. Zarmawiajacy nie dopuszeza mozliwosci skladania ofert czgéciowych.
2. Kazdy Wykonawca ma prawo zlozy¢ tylko jedny oferte.

3. Zamawiajacy nie dopuszeza mozliwosci skladania ofert wariantowych.

4. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramaowej.

5. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesei zamoéwienia,
tj. tobdt ziemnych

6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukqji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
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10. OKRES USUWANIA WAD (GWARANCH I REKGIMI)

1) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancia na wykonane roboty wynosila minimum 36 miesiecy { maksimum 72
miesigce, liczac od daty podpisania protokolu odbior koficowego.

2) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty wynosila minimum 36 miesiecy i maksimum 72
miesigce, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koficowego. Rekojmia stanowi kryterium oceny ofert

Okres rekojmf  gwarancji stanowl kryterium oceny ofert w ninfefszym postgpowaniu przetargowym 1
zostante wskazany przez wykonawce w Formularzu oferty.

UWAGA:
1. Zaleca sig, aby Wylkonawca dokonal wizji lokalnej terenu objetego zamdwieniem i jego otoczenia.
Informacje zdobyte podczas wizji mogsa okazac si¢ przydatne do nalezytego przygotowania ofetty.

11, ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano rozwiazania umozliwiajace dostep dla oséb niepelnosprawnych
potuszajacych si¢ na woézkach inwalidzkich - w postaci chodnikéw o dopuszezalnych spadkach terenu dla oséb
niepelnosprawnych, dostosowano pomieszezenia do mozliwoséci kotzystania z nich przez osoby niepelnosprawne.

Rozdzial IV.

1. O udzielenie zamdbwienia moga ubiegad si¢ wykonawcy, ktdizy:

1) Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23
oraz att. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,

2} Spelntaja warunki udzialu w postepowaniu, ktére zostaly okreélone przex zamawiajacego w ogloszeniu o
zamdwieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

2. Wykonaweca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetethosdd, w
szczegolnoscl udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzone] przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadosCuczynienie plenigzne za doznang kezywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspoOlprace z organami écigania otaz podjecie konkretnych srodkéw  technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestgpstwom lub przestepstwom
skatbowym lub nieprawidiowemu postepowanic wykonawcy. Powyzszego nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawecy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyzokiem sadu zakaz ubiegania sig o
udzielenie zamdwientia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu., Wykonawca
nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage 1 szczegdlne okolicznodci czynu wykonawey,
uzna przedstawione dowody za wystarczajace.

3. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawcee na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udziatu w
postepowaniu:

1) wzakresie kompetencii lub uprawnreri do prowadzenia okreslonef dziafalnosci zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych preepisow

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.

2) wzakresie sytuacii ekonomicznef lub finansowey

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.
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3) w zakresie zdolnoscr technicznef lub zawodowef

Warunek ten zostanic spelniony, jesli Wykonawea wykaze, Ze:

a) wykonal nie wezedniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywetn terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy - w tym okresie, co najmniej:

- dwie roboty budowlane, z ktérych kazda obejmowala swym zakresem budowe i/lub przebudowe hoiska
sportowego o nawierzchni syntetycznej o wartosci co najmniej 700 000,00 PLN

Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé spelnienia powyzszego warunku udziaiu w postepowaniu w ramach jednego
zaméwienia (umowy) obejmujacego swym zakresem budowe i/lub przebudowe co najmniej dwéch boisk
sportowych o nawierzchni syntetycznej, przy czym kazde z boisk bylo o wattodci co najmaiej 700 000,00 PLN.

W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamdwienia lub w przypadka Wykonawcy
polegajacym na potencjale podmiotu tizeciego co najmnief jeden Wykonawca/podmiot musi wykazac si¢
wymaganym dodwiadezeniem okreslonym w Rozdziale IV punkt 4 podpunkt 32)

Zamaiaiaey dofona oceny spelniania warsnka tdsiali w posigporvarnin w lym sakiesie na podstawie wykazi samowien logony na drki
stanowtqgy Zalqezpik Nr4 do SIIVZ.

b) dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia:

1. Kietrownik Budowy (7 asoba) posiadajacy:
- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
w nieograniczonym zakresie
- dodwiadezenie zawodowe: minimum 5-letnie do$wiadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Budowy
lub kierownika robdt przy realizacji inwestycji z zakresu branzy konstrukeyjno - budowlane;, w tym:
+ dos$wiadczenie zawodowe przy realizacii co najmniej dwoch inwestycji, z ktérych kazda obejmowala swym
zaktesem budowe i/lub przebudowe boiska sportowego o wartoscl co najmniej 2 000 000 PLN brutto.

2. Kierownik robdt braniy elektrycznej (1 osoba) posiadajacy:
- upsawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
- do$wiadczenie zawodowe: minimum 5-letnie doswiadezenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy
lub kierownika robot elektryeznych, w tym: ‘
+ doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej swym zakresem
budowe i/lub przebudowe, i/lub remont instalacji elektrycznej.

3. Kierownik robdt branzy sanitarnej (7 osoba) posiadajacy:
- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci  instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzed wodociagowych i kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i cieplnych,
- do$wiadczenie zawodowe: minimum 3-letnie dodwiadczenie zawodowe na stanowisku zwigzanym z realizacjq
robdt sanitarnych, w tym:

* doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej jednej inwestycjach obejmujacej swym zakresem
budowg i/lub przebudowe instalacji nawadniajacej/ odwadniajacej oraz

* dos$wiadezenie zawodowe przy realizacji co najmniej jednej inwestycjach obejmujacej swym zakresem
budowe i/lub przebudowe zbiornika retencyjnego

Zameawigiay dokona oceny speliiania warinks adjali w posigpowanin w tym zakresie na podstawie wykazy 0séb logony na drkn
stanomiqeym Zatqizpik Nr 3 do STWZ

Uwaga
Wymagane uprawnienia budowlane dla w/w oséb winny byé wydane na podstawie akiualyych pryepisow Prawa budowianego lub osoby
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fe powinigy posiadad iniie wazie dprawnieiia, wydane na podstawie wezednief obowiagujacyeh prepisom, kidre sq riwnowazne da
wkazganyeh ;@nﬁ;}meﬂ bes; ograniczet [ gakresie objetym wimowq posgralal bedq na pelmienie funkgi Inspektora nadvorn we
wkagane spegaliofi, Zag; WREETIE HPIARiERia Ahawane Sq 1w Jakresie | na Jasadach opiranyeh w ustawie 3 dwia 18, 03‘2008 r
0 zusadach ugpawania kwalifikagi zawvodowys nabytych w paistwach izlonkowskich Unii Enropejskie).

Zamawigiqey  dopuyzeza  lqovenie  wiw o shegalnofei jeseli  Btdrakolyiek v upramniomych oiéh bedwie tosiadata lacenie
KR
wyragaie prses, Lamawiaiaiego uprawiienia oras; deswiadezenie zawodowe,

5. Poleganie na zasobach podmiotéw trzecich

1. Wykonawea moze w celn potwierdzenia spelniania watunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czedci, polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajacemu, ze
tealizujac zamowienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosd
przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamdwienia wskazujgce zakres udostgpnianych zasobdw, sposdb ich wykorzystania oraz zakres i okres
udzialu tego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia.

3. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub  doswiadezenia,

wykonawcy moga polega¢ na zdolnodciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja zakres
zamowienia, do realizacji ktérego te zdolnoSci sa wymagane, Powyisze musi zostaé okreélone

w pisemnym zobowiazaniu tych podmiotéw do oddania wykonawey do dyspozycii niezbednych zasobdw na
potrzeby realizacji zamodwienia.

4. Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosdd techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawcg spelniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 j ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

5. Wrykonawea, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzal si¢ do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiona przez zamawiajacego
powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za niendostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolno$ci techniczne lub zawodowe tub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym mowa
woust.] art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu
lub zachodzg woebec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajacego:

a) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami fub

b) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej cze$ci zamdwienia, jezeli wykaze zdotnosel
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1 art. 22a
ustawy Pzp.

Rozdzial V. _
SPOSOB PRZYGOTOWAN

1. Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznodci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu. Zlozenie wickszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

2. Tres¢ oferty must odpowiadaé tresci SIWZ.

3. Oferta i wszystkie zalaczniki musza byé sporzadzone w jezyku polskim w formie zapewniajacej petng czytelnoéé
ich tresci. Oferty nieczytelne nie beda rozpatrywane - zostana odrzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obeym zobowiazany jest do zloZenia tych dokumentéw wraz
z thamaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do ofetrty tmoga byc przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej
za zgodnosc z oryginalem. Podwiadezenia za zgodnoéé z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawea, podmiot,
na ktorego zdolnosciach lub sytuacii polega Wykonawca, Wykonawey wspdlnie ubiegajacy sie o udziclenie
zamodwienia publicznego albo Podwykonawea, w zakresie dokomentéw, ktére kazdego z nich dotycza.
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Oswiadczenia dotyczace Wykonawey i innych podmiotéw, na ktérych zdolnogciach lub sytuacji polega Wykonawea
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace Podwykonawcedw skladane sa w orvginale.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dolumentéw, innych niz
oéwiadczenia, wylacznie wredy, gdy zloZzona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwoscl.

7. Formularz Oferty i wszystkie o$wiadczenia Wykonawcy musza by¢ podpisane przez osobe (osoby) uprawnionale)
do zlozenia oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnosé z oryginalem kopii dokumentéw
przez osobg niewymieniong w dokumencie fejestracyjuym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyé
stosowne pelnomocmctwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

8. Zaleca sig, aby wszystkie zalacznili do oferty wymagane postanowieniami STWZ byly ulozone w kolejnosci
wymnienionej w Rozdziale V11 wypelmone scisle Wediug wskazowek zawartych w STWZ.

W przypqdlm gdy jakakolwiek czgsé dokumentow nie dotyezy Wykonawcy - \vp1su]e On "ie dotyey”.

9. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumercwane (ff. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte
w sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wylkonawce.

10. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykona\vc's nanibsl zmiany winny byé pamfowane przez osobe {(osoby)
podpisujaca oferte wraz z data naniesienia zmiany. Nledopuazcgalne sq jakickolwiek zmiany 1 skreslenia ceny.

11. Wykonawca skladajac oferte, moze zastrzec /m]du]lcc sie w ofercie informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiotstwa (w rogumienis preplsw usiany o f{wa/e{amﬁ nisaeziivey konkurensis, co do ktdrych TWykonawea zastrzega, e iie
0ga byE wdostgpniane inmym wigestuikom posigpowania) i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastizezone, jako tajemmnica

rzedsighiorstwa zostaly zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniern | fgjemuica przedughiorstiva”, Tub
spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementdw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy
uzna, ve wszelkie o$wiadczenia 1 zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania sq jawne bez zastrzezen.

12. Wykonawea moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozona oferte preed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zosta zlozone w sposéb i formie przewidziane
dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale VIII i z okresleniem , ZMIANA” lub
»WYCOFANIE”.

13. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w treéci oferty po uplywie terminu
skladania ofett.

14. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladane w postepowaniu
o zaméwienic publiczne sa jawne i podlegaja udostepnienin od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 . Nt 153, poz. 1503 z p6zn. zm.), jeshi Wykonawea w terminie skladania ofert zastrzegl,
ze nic moga one byé udostepniane i jednoczesnie wykazal, iz zastrzerone informacje stanowiq tajemnice
przedsighiorstwa.

15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

A. WYKAZ OSWIADCZEN 1 DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCA ZAFACZY DO QFERTY:

1. Formulatz Oferty (Zalqeznik Nr 1 do SIWZ) wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych stanowiaca Zalacznik
Nt 1 do Formularza Oferty,

2. Dowodu wniesienia wadinm,

3. Aktualne na dzieft skladania ofert Oéwiadczenie w zakresie wskazanym w Zalaczniku Nr 2 oraz w Zalaczniku
Nr 3 w do SIWZ Informacje zawarte w o$wiadczeniu beda stanowic wstepne potwicrdzenie, ze Wykonawea nie
podlega wykluczeniu otaz spetnia warunki udzialu w postepowaniu;

4, Petnomocnictwo (feseli umocowanic osoby podpisujacej ziosona oferte nic wynika 3, dokumentdy rejestrowych),

5. Pelnomocnictwa dla lidera konsorcjum fjesh oferia skladana jest prees, mykonawedw wipilnis ubiegajacyeh sig

0 ndzielenie sumdwienia),

6. Pisemne Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobow e’ dotyezy).

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o zaméwienie Wykonaweoéw oéwiadezenie, o ktorym mowa w Rozdziale VI
pkt A ppkt 3 niniejszej STWZ sklada _kazdy z Wykonawcow wspélnie ubicgajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie
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to ma potwierdzaé spelnianie warunkéw udzials w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zalkresie, w ktdrym
kazdy z Wykonawedw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Dodatkowo, do oferty Wykonawca zalacza (jesli dotyczy):

1. Dokumenty stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z doia 16.4.1993¢. o zwalczanin
nieuczciwej konkurencji (t]. Dz.U. z 2003 r. Nir 153 poz. 1503 ze zm.), ktére powinny by¢ umieszczone w oddzielnej

kopetcie z napisem . Tajemnica przedsiebiorstwa”.

Zgoduie 3 art, 8 ust. 3 ustawy Pyp nie wjaiwnia sig informagi stanowiaeyeh tajemnice praedsighiorstwa w rogmmienin priepisiw o
spralezaniy nieneeive koukirensi, jeseli Wykonawea, nie pasnie nis; w terminie skladania ofert b wnioskdw o dopuszezente 4o
idial w postgbowanis, zaitizegd, se nie mogq byé one

udostgpiiaine oraz, wykazult, & zastryesone infornidge stanowia tajemnice pryedsigbiorstwa, Wykonawea nie mose gastrzec informai, o
ktorych mowda w art. 86 ust. 4 uitawy Pyp. W spwiazhu 5 powysgym, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawea zalqezy! do oferty
nzasqdnients faktyezie  prawie sastiyesenia informas, jako tajemuicy predsichiorstwa. Dofumenty stanowiaee tajennice
preedsighiorsta powinny byd umierzezone w oddsielnef kopercie 3 napisem ,, Tajenuica pryedsighiorstwa’.

B. WYKAZ OSWIADCZEN, KTORE WYKONAWCA ZE.0ZY PO OTWARCIU OFERT

Zgodnic z ast. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawea w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe]
informacji, o ktdrej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oéwiadczenie o przynaleznoéci
lub braku przynaleznoéci do tej samej grupy kapitalowej, o ktotej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Whaz ze gfogeniem oswiadizenia, Wykonawea miose pryedstawié dowody, se powiazgania 3 innym Wykenaweq nie prowadzq do
gakldcenia konkurensi w postgbowanin o ndiclenie saméwienia,

C. WYKAZ QSWIADCZEN _LUB DOKUMENTOW ZEOZONYCH PRZEZ WYKONAWCE.
KTOREGO OFERTA ZOSTALA NAJWYZE] OCENIONA;

1. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyze] oceniona, do
zfoZenia w wyznaczonym, nie krdtszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zlozenia nastepujacych o$wiadczen
lub dokumentdw:

a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnick pieciu lat przed uplywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krdtszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz kidrych roboty te zostaly wykonane., w zakresie wymaganym
do spelnienia warankéw udzialu w postgpowaniu ~ wzér dokumentu stanowi Zakaczaik nr 4 do SIWZ.

Do wykazu nalezy dolaczyé dowody okredlajace czy te toboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone, pezy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje bad?
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnione] przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dolkumentéw — inne
dokumenty.

by wykazu oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjarni na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnied,
dodwiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjy o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzér dokumentu stanowi
Zalacznik nr 5 do SIWZ,

¢} Odpisu z whasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wylkluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace okolicznoéci, o ktorych mowa powyzej winny byé aktualne na dziefi
zlozenia tych odwiadezed 1 dokumentéw.
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2. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéty polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentdw wymienionych
w Rozdziale VI C 1¢)

3. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci oswiadezent lub dokumentéw, o ktérych mowa w §2, §5 1
§7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod ockredlonymi adresami internetowymi
ogolnodostgpnych i bezplatnych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawce oéwiadezenia lub dokumenty.

4. W ptzypadku wskazania przez wykonawce oéwiadczert lub dokumentéw, o ktétych mowa w §2, §5 1 §7
Rozporzadzenia MR, ktére znajdujq si¢ w posiadaniu zamawiajacego, w szczegdlnosei oswiadezen i dokumentéw
przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust1 ustawy Pzp, zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznoici, o ktérych mowa w att. 25 ustl pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczea lub
dokumentdw, o ile sq aktualne.

5. Oéwiadczenia, o kedrych mowa w Rozporsadsenin Ministra Rozwoin 5 diia 26 lpea 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentim, jakich mose Sadaé Zamawiajacy od Wykonawsy w posigpowanin o ndzielenie samowienia, dotyczace Wykonawcy
iinnych podmiotdw, na ktdrych zdoinodciach lub sytuaci polega Wykonawca na zasadach okreélonych w art. 22a
ustawy Pzp otaz dotyczace podwykonawcow, skladane sa w oryeinale,

Dokumenty, o ktorych mowa w Rogporzqdzenin Minisira Rogpvgiue 3 diia 26 lipea 2016 1. w sprawie rodzajé dokurientm,
Jakich mose sadal Jamawiajacy od wykonawey w postgpowariy o wdziclenie zamdwienia, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa
powyzej, skladane sq w oryginale lub kopii poswiadczone za zgodnodé z oryginalem.

6. Poswiadczenia za zgodnodé z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawcea, podmiot, na ktdrego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonaweca, Wykonawey wspdlnie ubiegaiacy si¢ o udzielenie zamowienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

7. Jezeli bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postgpowania o udzielenie zamowienia,
Zamawiajacy moze nia kazdym etapie postepowania wezwaé Wykonawce do zlozenia wszystkich lub niektorych
oéwiadczen lub dokumentéw potwietdzajacych, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w
postepowaniu lub keyteria selekgji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio
oéwiadczenia lub dokumenty nie sq juz aktualne, do zlozenia aktuainych o§wiadczeft lub dokumentdw,

8. Jezeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawcea nie moze zlozy¢ wymaganych przez zamawiajacego dokumentdsy
dotyczacych sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiajacy dopuszcza ziozenie przez wykonawce innych
dokumentdw, kedre w wystarczajacy sposob potwierdzg spelnianic opisanego przez zamawiajacego warunku udzialu
W postgpowaniu,

9. W przypadku watpliwosci co do tredci dokumentu ztozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrocié sig
do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawcea ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zarnieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Uwaga: Jezeli Wykonawea ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie], zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 1c) SEWZ sklada dokument wystawiony w keaju, w ktdrym
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacii ani nic ogloszono
upadlodci (wystawiony nie wezestiej niz 6 miesigey przed uplywem terminu skladania ofett).

1 Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sic o udzielenic zamoéwienia. W tym przypadku podmioty te ponosza
solidarna odpowiedzialno$é za wykonanie umowy. Ten sam Wykonawcea moze by¢ czlonkiem tylko jednego
konsorcjum.
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2 Wykonawcy wystepujacy wspélaie ustanawiajy pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamowienia albo do reprezentowania w postepowaniu i do zawarcia umowy.

3 Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenic zamowienia zobowigzani sq do zlozenia wraz z oferta oryginaiu
pelnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawedw wspolnie ubiegajacych sie o udziclenie zamdéwienia.

4 Jezeli oferta Wykonaweow, o ktérych mowa w pkt. 1, zostanie wybtana, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zazadania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujace] wspélprace tych
Wykonawedw. ' -

5 W przypadkn rozwigzania umowy Podmiotéw wystepujacych wspdlnic przed uplywem okresu gwarancji
1 rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uptawniony do zadania wykonania calodci lub czedci robédt wynikajacych 2z
Umowy od wszystkich, niektorych hub jednegoe z czlonkédw tego Podmiotu.

6 Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcéw, wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowicnia.

OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT

Oferte nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, zaadresowanej do Zamawiajacego na wskazany w SIWZ adres:
Utrzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 - 4
66-400 Gorzdw Wlkp.

z dopiskiem:
OFERTA PRZETARGOWA - WAD-VI1.271.28.2017. AR

Modetnizacja obiektéw sportowych przy ul. My$liborskiej.

Rogdaial IX

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pismie, faksem lub droga elektroniczna.

2. Wykonawea moze zwrdcic sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tredci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pédinicj niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnuen, pod
warunkiem, e wniosck o wyjasnienie SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie péiniej niz do kofica dnia, w ktétym
uplywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofett. Jezeli wniosek o wyjasnienie tredci SIWZ wplynie po uplywie
terminu skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasniert, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnied albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajgcy przekaze tre$é pytan wraz z wyjadnieniami wszystkim uczestnikom postepowania, bez ujawniania
zrodla zapyrania. Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie intetnetowe;
bip.wrotalubuskie.pl/umgorzow.

5. W preypadku rozbieznoéci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ, a iredcia udzielonych odpowieds, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tre$¢ pisma zawierajacego péZniejsze oswiadezenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamdéwieniu jest niezbgdny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skiadania ofert
1 poinfotmuje o tym Wykonawedw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiedci takze informacje na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie, pl/umgorzow.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w plt 3.

8. Zamawiajacy oswiadcza, ze nie zamierza zwolal zebrania wszystkich Wykonaweéw w celu wyjasnienia
watpliwoéci dotyczacych STWZ.

9. Osobami uprawnionymi do potozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zaméwien Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095} 735 56 12
aneta.rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowiazkows pisemnodé postgpowania wszystkie watpliwosci 1 wyjashienia dotyczace przedmiotm
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zamowienia winny mie¢ forme pisemna; wyiaénienia ustne nie sa dla Wykonawcow wiazace.

10. Porozumicwanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé sie moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta: od 7.30 do 15.30 w dni powszednie: poniedzialek, sroda, czwartek; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30 oraz
piatek od 7.30 do 14.30.

1. W niniejszym postgpowaniu odwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje {zwane dalej
WJlorespondencia™) Zamawiajacy i Wykonawey przekazuig pisemnie, faksem lub poczta elektroniczna.

e nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
¢ e-mail: zampubl@um.gorzow.pl: rachmil{@um.gorzow.pl

2, Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawea przekazuia korespondencijg faksem lub poczta elektroniczna, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial XI -

1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokosci 100 000,00 PLIN  (flownie: sto tysigey lotyeh 0/ 100),

2. Wadium wrosi si¢ przed uplywem terminu skiadania ofert pod rvgotem odrzuicenia oferty.

3. Wadium moze zostaé wniesione w jednej lub kilku z ponizszych form:

1) Pieniadzu - wadium zostanie uznane za wplacone w terminie, jedynie pod warunkiem, Ze pienigdze znajda
sie na koncie Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert. Dowdd wniesienia wadium powinien
by¢ zalaezony do oferty.

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszezgdnosciowo-kredytowej,

z tym e poreczetiie kasy jest zawsze porgczeniem piéniginym.

3) Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéci (Dz. U. z 2014 1., poz.
1804 ze zm.).

4, Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy przelad na rachunek bankowy numer 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286
z dopiskiemm: |, IWadium — wybér wykonawy robot budowlanych dot. adania: (podal naswe zadaniay”.

5. Oryginal waiesienia wadium w innej formie niz pienicznej, nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skiadania
ofert w siedzibie zamawiajacego na rgce pracownika Referatu Zamowien Publicznych pok. 315, a kopie wpiac
do oferty ub oryginal dolaczy¢ do oferty w osobnej kopetcie, a kopie wpiaé do oferty.

6. Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadiom wnoszone w formie gwarancji winno zawieraé w swej tresci nieodwolalne i bezwarunkowe
zobowigzanie sig do zaplaty kwoty wadium na pierwsze zadanie, bez koniecznosci dolaczania jakichkolwiek
dokumentéw na wypadek gdyby Wykonawca:

1) W odpowiedzi na wezwanie, o kidtym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie zlozyt dokumentéw lub oswiadezeny, potwierdzajacych okolicznosei o ktorych mowa w art.
25 ust. 1 ustawy Pzp, o$wiadczenia o ktéry mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie
wytazil zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo
brak mozliwosci wybranta oferty zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

2)  Odmdwil podpisania umowy na warunkach okresionych w ofercie,

3)  Zawatcie umowy stalo sig niemozliwe z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy.

Przedktadana gwarancja musi wskazywad jakiego postgpowania dotyczy, okreslac wykonawcg, beneficjenta

gwarancji oraz gwaranta, kwote gwarancjt i termin jej waznoéci.

W przypadku, gdy oferta zostanie zlozona przez podmioty wspdlnie ubiegajace si¢ o udzielenie zaméwienia w

treéci dokumentu winna znalezé si¢ informacja identyfikujaca podmioty, ktorych dotycay.
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Brak ktérejkolwiek z wymaganych adnotacji w tresci dokumenm wadialnego bedzie skutkowaé odrzuceniem
oferty.

8. Wadium musi obejmowac caly okres zwigzania oferta.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcey, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkotzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niczwlocznie
po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

10. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcey, ktory wycofal oferte przed uplywem
terminu skladania ofert.

11, Zamawiajacy zada we wskazanym terminie ponownego whiesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrdcono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

12, Jezeli wadium wniesiono w picniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na tachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

13. Zamawiajacy zatrzymuje wadiom wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym
mowa w art. 20 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentéw lub
oswiadczen potwierdzajacych okolicznoéci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oéwiadczenia,
o ktérym mowa w art. 252 ust 1 ustawy Puzp, pelnomocnictw fub nie wyrazil zgody na poprawienie omytki,
o ktoref mowa w att. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej
przez wykonawce jako najkorzystniejsze].

14, Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawea, ktdrego oferta zostala wybrana:

) Odméwil podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie.
2) Zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe # przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Rozdzial‘ XiL

OFERTA

1. Termin zwigzania Wylkonawcodw zlozong oferta wynosi 30 duni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyé termin zwigzania oferts, z tym Ze
Zamawiajacy moze tylko taz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferty, zwrdcié sie do
Wykonawcedw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy niz 60 dai (@t 85 ust.
2 ustawy Pgp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorym mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. PrzedluZenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedivzeniem oktesu waznosci
wadium albo, jeZeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta. Jezeli
przedluZenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystnicjszej oferty, obowiazek wniesienia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako
najkoczystnieisza.

5. W przypadku wniesienta odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwiazania oferta ulega
zawleszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

ZABEZPIECZENIE NALE;

1. Zamawiajacy bedzie zadac od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia  nalezytego wylkonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie przed
ERWALCIEIN Umowy (rajpddnief w duin jof sewara).
2. Zabezpieczenie naleZytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub w
kilku nast¢pujacych formach:

= pieniadzu,

— poteczentach backowych lub poreczeniach spéldzieleze] kasy oszezednosciowo- -kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,
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- gwarancjach bankowych,
~  pwarancji ubezpieczeniowych,
- porgezeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
1. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorezodei
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy do polaycia roszezen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej
badz ubezpicczeniowe] bylo bezwarunkowe, nicodwoialne 1 platne na pierwsze Zadanie zaplaty wskazujace, iz
Wykonawea nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigqzania wynikajace z umowy badz nie zaspokoil
roszezenl z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:
- zobowiazuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznie od waznoéci i skutkdw prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty
kewoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty
wskazujacego, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz
nie zaspokoil roszezen z tytulu rekojmi za wady,
- zgadza sig, Ze zadna zmiana ani uzupelnienic lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie mogg zostaé sporzadzone
miedzy Zamawiajacym a Wykonawes, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejsze] gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje 2z koniecznodci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu
lub modyfikaciji.
5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowej badZ ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akceeptacyi przed zawarciem umowy.
6. W przypadko nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawea zobowiazany jest do
przedstawienia nowej pwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w
art. 148 ust.1 ustawy Pzp, najpdzniej w dnin podpisania umowy.
7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoscl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zlozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe] Wykonawcea przedmiotu zamowienia, bez wezwania
ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowana gwarancje, ktéra uwzgiednia zmiane terminu realizacji robdt,
podpisania protokolu odbiorn koncowego, gwarancjii rekojmi,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawea wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem . Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunlku bankowym oprocentowanym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizj
bankowe] za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
9. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzn wnosi si¢ na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sic Wykonawey do przedluzenia zabezpieczenia lub waiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytepo wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamdwien Publicznych, tj.:
aj 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamowienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i wydania Swiadectwa Pruzejecia Robot,
&) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwirbcone nie poZaief niz w 15
dniu po upiywie okresu r¢kojmi za wady.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostaly réwniez zawarte w §9
Projektu umowy,

MIEJSCE I TERMIN

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogélna (parter).

2, Termin: 19.07.2017¢, godz. 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduie data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogodlnej.

Oferty ztozone po terminie zostang zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania.
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MIEJSCET'TERMIN OTWARCIA OFERT.

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 19.07.2517¢, godz. 10:30 w siedzibic Zamawiajacego w Utzedzie Miasta
Gorzowa Wlkp., ul. Sikorslkiego 3 - 4, 66-400 Gorzdw Wikp. Pokdj Sala 201 (p. I).

Rozdyinl XVI S
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Ceng ofertowa nalezy obliczyé na podstawie zakresu i fodci robdt zawartych w Tabelach Elementéw
Rozliczeniowych, stanowigcych Zalacznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawcg zgodnie z zasadami podanymi w STWIORB oraz zalaczonej do SIWZ dokumentacii projektowej.

2. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowiazek wyceni¢ wszelkie elementy okreslone w Tabelach Elementdw
Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszezegdlnych elementdw z Tabeli Flementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzgledni¢ przy kaltkulagji cen jednostkowych.

3. Tabela Elementéw Rozliczeniowych (IER), o ktore) mowa w plt 1 nalezy sporzadzi¢ $cisle wedlug kolejnosci
poszezegdlnych pozycji. Wykonawea okredli ceny jednostkowe netto oraz wartodci netto dla wszystkich pozycji
wytnienionych w Tabelach Flementéw Rozliczeniowych., Wyliczone w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych
wartodci netto za wykonanie poszczegdlnych elementéow robdt Wykonawea powinien wpisaé do Tabeli wartosci
elementéw scalonych, na formularzu stanowiacym zalgeznik do Formularza oferty oraz w tej Tabeli wyliczy¢ cene
oferty brutto.

4. Wezystkie bledy ujawnione w Dokumentacii w_Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbiotu Robédt Budowlanych oraz w TER, Wykonawca powinien zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu
przed terminem skladania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszeza
oferowanie materialéw lub rozwiazan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robdt w
zgodzie 7 wydana decyzja pozwolenia na budowe Nr 42/17] z dnia 30.01.2017r. oraz brakiem sprzeciwu do realizacji
robdt oraz zapewniy uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych
dolkummentach.

6. Cena oferty powinna obejmowac calkowity koszt wykonania przedmiot: zamdwienia w tytn sOwniez wszelkie
koszty towatzyszace wykonaniu, o ktorych mowa w niniejszej SIWZ, Koszty towatzyszace wykonaniu przedmiotu
zamowienia, ktérych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) nie ujgto w odrgbnych pozycjach, Wykonawca
powinicn ujaé w cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Flementéw Rozliczeniowych (TER) .

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych poiskich (PLN), z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinkn.
Wrykonawea winien wyliczy¢ ceng oferty brutto.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzic bedzie do powstania obowiazku podatkowego
Zamawiajacego  zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie dotyczacym wewngtrz
wspélhotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw 1 uslug, ktéry mialby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9. Kontrakt (umowa; bedzie rozliczany metoda obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi waruankami umowy.

1. Za ofert¢ najkorzystniejszg zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans punktoéw
w kryteriach: '

1y CENA-60%

2 'TERMIN KONCOWY REALIZACJI ZAMOWIENIA — 30%

3} OKRES GWARANC]I I REKOJMI — 10%

Ad 1) Kryterium ,,CENA” bedzie oceniany wedlug nastepajacego wzoru:
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Nainizsza oferowana cena spoirdd ziozonych ofert
Liczba punktow {C] = x 60
Cena oferty badanej

Ad 2) Kryterium: [TERMIN KONCOWY REALIZACJT ZAMOWIENIA”

Zamawiajacy przyzna punkty za skrécenie czasu tealizacji zaméwienia w stosunku do terminu okreslonego w
Rozdziale III pkt 7 STWZ.

Najdhuzszy mozliwy okres skrécenia czasu realizacji zamdwienia to: 60 dni liczone od daty okreslonej w Rozdziale
III pkt 7 SIWZ. Ostateczny termin realizacji zamowienia nie moze przekroczy¢ daty 31 sierpnia 2018 roku.

Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzoremm:

oferes skrdvenia cxasy realizacii zamdwienia badanef oferty (od O do 60 dpi)
Iloéé punktéw ,,TK? = x 30 pkt
najdinsszy ofres skideenta cxasi realigagi samdwienia e wsgystkich ofert (max. 60 di)

Przyzmane punkty zostana zaokraglone do dwdoch miejsc po przecinku.

Wykonawca winien wskazaé w Formularzu Ofertowym okres skrdcenia czasu realizacji zamdwienia
podany w ilodci dni (od ¢ do 60).

UWAGI:

W przypadku zaoferowania skrécenia czasu realizacji zamdéwienia powyzej 60 dni oferta otrzyma liczbe
punktéw za maksymalnie 60 dni, natomiast zaoferowany przez Wykonawcg okres zostanie przyjety jako
obowigzujacy go w tamach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajgcego umowy.

Ad 3) Kryterium:  OKRES GWARANCI]T I REKOJMI”

bedzie oceniany wedlug nast

(OG' oferty badanej — oG minimn.luy)
Liczba punktéw [OG] = x10
(OG maksymalny — OG min.imnlrly)

gdluie:

OG oferty badanej — Oktes gwarancji i 1¢ko]m.1 w miesigcach badanej oferty

OG minimaina — minitnalny okres gwaranciji i rgkojmi w miesigcach (36 miesigcy)
OG maksymany — maksymalny okres gwarancji i rekojmi w miesigcach {72 miesiace)

Okres gwarancyjny i t¢kojmi oznacza oktes podany w miesiacach.

Kryterium ,,Okses gwarangyny i rekojmi” bedzie oceniane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawce w
Formularzu oferty okresu gwarangji i rgkojmi liczony od daty wystawienia protokolu odbioru koficowego bez wwag
4.

¢ Maksymalny okres gwarancyjny 72 miesigce od daty wystawienia protokolu odbiotu ostatecznego
{koficowego) bez uwag
e Minimalny okres gwarancyjny 36 miesigcy od daty wystawienia protokolu odbioru ostatecznego
(koficowego) bez uwag
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Oferta z oferowanym okresem gwarancyjnym wykraczajacym poza wskazane terminy: minimalny i maksymalny
bedzie niczgodna z tredcia STWZ.
2. Catkowita liczba punkiéw, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = iloé punktow w keyterium: CENA + ilosé punktow w keyterium: THRMIN KONCOWY
REALIZACJI ZAMOWIENIA + iloéé punkidw w kryterium: OKRES GWARANC]I I REKOJMI.

3. Punktacia przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach hedzie liczona z dokladnoécia do dwéch miejsc po
przecinlu. Najwyzsza liczba punktdw wyznaczy najkotzystniejsza oferte.

4. W sytuacji, gdy zamawiajacy nie bedzie mégt dokonaé wyboru oferty najkotzystniejszej z uwagi na to, ze dwie
lub wigcej ofert zawieraja tald sam bilans ceny i innych kiyteridw oceny ofert, zamawiajacy sposrdd tych ofert
wyblera oferte z najnizsza cena, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa
wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty do zlozenia w wyznaczonym tertminie ofert dodatkowych.

Roudgldd XVIL o
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio ptzed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza pizeznaczyé na sfinansowanie
zamdwienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawizjacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana,
a talize informacje dotyczace CENY OFERTY oraz zaproponowany przez Wykonawee TERMIN
KONCOWY REALIZACJI ZAMOWIENIA oraz OKRES GWARAN CJII REKOJMI.

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o ktérych mowa
wpkt. 213,

5. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacego na stronie intetnetowej informaci,
o ktorych mowa w pkt 4 przekazuje zamawiajacemu o§wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci

do tej samej gropy kapitalowej, o ktérej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowigcego
Zalacznik nr 6 do SIWZ),

Rc_)_zdznl XX, ~

L. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze Zadaé od Wykonawcdw wyjasnied dotyczacych
tresci zlozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena beda wydawad sig razaco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzié bedzie
watpliwodcl Zamawiajacego co do mozliwosdl wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych preepisdw, Zamawiajacy zwrdcl sie o ndzielenie
wyjasnied, w tym zlozenie dowodow, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegolnodci w zakresie okreslonym w art. 90
ust. 1 ustawy Pzp. Obowiazek wykazania, 7e oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawecy.

3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1} occzywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konselewencji rachunkowych dokopanych poprawek,

3) inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjy istotnych warunkédw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawee, ktorego oferta zostala poprawiona.

3. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawedw, o ktérych mowa w art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24

ust. 5 pkt 1-4.
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4, Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucons.
6. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa Pzp;

2) jej tresé nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
kenlurencji;

4} zawiera razaco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia;
6) zawieta bledy w obliczaniu ceny lub kosztu,

7) Wykonawea nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na przedluzenie terminu zwiqzania
oferta;

&) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo whiesione w sposéb nieprawidlowy;

9) jest niewazna na podstawie odtebnych pizepisow.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, kiéry nie udzieli wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjadnied wraz ze
zlozonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razqco niska ceng w stosunku do przedmiotu zamowienia,

7. Ofetty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okeeslonymi w STWZ.

8. Wrykonawea skiadajac ofette, informuje zamawiajacego (Oswiadczenie wg wzoru stanowiscego Zalacznik nt 7 do
SIWZ), czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego wskazujac
nazwe (todzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa lub $wiadezenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatlu,

Rogdzid XX,
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadac bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w opatciu o podane kryteria
wyboru.
2. Jezeli nie bedzie mozna wybraé najkotzystniejszej oferty z uwagi na na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia
taid sam bilans ceny 1 innych kryteriéw oceny ofett, Zamawiajacy spoérod tych ofert wybiera ofertg z najnizsza cena,
a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenic, Zamawiajacy wzywa Wylkonawcow, ktorzy zlozyli te oferty, do
zlozenia w terminie okredlonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. (att. 91 ust. 4 ustawy PZP).
3. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystlkich Wykonawcdw o
a. wybotze najkorzystuiejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzib¢ albo miejsce zamieszkania
i adres (jezeli jest micjscem wykonywania dzialalnosci) Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano, otaz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adtesy (jezeli sa miejscami wykonywania dzialalnosci)
Wykonawcdw, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznana ofertom w kazdym keyterium oceny ofert
1 taczng punktacje;
b, Wykonavwecach, ktorzy zostali wykluczeni;
¢ Wylonaweach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o krorych
mowa w tt, 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznoscl lub braku spelnienia wymagan dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosc,
d. Uniewaznieniu postepowania
- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne
4. Zamawiajacy udostgpnia informacje, o ktorych mowa w pkt. 3a 1 d, na stronie internetowej:
bip.wrotalubuskie.pl/umgorzow.
5. W przypadku, gdy Wykonawea, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawatcia
umowy, Zamawiajacy bedzie mégl wybraé oferte najkorzystniejsza sposrdd pozostalych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny cliyba, ze zachodza przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamdéwienia w przypadkach gdy:
a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,
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b) cena najkorzystniejszef oferty lub oferta z najnizszq cenq przewyzsza kwote, ktdra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na  sfinansowanie zamodwienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszyé te kwote do cetwy
najkorzystniejszej oferty,

¢) w przypadkach, o ktorych mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie,

d) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zamdwienia
nie lezy winteresie publicznym, czego nie mozna bylo wezednicj przewidzied,

€) postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajacej
uniewaznicniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

a8

O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktbrzy:

@} ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia — w przypadin vniewaznienia postepowania przed uplywem terininu
skladania ofert,

bj ziozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skladania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania z prayczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom,
ktérzy zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych
kosztéw uczestnictwa w postgpowaniu, w szczeg6lnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy na whiosek Wykonawey,

ktory ubiegal sie o udzielenie zamdwienia, zawiadamia o wszezgciu kolejnego postepowania, ktdre dotyezy tego

samego przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.

Ropdgfal XX
INFORMAC]E DOTYC

1. Umowa z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta w terminie nie ketszym niz 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslanc pray uzyciu §rodkéw
komunikaciji elektronicznej {albo 10 dni — jeseli gostalo pryesiane w inny sposdb).
2. Zamawiajacy moze zawize¢ umowg w sprawic zamowied publiczaych przed uplywem terminu, o ktorym mowa
w pkt 1 pod warunkiem, ze zostana spelnione przestanki okteslone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Dwukrotny brak stawienia sig przedstawicieli/pelnomocnikéw Wykonawey na wezwanie Zamawiajacego
skierowane do Wykonawcy - celem zawarcla Umowy w miejscu i terminie okredlonym przez Zamawiajacego
traktowane bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w kontekscie art. 94 ust. 3 Pzp).
4. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego ofetty, niezwlocznie dostatczy Zamawiajacemu
pozostale dane niezbedane do zawarcia Umowy, ktére nie zostaly podane w skladanych dokumentach.
5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu:
@) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.
Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostaly okreslone w Rozdziale XIIT STWZ, W
przypadku gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej ni% pienigzna, tre$é¢ dokumentu musi byé wezesniej
zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodsnie z zapisami okreslonymi w Rozdziale XIIT SIWZ
W przypadku whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej dopuszczalnej formie innej niz
pieniadz Wykonawea zobowiazany jest do dostarczenia oryginalu dokumentu potwierdzajacego wniesienie
zabezpieczenia najpdiniej w dniu podpisania Umowy,
6. W przypadku wykonawcéw ubiegajacych sie wspolnie o udzielenie zaméwienia publicznego reprezeatowanych
ptzez Pelnomocnika, niezbedne jest przedstawienie pelnomocnictwa do podpisania amowy, o ile zalaczone do
oferty pelnomocnictwo nie uwzglednialo tej czynnosel prawnej.
7. W przypadkn wykonaweéw ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdwicnia, wykonawcy zobowigzani sa do
przedloZenia zamawiajacemu umowy pomiedzy wykonawcami regulujacej warunki realizacji zamowienia
publicznego. Umowa taka winna okreslaé:
a)  strony umowy,
&) cel dzialania,
¢} sposob wspdldzialania,
) zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z tych Wykonawcéw,
e} solidarng odpowiedzialnosc za wykonanie zaméwienia,
) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacii przedmiotu zaméwienia, gwarancii i
rekojmi),
wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorqum przez ktéregokohwiek z jego czionkédw do
czasu wykonania zamowlenia,

24




WAD-VI.271.28.2017.AR

4} prawa, obowigzld i uprawnienia lidera/pelnomocnika (upowaznienie lidera do zaciagania zobowigzan w
imienin wszystkich Wykonawcéw realizujacych wspolnie umowg i kazdego z osobna, 2 talize upowaznienie
do wystawiania faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania poleceft na rzecz i w
mmieniu wszystlich Wykonaweow realizujacych wspdlnie umowe),

8. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentéw
zalaczonych do oferty.

9. Wykonawca zgodnie z zapisami umowy § 5 pkt 14 pkt 3) zlozy o$wiadczenie, ze osoby skierowane do realizacji
przedmiotowego zamdwienia sg zatrudnione w zakresie realizaci zaméwienia na umowe o prace w rozumieniu
KKodeksu pracy lub zlozy ofwiadczenie wraz z uzasadnieniem potwierdzajacymi, %e czynnosci wykonywane przez te
osoby nie polegaja na $wiadczeniu pracy w sposob okteslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 19741, Kodeks
pracy.

10. Zawarcie Umowy nastapi wg wzora Zamawiajacego stanowigcego Czesé 11 STWZ.

11. Zamawiajacy, przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawey, w nastepujacym zakresie:

1. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznoéci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosé
prawna, ckonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwodci naleiytego wykonania umowy zgodnic z STWZ lub wprowadzenie tych zmian jest
korzystne dia Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje preedmiotu umowy lub $wiadezenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie moZna usunad w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznodci lub
niejasnoscl 1 doprecyzowanie Umowy w celn jednoznacznej interpretacii jej postanowiefi przez Strony,

5) gdy koniecznos§¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zazmawiajacym a Wykonawea, a w szczegblnosd konieczaosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania tobdt, okreslonej
uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawece, ktore zaakeeptuje na pismie Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okoliczno$ci opisanych w ust. 2 — 5 ponizej.

2. Dopuszcza sie mozhiwodé zmiany wynagrodzenia, zakresu { sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1 jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktdra bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po
stronie Wykonawcy., Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyezyla wyhagrodzenia za czedé robédt
wykonywanych po dacie wejscia w Zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, ptzy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy
zwloka Wykonawcy wwykonaniu przedmiota umowy spowodowala koniecznosé jego realizacji w
okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

2)  wprzypadiu wylaczenia czedei robét objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

3)  w przypadku konieczno$ci realizacii dodatkowych robét budowlanych/dostaw/uslug lub robét
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych /
technologicznych / materialowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych
W sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w  dokumentacji projektowej rozwigzat groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologiczaych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania tereau w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypaldw, ktére moga skutkowaé
w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiot:
Umowy, ‘

) koniecznodci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art, 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentatyzowanych lub blednie
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5)

6)

7)

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istniente nieujetych w
dokumentacji projektowe] podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

€) jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawe
bezpieczefistwa lub funkcjonalnose, '

£y zewszgledu na postanowienia decyzji organow administracji panstwowej
lub z uwagi na korzyici dla Zamawiajacego.

g) konieczno$é zrealizowania preedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub matetialowych z uwagi na czasowa lub calkowity niedostepnosdé materialéw lub
technologii (np. zaprzestania produkeit).

h} koniecznoici zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazafi technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

iy wystapienia nicbezpicczefistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

i) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skrdci termin realizacji robot w calodci lub czedad

k) w przypadku wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 Projektu umowy uniemozliwiajacej wykonanie
praedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w ptzypadku zmian ilodel i zakresu fakeycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi

Obmmiaru zatwierdzone] przez Nadzdr Inwestorski | Zamawiajacego.

wystapl koniecznos¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych wpozycjach TER.
Na te roboty, w przypadlca braku pozycji 1 cen jednostkowvch w TER, zostang ustalone nowe pozycje
i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponize,

wystapi konieczno$¢ wykonania robét naprawezych w zwigzkn z odkryciem wadliwie wykonanych
robét przez poprzednich wykonawcedw. Na te roboty, w przypadkn braku pozycji i cen jednostkowych
w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okrestonych w ppkt 7)
ponizej -

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robdt okreslonych w pkt 2 ppkt. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez intetpolacje ceny jednostkowe] ustalone] w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty maja charakter podobny do  pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest 7ob0\vngzany do wyliczenia ceny takq metods i przediozenia wyliczenia Nadzorowi
Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenic odtebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Iatercenbud, #p) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poptzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robot dla ktorych nie jest
mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

3. Dopuszeza sie mozliwodé zmiany terminu realizacji robdt budowlanych w przypadlu:

1)
2)

3)
9

5)

6)

8)
9
10)
11)

12)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,
szezegllnie niesprzyjajacych warunkéw  atmosferyeznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanic prob i sprawdzer, dokonywanie odbioréw (poza warunkarmi
charakterystycznymi dla danej pory toku, ktérych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcey),
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkédw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdinodci istnienie podziemnych urzadzed, sieci uzbrojenia, instalaci lub
obiektéw infrastrukturalnych,
wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytnacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawey, a w szczegdlnosci gdy ujawnily si¢ nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robodt, materialow,
wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacii,
zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykona\vcy,
dzialania 0sdb rrzecich, ktdre to dzialania uniemozliwia \vykoname lub kontyauacje prac,
zmmny regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,
zindany terminu dokonania préb koficowych 1 wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
unows,
wystapieniu ,,sily wyzsze]” opisanej w § 13 Projektu umowy.
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13)  wystapienia okolicznoécl okreslonych w pkt 2 ppkt 2-6, ktoére stanowiq podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcey

14)  w przypadku gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania,
zaniechania lub opodZnienia ze strony Zamawiajacego,

15y ze wzgledu na wystapienie dzialad lub zaniechan organdw wladzy publiczne], w tym zmian przepiséw i
interpretacii przepisdéw dotyczacych realizacit 1 finansowania przedmiotn umowy. przekroczenia
tertninbéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleri, uzgodnien,

16}  przedluzenia si¢ procedury udzielenia przedmiotowego zamodwienia publicznego poprzez srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcedw b inne podmioty,

17)  wystapienia dzialafi i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole ub finansowanie
zamawienia

4. Dopuszcza sie zmiane 0sob odpowiedzialnyeh za wykonanie 1Qrzedmzotu umowy, przedstawionycly

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, pezewlekle] choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnacil tych 0séb z wykonywania swoich obowiazkow,
3) niewywiazywania si¢ osbb z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawea winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia

wymagania okreslone w SIWZ.
\'Vykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamft\viajacego
5. Wszysthkie okolicznosci \vynuemone w Rozdziale XXIT plet 11 niniejsze] SIWZ stanowig kat’tlog zmian, ha ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takie] zgody.

Wszelkie dopuszczalne zmiany postanowiefl umowy oraz zasady na jakich zostang one dokonane zostaly zawarte w
§ 12 Projektu urnowy,

;gz,,dmzﬁl,ai_}@_xlll e

1. Wykonawca w ofercle (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czgdci zamowienia, ktorych
realizacje zamierza powierzy¢ podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawcedw {(jezeli jest znana).
2. Wymagania dotyczace Podwykonawstwa zostaly zawarte w § 6 Projekitu umowy stanowiacym Czesé I STWZ.

1. Informacje dotyczace stodkdw ochrony prawnej zawarte s w Dziale VI ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przyshiguja wykonawcy, uczestnikowt konkussu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zamdwienia otaz ponidsl lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia
przez zamawiajacego przepisoéw ustawy Pzp.

3. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz specyfikacji istotnych warnnkéw zaméwienia
przysluguja réwniez organizacjom wpisanym na listg, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwolanie przysluguje wylqcznie wobec czynnosci okreslonych w art, 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwolanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnoscl zamawiajacego, ktérej zarzuca sig
niezgodno$é z przepisami ustawy, zawieraé zwigzle przedstawienie zarzutow, okredlac Zadanie oraz wskazywac
okolicznoéci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienic odwolania.

6.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa 1zby w formie pisemnej ub w postaci elektronicznej, podpisane bezpieczoym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego Ilowalifikowanego certyfikatn  Tub
rdwnowaznego §rodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwoluiacy ptzesyla kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienta odwolania w taki
sposob, aby mogl on zapoznad si¢ z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy
moégl zapoznal si¢ 7 tredcia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopil
nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkdw komunikacji elektronicznej.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie urcgulowanych w niniejszej Specyfikacii Istothych Warunkdw Zamowicnia obowiazuje ustawia
z dnia 29 stycznia 20041, Prawo zamdwiedt publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.),
Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

2. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawey na etapie realizacji robét:

1) Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane:

2

b)

d)
¢)

z waioskiem o Odbidr koncowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu  szezegdlowe
rozliczenie wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawcy. Nadzdr Inwestorski sprawdza zakres wykonanych
robdt i potwierdza kwotg nalezng do zaplaty Wykonawey w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
szczegolowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzor Inwestorski wzywa Wykonawee do zlozenia
wyjasnienn lub  uzupelnien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawey w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidlowosci;

Wykonaweca sklada wyjasnienia 1 uzupelnienia, o ktérych mowa w ppkt. a) oraz dokonuje korekt rozliczenia
wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestotskim;

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidlowe,
Zamawiajacy ustali wysokoéé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

Potwierdzone przez Nadzor Inwestorski rozliczente stanowi zalacznik do Protokolu odbiors koncowego;
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiaiacego czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowi¢ bedzie Protokoé! odbioru koficowego robot.
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Zalgcznik Nr 1 do SIWZ
Formnutars ofertonry

(Nazwa 1 adres Wykonawcy)

OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Modernizacja obiektow sportowych przy ul. Mys$liborskie;j.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesylaé korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

IMIE I NAZWISICO osoby uprawniony do
kontaktdw (w sprawie oferty ) oraz nr tel.
i adres e-mail:

2. QFERUJEMY:
a) REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA CENE:

-netto PLIN Lo (Rlomnie, oo e y)
~BRUTTOPLN: ....ccccivivivvnnnnnnnn

(SEOIRIEE L\ )

- Podatek VAT (PLIN) oo (slownie:.. ..o, y,

- 20%

b} SKROCONY TERMIN REALIZAC]I ZAMOWIENIA W STOSUNKU DO TERMINU
OKRESLONEGO SIWZ o flostod 0 — 60) vvvrivivinans dni

c) OKRES GWARANCYJNY 1 REKOJMI (min. 36 miesigey — nieo. 72 mitsiaque): vovsenenensnsens miesiecy/ace

3. OSWIADCZENIA:

1} zamowienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ, oraz w projekcie umowy;

Z) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia;

3) zapoenaliémy si¢ ze Specyfilacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich
zastrzezefl oraz przyjmujetny warunki w nich zawarte;

4) uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (wlgcznie =z tym: dniem);
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5) jestesmy tnalym lub $rednim przedsichbiorstwem?

O TAK
O NIE

Usvaga:
*raznaczyC odpowiednie
Powysssa informacia wymagand jest wylgeznie do celow statystyegiyeb.
6) oferta nie zawiera informacii stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w  rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowiace tajemnicg przedsi¢biorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencii (wigpotrzebie skrestic).

Informacje takie zawarte 59 W nastepuiacych dokumentach:

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

Zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w tniejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, informujemy, Ze:

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastgpujacych cz¢sci zamdéwienia:
2) wykonanie czedcl dotyezace] e, frmie .o z sledziba W o

Warto$¢ brutto zamédwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcey: ... zl lub stanowl %
wartoéci catego zaméwienia;

* npie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania Zadnej czgdci zaméwienia.

* piepotizebne skreslic

6. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZE] OFERTY SA:

SR W N o=

™~

S
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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Zbiorcze Zestawienie Kosztorysow
BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO PRZY ZSTiO w GORZOWIE WLKP, ul. My$liborska
Gorzéw Wikp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937/10, 937114

1. {Roboty budowalne 0,00 0,00 0,00
2. Raboty sanitatne 0,00 0,00 0,00
3. {Roboly eleitryczne : 0,00 0,00 0,00
4, |Zielen 0,00 0,00 0,00







Tabela Elementdéw Rozliczeniowych

MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIEJ
Gorzow Wikp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937/10, 93714

i

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.6

1.7

18

1.9

1.10

5T-01

Rozbérka budynku budynku gospodarczega - Obiekt Ar 1

m3 54,00 \
Deamontaz wiaty blaszanej - Obleid nr 2 m 25,00 0,00
Demaontaz trybun - Oblekt nr 6 m2 100,00 3,00
Rozbidrka ogrodzeri i pithochwytow m 484,00 0,00
Rozebranie cokolow betonowych m3 60,00 0,06
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanel mineralno-biturmicznych o grubosci 8
cm m2 1 400,00 0,00
\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiéski przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu
sarmochodem samowyladowszym na odlegloss 10 km wraz z kosztami utylizacji lub
skiadowania m3 194,00 C,00
Wywiszienie gruzu asfaltowego z terenu rozbidrkd przy mechanicznym zatadowaniul |
wyladowaniu samoshodem samowyladowezym na odleglogé 10 km wraz z kosztami
utylizachi lub sidadowania m3 112,00 0,00
Transport ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym
na odlegtodd 10 km t 12,85 0,00

Robely Ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o pojemnosei lyzki 2,00 m3 z
transportem urobku samochedami sarmowytadawezymi na odieglosé 10 km - ziemia
uprzednic zmagazynowana w haidach; grunt kat. 11l wraz z kesztami sidadowania

211 ST-01 Usunigeie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o grubesci do 15 cm za pornocy spycharek m2 8 288,00 0,00
Mechaniczne wykonanie koryta na cale] szerckoséci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IY
24.2 ST-02 | genokosct 29 om m2 8§ 288,00 o.00
243 ST-01 Roboty ziemne wykcnywane tadowarkami kolowymi o pejemnosct lyzki 2.00 m3 z )
t transpertem urobku samochadami samowyladowezymi na odlegiosé 10 km - zZiemia
uplzedmo zmagazynowana w haldach; grunt kat. I wraz z kosztami skiadewania w3 3 646,72

WMechaniozne profilowanie | zaggszezenie podioza pod warstwy konstruleyjne nawierzohanl

224 8102 |, gruncie kat, -1V m2 8 288,00 0,00
Podbudowa z kruszywa naturainego miesznak zwirow-piaskowa (0,8-16 mm)- warstwa

2.2.2 dolna o grubosci po zagegszczeniu 15 cm m2 a8 288,00 0,00

S$T-03 |[Podbudowa z kruszywa naluralnego plasek plukany {0,8-2 mm)- warstwa dolna o grubosc

223 po zageszezeni 15 om m2 8 288,00 0,00

2.2.4 Ulozenie siatki pxzeclw kretom m2 8 288,00 0,00
Przygotowame i rozémelenle warst\nry wegetacymel z mleszank: na terenie rozScielania i

2.3.1 mech,wymieszaniem o grubosci warstwy po Zaggszezeniu 12 om mz2 8§ 288,00 0,00

235 ST-05 Wykonanie nawlerzehni frawiaste] damiowaniem pelnym na uprzednio przygotowanej

warstwua wegetacyjnej na terenle p asklm bez nawoZenia

§T-11

Uslawienie w gotowych atworach choragiswek narozrych

Wykoname fundamentﬁw be‘fonowych 2 betonu Zwirowago o obi.0. 15 ey ma 1,48 \

Ustawienie bramak do pilki noznej 7,32x2,44 m aluminiowych szt 2,00 0,00

Dostawa brameak treningowych - przenosnych 5x2 m fra 400 0,00
szt 4,00 0,00

841 ST-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej {humusu) o grubosci do 15 cm za pomoceg spycharek m2 8 288,00 C.00
Mechaniczne wykonanie koryla na cale] szerokoscl jezdni i chodnikdw w gruncie kat. -V

32 ST02 | enokasal 26 om mz 5 283,00 0,00

313 ST-04 Rcbaty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o pojemnosci fyzki 2.00 m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowezymi na odlegloéd 10 km - ziemia
upszednio zmagazynowana hafdach grunt kat. EII wrazz kosztaml skladowanla

k'cyjn'e' Tiaw

824 | ST-02 |y gruncie kat. iV m2 8 288,00 9,90

.22 Podbudowa z kruszywa naturainego - warstwa dolna o gruboéel po zaggszezenid 10 om m2 8 288,00 0,00
Podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 31-683 mm - warstwa dolna o grubagct po

323 zageszezaniu 12 cm m2 § 288,00 0,00

5T-04 |Podbudowa z kruszywa tamanego frakeji 4-31 mm - warstwa gdrna o gruboscl po

324 zageszezeniu 8 om m2 8 288,00 0,00
Podbldowa z kruszywa lamanege frakcit 0-4 mm- warstwa garna o gruboscl po

3.26 zaggszozeniu 4 cm m2 8 288,00 0,00
Warstwa wzmacniajaca gmnt pod warstwy technoiogiczne z geowtdkniny m2 8 288,00




MNawierzchnia 2 trawy syntetycznej wys 60 mm z wypelnieniem piaskiem | SBR z

4.1

4.2

4.3

5T-00

3.3.1 ST-08 |\ ompletem oiwnowanla zgodme z PT _m2 £286.00
T ) RS R

3.4.1 Wykonanle fundamentéw betonowych z betonu Zwirowago o obj.0.15 m3 m3

3.4.2 ST-11 Ustawiania bramek do pitkt noznej 7,32x2,44 m aluminiowych przenosnych szt.

3.4.3 Dostawa bramek treningowych - preenoSnych 5x2 m szl.

Ustaw:eme W gotowych otworach chorquewek narDZnych

Wbuame pa|| stalowych &r. 800 mim .na glebokoéc 5,6 mw grunt kat. Il

57t,

Montaz dostarczonych prefabrykatdw zbrojarskich

Uzupelnienie zbrojonych pali 2 betonu monofitycznego C30/37 W6

Wykopanie dofdw o powierzchni dna do 0.2 m2 (kat.gr. |11}

m3

5.1 57-01 dat. 318,00
52 Podkfady betonowe CBMAQ w budownictwie mieszlaniowym | uzytecznodet publiczne; przy
- 8T7T-09 [Zastosowaniu pompy do betonu na podiozu grunfowym m3 2,53 0,00

5,3 Slopy fundamentowe prostokaine zelbetowe o objgtosci do 0.5m3 - C28/30 m3 7.57 0,00
Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elamentach budynku - stopy

5.4 ST-10 fundamentowe t 0,77 0,00
Stopy fundamentowe betonowe ¢ objetoscl do 0.5 m3 - z zastosowaniem pempy do

5.8 ST09  |ietonu C25/30 m3 26,53 0,00

5.6 Qgrodzenie O-1, - panelowe wys. 2,1 m m 291,80 Q0,00

5.7 Pikochwyt O-2 -wys. 6 m m 161,20 0,00

5.8 ST-12 [Phwochwyt P-1 -wys. 4m m 412,00 0,00
Brama dwuslarzydlowa stalowa wym. 3G0x210 cm 2,00 0,00
Furtka stalowa o wyrn 200x210 em 3,00 0,00
Tablica info

0,00

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubodci do 15 em za pomocy spycharek m2 940,00 0,00
ST-01 . . . . . .
Rabaty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o pojemnoéci lyzki 2.00 m3 z
6.2 . . -
transportem urabku samechodarni samowyladowezymi na odleglo$é 10 km - ziemia
uprzednic Zmagazynowana w hatdach; grunt kat. {ll- wraz z kosztami sktadowania m3 141,00 0,00
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykenywana mieszarkami doczeprymi -
6.3 grubo$é podbudowy po zageszezeniu 10 om m2 940,00 0,00
ST-08 Nawierzchnie z kostki brukowe} betonowe] ¢ grubosci 6 cm na podsypee cementowo-
84 plaskowe] m2 940,00 0,00
Chwzeza betonowe wystajace o wymiarach 8x30 om z wykonanierm law betonowych na
6.5 ST-07 [podsypce cementowo-piaskowej m 422,00 0,00
6.6 Odwaodnienie z korytek muldowysh na lawie o przekreju 0,07 m2 z batenu B10 m . 520,00 0,00
8.7 ST-11 |Kosze na $mieci szt, 5,00 0,00




Roboty sanitume

Tabeia Elemantéw Rozliczeniowych

MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL, RYSLIBORSKIE]

\NIE: roboty Sanitame

)

1d.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach demnych - trasa kanalizacji deszczowe}w lerenia réwninnym m 621.700)
Wykopy oraz przekopy o gigh.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebizmymi o pojlyzid 0.26 - 0.60 m3 w

2d.1. gr.kat. I-I- koparka 0,60 m3 m3 1497 8|
Wykopy liniows © szerokodci 0,8-2,5 mi glghokodel do 3,0 m o Scfanach plonowyeh w grunlach suchych xal. -1

3d11 wyrdwnanie dna wykopu - 10% m3 57.078;

4411 Podloza pod kanaiy 1 oblekty z materialow sypldch grub. 10 cm m3 56.516;
Obsypra ! nadsypka ruroclqgow kanalizacli deszczoweje] fi 200 ¢ grubodel 20 cm nad rura -minus wypor

5d.1.1 rurociagow m3 167.323
Uhsypka F nadsypka rurociagow kanalizacli deszezowef fi 250 o grubesei 20 ¢m nad rurg -minus wypor

64d.1.1 ruroGiagdw m3 42.574)
Roboly Zemne wykonywane koparkami podsiebiernyny o pojly#d D.60 m3 w gr.kat. -1l w ziemi uprzednio 56.516+167.3)
mag.w haldach z iransp uroblaa na odi. 1 km sam.samowylad. - dowéz piasku do wykenania podlozy pod kanaly, TI+42.574

7d.1.1 obsypki 1 zasypki rurociagéw itp. z magazynu budowy m3 266.413
Zasypanle wykopdw fund podh h.punktowych rowdw wykopow obieklowych spycharian o mocy 74 KWz

8d.1.1 zaggszoz.mechanicznym spycharkami {gr.warstwy w stanie fuinym 30 em) - kal.gr, 11 a3 1238485
Roboty ziemne wykonywane koparkarmi podsiebfernymi ¢ poplysd 0.60 m3 w grkal. |1l w Zierl uprzednio

9d.1.1 zmagw haldach z fransp.urobku na odl. 1 knt sam,samowytad, -odwdz nadwyzi gruntu na wysypisko m3 266,413
Dodalek za kazdy rozp, 1 km transporu Zemi samochodami samovrytadowezymi po drogach o nawlerzchni

10411 utward; fkat.ar. iV had 18-15 ton - odwéz nadwy2K gruntu na wysypisko Krofnosé = 8 m3 2B88.413

1.2 ROBOTY MONTAZOWE

11d.1.2 Kanaly z rur PVC igczonych na waisk o s, zewn. 200 mm m £09.2

12d1.2 Kanaly z rur PVC fgczonych ha weisk o 4r. ze'wn. 250 mmy m 112.5]

13d1.2 Ksztakki PVC kanalizacyjne jedneldelichows lgczone na woisk o s, zewn. 200 mm - trdjnik 200711045, ] 44

14d.1.2 Ksztaliki PVC kanalizacyine jednolielichowe laczone na weisk o 4r. zewn. 250 mm -tréjalk 25071110 x45 KN st 44
Studrenki kanahizacyjne syslemowe o §r 425 mm - zamkni¢cie rumg leleskopowa -wWlaz B125, kinela PE lyp 314

154¢.1.2 fi 2500250 st 3
Studzenki kanaffzacyjne syslemowe o $r 425 mm - zamxnigcie rurg teleskopowa ~wisz D400, Kinela PP typ 31 4

16d.1.2 fi 200/200 szt )

Kopanie kop;ﬂ(anﬂ podsigbiemyn rowdw pod drenaz, o gligbokescl do .8 mi szer. dna do 6.6 mw gru;

141

17 d.2 [l m 3102.000]
184d.2 Ulozenle drenazu z rur 2 bworzyw stucnych w zwolach o 4r. nem. 8571 mm m 3102.0]
16d.2 Dofgemmik drenarskd o $r. zewn. 110475 mm 2 44
20d.2 Zagiepka dreparska o sr. zewn. 75 mm sz 4
{0.25+0.40)70,
‘Obsypka fifracyjna rurociggdw drenarskich ze Zwiru fub pospdikl w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem 500303102,
21d.2 kruszywa m3 0 = 302.445]
Robety ziemne wykonywene koparkami podsigbiernymi o poLiy2k 0.60 m3 w grkat. il w deml uprzednio
2mag.w haldach z transp.uroblas na odl. 1 km sam.samowy'ad. - dowdz piasku do wykenania podiozy pod kanziy,
224d.2 ohsypkl | zusypki nuroclagdw itp. z magazynu budowy m3 302.445
23d.2 Rurociagl dranarskie o 4r. 7.5 cm wraz z obsypka - owljanie rurocizgéw widining m 3102.00|
24d2 Mechaniczne zasypywanis rowdw dla drenaiu, ¢ glebokosci do 0.4 m | szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. bl m 3102.0;

Kopanie kuparkami pcdslgbiemym rowdw pod sezonows instalacjg wodoclagows nawadniajaca pivty boisk o
talebokosel do 1.0 m 1 szer. dna do 0.8 mw gruncie kat. -l ; wraz z robotami recanynti w s3sledzwie Istnlejacych

2543 tzragzaczy 2lch wydobyclem, odiaczeniem do celu dalszego whudowania m 1280.50)]
0.280°0,10*128)
26d.2 Podsypka pod rurociagi wodociggowe 2 piasku w gotowym wykopie m3 0.5 = 102 440
157 5+169,5+4
140.5+190.54
170.5+139.5+4
3126 =
27 432 Mawadnianis pivly boiska - montaz rureciagsw z rur polietylenowych (PE, PEHD} ¢ ér.zewngtrzne] 63 mm m 1280.500
Sleci wodoclagowe - pekyczenie nur polietylenowych cisnieniowyeh PE, PEHD za pomocg ksztaltek 4+8+2 =
28d.3 eleltrooporowych o ér. zewn. 63 mm - kolano <80 st, Azcz. 14.0004
Siect wodosiggowe - polaczenie rur polietylenowych clinieniowych PE, PEHD za pomoca kszlaltek
294d.3 slekirooporowych o &, zewn. 63 mm - réjnik. ez 937 = 44,000
Dodalki za podejscia doplywowe w rurccizgach z tworzyw sdAucanych do zraszaczy samowynurzajgcych o $7.
30d.3 2ewnglrznej 40 mm. sz, 40|
Zawory elekromagnetycine ON50, molowane w studZenkach fi 425 mm shuace do uruchansiania sekefi
21d.3 nawadniania zigleni: A, B, C szt 3|
Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach 2 tworzyw saucanych do zawordw e 4362k na waz o St
3243 Zownelrane] 25 mm szt 1
33d.3 Zrasmcze seidorows Instalac) wodoctagowyeh z rur z hworzyw sztucznych 2 lacznikami, szt 24
Z seidorows fi wodociagowych 2 fur z twarzyw sziucmych z facznlkami - montaz raszaczy -
34d.3 pechodzacych z demontazu (dzysk). sat. 10
35d.3 Zraszaczs peinozakresowe instalacl wodoclggowyeh 2 rur ziwerzyw szlucznych, sz, B
36d3 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany w skrzyace poddiemnej - o podlawania s, 1
128051200 =
37d3 Proba wodna szczelnose rurociagu wodociagowych z rur typu PE o $r. 160 mm 200m -1 prob. $.403
0.20%0.27*128)
38d.3 Obsypka | nadsypka furcciagdw wodociggowyeh fi 63 mm o grubosci 20 cm nad rvra. m3 0.5 = 276.535)
39d3 Ukladante kabli ¢ masle do 0.5 kg/m w rowach kablowych recanls m 1393.4]
404d.3 Badznie linli kablowe] N.N.- kabet 2-2ylowy oda, 3
41d3 {Badaria | poriary instalacy skutecanoscl zerowania (plerwszy pomiary sz, 3
Szatka automatyki systemu podlewaniz, zasilanie: 400V 5 KW dia potrzeb pompy, oraz 230V 100 dia poltrzeb
424d.3 slerowania kol 1
43d.3 Agragal hydroferowy ze zbiomikiem V=50 dm3, pompg o mocy 6 kW - monlaz w sludni betonowe; ] 1
4443 Agregat hydroforowy z poripa © mocy 4 kW, instalacf podiewania [ 4
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45d.3 Oznakowanle trasy wodociagu ulo2onego w Zemi lasma 2 bvorzywa sziucznego, m 1280.5)
46 4.3 Sludzenki zaworowe systemows o $r 425 mm - zamknigcie rury teleskopows -wisz 0400 571 3
47 4.3 Sludnia hydroforu instalacji pedlewania slud, 1
424d.3 Przef$cie szezelne przez sciany befonowe studal fi 63 mm - weldcle przewoddw:. ssawny i toczny pompy. szt i
Przejscie szczelne przez Sclane betonowa zhlomika retencyjnege i 63 mm - wyjscie ze zhlomlka prrewodu
494d.3 S5aWNego. sz 1
Zawor piywakowy instafaci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznyeh o &, neminalne] 50 mnt - montaz v
50d,3 zblomlky retencyjnym. sit. 1
Mechaniczne zasypywanie rowow dla wodociagow i kabli o glebokoset do 0.8 m F szer. dna do 0.8 m w gruncie
51d.3 kat. |-l n 1280.5]
4.1 ROBOTY ZERNNE
0.36*83.28))°0,
Wykopy oraz przekopy o gigb.do 4.0 m wyk.na odklad koparkami pedsighiemymi o pejiy2id 1.20 m2 w grkat. - 50726 =
52d.4.1 - wykop skarpowy pod zblormik refencyjny m3 1860.692)
7000 =
53d.4.1 Mechanicane plantewanle powierzchni grunlu radzimego rdvmiarka; grunt kat. Bl - soyrdwnanle dna wykopu. m2 56G.000)
Zasypanie wykopow fund.podiuinych,punkiowych,rowde,wykopsw chisktowych spycharkami o mosy 110 kW z
54d41 zageszez.mechanleznym spycharkami {gr.warstvy w stanie luinym 30 cm) - kat.gr. HI m3 1458.654
Nasyp z nadwyzki gruntu, powstals] w wyporu elementéw zblomika retencyinego, wykonany koparkami
zgarntakowymi 2 bezposrednim preerzutem grunty uzyskanego z ukopu: grunt kat. -1l - grunt z nasypu zostanis
55 d4.1 zagospodarowany przy profilowaniu nowych boisk. m3 392,028
42 ROBOTY MONTAZOWE
56d.4.2 Kanaly 2 rury betonowych 1 Zelbetowych faczonych na uszezsikg gumows o Sr, 1200 mm - ZAlomik relencyjny m 228
57 d.42 Kominkl wiazowe, wejscia, wyjscia, systemowe, do zbiomikéw retencyjnych, sz} o}
53d.4.2 Wiaczenie rirg PCW o $r. 250 mm w $cianke Zhiomika relencyinego. sz 1
\Wiaczenie przylaczem siodlowym o $r. 200 mm w Sciang niry belonowej zbiomika retencyjnego, polegajacs na
wykonaniu obworw D250 wierttem koronkowym w écianie nury | montazu w nim przyigeza sindlowege 2
uszezelka, ktéra poslada dodalkowe uszozelnienie “zirthag” zabemleczajgce przed wyclekiem. 2whczena +1,0
50 d.4.2 m rury PVC 200 = 1 kpi( pofaczenie dwdch kolektordw zbjomika relencyjnego). kol 9
Ksztallki PVC kanalizacyjne jednokdelichowe fqozone na weisk ¢ 4r. 2ewn. 250 mm - zastepienie Korkami 2 PVC-U
60 4.4.2 istniejacych otwordw, na kohcowkach prefabrykowanych, koleldorow zblomika. szt 8
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Tabela Elementow Rozliczeniowych

MODERNIZACJA OBIEKTOW SPORTOWYCH PRZY UL. MYSLIBORSKIES

Gorzéw Wikp. ul. Olimpijska 29, dz. nr 937/10, 937/14

WY

Kemplenty, system odwigtlenia beiska, skladajacy sie z 48- opraw MZ 1500y,

Badanie linii kab

owej N.N.- kabel 5-zylowy
o R 3

Obsluga geodezyjna punktow pormiarowych

2d1  [ST-E1 okablowania, skrzynek przylaczeniowych, 4- masztdw P2,P3, P4, P5 H-21,34M, kpl. 1,00 0,00

3d1  |ST-El Kopanie rowdw dla kabf w shosob réezny w gruncie kat, -1l m3 298,56 0,00
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m

4d.1 |ST-E1 Krotnesé = 2 m 622,00 0,00

5dt |8T-E1 Zasypywanie rowéw dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [-1 m3 622,00 0,00
Uldadanie kabli o masie do 0.5 kgfm w rurach, pustakach lub kanatach

6d.1 |ST-E1 zamknigtych - kabel YKY 4xdmm2 m 179,00 0,00
Uktadanie kabli o masie do 0.5 kgfm w rurach, pustakach lub kanatach

7d1 |ST-E1 zamknigtych - kabe! YICY &Emm2 m 466,00 0,00
Uldadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach

8d.1 |ST-E1 zamknigtych - kabel YKY 4x10mm2 m 466,00 0,00
Ukfadanie kabli o masie do 24.0 kg/m w rurach, pustakach [ub kanatach

9d.1  iST-E1 zamkniglych - kabel YKY 4x70mm?2 m 8,00 0,00

10d.1 IST-E1 Kabel YKBY 7x1,5m2 m 5,00 0,00
Uldadanie kabli o masie do 24.0 kg/m w rurach, pustakach ub kanatach

11 d.1 JST-E1 zamknigtych - kabel YAKY 4x160mm2 m 70,00 0,00
Uldadanie kabii o masie do 24.0 kg/m w rurach, pustakach lub kenafach

12d.1 |ST-E1 zamkniglych - kabel YAKY 4x25mm?2 m 176,00 0,00

13d4 |ST-E1 Ulozenie rur cslonowych AROT fi110 m 65,00 0,00
Zarobienie na sucho korica kabla 4-zylowego ¢ przekroju zyt de 50 mm2 na

14d.4 |ST-E1 napigcie do 1 kY o izolac)i | powloce z tworzyw sztucznych szt 2,00 0,00

16d.1 |ST-E1 Montaz zigeza kablowego ZK-6R z wyposazeniem kpt. 4,00 0,00

16d.1 |ST-El Montaz zigcza kablowego ZK-B z wyposazeniem kph 1,00 0,00

17 d.1 |ST-E1 Bateria kempensacji mocy biernej szt. 1,00 0,00

18d,2 |ST-E1 Badania | porriary Instalacji uziemiajace) (pierwszy pomiar} szt. 5,00 . 0,00

{18.d.2 [ST-E1 Badania i pormiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt. 15,00 0,00

20d.2 |ST-E1 Sprawdzenie samoczynnego wyldozania zasilania {pierwsza proba) prob. 5,00 0,00

21d.2 |8T-E1 Sprawdzenie samoczynnedo wyldozania zasilania {nastgpna préba) prob. 15,00 0,00
Pomiar rezystancji izclacji instalacji elekirycznej - obwaod 1-fazowy (pomiar

22d.2 |ST-E1 pierwszy) pormiar 5,00 0,00
Pamiar rezystancji izolacji instalacii elekiryczngj - obwod 1-Tazowy (kazdy

23d.2 |ST-E1 nastgpry pomiar) pamiar 15,00 0,00

24d.2 |ST-E1 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pemiaréw dok.na stanowisku kpl.pomm. 5,00 0,00
Pomiary natgzenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl.pomiardw dok na tym samym

25 d.2 |8T-E1 stanowiskul kpl.pom. 15,00 0,00

26 d.2 |ST-E1 Sprawdzenie | pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigecia pomiar

I odc.

1d1 [ST-E2 ust, 1,00 0,00

2d.1  |ST-E2 Kopanie rowdw dla kabli w sposob reeczny w gruncie kal, || m3 82,40 Q,00
Masypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szemkosdci do 0.8 m

3d.1 |ST-E2 Krotnoéé = 2 m 154,00 0,00

4d1 |ST-E2 Zasypywanis rowow dia kabli wykonanyeh rgcznie w gruncie kat. I-ll m3 164,00 0,00
Uktadanie kadli o masie do 18.0 kgim w rowach kablowyceh recziie -

6d1  |ST-E2 NAZXS{F)2Y 1x150mm2 m 526,20 0,00

sdd |ST-E2 Ulozenie rur oslonowych z PCW ¢ $r.do 140 mm - DVK 110 m 27,00 0,00
Montaz muly przelotowej do jednozylowych kabti ¢ ekranowanej izolacji z tworzyw|

7d1  |ST-E2 szlucznyeh, 12/20kV AL szt 2,00 0,00

8d.2 |ST-E2 Badarniie linii kablowej 8N ode. 5,00 0,00
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7

A-2.00

Wywoz piny g km

1 A-Z.00 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 10-15cm szt Bl
2 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45cm szt i
3 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 46-55cm szt 9
4 Mechaniczne Karczowanie pni o srednicy 56-65em szt 9
5 Mechaniczne karczowanie pni o srednfcy 66-75cm szt 32

Wywozenie karpiny - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu

Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobinych galez

na miejscu

szt

55

A-Z.00

Piglagracia drzew lisciastych form piennych - Teren inwesty

g A-7.00 |Sadzenie drzew iisciast.form piennych na terenle praskim w grkat. il z szt. 19 0,00
calkowita zaprawa doféw ér./giebok. 1.0/0.7 m
k3] Reczne rozrzucenie Kory na terenie ptaskirn grub.warstwy 5 cm m2 19 0,00
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ZALACZNIK NR 2 do STWZ

Wykonawca:

(pedna nagwaf firma, adres)

L'egrezentowang przez:

(imig, naspwisko, podstawa do  representecyi)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art, 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNTANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Modetnizacja obiektéw sportowych przy
ul. Myslibotskiej prowadzonego przez Miasto Gorzéw Wikp. ofwiadczam, co nastgpuje:

Oswiadczam, Ze spelniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w Rozdziale IV STWZ.

T (migfseowodé), dnda L. f.

Oswiadezam, ze w ce ych przez Zamawiajacego

W Rozdziale v STW7Z polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

(wskagad podmiot | okreflii odpowiedni zakrer dia wrkazanseo podmioti),

....................... fmigiscowaid), dnia ... L

32
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Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych odwiadezeniach sq aktualne i zgodne z prawda oraz

zostaly przedstawione z pelny $wiadomoiciy konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad  przy

przedstawianin informacii.

33
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ZALACZNIK NR 3 do STWZ

Wykonaweca:

(beina nazwal firma, adres)

tepiezentowany przez:

{imig, nagwisko, podstawa do  representasi)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

slkkfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamdéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego pn. Modernizacja obiektéw sportowych przy
ul. Mysliborskiej prowadzonego przez Miasto Gotzow Wikp. oswiadczam, co nastepuje:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczenin z postegpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp .

....................... (miireonad), dnda ..o B

(Pocthis}

Oséwiadezam”, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie att. .............
ustawy PZp (podui’ gy spstosonanss podstany wy&incoma sposod wymiemonyel woart, 24 wst, 1 pht 13-4, F6-20 lab art. 24 wst. 5 pht 14 witany Pip)
Jednoczesnie oswiadczam, Ze w zwiazku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem

nastepujace $rodid DAPIAWCze;

= jesell pripstanki nie dotyesa Wikonanea apisnfe white dolyesy”

34
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Oéwiadczam, ze w stosunku do  nastepujacego/ych  podmiotu/tow, na  ktorego/ych  zasoby

powolujg si¢ W NiNeJSZym POStEPOWAILIL, Tl L oviv ittt e (bodait pelig
nagavel firme, adres, a lakse w galesnosil od podmiotn: NIP/PESEL, KRS/ CEHIDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia

z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (priepeomoddh, dada ..o 1

Oéwiadczam, e wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sq aktualne

i zgodne z prawds oraz zostaly ptzedstawione z pelna §wiadomodcia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w

blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (rmieseoword), dnda ...
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ZALACZNIK NR 4 do STWZ,

Wykonawca:

(beina mazwal firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN
Odwiadezam, e wykonalem nie weesnie] nis w okresie ostatuich pigein lat pryed uplywem terming skladania ofert, a jeseli okres
prowadzenia dsiatalnosci jest kidlsgy — w tym okresie, roboty budmviane w zakresie niezbednym do wykasania spetniania waranks
sdoinosel technicgnef Inb sawodowsy zpodnie 3 ponisszym wykazem:

e Wartoéé Daty wykonania | Podmiot, na rzecz ktorego
Nazwa zamdowienia; . .
Lp. ; o . rohot (data rozpoczgcia — wykonywano
Rodzaj zamdwienia, opis .
brutto sakoiiczenia) roboty

Nazwa zamdwienia:
1 -

Robota polegala na (zakrer sudania):
2 Nazwa zamowienia:

Robota polegala na (zakrer yadania).

Do wykazu nalezy zataczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone.

Wykosawea, kisry polega na sdoluaiciach innych poduiotdn musi ndewodnié Zaniawiajacenn, Se realisujae zamdwiente bedzie dysponowal
nigzbedymii sasobanii tych podmiotdw, w ssesggdinoded prigdsiamiaias zobowiazaie tyeh podmiotdw do oddania mu do dysposygi niexhednyoh
sasobdw na petrzely realizac.
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ZALACZNIK NR 5 do SIWZ

Wykonawca:

(peliia nazmwal firma, adres)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH DO REALIZAC]I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Olwiadezamy, Se skierujeny do realizagi zamdwienta publicziego nastgbujace osoby:

Lp.

Podstawa
dysponowania

_ wskazanymi
Wyksztalcenie, Zakres osobami

kwa]ifikacje zawodowe (”’ Wykonywany(:h (1.0, mrower

fym posiadane uprawnienia I'J!!(I'D?V/ﬂlfe) czynnosci 0 prace, smowa Sfecenic,

Tmig i
Nazwisko

HaoRd
o dwiela, oddanie do

dysposyei itp.)

Kwalifikacje (Uprannienia).

Doswiadczenie zawodowe:

- na stanowisku kierownika
budowy/robdt (bransy kenstruksyine-
birdowlangiys . ..o lat

W otyin:

- przy realizacyi inwestycji:

a) Nazwa zadania: KIEROWNIK
BUDOWY

....................................




WAD-VI.271.28.2017.AR

Kwalifikacje (Uprmwnieniay:

Dogwiadcezenie zawodowe:
- na stanowisku kierownika

budowy/robét elektrycznych:
............... lat KIEROWNIK

ROBOT BRANZY
W tym: ELEKTRYCZNE]
- przy realizacji inwestycji

a) Nazwa zadania:

Doswiadczenie zawodowe:
- 3 stanowisku zwigzanym z
realizacjq robot sanitarnych:
............... lat

wiym
- ey realizacyi inwesycii.
ay Nazwa zadania: KIEROWNIK ROBOT

...................................... BR_ANZY
.................................... SANITARNEJ

W ykondvea, Rtdry polega na sdoluofiach innyeh podmiotdw musi ndswodnis mezmmyqae;;m,. e realiznjae samidwienie bedzie dysponowal
niezbednymi zasobai tych padmiotéw w szuzesdinesct priedstawiajar sobowiqrante tych podmiotw do oddania nm do dyspogyi niesibeduych
gasobdw ita potrzeby realizasy.
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ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

Wykonawca:

(peina nagwal firma, adrei)

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na Modetnizacja
ohiektéw sportowych ptzy ul. My$liborskiej, w imieniu ww. podmiotu oswiadczam, Ze:

1.  nie naleze do gtupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r o ochronie
konlurencji i konsumentéw (D= U. 2 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktdrzy zlozyli
oferty w niniejszym postgpowaniu’®,

2. naleig do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktérzy zlozyli oferty w
niniejszym postepowaniu®:

¥ niepotrzebne skreslic lub wpisaé , nie dotyczy”

# w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w niniejszym
postepowaniu, Wykonawca winien wykazaé, Ze istniejace migdzy nimi powiazania nie prowadza do zaldécenia konkurencji w
tym postepowaniu,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaie Zamawiajacemu niniejsze oswiadczenie.
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ZALACZNIK NR 7 do SIWZ

Wykonawca:

(peina nazwal firma, adres)

OSWIADCZENIE
(art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamdwien publicznych)

Dzialajac w imieniu i na tzecz:

nazwa YWykonaw
¥ <,

przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia pn. Modernizacja obiektéw sportowych przy
ul. Myéliborskiej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym oéwiadezamy Ze:

1) wybdr naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowiazku podatikowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw 1 uslug,

2) wybor naszej oferty bedzie prowadzif do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie

z ptzepisami o podatku od towardw i ushug. Powyzszy obowlazek podatkowy bedzie dotyczyl
...................................................................... (wpisad napve/ rodsaj towarn lub ustugs, kidre bedg prowadzily
do powstania n Zamawiajacego obowiazkn podatkowess seodnie 2 pryepivami o podatku od fewary i nsfng) objetych przedmiotem
zamd&wienia, a ich wartosé netto (bez kwoty podathku) bedzie wynosila ... 1z} ®

WWpisac wartod¢ netto (bez kwoty podatku) uslugi/uslug wymienionych wezesnies.

Uwaga: Wybor oferty Wykonawcey prowadzi do ,,powstania u zamawiajacego obowigzlu podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towardw i ustug to nabywea (zamawiajacy) bedzie zobowigzany do rozliczenia (odprowadzenia) podatla
VAT. ‘

Tyllko w przypadku, gdy wybor oferty wykonawcey bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowiazku pedatkowego,
wykonawea zobowigzany jest wskazaé nazwe (rodzaj) towaru lub ustugd, warto$¢ tego towaru lul uslugi bez podatku VAT, — naledy wypelnié
pkt 2) oswiadczenia,
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CZESC II

PROJEKT UMOWY
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Projekt umowy

UMOWA nr ........... [ WIRf 2017
na reboty budowlane

w ramach zadania pn. "Modernizacja obiekfow sportowych pizy ul. Mysfiborskies”.

WD vvorerorenrsenes w Gorzowie Wikp, pomiedzy:
Gorzow Wikp. — Urzad Miasta

orst 'QC}"‘3'-4, 66-400 Gorzow Wikp.

entowanym przez:

dzifiskiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
dalej ,Zamawiajacym”

.......................

............................

- zwanym dale] Wykonawea',

§1

Definicje i interpretacje

Na pofrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

.. Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszef umowy. Pojecie to jest
© lozsamelrdwnoznaczne 7 pojeciem Wykonawca Robét.

2. Kontrakt - oznacza ninigjszg umowe. :

3. Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowainiony — przez  Zamawiajacego

- do zarzadzania zadaniem, czyii do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjg niniejsze] umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
lnwestorskiego jest tozsamelréwnoznaczne z pojeciem inzyniera Kontraktu.

4. QOdbiér cze$ciowy - protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego stapu robdt. Odbiér czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancjl. Cdebrans czesciowo przez Zamawiajacego prace,
pozostajg nadal pod konlrolg Wykenawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko | odpowiedziainodéa
protokdt adbioru czebciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakoficzenie realizacji rob6t budowlanych - realizacie rabot budowlanych uznaje sie za zakoriczong
wowczas, gdy lacznie zachodza nizej wymienione warunki: '

1) Wykonawea zakoficzyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym upcrzadkowal teren
inwestycji. .

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakorczeniu robdt -
budowlanych oraz wpis Madzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

-3} Wykonawea Robdt w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng, dokumentacie powykonawcza wraz ze swoim oswiadczeniem o jef
kompletnoscl | prawidiowo$ct wykenania, za date przekazania uznaje sie date wplywu dokument6w
do siedziby Zamawiajacego. '

6. Odbidr koficowy - protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbiordw czgsciowych, po dokonaniu przez
Komisje adbiorows oceny wykonania w sposob prawidiowy caloscl przedmiotu umowy. Przed odbiorem-
koncowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonaweza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organéw  konfreli technicznej, zawiadomienia wlasciwege organu nadzoru budowlanego wraz
Z uzyskang przez Wykonawcg decyzja o pozwolenie na uzytkowanie/za$wiadczenie o braku sprzeciwu |
do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowaé feren inwestycji. Dokonanie odbioru
koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokofu odbioru kofcowego. Qdbiér koricawy rozpoczyna
bieg rekaojmi | gwarancii dla catej inwestycjf.

-

-




ﬂ
/7

10,

12.

13,

14,

15.

18.

18.

9.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwaranc)l | usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument podwiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowianego wolnego
od wad, Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy.

Zakohczenie realizacji przedmioty umowy - za zakonczenie realizacii umowy uznaie sie podpisanie

profokolu odbiory ostateczneqgo, a data podpisania protokotts odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia

realizacii przedmiotu umowy.

Komisja odhiorowa - komisja przeprowadzajgca czynnoici adbioru kohcowego, powolana przez

Zamawigjaceqo z udziatlem zainteresowanych Stron.

Teren budowy/inwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie

reatizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyf tkacja Istotnych Warunkow Zamawienia dia pizetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej Umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWEORB) — dokumenty

przekazane Wykonawey przez Zamawiajacego w celu realizacii Umowy, zawierajacy zbiory wytycznyceh §

wymagar: okreslajacych -warunki § sposcby wykonywania, koniroli i odbioru robdt budowianych,
okreslonych w Dokumentacii projekiowe).

Dokumentacja projektowa — zbitr dokumentéw sluzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szezegolnodci: projekly budowlane, projekly wykonawcze, Specyfikacje Techniczne

Wykenania | Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyziami administracyjnymi, ha podstawie,

ktdrych mozna realizowad roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawecza - dokumentacja, ktdra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.). Dz, U. z 2016 ¢, poz. 290 ze zm.} oraz SIWZ

stanowigcym integraing czes¢ ninigjszej umowy, Kompletnost dokumentacji powykonawczej Wykonawca

potwierdza  pisemnym  oéwiadczeniem  ojef  kompleinosci  iprawidlowosci  wykonania

w Swietle zapiséw wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestaorski,

Wadafusterka — cecha zmniejszajaca wartosé wykonanych. robdt lub urzadzed ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzuigeymi w

tym zakresie warunkami iechn‘cznymi wykonania robdt, wiedza techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, iak réwniez brak stanu robot lub urzadzen, o isthieniu,
kidrego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogly zapobiec ani kiremu

nie mogly przeciwdzialaé, a kioére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w  czeScl lub

w caloscl przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

17. Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnei o charaklerze
cdplatnym, ktdrej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub robaty budowlane stanowiace czest zamdwienia,
zawarty migdzy wykonaweg a innym podmiotem (podwykonawcea), a w przypadku robdt budowlanych -
takze miedzy pedwykonaweq a dalszym podwykonawca Iub migdzy dalszymi podwykonawcami,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - oscba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

ofganizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, kidra:

1)  zawarla z Wykonawca, Podwykonawea lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawizajacego Umowe o Podwykonawsiwo na wykonanie czesci robdt budowlanyeh shizacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albe

2)  zawara z Wykonawca przedioZong Zamawiajacemu Umowg o Podwykonawsiwo, kibrej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, stanowiace czest zamowienia publicznego, z wylgezeniem
uméw o Podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia bruttoe Wykonawcey brutto,
oraz umow o Podwykonawstwo, kidrych przedmiot zostat wskazany w SMWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50.000,00
7,

Nadzor autorski - zespdt czynnodci polegajacych na siwierdzaniu w foku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji 2 dokamentaqq projektowa, uzgadnianiu mozliwoscl wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzad zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowianym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez pedmiot wskazany przez ZamaWIajqcego

wykonujagy obowiezki zgodnie z art 20 ust.1 pkt 4 ustawy ~Prawo Budowlane, . .




20.

21,
22,

23,

24,

25.

26,

3.

.

/-

Protokdt koniecznosel — dokument okreslejacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowianych dokonywanych w celu prawidiowe] realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub polrzeby zaniechania wykonania niekiérych robot,

w celu prawidiowe] realizacji przedmiof Umowy. Protokdl koniecznodcl jest sporzadzany preez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawey, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego | jest podstawg

do ustalenia wysokosci zwiekszenia fzmniejszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego anekst do

Umowy.

Protokét odbloru robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu — dokument potwierdzajacy odbiér robot

w zakresie wykonania przez Wykonawicg zgodnie z Umowa, rebét zanikajacyeh ub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czgéciowego ~ dokument patwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania przez

Wykenawee zgodnie z Umowa czesel roh6t budowlanych, -

Protokét odbioru usunigeia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rgkojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. :

Protokét odbioru koficowego robét - dokument polwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokd! odbioru ostatecznego robdt — dokument potwierdzajacy odhidr robot po usunieciu przez

Wykonawog wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rgkojmi | gwaranc]i Jakosci,

Interpretacje:

) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa poiskiego,

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogie] i ocwrotnie chyba, Ze z okredlonego ureguiowania wynika wyraznie cos innego.

3)  Integraing czgscia Umowy sg zalaczniki do Umowy, w szczegdinoscl dokumenty wymienione
w8 dust 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie reelizac Umowy beda sporzgdzane
W jezyku polskim.

5)  Srédiytuly nie wplywaja na interpretacie postanowieri umownych,

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowier publicznych (¢, . Dz. U. 2015 poz. 2164 ze zm.) w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod ..o i

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszs;,

§3

Przedmiot umowy

. Zamawiajacy powierza, a Wykonawea przyjmuje do realizacii budowe dwdch boisk treningowych przy ul.
Mysliborskie] wraz z odwietieniem, nawadnianiem oraz odwodnieniem boisk i zbiomikiem retencyjnym, na
dzialkach nr 837/10, 937114 ~ jednostka ewidencyina : 086101 _1 m. Gorzéw Wielkopoiski obreb : 0006
Sloneczne w ramach zadania inwestycyinego pn. ,Modernizacja obiekiéw sportowych. przy ul.
Mysliborskiej”,

Wykonawca zobowiazuje sie wykonat przedmiot umowy z nalezyta starannoécia, zgodnie z dokumentacig
projektows, wiedza techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

Szczegllowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nize] wymienione dokumenty:

1) niniejszy akt umowy,
-2} Specyfikacja lstotnych Warunkow Zamowienia,

L




3)  Projeki hudowlany

4)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych,

5  Dokumentacja wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,

6)  Tabele Elemenibw Roziiczeniowych (TER) ,
7V Oferta Vivkonawcy wraz ze stanowiacymi jej integralng czesc Tabelami  Elementow

Roziiczeniowych dla poszczegolnych branz.
Dokumenty te nalezy uwazat oraz odczytywaé i interprefowad jako czesé ninigjsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumeniow winny by¢ odezytywane w
takiej sarnej koleinosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traklowat jako wzajemnie sig wyjaSniajgce
i vzupelnigjace w tym znaczentu, iz w przypacku stwierdzenia Jakichkolwiek niejasnosei lub
wigloznacznosel Wykonawea nie bedzie mogh ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci z jaka zobowiazany jest wykona przedmiot umowy.
W przypadku stwierdzonych rozbieznoscl pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w ust, 3 pkt. 1- 6
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé nformacie na pismie  wystepujgcemu
0 wyjasnienie rozbieznodei, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiege.
Wykonawea oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacig opisuiacq przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust3 pkt. 16 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkdw kontraktowych
i wynikajgeych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen. _
Wykonawca zobowigzuje sie wykenaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentarni, niezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust3 pkt 1-7, zgodnie postanowieniami umowy,
obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami sziuki budowlanej, wiedzy iechniczne] | wymogami
uzgodnien z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokoiu cdbioru
ostatecznego.

Termin zakofczenia realizacii robét budowlanych — do dnia ... .. ( wpisaé zgodnie z ofertg

Wykonawey), Zakoficzenie reafizacji robdt budowlanych zostato zdefiniowane w §1 ust 5 ninigjszej
Cumowy,

Okres qwarancii usiala si¢ na.......... miesigey liczone od daty podpisania protokotu odbiory koricowego.

Qkres rekoimi rozszerza sig do okresu gwarancii na ... miesiecy liczone od daty podpisania

=

protokotu adbiory koicowego (zgodnie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy: .

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia ninfejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby pefniace funkeje kierownika budowy | kierownikow robdt branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynateznosel do |zby Inzynierdw Budownictwa, W tym terminis naleZy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyingj na inng niz wskazena wofercie Wykonawcey zloZone] w przstargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy - zmiana osoby moziwa jest jedynie w przypadku
dopuszezonym niniejsza umowa,

2) w clagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbedne do dokenania zgioszenia rozpoczecia robot do organt nadzon budowlanego — dla robat,
ktdre realizowane bgda na podstawie decyzi,

3) w ciggu 7 dni od daly podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokiment
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedziainoscl cywiine] oraz dokument potwisrdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4} w ciggu 14 dni od daly podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy —

do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennk Budowy oraz

dokumentacje projektows,




5)

w ciagy 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rezpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wois w Dzienniku budowy.

w ciagu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca destarczy Zamawiajacemu uszezegOlowiony
harmonogram przedstawiajacy planowang reaiizacje rzeczowa i finansowa przedmiotu umowy,
czynnodci odbiorowe rozpoczete zostana w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawiajqcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnoscl i prawidlowosci wykonania
dokumentacii powykonawcze.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawey okiedlone zostaly w pozostalych paragrafach ninigjszej
UMowy. '

8
Obowiazki Wykonawey

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 ninlejsze] umowy we wilasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajaceyo dotyczace reafizacji przedmiotu umowy.
Wykonawcea zobowiazany jest do:

t)

2)
3)

— = O D~

13)

14}

15)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

W him wpiséw na biezaco,

wypetniania i realizacji polecer wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szezegdlowege harmeonogramu rzeczowo-finansewego realizacji robdt w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,

opracowania  planu  bezpieczedstwa i higieny pracy | umieszczenia  informacii
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

‘wykanania oznakowania tymczasowej organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z gtapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakewania przez caly okres realizacii rabét
budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizact robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zaplaty wynagrodzenia i innych naleznoci na rzecz Podwykonawcdw,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy konfrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na whasny Koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzédr Inwestorski
lub  Zamawiajgcego w lrakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancii i rekojmi,
W wyznaczonym przez Sirony terminie, nie diuszym jednak niz termin technicznie uzasadmony,
n[ezbgdny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w  dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniy
Z Nadzerem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji admmxszracyjnych zezwolefl, uzgodnies,
opinii, pozwolen badz innych dekumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi — mezb@dnych
do odbioru przedmiotu zamowienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizac]i zadania wszelkich czynno$al nigopisanych wyzej, a
wynikajapych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wiasciwego
I kompleksowego prowadzenia robdt budowianych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robdt w sposch zgodny z technolog:q ich wykoniania, Wszelkie walpliwodci bad? |
propozycje rozwiazart zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawuajapego i Nadzér Inwestorski o koniecznoscl wykonan;a robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowag w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznogcf ich
wykonania,




17)

18)

19)

20)

21)

22)

przes trzegania wymagah dotyczacych reafizacji robot, kontroli  jakoSci  materfalow
i rob6t oraz badan i pomiardw w zakresie okredlonym w STWICRB. Udostsgpmame Nadzorowt

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badai i pomiarow,

informowania Nadzory |nwesiorskiego | Zamawiaigcego o wszekich moziiwych problemach,

zdarzeniach | okolicznodciach mogacych wplynaé na opdznienie robdt lub mogacych wphynad
na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do roziiczenia w formie

dowodu przekazania srodka trwatego OT wykorzanego przedmiots umowy.

W przypadku powierzenis wykonania czgsci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

hedzie peinil funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét | usuwania

ewentuslnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,

Od daty Odbiore koficowego do wystawienia Protokolu odbiort ostatecznego, Wykonawes

obcigzaja koszty usunigcia Wad i naprawienia kazde] szkody rzeczywiste] powstals)

na przedmiocie Umowy, i za kiorg ponosi odpowiedzialnodé na zasadach ogélnych, a

spowodowanes:

a)  Wada, ktdva wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w abiekcie, kitrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacii
przedmioty Umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koticowego, kiory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢} Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Cdbioru koricowego.

Wykonawca pokryie koszly napraw i przywrocenia do siany poprzedniego drég zniszezonych

podczas  fransportu  preez  Wykonawce  flub  inne  podmioty,  za  kidre.  ponost

on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacia Umowy.

Wymagnania Zamawiajaceqo dotyezace 0sdb funkeyinych:

1

2)

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane.
Przedsiawicielem  Wykonawey jest kierownik budewy {lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ziozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninisjszej umowy, powatany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcie kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych beda pelnity oschy wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonei w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma gbowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowiacych przedmict Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczesiniczyé w naradach
koordynacyjnych. :

Do ustalen zapisanych w protokele narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniess uwagi
w ciagu 3 dni roboczyeh liczac od dnia otrzymania protokotu, Po tym ferminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robol budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczefistwa i cchrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike | warunki
prowadzenia robot. '

W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia udzi, a w szczeginosci

upadiu z wysokosci,
b) zuwzgiednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira

Infrastruktury z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz, U. 2003, nr 120,
poz. 1126).




4)

Koszty wykonania planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawce, nie podlegaja
odrebnef zaplacie I winny by¢ wliczone w koszty ogéine rohét. '

Wymagania Zamawiajacede dotyczace terenu budowy.

5)

15)
16)
17)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jege zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy | miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego ladu
t porzadku, a w sz¢zegdinosel przestrzegania przepisow BHP,

Zorganizowanla  zapiecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizacii przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na leren budowy, na wlasny koszt i staraniem  wiasnym, wody
I energlt elektryczne), zamoniowania licznikow zuzycia wody i energii elektryezne] | poneszenia
Kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury techniczne), w tym m.in. zuZycia
wody, energii elekirycznej, do celow zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami,
odbiorami | usuwaniem wad, ,

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejse, w kiérych majg by¢ prowadzone
roboly podstawowe i tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowtanych do dnia odbioru koricowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczett p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenle za nie pelngj odpowiedzialnoge
materialngj. |

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i migjsc wykonywania robét oraz miejsc
skladowania materiaiéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szezegolowych Specyfikacii
Technicznych, - '

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa | organizaci ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziafywania w frakcie robot zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoéciq uwzgledniajaca zawodowy charakier
dziatainosel, w tym skutkl finansowe. :
Zapewnienia stalego dostepu dia pracownikow | podopiecznych kluby ZKS STILON GORZOW
wraz z pokryciem kosziéw wykonania rozbiorki tymczasowych dojazdéw, przejsé, Kladek,
podjazdow, itp.

Pongszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia iub
uszkodzenia rabot, ich czedel, uzbrojenia podziemnego zZiokalizowanege w migjscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajgcego  naprawienie ich i doprowadzanie do stanu poprzedniego, na
swOj koszt. :

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza | innymi  negatywnymi  zdarzeniami
I ponoszenie skutkdw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materialdw dostarczonych na plac budowy. '
Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzehnych urzadzen pomacniczych, zbednych materialow oraz odpadow,
Likwidacji ferenu budowy | uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji rohét budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznosé zapobieZenia awarii,
Zabezpieczenia - w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stany robot oraz piacu
budowy w stopniu uniemoziiwiajacym zaistnienie zdarzed w wyniku, ktorych moglyby wystapit
syluacie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacege.

Podigcie niezbednych sradkéw stuzacych zapobieganii wstepowi na Teren budowy przez osoby
rieuprawnione,

Prowadzenia rob6t w sposob niezakldcajacy ruchu na drogach i nie ufrudniania ruchy bez
lizasadnionych powoddow.

Wykonawca na wlasng cdpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszal praw whasciciell posesji i budynkow
sasfadufgeych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajgce
Z prowadzenia robét budowlanych.
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18) W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie adpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11,
Nadzér Inwestorski ma prawo polecié Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do fych zaleced, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niZz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzdr Inwestorski do
Wykonawcy, Zamawiajacy ma orawo zlecié firmie zewnefrzne] doprowadzenie Terenu budowy do
nalezytego stanu, a kosztami t ych prac obcigzyé ‘Nykonawce {wykonanie zastepcze)

19) uzgodnienia we wiasnym zakresie | na swdj koszt tymezasowych zajeé terendw, niezbednych do

prowadzenia robdt budowlanych; .

20) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiadclcielom posesii sasiadujgcych z terenem budowy,

21) uzyskania — w razie potrzeby — zgody na za}gca drég 1 chodnikéw wraz Z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasawej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zejet;

22) prowadzenia Tobdt w sposob zabezpieczajacy skamy, wykopy | istnisjace uzbrojenie;
noinformowania, przed przysiapieniem do robét, poszezegdinych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o ferminie rozpoczecia robdt | ewentualng] poirzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robat;

23) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;
24 utrzymania porzadku na terenie budawy w czasie realizacii inwestycji;

25) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekly do czasu ich przekazania
do eksploataci; '

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansoweqo:

1) Wykonawca winien opracowa i przediozy¢ do akceptac] Zamawiajgcego harmonogram 1Zeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnoscl, koleinos¢ wykanywania prac/robot,
czas wykenywania pracirobdt | zaawansowanie finansowe.

2)  Harmonogram nalezy wykenaé w oparciu o charaklerysiykg poszezegblnych elementow
wohodzagych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robdt nalezy uwzglednic slapowanie
rebot zgodnie z projektem tymezasowej organizaci ruchu i technologiami  wykonania
poszezegoinych slementdw prac budowlanych.

3} Hamonogram winien byé podpisany przez oscbe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy

t dostarczony Zamawiajqcemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy,
4) Wy}\onawca winien uaktualnia¢ harmoncgram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego -
jub Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozyé do akeeplacii Zamawiajacemu, ‘

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace odbiorl robdt:

1) Wszystkie odbiory robdt {zanlkaiaeych, ulegaiacych zakrysiu, odbiory czgéciowe, odbior koncow Y,
odbidr przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane bedq na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacii projektows] | STWIORB, a jezeii termin ten nie zostal ckredlony zawiadomienia
nalezy dokonat w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru,

2} Przed rozpoczeciem adbioru robot Wykenawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbiory czeéciowego robdt
w zakresie | ilosci okreslonej postanowieniami dokumentacji- projekiowef, STWIORB
| harmonogramie rzeczowo — finansowym.

3) W przypadku zakeycia robot zanikajacych tub ulegajacych zakryctu nieodehranych przez Nadzér
inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokena ich
odkrycia,

4} Gotowos¢ do odbioréw robat opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie

. zglasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. inspektor Nadzoru ma cbowigzek

przystapic do odbieru tych rohét w terminie do 2 dni od daty olrzymania zgloszenia od Wykonawcey.

+ i e e o s s



Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  gotowo$é  do  odbioru  koficowego  robét
w formie pisemne. Qdbior koricowy robét dokonany zostanie kemisyjnie z udzialem przedstawiciel
Wykonawcey, Nadzoru inwestaorsklego | Zamawiajgcego. ‘

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci rehot:

1)
2)

10}

)

12)
13)

Wykonawoca Jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych roboi i jakosel whudowywanyceh
materiaiow,

Wykonawca winien opracowaé | przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi inwestorskismu program
zapewnienia jako$ci, w kidrym przedstawi zamierzeny sposob wykonywania robdt, mozlwosci

techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgednie z dokumentacja

prejektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnic obsluge laboratoryina, obsluge
geadezyjng, sprzgl, zaopatrzenie oraz wszysikie urzadzenia niezbedre do pobierania probek
i badah materiafow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujacych przepiséw,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czeéciowyeh
I keticowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski, -

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szezegolnoscl wytyczenia w planie | wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszczegdinych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzehni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiaiow itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca  winien  wykona¢ inspekcje  lelewizying  kanalizacj  deszczowel  wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni | chodnikdw. Raport z inspekeji winien
byé zalgczony do dokumentacii odhiorowej.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszly z tylutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiaiow i innych jakie ckaza sle potrzebne w zwi azku Z wykonywaniem badan
labaratoryinych | obshigg gecdezying.

W frekcls prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy,
Wykonawca jest odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych | badawczych,

Wykonawca odpowiada  za  ochsong instataci na powierzchni  Ziemi
| za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w. trakcie prac pomiarowych
I badawczych oraz uzyska od w{asmcneh tych urzqdzen potwierdzenie informacil dla pofrzeb planu
ich lokalizac]i.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
[ uquzeﬁ podziemnych  spowodowanych  w wymlxu jego  dzialania  zwigzanego
Z wykohywaniem pomiardw, badas (;nweniaryzacp) '
Wykanawca winien realizowaC prace pomiarowe | badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dia mieszkancdw przyleglych posesjl.

Wszellde wykopaliska, monety, przedmioty wartodciowe, budowle oraz inne pozostaloéci
0 znaczeniu geologicznym lub  archeologicznym odkryte na terenie _badasﬁ | pomiarbw
5¢ wlasnoscig Skarbu Pahstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawq o
ochronie dobr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyt przed
zniszczeniem fub kradzieza, powiadomic Zamawiajacego | cdpowiednie wiadze | postepowad
zgodnie z ich poleceniami.

9. Viymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostennienia terenu budowy:

‘

Wykonawca winien umoZliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi -

(nwestorskfemu Projektantowi oraz udostepnienia danych i informagii pracownikom organow
W szczego{nosm Partstwowego Nadzoru Budowlarego, Inspekcji Ochrony Srodow&ska Inspekci




Sanitame], Panstwowsj Inspeke]i Pracy, Pastwowej Strazy Pozame], innym uprawnionym przez
Zamaviajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep ne teren budowy innym niz cpisanym w pkt. 1 powyZej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacfi przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany udestepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacj przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bgdzie wykonawetw, ktorzy
mogq zaistnied na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasledztwle w lerminie prowadzenia
rob6t  objelych ninigjsza  umowa,  kibrych  koniecznod¢  budowy  wynikia  juz
po zakohczeniu prac projektowych celem realizacji robét w ramach ninigjsze] umowy. W takim
przypadku wykonawey innych robdt bedg musieli dzialaC w porczumienit z Zamawiajacym
| Wykonaweq niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje koleine poczynania.,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatow rozbidrkowyeh.

1)

2)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztbw utylizachh materfeléw rozbidrkowych
nie nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstalych podezas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznoéci od rodzalu i stanu lechnicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

-rozhidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgeym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w ftym malerialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne} stancwiace wlasnoé¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszit {w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek) na mieisce
skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacermu dokumenty
potwierdzalace przekazanie lych materialow,

b} materiaty nie_nadajace sie do penownego whudowania, a wykonane z mefalu {np. wysiegniki,
bariery i inne} Wykonawca dostarczy na zomowisko {w tym: transport do 15km zatadunek,

© rozladunek} i przekaze ZamaWIajqcemu dowod dostawy.

c) inne materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownede whbudowania Wykonawca orzekaze
uprawnionemu podmictowi do odzysku lub unieszkodliwienia, & pisemne polwierdzenie ich
skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgoemu zbiorcze rozliczenie iloel wszystkich materialdw
rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic ilosci oraz
jednostki okreslone “w  Tabeli elemeniow rozliczeniowych. lioci materizicw  wykazane
wopracowan Wykonawey muszg byé polwierdzone przez Nadzdr Inwestorski. Opracowanie
winno by¢ zalgczone do dokumentadji powykonaweze).

11, Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych materiaiow

Wykonawca zobowiazany jest:

1)

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow wiasnych,
gwarantujgcych odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakoSciowych okredlonych w
dokumentacii projektowe]. Wyroby budowlane uzyle do wykonania rob6i musza odpowiadad
wymaganiom okreslonym w chowigzujgcych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym  okreslonym w  projekcie.  Wykonawca ma  obowigzek posiadac w  stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanisiwbudowanie
{atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakoSci, deklaracje zgodnosei) | okazac
je na kaide Zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed whudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskat od Nadzoru Inwestorskiego
zaiwierdzenie malerialéw przeznaczonych do  whudowania na podstawie  dokumentow
wymtemonyeh w punkcie powyzel, & w przypadku zastosowania materialow réwnowaznych winden
w peini udokumentowac Madzorowi Inwestorsidemu ich rownowaznosé, zataczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem kencowym Wykonawca przekaze  Zamawiajgcemu
dokumentaq@ powykonawczq zawierajace migdzy infymi deklaracje: :Zgodnosal,

ortyfikaty craz:



10}

11)
12)

13)

p

aprobaty na whudowane materialy. Dokumenly te winny wskazywac, Ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowej budowie (okreslenie miejsca whudowanla, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor inwestorski],
Wykonawea zabezpieczy przed zniszezeniem, uszkodzeniem lub utraty JakoSol, whasciwosc jub
parametrow, na wiasny kosz! i ryzyko, sliadowane tymczasowo na terenie budowy matenaly i
wzadzenia do  czasu fch  wbudowania, oraz  umoziiwi  przeprowadzenia  keniroll
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
Sposoh realizacji robot musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzar Autorski | Nadzér
inwestorski wraz z analizg porbwnawczg kosziéw zmian | ostatecznie zaakcepiowane przez
Zamawiajacego ~ wykonanie robot w technologil zamiennej jest moziiwe po’ akceptacii przez
Zamawiajacege. .
Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejsze]
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacii projektowsj bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia | pelnej analizy finansowej zmian | pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania { udokumentowania parametréw réwnowaznosci materialow.
Wykonawca wnoszac o zmiane matesialow, lub w przypadku koniesznosc realizacji dodatkowych
robot budowlanych/dostawluslug lub sobot zamiennych w stosunku do przedmioty umowy - przy
zastosowaniu  innych rozwiazad technicznych [ technologicznych od tych  wskazanych
w dokumentacfi projekiowej, sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie
{dniu) rdwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu, Wykonawea winien sktadaé wniosek
kompletay, fj. zawierajacy: ‘ :
a}  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,
b} dokumentacie projektows {zewierajaca w zaleznosci od polrzeb obliczenia,

specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny

byé opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d}  kalkulacie/wyceng robotizmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,
&) wmiarg potrzeby inne niezbgdne dokumenty {np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan

prajektowych z zarzadeg drogi, uZytkownikami sieci, _
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opdznienia w wykonywaniufwstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
z¢ strony Wykonawcy nie mogg stanowié podstawy do dokonania zmian termindw umownych,
Wykonawca ponownie wnioskujae w danej sprawie skltada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/ziozenia trakiuje sie jako date, od ktdre] biegnie termin
rozpalrywania sprawy. :
Zamawigjacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania dodatkowych robét
budowlanych/ustugidostaw, zobowiazany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Profokofu koniecznodei, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym lerminie nie
oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykonanie robot,
Zarniana materiatow lub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie
warunkéw umowy,
W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robat, whudowanych materialow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany- element robot
i wykonad go ponawnie na whasny. koszt,
W przypadku wafpliwosct Zamawiajacego, co do jakosol, technologii robot, whudowanych
materialow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badan, alestow,

. certyfikatow, deklaracji itp.) Zemawiajacy jest uprawniony do ziecenia badan niezaleznemu

laboratorium badawczemufzeczoznawey, W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan

. laboratoryjnyeh/ekspertyzy  potwierdzajgeych nieprawidiowa jakosé wykonanego elementu/robdt,
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whudowanych materiaiéw, koszt wykonania tych badar laboratoryinych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obeiaza Wykonawce. '

12. W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1) dokona¢ wpis do Dziennka Budowy o zakonczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy siosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2)  skompletowaé i ztozyé Zamawiejacemu dokumentacie powykonawczg okreslong szezegbiowo
w SIWZ | opracowang zgodnie z art 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykanawcza winna by¢ wykonana w rzech egzemplarzach wersi drukowansj (jeden oryginal |
dwie kople potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spietef) + 3 CD - egzemplarze w wersj|
elekironicznej (.jpg, pdf}.,

3 przed%ozyc wraz ze zlozeniem dokumentac; pisemne oswiadczenie e j8} kompletnosc
[ prawidtowosci wykonania w $wietie ww. zapisdw Prawa budowlanego i SIW

13.  Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzenych wad.
1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji iflub rekojmi)
fo Zamawiaigcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, Zemawiajaey, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usunigcia, wyznaczajqc rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usunigeia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmietu umowy
zgodnie 7 przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze Zadad wykonama czgéct ub calosel
przedmlotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezell wady nie nadajq si¢ do usuniecia fub ich
usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiemych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moze Zadaé obniZenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawladomienia  Zamawiajgcego
o usuniecly wad, Zadajac jednoczednie wyznaczenia terminu  odbioru  oslatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot,

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz wadiiwie, Nadzor
inwestorski  lub - Zamawigjacy wezwie Wykonawce do  zmiany  sposobu  wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni, Po bezskutecznym uplywie
teqo terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapic od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmioty umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpigczefistwo Wykonawey (dalej: ,Wykonanie
Zastepcze"). Odstapienie takie trakiuje sle, jako dokonane 2z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawey. Koszty poniesione na zlecenie | reslizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
Jub zaspokoi¢ z zabezpleczenia naiezytego wykonania umowy.

14, Wymaganis Zamawiaiacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace _

1} Zamawiajacy okredla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudni¢ na pedstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonuiace czynnasci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykenywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1. Kodeks pracy {f, Dz. U, z 2616 r,, poz.
1666 ze zmianami).

2) Chowigzek okreslony w punkcie 1) ninigjszego ust@pu dotyezy réwniez Podwykonawcow, W kazde;
umowie 0 podwykonawstwo Wykonawea jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe ¢ pracg wszystkich osob, ktdre wykonujg czynnosei
wskazane w pinkcie 1) niniejszego ustepu.

3) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejsze] umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
asth, kibre realizuja przedmiot umowy wraz z odwiadczeniem, e sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacii wykazu i przekazywania’ jef
Zamawiajacemt w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazane] w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.

4} Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinoscel do:
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a. zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie pobwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dekonywania jege oceny, ‘

b, Zgdania wyjasnien w przypadku walpiiwodci w zakresie potwierdzania spehiania ww.
wymaogu,

. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

§) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawlé dawody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oseh wskazanych w wykazie, ¢ kidrym mowa w ust. 3
powyZe] w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

6) W trakcie realizacil zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktdrym mowa w
ust. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwisrdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy ¢ prace przez Wykonawee lub
Podwykenawcg w trakcle realizacji zamdwienia; ' : .

a. oSwiadczenie Wykonawcy Jub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
osob wykonujaeych czynnascl, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oéwiadczenie o
powinno w  szczegdlno$ci  zawierac: dokladne okreslenie podmiotu  skiadajacego
oswiadczenie, dale zlozenia odwiadczenia, wskazanie, Ze objste wezwaniem czynnosct
wykonujg osaby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz pedpis esoby Upowaznionej do Ziozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poSwiadezong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee  iub
Fodwykonawce kopie umowyfumdw o prace 0séb wykonujacysh w trakcie realizacji
zamowienia czyrnoscl, kidrych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawey
(wraz z' dokumentem regulujacym zakres showiazkow, jedli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniaiacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych osobowysh (f. Dz. U. z 2016 v, poz. 922), fi. w szezeg6lnosei bez :
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie | nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; infermace takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etafu powinny by¢ mozliwe do zidentyfkowania;

¢. zaswiadczenie whasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytufu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadezong za zgodno$é z oryginalem odpowiednic przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych .osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1897 r. o ochronie danych
osabowych (f. Dz. U. z 2016 r,, poz. 922); imig | nazwiskc pracownika nie podiega

‘ anonimizacji.

7} Zamawigjacy moie Zadaé przediozenia jednoczesnie wszystkich b fez kazdege z osobna
dowedow okreslonych w pkt. 8) powyzsj.

8) Brak przedioZzenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. B). powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

) W przypadku uzasadnionych watpiiwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub -
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowg
Inspekeje Pracy. '

§6

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyt Podwykonawcom (wedlug definicji § 1 ust.18) wykonanie czescl robdt i
_-budowlanych/destaw/usiug z uwzglednieniem postanowler niniejszego paragrafu: j
//r/ 1) Zawarcie umowy o Pedwykonawsiwo wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaZznoéc),
L .
Cor




8)

Do zawarcia umowy YWykonawey 7 Podwykonawes, kiorej przedmictem sq roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zemawiajgcego.

i zwaazka z tym Wykonawca przedklada Zamawnajqcemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umows o podwykonawstwo, .

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykenawey fakiury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcey robot budowlanych,

by wykaz robot podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych, ‘

7amawiagjacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzeZenia lub sprzeciw na zawaicie lej
umowy. Jezeli Zamawiaiacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamamajapego
projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeZen, uwazaé sig bedzie,
7& wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zamierza  zawrzeC  umowe
o podwykonawstwo, jesi zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykorawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada
Zamawiajacemu projekt fej umowy, wraz z czedcig dokumentacii dotyczaca wykonania robot
okrestonych w projekeie, dolaczajge zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca/Podwykonawealdalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadezong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jei zawarcia,

Jezell Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

Zglosi pisemnie sprzeciwu lub zashzezen, uwaial sie bedzie, Ze zaakceplowal umowe o

podwykonawstwo.

Umowa ¢ roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zewierat w

szczegdéinosei:

a. zakres robot powierzony Pociwykonawcy wraz z czedcig dokumentacji wykonania robdt
objetych umowg,

h. kwote wynagrodzenia — kwota fa nie powinna by¢ wyzsza, niz warlos¢ tego zakresu robot
wynikajgca  z  zatwierdzonego  harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykenawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosziorysowego ceny Jednestkowe nie powinny byé wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcey,

c. termin wykonania robt objgtych umowa wraz z harmonogramerm - harmonogram robot musi
by¢ zgodny harmonogramem robdt Wykonawcey,

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. fermin zaptaly wynagrodzenia dia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, petwierdzajacych wykonanie zleconel Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlane], dostawy iub uslugi

f. termin gwarangjl | rekojmi nie moze uptynal wezesniej niz termin gwarancji | rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust. 374

g. obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5} niniejszego paragrafu.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze 1 dodwiadczenie Podwykonawey lub  dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuie Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea w celu realizacii przedmiotu Umowy ©
podwykonawstwo beda stanowity zatacznik de umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonaweg, |ub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac
postanowier

a. uzaleznigjacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszege Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawey za wykeonanie przedmiotu umowy o podwykonawsiwo od
zaptaty przez Zamawiajgcege wynagrodzenia Wykoaawcy lub cdpowiednio od zaptaty ptzez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,
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b. uzaleznigjgeych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszege Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawey wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu  umowy
o podwykenawstwo od odbion rehdt przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajgoych zwrot kwol zabezpisczenia przez Wykonawoe Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajacego,

d. dopuszezalnych zabezpieczen roszezenl Wykonawey z tytult niewykonania lub nienalezylego
wykonania Umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee w formie zatrzymania
lub potragenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykenawcy iub daiszemu Podwykonawcy
Z Umowy o podwykenawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do  projektu  umowyfumowy/zmiany  umowy

0 padwykonawstwo jezeli umowalfzmiana umowy nie spefnia wymagan okresionych w ust. 1 pki 7)

ninigjszego paragrafu, w szezegdinosc, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem niniejszej umowy, oraz jeZell zawiera zapisy okresione w ust. 1 pkf) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany fermin zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawey jest diuzszy niz okreslony w ust, 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9 Do wszelkich projekidw  uméwfuméwizmian umdw o  podwykonawsiwo  migdzy
Wykonawea/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcy stosuje sie procedure okresiong w ust. 1,
pkt. 1 do 8-niniejszego paragrafu, ‘

10) Niewypelnienle przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce  obowigzkéw
uzyskania akceptacii Zamawiajacege projektu umowy/umowyfzmian umowy stanowl podstawe
de natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykanawcy / dalszego podwykonawey
z Terenu Budowy oraz obclazenia Wykonawcy kara umowna,

1) Niewypeinienie przez Wykonawce/Padwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazku zmiany
projektu  umowy/umowylzmiany umowy w przypadku zasirzezen wniesionych przez
Zamawigigcege w zakresie ferminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawey karg umowna,

Celem  zalwierdzenia  przez  Zamawiajacege  umowyizmiany  umowy  Wykenawey

'z Podwykonawca/dalszym Pﬂdwykonawcaj kidrej przedmiotem sq dostawy lub uslugi, kire $cisle

odpowiadaja, czesci zamdwienia okreslonego Umowq zawartg migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawcy

koniecznym jest przedioZzenie Zamawiajacemu podwiadezone] za zgodnosé z oryginalem kopie zawartej

Umowyizmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dosiawy lub uslugi stanowigce czest

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo

o wartodci mniejsze] niz 0,5 % wynagredzenia Wykonawcy, o kisrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o

podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu cbowigzkowi,

przy czym wylaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartodei

- wigkszej niz 50.000 . oraz wyszcezegdlnionych w SIWZ,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowient ust. 1 1 ust. 2 ninigjszego paragrafu

stanowia razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostewlustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce fraktowany bedzle jako realizacja robdt budowlanych objetych niniejsza, umowa pizez

Wykonawce sitami wrasnymi,

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wlasne,

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpi eczon,fmz bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku gdy projekt Umowy o podwykonawstwa lub projeikt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku oheym, Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca

Jest zobowiazany zalaczy¢ do przedkiadanego projektu jego Bumaczenie na jezyk polski, a w przypadku

kopii-Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przystegg fe umowy na jezyk poiski.

8. NiezaleZnie od’ postanowier ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robdt okreglonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawnajacemu 7 €0
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawisiacego, Wykonawca nie moze umozliwié

-
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Podwykonawcy wejdcia na teren budowy : rozpoczecia prac, Za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czescl robot przez Podwykonawcdw, na ktorych nie wyrazi
zgody w formie pisemnej, w trybie okredlonym powyzel. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy 1ub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych

. Jezeli powierzenie podwykonawey wykonania czescl zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w

frakcle realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadapie Zamawiajacego przedstaw
oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust 1 ustewy PZP lub odwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonaweow.

§7

Wynagrodzenie i sposob ptatnosci

Strony ustalajg wynagrodzenie koszlorysowe zgodnie z ofertg Wykonawcy W WysoKoSel ...

zt netto {shownig. ... ) 1 obejmuje wszystkie koszly zwigzane z realizacja przedmiotu

niniejszej umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosziorysowym za wszystkie roboty objete Kontraktem,

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosziorysowe

ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzenych { potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscle

wykenanych flodci robdt oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

(TER) stanowiacej zaiacznik do umowy lub cen jednostkowych okredlonyeh w § 12 ust, 12 pkt. 7 umowy.

W przypadku zwickszenia wynagrodzenia kosztorysowege okredlonego w ust 1, zaplata nastapl po

zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaptata wynagrodzenia | wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy beds realizowane

przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie  Wykonawey uwzglednia  wszystkie ohowigzujace w  Polsce  podakki, lacznie

z VAT oraz oplaty celne | inne oplaty zwiqzane z wykonywaniem robol aktuaine na dzien podpisania

Umowy.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajaceqo z ust. 1 jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad

Miasta. ul, Slkorskieqe 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

Ptatnosé Miasta w ramach zaplaly wynagrodzenia wynikajacego 'z ust. 1 bedzie zrealizowana

w ramach zadania inwestycyinego pn. "Madernizacja obiekidw sporfowyeh przy ul. Myéliborsklej” dziat

926, rozdzial 92601, paragraf 6050, Piainosci w 2017r. nie przekroczg kwoty 1 092 401,00 zi brutio.

Podstawa do zaplaty bedzie prawidiowe wystawiona faktura VAT wraz zalacznikami:

a) z protokolem czeSciowego odbioru robotkoncowego odbioru rohét, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

b) zeslawieniem zakresu i naleznegqo wynagrodzenie Podwykonawctwidalszych Podwykonawedw wiaz
z_wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakonczone |
odebirane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

¢} kopiami dokumeniow przelewow bankowych polwierdzajacymi, Ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcowldalszych Podwykonawctw, stanowigeego zatgeznik do fakkury.

d} oswiadczenie Wykonawey o zairudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o kidrym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt 3 niniejszel umowy na podstawie umeowy o prace, jezell wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu arl. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1. Kodeks
pracy (t). Dz. U. z 2016 1., poz. 1686 z pdan. zm.).

Rezliczenia za wykonane roboty bedg dokanywane wg nastepujacych zasad:

1y Kwota wynagrodzenia czesciowago wynika¢ bedzie z obmiard Wykonawcy potwierdzonege
geodezyjnie i przez Nadzor Inwesterski, po podpisaniu przez strony protokolu odbioru ¢zgécioweqgo.

//Eakturowanie za wykonanie czesai robot bedzie mozliwe nie czgdcie] niz raz w miesigeu, '
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12.
13.
14.
15,

10.

2) Faktura kancowa wystawiona zostanie na podstawle profokolu odbiory koricowsgo rabdt.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapl w terminie 36 dni od diia doreozen'a Zamawia ia_oemu prawidlowo
wystawione faktury VAT zlozongj wraz z_dokumentami wvmlpmonvmx w ust, 10 ninieiszeqo paragrafu
0raz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

Za termin zaplaty Strony uznawad beda termin obciaZenia rachunku Zamawigjacego.

Naleznodci za wykonane roboty beds regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wilasnym zakiesie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosei okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nlewywigzania sig Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleinego
Podwykonawcy/dalszego podwykenawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce! dalszego

- podwykonawcg obowiazujg procedury postgpowania okresione w ust. 18 do 25 ninigjszego paragrafu.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23,
24,

25.

W terminie 20 dni od daty zlozenla faklury dla Zamawiajacego Wykonawca przediczy Zamawiajacemu
Kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, e Podwykonawcy/dalsi podwykonawey
ofrzymali  wynagrodzenie  nalezne  im wg  zestawienia  nalenego  wynagrodzenia
Podwykonawcéwidalszych podwykonawcow, stanowiagcego zatacznik do faktury..

W przypacku braku polwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykenawcow/dalszych podwykenawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplalg naleinego wynagrodzenia Wykonawey za odebrane roboty budowlane
w czgéel rownej sumie kwot naleznago wynagrodzenia Podwykonawcowidalszych podwykenawcow,
Zamawiajacy dokonuje hezpodredniej =zaplaly wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykenawcy, kidry zawart zaskceptowana przez Zamawiajasego umowe
o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem s roboly budowlane, -lub ktéry zawart przediozong
Zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy (ub ustugi, w przypacdku
uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. ,
Wynagrodzenie, ¢ ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznic naleznosei powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboly budowdans, lub po
przedlozeniu zamawlajacemu poswiadczonej za zgedno$é z oryginalem kopil umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaly Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnodci bezposredniej zaplaly wynagrodzenia Podwykonawey lub
daiszemu Podwykonawcey, o ktdrych mowa w ust. 19, Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daly doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o kitrych mowa w ust 21, w terminie wskazanym DrzeZ zamawi a;qcege,

zamaWIajqcy moze:
1} nie dokenaé bezposrednie] zaptaty mnagrodzenla podwykonawcy ub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty aibo

2) dozy¢ do depozytu sgdowego kwot@ polrzebna na pokivcie wynagrodzenia podwykonawacy iub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwodcl zamawiajacego co do wysokosc
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy, albo
3) dokonat bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawey lub-daiszemu podwykenawey, jezell
podwykonawcea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

Zamawiajaey dokona hezposrednie] zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawey wytacznle
wymagainego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/daiszym podwykonawcom,
Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czgéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawey.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze polracic z wynagrodzenia Wykonawcy wezelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinoscl kary umowne,
koszty  pomiesions na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty  zapiecone  bezposrednio

‘ Podwykonawcomfdaiszym podwykonawcom Wykonawcy, roszezenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty

zwiazane z Wykonaniem Zastepczym
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Ubezpieczenie Wykonawey

1. Wykonawca zobowiazuie sle zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w ferminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejsze} umowy 1 nie péZniej niz w dniv przekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelklego ryzyka i odpowledziainosel zwigzane] z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznyeh skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1y od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumq ubezpisczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialnodci cywitnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzone] dzialainosci gospodarczey,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci,
uszkodzenia ciate, rozsiroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienta wlasnego lub osdb frzecich, a takie szkody spowodowane bigdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwiazku z wykonywaniem robdt budowlanych { innych prac objetych
przedmiotern Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 006 000,00z , na jedno | wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykcnawcy), a iakZze wszelkich innych osdb realizuiacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykenawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o kiorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania platnege
w ziolych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1w szczegolncsu sk adki ubezpieczeniowe, pokrywa
w calosci Wykonawea.

4. ‘Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwol nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udziatéw wlasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnoscl do pelne kwoty
roszezenia poszkodowanego lub likwidacji zaisinlalej szkody;

5. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczegGinosel kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdZnigj niz do dnia przekazania Terenu
hudowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sig
z przekazaniem Terenu budewy do czast ich przedioZenia, co nie powoduje wsfrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce, '

6. W razie wydluzenia czasu realizacii Umowy, Wykonawea zobowigzuje sig do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okre$lonych w ust, 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie  umowy ubezpleczema w o tym  w  szezegblnosci  kopie  umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmnig] miesiae przed wygasdnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
W przypedku  niedckonania  przediuzenia  ubezpieczenis,  przedluzenia  niezgodnie
Z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykenawee odnosnego dokumentu
ubezpleczenia w terminie, o kirym mowa w ust. 4., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego
wyboru do postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.

7. “Wykohawea nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawlajacego wyrazonsj na pismie.

8. . Wykonawca na kazde Zadanie Zemawiajacege okaze niezwiocznie, nis poinig} jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczett wymienionych w ust.l niniejszego
paragrafu.

9. Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia pedpisania protokoiu
odbioru koricowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosei cywinej do dnia podp(sama protokoiu
adbioru ostatecznego.

10, Jezeli w okresach wskazanych w ust. @ niniejszege -paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust1 niniejszego paragrafu straca swojg waznodc Wykonawca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

11, W przypacdku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru:

(7




1) ubezpleczy¢ Wykonaweg na jego koszt i potracié koszly uzyskania ubezpieczen wymienionych
wooust1 ninigjszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawey bad?z ez  zaspokoi e
z zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo
2} wyznaczyt Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczent wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przedioZenie dowoddw uzyskania fych wbezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapic od umowy w teminie 14 dni. '

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnios!

zabezpieczenie w wysokescl 10% Ceny ofertowe] brutio, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta i

Gaorzow Wikp. w kwocie ... zk o ;

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..o

3. Zahezpisczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaplaly wszetkich roszczen

stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umows, w tym
w szczegélnosel: kar umownych, kosziow ponlesionych na  ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zapiaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawey, roszezenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszezenia Zamawiajacy moze
je zaspckoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia, ‘ ‘

4. Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzéw Wikp. w kwotach

okreslonych w ust, 1 niniejszego paragrafu. - : :

Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykenania umowy zachowalo

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne, Wykonawea jest

zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego o fakiycznych lub  prawnych o

okolicznosciach, kiore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigZacy Zabezpieczenia nalezylego

wykonania umowy oraz na moZliwosc | zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpietzenia. '

7. Strony postanawiaja, ze: - !

1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey w clagu !
30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbiort koficowego,

2} 30% kwoly zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekejmi , 7

8. W przypacku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich ohowigzywania nie moze
by¢ krdtszy niz:

1) z tyltlu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnla podpisania protokoly koficowego
odbioru robot,
2} ztytulu usunigela wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady,

9. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze
by¢ krdtszy niz lerminy wskazane w ust, 8 powyZe), z zastrzezeniem postanowied art, 150 ust, 7 ustawy
PZP,

10. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyze],
skutkujacego tym, Ze okres obowiazywania gwarancji lub porgczenia bylby Kréiszy, anizeli terminy
wynikajgce z ust. & powyZej, Wykenawca przed dokonaniem z Zamawiajgoym takiej Zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpleczenia w taki sposob, by pe zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat ste z ferminami wynikajacymi z ust, 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.,

11,7 Zgodnie z at. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiazue sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zahezpieczenia na kolejne okresy.

[
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12.

13.

18.

18.

18,

20,

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpoznie na 30 dni przed
uplywem lerminu waznodct dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pieniadzu, Zamawlajacy zmieni forme na zabezpieczenie w. pienigdzu, poprzez wyptate kwoly z
dotychezasowego zahezpieczenia,

Zapisy zawarte w ust. 11112 ninigjszego paragrafu stosuje sie, jezeli akres na jaki ma zostac wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie nnej niz w pienigdzu,
na okres nie kiétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacii umowy Wykonawea moze dokonat zmiany formy zabezpieczenia naleZytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawea moze dokonat zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o kiérych mowa w art. 148 ust, 2 ustawy Prawo zamdwieh publicznych. Zmiana
formy zaherzpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosct zabezpieczenia | bez zmniejszenia
jeqo wysokoscl,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozosiaie w dyspozycil Zamawiajacego | zachowuje

swojg wazno$é na czas okreSiony w umowie.

Jezell nie zajdzie powdd do reai;zacj zabezpieczenia w catoscl lub w czesch, podiega ona 2wiotow
Wykonawey odpawiednic w calosci lub w czesci w terminach, o Ktorych mowa w ust, 7 pki 1)1 2). o o
ninigjszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu zostanie - =
2wrécone wraz z odsetkami wynikajacymi 2 umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym -~ + -
bylo ono przechowywane, pomme;szoae 0 Koszty prowadzenia rachunky oraz prowizfi bankowej za -~ -

przelew pieniedzy na rachunek Wykeonawey.
Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli

jakakolwiek kwota naleZna Zamawiajgcemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem lub . -

nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zapiacoha w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wnissienia zabezpieczania w formie gwarancji bankows;
iub ubezpieczeniowej, gwarancja fa winna mie¢ charakler abstrakeyiny, ti. zobowiazywa¢é Gwarania
nieodwotalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na plerwsze pisemne zadanie Zamawiajgceyo wskazujace na niewykonanie -
lub nienalezyle wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancia bankowa lub
ubezpleczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy kiorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznege badania zasadnoscl zadania wyptaly,

Dostarczona przez Wykonawce gwarancje benkowa lub  ubezpieczeniowa zloZona tytulem
zahezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawieraé klauzule o:

zgodzie Gwaranta ha fo, aby zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakohwiek modyfikacja umowy lub
zakresy' prac, kiore majg zosiaé wykonane zgodnis z umowg, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie mogq zostaC sporzadzone migdzy Zamawiajgcym (Beneficlentem), a
Wykonawca, nie zwainiata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnoscl wynikajace] z gwarancii,

zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek madyfikacja umowy, jakie moga
zostat: sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden spostb
z odpowiedzialnoscl wynikajacej z ninigjszej gwarangji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosc
zawiadamiania go o takiej zmianis, uzupelnieniu lub modyfikacii.

o fresci: ,Wszelkie spory dofyczace gwarancii podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitel Polskiej | podlegaja kompetencii sadu powszechnego whasciwego dla siedziby
Zamawiajaceqo’.

Za wyjaikiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 10
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Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odslapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej ped rygerem niewaznoscl |

wskazaniem przyczyn adstapieniafrozwigzania.

Po zlozeniu odwiadczenia o odstapieniu od umowy przez kidrakolwiek ze sfron jak réwniez po zioZzeniu

cswiadczenia Zamawiajqcego o rozwigzaniu umowy, YWykonawce | Zamawiajgcego ohciazajg

nasigpujgce chowiazki szezegdlowe.

1) Wykonawca bedzie zobowiazany podiaé wszelkie mozhwe dzialania majace na celu zakoriczenie
wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpleczy przerwane rohoty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wlasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacyeh,

4)  Wykonawca nisodplatnie sporzadz wykaz tych materiaidw, konstrukeji lub urzadzen, kiore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykenawce do realizaci innych robét nieobjetych umowg

5) W terminie 14 dni od daly zgloszenia, o kidrym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
inwestorskiego  sporzadzi  szezegllowy  protokdt  inwentaryzaci  robdt w  toku  wraz
Z kosztorysem powykonawczym- wediug stanu na dzief odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokot inwentaryzacji robt w toku zatwierdzony przez Nadzér inwestorski | Zamawigjacego R

stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7} Wykonawca niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.,
Zamavdajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1} Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty ;_-

przerwaniz,

2} Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy,

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancil jakodci w zakresie okreglonym w Umowie na cze$t zobowiazania

wykonana przed cdstapieniem od Umowy/frozwigzaniem Umowy.

Zamawiajgcy mozZe odstapic od wmowy w calosal lub w czedcl w przypadkach okredlonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych pszypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sig

0 zaistnieniu ponizszych okolicznosel uzasadniajgeych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcey zostanie wszczete postepowanie egzekucyine,

2)  Wykonawea nie rozpoczgl robot w- terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odhioru plac budowy z przyczyn lezagych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacy Zamawiajacego do kierowania robotami mne osoby hiz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane ninigjsza umowa w sposéb niezgodny z pro;ekiem
budowlanym, prejektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego fub ninigjszg
umows,

6)  Wykonawca w razagy sposob narusza postanowienia niniejsze] umowy,

7} Wykenawea realizuje przedmioct umewy za pomecy Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcy
a Podwykonawcaldalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajacy trzykrolnie  dokonal  bezpodrednie] zaplaly  Padwykonawcom/daiszym
podwykenawcom

9 co namniej 3-kiotie stwierdzono niecbecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na

budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$é byla obowazkowa Zgodnie

z postanowieniami umowy, bez koniecznodcl uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do

zanigchania kelejnych naruszed,
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(:ﬁ,,»/ Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.
-~ - . s

o

10} Wykenawea w inny sposGh niz wyze] wymieniony razgco zanisdbuje swoie obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowege, nie kroiszego niz 7-dniowy terminu na usunigole
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odsigpienia od umowy w razie nigusuniecia tych
uchybien,

1) W przypadku uplywu waznosci umdw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 11 niewywigzaniu
sie Wykonawey z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

12) W przypacku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 ninigjsze
umowy zabezpieczeniz nalezylego wykonania umowy | nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z ohowigzki jego przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust, 2 pkt. 1 fit. a) ~ o} przekroczyla kwote
) % wartosci Kontrakiu, ,

14) w przypacku, gdy Wykonawea uiract mozliwesé realizacii zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na kitrego zasoby Wykonawcea pawclywat sie na zasadach okreslonych w arf.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowanils - jezell w
ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawea utracit mozliwose realizacii zamowienia przy udziale
tego Podwykonawey, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w siopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kidrego
zasoby YWykonawca powichywat sie w trakcie postepowania o udziglenie zamdwienia,

Niezaleznie od postanowiets powyZzszych, w razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosei powodujace), ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publiczaym, lub dalsze wykonywanie umowy moZe zagrozic
istotnemu interesowi bezpleczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzieC w chwili zawarcia umowy Zamawiajgoy moze odsigpic od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomodci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzat umowe jesti zachodzi
co najmnig] jedna z okolicznosci, o ktbrych mowa w art, 145a ustawy Prawo zambwien pubiicznych.

W przypadka, o kidrym mowa w ust. 7 powyZej, Wykonawca moze zadat wytagznie wynagrodzenia
nalezneqo z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawea nie moZe odstgpié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w§4ust 2,

§ 1
Kary umowne

Strony postanawialg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacy formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejsze} umowy bedg kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zchowigzania Strony
ponosze edpowiedzialnosc na zasadach ogoinych.

Strany okreslajg nastepuiace przypadki mezliwosci naliczania kar oraz ich wysokosc:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust, 5
pkt, & niniejszef umowy - w wysokoscl 15 000,00  (slownie pietnascie Zolych) za kazdy dzied
Zwloki, :

b} za zwioke w realizacii robdt budowianych w stosunku do terming, o kidrym mows
w §4 ust. 2 ninigjsze} umowy —w wysokosei 15 000,00 Z (slownie pigtnadcie Zlotych) za kazdy
dzien zwioki,

¢} za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw wynikajgcych
z ninigjsze] umowy w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysiace Ziotych) za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy fermin wykonania zobowiazania/obowigzku zostal okreslony w niniejszel
umowie to zwloka Wykonawcey liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazaniafobowigzku wyznaczajge mu termin (nie krétszy
niz 3 dni) na wykenanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskuteczaym uplywie tego terminu




2)

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podezas udbioru koncowego, w okresie rekojm

~ Igwarancji lub podczas odhioru ostatecznego W stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad w wysokesci 5 000,00 zt (stownie piec tysiecy zlotych) za kazdy
dzien zwioki,

&) gdy Wykonawca przerwat realizace robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokoscl 15000,00 z  (slownie: pieinascie tysiecy zotych) za kaidy dzien przerwy w
wykonywaniu robdt ponad okres 1 tygodnia.

f| za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo kt{}rei przedmiotem sg
roboty hudowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoscl 5 600,00 z! (stownie: pieé tysiecy zlotych),

g) za niepizediozenie  podwiadczone] za  zgodnod¢ z ofyginalem  kopil  umowy
o podwykonawstwe b jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 5 600,00 zb
{slownie: pie¢ tysiecy ziotych), '

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy

Zamawiajgey odrzucit projekt umowy fub zakwestionowal zawartg umowe z Podwykonawoq[

dalszym Podwykonaweg z tytuls terminu zaplaly — w wysckosci & 000,00 zt (s%ownle plad tysiecy
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

i} za brak zaptaty lub rieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 (stownie pie¢ tysiecy zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia W powyzszym zakresie.

j} za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiolu niz Wykenawea lub zaakceplowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokoéci 5 000,00 2t (slownie pigé
tysiecy zotych),

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust, 1 Umowy, & takie do ckazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalczenia
kary umowne] w wysckesci 2 000,00 (stownie dwa tysiace ziotyeh), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania  do  przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz  sposabach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysakesci 2 000,00 (slownie dwa tyslace zlotyeh), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnodcl zastrzezonych dla Kierownika budowyfrob6t przez inng osobe niz
zostata zaakceplowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 5 000,00 (stownie pigé tysiecy
zlotych).

Ny w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséh, o kiorym mowa w § 5 ust,
14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zi (stownie Zlotych: jeden -
tysigc piecset zlotych 00/100) za kazdy dzier opdZnienia;

o) w przypadku braku zairudnienia na pedstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie lub
_ Jego aktuailzaql w wysokosci 2 000 zt {slownie dwa lysigce zlotych) liczone za kazdg osobe, dia
" kidrej nie przedstaw ono w terminie wymaganych dowodow

P} 2a odstapienie od umowy w calosci, z przyczyn leZacych po stronie Wykonawey — w wysckosci
10 % fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

G} za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosai 10%
warto$cl robot budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

Wykonawca moze naliczyé kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie -od umowy z przyczyn
zawinienych przez Zamawiajacego w wysokesel 10 % facznego wynagrodzenia brutte okreslonego w§ 7
ust. 1 niniejsze] umowy, z wyigtkiem okolicznosc! przewidzianych w at, 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Roszczenia o zaplale kar umownych, o kiorych mowa w pkt 1 - 2 powyze| staja sie wymagane

z poczatkiem nasiepnego dnia, w ktbrym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary
umownej. :

W przypadku zaistnienia ckolicznodci opisanych w usi 2 pkt. 1 lit. @) - q) niniejszego paragrafy, kary
zostanq naliczone przez Miasto Gorzdw Wikp.
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10.

1.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, w przypacku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowng,

Wykonawca wyraza zgode na polragenie naficzone] kary umowne] ze swojego wynagrodzenia,
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawlajacego.

W przypadku braku moZliwodci poiragenia ~ termin zaplaly z tytulv kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawey noty kslegowe,

§ 12
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawigjgcy przewidzial mozliwosé ich dokonania w
tresei dokumentdw przetargowych, bedacyeh integraing czgseig umowy,

Zmijana Umowy moZe nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaisthienia
okolicznosci wymienionych w ninigjszym paragrafie.

Wykonawea w tym celu winien przedstawié Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegdlowo
akreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7 _
Wniosek, o ktdrym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiccznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych ad dnia, w kidrym Wykonaweca dowiedzial sig, lub powinien dowiedziet sie
o danym zdarzeniu Jub okolicznosciach.

Wykonawea zobowigzany jest do sporzadzenia biezgcej dokumentacii koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania je] na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
inwestorski.

Po otrzymamu wmosku o ktorym mowa w ust. 3 Nadzdr Inwestorski Jest uprawnicny, pez dokonywania
oceny jego zasadnoscl, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszei dokumentaci biezgcel uzasadniajace] zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskierau dokumentacl, o ktorej
mowa w ust. § i przediozenia na zadanie Nadzoru inwestorskiego jej kopil.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o kiorym mowa w usl. 3 wraz z propozycig,
wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzdr Inwestorski zohowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonege zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robat, i pfzekezania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia olrzymania Zadania zmiany, zaoplmowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawlajacy powiadomi Wykenawce ¢ akceptacil zadania zmiany Umowy i terminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akeeptacii

Zmiana postanowien umowy moze nastapic jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosai.

Zmiana Umowy moze nastapié w przypadku zaistnienta nastepujacych okolicznoéel:

1) z powedu zaistnienia omytki pisarskie] lub rachunkowe;, :

2)  gdy zaistieje sita wyzsza lub inna, niemoZliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznodé prawna, ekonomiczna lub lechniczna, za kidrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoscl, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytege wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprcwadzeme tych zmian jest korzysine dla Zamawiajacego.

3)  nastgpi zmiana powszechnie obowiazujgeych przepiséw prawa .w zakresie ma;qcym wphyw
na realizacie przedmiolu umowy iub dwiadczenia jednej lub obu Stren,

4} powsiania rozbleznoscl lub niejasnodc w rozumienit pojet uzytych w Umowie, kiorych
nie bedzie mozna usunat w inny sposoh, a zmiana bedzie umozliviad usuniecie rozbieznosel iub
niejasnoéci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii je postanowien przez
Strony,

5)  gdy koniecznost wprowadzenia zmian bedzie nasigpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, a w szczegoinosci koniecznoset wprowadzenia rozwigzan




6)
7

zamiennych w stosunku do dokumentacji projekiowe], dokonania zmiany kolejnosci wykonania
rehot, okreslone] uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powody uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiofu umowy
proponowanych pizez Zamawiajacego lub Wykenawce, kiore zaakceptuie na pismie Zamawiajacy.
wyslaplenia innych ckolicznosci opisanych w ust, 12 ~ 15 ponize].

12, Dopuszeza sie mozliwo$t zmiany wynagrodzenia, zakrssu | sposobu wykonywania drzedmicty umowy:

1)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowad zmiane kosztdw wykenania po
stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzle dotyczyla wynagrodzenia za cze$é robot
wykonywanych po dacie wejécia w Zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
padwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dolyczy sytuacii, gdy
zwioka Wykonawey w wykonamu przedmiofu umowy spowodowata konlecznosc jego realizacj w
okresie obcwxqzywama wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadky wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadky koniecznosci realizacji dodatkowych robdt budowlanych/dostaw/usiug tub robot
zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
fechnicznych / technologleznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentaci projektowe],

wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacii projektowe] rozwigzah groziloby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b} wystapienia warunkdw geclagicznych, geatechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istoiny od przyjetych w Dokumentacii projektowe), rozpoznania ferenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchéw lub niewypaléw, kicre moga
skutkowad w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub niepalezytym wykonaniem
przedmioty Umowy,

¢} koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowe} zmian
uznanych za nieistotne odstepsiwo od proiektu budowlanego, wyn{ka;qcych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w Dokumentacil projektowej, w szczegdinosei napotkania niezinwentaryzowanych (ub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektédw budowlanych, istnienie nieujetych w
dokumentacji projektows] podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia ferenu instelacji lub
obiektow infrastrukturainych

8} jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na cbniZenie kosztow eksploatacji, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnosé,

i ze wzgledu na  postanowienia  decyzji organdw  administracii  panstwowe]
lub z uwaga na korzyéel dia Zamawiajacego.

- 9) keniecznost zrealizowania przedmicty mmejszej Umowy przy zastosowaniu | innych rozwigzan

technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnosc materialow
lub technologii (np. zaprzestania produkeii).
h) koniecznodcl zreafizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
techhicznych ub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia Jub usuniecia tych kolizji,
1) wprzypadku, gdy zaproponawana zmiana skroci termin realizac]i robdt w calodcl lub czesci
k) w przypadku wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu
Umaowy zgodnie z jej postanowieniami.
w przypadku zmian ilodcl i zakresu fakiycznie wykonanych robdt - na podstawie - Ksiegi
Obmiaru zatwierdzone| przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacege. '
wystapi koniecznost wykenania robdt wynikajacych z dokumentaci, a nie ujelych wpozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkewych w TER, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okresionych pkt 7) ponizej,
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6)  wystapi kontecznose wykonania robol naprawezych w zwiazku z odkrycierm wadliwie wykonanych
robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboly, w przypadku braku pozycii | cen
jednostkowych w TER, zostang, ustalone nowe pozycie | ceny jednostkows wediug zasad
ckresionych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5} { 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez inlerpolacje ceny iednostkowe] ustalone; w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli roboty
majq charakter podobny do pozycii uigtych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawea jest
zobowigzany do wyliczenia ceny fakg melods i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddziwa lubuskiego, aktuainych
w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robdt dla kidrych nie jest mozliwa
interpolacia okredlona lit. .

Hopuszcza sie mozliwose zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeclogicznych uniemozliwiajacych wykenanie robdt,

2)  szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych unlemoziiwiajacych prowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie pedb i sprawdzen, dokonywanic odbiordw {poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktdrych udowodnienie wystapienia fezy po stranie
Wykonawcey},

3} codmiennych od przyjetych w dokumentaci projektowej warunkow geologicznych,

4} odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegolnosel isinienie podziemnych urzadzen, siect uzbrojenia, instalacii
iub obiektow infrastrukturalnych, )

5] wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykiuczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawey, a wszozegdinosci gdy ujawnity sie nieprawidiowosci
w jakosei, technologii robot, materialow,

6} wystapienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych,

7} wystapienia koniecznosel wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanyeh decyzji

administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia

okreslone] modyfikacii, _

8)  zawieszenia rohdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey,

) dziafania osob trzecich, ktbre fo dzialania uniemozliwiag wykonanie lub kontynuacje prac,

) zmiany regulacii prawnych obowigzujaeych pe dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany ferminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych nieobigtych
umowa,

12)  wystapieniu sity wyzsze]" opisanej w § 13 poniZej,

13} wyslapienia okoficznosci okreslonych w ust. 12 pki. 2-6 niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawey

14)  w przypadku gdy przyczyny opbZnienia w realizacji przedmictu umowy wynikajq z dziatania,
zaniechania lub opOznienia ze strony Zamawiajacego,

19) ze wrgledu na wystapienie dzialen lub zaniecha organéw wiadzy publicznel, w ym zmian
przepisow | interpretaci przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia terminow na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

18) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego poprzez Srodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17} wystapienia dzialan | zaniechan instylucii zaangazowanych w realizagje, kontrole lub finansowanie

zambwienia

Dopuszeza sie zmiane 0sdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu_umowy, przedsiawionych
w ofercie, w nastepujaeych przypadkach:

1} Smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2} pisemne] rezygnacii tych osab z wykenywania swoich obowiazkdw,
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3)  niewywigzywania sie osob z obowiazkéw wynikajacych z umowy,

W przypadku przedmiotowe zmiany Wykonawca winien wykazac, i nowe wskazana oscha spelnia

wymagarnia okredlone w SIWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ oscbe adpowiedzialng za wykonanie przedmioty umowy zgodnie
Z zgdaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
15. - Wszystkie okelicznodei wymienfone w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na kére
. Zamaviajgey moze wyrazié zgode. Nie stanowia Jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedziainosci za niewykonanie iub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiskolwiek
okoficznosci sity wyzszel, powstale po dacie podpisania ninigjsze] umowy,

2. Slawyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec laczagce] Strony wiezi prawngj, a w szezegéinosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktdrego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarciem umowy,

3)  ktorego nie mozna uniknag, ani ktremu Strony mie mogly zapohiee przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

3. Sila wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia | okolicznosci wymienione ponize], ale bez
ograniczania sie do nich, jesli tytko warunk! okreslone w ust, 2 pkt. 1 - 3 sg spefnione:

1) wajna, dziatania wejenne, inwazja, dzialania wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy fub cywilny,

3)  bunt, niepokeje, zamieszk, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4)  amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaklywne
z wyjatkiem tych, kidre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawoy takiej amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoéci;

5)  Kegski zywiolowe fakie jak na przyklad irzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodze.

4. Strana, kidre] dotycza okolicznode sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszidd,
aby wywiaza¢ sie ze swolch zobowigzari minimalizujac zwioke lub szkode,

5. Strony nie ponicsg odpowiedzialnodel za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opéznienie
W wywlazywaniv  sie  lub  inne  niewypelnienie  ich  zobowiazan  wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenla sty wyzszel Zamawigacy nie  Jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnodcl, jezel jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Siron zaistnialy jakiekolwiek okalicznodei sily wyzszej mogace mieé wplyw
na wywigzanie sig z jej zobowiazar, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na pismie druga Strone
pedajae szezegdly dotyczace charakteru, prawdopodobrego okresu frwania | mozliwych skutkow takich
okolicznosel. O ile Zamawigjacy nie poleci inacze), Wykonawea jost zobowigzany kontynuowaé

-wypelnianie  swoich  zobowiazan wynikejacych z  Umowy  stosujac  rodki alternatywne
po ich uprzednie] akceptacji przez Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznodci sity wyZszej | ich trwania przez okres 180 dni, niezalesnie
od jakiegokohwiek wyduZenia okresu realizacli, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 14
{cesja na rzecz osdb trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosel wynikajace z umowy nie moga byé przedmistem
przelewu, cesji, przekazu, zbyeia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich.
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Gwarancja | rekojmia

Wykanawca udziela gwarancii i rekojmi za wady wykonanege przedmiofu umowy. Termin gwaranci i
rekojmi okreslony zostaf w § 4 ust. 3 i 4

Wykonawea zobowiqzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przex Wykonawey gwarangi.

Gwarancja obejmuje odpowledzialnosc z tytulu wad tkwiacych w uzytych mater salaoh i urzadzeniach oraz w
wadiwym wykonaniu prac, w tym meontaZowych oraz szkod powstatych w zwiazru z wystapieniem wady,
Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji,

W przypadku wysiapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do fch usunigeia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wasny koszl.

W przypadkach, gdy wada stanowt zagrozenie dla Zycia § zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarli w celu
ysinigeia zagrozen ub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

Termin gwarancji tlega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancil.

W przypadku, gdy Wykanawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad | usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguie prawo dokonania naprawy na koszt Wykenawcy, przez
zatrudnienie osoby trzecie] - bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii.

Gwarancja ohejmuje wszystkie wykiyte podczas eksploatac)i przedmiotu umowy usterki | wady oraz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
(postanowienia koncowe}

Wszelkie ewenfualne kwestie sporne powstale na fle wykonania niniejsze} umowy Stony rozstrzygad
heds polubownie w drodze wzajemnych negocjacii, W przypadku niedojScia do perozumienia, spory
podlegajg rozstizygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawigjacego.
W sprawach nieureguiowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kedeksu Cywilnege.
Strony umowy zohowigzulg sie do niezwlocznege powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
tefefonu, W przypadku niezrealizowania fego zobowlazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
ninigjszej umowie uwaza sie za skutecznie dorgczone.
Umowe sporzadzono w  dwoch  jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla  kazdei
ze stron. . ‘
Umowa wehodzi w 2ycie z dalem jei podpisania.
Integraing czescia niniejsze] umowy sa nastepulgce zataczniki:
1) wzor karty gwarancyjne,

) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowlenia,
3)  oferta Wykonawey,

) oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpleczenla naleytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.




Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ......./ WIR / 2017

[TV [ =] 11 AU U VP PUUPPUP PO

Uprawniony z tytutu gwarancji:  Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajacym

. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ....../WIR/2017 z dnia ....... 2017 r. dotyczgcy
robét budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, zieleni i usuniecia kolizji zrealizowany w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektéw sportowych przy ul. Mysliborskiej”.

. Data odbioru koticowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru koncowego:

. Gwarant owiadcza i zapewnia Zamawiajacego, Ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowa nr ......./WIR/2017 z dnia ...... 2017 r. a wykonane, whudowane lub
zamontowane wyroby posiadajg najwyisza jako$¢ ocenfang zgodnie z charakterem danego wyrobu
i oceniang na podstawie jako$ci oceniane] przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy robét, wyrobdw budowlanych,
urzadzen, wyposaZzenia, materialdéw wykonanych, whudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant oéwiadcza | zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta.

. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyrobhy wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym takZe za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajacych na
ryzyko i odpowiedzialnos$¢ Gwaranta jego podwykonawcow.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w
pkt. ponizej,

. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIR/ 2017 z dnia .......... wynasi ... miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

. Jezeli warunki gwarandii udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krétszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — ochowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnief z gwarangji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentdw wyrobow, w tym materiatow.
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9. llekroC w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumieé wade, zgodnie z
ponizszg definicjy, ktdra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykonanym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wiadciwodci tkwigce w wyrohie powodujgce niemoznosé uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobdéw z zobowigzaniami Gwaranta o ktérych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- Zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
obowigzujgcych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz ohowigzujgcych norm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sig rowniei:

- sytuacje w ktdrej wyréb nie stanowi wtashosci Gwaranta,

- sytuacje w ktérej Wyrdhb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujgcg zagrozenie bezpieczefstwa uzytkowania obiektu,

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wediug swojego
uznania do:
a) zadania nieodptatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,
b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
¢) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia Wady,
d} Zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwioki,
e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :
a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodplatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcie Wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolna od Wad,
b) terminu speinienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
c) zaptaty odszkodowania, o ktdrym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. c),
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 fit. d),
e) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).
Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogélnych.
11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.
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12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg po zakoniczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug

uznania zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej

gwarancji.
12.2. Date, podzine i

miejsce dokonania

obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowe]j beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany

przegladu gwarancyjnego wyznacza
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest

Zamawiajacy

wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazaé¢ Zamawiajgcemu
wyznaczone osoby na pidmie w terminie najpdZniej na 7 dni przed planowanym przegladem.
12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywalo
zadnych ujemnych skutkdéw dla wainosci i skutecznodci ustalen dokonanych przez komisje

przegladowa.

12.5. Z kaidego przeglagdu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegbfowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybéw i czasdw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2 Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowiagzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady istotne zgodnie z
definicjg w pkt. 10

Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia i
okreslenie sposobu
usuniecia Wady

24 godziny od chwili
powiadomienia

Zapewnienie
nieprzerwanej
dostepnosci do drogi i
jej przejezdnosci

72 h od chwili powiadomienia

Catkowite usuniecie
Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z
definicjg w pkt. 10

Potwierdzenie
przyjecia zgtoszenia i
okreslenie sposobu
usunigcia Wady

24 h od chwili powiadomienia

Catkowite usuniecie
wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady,

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazane;j

przez Gwaranta. ~
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13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajgc technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru pracz
usuwania Wady, W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6 lezeli Gwarant nie wypelni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowainiony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1 O kaidej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyta zgtoszenie falisem lub poczta elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefonow i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesytane jest rdwniez faksem lub poczta
elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2 Zardwno Zamawiajacy jak | Gwarant sporzgdza wykaz oséb upowazinionych do kontaktdw,
przekazywania, przyimowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
0O kazdej zmianie takich osob, strony zohowigzane sg informowad sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej infarmacji do wezedniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomigdzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 0 zmianach w danych adresowych, o kitdrych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg
informowad niezwiocznie, nie pdiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadiosc lub likwidacje,
powiadomié o tym fakcie Zamawiajacego.

15, Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czes¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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