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Gorzéw Wikp., 10.07.2017 r.
WAD-V1.271.29.2017.KP

Wykonawcy biorgcy udziat
w postepowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na' ,Modernizacje wschodniego wylotu drogi DK 22
w Gorzowie WIlkp. od ronda Sybirakéw do granic miasta.”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dalej PZP, w zwigzku
z przeprowadzanymi zmianami w tresci SIWZ, przedtuzony zostaje termin sktadania ofert do
dnia 26.07.2017r. godz. 12.00. Otwarcie ofert nastapi w miejscu wskazanym w SIWZ o godz,
13.00. '

Na podstawie art. 38 ust. 1 PZP, Zamawiajgcy udziela odpowiedzi na pytania
dotyczace tresci dokumentdéw zwigzanych z przedmiotowym postepowaniem

Pytanie 1: Zgodnie z informacjg zawartg na stronie wydawnictwa COSMOPOLI, wskazane
warunki kontraktowe sg juz niedostepne (wydawnictwo to nie jest obecnie upowaznione do
ttumaczenia i dystrybucji zadnych wydawnictw FIDIC) — prosimy o zmiane warunkéw
kontraktowych na takie, ktére wykonawcy mogg naby¢ legalnie i bez przeszkod na rynku
wydawniczym lub udostepni¢ kompletne warunki scalone przez Zamawiajacego, tak, aby
zadoséuczyni¢ wymaganiom Art. 7 Prawa zamoéwien publicznych w zakresie uczciwej
konkurencji i rownego traktowania wykonawcow.

Odpowiedz: Zamawiajgcy modyfikuje warunki kontraktowe na :,Warunki Kontraktowe dla
- Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
rob6t inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce. Warunki
Kontraktowe.” 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratg (fftumaczenie 1.
wydania 1999 — Wydawnictwo SIDIR ISBN 83-86774-28-2,. przygotowane i opublikowane
przez Miedzynarodowg Federacje Inzynieréw - Konsultantéw (Federation Internationale des
Ingenieurs - Conseils - FIDIC), PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria).

Do ninigjszego pisma zataczone zostaly: zmodyfikowany Zatacznik nr 1 do formularza oferty
oraz zmodyfikowane Warunki szczegélne kontraktu.

Pytanie 2: W odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 23.06.2017 Zamawiajacy podal, ze 8 szt.
znakdéw VMS dodatkowych pomocniczych podsystemu Informacji o Warunkach Ruchowych
ma spetniaé norme PN-EN 12966-1:2005 +A1:2009.

Parametry wyswietlacza graficznego podane w podpunkcie 2.4 : odstep miedzypikselowy
12mm oraz kat $wiecenia 1200 sg sprzeczne z wyzej wymieniong normg i dotyczg tablic typu
telebim a nie tablic drogowych. ‘

Jezeli znaki VMS pomocnicze w ilosci 8 szt. majg by¢ znakami drogowymi to prosimy
0 zmiang parametrow kata rozsylu swiatta na klasg B6 oraz dopuszczenie odstepu :
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miedzypikselowego 20 mm (co jest zgodne z opisem w pkt. 1.2.2.3.1. dla tablic zmiennej
tresci w Wytycznych do wykonania systemu ITS oraz systemu informacji pasazerskiej).
Odpowiedz: Z uwagi na specyfike wdrozenia Zamawiajgcy wymaga wykonania znakow
VMS dodatkowych (pomocniczych) zgodnie ze specyfikacjg techniczng zamieszczong
w odpowiedzi na pytanie 1 z dnia 23.06.2017. Jednoczesnie w odniesieniu do tego typu
znakdéw Zamawiajgcy odstepuje od wymogu spetnienia normy PN-EN 12966-1:2005
+A1:2009 w zakresie klas optycznych.

Pytanie 3: Prosimy o uzupehienie opisu znakéw VMS dodatkowych pomocniczych
podsystemu Informacji o Warunkach Ruchowych (odpowiedz na pytanie 1) o opis
funkcjonalny: podanie wymaganej ilosci znakéw alfanumerycznych wyswietlanych w 1 linii i
wielkos¢ liter do wyswietlania informacji tekstowych oraz wymaganej wielkoéci
wyswietlanych znakoéw drogowych ,
Odpowiedz: Opisane znaki powinny umozliwi¢ wyswietlanie wszystklch koloréw przy uzyciu
w petni programowalnej, peinej matrycy zdolnej do wy$wietlania tresci alfanumerycznych
oraz graficznych. Co oznacza peing swobode wySwietlania wszelkich' rozmiaréw liter.
W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 23.06.2017 Zamawiajgcy okreslit wymagane parametry
techniczne znakéw VMS dodatkowych (pomocniczych), w szczegdlnosci podat ich
wymagana rozdzielczo$¢ i odstep miedzypikselowy, co jest wystarczajace dla przygotowania
wyceny. Docelowa funkcjonalno$¢ znakéw zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na etapie
realizacji zadania i nie ma wptywu na ich wycene. o

Pytanie 4: W odpowiedzi na pytanie nr 3 Zamawiajacy nie odpowiedzial na pytanie '
o wielkos¢ liter jaka jest wymagana w tablicach zmiennej tresci opisanych w pkt. 1.2.2.3.1.
w Wytycznych do wykonania systemu ITS oraz systemu informacji pasazerskiej.

Prosimy o uzupetnienie opisu tablic zmiennej treci VMS opisanych w pkt. 1.2.2.3.1 o
podanie wymaganej wielkosci liter do wy$wietlania informacji tekstowych oraz wymagane;
wielkoéci wyéwietlanych znakéw drogowych.

Odpowiedz: Zamawiajacy okreslit wymagane parametry techniczne znakéw VMS,
w szczegolnosci okresdlit ich minimalng rozdzielczo$¢ i maksymalny odstep miedzypikselowy,
co jest wystarczajgce dla przygotowania wyceny.. Docelowa funkcjonalno$é znakéw zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym na etapie realizacji zadania i nie' ma wplywu na |ch wycent—g

Pytanie 5: Prosze o wyjasénienie rozbieznoéci pomiedzy odpowiedzig na pytania nr 23 i 90 —
prosze o podanie ostatecznej konstrukciji pierscienia rond.

Odpowiedz: Rozbieznosci pomiedzy odpowiedzig nr 23 i 90 nie wystgpujga. Konstrukcje
pierécienia rond nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie wykonywania projektu
budowlanego, a nawierzchnie pierécienia rond nalezy wykona¢ z warstwy bitumicznej

Pytanie 6: Prosimy o doprecyzowanie, w jakich mlejscach (DK22 ronda plerSCIenlach
zewnetrznych rond, opaski separacyjne) nalezy wykonac kraweznik betonowy ciezki oraz
kraweznik kamienny 20x30 cm. Poniewaz wg odpowiedzi zamawiajacego z dnia 23.06.2017
r. w pytaniach nr 84, 173 nalezy zastosowa¢ kraweznik betonowy typu ciezkiego natomiast
wg pytania nr 243, 301 kraweznik kamienny.

Odpowiedz: Kraweznik betonowy typu ciezkiego nalezy stosowa¢ wzdtuz drogi DK22. Na
rondach, pierécieniach zewnetrznych rond, opaskach separacyjnych nalezy stosowac
kraweznik kamienny. : :

Pytanie 7: Prosze o udzielenie odpowiedzi na pytame nr 100 (plsmo z dn. 23.06.2017 r)
Zadane pytanie dotyczyto ilosci i kilometrazu zatok autobusowych i przystankéw
tramwajowych. Zamawiajacy odpowiadajac wskazat lokalizacje wiat przystankowych.
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Podana lokalizacja tyczy sie 5 przystankéw tramwajowych i 1-go autobusowego. Na tej
podstawie mozna domniemywaé, iz Zamawiajacy oczekuje wykonania 1-go przystankow
(zatoki) autobusowej. ' ‘ : -
Odpowiedz: lloé¢ i kilometraz zatok autobusowych zostaly wskazane w PFU, na planach
sytuacyjnych i sg obowigzujgce. :

Pytanie 8: Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy zamawiajacy podtrzymuje zapis lub nie
podtrzymuje zapisu, ktéry dotyczy wyniesienia tarcz rond na skrzyzowaniu z ul.Augusta
Emila Fieldorfa-Nila, Szarych Szeregéw oraz z ul.Jedwabnicza. Poniewaz wg pytania nr 22
zamawiajacy hie podtrzymuje zapisu natomiast wg pytania nr 245 juz tak. ‘
Odpowiedz: Zamawiajacy nie podtrzymuje zapisu dotyczgcego wyniesienia tarcz rond na
skrzyzowaniu z ulicami Augusta ‘Emila Fieldorfa - Nila, Szarych Szeregbw oraz na
skrzyzowaniu na prawo skret z ulicg Jedwabnicza, '

Pytanie 9: Prosimy o doktadne sprecyzowanie, jaki nalezy zastosowaé kraweznik na
peronach przystankowych komunikacji miejskiej. Poniewaz wg pytania nr 112 ,Perony
powinny by¢ oddzielone od torowiska kraweznikiem -oporowym typu ,L” natomiast wg pytan
108 i nr 273 ,Na peronach przystankowych komunikacji miejskiej nalezy stosowa¢ krawezniki
przystankowe oraz pola prowadzace z  plytek przystosowanych dla oséb
niepetnosprawnych”. ' : .
Odpowiedz: Na peronach tramwajowych nalezy zastosowaé kraweznik typu L, a na
przystankach autobusowych kraweznik polimerobetonowy — ksztattem zapewniajacy
bezposredni dojazd jak najblizej krawedzi przystanku. ‘

Pytanie 10: Prosimy o podanie, jakiej kategorii ruchu ma by¢ droga D1, ktéra znajduje sig
przy ul. tukasiskiego. Poniewaz wg PFU pkt. 1.1a.1 droga jest kategorii ruchu KR4
natomiast wg odpowiedzi Zamawiajacego z dnia 23.06.2017r. pytanie nr 5 ,kategorie ruchu
dla wszystkich jezdni do KR5 oraz ujednolicono konstrukcije jezdni dla kategorii ruchu KRS".
Odpowiedz: Droga D1 ma by¢ kategorii ruchu KR4. Zamawiajacy ujednolicit konstrukcje
jezdni dla ulic Lukasinskiego, Bierzarina oraz Walczaka. '

Ponadto, Zamawiajacy na podstawie art.38 ust.4 PZP, w zwigzku z wynikiem
kontroli ex-ante, modyfikuje: Program Funkcjonalno-Uzytkowy tom | poprzez wycofanie
z jego tredci nazw wiasnych materiatéw i urzadzen, Ogolne Specyfikacje Techniczne D-
01.02.01a. Zmieniona treé¢ PFU oraz OST D-01.02.01a stanowig Zatgcznik nr 5 do
niniejszego pisma. AT

Tre$¢ pisma jest wigzgca dla wszystkich uczestnikow postepowania.

Z powazaniem -
e T T T
R E“/&(’,//Q’}’ TF

Zatgczniki: v
Zatacznik nr 1 — Zatacznik nr 1 do formularza oferty-Dane kontraktowe — po dokonanej
modyfikadji
' Zatacznik nr 2 — Warunki Szczegdlne Kontraktowe — po dokonanej modyfikadgji
Zatacznik nr 3 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy tom | oraz OST D-01.02.01a .
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ZAEACZNIK DO FORMULARZA OFERTY -NR 1

Modernizacja wschodniego wylotu drogi DK nr 22 w Gorzowie Wikp. od Ronda Sybirakéw do

granic miasta
ZAMAWIAJACY:

Miasto Gorzow Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp. Rzeczpospolita Polska

WYKONAWCA:

L.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ow)

Adres(y) Wykonawcy(6w)

DANE KONTRAKTOWE

Uwaga: Wykonawcy powinni wypetni¢ miejsca wykropkowane

Nazwa Warunku Nr Warunku Postanowienie

Nazwa i adres Zamawiajgcego | 1.1.2.2 & 1.3 | Miasto Gorzow Wikp.- Urzad Miasta ;ul. Sikorskiego 3-4,
66-400 Gorzdéw Wielkopolski

Nazwa i adres Wykonawcy 12,3 & .3 it e

Nazwa i adres Inzyniera 1124 &1.3

Czas na Wykonanie o838 e e

Okres Zgtaszania Wad 1.1.3.7 Okres Zgtaszania Wad nalezy rozumie¢ jako okres
gwarangji i rekojmi w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego. Okres rekojmi zostaf rozszerzony do ..........
(zgodnie z oferta) miesiecy zgodnie z art. 558 § 1
Kodeksu Cywilnego

Przeptyw Informacji 1.3 Zamawiajacy: fax
e-mail
Wykonawca:
FAX e,
e-mail.....cccoovviiniiiiiiiins

Prawo i jezyk 1.4 Prawem Kontraktu jest prawo Rzeczpospolitej Polskie;.
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski. Jezykiem
komunikatdw jest jezyk polski.

Prawo dostepu do Terenu 2.1 14 dni od daty podpisania Umowy

Budowy

Zabezpieczenie Wykonania 4.2 Zabezpieczenie wykonania wynosi 10 % Zaakceptowanej
Kwoty Kontraktowej
Forma Zabezpieczenia
Wykonaniai.......oocoeciiiie i

Dyrektor Kontraktu 4.3 Dyrektorem Kontraktu (Przedstawicielem Wykonawcy)

(Przedstawiciel Wykonawcy) ISt e




Rozpoczecie Robdt 8.1 Rozpoczecie Robot nastapi nie pdzniej niz 21 dnia od
daty podpisania Umowy.
Kary umowne za zwtoke 8.7 »YWykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

<)

d)

9

h)

)

za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robét
w wysokosci 0,05 % Zaakceptowane] Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzien zwioki;

z tytulu wypowiedzenia Kontraktu z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy —

w wysokos$ci 10 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej,

za przekroczenie terminu przediozenia:
Programu (Subklauzuta 8.3 i Subklauzula
8.6), raportu o postepie (Subklauzula 4.21) w
wysokoéci 2000 PLN, za kazdy dzien zwhoki,

za niedotrzymanie terminu usuniecia wad
okreslonych w Swiadectwie Przejecia albo za
niedotrzymanie terminu usunigcia wad w
Okresie Zgtaszania Wad w terminie
okreslonym przez Inzyniera / Zamawiajacego
i wysokosci 0,02% zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzier zwtoki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez
uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni
- w wysokosci 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy

w wykonywaniu robét ponad okres 2 tygodni,

za nieprzediozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, lub
projektu jej zmiany — w wysokoéci 5.000,00
PLN, za kazdy stwierdzony przypadek

za nieprzediozenie poswiadczonej za
Zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w
wyznaczonym terminie — w wysokosci
5.000,00 PLN z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo dotyczacych dostaw badz
ustug o wartoéci mniejszej niz 0,5%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za
kazdy stwierdzony przypadek

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony
przypadek

za brak zaplaty [ub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom - 5,000,00 PLN za
kazdy stwierdzony przypadek,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla
Kierownika budowy/robét przez inng osobe
niz zostata zaakceptowana przez
Zamawiajacego — w wysokosci 2 000,00
(stownie dwa tysigce ztotych),




k) w przypadku opdznienia w przekazaniu
Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym
mowa w subklauzuli 4.1 podpunkt a) tirex (x)
lub jego aktualizacji, w wysokoséci 1 500 zt
(stownie zlotych: jeden tysiac piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien opdznienia;

) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zt
(stownie dwa tysigce ztotych) liczone za
kazdg osobe, dla ktdrej nie przedstawiono w
terminie wymaganych dowoddw

Roszczenia o =zaptate kar umownych stajg sig
wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym
nastgpito zdarzenie bedgce podstawg naliczenia danej
kary umownej.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna z tytutu
odstgpienia od Kontraktu z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajacego - w  wysokosci  10%
Zaakceptowane] Kwoty z wyjatkiem okolicznoéci
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zaméwieni
publicznych.

Wystawianie Przej$ciowych 14.6 Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci

Swiadectw Platnosci ‘ wynosi 400 000 PLN

Opédzniona zaptata 14.8 Za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.

Waluty ptathoéci 14.15 Platnosci beda dokonywane w PLN

Ogolne wymagania dla 18.1 Polisy (wraz z wnioskami) lub inne dokumenty

ubezpieczen ubezpieczenia Wykonawca jako ,Strona
ubezpieczajgca” przediozy nie pdzniej niz 10 dni przed
Rozpoczeciem Robét

Ogodlne wymagania dla 18.1 Wykonawca, Zamawiajacy, Inzynier oraz wszyscy

ubezpieczen podwykonawcy i inne firmy zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie pisemnej umowy.

Ubezpieczenie Robét i 18.2 Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty,

Sprzetu Wykonawcy Urzadzenia, Materialy i Dokumenty Wykonawcy na
sume nie nizsza od Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej

Ubezpieczenie Robot | Sprzetu 18.2 Limit - 20 % wartosci szkody na jedno zdarzenie

Wykonawcy Honoraria - 50 % poniesionych kosztéw nie wiecej niz
50 000 PLN na jedno i wsZystkie zdarzenia

Ubezpieczenie od zranienia 18.3 5 000 PLN za kazde zdarzenie, przy nieograniczonej

0s6b i od szkéd majatkowych liczbie zdarzen

Powotanie komisji rozjemczej 20.2 Spory rozstrzygane bedg przez Komisje zgodnie z
Subklauzulg 20.4.

dnia ___ _ 2017 roku

PODPIS(Y):

(podpis Wykonawcy/Petnomochika)




Nazwisko i imie osoby
{osodb) upowaznionej(ych)

Podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych) do

L Nazwa(y) do podpisania niniejszej odpisania niniejszej Pieczgt(cie) Miejscowosé
P Wykonawcy(6w) podp L .J 1 pocp - J 1 Wykonawcy(6w) i data
oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawcy(6w) Wykonawcy(dw)
1.




Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. na odcinku od Ronda
Sybirakéw do granic miasta

WARUNKI OGOLNE

Roboty bedace przedmiotem przetargu, a pozniej realizacji winny zostaé
przeprowadzone zgodnie z procedurami CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT
AND DESIGN - BUILD, pierwsze wydanie FIDIC 1999

Wydane przez:
FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.
[<] PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland,
B (+ 41 22) 799 49 00, fax: (+ 41 22) 799 49 01
e-mail: fidic@pobox.com
WWW: http://www fidic.org

Wydanie angielsko — polskie wyzej wymienionych procedur mozna naby¢ pod nizej
wymienionymi adresami:

‘Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce. Warunki Kontraktowe .” 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 z erratg (tumaczenie 1. wydania 1999 — Wydawnictwo SIDIR ISBN 83-86774-28-
2, przygotowane i opublikowane przez Migdzynarodowg Federacie Inzynieréw -
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC), PO Box 311,
CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria).

Stowarzyszenie Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 334

111 p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

e-mail: biuro@sidir.pl
WWW: sidir.pl

Oferent powinien posiada¢ i zaznajomi¢ sie z wymienionymi Warunkami Ogélnymi
Kontraktu i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi¢ egzemplarz parafowany przez
osobe uprawniong do podpisania Oferty.
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Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybirakéw do
granic miasta

WARUNKI SZCZEGC')LNE
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Modernizacja wschodniego wylotu Dk-22 w Gorzowie Wlkp. od Ronda Sybirakéw do
granic miasta
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki Szczegodlne uzupetniaja, poprawiajg jak réwniez wprowadzaja
dodatkowe klauzule do WARUNKOW OGOLNYCH FIDIC- ,Warunki Kontraktowe dla
Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz
robot inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawce. Warunki
ogdlne.” 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z errata (ttumaczenie 1.
wydania 1999) tak, aby spetnia¢ przepisy prawa polskiego oraz przepisy wiasciwe
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020

Klauzula 1. Postanowienia ogoéine

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Klauzulami Warunkow
Ogolnych i Warunkéw Szczegolnych, beda obowigzywaé postanowienia zawarte w Warunkach
Szczegodlinych.

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczegéinych beda obowigzywad
w formie podanej w Warunkach Ogdlnych.

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE

W klauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje i /lub wprowadzono zmiany:

1.1.1.1

Kontrakt

Oznacza Umowe zgodnie z Prawem Zamoéwieri Publicznych w skiad,
ktdrej wchodzg nastepujgce Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy,
Oferta, Zalgcznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczegéine
i Ogolne Kontraktu, Wymagania Zamawiajacego, Wykazy, Program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dotgczone
do Umowy

1.1.1.2

Akt Umowy

Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie:

»Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,Umowa” podpisany
przez Zamawiajgcego | Wykonawce jako rezultat postepowanie
o udzielenie zamdwienia publicznego.

1.1.1.3

List
Zatwierdzajacy

Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie:

sList Zatwierdzajacy” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty
skierowane przez Zamawiajagcego do Wykonawcy, ktorego ofert
zostata uznana za najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami art.92
ustawy Prawo zaméwien publicznych

1.1.1.4(a)

Wypekniony
Formularz
Oferty

Oznacza dokument zatytutowany ,Oferta”, sporzadzony wediug wzoru
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, ktory
po wypetnieniu przez Wykonawce zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajacego.

1.1.1.4(b)

Oferta

Oznacza zestaw dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikagji Istotnych Warunkéw
Zamowienia, {gcznie z wypelnionym Formularzem Oferty, skierowany
do Zamawiajgcego.

1.1.1.9

Zalacznik do
Oferty

W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tozsamy z ,Zatgcznikiem
do Oferty”, oznacza wypelnione strony zatytutowane ,Zatgcznik
do Oferty — Dane Kontraktowe”, ktére sg zalgczone do Umowy
i stanowig jej czes¢

1.1.1.10

Wykaz

Oznaczajg tak nazwane dokumenty, ktére sg zawarte w Wykazach
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Gwarancji oraz
Plan Platnosci

i stanowig integralng cze$¢ Kontraktu.

Wykaz Cen
11111 Prawo Oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
Zamowien publicznych z pozniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.907
Publicznych ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).
1.1.1.12 Kodeks Cywilny | Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,(t.j. Dz.U z
2014r. poz.121 z pdzniejszymi zmianami)
1.1.1.13 Prawo Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
Budowlane 1409 ze zmianami) | towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgcg
dziatalno$é obejmujacy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki
obiektéw budowlanych oraz okre$lajgca zasady dziatania organdw
administracji publicznej w tych dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.14 Warunki Zatgcznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczegdlne
Kontraktu i Warunki Ogolne i inne okreslone w Subklauzuli 1.5 Warunkow
Ogoinych
1.1.1.15 Specyfikacja Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporzgdzone zgodnie
Istotnych z wymaganiami Art.36.1 PZP
Warunkoéw
Zamowienia
1.1.1.16 Aneks do Oznacza zmiane postanowiern Umowy pomigdzy jej stronami
Umowy w przypadkach okreslonych w Art. 1441 PZP opracowany
i przygotowany zgodnie z tg samg procedurg, co Akt Umowy.
1.1.2.4 Inzynier Na koricu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera
obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
1.1.27 Personel Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caly personel, ktory
Wykonawcy Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze obejmowad
personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy
ikazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza takze
Kierownika budowy i kierownikow robét budowlanych, wykonujgcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.
1.1.3.2 Data Usunaé zdanie w klauzuli 1.1.3.2 i zastgpi¢ je nastepujacym:
rozpoczecia ,Data Rozpoczecia bedzie rownowazna dacie podpisania umowy”.
1.1.3.5 Swiadectwo Dodaé na koncu klauzuli 1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia wystawia sie
Przejecia po dokonaniu Odbioru Koricowego Robdt”.
1.1.3.7 Okres Okres gwarancii i rekojmi okre$lony zgodnie z Danymi Kontraktowymi.
zglaszania Wad | Okres rekojmi zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego.
1.1.3.8 Swiadectwo Dodaé na korcu klauzuli 1.1.3.8 ,Swiadectwo Wykonania wystawia sie
Wykonania po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robot”
1.1.4.1(a) | Zatwierdzona Oznacza cene ofertowa netto (bez podatku od towaréw i ustug VAT
Kwota i optat celnych), zaakceptowang w Umowie za realizacje i ukoriczenie
Kontraktowa Robot oraz usuniecie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych
netto Warunkach Kontraktu jest uzywane okreslenie ,Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowana Kwote Kontraktowg netto.
1.1.4.1(b) | Zatwierdzona Oznacza cene ofertowg netto powiekszong o nalezny podatek
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Kwota od towardw i ustug VAT, zaakceptowang w Umowie za realizacje
Kontraktowa i ukoficzenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad.
brutto
1.1.4.6 Waluta obca Warunek nie ma zastosowania
1.1.4.8 Waluta Oznacza zioty polski (PLN)
Miejscowa
1.1.4.11 Kwota Skresla sig, jako niemajacg zastosowania w niniejszych warunkach.
Zatrzymana
1.1.4.13 Plan Ptatnosci Szacunek ptatnosci przewidzianych do zrealizowania w okresie
miesiecznym.
1.1.4.14 Koncowe Oznacza Svyiadectwo Ptatnoéci wystawiane po zakonczeniu robét i
Swiadectwo uzyskaniu Swiadectwa Przejecia, inne niz Konhcowe Swiadectwo
Ptatnosci Platnodci i PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci.
1.1.5.8 Roboty Oznaczajg réwnoczeénie zaprojektowanie i wykonanie obiektu
budowlanego, zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego
1.1.6.6 Zabezpieczenie | Oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie
Wykonania z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.
1.1.6.7 Plac budowy Plac budowy” oznacza miejsca, gdzie majg byé realizowane Roboty
State i do ktérych majg byé dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz
Zaplecze Budowy Wykonawcy, place skladowe i magazyny, place
postojowe dla sprzetu
1.1.6.10 Dziennik - Oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
- Budowy zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robot,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z pdzniejszymi zmianami)
1.1.6.11 Projekt Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong zgodnie
Budowlany zArt. 34 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 25,04,2012r,(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianami)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego z dnia 2.09.2004r t.j Dz.U z 2013r. poz.1129)
1.1.6.12 Pozwolenie na Oznacza decyzjg administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
Budowe i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
1.1.6.13 Raporty Dzienne | Nie sg wymagane w niniejszym Kontrakcie
1.1.6.14 Ksiega Oznacza ksigge zapiséw faktycznie wykonanych rob6t. Nie stanowi
Obmiaréw podstawy do okreslenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie, jako
wynagrodzenia ryczaltowego. Stosuje sie w celu kontrolnym, oraz
uzasadniajgcym zaawansowanie robot.
1.1.6.15 Program Oznacza program przedsiewzieé niezbednych dla zapewnienia jakosci
Zapewnienia wedtug wymagar Programu funkcjonalno - uzytkowego.
Jakosci

Subklauzula 1.3 Przeplyw Informacji
Dodaje sig trzeci, czwarty, piaty i szosty akapit w brzmieniu:
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Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy beda traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie
z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Korespondencja przesytana poprzez uzgodnione noéniki elektroniczne bedzie w kazdym
wypadku potwierdzana w formie pisemnej.

Protokot z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami niniejsze]
Subklauzuli.

Dokumentacja fotograficzna z postgpu robédt z uwzglednieniem szczegotowej lokalizacii
bedzie traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejsze;
Subklauzuli.

SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO | JEZYK
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 1.4 i zastgpiono jq nastepujaca:

Kontrakt bedzie zarzadzany zgodnie z wymogami prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolite]
Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe beda tworzone w jezyku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW
Usunieto catg tre$é Subklauzuli 1.5 i zastgpiono jg nastepujgca:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowac, jako wzajemnie si¢ uzupetniajgce. Kontrakt
tworza nastepujace dokumenty, ktore do celéw interpretaciji beda mialy pierwszenstwo zgodnie
z nastepujgcy kolejnoscia;

(a) Akt Umowy wraz p6zniejszymi Aneksami,
(b) Warunki Szczegoélne Kontraktu,

(c) Warunki Ogélne Kontraktu,

(d) zatgcznik do Oferty — Dane Kontraktowe

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
) Wymagania dotyczgce ST

(9) Program Funkcjonalno - Uzytkowy
(h) Wykaz Cen,

0] Oferta Wykonawcy
) Umowa konsorcjum (jesli dotyczy),
(k) Pozostate dokumenty Ofertowe

Jesli pojawia sie jakakolwiek niezgodnosé lub réznice miedzy treécig dokumentow, Inzynier wniesie
konieczne wyjasnienia lub instrukcje wiasciwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT UMoOwY
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.6 i zastgpiono jg nastepujaca:

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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Koszty administracyjne i wszelkie inne opfaty zwiazane z przygotowaniem niniejszej umowy
ponosi Zamawiajgcy

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA

Usunieto cato$¢ subklauzuli 1.7 i zastapiono jg nastepujgcym zapisem:

~Wzajemne wierzytelnoéci wynikajace z umowy nie mogg byé przedmiotem przelewu, cesiji,
przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelno$ci na rzecz osob trzecich.”

SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

Zastapiono w Subklazuli 1.8 w akapicie pierwszym wiersz 7 zapis ,... sze$é egzemplarzy” na
zapis ,...trzy egzemplarze”

SuBKLAUZULA 1.9 BLEDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO
W Subklauzuli 1.9 w akapicie pierwszym lit.b usunieto ,plus odpowiedni zysk”.
Na koricu akapitu drugiego dopisaé:

Okres na zgtaszanie bledow w Wymaganiach Zamawiajgcego ustala sie do 40 dni liczac od
Daty Rozpoczecia .

SUBKLAUZULA 1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA:
Na koricu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o tresci:

Zarébwno Wykonawca jak i Zamawiajacy zadbajg o to by Kontrakt byt realizowany zgodnie
z Prawem Rzeczypospolitej, a szczegdlnosci wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Zaméwien Publicznych.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
Na koricu Subklauzuli dodano punkt (d) o tresci:

(d)Partner Wiodacy Lider dziatajac w imieniu tych oséb, bedzie podejmowat zobowigzania
atakze bedzie otrzymywat instrukcje i odbierat ptatnosci zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.15

SUBKLAUZULA 1.15 SzCZEGOLY MAJACE ZOSTAC POUFNE

Wykonawca bedzie traktowat szczegdty Kontraktu jako stuzbowe i poufne, tak dalece jak mu na
to pozwala wypenienie jego zobowigzan wedtug Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw.
Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat zadnych
szczegotow Robdt w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej,
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.16

SUBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA

Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywaé sie bedg w cyklu tygodniowym z udziatem
Wykonawcy i Inzyniera w obecnoéci Zamawiajacego, w celu dokonania oceny postepu Robét
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oraz omoéwienia problemow zwigzanych z realizacja Kontraktu.
Podwykonawcy beda bra¢ udziat w Radach Budowy na zyczenie Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyta sie Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawcy
i Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia, protokét z odbytej Rady Budowy.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mégt od drugiego wymagaé
zwotania dodatkowej narady, w celu omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu,
informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 2 Zamawiajacy

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. b usunigto tres¢ ,plus umiarkowany zysk”.

Na koricu Subklauzuli 2.1 dodano tresé:

W szczegdlnosci do takich dokumentéw, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy nalezg o$wiadczenia, za$wiadczenia
i informacja wymienione w art.41ust.4 Prawa Budowlanego.

Dodaje sie akapit:

,Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje nieodwofalnie, ze odpowiedzialnos¢

Zamawiajacego z tytulu opéznienia w przekazaniu dostepu do jakiejkolwiek czesci terenu

budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w zwigzku z realizacjag umowy, jest

ograniczona tylko do takich szkéd Wykonawcy, ktére tacznie spetniajg nastepujgce warunki:

o dotyczg opdznienia robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcey i

o w bezposredni sposob opoOZnienia te sg zwigzane z opoznieniem przekazania prawa do
danego terenu i

o dotyczg tylko tych robét, ktére nie byly mozliwe do wykonania z powodu opdznien
przekazania prawa do danego terenu."

SUBKLAUZULA 2.2 ZEZWOLENIA , LICENCJE | ZATWIERDZENIA
Usunieto catg Subklauzule 2.2

SUBKLAUZULA 2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usunieto catg Subklauzule 2.4

Klauzula 3 Inzynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA
Usunieto z Subklauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sig od stow, (,Jezeli wymaga sie,
aby...”) i zastapiono je nastepujaca trescia;

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem
dziatai w zakresie zmiany Czasu na ukonczenie przekraczajgcego termin umowny oraz
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wynikajgcych z nastepujacych subklauzul tych Warunkéw Kontraktu:
a) Subklauzula 1.9  Bledy w wymaganiach Zamawiajacego
b) Subklauzula 2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy
c) Subklauzula 3.2  Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera
d) Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy
e) Subklauzula 4.4  Podwykonawcy
f) Subklauzula 5.1  Ogolne zobowigzania projektowe
g) Subklauzula 5.2  Dokumenty Wykonawcy
h) Subklauzula 8.3  Program
i) Subklauzula 8.4  Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie
j) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Robot
k) Subklauzula 8.9 Nastepstwa Zawieszenia
) Subklauzula 10.3 Zaktdcanie Préb Korcowych
m)Subklauzula 12.2  Proby Op6znione
n) Subklauzula 13.1  Prawo do Zmian
) Subklauzula 13.2  Analiza Wartosci
p) Subklauzula 13.3 Procedura Wprowadzania Zmian
q) Subklauzula 13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
r) Subklauzula 14.4 Plan ptatnosci
s) Subklauzula 17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
t) Subklauzula 19.4 Nastepstwa Sity Wyzszej,
u) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcy

0

Usunigto z Subklazuli 3.1 czwarty akapit zaczynajacy sie od stéw ,Jednakze, jezeli Inzynier
wykona czynno$¢, wymagajaca zgody Zamawiajgcego, to na potrzeby niniejszego Kontraktu
przyjmuje sig, Ze zamawiajgcy takiej zgody udzielit”

Na konicu Subklauzuli 3.1 dodano tresé:

Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié w swoich dziataniach czas na uzyskanie uzgodnien
Inzyniera z Zamawiajacym i nie moze roécié z tego tytutu prawa do zmiany czasu na
ukonczenie, chyba, Ze czas na uzgodnienie zmiany jest dtuzszy niz 28 dni.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda jednoczesnie asystentami w rozumieniu postanowien
Subklauzuli 3.2 [Pefnomocnictwa wydane przez InZyniera] bedg réwniez pemi¢ obowiagzki
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Inzynier bedzie koordynowaé czynnoéci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego.

SUBKLAUZULA 3.4 ZMIANA INZYNIERA
W pierwszym zdaniu wyraz ,42" zastepuje sie wyrazem ,14 dni". Skreéla sie ostatnie zdanie
zaczynajgce sie od: ,Zamawiajacy nie zmieni ...".
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Klauzula 4 Wykonawca

SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZoBOWIAZANIA WYKONAWCY
Na koricu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (a) nastepujgcej tresci:
(a) Inne zobowigzania

(i) Dodatkowe zezwolenia

W ciagu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwolei wymaganych do rozpoczecia i ukornczenia robot zgodnie z ustalonym
harmonogramem

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi, uzytkownikami drog i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Inzynier w porozumieniu z Zamawiajgcym wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen na prowadzenie prac na roznych odcinkach
robot

(ii) Przestrzeganie wymagan wynikajacych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymagan zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwic
wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robét. Ponadto powinien
umozliwié im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wiasciwych
instytucji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci w ramach
Kontraktu.

(i) Czynnoéci na Placu budowy

Zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcigciem lub zamknieciem drog,
wodociagéw lub innych mediow uzytecznosci publicznej nie beda rozpoczynane bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pi$mie nie
pozniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robét, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego
sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca(cy) zamierza uzyé (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi,
kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich petng charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robot, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych mediow takich jak
kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopow lub innych robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(ow) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca
winien bez zwioki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego
pofozenia, niewskazanego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wiadzami
lokalnymi, firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji
istniejgcych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejacych Wykonawca przedtozy
Inzynierowi opinie dotyczacg stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wycena kosztow naprawy.

(v) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie
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Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas na Budowie, co najmniej jedng kopie
Dokumentow Kontraktowych i Dokumentacii Projektowej (Rysunkoéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu
dla Zamawiajgcego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, a takze dla przedstawicieli Organu
Zarzadzajacego | Nadzoru Wyzszego, jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
InZzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentacii.
(vi) Zrozumienie zakresu Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentow Kontraktowych
w celu zrozumienia zakresu Robdt jak takze po to, aby by¢ w petni $wiadomym warunkéw
kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

(vii) Zrozumienie Wymagar Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagan Zamawiajacego i dogtebne
zrozumienie zakresu prac projektowych i Robét, do wykonania, ktérych jest zobowiazany
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego
wykonania prac projektowych i Robét zgodnie z prawdziwg intencjg i znaczeniem Wymagan
Zamawiajgcego. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwoéci dotyczacych tych
Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwlocznie na pismie Inzyniera w celu uzyskania
niezbednych wyjasnien.

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piSmie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach Iub - Specyfikacjach, ktore moga by¢ wymagane w zwigzku
z wykonywaniem roboét lub z innych powodéw zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedtozy te
Rysunki Inzynierowi do akceptadciji, tacznie z towarzyszacg dokumentacjg i specyfikacjami
a takze probki i / lub modele.

(ix) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwioki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu-przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robot. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawczg w jasnej, przejrzystej formie dla
wszystkich robot, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiajacego,
nie pdzniej niz 14 dni przez przejeciem robét zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robédt i
Odcinkow] w ilosciach okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

(x) Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudnié na podstawie umowy o
prace wszystkie 0soby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy,
w tym prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(ti. Dz. U. 22016 1., poz. 1666 ze zmianami).

2)  Obowigzek okreslony w punkcie 1) dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazdej umowie o
podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, kiore wykonujg
czynno$ci wskazane w punkcie 1)

3) Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania niniejsze] umowy przekaze Zamawiajacemu
~wykaz osob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, 7e s one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania jej Zamawiajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
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4)

5)

7)

8)

9)

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzania spetniania
WWw. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0séb wskazanych w wykazie, 0 ktorym
mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz
7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oéwiadczenie to powinno w szczegolnosci zawieraé: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego owiadczenie, date zlozenia owiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zlozenia odwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umdw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. owiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 922), tj. w szczegolnodci bez adreséw, nr PESEL pracownikow, nr konta
bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zadwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczona za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce [ub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 1. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji.

Zamawiajacy moze zadaé przedioZenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej,

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcjg Pracy
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SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usunieto catg treé¢ Subklauzuli 4.2 i zastgpiono ja nastepujaca:

»Strony  zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst
zabezpieczenie wykonania w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty, stanowiace;
rownowarto$¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Wykonawca winien przediozyé Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy. Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie okreslonej w Zatgczniku
do Oferty — Dane Kontraktowe. Wysokoé¢ tego Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty
pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgtaszania Wad, winna byé taka jak okreslono
w Zataczniku do Oferty.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejszg umowa, wtym
w szczegolnosci kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych  bezposrednio  podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie
Wynagrodzenia oraz kosztéw zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie
Wykonania wchodzi w zycie i obowigzuje od daty podpisania Umowy i bedzie w mocy do dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia zgodnie z Klauzulg
10 [Przejecie przez Zamawiajacego], Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy 70% wartosci
Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,
pozostate 30% warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy po uptywie Okresu
Zgtaszania Wad i wystawieniu Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulg 11.9, w terminie
15 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg
028 dni wczeséniejszg od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przediuzat jego
waznosé az do czasu usuniecia wszelkich wad.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze byé krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia
2) z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu Okresu
Zgtaszania Wad i wystawienia Swiadectwa Wykonania

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w akapicie powyzej,
z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP.

W przypadku przediuzenia Czasu na Ukoriczenie, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do
przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po
zmianie umowy w zakresie terminu Czasu na Ukoriczenie, pokrywat sie z
terminami  wynikajacymi z zapiséw niniejszej subklauzuli i przediozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przediuzenie.
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Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
whiesionego zabezpieczenia lub wniesienia howego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w akapicie powyzej stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kikka form, o
ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Za zgodg
Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysoko$ci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w warunkach
kontraktu.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy
hie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty. .

Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie zapfaty wskazujgce, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy badz nie
zaspokoit roszczen z tytutu zarekojmi za wady. Dostarczona przez Wykonawce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

3) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z
umowg, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogg
zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
gwarandji,
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4) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zzaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje =z
koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikaciji.

5 o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego”.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przedtozony do akceptacji przed
Zawarciem umowy.

W przypadku niewykonania czynnosci okreslonych w/w akapitach niniejszej subklauzuli
Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

a) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy lub

b) potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowiacej réwnowarto$é
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub

¢) odstgpienia od Kontraktu.

Zamawiajgcy moze z tytutu poreczenia lub gwarancji zadaé ptatnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancii, oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwlocznie wyptaci¢ te kwoty na zadanie
Zamawiajacedo i nie moze wnieé¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek zgdania z tytutu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajgc rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego zadanie ma zostaé
wniesione a mianowicie:

(d) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to
opisano poprzednio,

(e) nie zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez Wykonawce
lub okreslona wedtug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Subklauzuli 20
[Roszczenia, spory i sgd] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subklauzula 8.7 Ilub
Subklauzula 11.4,

() nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajacego, aby to uchybienie byfo naprawione, lub

(9) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajacego do odstapienia wediug
Subklauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie
o odstgpieniu byto dane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajaca gwarancje nie jest zdolna do
dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit nowg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od kontraktu.
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Przed zastosowaniem tych $rodkéw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania.
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, kiéry wynosié bedzie nie mniej niz 15 dni
poczawszy od daty otrzymania listu.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Na koncu Subklauzuli 4.3 dodano tresé:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim. Jesli zgodnie
z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caly czas
pracy odpowiednio wykwalifikowanego tlumacza Zywego stowa, dysponujgcego zarowno
wiedzg ogbing w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczna.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 : ,Wykonawca nie podzleci catoéci Robot." zastepuje sie
zdaniem:

,Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiajacego innych Rob6t niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy.”

Usunieto podpunkt a) i b)

W akapicie pierwszym lit. ¢ zmienia sie na a.
Na koricu subklauzuli dodaje sie podpunkty b) — g) o nastepujgcym brzmieniu:

D) Wykonawca moze powierzy¢é Podwykonawcom wykonanie robot budowlanych
z uwzglednieniem niniejszych postanowiefi:
1)  Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemne] pod rygorem
niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcag, kiorej przedmiotem sa roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwiazku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty
tego wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy
robot budowlanych,

b) wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementow Rozliczeniowych.

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sig bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
o Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie, dolgczajac zgode
Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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5)

6)

7)

8)

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby

Zamawiajacego umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sie

bedzie, ze zaakceptowal umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi

zawiera¢ w szczegoInosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacii wykonania rob6t
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w
przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny byé wyzsze
niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

¢. termin wykonania robét objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robét
musi byé zgodny harmonogramem robét Wykonaway,

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,
termin  zaptaty ~wynagrodzenia dla  Podwykonawcy/dalszego  Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonaway roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moZe uplyna¢ wczesniej niz termin gwarangji i rekojmi

okreslony w danych kontraktowych

obowigzek okreslony w pkt. 4 niniejszego podpunktu

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i dodwiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach 0sdb,

ktorymi  dysponuje Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowily zalacznik do umowy o

podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawierac postanowien: '

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawey lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajaceqo,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczei Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawey lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo,

S @

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany
umowy o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan
okreslonych w niniejszej subklauzuli, w szczegdlnodci, jezeli zakres umowy o
podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okreSlone w pkt) 8 niniejszego podpunktu subklauzli, gdy
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przewidywany  termin  zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w 30 dni.,

9) Do wszelkich projektéw umoéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym  Podwykonawca —stosuje sig  procedure
okreslong w pkt. 1 do 8 niniejszego podpunkiu subklauzuli.

10) Niewypelnienie przez  Wykonawceg/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce
obowigzkéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub Zzadanie od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

11) Niewypetnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce
obowigzku zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen
wniesionych przez Zamawiajacego w zakresie terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni,
stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

12) Celem zatwierdzenia przez Zamawiajacego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore
scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreSlonego Umowg zawartg migdzy
Zamawiajagcym, a Wykonawcg ~koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopige zawartej Umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 brutto % Kwoty Kontraktowej Brutto, oraz Umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodiegajacy temu
obowiazkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw Iub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zk. oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

¢) Za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych —podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

d) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

e) Niezaleznie od postanowien powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zglosic  Zamawiajacemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié Podwykonawcy wejcia na teren budowy o
rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie Wykonawcy
uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

f) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcow, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach
rob6t budowlanych.
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g) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane Iub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzadanie
Zamawiajacego przedstawi odwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust, 1
ustawy PZP lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE.
Z akapitu trzeciego lit. b usunieto zapis ,.....plus umiarkowany zysk”

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA.
Na konicu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g):

(f) Podja¢ wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakonczenia Robot, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych sie przepisow
przeciwpozarowych.

(9)Przygotowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany wedtug Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI.

Na konicu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca przygotuje i ztozy u Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci dla robét bedacych
przedmiotem kontraktu, wraz z wiasciwymi Procedurami Zapewnienia Jako$ci na Materiaty
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Programie funkcjonalno —
uzytkowym.

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subklauzulg 13.3 Wykonawca przedtozy Program
Zapewnienia Jakosci dla zmienionego zakresu robot.

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

~Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach takich jak ($ciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub z ktorych korzysta podczas Robot. Wykonawca uzyska
na wiasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania Robot.

Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdéow Wykonawca uwzglednit w cenie
kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do stosowania takiej technologii robét, ktéra umozliwia
najkrotszy czas zamkniecia dostepu do drogi publicznej.”

Subklauzula 4.14 Unikanie zaklocenia

Po pkt. (b) dodaje sie akapit o brzmieniu:

~Jesli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie
wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknieciem dostepu do
drogi przedtozy Inzynierowi swojq propozycje dotyczgcg sposobu wykonania Rob6t oraz czasu
potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania
akceptacji Inzyniera."
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SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Na koncu Subklauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca winien zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzenie wod gruntowych

i opadowych z calego Terenu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wtasciwe odprowadzanie Sciekow ze wszystkich
miejsc w obrebie Terenu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem Robot wigczajac w to
budynki Inzyniera, jeéli takie zostaty wzniesione lub przydzielone w zwigzku z wykonywaniem
Kontraktu, a przy wypetnianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien sciSle trzymacé sie
przepiséw wydanych przez odpowiednie wtadze.

Materialy nieprzydatne oraz odpady state beda utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde
wezwanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajace utylizacje odpaddw.

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA | GAZ
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 4.19 i zastgpiono jg nastepujaca:
Wykonawca bedzie:

(a) Podejmowat, na wiasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w kitorych sg one
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych Kontraktem. Dla tego celu winien on
zapewnié i uzyé wszystkich niezbednych Urzadzen Budowlanych, Robét Tymczasowych,
Srodkéw Transportu, Materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczania
i dystrybucji dostaw do réznych punktow Roboét. W wypadku korzystania przez Wykonawce
z istniejacego  kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oéwietlenia czy energii elekirycznej,
winien on zastosowaé sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane opfaty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe
i ceny ujete w wypetionym Wykazie Cen.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu zapis ,, ...w szeéciu egzemplarzach” na ,, ..w
trzech egzemplarzach”

Dodano punkt (i) o tresci:
(i) prognoze Ceny Kontraktowsj, ktéra powinna obejmowa¢ wszystkie pozycje

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwzglednia¢ skutki wynikajace z zastosowania Klauzuli 13
[Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sqd].

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.25

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujgcych dokumentow:

(a) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
prowadzonego w sposob okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Ksiegi Obmiaréw, zawierajacej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do
ustalenia faktycznej iloci robdt zgodnie miesiecznych definicjg subklauzuli 1.1.6.14

(c) Raportéw miesigcznych o postepie prac zgodnie z Subklauzulg 4.21 Plan prac na
najblizszy okres rozliczeniowy,
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Q.
~—

Rejestr Polecen Inzyniera
Rejestr i status Polecern Zmian
Rejestr odstapien od zatwierdzonego Projektu Budowlanego

,\,.\,\,\,.\,\
)
=
=

g) Rejestr i status Roszczen finansowych

h) Rejestr i status Roszczen o przedituzenie Czasu na Ukoriczenie
i) Rejestr Swiadectw Przejecia Robot

() Rejestr Swiadectw Platnosci

(k) Rejestr Rysunkow Warsztatowych

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.26

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt, podejmie wszelkie $rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wilascicieli posesji i budynkow sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zakiocen czy szkéod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$é materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji
czy budynkéw sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zaktdcenia czy szkody.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi szczegétowa dokumentacje fotograficzng
(lub/i filmowag) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektéw sasiadujacych, aby zabezpieczyé
sie przed skutkami nieuzasadnionych roszczen.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.27

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiatlowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych kazdorazowo wykona

wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowoéw odwadniajacych,
wodociggow i gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
| ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.
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KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SUBKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE

Na koricu Subklauzuli 5.1 dodaje sie nastepujgcy tresé:

~Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przenosi na Zamawiajgcego cato$¢ autorskich praw
maijatkowych | prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego do wszystkich
egzemplarzy opracowan stanowigcych przedmiot Kontraktu oraz powstatych w wyniku
wykonywania niniejszego kontraktu, zaréwno bezposrednio przez Wykonawce, jak i przez
osoby lub podmioty dziatajagce na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi
zmianami), zaréwno w kraju jak i zagranica, w nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany jest
do kazdego takiego zadania dotgczyé o$wiadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do przedmiotu Kontaktu nastepuje bez
ograniczenia, co do terytorium, czasu i iloSci egzemplarzy na nastepujgcych polach
eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu Kontraktu, jego czesci albo fragmentow
— wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy projektu lub jego czesci, fragmentéw, w tym
technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg, kopiowania,
utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi,
wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamieci komputera,
eksploatowania na dowolnej ilodci stacji roboczych, z mozliwoscig upublicznienia w sieci www
(Internet) w sposéb umozliwiajacy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie
dzieta przez kazdego z uzytkownikéw sieci publicznej

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiot Kontraktu, jego
czeéci albo fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontaktu, jego czeéci lub fragmentow w sposéb
inny niz okreslony w pkt. a i b niniejszego ustepu tj. publiczne wykonanie, wystawianie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie
przedmiotu Kontraktu w taki sposoéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu Kontraktu, jego
czesci albo fragmentéw moze byé dokonywane w formie publicznych prezentacii niezaleznie od
sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej,
prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planéw, makiet itp.).

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Kontraktu
na kazdym odrebnym polu eksploataciji.
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Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie przez Zamawiajgcego i innych osob dziatajgcych
na jego zlecenie, wszelkich opracowan z przedmiotu Kontraktu, jego czeéci albo fragmentow na
wszelkie potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z procesem inwestycyjnym.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw
zaleznych przez Zamawiajgcego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy
zdnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnien Zamawiajacy w
szczegolnosci ma prawo dowolnego wykorzystania cato$ci lub swobodnie wybranych
fragmentoéw przedmiotu Kontraktu, a takze ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji
przedmiotu Kontraktu wg wtasnego uznania. Wtym celu mozliwe jest takze dokonywanie
ttumaczenia tresci zawartych w przedmiocie Kontraktu na dowolne jezyki.

Zamawiajacy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do
przedmiotu Kontraktu oraz zbycia majatkowych praw autorskich stanowigcych przedmiot
niniejszej Kontraktu.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi pisemne os$wiadczenie, iz przedmiot umowy nie bedzie
naruszat praw autorskich oséb trzecich.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi na to pisemne o$wiadczenie, ze bedzie posiadat prawo
do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie. Kontraktu materiatami takimi jak, teksty,
fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz ze ich wykorzystanie w przedmiocie Kontraktu
nie narusza praw osob trzecich.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za zfozenie niezgodnych z prawdg o$wiadczen, a
w szczegoblnosci za poniesione przez Zamawiajgcego szkody w zwigzku z naruszeniem praw, w
tym praw autorskich przystugujgcych osobom trzecim, jezeli okazafoby sie, ze autorskie prawa
majatkowe do przedmiotu Kontraktu przystuguja w catoéci lub w jakiejkolwiek czesci osobie
trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcg takze osobie trzeciej.

W przypadku roszczen zgtoszonych przez osoby trzecie wskazujgcych, ze przedmiot Kontraktu
narusza patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt
przystgpi do procesu sgdowego zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajgcego od tych roszczen
i zapfaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasadzonej ostatecznie przez
Sad.

Majgtkowe prawa autorskie oraz wylaczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejszym Kontraktem przechodzg na rzecz
Zamawiajgcego z chwilg ich odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych
do przedmiotu Kontraktu, wedtug potrzeb Zamawiajacego wynikajacych z przyjetego przez
niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Kontraktu dla celéw informacyjnych,
promocyjnych badz komercyjnych, w szczegdlnosci na:
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a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,
b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg
dla intereséw Zamawiajgcego lub w sposéb utrudniajgcy realizacje inwestycji.”

SUBKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY

Zamawiajgcy modyfikuje zapisy warunkéw szczegdinych wprowadzajgc zmiany do subklauzuli
5.2, ktéra otrzymuje brzmienie:W 4 akapicie zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie ustalono inaczej, to zaden przeglad nie powinien
trwaé dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia w ktérym inzynier otrzyma Dokumenty Wykonawcy
wraz z listem przewodnim”.

SUBKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Usunieto tre$¢ przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano nowa;

,Nie poézniej niz 14 dni przed wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg wraz z Instrukcjami Obstugi i Konserwacji
opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w liczbie
egzemplarzy okreslonej w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz ksigzke obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego ( dz.U 20003 , nr 120 poz.1134)

Wymagania odnos$nie Dokumentacji powykonawczej szczegotowo okredla PFU oraz zatgcznik
do SIWZ.”

SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGI | KONSERWACJI

Na koncu Subklauzuli 5.7 dodano tekst:

Jnstrukcje wymienione w niniejszej Subklauzuli beda sporzadzane w liczbie ftrzech
egzemplarzy.”

KLAauzuUuLA 6 KADRA | ROBOTNICY

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE KADRY | ROBOTNIKOW
Na koncu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi sie to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.

W stosunkach z personelem i sita robocza Wykonawca uszanuje $wieta obchodzone w kraju,
dni wolne od pracy, a takze obyczaje religiine i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzglednit
czas pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Usunieto catg tre$é Subklauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujacg

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsadne $rodki ostroznosci dla
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zapewnieniu zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspoétpracy z miejscowymi
wtadzami sanitarnymi oraz stuzba pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie
miat odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania $rodkéw zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez
caly okres realizacji Robot, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien rowniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwate $rodki zaradcze, stuzace ochronie personelu i sity roboczej na
placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszajgc tym
samym zagrozenie dla zdrowia i ogéine niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepiséw, zarzadzen i innych
wymogow wydanych przez administracie rzgdowg Ilub lokalne wiadze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajgc w ten sposéb odpowiednie postepowanie w czasie epidemii
i przyczyniajgc sie do jej zwalczenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak diugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajgce kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze od okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz posiadajgce uprawnienia budowlane
wymagdane ustawg Prawo budowlane.

Nie =zapewnienie przez Wykonawce Kadry Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
do wstrzymania rob6t w catosci lub czeéci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot
wynikajgca z braku Kadry Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn
zaleznych od Wykonawecy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie. "

Dodaje sie trzeci i czwarty akapit o nastepujgcym brzmieniu:

.Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy."
Jezeli wystapig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystapi na pismie
do Zamawiajgcego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktérejkolwiek z oséb
z Kadry Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pi$émie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przediozyé Inzynierowi
propozycie zmiany, o kidrej mowa wyzej, nie poézniej niz 10 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany
przez Inzyniera nie bedzie wydana bez rozsgdnego uzasadnienia."

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Na koricu Subklauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresé:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z cztonkéw
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.12

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA

Wykonawca moze zatrudniaé zagraniczny personel, ktory jest niezbedny do wykonania Robot.
Wykonawca musi zapewni¢ temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia
na prace i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za powrét zagranicznej sity roboczej do miejsc, w ktorym zostali zwerbowani lub do miejsc ich
statego pobytu. W przypadku $mierci jakiekolwiek cztonka tego personelu lub czionka jego
rodziny w Polsce, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podjecie wtasciwych dziatan
zwigzanych z ich powrotem lub pogrzebem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.13

SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA

Wykonawca winien na wiasny koszt zapewni¢ kazdorazowo transport na i z Terenu Budowy
oraz transport do miejsc, w ktérych zostali zwerbowani, wszystkich pracownikow i robotnikow
wiasnych i swoich Podwykonawcoéw zatrudnionych do wykonania Robét. Wykonawca jest
rowniez odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie oséb transportowanych lub oczekujacych
na transport dopoki nie opuszczg one kraju lub danego rejonu; w zaleznosci od przypadku. Jesli
Wykonawca uchyla sie od tego zobowigzania, Zamawiajacy moze utrzymywaé i repatriowaé
taki personel a nastepnie kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.4 PROBY :
W Subklauzuli 7.4 w akapicie piatym lit. b usunigeto tre$é ,plus umiarkowany zysk”.

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJACE | NAPRAWCZE

Zmieniono trzeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynajacy si¢ od stow ,Jezeli Wykonawca L

wstawiono nastepujaca tresé:

,Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli dzielo ma wady, Zamawiajacy moze zadaé ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy. Wykonawca moze odmowi¢ naprawy, gdyby wymagata nadmiernych
kosztow. '

Gdy wady usuna¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usunaé w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic, jezeli wady sg istotne;
jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajgcy moze zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.”
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 7.9

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIALY Z ROZBIORKI

Uzyteczne materialy z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig
wiasno$¢ Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje oraz ziozy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem , w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od Placu Budowy.
Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza Plac Budowy na wiasny koszt przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.( dz.U z 2013r.
poz.21 z pdZniejszymi zmianami)

Inzynier kazdorazowo dokona kwalifikacji materiatéw z rozbiérki wedtug  wytycznych
stanowiacych zatgcznik do SIWZ.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opéznienia i zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usunieto pierwsze i drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 i zastapiono nastepujaca trescia:

Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Rob6ét nie bedzie dawane. Data otrzymania
powiadomienia o Rozpoczeciu Robdt | Data Rozpoczecia Robét jest tozsama z datg podpisania
umowy.

SUBKLAUZULA 8.2 CzAs NA WYKONANIE

W piewszym zdaniu usunieto tres¢ “zaleznie od przypadku” zastapiono nastepujaca:

“jak postanowiono w Zataczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

Dodaje sie lit. (c) o brzmieniu:

~Sporzadzenie | dostarczenie do Inzyniera dokumentacii powykonawczej zgodnie
z wymaganiami Subklauzuli 5.6"

SUBKLAUZULA 8.3 PROGRAM

Zmieniono w pierwszym zdaniu ,28 dni” na ,14 dni”
Na koncu Subklauzuli 8.3 dodano nastepujacag tresé:

Taki zaktualizowany Program bedzie przediozony w ciagu 14 dni od otrzymania powiadomienia
Inzyniera. ‘

Podczas przygotowywania Programu nalezy w petni uwzglednié niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczyé postep prac. Program przewidujacy ograniczenie tempa
prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze
zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakoriczenia Robét zgodnie
z Czasem na Wykonanie.

Wykonawca ma posiadaé kopie Programu na terenie budowy w postaci wykresu
przedstawiajacego postep Robot.

Wraz z raportami miesigcznymi Wykonawca bedzie potwierdzat aktualnosé Programu lub
przedstawi aktualizacje Programu

Szczegbtowy Program opracowany przez Wykonawce musi byé zgodny z trescig Wymagan
Zamawiajacego dotyczgcych termindw realizacji Odcinkéw (Czeéci) Robot.
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Zatwierdzony Program stanowi integralng cze$¢ umowy.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CzASU NA WYKONANIE

Wskazana w akapicie pierwszym lit. (d) nie ma zastosowania.

Na koricu Subklauzuli dodaje sie:

Jnzynier moze okreslic nowy Czas na Wykonanie zgodnie z klauzulg 20.1 wytacznie
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uwzgledniajac poprzednie zmiany terminéw
zakonczenia rob6t i po konsultacji z Zamawiajgcym i Wykonawca,

Inzynier okreélajagc nowy termin zakoriczenia robot, ustali diugos¢ catkowitego okresu
przediuzenia Czasu na Wykonanie.

W tej sytuacji Inzynier powinien przygotowaé Aneks do Umowy, uzupeiniony pisemnym

uzasadnieniem takiego przediuzenia, postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144
PZP.

SUBKLAUZULA 8.6 TEMPO WYKONAWSTWA
Usunieto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono nastepujaca tresé:

Jezeli te skorygowane metody spowoduja, ze Zamawiajacy poniesie dodatkowe koszty, to
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego), zaptaci te koszty
Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca spowoduje przerwe w realizacji Robot z przyczyn zaleznych wytacznie od
siecbie na okres diuzszy niz 14 dni, to nie uszczuplajgc prawa Zamawiajacego do
wypowiedzenia Kontraktu na zasadach okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajacego], Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opGznienie w zwigzku z tym uchybieniem na
zasadach okreélonych w Subklauzuli 8.7 [za zwfoke] i w sumach podanych w Zatgczniku do
Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 8.7 KARY ZA ZWLOKE

Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 8.7 i zastgpiono jg nastepujaca:
,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robot w wysokosci 0,05 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzier zwioki;

b) z tytulu wypowiedzenia Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

c) za przekroczenie terminu przedtozenia: Programu (Subklauzuta 8.3 i
Subklauzula 8.6), raportu o postepie (Subklauzula 4.21) w wysokosci 2.000
PLN, za kazdy dzien zwtoki,

d) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonych w Swiadectwie
Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad w Okresie
Zgtaszania Wad w terminie okreslonym przez Inzyniera / Zamawiajacego
i wysokoséci 0,02% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien
zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t bez uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 14 dni - w wysokosci 0,05 % Zaakceptowanej Kwoty
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Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 2
tygodni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci 5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony
przypadek

9) za nieprzediozenie podwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie — w wysokosci
5.000,00 PLN z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych
dostaw badz ustug o wartoéci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowane; Kwoty
Kontraktowej, za kazdy stwierdzony przypadek

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony przypadek

) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek.

j)  za wykonywanie czynnos$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot
przez inng osobe niz zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysiace ztotych).

k) w przypadku op6znienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0séb, o
ktorym mowa w subklauzuli 4.1 podpunkt a) tirex (x) lub jego aktualizacji,

w wysokosci 1 500 zt (stownie ztotych: jeden tysiac pieé¢set ztotych 00/100)
za kazdy dzienh op6znienia;

) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0so6h
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysoko$ci 2 000 z} (stownie
dwa tysiace zlotych) liczone za kazda osobe, dla ktérej nie przedstawiono w
terminie wymaganych dowodow '

Roszczenia o zaptate kar umownych staja sie wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia,
w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary umowne;j.

Zamawiajgey zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstapienia od Kontraktu z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10% Zaakceptowane; Kwoty z wyjatkiem
okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

Zaptata przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (@) = (), nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzarn
wynikajacych z Kontraktu.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
- wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci
kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapfacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Strony majg prawo do odszkodowania uzupetniajacego przenoszgcego wysoko$é Kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Kilauzula 10 Przejecie przez Zamawiajgcego

SuBKLAUZULA 10.1 PRzeJECIE ROBOT | ODCINKOW
Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje nastepujgce brzmienie:

Mykonawca bedzie mogt wystapic o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia
Inzyniera nie wczesniej niz przed podpisaniem Protokotu Koricowego. Jezeli Roboty podzielone
sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla
kazdego Odcinka.”

Akapit trzeci lit. (a) otrzymuje brzmienie:

,wystawié Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktéra Roboty lub Odcinek zostaty
ukoriczone zgodnie z Kontraktem, pomijajac wady oraz drobne zalegte prace spetniajace
tgcznie nastepujace warunki:

—~ nie majace wptywu na uzycie Rob6t lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie do
czasu ukonczenia tych prac i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych
CZynnosci),

—~ nie majace wplywu na mozliwos¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest
wymagane), ktoérych wykonanie w ciggu Czasu na Wykonanie nie bylo mozliwe
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.”

Usunigto z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczynajacy sie od stow: ,Jezeli Inzynier ani nie
wystawi Swiadectwa Przejecia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy ....."

Na koncu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujgcy zapis:

Roboty objete wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia podlegajg procedurze odbioru
zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji.

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
i dokonaé wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie Robot od wtasciwych wtadz lokalnych.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CzEScI RoBOT
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 usunieto tre$¢ ,plus rozsadny zysk”.

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESzZKODA W PROBACH KONCOWYCH
W Subklauzuli 10.3 w akapicie drugim lit. b usunigto tre$¢ ,plusumiarkowany zysk”.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$¢ za Wady

SUBKLAUZULA 11.4 NIEWYPELNIENIE OBOWIAZKU USUWANIA WAD
Usunieto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowa tresc:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
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Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajgcego (lub w jego imieniu)
o ktorym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuniecie wadl], to
Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng za zwioke w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za zwioke] i w sumach podanych w Zataczniku do
Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWCE PRZYCZYN POWSTANIA WAD
W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usunieto tres¢ ,plus umiarkowany zysk”.

Klauzula 12 Proby Eksploatacyjne

SUBKLAUZULA 12.1 PROCEDURA DLA PROB EKSPLOATACYJNYCH.
Usunigto dotychczasowsg tresé Subklauzuli 12.1 i wstawiono nowa:

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sg wyspecyfikowane
Proby Eksploatacyjne (rozruch zakoriczonej budowy) przeprowadzane przez Wykonawce.

Wykonawca:

(a) dostarczy catg energie elektryczna, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
i stosownie wykwalifikowany i dodwiadczony personel, jakie beda konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych: oraz

(b) przeprowadzi Préby Eksploatacyine zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedtug Subklauzuli 5.7 (Instrukcje obstugi i konserwacji) i z takim
kKierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prob.

Proby Eksploatacyjne bedg przeprowadzane, skoro tylko bedg one rozsgdnie mozliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty lub odcinek zostanie przejety przez Zamawiajacego.
Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Proby beda rozpoczete przed uplywem 21 dnia od
daty przejecia Rob6t lub odcinka.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych beda zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie Robot przez Zamawiajacego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

SUBKLAUZULA 12.2 PROBY OPOZNIONE

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 po stowie ,0pdZnienia Prob Eksploatacyjnych” wstawiono
stowo ,spowodowanego”,

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usunieto zapis ,plus odpowiedni zysk”.
W drugim akapicie usunieto zapis ,, zysk”

SUBKLAUZULA 12.4 NEGATYWNY WYNIK PROB EKSPALTACYJNYCH
W trzecim akapicie wiersz szésty usunieto ,, plus odpowiedni zysk”
W akapicie czwartym usunieto wyraz ,, zysk”
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Klauzula 13 Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN

Usunieto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3.

Na koricu Subklauzuli 13.3 dodano tresé:

W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera mogtyby spowodowa¢ zmiane
Ceny Kontraktowej, Inzynier przygotuje w porozumieniu =z Zamawiajagcym Aneks

do Umowy/Umowe wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postepujac
zgodnie z procedurami zawartymi w Art. 67. ust. 1 pkt. 5 i Art.144 PZP.”

SUBKLAUZULA 13.4 ZAPLATA W WALUTACH KONTRAKTU
Usunieto catg tre$¢ Subklauzuli 13.4 i zastapiono jg nastepujaca;

Waluta Kontraktu jest okreslona w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SuBKkLAUZULA 13.5 KwoTtYy TYMCZASOWE
Usunieto calg tre$¢ Subklauzuli 13.5

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU.
Usunieto cafg tres¢ Subklauzuli 13.8

Klauzula 14 Cena kontraktowa i Zapfata

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA
Usunieto cata tres¢ Subklauzuli 14.1 i zastgpiono jg nastepujaca:
Okreslenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja ptatnoéci beda podlegaé ponizszym zasadom:

(a) Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

(b) Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedtug Kontraktu a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztéw, oprécz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.7 (Korekty
uwzgledniajace zmiany prawne) oraz warunkach SIWZ — Rozdziat XXV DOPUSZCZALNE
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY.

(c) Cena Kontraktowa jest suma cze$ciowych cen ryczattowych za elementy Robét (Odcinki)
okreslone w Wykazie Cen.

(d) Inzynier moze wzigé pod uwage podziat kazdej ceny ryczattowej za element Robdt zawarte;
w Wykazie Cen na podstawie szacunkéw i/lub propozycji Wykonawcy przy sporzadzaniu
Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

(e) Uznana kwota w Swiadectwie Ptatnoéci bedzie ustalana na podstawie procentowego
zawansowania robét. Szczegotowosé procentowego zaawansowania prac oraz Swiadectwa
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Ptatnosci zostanie ustalona miedzy Inzynierem a Wykonawcy i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Jednakze w przypadku ewentualnych robét zamiennych mogacych wystapi¢ podczas realizacji
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny beda takie jak podano
ponizej. Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa, z uwzglednieniem korekt
dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 (Procedura wprowadzania
Zmian).

W przypadku wystgpienia ewentualnych robo6t dodatkowych i nieprzewidzianych, nieobjetych
Dokumentacja Projektowa przygotowany zostanie aneks do umowy

Inzynier dokona wyceny robét , za wykonanie ktérych ptatnoéci bedg dokonywane stosownie do
iloci zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej Subklauzuli lub jesli bedg
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian). Wycena ta bedzie
sporzadzona na zasadach kosztorysu, dokonana na podstawie sktadnikéw kosztorysowych dla
Wojewodztwa Lubuskiego opublikowanych w dostepnych publikacjach kosztorysowych -
SEKOCENBUD ~ za okres, w ktérym wystapity nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zZmiany
zgodnie z Subklauzulg 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian). Ceny jednostkowe materiatéw
masowych powinny obejmowaé dostawe loco budowa. Ceny pozostalych materiatéw powinny
obejmowaé koszty zakupu.

Dla dokumentowania iloéci pracy nalezy prowadzié Ksiege Obmiardw. Wymiary, zapisy,
obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia obmiarow w trakcie realizacji Robdt,
zamieszczone sg w Ksigdze Obmiaréw. Ksiega Obmiaréw bedzie na biezaco prowadzona
przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia zapisow obmiaréw, wykonanego wspolnie z
Inzynierem zgodnie z postepem robét i przed zakryciem kazdego kolejnego etapu.

SUBKLAUZULA 14.2 ZALICZKA

Usunigto catg treé¢ Subklauzuli 14.2 i zastgpiono ja nastepujaca;
Zaliczka nie bedzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WNI0SKI 0 PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia sie ilo§¢ egzemplarzy z ,szesciu” na Arzy”.
W Subklauzuli 14.3 w akapicie dwa usunieto treé¢ lit (d).

SUBKLAUZULA 14.4 PLAN PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.4 usunieto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nows tresé:
Plan Ptatnosci jest tozsamy z Wykazem Cen.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI
Na koncu Subklauzuli 14.6 dodaje sie zdanie:

»Do czasu zakonczenia czynnoéci zwigzanych z Odbiorem Koficowym Robét, przejéciowe
$wiadectwa ptatnoéci nie przekroczg 90% wartosci kontraktu. Pozostate 10 % zostanie
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zaptacone na podstawie korncowego $wiadectwa ptatnosci wystawionego po otrzymaniu
Swiadectwa Przejecia.

Zatwierdzenie ilosci zawartych w ksiedze obmiaru i Oswiadczeniu Miesiecznym nie stanowi
podstawy okreslenia ptatnosci miesiecznej. Inzynier w Swiadectwie Ptatnosci moze zmniejszy¢
lub zwiekszyé kwoty do ptatnosci, np.. w przypadku przekroczenia wartosci okreslonych
w Planie Ptatnosci. Naleznoéci nieprzyznane do wyptaty beda rozliczane w pozniejszym
okresie, zgodnie z Planem Ptatnosci. Dziatania te nie kwalifikujg si¢ jako podstawa
do roszczenia wynikajacego z subklauzuli 14.8 w zakresie kosztéw kredytowania.”

SUBKLAUZULA 14.7 ZAPLATA
Usunieto calg tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastgpiono jg nastepujaca:

,Wykonawca zlozy do Zamawiajacego prawidtowo wystawiong fakture VAT, wraz z
zalacznikami:

— 7 Przejsciowym Swiadectwem Ptatnosci zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu,
zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoriczone i odebrane
roboty ujete w Przejéciowym Swiadectwie Platnosci
kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.
o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o pracg, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 & | ustawy z dnia 26 czerwca
1974 . Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z pozn. zm.),

|

Faktura winna mie¢ adnotacje Inzyniera Kontrakiu, ze zostata sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi powyzej.

Za termin zaptaty Strony uznawaé bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawey/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzuja procedury postepowania okreslone w pkt. 1- do 9 ponizej:

1) W terminie 20 dni od daty zloZenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu kopie dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
stanowigcego zaltacznik do faktury.

2) W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dia Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcow Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
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za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy ~ dokonuje  bezpodredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktrej przedmiotem sq
roboty budowlane, lub ktory zawart przediozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na
wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takie]
zaptaty.

Zamawigjacy dokona bezpoéredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracié z wynagrodzenia
Wykonawcey wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegdlnosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaplacone  bezposrednio  Podwykonawcom/dalszym  podwykonawcom  Wykonawey,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA ZAPLATA
Usunigto catg tre$¢ Subklauzuli 14.8 i zastapiono jg nastepujaca;

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zapfaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Zapfata],
to Wykonawca bedzie miat prawo do odsetek za czas opéznienia, w wysokosci odsetek

ustawowych.

Odsetki bedg naliczane od dnia nastgpnego po terminie zaptaty naleznosci okreslonym
w Subklauzuli 14.7, do dnia, w ktérym nastgpi catkowita zaptata naleznosci Wykonawcy.

Kazda cze$ciowa ptatnosé pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.
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Wykonawca bedzie miat prawo do powyzszych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek
innych praw czy srodkow.

SUBKLAUZULA 14.9 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ
Skresla sie te niniejszg Subklauzule jako nie majaca zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.11 WNIOSEK 0 KONCOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

W pierwszym akapicie wyraz ,56" zastepuje sie wyrazem ,28", a zapis ,szes¢ egzemplarzy”
zastepuje sie zapisem ,trzy egzemplarze”.

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE OD ZOBOWIAZAN
Na koncu Subkiauzuli 14.12 dodano fres¢:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia od Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE KONCOWEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,28" zastepuje si¢ wyrazem ,14".

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PLATNOSCI
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.15 i zastgpiono jg nastepujaca:
Waluta Kontraktu jest okreslona w Zataczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 14.16

SUBKLAUZULA 14.16 SPLATA

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ (sptaci¢) Zamawiajacemu wszelkie kwoty zaptacone
powyzej naleznej Ceny Kontraktowej w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania takiego zadania
od Zamawiajgcego.

Jezeli Wpykonawca zaniedba dokonania zaptaty w terminie wyznaczonym  przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo do odsetek za czas opOznienia w wysokosci
odsetek ustawowych.

Odsetki bedg naliczane od dnia nastepnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiajacego, jako
termin ptatnoséci, do dnia w ktérym nastapita zaptata.

Kazda czesciowa platnosé pokryje w pierwszej kolejnoéci nalezne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiajacemu moga by¢ kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot
naleznych Wykonawcy.

Optaty bankowe powstate w wyniku zaptaty sum naleznych Zamawiajagcemu bedg ponoszone
wytgcznie przez Wykonawce.
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Klauzula 15 Rozwigzanie Kontraktu przez
Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 15.2 ROZWIAZANIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W subklauzuli usunieto pierwsze zdanie i zastgpiono:
~Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od

dowiedzenia sie
o zaistnieniu ponizszych okolicznoéci:

W Subklauzuli 15.2 usunieto dotychczasowa tre$¢ punktu (b) i zastapiono nowa;

" (i) Wykonawca nie rozpoczaf robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezagych po stronie Wykonawcy

(i) przerywa Roboty z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na okres diuzszy
niz14 dni lub porzuca Roboty,

Skresla sie dotychczasowg tresé: »(C) bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od”

i w to miejsce wstawia: (€} uchyla sie od”

Skresla sie dotychczasowa tresé punktu (d) i w to miejsce wstawia:

«(i) podzleca Roboty lub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czesci bez zgody
Zamawiajgcego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robot bez zgody Zamawiajacego,

(ii) zatrudnia bez zgody Zamawiajacego, personel inny niz wskazany w Ofercie.”
Skresla sig dotychczasowa tre$¢ punktu (e) i w to miejsce wstawia:

~Wykonawca lub ktdrykolwiek z jego wierzycieli, zgtasza wniosek do wiasciwego sadu,
o ogtoszenie upadto$ci, ale przed wydaniem przez sad postanowienia o ogloszeniu upadiosci,
lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére
(wedlug majacych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej
wymienionych czynéw lub wydarzen.”

Dodaje sie podpunkty:
1) . (g9)Zamawiajgcy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej  zaptaty
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

(i (h) w przypadku gdy wysoko$é kar umownych przekroczy 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca w razacy sposéb narusza
postanowienia niniejszej umowy

(j) Wykonawca realizuje przedmiot umowy Za pomocg
Podwykonawcéw/dalszych  podwykonawcow, w  stosunku do ktorych
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcyg

(k) co najmniej 3-krotnie  stwierdzono  nieobecno$é  wymaganego
przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach,
jesli jego obecnoéé byta obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy,
bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
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zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie
krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z
zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

(m) W przypadku uptywu waznosci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w

Klauzuli 8 i niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia

(n) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos$¢ realizacji zamoéwienia przy

udziale Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$é realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.”

Po punkcie (n) dodano akapity o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie w razie zaistnienia istotne] zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstgpié od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowief powyzszych Zamawiajagcy moze jednostronnie
rozwiazaé umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktorych mowa
w art. 145a ustawy Prawo zaméwien publicznych — w tym przypadku, Wykonawca
moze
umowy.

zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania ¢ZesCi

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.

Na koncu Subklauzuli dodaje sie tresé: ,Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci podanej
w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Dodaje sie pierwszy akapit w brzmieniu:

,Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
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Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosié¢ skutki jedynie do tej cze$ci Robot
ktore nie zostaly wykonane na dzien wykonania umownego prawa odstapienia, w tym
w szczegdlnosci postanowien Subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zgtaszania wad], Subklauzuli 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania], Subklauzuli 8.7 [Kary za zwloke] i Subklauzuli 11
[Odpowiedzialnosé za wady].

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzié¢ zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
Zaawansowania poszczegolnych elementéw Robdt wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
elementéw wedtug stanu na dzierh odstapienia i przediozy¢ je do Inzyniera i Zamawiajgcego.
Inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspoinie z Wykonawca szczegdtowy protokét inwentaryzacji Robét,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu os$wiadczen autoréw
dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych na Zamawiajgcego.”

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenia Kontraktu
przez Wykonawce

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT
W Subklauzuli 16.1 usunieto wyrazenie ,21 dni naprzéd” i zastgpiono ,28 dni naprzod”
Usunieto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt (b) zapis ,, plus umiarkowany zysk:”

SUBKLAUZULA 16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

W podpunkcie (a) zmienia sie zapis ,42 dni” na ,90 dni”.

Usunieto podpunkt (c), (d) i (g).

Na koricu Subklauzuli wstawiono zdanie:

~Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu Czasu na Wykonanie podanego
w Zataczniku do Oferty — Dane Kontraktowe”.

Subklauzula 16.4 Zapiata po rozwigzaniu

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie:
»(C) Zaptaci Wykonawcy kary za zwloke zgodnie z Subklauzulg 8.7."

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé
Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Skresla sie drugi akapit rozpoczynajacy sie od: ,Catkowita odpowiedzialnosé ..."
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Klauzula 18 Ubezpieczenie

SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DLA UBEZPIECZEN

Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skresla sie podpunkt (ii).

W széstym akapicie stowa ,obliczanych od Daty Rozpoczecia" zastepuje sie nastepujaca
trescig ,obliczanych od daty podpisania umowy".

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Wprowadza sie nowy pierwszy akapicie o nastepujgcej tresci:

,Strona ubezpieczajaca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy

na sume nie nizsza od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty
usuniecia pozostatoéci po szkodzie i honoraria konsultantéw bedzie nie nizszy niz w wysokosci
okreslonej w Zatgczniku do oferty.” Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:
,W calym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza
od petnego kosztu odtworzenia Robot, Urzadzen, Materiatéw i Dokumentéw Wykonawey, limit
na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony
w Zataczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD 2ZRANIENIA OSOB 1 OD SzZKOD

MAJATKOWYCH

Dopisuje sie w drugim akapicie drugie zdanie , ktére przyjmuje brzmienie:

,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie
wydarzenia nie nizszych niz podane w Zataczniku do Oferty. W catym okresie wymagalnosci
ubezpieczen limity te nie beda nizsze od tych okreslonych w Zatgczniku do Oferty.”

SUBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY

Na koncu Subklauzuli 18.4 dodano tresc:

Przedmiotowe ubezpieczenie moze byé zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy
i obejmie takze Personel Zamawiajacego a w tym Inzyniera i innych osob, ktore beda
uprawnione do wstepu na Terenu Budowy w zwigzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie,
w Okresie Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czynno$ci zwigzanej z tym okresem przez
Personel Wykonawcy, bedzie ono kazdorazowo odnawiane i przedktadane do wgladu
Inzynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilosci wydarzen
jest podana w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.
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Klauzula 19 Sila Wyzsza

SUBKLAUZULA 19.6 ROZWIAZANIA Z WYBORU, ZAPLATA | ZWOLNIENIE Z
ZOBOWIAZAN

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreslono liczbe ,7 dniach” i wstawiono w to migjsce
liczbe ,28 dniach”.

W pkt (d) skresla sie wyrazy: ,i powrotu tychze do zaktadéw Wykonawey w jego kraju (lub
kazdego innego miejsca, ale nie z wigkszym kosztem)".

Skresla sie pkt (e).

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Sad

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 ,Roszczenia, Spory i Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie:
» Roszczenie, Spory i Sad” i w kazdym miejscu, gdzie uzyto subklauzuli 20 bedzie ona
oznaczac¢ , Roszczenie, Spory i Sad”

SUBKLAUZULA 20.1 RoszczENIA WYKONAWCY

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,28 dni" zastepuje sie wyrazami ,14 dni". W piatym
akapicie wykresla sie wyrazy ,, lub w innym terminie zaproponowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inzyniera",

W szostym akapicie wykresla sie wyrazy ,lub w innym terminie zaproponowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera ". Po dziewiatym akapicie dodaje sie nowy
akapit:

»,Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw roszczenie o przediuzenie Czasu
na Wykonanie muszg by¢ przestane Inzynierowi (w pelnej i szczegétowej formie) wezesniej
niz 30 dni przed uptywem terminéw okreslonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4
z wyjatkiem sytuacji, gdy okolicznoéci uzasadniajace zdaniem Wykonawcy jego prawo do
przediuzenia Czasu na Wykonanie wystapia w ciggu tego 30-dniowego okresu. W tym
drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem ziozenia roszczenia sg terminy okreslone
zgodnie z Suklauzulg 8.2 i 8.4. W przypadku zlozenia roszczenia niezgodnego z zapisami
tego akapitu, Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia Czasu na Wykonanie.

SUBKLAUZULA 20.2 PowotrANIE KomIsJl RozJEMCZEJ
Na koncu Subklauzuli 20.2 wstawiono tresé:

»Standardowy formularz Umowy z Rozjemca dla cztonka (6w) jedno lub trzyosobowej Komisji
Rozjemczej, jest zatgczony do Warunkéw Ogolnych.

SUBKLAUZULA 20.4 UzZYSKANIE DECYZJI KoMmISJl ROZJEMCZEJ
W akapicie 4 wiersz 11 wykre$lié: ,lub wyrokiem arbitrazu, jak to opisano ponizej”

W akapicie 6 wstawia si¢ drugie zdanie: ,Ztozenie powiadomienia o odrzuceniu oznacza, ze
decyzja Komisji nie wejdzie w zycie”
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SUBKLAUZULA 20.5 ROZSTRZYGNIECIE POLUBOWNE
Usunieto catg tresé Subklauzuli i zastapiono jg nastepujaca:

W przypadku, gdy powiadomienie o odrzuceniu zostato dane wedtug powyzszej Subklauzuli
20.4 Strony bedg probowaty rozstrzygnaé spor polubownie. Jezeli nawet nie uczyniono zadnej
préby polubownego zatatwienia sporu kazda ze stron bedzie miata prawo skierowac sprawy na
droge postepowania Sadowego.

SUBKLAUZULA 20.6 RozWIAZYWANIE SPOROW

Zmianie ulega nazwa subklauzuli 20.6 ,Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie , Rozwigzywanie
sporéw”. W kazdym miejscu, gdzie uzyto Subklauzuli 20.6 bedzie ona oznaczac
,Rozwigzywanie sporéw”.

W zdaniu pierwszym usunieto: ,drogg arbitrazu miedzynarodowego” i wstawiono ,przez Sad”.
Pozostatg czeéé Subklauzuli 20.6 Usunigto.

SuBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH.

W Subklauzuli 20.7 usunieto tre$é: ,wnies¢ samo zaniedbanie do arbitrazu wedtug Subklauzuli
20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,sprawe do sadu wedifug Subklauzli 20.6 (Rozwigzywanie
sporéwy)”.

SUBKLAUZULA 20.8 WYGASNIECIE UMOWwY z KoMISJA ROZJEMCZA.

W punkcie (b) usunigto: ,arbitrazu wediug subklauzuli 20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,do Sadu
wedtug Subklauzuli (Rozwigzywanie sporéw).

WPROWADZA SIE KLAUZULE 21

Klauzula 21 Warunki etyczne

a) Wykonawca musi zawsze postepowa¢ honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem
postepowania swojego zawodu. Musi on powstrzymaé sie od formutowania
o$wiadczen publicznych na temat przedsiewziecia lub ustug bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Nie wolno mu zawieraé zobowigzan w imieniu Zamawiajacego w
jakikolwiek sposo6b, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Przez caly czas trwania
kontraktu Wykonawca i jego personel musza przestrzega¢ praw czlowieka
i zobowigzujg sie nie naruszaé politycznych, kulturowych i religiinych obyczajow
parnstwa przyjmujacego.

b) Wykonawcy nie wolno przyjaé jakiejkolwiek ptatnosci zwigzanej z kontraktem, oprocz
ptatnogci w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzi¢
jakiejkolwiek dziatalnosci lub przyjmowaé jakichkolwiek korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami wobec Zamawiajacego. Wykonawca i jego personel sg zobowigzani
do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres trwania kontrakiu i po jego
zakonczeniu. Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporzadzone lub otrzymane przez
Wykonawce w zwigzku z kontraktem sg poufne.
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c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportow i dokumentow przez
nie sporzadzonych, otrzymanych Ilub przedstawionych podczas wykonywania
Kontraktu

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawieszenia lub uniewaznienia finansowania
przedsiewziecia, jezeli zostang odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jezeli Wykonawca nie podejmie wszystkich
stosownych srodkéw ~ w celu naprawienia sytuacji. Dla celow niniejszego
postanowienia "praktyki korupcyjne" oznaczajg oferte tapowki, prezentu,
wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety lub
nagrody za wykonanie lub powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnoéci
zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub realizacja Kontraktu juz zawartego
z Zamawiajgcym.

e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w gtéwnym
kontrakcie i nie wynikajagce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujace sie na
gtowny kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi,
prowizje przekazane do krajow podatkowych, prowizje ptacone odbiorcy, ktéry nie
daje sie jednoznacznie zidentyfikowaé lub prowizje placone spoétce, ktéra przejawia
wszelkie cechy spétki fasadowe). ,

f) - Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na zgdanie, dowodéw
pomocniczych dotyczacych warunkéw, w jakich kontrakt jest wykonywany.
Zamawiajgcy moze dokonaé¢ wszelkiej takiej kontroli dokumentéw lub inspekcii
na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby doprowadzi¢ do znalezienia dowodéw
w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

WPROWADZA SIE KLAUZULE 22

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspélnoty
- WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.1

Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMOZLIWI WERYFIKACJE

Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki
z Przestgpstwami  Finansowymi, Europejskiemu  Trybunatowi Rozrachunkowemu na
przeprowadzenie kontroli, poprzez badanie dokumentéow lub kontrole; wybiércze i na
przeprowadzenie petnego audytu, jesli zajdzie taka konieczno$é, na podstawie dodatkowych
sprawozdan, dokumentow ksiegowych i wszelkich innych dokumentéw zwigzanych
z finansowaniem projektu. Inspekcje takie moga mieé¢ miejsce do 5 lat po ostatecznej ptatnosci.
Inspekcje takie moga mie¢ miejsce do czasu otrzymania platnosci koncowej z Instytucii
Posredniczgcej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji Posredniczgcej.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.2

Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi,
na przeprowadzenie kontroli i sprawdzen wyrywkowych, zgodnie z procedurami okreslonymi
w prawodawstwie WspoInot Europejskich, dotyczacymi ochrony intereséw finansowych
Wspoinot Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidtowos$ciom.
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.3
Subklauzula 22.3 DOSTEP DO PLACU BUDOWY I INNYCH MIEJSC

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep personelowi
i przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami
Finansowymi Europejskiemu Trybunatowi Rozrachunkowemu do placéw budowy i miejsc,
w ktérych kontrakt jest realizowany, wigczajac systemy informatyczne, jak réwniez wszystkie
dokumenty i bazy danych dotyczace technicznego i finansowego zarzadzania projektem, oraz
do podjecia wszelkich krokow utatwiajgcych im prace. Dostep udzielony przedstawicielom
Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi
Europejskiemu  Trybunatowi Rozrachunkowemu, opieraé sie bedzie na poufnodci
i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszajac obowigzkéw wobec prawa publicznego, ktéremu
podlegaja. Dokumenty muszg pozostawac tatwo dostepne i zarchiwizowane, tak aby utatwi¢ ich
sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomi¢ Instytucje Kontraktujacg o doktadnym miejscu
ich przetrzymywania.
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