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I. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1.1. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania pn.: ,Modernizacja wschodniego wylotu DK
nr 22 w Gorzowie WIkp. na odcinku od ronda Sybirakéw do granic miasta” w systemie
~projektuj i budu;j”.

Lokalizacja, przebieq i zakres inwestycji.

> Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Gorzéw Wilkp. (miasto na prawach powiatu),
woj. lubuskie.

Mapa miasta Gorzowa WIKp. i powiatu gorzowskiego
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http://www.openstreetmap.org/

Modernizowany odcinek drogi krajowej nr 22 znajduje sie w obrebie ewidencyjnym Gérczyn

oraz Wawrow, od granicy m. Gorzéw do ronda Sybirakow.

f

RZOW WIELKOP( ILSKI

GRANICA GORZOWA
km 0+000

Wanton

RONDO SYBIRAKOW
. km 3+565

Zrédfo: http://www.openstreetmap.org, opracowanie wiasne

> Przebieg
Przebieg zagospodarowanie istniejgce wzdtuz modernizowanego odcinka DK22:

a) Odcinek 1: ul. Walczaka km 0+000 — 1+494
Droga od granicy miasta (km 0+000) do km 0+820 posiada przekrdj drogowy z jezdnig szer.
5,7- 6,4 m i poboczami gruntowymi. Odwodnienie jezdni odbywa sie na tereny przylegte do
jezdni, czesciowo do przylegtych rowdw odparowujgcych po prawej stronie. W km 0+115
(strona prawa) i 0+235 (strona lewa) znajdujg sie istniejgce zatoki autobusowe.
W km 0+552 znajduje sie skrzyzowanie zwykte z ulicg ul. Augusta Emila Fieldorfa-Nila (strona
prawa, droga gminna nr 100782F, klasa L).
Od km 0+820 do ronda Gdanskiego droga posiada przekroéj uliczny, jezdnia szer. 7 m, oraz

krawezniki betonowe obustronne. W km 0+865 znajduje sie zatoka autobusowa ( strona lewa).


http://www.openstreetmap.org/
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Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez kanalizacje deszczowg zbierajgcg wode
powierzchniowg do wpustdw i przerzucanych przykanalikami do kolektora deszczowego
biegngcego po prawej stronie.
W km 0+959 znajduje sie skrzyzowanie zwykte z ul. Szarych Szeregdw (strona prawa, droga
powiatowa nr 2539F, klasa Z) i ul. Silwanowskg (strona lewa, droga gminna nr 101052F, klasa
D).
Za skrzyzowaniem po prawej stornie znajduje sie sie petla tramwajowa ,SILWANA”
dwutorowa, biegnaca réwnolegle do drogi i przecinajgca rondo Gdanskie.
Na catej dlugosci odcinka znajdujg sie zjazdy publiczne na drogi wewnetrzne, lesne, i stacje
paliw.
Komunikacja pieszych na ul. Walczaka zapewniona jest po prawej stronie od km 0+000 do
osiedla w km 0+650 przez chodnik zacznie oddalony od jezdni. Kolejny odcinek chodnika
biegnie od zatoki autobusowej w km 0+865 do ronda Gdanskiego po prawej stronie.

b) Odcinek 2: ul. Bierzarina km 1+494 — 2+352
Jezdnia biegnie za potudniowy wschdd w przekroju uliczny, dwupasowym, z ciggiem pieszo-
rowerowym po lewej stronie na catej dtugosci ulicy. Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez
system kanalizacji deszczowej, odprowadzajgcych wody opadowe do kolektora za rondem
Gdanskim.
Po lewej stronie w km 2+014,19 znajduje sie skrzyzowanie skanalizowane z ul. Jedwabniczg,
w km 1+955 znajduje sie zatoka autobusowa, strona lewa, w km 2+122 zatoka autobusowa -
strona prawa. Droga krzyzuje sie z drogg prowadzacg do obszaru przemystowego oraz z ul.
tukasinskiego w postaci skrzyzowania skanalizowanego z wydzielonym prawoskretem na
kierunku gtéwnym. Sciezka pieszo — rowerowa biegnie przez wyspe kanalizujgcg i wzdtuz
ogrodzenia firm. Ul. Bierzarina znajduje sie na terenie poza zabudowg, teren zabudowany,
predkos¢ dopuszczalna to 50 km/h.

c) Odcinek 3: ul. tukasinskiego km 2+352 — 3+565
Ul. Lukasinskiego to droga o przekroju ulicznym, do km 2+480 posiada odwodnienie poprzez
kanalizacje deszczowg w strone ulicy Bierzarina i dalej do kolektora za rondem Gdanskim, od
km 2+480 do konca zakresu opracowania odwodnienie odbywa sie poprzez kanalizacje
deszczowg do przepompowni w km 2+860 kierujgcej wode do kolektora.
Na ul. tukasinskiego znajduje sie wiadukt kolejowy, ruch pociggowy petni role ruchu
towarowego w sgsiadujgcym obszarze przemystowym. Na catej dtugosci biegnie ciag pieszo -
rowerowy po lewej stronie. Istniejgce zatoki autobusowe znajdujg sie w km 2+525 strona lewa,
i w km 2+590 strona prawa. Ulica konczy sie skrzyzowaniem z ul. Podmiejska (strona lewa

droga wojewddzka nr 158, strona prawa kontynuacja drogi krajowej nr 22) i ul. Sybirakéw.



a)

b)

Zakres inwestycji
Odcinek 1 — ul. Walczaka:

przebudowa istniejgcej i budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22

= 2 jezdnie oddzielone pasem dzielgcym manewrowym
przebudowa 3 skrzyzowan:

= 2 skrzyzowania typu rondo turbinowe 4 — wlotowe,

= 1 skrzyzowanie typu rondo duze 4 — wlotowe,
budowa kanalizacji deszczowej, i zbiornikdw retencyjnych,
budowa oswietlenia drogowego w systemie led,
budowa chodnikow,
budowa ciggéw pieszo — rowerowych,
budowa Sciezek rowerowych,
usuniecie kolizji z torowiskiem tramwajowym i siecig trakcyjna,
przebudowa i budowa zatok autobusowych,
przebudowa zjazdéw,
zastosowanie elementow brd celem uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczenstwa,
zastosowanie elementow ochrony srodowiska poprzez zastosowanie ,cichej
nawierzchni”,
wdrozenie systemu ITS jako rozwigzan transportowych i komunikacyjnych
budowa sygnalizacji Swietlnej na przejsciach dla pieszych i na przejazdach
tramwajowych,
przebudowa infrastruktury technicznej,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

montaz wiat przystankowych,

Odcinek 2 — ul. Bierzarina:

budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22,
przebudowa wlotéw oraz wylotoéw istn. jezdni drogi krajowej nr 22,
przebudowa 2 skrzyzowan:
= 1 skrzyzowanie skanalizowane, wyniesione oddzielone pasem
dzielgcym, na prawoskrety,
= 1 skrzyzowanie typu rondo $rednie 3 — wlotowe,
budowa kanalizacji deszczowej,
budowa oswietlenia drogowego w systemie led,
budowa ciggdéw pieszo — rowerowych,
przebudowa i budowa zatok autobusowych,

przebudowa zjazdéw,
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c)

zastosowanie elementow brd celem uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczenstwa,
zastosowanie elementow ochrony srodowiska poprzez zastosowanie ,cichej
nawierzchni”,

wdrozenie systemu ITS jako rozwigzan transportowych i komunikacyjnych,
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

montaz wiat przystankowych,

przebudowa infrastruktury technicznej.

Odcinek 3 — ul. Lukasinskiego:

budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 22,

przebudowa wlotéw oraz wylotow istn. jezdni drogi krajowej nr 22,

przebudowa drogi wewnetrznej ,ul. Lukasihskiego”, na droge publiczng klasy L
dalej ,droga D1”.

budowa barier energochtonnych drogowych w obszarze wiaduktu,

budowa kanalizacji deszczowej,

budowa przepompowni wraz z separatorami,

budowa oswietlenia drogowego w systemie led,

budowa ciggdéw pieszo — rowerowych,

przebudowa i budowa zatok autobusowych,

przebudowa zjazdéw,

zastosowanie elementow brd celem uspokojenia ruchu i poprawy bezpieczenhstwa,
zastosowanie elementéw ochrony srodowiska poprzez zastosowanie ,cichej
nawierzchni”,

wdrozenie systemu ITS jako rozwigzan transportowych i komunikacyjnych,
przebudowa infrastruktury technicznej,

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

montaz wiat przystankowych.
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I.1.a Charakterystyczne wielkosci okreslajgce wielkosé zadania i

zakres robé6t budowlanych

I.1.a.1. Charakterystyczne parametry dotyczace drég

Podstawowe parametry noweqo odcinka DK 22:

Klasa drogi: GP
Kategoria ruchu: KR4/KR5
Nosnosc¢: 115 Kn/os
Predkos$c¢ projektowa: V, = 60 km/h
Predkos¢ miarodajna: V., = 70 / 80 km/h (t. zabudowy)
Przekrdj poprzeczny:
o 1x2 (odc. ul. Walczaka z pasem dzielgcym)
o 2x2
Typ przekroju: uliczny
Szerokosc¢ pasa ruchu: 3,5 m
Pochylenie drogi na odcinku prostym: 2,50 % (przekréj daszkowy).
Pochylenie drogi na tuku: daszkowe 2,5%, lub 2-3% jednostronne
Promienie tukéw poziomych na szlaku Rp,= 440 m
Promien tukéw pionowych wypuktych Ry, =2 000 m
Promien tukéw pionowych wklestych Ry = 1 500 m
Odwodnienie:
o kanalizacja deszczowa
o zbiorniki retencyjne

o odbiorniki: ist. kolektory sciekowe

Przyjete wstepne parametry drogi D1:

Klasa drogi: L
Kategoria ruchu: KR4
Nosnosé: 115 Kn/o$
Predkos$c¢ projektowa: V, = 30 km/h
Predkos$¢ miarodajna: V,, = 50 km/h
Przekrdj poprzeczny:
o 1Ix2
Typ przekroju: uliczny
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e Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m

e Pochylenie drogi na odcinku prostym: 3% (przekroj jednospadowy).

e Pochylenie drogi na tuku: 3% jednostronne

e Promienie tukéw poziomych na szlaku Ry,,= 20 m

e Odwodnienie:

o kanalizacja deszczowa

Ze wzgledu na stan istniejgcy i koniecznos¢ uksztattowania wlotéw ronda Bierzarina droga ma
dobrane parametry zgodne z dopuszczalnym odstepstwem w warunkach technicznych [3]

(przyjeto parametry drogi o klase nizszej).

l.1.a.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego do DK22

Zagospodarowanie terenu otaczajgcego modernizowany odcinek DK22 przewiduje:
e oObsianie terendw zielonych,
e zbiorniki retencyjne,
e parkingi rowerowe,

e wiaty przystankowe.

.1.a.3. Oswietlenie

Oswietlenie na obszarze inwestycji przewiduje:
e oswietlenie drogowe

= przejscia dla pieszych
= oSwietlenie na szlaku
= o$wietlenie przystankow
= oSwietlenie skrzyzowan
= oS$wietlenie Sciezek rowerowych i chodnikéw

W ramach ograniczenia wptywu na $rodowisko naturalne nalezy zaprojektowac i wykonaé

oswietlenie jako energooszczedne w technologii LED.
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I.1.a.4. Sygnalizacja swietlna

Sygnalizacja swietlna zostata przewidziana:
- przy przejsciach dla pieszych w ciggu modernizowanej DK22
e sygnalizacja wzbudzana przez pieszych i rowerzystow
e sygnalizatory po obu stronach jezdni
- na skrzyzowaniu z ul. Szarych Szeregéw
e sygnalizacja wzbudzana przez nadjezdzajgcy tramwaj
e sygnalizator po prawej stronie jezdni wraz ze znakiem A-21
- na rondzie Gdanskim
e sygnalizacja wzbudzana przez nadjezdzajgcy tramwaj

sygnalizatory po obu stronach jezdni wraz ze znakami A-21

I.1.a.5. Zabezpieczenie akustyczne

Zgodnie z analiza akustyczng w obszarze inwestycji nie jest wymagane i nie stosuje sie

ekranow akustycznych.

W ramach ograniczenia wptywu na $rodowisko naturalne nalezy zaprojektowac i wykonaé

warstwe Scieralng jezdni drogi krajowej nr 22 w zakresie inwestycji w technologii tzw ,cicha

nawierzchnia”.

I.1.a.6. Chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, sciezki rowerowe.

Na catym obszarze nalezy zaprojektowac obstuge pieszych oraz rowerzystéw poprzez:

- chodniki
e sSzer.minl1,5m,

e nawierzchnia z kostki betonowej,

e nawierzchnia przystosowana do obcigzeh od pojazdow utrzymaniowych i war.

gruntowych,
- ciggi pieszo — rowerowe
e szer.min. 3,0 m,

e nawierzchnia asfaltowa,

e nawierzchnia przystosowana do obcigzen od pojazdéw utrzymaniowych i war.

gruntowych,
- Sciezki rowerowe
e szer.min. 2,5m,

e nawierzchnia asfaltowa,
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e nawierzchnia przystosowana do obcigzen od pojazdow utrzymaniowych i war.
gruntowych,
W przypadku przebiegu sgsiadujgcego ciggu pieszego i rowerowego nalezy wykonaé opaske
separacyjna szer. 0,3 m.
Na etapie PFU przyjeto w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zwrdcony licem do gory kraweznik
typu ciezkiego.

Ostateczne rozwigzania nalezy uzgodni¢ na kolejnych etapach przygotowania dokumentaciji.

I.1.a.7. Zjazdy

W obszarze inwestycji wystepujg zjazdy publiczne:
- na drogi wewnetrzne:

e osiedlowe,

e lesne,

¢ technologiczne,

e przemystowe,
- na obszary dziatalnosci gospodarczych

o stacje paliw,

e inne ustugi,

- obiekty infrastruktury technicznej

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazddw, przy zachowaniu w
pierwszej kolejnosci warunkow technicznych, oraz stanu istniejgcego.
Na kolejnych etapach przygotowania dokumentacji nalezy przeanalizowac i rozwazyc¢

mozliwos¢ zmniejszenia liczby zjazdoéw publicznych.

I.1.a.8. Urzadzenia i elementy ochrony srodowiska

W ramach ochrony Srodowiska w przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- separatory piaskowe i substancji ropopochodnych przy nowej przepompowni na ul.

Y ukasinskiego,

- nasadzenia zastepcze w miejsce wycietych drzew,

- zastosowanie odpowiednich wpustéw deszczowych uniemozliwiajgcych wpadanie matych
zwierzat,

- zagospodarowanie przestrzeni zyciowej dla fauny i flory w projektowanych zbiornikéw

retencyjnych.
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I.1.a.9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Inwestycja przewiduje wykonanie:

- oznakowanie poziome,

- oznakowanie pionowe,

- bariery energochtonne w obszarze ist. wiaduktu kolejowego,

- wygrodzenia i balustrady,

- znaki aktywne D6 oraz U-5b,

- system fakturowy na ciggach pieszych (TGSIs)

system usprawniajgcy poruszanie sie w ciggach pieszych ludzi niepetnosprawnych wzrokowo,

z podziatem na 3 rodzaje faktur:

a) typ A- faktura kierunkowa w postaci podtuznych watkéw biegngcych rownolegle do biegu

chodnika

b) tyb B- faktura ostrzegawcza (bezpieczehstwa) w postaci powierzchni o fakturze $cietych

stozkéw, umieszczanych wzdtuz krawedzi perondw, przejsé¢ dla pieszych, pierwszych i

ostatnich stopni schodéw zewnetrznych oraz poczatku i kohicu ramp dla niepetnosprawnych.

Ich wymiary i odlegtos¢ od krawedzi opisano w dalszych dziatach.

c) tyb C- faktura uwagi (informacji) stosowana na przecieciu faktur kierunkowych, ich

zatamaniach pod kgtem prostym lub na ich koncach. Powierzchnia musi mie¢ fakture inng niz

ostrzegawczg, np. ,wyniesione kwadraty”, informuje o zmianie kierunku $ciezki kierunkowej

lub o dotarciu do punktu zainteresowania- wiaty przystankowej, biletomatu, infomacji miejskiej

itd.

- linie ostrzegawcze
Linia o kontrastujgcym kolorze (zalecany zo6tty) umieszczana na krawedzi peronéw od
strony do ktorej podjezdza pojazd komunikacji miejskiej i na przejsciach dla pieszych,
na granicy strefy oczekiwania i jezdni. Linia powinna mie¢ minimum 7cm szerokosci
(maksimum 10cm) i biec wzdtuz catej krawedzi.

- wyniesione tarcze skrzyzowan.

[.1.a.10. Inteligentne Systemy Transportowe ITS

Zastosowano nastepujgce ustugi w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego.
1. Informacja dla podréznych
* Tablice informujgce w techn. LED na przystankach autobusowych i tramwajowych.
* Inne informacje przydatne dla oséb podrézujgcych i przyjezdzajgcych w celach
turystycznych.
2. Zarzgdzanie ruchem
16
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* Informacje dla kierowcéw na tablicach VMS o zdarzeniach na drodze, informacja o
objazdach.
* Informacja o czasie dojazdu do punktu docelowego w oparciu o informacje o natezeniach na
drodze.
* Informacje dla kierowcow na tablicach VMS o koniecznosci zmniejszenia predkosci w
oparciu o aktualny pomiar.

3. Potrzeba pomocy

. Informacje na tablicach VMS o wypadkach, oraz np. zanieczyszczeniach.

I.1.a.11. Sie¢ tramwajowa i trakcyjna

Inwestycja przewiduje usuniecie kolizji z ist. Siecig tramwajows i trakcyjng poprzez:

- przebudowe torowiska na odcinku ok 1,04 km wraz z siecig trakcyjng wraz budowg
przystanku mijankowego koncowego zakonczone koztami oporowymi,

- budowa na koncowym przystanku przejazdu miedzytorowego podwdjnego oraz odcinka

mijankowego dt. 25 m.

I.1.a.12. Przystanki autobusowe i tramwajowe

Przystanki autobusowe zostaty przewidziane w formie zatok autobusowych, oraz przystankow
w jezdni.
Przystanki tramwajowe zostaty przewidziane w obszarze wyspy dzielgcej drogi krajowej nr 22

w ciggu ul. Walczaka.

.1.a.13. Odwodnienie

Odwodnienie wod opadowych, powierzchniowych w obszarze inwestycji obejmuje:
- sie¢ kanalizacji deszczowej wzdtuz drogi krajowej nr 22 przewidujgcy:

e wpusty deszczowe wraz z przykanalikami,

o kolektory sciekowe,

e Scieki przykraweznikowe,

e przepompownia wraz z systemem separatoréw na ul. Lukasinskiego,
- urzgdzenia melioracyjne wodne:

e 3 zbiorniki retencyjne wzdtuz ul. Walczaka.
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I.1.a.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
i niezwigzana z droga

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe zajdzie koniecznosc¢
przebudowy nastepujgcych urzadzen kolidujgcych z budowg drogi:

- sie¢ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sie¢ cieptownicza,

- sie¢ telekomunikacyjna.

Warunki techniczne znajdujg sie w zatgczniku nr 3 oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD

bedacej zatgcznikiem do PFU.

1.1.b Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

[.1.b.1. Dokumentacja technicznai formalno - prawna

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ pdzniejszego wspoffinansowania realizacji inwestycji (1].
wykonania dokumentacji oraz procesu budowlanego) z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, dlatego tez zachodzi koniecznos¢, aby realizowany na podstawie PFU, projekt
budowlany i projekt wykonawczy oraz etap robét budowlanych byt dostosowany do
obowigzujgcych uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony srodowiska i Prawa
Budowlanego oraz dyrektyw unijnych oraz procedur FIDIC (Miedzynarodowa Federacja
Inzynieréw Konsultantow) w realizacji inwestycji. Wykonawca winien prowadzi¢ dziatania
promocyjne zgodnie z wytycznymi programu wskazanego na etapie realizacji przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca ma obowigzek uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszystkie rozwigzania techniczne i
poszczegolne opracowania projektowe.
Zakres obowigzkow i wymagan wobec Wykonawcy prac projektowych (w szczegdlnosci):
Opracowanie dokumentacji projektowej m.in.:

e Opracowania geodezyjno - kartograficzne i formalno — prawne:

e Mapa do celéw projektowych (skala 1:500). — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja

elektroniczna;
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o Dokumenty wtasnosci (oryginaty wypisow petnych i wyryséw z ewidencji gruntow ) - 1
egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

o Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do nabycia prawa wtasnosci (projekt
podziatu nieruchomosci — mapy jednostkowe, zbiorcze, wykazy zmian gruntowych) — 8
egz. wersja papierowa, 8 egz. wersja elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej).

e Mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne — 8 egz. wersja papierowa, 8 egz.
wersja elektroniczna (stanowigcych zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej).

o Dokumentacja formalno-prawna niezbedna do czasowego korzystania z nieruchomosci
(zgody, podpisane umowy uzyczenia) - 2 egz. wersja papierowa;

e Opracowania geotechniczne, geologiczno - inzynierskie i hydrologiczne, opracowania
hydrologiczno — hydrauliczne — sporzgdzone odrebnie — 5 egz. wersja papierowa + 5
egz. wersja elektroniczna,

e Projekt Budowlany dla wszystkich branz odrebnie.

o Projekt Budowlany sporzgdzony dla wszystkich branz odrebnie - branza drogowa,
branza architektoniczna, branza sieci tramwajowych i sieci trakcyjnych, mielioracyjna,
projektem rozbidrki (w przypadku koniecznosci), projekty sieci uzbrojenia terenu
(infrastruktura) wraz z uzgodnieniami — 5 egz. wersja papierowa + 5 egz. wersja
elektroniczna;

o Projekt Wykonawczy dla wszystkich branz odrebnie.

o Projekt Wykonawczy sporzgdzony dla wszystkich branz odrebnie - branza drogowa,
branza architektoniczna, branza sieci tramwajowych i sieci trakcyjnych, mielioracyjna,
projektem rozbidrki (w przypadku koniecznosci), projekty sieci uzbrojenia terenu
(infrastruktura) wraz z uzgodnieniami — 5 egz. wersja papierowa + 5 egz. wersja
elektroniczna;

e Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — po 5 egz. wersja papierowa + 5 egz.
wersja elektroniczna, zatwierdzony przez organ ruchu;

o Ewentualne inne decyzje niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (np. odstepstwa od warunkéw technicznych) — 1 egz. wersja
papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

o Materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkow
technicznych wymaganych przepisami szczegolnymi:

e Whniosek wraz z kompletem materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia

wodnoprawnego — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;
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o Whniosek wraz z kompletem materiatdw niezbednych do uzyskania innych decyzji
administracyjnych niezbednych do wniosku o decyzje ZRID (np. odstepstwa od
warunkéw technicznych) — 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

o Whniosek wraz z kompletem materiatow niezbednych do uzyskania decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalnosci
— 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna;

e Pozostate wnioski o warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, itp.

o Decyzje administracyjne — po 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. Wersja elektroniczna

e Decyzja pozwolenie wodnoprawne;

o Ewentualnie inne niezbedne decyzje;

o Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (z rygorem natychmiastowej
wykonalnosci);

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzgdzi dokumentacje geodezyjno —
kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym oraz statym zajeciem,
sporzadzi dokumentacje geotechniczng, geologiczno — inzynierska, hydrogeologiczng,
opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego w tym
opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym i niezbednym zakresie obliczenia
hydrologiczno — hydrauliczne, obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe i inne dokumenty i
materiaty. W przypadku koniecznosci wykona raport niezbedny do ponownej oceny
oddziatywania inwestycji na Srodowisko.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkow technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wtasnym
kosztem i staraniem.

Wykonawca zadba o spetnienie obowigzku, o ktérym mowa w art.39 ust. 6a ustawy o drogach
publicznych, dotyczgcym mozliwosci udostepnienia kanatu technologicznego w pasie
drogowym drogi krajowej DK22. W przypadku zgtoszenia przez podmioty zainteresowania
udostepnieniem kanatu technologicznego, Wykonawca bedzie zobowigzany do sporzgdzenia
projektu kanatu technologicznego.

Opracowywana dokumentacja powinna by¢ oparta na rozeznanych i uzgodnionych
uwarunkowaniach gruntowo — wodnych (dokumentacja geotechniczna, geologiczno —
inzynierska, hydrogeologiczna).

Nie wydziela sie w drogach publicznych gruntéw wod ptyngcych w rurociggach, krytych

kanatach, przepustach (§9, §68 Rozporzadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow).
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Grunty pokryte wodami powierzchniowymi ptyngcymi stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa
(art.10, art.14a Prawo wodne).

Wykonawca uzyska stosowng decyzje pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie
(budowe/przebudowe/rozbudowe/likwidacje) urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie
z wod, zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne.

Teren przeznaczony pod catg inwestycje (nowy pasem drogowym) nalezy uzyskaé na
podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy [7].

Teren niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi):

- okreslony w wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j - z
uwzglednieniem terenu dla wykonania niezbednych robét budowlanych (w tym zjazdy, obiekty
tymczasowe, drogi innej kategorii) Wykonawca prac projektowo — wykonawczych pozyska
wiasnym kosztem i staraniem. Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia
tgcznie z kosztami operatow szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan wynikajgcych z zajecia
czasowego.

W projekcie budowlanym nalezy nanies¢ w kolorach i ujg¢ w legendzie granice istniejgcego
pasa drogowego oraz projektowane linie rozgraniczajgce teren inwestycji.

W przypadku projektowania linii rozgraniczajgcych teren inwestycji nalezy wykona¢ mapy z
projektem podziatéw nieruchomosci, mapy uzupetniajgce, wykazy synchronizacyjne, mapy
synchronizacyjne i pozyskac oryginaty dokumentow wiasnosci: AWZ, Akty Notarialne,
postanowienia sgdowe, niezbedne do wpisu w Ksiegach Wieczystych prawa wlasnosci oraz
ustalenia odszkodowania w odrebnej decyzji wydanej przez Wojewode Lubuskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji punktow granicznych podzielonych dziatek
znakami granicznymi typu PD lub do zamarkowania rurkami metalowymi w terenie
zabudowanym..

Wprowadzane w projekcie budowlanym linie rozgraniczajgce teren inwestycji i linie okreslajgce
teren niezbedny dla obiektéw budowlanych oraz robét budowlanych oznaczy¢ wedtug
okreslonego przez Zamawiajgcego standardu.

Projekty poszczegdlnych obiektow powinny by¢ wykonywane w Scistej wzajemnej koordynaciji
miedzybranzowe;j.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej
oraz, ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate

zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
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W projekcie organizacji ruchu Wykonawca ustali jako wjazd i wyjazd zjazdy publiczne do
obiektow prowadzgcych dziatalnosé gospodarczg (w przypadku posiadania 2 zjazdow).
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia wersji elektronicznej dokumentacji technicznej i formalno -
prawnej na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalne;j
,".pdf’ oraz wersji edytowalnej w nastepujgcych formatach (lub innych kompatybilnych
programach umozliwiajgcych otworzenie i edycje pliku zrodtowego):

- Dokumentacja geodezyjno — prawna — format danych .*doc, *dwg

- Projekt koncepcyjny — format danych *.doc, *.dwg

- Projekt budowlany — kompletny — format danych *.doc, *.dwg - Projekt
wykonawczy — kompletny — format danych *.doc,*.dwg

- Dokumentacja przetargowa — *.doc,*.xlsx,*.dwg

Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy:

- sporzadzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru
projektowego,

- stanowigcych zatgczniki wystgpien do witasciwych organéw w ilosciach
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami i sktadanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajgcemu
do wiadomosci, w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkéw technicznych, opinii, decyzji i
niezbednych pozwolen, z uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskow i zatgcznikow.

Ponadto opracowania projektowe powinny swym zakresem obejmowac:

« kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robot
powoduje zajetosci pasa drogowego funkcjonujgcego cigg drogowego winno
uwzglednia¢ konieczno$¢ sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas

wykonawstwa,

« techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i
lokalizacyjne istniejacego oznakowania pionowego, poziomego, sygnatow
drogowych lub urzagdzen bezpieczenstwa, wymagajg sporzadzenia projektu
statej organizacji ruchu uwzgledniajgc w/w zmiany w zakresie rozwigzania oraz
kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem odcinkéw wigczen

tacznie z kompletnoscig informacji kierunkowe,

- rozwigzania wprowadzajgce zmiany zarzgdzenia ruchem na skrzyzowaniach
wymagajg sporzgdzenia przez Wykonawce analizy ruchu z wyszczegolnieniem
przepustowosci wlotéw i wskazan poziomu swobody ruchu poszczegdlnych

kierunkoéw,
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«  Wykonawca winien wykorzysta¢ dane wynikow Generalnego Pomiaru Ruchu w
przypadku drég krajowych poza obszarem miasta Gorzow, materiatéw
przekazanych przez Zamawiajgcego, ustalen raportu bezpieczenstwa ruchu
drogowego, informacji z bazy SEWIK z odnotowaniem faktu ich wykorzystania
W opracowaniu,

« Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w opracowanym projekcie
tymczasowej organizacji ruchu w trakcie wytgczenia skrzyzowan lub odcinkow
drog wskazat konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inzynierskie oraz
przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia ciggdéw komunikacyjnych i innych
nieruchomosci obcych,

«  Wykonawca winien wskazac¢ graniczne wartosci czasu wylgczenia pasow ruchu
dla przyjetych odcinkéw drogi, a przy zastosowaniu sygnalizacji swietlngj

maksymalnego czas miedzy zielonego,

- Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazac
konieczne oznakowanie dotyczgce najmniej chronionych uczestnikdw ruchu i
zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonalen lub ograniczen
wptywajgcych na postrzegalnos¢ wszystkich uczestnikow ruchu przez

uczestnikow o decydujgcym znaczeniu ruchu,

«  Wykonawca winien w szczegdélnosci pozyskac uzgodnienia i opinie: parkéw
narodowych, organizacji turystycznych (obiekty szlaki turystyki samochodowej,
pieszej i rowerowej), Inspekcji Transportu Drogowego (miejsca warzenia i
kontroli pojazdéw — uzgodnienie uzyskane na etapie koncepcji programowo —
przestrzennej posiada Zamawiajgcy, fotoradaréw), Zarzagdcow autostrad, lotnisk
i powiatéw grodzkich, samorzgddw lokalnych odnosnie nowych przystankow
komunikacji zbiorowej, kot towieckich, samorzaddw i organizacji spotecznych w

sprawie pomnikéw przyrody i zabytkéw, symboli religijnych, kaplic i figur.

[.1.b.2. Roboty budowlane

Wykonawca podejmujacy sie realizacji zamowienia w zakresie wykonania robot budowlanych
zobowigzany bedzie do:

a. Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy
winna naleze¢ do Wykonawcy robot,

b. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oso6b
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i
zagrozen dla uzytkownikow terenow bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
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Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

Zabezpieczenie i oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zaakceptowang
technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robét Wykonawca obowigzany
jest dotgczy¢ pismo wystane do organu ruchu, zarzgdcy drogi oraz Komendy
Miejskie] Policji Gorzéw Wielkopolski informujgce o dacie wprowadzenia organizacji
ruchu dla budowy i przebudowy DK22, zatwierdzonej przez organ ruchu pismem
(tu znak pisma i data), zachowujgc 7 dniowy termin wyprzedzajacy,

zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robdét,
W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia z korony drogi maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania
zabezpieczenia w sposéb akceptowalny przez Nadzor (Inspektora) przy realizacji
robot ,pod ruchem?”,

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposob zwyczajowo przyjety,
z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i oséb prowadzgcych
dziatalno$¢ gospodarczg i ustugowg w rejonie robdt, media lokalne, stuzby
specjalne, przewoznikéw, sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o
spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,

. Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrdcenia czasu
wystepowania utrudnien,

Wykonawca winien wspotdziata¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego

prowadzenia robét w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci
zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu,

Wykonawca robdt winien na wtasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzgdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzeh badz sieci,

Przed wejsciem z robotami Wykonawca robét na wkasny koszt sporzgdzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego,

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa drogowego, ktory
okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby
Wykonawca robét na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren

niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Spos6b oszacowania kosztow
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czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym (w tym teren zajety

czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej)

ustali do swoich potrzeb Wykonawca roboét (operaty szacunkowe, dzierzawy i

odszkodowania wynikajgce z zajecia czasowego),

m. Wykonawca nie rozpocznie robét wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi

polisy ubezpieczeniowej oraz dowoddéw optacenia sktadek ubezpieczeniowych w
zakresie wymaganym przez Kontrakt,

n. Po zakohczeniu robdt Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera oraz do
Zamawiajgcego o powotanie komisji odbioru robot,

0. Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie,
- wersja elektroniczna format *.pdf
- format edytowalny (np. *.dwg, *.doc, *.jpg, itp.)

p. Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie,

g. Wykonawca zastabilizuje i protokolarnie przekaze pas drogowy Zamawiajgcemu,

W przypadku, gdy roboty budowlane nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

STWIORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych) i wptynie to na

niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego, ktéry okresli
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w razie potrzeby Wykonawca robét
na wtasny koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizac;ji placu
budowy i zaplecza. Sposob oszacowania kosztéw czasowego wejscia w teren niebedacy
pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca robét. Koszty zwigzane z
oznakowaniem i zabezpieczeniem robdt ponosi Wykonawca i powinien je uwzgledni¢ w

ofercie.

I.1.c. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie obiekty Projektant powinien zaprojektowac w oparciu o przepisy obowigzujgce w
tym przepisy szczegétowe. Zaproponowane rozwigzania projektowo - organizacyjne
zapewniajg ciggtosc ruchu, dostep do drogi publicznej terendw przylegtych i nieruchomosci

potozonych wzdtuz planowanej drogi.
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Projekt ,Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie WIkp. na odcinku od ronda
Sybirakéw do granic miasta” ma by¢ zgodny z zasadami horyzontalnymi Umowy Partnerstwa
(na poziomie projektu) i ma w pefni je realizowag, tzn. :

e Promowanie réwnosci szans kobiet i mezczyzn
Zatozenia: projekt uwzglednia zasady rownosci szans kobiet i mezczyzn. Zasada ta
przestrzegana jest na kazdym etapie projektu, poprzez jego przygotowanie, wdrazanie, jak i
na etapie operacyjnym. W zwigzku z realizacjg projektu zadna grupa nie bedzie preferowana,
a wszyscy bedg traktowani rowno. Realizacja projektu wptynie w ten sam sposob na kobiety i
na mezczyzn. Projekt zapewnia réwny dostep do zasobéw powstatych w wyniku realizacji

projektu kobietom i mezczyznom.

® Zrownowazony rozwoj
Zatozenia: Realizacja projektu pn. ,Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie
WIkp. na odcinku od ronda Sybirakéw do granic miasta” ma:
- minimalizowa¢ potencjalny wptyw na srodowisko.
- realizowac zatozenia zréwnowazonego rozwoju, zgodnie z celami Strategii Europa 2020,
- wszystkie rozwigzania projektowe majg uwzgledniac¢ problematyke tagodzenia i adaptacji do
zmian klimatu.
Zastosowanie odpowiedniego rozwigzania zapewniajgce odporno$é infrastruktury na zjawiska
zwigzane ze zmianami klimatu i powigzane z tym zagrozenia kleskami i katastrofami
naturalnymi. Wskazane zostaty mozliwe zagrozenia dla wszystkich sktadnikow srodowiska
naturalnego, a takze dziatania je likwidujgce lub ograniczajgce, przy czym nie znajduje sie
zagrozen, co do ktérych nie mozna podjg¢ zadnych srodkow zaradczych. Jednoczesnie nie do
przecenienia sg korzysci odnoszone z realizacji inwestycji. Poza tym inwestycja nie bedzie
powodowac przekroczen dopuszczalnych standardéw zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, przy przyjetym do analizy natezeniu ruchu samochodoéw. Realizacja
projektu przy zachowaniu norm i przepisow prawa jest w petni bezpieczna dla srodowiska

naturalnego.

® Zachowanie zasad polityki przestrzennej

Zatozenia: realizacja projektu przyczyni sie do zapewnienia celéw przestrzennych

wynikajgcych z krajowych dokumentéw strategicznych: KPZK 2030, KSRR 2010 - 2020 i SRK

2020. W szczegolnosci przestrzegane bedg nastepujgce zasady na kazdym etapie realizacji
projektu m.in. :

> powstrzymywanie zywiotowego rozlewania si¢ miast, zapobieganie
rozpraszaniu zabudowy i pogtebianiu chaosu przestrzennego,
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> ksztattowanie w maksymalnym mozliwym zakresie przestrzeni publicznych
przyjaznych dla mieszkancéw i sprzyjajgcych zachowaniom niskoemisyjnym,

> uwzglednienie w polityce przestrzennej kwestii adaptacji do zmian klimatu,
> lokalizacja silnych generatoréow ruchu w obszarach obstugiwanych
wysokowydajnym transportem miejskim,

> troska o estetyke poszczegdlnych przedsiewzie¢ i ich dopasowania do
otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i spotecznego,

> zapewnienie szerokiej partycypacji spotecznej w procesach planowania

przestrzennego i przygotowania inwestycji.

® Zapobieganie dyskryminacji

Zatozenia: projekt pn Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie WIkp. na
odcinku od ronda Sybirakéow do granic miasta juz na etapie projektowym zaktadat, iz
uzytkownikami powstatej w wyniku jego realizacji przestrzeni publicznej bedg rowniez osoby z

roznymi ograniczeniami funkcjonalnymi w zakresie mobilnosci i percepciji, np.:

. osoby poruszajgce sie na wozkach i skuterach inwalidzkich,

. osoby wspomagajgce sie w poruszaniu laska, kulami, balkonikami itd.,

. osoby z dysfunkcjami wzroku — niewidome i stabowidzace,

. osoby gtuche i stabostyszgce,

. osoby z niepetnosprawnoscig intelektualng,

. osoby z inng niepetnosprawnoscig, wptywajgcg na obnizenie sprawnosci fizycznej i
sensorycznej.

. Oraz opiekunéw matych dzieci, osoby starsze itp., itd.

Dlatego tez projekt zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania,

dzieki ktorym zostanie zapewniona taka sama dostepnos$¢ dla wszystkich uczestnikéw ruchu.

Zatozenia Programu — Funkcjonalno — Uzytkowego;

Projekt zostat przygotowany tak, aby nie byto konieczne stosowanie dodatkowych pomocy dla
0s06b z obnizong funkcjonalnoscig. Osoby z niepetnosprawnos$cig lub stabsi uzytkownicy
przestrzeni pasa drogowego powinny mie¢ mozliwos¢ uzytkowania swoich indywidualnych
urzadzen i przyrzadéw kompensujgcych ograniczenia w mobilnosci i percepciji, takich jak:
wozek inwalidzki, kule, biata laska, aparat stuchowy. Zgodnie z zasadg powszechnej

dostepnosci nie stosowano rozwigzan przeznaczonych wytgcznie dla oséb z
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niepetnosprawnoscig, gdyz nie jest to zgodne z zapisami Konwencji. Na etapie przygotowania
projektu zastosowano praktyczne rozwigzania projektowe zgodnie z ponizszymi zasadami:
Zasada 1 Uzytecznosc¢ dla oséb o roznej sprawnosci (ang. Equitable Use) — z projektu mogag
korzystac jednoczesnie wszyscy, bez wzgledu na mozliwosci funkcjonalne uzytkownika.
Pokonywanie odlegtosci przez osoby odbywajgce podréz pieszo mozna dzieli¢ na etapy,
dzieki temu, iz zapewniono warunki do systematycznego odpoczynku (tawki, zieleh), niwelety
prowadzone sg w sposoéb eliminujgcy pochylenia tracone i nie wymagajg dtugich odcinkéw
podejs¢, badz stromych przejs¢. Przekraczanie innych elementoéw drogi , takich jak jezdnia
ruchu samochodowego lub rowerowego, odbywa sie z zapewnieniem warunkéw obserwaciji
wzajemnej uczestnikdéw ruchu i sytuacji w otoczeniu oraz w jednym poziomie bez zbednych
barier. Wymagania dotyczace kodu kolorystyki bedg uwzgledniaty poprawe percepcji
otoczenia i podkreslenia zastosowanych rozwigzan, a faktura i struktura zastosowanych
materiatow w strefach niebezpiecznych umozliwi odczuwanie dotykowe przestrzeni,
jednoczesnie dla osdb niedowidzgcych lub niewidomych w miejscach zmian funkcjonalnych
zastosowano elementy poprawiajgce prowadzenie z uzyciem biatej laski, a przy przejsciach i
na przystankach komunikacji zbiorowej zostaty okreslone wymagania do odczytania informacji
przez osoby niedowidzace lub niewidzgce

Zasada 2

Elastycznos¢ w uzytkowaniu (ang. Flexibility in Use) - projekt uwzglednia szeroki zakres
indywidualnych preferencji mozliwosci uzytkowania, tj. zapewnia miedzy innymi mozliwos¢
skorzystania w roznym tempie, w zaleznosci od percepcji i mobilnoéci uzytkownika. Mozliwos¢
podzielenia podrdzy na odcinki (Lawki) oraz zapewnienie odpowiedniej szerokosci korytarzy
ruch i separacji ruchu oraz eliminacje nadmiernych diugosci dojs¢ do przystankéw
publicznego transportu zbiorowego, z zapewnieniem informac;ji o najblizszych odjazdach w
systemie on-line, co umozliwia pokonywanie drogi w sposob elastyczny w metodzie prostej
jednomodalnej lub kombinowanej multimodalnej, przy powigzaniach multimodalnych
zapewniono dostepnos¢ do parkingéw (rowerowych i buforowych ruchu kotowego)

Zasada 3

Proste i intuicyjne uzytkowanie (ang. Simple and Intuitive Use) — zastosowano takie
rozwigzania, ktore sg intuicyjne w uzytkowaniu i uwzgledniajg doswiadczenie, wiedze,
umiejetnosci jezykowe lub aktualne mozliwosci koncentracji uzytkownika. Zastosowano
powtarzalne rozwigzania o prostym ,czytelnym dojsciu do elementow uzytkowych
zagospodarowania przestrzeni pasa drogowego z dostrzegalnym, postrzegalnym i
jednoznacznym oznakowaniem dotykowym, wizualnym i akustycznym, przy jednoczesnym
zapewnieniu minimalizacji i agresywnoséci oznakowania. W rozwigzaniach koncepcyjnych

przyjeto inzynierskie rozwigzania proste, bez utrudnien i nadmiernego multiplikowania funkcji,
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zapewniajgc jednoczesnie, aby sposéb uzycia nie byt ograniczony indywidualnym
mozliwosciami i umiejetnosciami uzytkownika.

Zasada 4

Czytelna informacja (ang. Perceptible Information) - zastosowano informacje z
uwzglednieniem zakresow percepcji cztowieka i warunkdw otoczenia, tj. piktogramy,
informacje dotykowa i gtosowg, zapewniono odpowiedni kontrast dla informacji, z
uwzglednieniem warunkow otoczenia, istotne informacje sg czytelne oraz dostepne.
Zapewniono odpowiedni rozmiar znakéw do predkosci, a dla pieszych i rowerzystow, czytelne,
jednoznaczne i umieszczone w sposéb zapewniajgcy prawidtowe dostrzezenie informaciji,
umozliwiajgcej odpowiednig reakcje, oprécz oznakowania poziomego i pionowego,
zastosowano takze zunifikowany kod kolorystyki , jako wymaganie dla przedsiewziecia, a
takze w miejscach gdzie wystepujg obszary wymaganej wzmozonej uwagi zastosowano
oznakowanie wizualne i dotykowe, np. krawedzie peronow itp.

Zasada 5

Tolerancja na btedy (ang. Tolerance for Error) — przy projektowaniu zminimalizowano
zagrozenia i przypadkowe negatywne konsekwencje podczas uzytkowania projektu rozwigzan
technicznych i przestrzennych, dla uczestnikédw ruchu zastosowano rozwigzania eliminujgce
skarpy, niezabezpieczone rdznice terenowe, elementy BRD minimalizujgce skutki wypadniecia
Z toru jazdy ( pochtaniajgce energie uderzenia) oraz infrastrukture bezpieczng elementéw
wsporczych, a takze zapewniono przestrzen dostateczng do reakcji w sytuacjach zagrozen.
Jako zasade przy wymiarowaniu geometrycznym przyjeto minimalizacje skutkow
niewlasciwego uzycia elementéw zagospodarowania przestrzeni miejskiej

Zasada 6

Wygodne uzytkowanie bez wysitku (ang. Low Physical Effort) zastosowano takie rozwigzania,
ktore nie powodujg nadmiernego wysitku podczas uzytkowania. Niwelety dostosowano tak,
aby wyeliminowac bariery i prowadzi¢ ruch wszystkich uzytkownikow w tym samym poziomie,
zastosowano odpowiednie i wygodne w uzyciu spadki i pochylenia podtuzne i poprzeczne oraz
pochylnie eliminujgce koniecznos¢ stosowania schoddw i stopni, a na przystankach
komunikacji zbiorowej wysokos¢ peronéw dostosowano do taboru, tak aby wejscie do pojazdu
mogto odbywac sie w poziomie peronu. W miare mozliwosci ograniczono dtugos¢ dojsc i tras
do poszczegodlnych elementdw funkcjonalnych przestrzenni pasa drogowego, np. poprzez
lokalizacje przystankow blizej przejs¢ skrzyzowan i celéw podrozy.

Zasada 7

Wielkoé¢ i przestrzen odpowiednie dla dostepu i uzytkowania (ang. Size and Space for
Approach and User) zapewniono odpowiednig przestrzen do wykonania danego dziatania, z

uwzglednieniem mozliwosci funkcjonalnych cztowieka, w tym ograniczeh w mobilno&ci i
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percepcji oraz pozyciji ciata (na stojgco lub siedzac), tj.: zapewniono pole widzenia dla
dowolnej pozycji ciata, umozliwiono dostep i skorzystanie z rozwigzania z pozycji siedzgcej
(np. na wdzku inwalidzkim) lub stojgcej, uwzgledniono szeroki zakres wzrostu uzytkownika);
uwzgledniono warunki ergonomiczne dtoni przy konstruowaniu uchwytéw i elementéw
sterowania urzgdzeniami; uwzgledniono odpowiednig przestrzen do korzystania z rozwigzan
przez uzytkownikow postugujgcych sie osobistymi urzgdzeniami wspomagajgcymi mobilnosc
lub percepcje czy wymagajgcych pomocy osobistej.

Zasada 8

Percepcja réwnosci (ang. Perception of Equality) (Odrebna zasada, ktérg wskazat Konrad
Kaletsch) zapewniono rownoprawny dostep do infrastruktury, aby nie powodowato to sytuacji,
gdy korzystajgcy z nich czuje sie w jakikolwiek sposob dyskryminowany czy stygmatyzowany.
Zastosowano stopniowanie wysokosci tawek i siedzisk, odpowiednig przestrzeh i podejscie do
informac;ji wizualnej, zapewnieni skrajni uwzgledniajgcej potrzeby oséb wyzszych niz srednia,
a wysokos¢ umozliwiajgca tatwe skorzystanie z informacji. Przyjeto rozwigzania, ktére w
procesie projektowym zostaty zorientowane na mozliwosci uzycia przez seniorow i dzieci, co
stwarza mozliwos¢ uzytkowania przez wszystkich uzytkownikdw. Wszystkie przestrzenie
oczekiwania i spoczynkowe zapewniajg wspotuzytkowanie przez osoby chodzace i
poruszajgce sie na wozkach lokalnych miejsc odpoczynku, przystankéw transportu
publicznego, dojazdow i dojs¢ do parkingdw, miejsca postojowe na parkingach najblizej
ciggdéw komunikacyjnych umozliwiajgcych swobodny dostep do i z pojazdéw odpowiedniej

szerokosci.
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1.1.d. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

I.1.d.1. Szczegotowe parametry dotyczace drog
1.1.d.1.1. Parametry drogi krajowej nr 22

Klasa drogi pokrywa sie z klasg jakg posiada droga krajowa na odcinku ul. Walczaka, oraz
poza obszarem inwestyciji.
Kategoria ruchu zostata wyznaczona w oparciu o wykonany model ruchu, i jest rozny dla

poszczegolnych odcinkdw.

e Klasa drogi: GP
e Kategoria ruchu:
o ul. Walczaka KR5
o ul. Bierzarina KR4
o ul. kukasinskiego KR4
e Nosnosc: 115 Kn/os
e Predkosc projektowa: V, = 60 km/h
e Predko$¢ miarodajna: V,, = 70/ 80 km/h (t. zabudowy)
e Przekroj poprzeczny:
o 1x2 (odc. ul. Walczaka z pasem dzielgcym)
o 2x2
e Typ przekroju: uliczny
o Szerokos¢ pasa ruchu: 3,5 m
e Pochylenie drogi na odcinku prostym: 2,50 % (przekroj daszkowy).
e Pochylenie drogi na tuku: daszkowe 2,5%, lub 2-3% jednostronne
¢ Promienie tukéw poziomych na szlaku R»= 440 m
e Promien tukow pionowych wypuktych Ry, =2 000 m
e Promien tukow pionowych wklestych Ry, = 1 500 m
e Odwodnienie:
o kanalizacja deszczowa
o zbiorniki retencyjne

o odbiorniki: ist. kolektory Sciekowe



Geometria nowoprojektowanej drogi ograniczona jest przez nastepujgce czynniki:

Ponizsze parametry trasy w planie nie nalezy traktowac jako ostatecznych.

Geometria w planie musi uwzglednia¢ m.in. zaktualizowany stan faktyczny terenu (mapa do

1.1.d.1.2. Geometria trasy w planie drogi krajowej nr 22

stan istniejgcej infrastruktury drogowej i nie zwigzanej z droga,

obiekty inzynierskie ( wiadukt kolejowy),

budowa drugiej jezdni z zatozenia pocigga pewne ograniczenia.

celow projektowych).

ul. Walczaka jezdnia prawa

Nr | Typ | Dlugos¢ | Pikieta poczatkowa | Pikieta koncowa | Promien
1 | Linia | 25.13 0+000.00 0+025.132

2 | kuk 39.9 0+025.132 0+065.067 600m
3 | Linia 9.66 0+065.06 0+074.72

4 | kuk 8.29 0+074.72 0+083.01 1000m
5 | Linia | 235.23 0+083.01 0+318.25

6 | tuk 79.06 0+318.25 0+397.31 600m
7 | Linia | 51.73 0+397.31 0+449.05

8 | kuk 79.50 0+449.05 0+528.55 600m
9 | Linia | 315.73 0+528.55 0+844.29

10 | Linia | 127.56 0+844.29 0+971.85

11 | Linia | 48.40 0+971.85 1+020.26

12 | tuk 10.87 1+020.26 1+031.13 1000m
13 | Linia | 106.52 1+031.13 1+137.65

14 | Linia | 318.36 1+137.65 1+456.02

15 | Linia | 40.00 1+456.02 1+496.02

ul. Walczaka jezdnia lewa

Nr | Typ | Dlugos¢ | Pikieta poczatkowa | Pikieta kohcowa | Promienh
1 | Linia | 53.46 0+000.00 0+053.46

2 | Linia | 21.20 0+053.46 0+074.67

3 | kuk 8.29 0+074.67 0+082.96 1000
4 | Linia | 235.25 0+082.96 0+318.21

5 | Linia 16.24 0+318.21 0+334.46

6 | kuk 19.97 0+334.46 0+354.44 600
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7 | Linia | 32.58 0+354.44 0+387.03
8 | tuk 19.97 0+387.03 0+407.00 600
9 | Linia | 54.10 0+407.00 0+461.11
10 | Linia | 65.10 0+461.11 0+526.21
11 | Linia | 317.19 0+526.21 0+843.40
12 | Linia | 127.67 0+843.40 0+971.08
13 | Linia | 48.24 0+971.08 1+019.32
14 | tuk 10.87 1+019.32 1+030.20 1000
15 | Linia | 106.58 1+030.20 1+136.78
16 | Linia | 318.65 1+136.78 1+455.43
17 | Linia | 40.00 1+455.43 1+495.43
ul. Bierzarina jezdnia lewa
Pikieta Pikieta
Nr | A Typ Dtugosc¢ ’ Promien
poczatkowa koncowa
1 Linia 40.00 0+000.00 0+040.00
2 Linia 2.87 0+040.00 0+042.87
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
3.1 | 65.00 o 28.16 0+042.87 0+071.04
przejsciowa
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
3.2 o 4.65 0+071.04 0+075.69 150
przejsciowa
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
3.3 | 65.00 o 28.16 0+075.69 0+103.85
przejsciowa
4 Linia 11.85 0+103.85 0+115.71
tuk 51.37 0+115.71 0+167.08 950
6 Linia 321.83 | 0+167.08 0+488.92
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
7.1 | 170.00 o 48.16 0+488.92 0+537.08
przejsciowa
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
7.2 . 29.88 0+537.08 0+566.97 600
przejsciowa
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
7.3 | 170.00 o 48.16 0+566.97 0+615.14
przejsciowa
8 Linia 215.27 | 0+615.14 0+830.41
9 Linia 29.92 0+830.41 0+860.34
ul. Lukasinskiego jezdnia prawa
. Pikieta
Nr| A Typ Diugo$é Pikieta Promien
poczatkowa koncowa
1 Linia 30.02 0+000.00 0+030.02
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2 Linia 35.25 0+030.02 0+065.28
3 Linia 130.35 0+065.28 0+195.63
4 tuk 100.76 0+195.63 0+296.40 1900
5 Linia 119.19 0+296.40 0+415.60
6 Linia 66.72 0+415.60 0+482.33
7 tuk 172.05 0+482.33 0+654.38 3000
8 Linia 181.11 0+654.38 0+835.50
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
9.1 | 160 58.18 0+835.50 0+893.68
przejsciowa
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
9.2 o 112.95 0+893.68 1+006.63 440
przejsciowa
Krzywa przejsciowa-tuk-krzywa
9.3 | 160 58.18 1+006.63 1+064.82
przejsciowa
10 Linia 44.68 1+064.82 1+109.50
11 Linia 119.70 1+109.50 1+229.20
12 tuk 25.65 1+229.20 1+254.85 96.5
13 Linia 1.10 1+254.85 1+255.96

1.1.d.1.3. Przebieg niwelety drogi krajowej nr 22

Niweleta jezdni projektowanego odcinka DK22 oraz pozostatych drég powinna spetniaé

wymagania warunkow technicznych, a szczegodlnie warunek widocznosci na zatrzymanie.

Nalezy rowniez zachowa¢ mozliwie jak najlepszg koordynacje niwelety z trasg w planie.

ul. Walczaka jezdnia lewa

Pikieta
punktu Rzedna Nachylenie | Nachylenie . Typ Dlugosc¢ o
o ) ) A (zmiana Typ Promien
Nr | przecigcia punktu stycznej stycznej ) tuku tuku
o o ... .| nachylenia) . podelementu . tuku
stycznych | przeciecia | wejsciowej | wyjsciowej profilu profilu
pionowych
1 0+000.00 72.356m -1.61%
2 0+129.47 70.268m -1.61% -1.31% 0.30%
Krzywa
3 0+265.20 68.490m -1.31% 0.30% 1.61% tuk kotowy | 32.247m 2000m
wklesta
Krzywa
4 0+473.19 69.118m 0.30% -0.37% 0.68% tuk kotowy | 27.073m 4000m
wypukta
5 0+769.90 68.007m -0.37% -0.54% 0.16%
6 0+979.82 66.877m -0.54% -0.88% 0.35%
Krzywa
7 1+204.68 64.891m -0.88% -1.57% 0.69% tuk kotowy | 20.619m 3000m
wypukta
Krzywa
8 1+298.67 63.414m -1.57% -2.45% 0.88% W tuk kotowy | 26.314m 3000m
wypukia
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Krzywa
9 1+390.24 61.172m -2.45% -1.16% 1.28% o tuk kotowy | 19.249m 1500m
wklesta
10 | 1+455.43 60.412m -1.16% 2.00% 3.16%
11 | 1+463.43 60.572m 2.00% 4.00% 2.00%
12 | 1+464.43 60.612m 4.00% 0.00% 4.00%
13 | 1+495.43 60.612m 0.00%
ul. Walczaka jezdnia prawa
Pikieta
punktu Rzedna Nachylenie | Nachylenie . Typ Dtugosc
o ) ) A (zmiana Typ Promien
Nr | przecigcia punktu stycznej stycznej ) tuku tuku
o o ", . .| nachylenia) . podelementu . tuku
stycznych | przeciecia | wejsciowej | wyjsciowej profilu profilu
pionowych
1 0+000.00 72.28m -1.27%
2 0+020.09 72.03m -1.27% -1.61% 0.35%
3 0+129.47 70.26m -1.61% -1.31% 0.30%
Krzywa
4 | 0+265.19 68.49m -1.31% 0.30% 1.61% tuk kotowy 32.24m 2000m
wklesta
Krzywa
5 0+473.19 69.11m 0.30% -0.37% 0.68% tuk kotowy 27.07m 4000m
wypukta
6 0+769.90 68.00m -0.37% -0.54% 0.16%
7 0+979.82 66.87m -0.54% -1.08% 0.54%
Krzywa
8 1+205.12 64.43m -1.08% -1.57% 0.49% tuk kotowy 14.65m 3000m
wypukta
Krzywa
9 1+299.11 62.96m -1.57% -2.45% 0.88% tuk kotowy 26.31m 3000m
wypukta
Krzywa
10 | 1+381.05 60.95m -2.45% -0.73% 1.72% tuk kotowy 25.79m 1500m
wklesta
11 | 1+455.87 60.41m -0.73% 2.00% 2.73%
12 | 1+463.87 60.57m 2.00% 4.00% 2.00%
13 | 1+464.87 60.61m 4.00% 0.00% 4.00%
14 | 1+495.87 60.61m 0.00%
ul. Bierzarina jezdnia lewa
Pikieta
punktu Rzedna Nachylenie | Nachylenie ) Typ Dtugosé¢ .
o . . A (zmiana Typ Promien
Nr | przeciecia punktu stycznej stycznej . tuku tuku
o o . o | nachylenia) . podelementu . tuku
stycznych | przecigcia | wejSciowej | wyjsciowej profilu profilu
pionowych

35



1 | 0+000.00 60.61m 0.00%
2 | 0+031.00 60.61m 0.00% -4.00% 4.00%
3 | 0+032.00 60.57m -4.00% -2.00% 2.00%
4 | 0+040.00 60.41m -2.00% 0.75% 2.75%
5 | 0+170.23 61.39m 0.75% 1.00% 0.25%
Krzywa
6 | 0+496.45 64.65m 1.00% -0.89% 1.89% tuk kotowy | 37.81m 2000
wypukfa
Krzywa
7 | 0+562.76 64.06m -0.89% 0.55% 1.44% tuk kotowy | 21.62m 1500
wklesta
Krzywa
8 | 0+741.46 65.04m 0.55% 2.52% 1.97% tuk kotowy | 98.52m 5000
wklesta
9 | 0+830.34 67.29m 2.52% 2.00% 0.52%
10 | 0+838.34 67.45m 2.00% 4.00% 2.00%
11 | 0+839.34 67.49m 4.00% 0.00% 4.00%
12 | 0+860.34 67.49m 0.00%
ul. Lukasinskiego jezdnia prawa
Pikieta
punktu Rzedna Nachylenie | Nachylenie ) Typ Dlugos¢ .
o ) ) A (zmiana Typ Promien
Nr | przeciecia punktu stycznej stycznej ) tuku tuku
o o | nachylenia) . podelementu . tuku
stycznych | przeciecia | wejsciowej | wyjsciowej profilu profilu
pionowych
1 | 0+000.00 67.49m 0.00%
2 | 0+021.00 67.49m 0.00% -4.00% 4.00%
3 | 0+022.000 67.45m -4.00% -2.00% 2.00%
4 | 0+030.00 67.29m -2.00% -0.55% 1.45%
5 | 0+088.38 66.96m -0.55% -1.10% 0.55%
Krzywa
6 | 0+207.36 65.66m -1.10% -0.61% 0.49% tuk kotowy 19.54m 4000
wklesta
Krzywa
7 0+315.05 65.00m -0.61% -4.50% 3.89% tuk kotowy 135.97m 3500
wypukia
Krzywa
8 | 0+438.19 59.46m -4.50% -0.53% 3.97% tuk kotowy 79.25m 2000
wklesta
Krzywa
9 0+642.04 58.37m -0.53% 4.94% 5.47% tuk kotowy 92.87m 1700
wklesta
Krzywa
10 | 0+777.99 65.08m 4.94% 1.44% 3.49% tuk kotowy | 122.05m 3500
wypukta
11 | 0+909.89 66.98m 1.44% 1.15% 0.29%
12 | 1+217.26 70.53m 1.15%
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1.1.d.1.4. Przekroj poprzeczny drogi krajowej nr 22

Odcinek 1 - ul. Walczaka:
o Przekroj 2 x 2
e Jezdnia dwupasowa 2x3,5
e Przekroj uliczny
o Woyspa dzielgca szer. 15 m o pochyleniu jednostronnym
e Pochylenie jezdni i=2,5%
e Pochylenie chodnikéw, sciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych i=2%
e Pas dzielgcy manewrowy szer. 3,5 m, pochylenie daszkowe i=2,5%

e Zatoki autobusowe szer. 3,5 m — pochylenie i=3%

Odcinek 2 — ul. Bierzarina
e Przekroj2x 2
e Jezdnia dwupasowa 2x3,5
e Przekroj uliczny
o Woyspa dzielgca szer. 2,4 m
e Pochylenie jezdni i=2,5%
o Pochylenie chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciggow pieszo-rowerowych i=2%

e Zatoki autobusowe szer. 3,5 m — pochylenie i=3%

Odcinek 3 — ul. Lukasinskiego
e Przekroj 2 x 2
e Jezdnia dwupasowa 2x3,5
e Przekroj uliczny
o Woyspa dzielgca szer. 2,4 m
e Pochylenie jezdni i=2,5%
e Pochylenie chodnikéw, Sciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych i=2%

e Zatoki autobusowe szer. 3,5 m — pochylenie i=3%

1.1.d.1.5. Parametry drogi D1

e Klasa drogi: L
e Kategoria ruchu: KR4
e Nos$nosc: 115 Kn/o$

e Predkosc projektowa: V, = 30 km/h



e Predko$¢ miarodajna: V,, = 50 km/h
e Przekroj poprzeczny:
o 1Ix2
o Typ przekroju: uliczny
o Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m
e Pochylenie drogi na odcinku prostym: 3% (przekroj jednospadowy).
e Pochylenie drogi na tuku: 3% jednostronne
e Promienie tukéw poziomych na szlaku Ry,n= 20 m
e Odwodnienie:

o kanalizacja deszczowa

Ze wzgledu na stan istniejgcy i koniecznos¢ uksztattowania wlotow ronda Bierzarina droga ma

dobrane parametry zgodne z dopuszczalnym odstepstwem w warunkach technicznych [3]

(przyjeto parametry drogi o klase nizszej).

Niweleta drogi D1 uksztattowana jest zgodnie z niweletg jezdni istniejgcej ul. Lukasihskiego.
Geometria trasy w planie przewiduje tuki Rmin = 20 m, Rmax = 100 m.
Dtugosc¢ odcinka: 305,37 m.

1.1.d.1.6. Parametry skrzyzowan

1) Skrzyzowanie z ul. Augusta Emila Fieldorfa-Nila (droga gminna nr 100782F, klasa L)
— km 0+552
e rondo turbinowe,
e 4 —wlotowe,
e zewnetrzny promien 21,5 m,
e szer.jezdni 5 m/6 m,
e wylukowania wlotow R = 12 m,
e wytukowania wylotéw R = 14 m,
e elementy separacyjne na rondzie wyniesione szer. 0,6 m,
e wyloty 1 — pasowe,
o Kkat skrzyzowania 84,9 stopni,
e wyspa srodkowa z pierscieniem szer. 1 m,
e tarcza ronda wyniesiona,
e odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

e oSwietlenie.
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2) Skrzyzowanie z ul. Szarych Szeregdéw (strona prawa, droga powiatowa nr 2539F, klasa
Z) i ul. Silwanowska (strona lewa, droga gminna nr 101052F, klasa D)
- km 0+959

e rondo turbinowe

e 4 —wlotowe,

e zewnetrzny promien 21,5 m,

e szer. jezdni 5 m/6 m,

e wylukowania wlotow R = 12 m,

e wylukowania wylotéw R = 14 m,

e elementy separacyjne na rondzie wyniesione szer. 0,6 m,
e wyloty 1 — pasowe,

e kat skrzyzowania 79,1 stopni,

e wyspa srodkowa z pierscieniem szer. 1 m,
e tarcza ronda wyniesiony,

e odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

e oSwietlenie.

3) Skrzyzowanie Rondo Gdahskie z ul. Gérczyhska (droga powiatowa nr 2550F, klasa G),
ul. Walczaka (droga powiatowa nr 2544F, klasa Z), ul. Bierzarina (droga krajowa nr 22,
klasa G)

- km 1+494
e rondo duze,
e 4 —wlotowe,
e zewnetrzny promien 40 m,
e szer. jezdni 8 m,
o wylukowania wlotéw R = 22,5 m,
e wylukowania wylotow R = 22,5 m,
e rondo dwupasowe z wyznaczonymi pasami przy pomocy oznakowania poziomego,
o wyloty 1 — pasowe,
e katy skrzyzowania 72,3/2/102,4 stopni,
e wyspa srodkowa z pierscieniem szer. 1 m,
e torowisko tramwajowe na wprost ul. Walczaka,
¢ odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

e oSwietlenie.
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4) Skrzyzowanie z ul. Jedwabniczg (droga gminna, klasa D)
—km 2+014
o skrzyzowanie na prawoskrety oddzielone od jezdni gtéwnej pasem bocznym,
e szer. jezdni 3,5 m,
o wylukowanie wlotu R =10 m,
e wylukowanie wylotu R =10 m,
e Kkat skrzyzowania 89,6 stopni,
e skrzyzowanie wyniesione,
o odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

e oSwietlenie.

5) Skrzyzowanie z ul. tukasinskiego (droga krajowa nr 22, klasa G) i przebudowywang
drogg D1
- km 2+352
e rondo mate,
e 3 - wlotowe,
e zewnetrzny promien 25 m,
e szer. jezdni 8,3 m,
o wylukowania wlotow R = 12 m,
o wylukowania wylotéw R =14 m,
e rondo dwupasowe bez wyznaczonych pasow,
o wyloty 1 — pasowe,
o Kkaty skrzyzowania 10,4/91 stopni,
e wyspa srodkowa z pierscieniem szer. 1 m,
¢ odwodnienie: kanalizacja deszczowa,

e oSwietlenie.

1.1.d.1.7. Zalozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

Zatozenia do konstrukciji jezdni na DK22:

Konstrukcja nawierzchni powinna byé opracowana na podstawie:

- pomiarow ruchu przeprowadzonych na poszczegolnych odcinkach drogi w obszarze
skrzyzowania DK22

- wyznaczenie kategorii ruchu,

- opinii geotechnicznej okreslajgcej grupe nosnosci podtoza,
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- ugie¢ sprezystych nawierzchni (belka Benkelmana lub ugieciomierzem FWD) w przypadku

projektowania wzmocnienia istniejgcej nawierzchni ul. Walczaka.

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw ruchu oraz wykonanego modelu ruchu, przyjeto
nastepujgce kategorie ruchu zgodnie z [50]:
Okres projektowy: 20 lat

- ul. Walczaka
N1oo =0,45*1*1*( (2844567*0,5)+(9672697*1,8)+( 975218*1,2))= 9,00 mIn

- ul. Bierzarina
N100 =0,45*1*1*%(870323*0,5)+(4610962*1,8)+(0*1,2))= 3,93 min

- ul. Lukasinskiego
Nioo =0,45*1*1*( 3562217*0,5)+( 7066538*1,8)+( 8806178*1,2))= 7,00 min

Tablica 6.1. Klasyfikacja ruchu projektowego

Kateaona Nygg- sUMaryczna liczba rdwnowainych osi

mﬁu standardowych 100 kN w calym okresie projaktowym
[w milionach asi 100 kN na pas obliczaniowy]
T 2
KR1 0,03 = Nypy £ 0,09
KR2 0,08 = N £ 0,50
KR3 0,50 = Ny 5 2,50
KR4 2,50 = Nipg £ 7,30
KRS T.30 = Nypy £ 22,00
KRE 22,00 = Nygo = 52,00
KRT N yop = 52,00
- ul. Walczaka

Kategoria ruchu: KR5

- ul. Bierzarina

Kategoria ruchu: KR4

- ul. Lukasinskiego

Kategoria ruchu: KR4

Okreslenie wstepnych warunkéw wodnych

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono
e przecietne warunki gruntowo-wodne dla otworow 9,12,13
e dobre warunki gruntowo-wodne dla pozostatych otworéw
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Nosnos¢ podioza

Grunty pod droga zakwalifikowano do:
o gliny piaszczyste
o piaski gliniaste

Biorgc pod uwage powyzsze dane wskazano grupy nosnosci podioza gruntowego na catym
odcinku jako G4.

1.1.d.1.8 Przyjecie wstepnej konstrukcji nawierzchni

Ostateczny dobdr konstrukcji nawierzchni oraz ostateczna kategorie ruchu na budowanej
drodze nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z Zamawiajgcym projektu konstrukcji nawierzchni, uwzgledniajgcego m.in.
ewentualne zapisy poszczegoélnych uzgodnien, opinii, decyzji, w szczegolnosci decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji.

Przyjete konstrukcje nawierzchni sg zatozeniami wstepnymi. Grupy nosnosci podtoza
wyznaczone sg wstepnie. Do zadan pdzniejszego wykonawcy bedzie zaprojektowanie i
wykonanie odpowiedniej konstrukcji nowej nawierzchni i opcjonalnie wzmocnienia istniejgce;j.
Istniejgcg nawierzchnie konstrukcji jezdni ul. Ksiezomost dopuszcza sie wykorzystac¢ (w miare
mozliwosci) w oparciu analize ugie¢ nawierzchni ktéra nie jest czescig tego opracowania.
Opracowanie takie nalezy wykona¢ w przypadku gdy Zamawiajgcy zdecyduje o mozliwym

wykonaniu wzmocnienia na istniejgcej nawierzchni asfaltowe;.

Na etapie PFU (Program Funkcjonalno — Uzytkowy) Wykonawca magt jedynie oceni¢ stan
nawierzchni na podstawie odwiertdw geotechnicznych przez konstrukcje nawierzchni,
wykonawca odwiertow okreslit stan nawierzchni jako zty.

Dodatkowg informacjg dla Projektanta moze by¢ przeprowadzona ocena nawierzchni ul.
Walczaka w oparciu o [55], w oparciu o ocene wizualng.

Ocena wizualna znajduje sie sie w zatgczniku nr 5 do niniejszego PFU.

Na podstawie analizy wskazano za konieczne wykonanie przebudowy metodg ,w gtab”.

Zgodnie z analiza i obliczeniami po przyjeciu konstrukcji grubos$¢ konstrukcji nie wymaga
zastosowania warstwy mrozoochronnej. Nie jest wymagane rowniez zastosowanie warstwy

odsaczajacej. Ze wzgledu na podtoze kategorii G4 nalezato przyjg¢ wzmocnienie podtoza.
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Wstepna konstrukcja nawierzchni ul. \Walczaka:
KR5
Podloze: G4

Ze wzgledu na ukierunkowanie konstrukcji pod wzgledem ograniczenia wptywu na srodowisko

naturalne i krajobraz przyjeto tzw ,cichg nawierzchnig”.

- warstwa scieralna — SMA 8 gr
- warstwa wigzgca — AC 16 gr
- podbudowa zasadnicza — AC 16 gr

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr

- warstwa ulepszonego podfoza gr

Wstepna konstrukcja nawierzchni ul. Bierzarina i tukasinkiego:
KR4
Podloze: G4

.3¢cm,
9cm,
18 cm,
.20 cm,
.40 cm.

Ze wzgledu na ukierunkowanie konstrukcji pod wzgledem ograniczenia wptywu na Srodowisko

naturalne i krajobraz przyjeto tzw ,cichg nawierzchnig”.

- warstwa Scieralna — SMA 8 gr
- warstwa wigzgca — AC 16 gr
- podbudowa zasadnicza — AC 16 ar

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr

- warstwa ulepszonego podtoza gr

Wstepna konstrukcja nawierzchni drogi D1:

KR3

Podtoze: G4

- warstwa Scieralna — AC 8 gr
- warstwa wigzgca — AC 16 gr
- podbudowa zasadnicza — AC 16 gr

- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr

- warstwa ulepszonego podfoza gr

Wstepna konstrukcja nawierzchni chodnika:
Podtoze: G4

- warstwa Scieralna — kostka betonowa ar.

.3cm,
.9¢cm,
. 14 cm,
.18 cm,
.40 cm.

.4 cm,
. 8cm,
.10 cm,
.18 cm,
.40 cm.

8 cm,
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- podsypka piaskowa gr
- podbudowa zasadnicza z KLSM ar
- doprow. podtoza do nosnosci G1 (wymiana gruntu na niewysadz.) ar

.3cm,
.15 cm,
.20 cm.

Wstepna konstrukcja nawierzchni cigqu pieszo rowerowego/ sciezki rowerowej:

Podtoze: G4

- warstwa Scieralna — Asfalt Lany gr
- warstwa ttucznia kamiennego ar.
- doprow. podioza do nosnosci G1 (wymiana gruntu na niewysadz.) gr.

Wstepna konstrukcja nawierzchni parkingu:

Podtoze: G4

- warstwa Scieralna — kostka betonowa gr.
- podsypka piaskowa gr.
- podbudowa zasadnicza z KLSM gr.
- doprow. podtoza do nosnosci G1 (wymiana gruntu na niewysadz.) ar.

Wstepna konstrukcja nawierzchni zatok autobusowych:
Podtoze: G4

- warstwa Scieralna — beton cementowy ar.

- warstwa poslizgowa: powierzchniowe utrwalenie

- podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym ar.
- podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr.

- warstwa ulepszonego podtoza ar.

Konstrukcja wysp kanalizujgcych:

Podtoze: G4

- warstwa Scieralna — kostka betonowa gr.
- podsypka cementowo-piaskowa gr.
- podbudowa zasadnicza z KLSM gr.
- doprow. podtoza do nosnosci G1 (wymiana gruntu na niewysadz.) gr.

Ostateczng konstrukcje, jak i kolor i materiat kraweznikow i kostki nalezy uzgodnic z

Zamawiajgcym.

.3¢cm,
15 cm,
20 cm.

8 cm,
3cm,
25 cm,
30 cm.

23 cm,

20 cm,
20 cm,
40 cm.

8 cm,
5cm,
25 cm,
30 cm.
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1.1.d.1.9 Wymagania dotyczace rozwiazan konstrukcyjnych

Zamawiajgcy wymaga, aby rozwigzania konstrukcyjne zostaty zaprojektowane na trwatos¢
wymagang zapisami stosownych rozporzgdzen a konstrukcja drogi miata zapewniong trwatosé
20 lat w przypadku nawierzchni podatnych i pétsztywnych, oraz 30 lat w przypadku
nawierzchni betonowych. Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na wykonane roboty

budowlane wszystkich branz na okres 5 lat.

1.1.d.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego do DK22

Zagospodarowanie terenu otaczajgcego modernizowany odcinek DK22 przewiduje:
e obsiane terendw zielonych trawa,
e zbiorniki retencyjne,
e parkingi rowerowe,
e wiaty przystankowe,

1.1.d.2.1. Modutowe wyposazenie peronéw na przystankach komunikacji zbiorowej

Ujednolicony standard peronéw komunikacji miejskiej w zakresie opracowania obejmuje:

e zaznaczenie kontrastujgcym kolorem (zalecany zotty) krawedzi peronu od strony zatoki
(w przypadku komunikacji autobusowej) lub od strony przy ktérej zatrzymuje sie pojazd
szynowy. Linia kontrastowa powinna mie¢ szerokos¢ minimalng 7cm, maksymalng
10cm, na catej dlugosci krawedzi peronu.

e zabezpieczenie pasem ostrzegawczym o odmiennej fakturze (np. ,$ciete stozki”) i
kolorze, na catej dtugosci krawedzi peronu w odlegtosci 0,8 metra od krawedzi peronu
od strony zatoki (w przypadku komunikacji autobusowej) lub od strony przy ktore;j
zatrzymuje sie pojazd szynowy. Szerokosc¢ pas na catej dtugosci powinna mie¢
szerokos¢ 0,3 m.

e zachowanie zalecanej odlegtosci miedzy krawedzig peronu przy ktorej nastepuje
zatrzymanie pojazdu komunikacji miejskiej do krawedzi wiaty przystankowej
wynoszgcej 1,9 metra. Wynika ona z zachowania szerokosci pasa ruchu min. 0,8
metra miedzy wiatg a fakturg ostrzegawczg dla ruchu wézka inwalidzkiego.

¢ wykonanie nawierzchni peronu z antypos$lizgowego materiatu, z pochyleniem
maksymalnym 1% strefie oczekiwania. Nawierzchnia powinna by¢ uksztattowana w
sposob pozwalajgcy na odprowadzanie wéd opadowych, jednoczesnie nie pozwalac
na staczanie sie¢ wozkéw w kierunku krawedzi peronu.

e wyposazenie peronéw w system TGSIs obejmujgcych pasy fakturowe kierunkowe oraz
pola uwagi naprowadzajgce z traktéw pieszych i pieszo-rowerowych do krawedzi
peronu, do wiaty przystankowej i do biletomatu (opcjonalne).
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wiate przystankowg z zadaszeniem, o szerokosci 4,5 metrow, gtebokosci 2 metréw i
wysokosci w Swietle 2,3m. Przestonigcie wystepuje z trzech stron- sciany tylnej i
dwdch bokow z wyjatkiem wiat ustawionych na peronach komunikacji tramwajowe;,
gdzie boczne $ciany skrécono do 40cm. Wyposazenie stanowi tawka z
podfokietnikami, oraz kosz na smieci zlokalizowany na zewnagtrz wiaty, po jej lewej
stronie. Wewnatrz nalezy przewidzie¢ obok tawki miejsce dla postoju wozka
inwalidzkiego, szerokosci 0,9 m.

poprowadzenie $ciezek rowerowych tak by omijaty wiaty przystankowe od tylnej strony,
nie zaktécajgc przestrzeni oczekiwania peronu. W razie mozliwosci terenowych i
koniecznosci funkcjonalnych zaleca sie potgczenie peronu ze sciezkg rowerowa
poprzecznym fgcznikiem, biegnacym przy wiacie przystankowej, z mozliwoscig
zostawienia roweru przy stojaku na tytach wiaty.

w przypadku perondw tramwajowych odgrodzi¢ strefe peronu od trasy samochodowe;j
modutowg (dtugo$¢é modutu nie wieksza niz 1,5 metra) barierkg o wysokosci
minimalnej 1,1m.

oswietlenie peronu i jego najblizszego otoczenia swiattem o natezeniu minimum 100
luxéw

wyposazenie peronow tramwajowych w miejsca postojowe dla rowerow. Program
funkcjonalno- uzytkowy proponuje miejsca ich usytuowania, ostateczng lokalizacje na

obszarze peronow tramwajowych Zamawiajgcy musi uzgodni¢ z Wykonawca.

Zalecenia dodatkowe:

podniesienie lokalne peronu przy krawedzi na wysokos$¢ 20cm celem ufatwienia
wsiadania do pojazdéw komunikacji miejskiej przez osoby niepetnosprawne.

w przypadku wprowadzenia biletomatow zaleca sie lokalizowanie w odlegtosci
minimalnej 1 metra od wiaty przystankowej, po prawej stronie. Do biletomatu nalezy

doprowadzi¢ ciggi fakturowe pomagajgce w nawigacji osobom niewidomym.

1.1.d.2.2. Modutowe i jednorodne wyposazenie przejs¢ dla pieszych.

Ujednolicony standard przejs¢ dla pieszych w zakresie opracowania obejmuje:

zaznaczenie kontrastujgcym kolorem (zalecany zo6tty) krawedzi przejscia dla pieszych.
Linia kontrastowa powinna mie¢ szerokos¢ minimalng 7cm, maksymalng 10cm, na

catej dlugosci krawedzi przejscia.
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o zabezpieczenie pasem ostrzegawczym o odmiennej fakturze (np. ,$ciete stozki”) i
kolorze, na catej dtugosci krawedzi przejscia w odlegtosci 0,5 metra i szerokoSci
minimalnej 60cm, a maksymalnej 80cm.

e obnizenie kraweznika przy przejsciu do wysokosci 2cm lub do poziomu jezdni.

e malowanie pasow na przejsciu dla pieszych réwnolegle do osi jezdni w linii prostej.

e zapewnienie strefy oczekiwania na catej szerokosci przejscia o zalecanej gtebokosci
1,5 a minimalnej dopuszczalnej gtebokosci 1 metra.

e dobranie materiatow antyposlizgowych dla nawierzchni strefy oczekiwania z
nachyleniem maksymalnym wynoszgacym 1% nie pozwalajgcym na stoczenie sie
wozka w kierunku jezdni.

o zastosowanie kierunkowych faktur TGSIs o szerokosci 40cm prowadzacych
prostopadle do przej$¢ do faktur ostrzegawczych.

e oSwietlenie przejscia i jego najblizszego otoczenia swiattem o natezeniu minimum 30

luxow

Zalecane:
e umiejscowienie przycisku do zmiany sygnalizacji Swietlnej po prawej stronie przejscia
w odlegtosci nie wigkszej niz 30 cm, na wysokos$ci nie wigkszej niz 90cm od poziomu
chodnika.
e W powyzszym przypadku nalezy zainstalowac sygnalizacje dzwiekowg dla potrzeb
0s6b niewidomych w jednolitym standardzie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

1.1.d.2.3. Oznakowanie ramp dla niepetnosprawnych na obszarze inwestycji.

Standard rampy zastosowanej w zagospodarowaniu przy Parku Goérczynskim obejmuje:

e zachowanie maksymalnej dtugosci pojedynczego biegu rampy nie wigekszej niz 9
metréw oraz nachylenia nie wiekszego niz 5%. Gtebokos¢ spocznika nie powinna byé
mniejsza niz 2 metry.

e zastosowanie biegu rampy nie wezszego niz 1,2 metra z ogranicznikami po obu
stronach wysokosci 7cm.

e poprzedzenie biegu rampy w dét fakturg ostrzegawczg o innej fakturze i kolorze o
szerokosci 60cm, w odlegtosci 0,5 metra od krawedzi pochyini.

e balustrady po obu stronach biegu rampy z poreczami na wysokosci 90cm i 75cm.
Zakonczenia balustrad powinny wybiega¢ minimum 30cm za bieg rampy i konczy¢ sie
zaokragleniem.

o oswietlenie rampy i jego najblizszego otoczenia Swiattem o natezeniu minimum 40
luxéw.
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1.1.d.2.4. Modutowe schematy ciagoéw pieszych, pieszo-rowerowych i rowerowych

Standard ciggdéw zastosowanych w zakresie opracowania obejmuje:

e zachowanie minimalnej szerokosci chodnika wynoszacej 1,5 metra z mozliwo$cig
przewezenia do 1,3 metra na odcinku nie dtuzszym niz 3 metry.

e wykonanie obrzezy betonowych

e nachylenie poprzeczne nie wigksze niz 2,5%

o |okalizowanie lamp parkowych w odlegtosci nie mniejszej niz 0,8m od brzegu chodnika.

e wykonanie kontrastujgcych kolorystycznie obrzezy w przypadkach gdy po obu stronach
chodnik graniczy z inng powierzchnig brukowang lub betonowa.

o zastosowanie faktur kierunkowych TGSlIs wzdtuz drogi gdy szerokos¢ chodnika bedzie
rowna lub wieksza niz 4 metry.

e zachowanie minimalnej szeroko$ci Sciezki rowerowej rownej 2,5 metra, wedle
wskazéwek Zamawiajacego, z dopuszczeniem szerokosci 2 metrow wzdtuz strefy
zabudowy przemystowej na ul. Lukasinskiego.

e zachowanie minimalnej szerokoéci traktu pieszo-rowerowego rownej 3 metrom, wedle
wskazéwek Zamawiajgcego.

e nawierzchnie Sciezki rowerowej wykonang z materiatu o innej fakturze i kolorze niz
sgsiadujgcy chodnik.

e wykonanie odstepu z kostki betonowej miedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem o
szerokosci 30cm.

o ustgpienie pierwszenstwa przez rowery na przecieciach z chodnikami sygnalizowane
znakami poziomymi.

o oswietlenie ciggow pieszych oswietleniem zewnetrznym o natezeniu nie mniejszym niz
10lux

1.1.d.2.5. Zielen

Projekt zaktada zachowanie zieleni istniejgcej, o ile nie zachodzi potrzeba jej usuniecia
pod budowe lub zielen przestania widocznos¢ kierowcow.
Wzdtuz ul. Walczaka biegnie wpisana na rejestr zabytkow Aleja Lipowa, z uwagi na
rozszerzenie drogi krajowej prawa strona ulegnie wycince. Projekt zagospodarowania
przewiduje odtworzenie tej strony alei przez nasadzenie po prawej stronie nowo projektowanej
drogi, zaleca sie rowniez uzupetnienie zadrzewienia po lewej stronie o nowe drzewa.
Nowe nasadzenia przewidywane sg w parku sezonowym, w postaci roslin sezonowych, oraz

sredniej wysokosci drzewa lisciaste (o przekroju parasolowatym lub okrggtawym) w donicach
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w pasie rozdzielajgcym chodnik pieszy i Sciezke rowerowg. Podobne drzewa zostaty
zastosowane w module B tawek postojowych.

Zewnetrzne obrzeze Ronda Gdanskiego zagospodarowano roslinnoscig niskg do 75cm, nie
przestaniajgcg widocznosci, zalecane berberysy, jalowce lub podobne.

Ostateczny sposob zagospodarowania zieleni np. decyzja o tym czy zamiast obszaru tgki
kwiatowe] nie zastosowac rozwigzania typowego typu trawnik, nalezy podjaé w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym na etapie Projektu Budowlanego.

1.1.d.3. Oswietlenie

Rodzaj Liczba
Lampa drogowa 365

Lokalizacje stupéw oswietleniowych przebudowywanych oraz budowanych nalezy projektowac
z uwzglednieniem [46] oraz z przepisami prawa i innymi uwarunkowaniami wyniktymi na
etapie uzgodnien i innych. Wykonawca winien zaprojektowac oraz wykona¢ oswietlenie
drogowe wraz z przytgczami, zgodnie z uzyskanymi warunkami. Wszystkie przejscia dla
pieszych, wyznaczone zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu, w terenie zabudowy

zaleca sie oswietli¢ z pojedynczych latarni w technologii LED.

Oswietlenie drogowe nalezy zaprojektowac w oparciu o normy [43], [44] i [45] lub rozwigzania
réwnowaznego, za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanych
norm w przedmiotowym zakresie. W oparciu o powyzsze normy lub rozwigzania réwnowazne
nalezy wykonaé obliczenia o$wietleniowe, uzasadniajgce przyjete rozwigzania projektowe dla
zapewnienia parametréw oswietleniowych przynaleznych dla dobranych klas
oswietleniowych w wyniku wieloetapowego procesu w odniesieniu przede wszystkim do

parametrow projektowanej drogi.

Nalezy doprowadzi¢ przytgcza energetyczne do miejsc zarezerwowanych pod konstrukcje
urzagdzen w pasie drogowym. W miejscach zarezerwowanych pod instalacje urzadzen,
dopuszcza sie zasilanie z odnawialnych zrodet energii elektrycznej tzw. hybrydowych (stacja
solarna + generator wiatrowy) wytgcznie w przypadku braku dostepu do sieci niskiego
napiecia lub utrudnionego dostepu do sieci niskiego napiecia, powodujgcego poniesienie
niewspotmiernych naktadéw w stosunku do mocy zapotrzebowanej. Parametry (moce)
kazdego osobno z wymienionych powyzej odnawialnych zrédet energii muszg zapewniac

100% zaopatrzenia urzgdzenia w energie elektryczna.
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Oprawy oswietleniowe powinny charakteryzowa¢ sie miedzy innymi odpornoscig na czynniki
atmosferyczne, posiadac system wentylacji i by¢ odporne na sttuczenie. Zalecana Il klasa
ochronnosci. Ze wzgledéw eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukciji
zamknietej, dwukomorowej i stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory
lampowej, co najmniej IP 65 oraz co najmniej IP 54 dla komory osprzetu elektrycznego. Klosz
ochraniajgcy komore lampowag powinien by¢ wykonany z materiatu o odpornosci na uderzenia,
co najmniej IK-08 zgodnie z [42] lub rozwigzanie réwnowazne, za ktére uwazac sie bedzie
spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej normy. Dostep do ukfadu zaptonowego nie
powinien rozszczelniaé komory optycznej. Dopuszczalne sg rowniez rozwigzania polegajace
na umieszczeniu uktadu zaptonowego oprawy we wnece stupowej zamiast w oprawie.
Wymiana zrédta swiatta powinna by¢ mozliwa bez uzycia narzedzi.

Oswietlenie zaprojektowac jako energooszczedne w technice LED — inteligentne sterowanie
zdalnie sterowane z szafki oswietleniowej oraz osobno mozliwosé programowania kazde;j
oprawy (zmniejszania i zwiekszania mocy w danym czasie). Oprawy w |l klasie ochronnosci
do lamp LED, dobrane w zakresie kategorii i klasy oswietlenia dla danej klasy drogi, o $redniej
optyce, stopniu ochrony IP65, oprawie aluminiowej, kloszu poliweglanu z soczewkami
przezroczystymi, o barwie $wiatta — ciepta biel. Zywotno$é min. 60 000 godzin. Zasilacz zrodta
Swiatta zintegrowany z oprawg z funkcjg statego strumienia swietinego. Konserwacja oprawy
od dotu poprzez otwarcie obudowy z pojedynczym zamkiem, szyba przednia na zawiasach.
Oprawy LED powinny posiadaé zaprojektowany tzw. system inteligentnego sterowania
oswietleniem.

Zaprojektowane oswietlenie pozostanie na majatku Miasta Gorzowa WIkp.

Nalezy uzyska¢ uzgodnienia proponowanych rozwigzan przez Inzyniera i Zamawiajgcego.
Ponadto sprzet oswietleniowy podlega przepisom [51]i musi spetnia¢ postanowienia normy nr
[52]lub rozwigzania rwnowaznego, za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie
wymagania przywotanej normy w przedmiotowym zakresie dopuszczalnych pozioméw emis;ji
do sieci elektroenergetycznej wyzszych harmonicznych.

Projektowane oswietlenie moze by¢ usytuowane tylko na dziatkach bedgcych

wiasnoscig Miasta i w jego zarzadzie.

W sprawie warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oswietlenia
nalezy zwréci¢ sie do ENEA Operator.

Na podstawie uzyskanych warunkow przytgczenia dobrac kolejne stopnie zabezpieczen
spetniajgce warunki selektywnosci.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP - E - 004 lub rozwigzaniem
réwnowaznym, za ktére uwazac sie bedzie spetniajgce wszystkie wymagania przywotanej

normy. W liniach niskiego napiecia nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV,
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czterozytowe lub o wiekszej ilosci zyt w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z zatozen
projektowych o zytach aluminiowych lub miedzianych w izolacji polwinitowej. Dla linii
Sredniego napiecia nalezy stosowac kable z istniejgcego typoszeregu. Przekrdj zyt nalezy
dobra¢ w zaleznoéci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. W sytuacji przejscia liniami kablowymi (przepustami kablowymi) pod
drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna powierzchnia
rury ochronnej znajdowata sie pod warstwg konstrukcyjng drogi okreslonej klasy. Przepusty
kablowe nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych lub stali),
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane do wykonania przepustéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie
obcigzenia transportowe. Wnetrza scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwag
wygtadzajgcy ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli. Zaleca sie stosowanie na
przepusty kablowe rur z tworzyw sztucznych o srednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm,
w zaleznosci od dtugosci przepustu, a mianowicie:

- RHDPEp 110/6,3 — dla kabla niskiego napiecia dtugo$¢ przepustu do 30 m;

- RHDPEp 125/7,1 — dla kabla niskiego napiecia dtugo$¢ przepustu do 60m;

- RHDPEp 160/9,1 — dla kabla niskiego napiecia dtugo$¢ przepustu powyzej 60 m;

- RHDPEp 160/9,1 — dla kabla $redniego napiecia dtugos¢ przepustu do 30 m;

- RHDPEp 200/11,4 — dla kabla $redniego napiecia dtugosc¢ przepustu do 60 m;

- RHDPEp 225/12,8 — dla kabla $redniego napiecia dtugosc¢ przepustu powyzej 60m.

Dla wykonania o$wietlenia drog nalezy stosowaé typowe maszty i stupy odwietleniowe (przede
wszystkim stalowe i aluminiowe), typowe fundamenty i wysiegniki. Konstrukcje wsporcze
oswietlenia drogowego muszg spetnia¢ przede wszystkim wszelkie postanowienia
obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujacag w
danym terenie strefe wiatrowg oraz ochrony antykorozyjnej. Stupy stalowe i wysiegniki stalowe
powinny by¢ dwustronnie ocynkowane ogniowo. Dtlugosc¢ wysiegnikow nalezy dobra¢ w taki
Sposob, aby linia opraw nie byta uzalezniona od zmiany odlegtosci poszczegdlnych stupéw od
krawedzi jezdni, w celu prowadzenia kierowcow niezaktocong linig swieting. W dolnej czesci
stupy i maszty powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami. Wneki powinny by¢
przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo- zaciskowej,
posiadajgcej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wktadek bezpiecznikowych
topikowych i listwe zaciskowg posiadajgca odpowiednig ilos¢ zaciskow do podtgczenia trzech
zyt kabla o przekroju do 35 mmz2 pod jeden. Wneki stupowe powinny umozliwia¢ montaz

urzgdzen zaptonowych i sterujgcych opraw oswietleniowych. Konstrukcje wsporcze
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oswietlenia drogowego nalezy sytuowac za barierg ochronng w odlegtosci nie blizszej niz:
W+0,5 m, gdzie ,W” stanowi szerokos$¢ pracujgcg zastosowanej bariery.

Zamawiajgcy wskazuje jako zalecane stupy np. stozkowe wielokatne ocynkowane na
fundamencie zelbetowym zabezpieczone do wysokoéci 40 cm od fundamentu za pomocg
srodka konserwujgcego wtasciwego dla danego podtoza lub inne dobrane zgodnie ze
specyfikg terenu.

W przypadku przebudowy ze wzgledu na kolizje z projektowanymi urzgdzeniami oraz drogg
lokalizacja szafek powinna zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie w okresie uzytkowania.
Szafka oswietleniowa — obudowa izolacyjna 1P43/44 z fundamentem izolacyjnym.

W szafce pozostawi¢ rezerwowe odptywy dla ewentualnej rozbudowy oswietlenia.

W zabezpieczeniach gtdéwnych i obwodowych nie stosowac wktadek bezpiecznikowych
szybkich typu ,S”.

Sterowanie oswietleniem — astronomiczny programowalny sterownik oswietlenia PSO-05PE
lub PSO-03PE (programowanie sterownika z zewnetrznego pulpitu).

Projekt powinien zawiera¢ opisowg czesc¢ techniczno-obliczeniowg oraz rysunki - podkfad
mapowy, na ktérym bedzie naniesiona cato$¢ sieci, schemat jednokreskowy zaznaczonym
fazowaniem, schemat ideowy szafy oswietleniowej wraz z rozmieszczeniem jej wyposazenia
(wysokosciag i szerokoscig), rysunek proponowanego stupa o$wietleniowego oraz wysiegnika z
obmiarem dtugosci i wygladem oprawy oswietleniowej.

Przed ostatecznym zatwierdzeniem projektu nalezy uzyskac¢ jego uzgodnienie

z Wydziat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Gorzowa WIkp.

Zastosowac przy przejsciach dla pieszych opraw dedykowanych dla przej$¢ po dwie na kazde
przejscie od strony najazdowe;.

Wstepne warunki techniczne przytgczenia oswietleniowego oraz przebudowy i budowy sieci
energetycznej, wraz z wskazaniami wlasnosci istniejgcych lamp znajduje sie w zatgczniku nr
3, oraz w wersji elektronicznej zatgczonej do niniejszego PFU.

Ostateczna ilo$¢ stupodw, ich lokalizacja, moc, rodzaj i rozstaw nalezy uzgodnic¢ na etapie
Projektu Budowlanego z Zamawiajgcym.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie doswietlenie zatok autobusowych, skrzyzowan,
obiektow inzynierskich, peronow, przejs¢ dla pieszych i rowerzystow.

W zatokach autobusowych stupy oswietleniowe muszg by¢ od kraweznika oddalone

conajmniej o 120 cm.
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1.1.d.4. Sygnalizacja swietlna

Sygnalizacja swietlna zostata przewidziana:
- przy przejsciach dla pieszych w ciggu modernizowanej DK22
e sygnalizacja wzbudzana przez pieszych i rowerzystow
e sygnalizatory po obu stronach jezdni
e na wlotach pozostatych drég na skrzyzowaniu
- na skrzyzowaniu z ul. Szarych Szeregow
e sygnalizacja wzbudzana przez nadjezdzajgcy tramwaj
e sygnalizator po prawej stronie jezdni wraz ze znakiem A-21
e sygnalizacja dla kierujgcego tramwajem
- na rondzie Gdanskim
e sygnalizacja wzbudzana przez nadjezdzajgcy tramwaj
e sygnalizacja dla kierujgcego tramwajem
- na ul. Walczaka (d. powiatowa)
e sygnalizacja wzbudzana przez nadjezdzajgcy tramwaj
e sygnalizacja dla kierujgcego tramwajem
sygnalizatory po obu stronach jezdni wraz ze znakami A-21 na wysiegnikach.
W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia ptynnosci wzdtuz drogi krajowej numer 22 zgodnie z

informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego w ramach inwestycji konieczne jest réwniez

przeprogramowanie sygnalizacji $wietlnej na rondzie Solidarnosci.

1.1.d.5. Zabezpieczenie akustyczne

Zgodnie z analiza akustyczng w obszarze inwestycji nie jest wymagane i nie stosuje sie
ekranow akustycznych.

W ramach ograniczenia wptywu na Srodowisko naturalne nalezy zaprojektowac i wykonac¢
warstwe $cieralng jezdni drogi krajowej nr 22 w zakresie inwestycji w technologii tzw ,.cicha

nawierzchnia”.

1.1.d.6. Chodniki, ciggi pieszo-rowerowe, sciezki rowerowe.

Na catym obszarze nalezy zaprojektowac obstuge pieszych oraz rowerzystéw poprzez:
- chodniki

e sSzer.minl1l,5m,

e nawierzchnia z kostki betonowej,

e nawierzchnia przystosowana do obcigzeh od pojazdow utrzymaniowych i war.

gruntowych,
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- ciggi pieszo — rowerowe
e szer.min. 3,0 m,

e nawierzchnia asfaltowa,

e nawierzchnia przystosowana do obcigzen od pojazdow utrzymaniowych i war.

gruntowych,
- Sciezki rowerowe
e szer.min. 2,5m,

e nawierzchnia asfaltowa,

e nawierzchnia przystosowana do obcigzen od pojazdéw utrzymaniowych i war.

gruntowych,

W przypadku przebiegu sgsiadujgcego ciggu pieszego i rowerowego nalezy wykonaé opaske

separacyjna szer. 0,3 m.

Na etapie PFU przyjeto w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zwrécony licem do gory kraweznik

typu ciezkiego.

Ostateczne rozwigzania nalezy uzgodni¢ na kolejnych etapach przygotowania dokumentaciji.

Nalezy zwréci¢ uwage na etapie Projektu Budowlanego na:

- odpowiednie wytukowania i odgiecia Sciezek rowerowych,

- zapewnienie ciggtosci $ciezek, réwniez na zjazdach i skrzyzowaniach,

- zapewni¢ odpowiednig lokalizacje i iloéc stojakow i wiat rowerowych.

kilometraz
Rodzaj od do
Cigg pieszo rowerowy 0+012,8 0+922
1+600,5 2+407
2+607 3+565
Chodnik 0+000 0+012,8
0+0922 1+600,5
2+416 2+607
Sciezka rowerowa 0+0922 1+600,5
2+416 2+607
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1.1.d.7. Zjazdy

Zjazd publiczny/

. . klasa drogi/obiekt kilometraz strona
Skrzyzowanie
Zjazd publiczny Spartherm 0+031,19 prawa
Zjazd publiczny Stacja paliw Orlen 0+071 lewa
Zjazd publiczny Stacja paliw Orlen 0+167,33 lewa
Zjazd publiczny droga wewnetrzna 0+195,14 prawa
Zjazd publiczny droga gruntowa 0+195,17 lewa
Zjazd publiczny droga gruntowa 0+437,17 lewa
Skrzyzowanie droga gminna nr 1007 82F 0+551,53 prawa
Zjazd publiczny/likw droga wewnetrzna 0+574,8 prawa
Zjazd publiczny droga gruntowa 0+644,83 lewa
Zjazd publiczny osiedle Ustronie 0+655 prawa
Skrzyzowanie droga gminna nr 101052F 0+958,49 lewa
Skrzyzowanie droga powiatowa nr 2539F 0+958,49 prawa
Zjazd publiczny/likw L.C.W. ,Prima” 1+051,58 lewa
Zjazd publiczny L.C.W. Prima” 1+092,13 lewa
Zjazd publiczny droga wewnetrzna 1+208,55 lewa
Zjazd publiczny Stacja paliw Shell 1+300,38 lewa
Zjazd publiczny Stacja paliw Shell 1+401,12 lewa
Skrzyzowanie droga powiatowa nr 2550F 1+494 prawa
Skrzyzowanie droga powiatowa nr 2544F 1+494 prawa
Zjazd publiczny Salon Opel 1+635 lewa
Zjazd publiczny droga gruntowa 1+740,2 lewa
Skrzyzowanie droga gminna D 2+014,19 lewa
Zjazd publiczny droga gruntowa 2+297,2 lewa
Skrzyzowanie Nowo projektowana droga D1 2+352 lewa
Zjazd publiczny droga wewnetrzna 3+418,83 prawa

W obszarze inwestycji wystepujg zjazdy publiczne:

- na drogi wewnetrzne:
e osiedlowe,
e lesne,
e technologiczne,

e przemystowe,

- na obszary dziatalnosci gospodarczych

o stacje paliw,

e inne ustugi,

- obiekty infrastruktury technicznej

55



Przewiduje sie przebudowe istniejacych i budowe nowych zjazddéw, przy zachowaniu w
pierwszej kolejnosci warunkow technicznych, oraz stanu istniejgcego.

Na kolejnych etapach przygotowania dokumentacji nalezy przeanalizowac i rozwazy¢
mozliwos¢ zmniejszenia liczby zjazdéw publicznych.

Przy zjazdach na ktérych zastosowano obnizony kraweznik proponuje sie stosowac nast.

rozwigzanie:
+10,12
| 2%
§
Zjazd Publiczny
6
A A

1.1.d.8. Urzadzenia i elementy ochrony srodowiska

W ramach ochrony srodowiska w przedmiotowej inwestycji przewidziano:

- separatory piaskowe i substancji ropopochodnych przy nowej przepompowni na ul.
tukasinskiego,

- hasadzenia zastepcze w miejsce wycietych drzew,

- zastosowanie odpowiednich wpustéw deszczowych uniemozliwiajacych wpadanie matych
zwierzat,

- zagospodarowanie przestrzeni zyciowej dla fauny i flory w projektowanych zbiornikéw
retencyjnych.

Odnosnie zabezpieczenia zieleni podczas robot oraz warunki przeprowadzania nasadzen
zieleni Zamawiajgcy przekaze na etapie przetargu oraz w trakcie procesu wykonywania
projektu budowlanego wytyczne.

Zawierajg one informacje odnosnie .in.

- warunkéw ogolnych,

- warunki szczegotowe,

- wykaz niedopuszczalnych wad,

- warunki nasadzen drzew, krzewow i zaktadania trawnikow,

- informacje odnosnie transportu, pielegnacji, i zabezpieczenia na etapie inwestycji.
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1.1.d.9 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

Inwestycja przewiduje wykonanie:

- oznakowanie poziome,

- oznakowanie pionowe,

- bariery energochtonne w obszarze ist. wiaduktu kolejowego,

- wygrodzenia i balustrady,

- znaki aktywne D6 (2 szt.) oraz U-5b,

- ptyty wskaznikowe ostrzegawcze i prowadzgce ( system TGSIs),
- linie kontrastowe ostrzegawcze,

- faktury ostrzegawcze,

- wyniesione tarcze skrzyzowan.

Rodzaj Dlugosé [m]
balustrady przy peronach 236
balustrady przy skrzyzowaniach 461
bariery przy wiadukcie 172

Wstepny projekt statej organizacji ruchu uwzgledniajgcy uwagi po audycie BRD znajduje sie w
odrebnym opracowaniu i jest zatgcznikiem do ,Raportu BRD”.

Bariery energochtonne nalezy dobra¢ w obszarze wiaduktu kolejowego zgodnie z wytycznymi,
dobierajgc parametry uwzgledniajgce ograniczona przestrzen w $wietle obiektu oraz

zachowanie koniecznej infrastruktury drogowej i pieszo- rowerowe;.

Projektant jest w obowigzku przestrzegaé wszystkich wytycznych wynikajgcych z Audytu i
Raportu BRD, oraz prowadzi¢ rownolegty Audyt BRD w trakcie catej inwestyciji.
W oparciu o Raport nalezy zadbac o :

e nieprzystanianie pieszych,

¢ likwidacje barier architektonicznych,

e zabezpieczenie drzew na wyspach segregacyjnych zabrukowanych,

e sprawdzic projekt pod katem zachowania widocznosci,

e w projekcie SOR zastosowac tablice informujgce o szlakach, ulicach, kierunkach,

osiedlach,

o zastosowanie oznakowania pionowego dla uczestnikéw kazdego pasa ruchu,

e skutecznym zarzgdzaniu predkoscia,

e zapewnienie na parkingu buforowym odpowiedniej lokalizacji miejsc dla inwalidow,

e zaprojektowac tablice kierunkowe E-1,
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e doktadnie przeanalizowac rozdziat kierunkowy i oznakowanie poziome na rondzie
Gdanskim pod katem wydzielenia prawoskretéw w oparciu o natezenia ruchu,

e uzupehié koncepcje SOR o wszelkie wymagane oznakowanie,

e przeanalizowanie zastosowania zieleni antyolsnieniowej w ciggach wysp,

¢ odpowiednie oznaczenie $ciezek rowerowych i chodnikéw, w uzgodnieniu z

Zamawiajacym.

1.1.d.10. Inteligentne Systemy Transportowe ITS

Zastosowano nastepujgce ustugi w ramach Inteligentnego Systemu Transportowego.

1. Informacja dla podréznych
* Tablice informujgce w techn. LED na przystankach autobusowych i tramwajowych.
* Inne informacje przydatne dla oséb podrézujacych i przyjezdzajgcych w celach
turystycznych.

2. Zarzadzanie ruchem
* Informacje dla kierowcow na tablicach VMS o zdarzeniach na drodze, informacja o
objazdach.
* Informacja o czasie dojazdu do punktu docelowego w oparciu o informacje o natezeniach na
drodze.
* Informacje dla kierowcow na tablicach VMS o koniecznosci zmniejszenia predkosci w
oparciu o aktualny pomiar.

3. Potrzeba pomocy

*Informacje na tablicach VMS o wypadkach, oraz np. zanieczyszczeniach.

1.1.d.10.1 Szczegétowe Wymagania dla Podsystemu Informacji o Warunkach

Ruchowych:

Zadania systemu tablic zmiennej tresci i znakéw VMS:

Zadaniem tablic zmiennej tresci jest informowanie kierowcoéw o aktualnych warunkach
drogowych, ograniczeniach predkoéci, utrudnieniach na drodze, warunkach

meteorologicznych i objazdach.

Ogodlne wymagania:

-Podsystem powinien by¢ otwarty na dalszy rozwéj w dziedzinie udostepniania informac;ji

podroznym. Otwarto$¢ systemu winna uwzgledni¢ nowe kanaty informacji jak np. sms.
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-System ITS powinien stanowi¢ podstawowe i wiarygodne zrodto wiedzy odnosnie sytuaciji
drogowej w nastepujgcym zakresie:
a) aktualnego natezenia ruchu
b) biezgcych zdarzeniach utrudniajgcych podréz jak awarie infrastruktury i sygnalizacii,
wypadki czy roboty drogowe, remonty
c¢) planowanych robotach drogowych, objazdach itp.
d) warunkéw meteorologicznych- sile wiatru, wilgotnosci, mokrej nawierzchni, t
emperaturze, mgle
€) miejsca istotnych z punktu podréznego obiektéw zainteresowan- stacji paliw, staciji
obstugi pojazdow, stacji wazenia pojazdow, punktow kontroli predkosci, posterunkow p

olicji i strazy pozarnej

Wymagania funkcjonalne:

-Wymagana jest aktualizacja wyswietlanych na tablicach informacji co najmniej co 5 minut
-Podsystem powinien umozliwi¢ operatorowi na wyswietlanie znakow ostrzegawczych badz
innej programowalnej informacji nie przewidzianej w punkcie 1.2

-Rozmiar i ksztatt tablic powinien umozliwi¢ wyswietlanie znakéw A-15, A-19, A-30, A-32, A-33

i innych komunikatéw uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wymagania techniczne:

-Projekt tablic zmiennych informaciji powinien przewidzie¢ dwa wersy testu na informacje dot.
ruchu oraz jeden dodatkowy przeznaczony na komunikaty alarmowe

-Projekt musi uwzglednia¢ zasilanie urzgdzen z sieci energetycznej ~230V. W sgsiedztwie
skrzyzowanh z sygnalizacjg swietlng nalezy wykorzystac do zasilania przytgcze sygnalizaciji
Swietlnej. W sgsiedztwie tablic dynamicznej informaciji przystankowej nalezy wykorzysta¢ do

zasilania przytgcze tablicy, po zainstalowaniu podlicznika.

Znaki VMS na terenie miasta:

ZZT_LCS_TXT- grupa znakéw VMS montowana na drogach krajowych na
dedykowanych bramownicach, w wybranym miejscu przekroju drogi. Pozwalajg na
sterowanie ruchem poszczegolnych paséw jezdni, uprzedzajgc m.in. o niebezpieczenstwach i
objazdach.

METEQO_DP- grupa znakéw VMS informujgca warunkach meteorologicznych, w trybie
domysinym (w korzystnych warunkach pogodowych) wyswietlajgca znak ograniczenia

predkosci.
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TZT- tablice zmiennej tresci podajgce w graficzny sposob informacje o objazdach,
dojazdach do parkingdw i innej, dowolnie programowalnej tresci.
VMS_APP- znaki automatycznego pomiaru predkosci

Przykiady tablic zmiennej tresci:

e aall
TEST ZNAKU IT8 | =
UWAGA ;
UTRUDNIENIAW RUCHU | %
REMONT SKRZYZOWANIA N |t g

DABROWSKIEGO - ZEROMSKIEGO A W —
ORAZ RONDA KAPONIERA

g
-

z’ro’dié: http://www.itspoznan.pi

fot. Sylwia Szumielewicz-Tobiasz|

Lokalizacja urzadzen:

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym, wstepna lokalizacja zostata wskazana na rys. 2.1-2.6

w czesci informacyjne;j.
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1.1.d.10.2 Szczeg6towe Wymagania dla Podsystemu Zarzadzania Transportem
Publicznym

Gloéwne funkcje systemu:

System ma funkcje informacyjng, pomagajac uzytkownikom w zaplanowaniu przebiegu i czasu
trwania podrozy, zwiekszajgc efektywnosé swiadczenia ustug transportowych

Zakres dziatania systemu:

System ma za zadanie informowanie podréznych o aktualnym rozktadzie jazdy poprzez
wyswietlanie najblizszych kurséw z podaniem godziny, kierunkiem trasy oraz ewentualnych
opoznien. Informacja dzwiekowa o rozktadzie jazdy utatwia korzystanie z transportu przez
osoby niepetnosprawne wzrokowo.

W Il etapie inwestycji istnieje mozliwos¢é wzbogacenia informacji pasazerskiej o model
predykdji, tj. wyswietlanie na tablicach prognozowanych czaséw przyjazdéw, informowanie o

opoOznieniach w czasie rzeczywistym.

Wymagania funkcjonalne:

-Prognozowany czas musi by¢ oparty o aktualny rozktad jazdy (tryb off-line), a w przypadku
wprowadzenia drugiego etapu inwestycji VMS- w oparciu o predykcje.

-Wyswietlane zostajg najblizsze kursy, z informacjg i numerze linii, kierunkiem oraz godzing
przyjazdu na przystanek

-W przypadku wystepowania na trasie do pieciu linii komunikacji, zaleca sie wyswietlanie
wszystkich z nich réwnoczes$nie

-Na kazdej tablicy powinna by¢ wyswietlana nazwa przystanku na ktérym stoi tablica, oraz

aktualna godzina.

Wymagania techniczne:

-Tablice muszg mie¢ mozliwos¢ rownoczesnego wyswietlania zarowno nazwy przystanku i
godziny, jak i najblizszych przyjazdéw pojazdéw komunikacji miejskiej.

-Kolorystyka i czcionka wyswietlanych informacji powinna zapewni¢ czytelnos¢ z odlegtosci co
najmniej 20 metréw. Zalecane jest czarne tto z jasnymi, kontrastujgcymi napisami.
-Umiejscowienie podpor tablic i ich wysokos$¢ nie powinna zawezac ciggdw pieszych lub
stanowi¢ potencjalnych przeszkdd dla oséb na wozkach inwalidzkich lub poruszajgcych sie

wzdtuz systemu TGSIs
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1.1.d.11. Sie¢ tramwajowa i trakcyjna

Inwestycja przewiduje usuniecie kolizji z ist. Siecig tramwajowg i trakcyjng poprzez:

- przebudowe torowiska na odcinku ok 1,04 km wraz z siecig trakcyjng wraz budowg
przystanku mijankowego koncowego zakonczone koztami oporowymi,

- budowa na koncowym przystanku przejazdu miedzytorowego podwéjnego oraz odcinka
mijankowego df. 25 m.

Szczegobtowe rozwigzania wykonawca musi przedstawi¢ na kolejnym etapie dokumentacji w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Zarzgdca sieci tramwajowe;.

Wstepne warunki techniczne znajdujg sie w zatgczniku nr 3.

[.1.d.12. Przystanki autobusowe i tramwajowe

Rodzaj strona kilometraz
Zatoka autobusowa lewa 0+113,5
Zatoka autobusowa prawa 0+114,55

Zatoka autobusowa/likw lewa 0+235,6
peron tramwajowy pas dzielgcy 0+609,75
peron tramwajowy pas dzielgcy 0+626,08
peron tramwajowy pas dzielgcy 1+011,37
peron tramwajowy pas dzielgcy 1+011,37
Zatoka autobusowa prawa 1+025
Zatoka autobusowa lewa 1+031,5
peron tramwajowy pas dzielgcy 1+433,58
peron tramwajowy pas dzielgcy 1+433,58
Zatoka autobusowa lewa 24271
Zatoka autobusowa lewa 2+525,57

Przystanki autobusowe zostaty przewidziane w formie zatok autobusowych, oraz przystankéw
w jezdni.

Szerokosc¢ zatok autobusowych 3,5 m ma zapewni¢ przed brakiem wystepowania tzw ,.zwisu
przedniego”, sytuacji w ktorej autobus czescig przednig pojazdu ,zabiera” podczas wjazdu i
wyjazdu z zatoki cze$¢ peronu.

Przystanki tramwajowe zostaty przewidziane w obszarze wyspy dzielgcej drogi krajowej nr 22

w ciggu ul. Walczaka.

1.1.d.13. Odwodnienie

Odwodnienie nalezy przewidzie¢ na przedmiotowym odcinku w nastepujgcym zakresie:
e Ul Walczaka
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- kanalizacja deszczowa wprowadzona na catej dtugosci odcinka,

- wpusty deszczowe przewidziane $rednio na 150 m? powierzchni zlewni utwardzonej (jezdnia
asfaltowa, kostka brukowa),

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%

- kolektor przewidziany do wbudowania pod pasem zieleni i pod wyspg dzielgcg wspodlny dla
obu jezdni zbierajgcy wode opadowg z wpustow rozlokowanych przy kraweznikach
zewnetrznych

- §cieki przykraweznikowe,

- wpusty z osadnikiem, przykanaliki D150 z min. pochyleniem 1%,

- w km 1+044 zaprojektowano zbiornik retencyjny z doptywem i odptywem zdolnym do retencji
znacznej ilosci wody opadowej, rownowaznej zlewni dodatkowej jezdni, potgczony z
kolektorem deszczowym gtéwnym,

- w km 1+422 zaprojektowano drugi zbiornik retencyjny z doptywem i odptywem zdolnym do
retencji znacznej ilosci wody opadowej, rownowaznej zlewni dodatkowej jezdni,

- kolektor docelowo zostanie potgczony z kolektorem 1200 mm na ul. Gérczynskiej, ktory
prowadzi wode opadowa do odbiornika - rz. Ktodawki, wyposazonego w separatory
podczyszczajgce w ul. Wyszynskiego przed przerzuceniem wéd do rzeki,

- kolektor bedzie posiadat srednice stopniowo w zaleznosci od km od 300 do max. 1200 mm.

o Ul Bierzarina

- kanalizacja deszczowa wprowadzona na catej dtugosci odcinka ( projektowanej jezdni)

- wpusty deszczowe przewidziane $rednio na 150m? powierzchni zlewni utwardzonej (jezdnia
asfaltowa, kostka brukowa),

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%,

- 8cieki przykraweznikowe,

- kolektor przewidziany do wbudowania pod jezdnig ( dopuszczalne przy przebudowie drogi G,
wzgledy istniejgcej infrastruktury technicznej, bardzo zageszczonej w miejscu budowy jezdni).
- wpusty z osadnikiem, przykanaliki D150 z min. pochyleniem 1%,

- w zachodniej czesci ronda Gdanskiego wode z kolektora bedzie odbierat zbiornik retencyjny
duzych rozmiaréw mogacych przejgé wody ze zlewni nowej jezdni ul. Bierzarina ( oraz odcinka
ul. Lukasinskiego ktory rowniez jest podigczony do kolektora),

- kolektor docelowo zostanie potgczony z kolektorem 1200 mm na ul. Gérczynskiej, ktory
prowadzi wode opadowa do odbiornika - rz. Ktodawki, wyposazonego w separatory
podczyszczajace w ul. Wyszynskiego przed przerzuceniem wod do rzeki,

- kolektor bedzie posiadat srednice stopniowo w zaleznosci od km od 300 do max. 1200 mm
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- do kolektora w ul. Gorczynskiej i proj. zbiornika zostanie doprowadzony réwniez istn.

kolektor w ist. nitce ul. Bierzarina.

o Ul tukasinskiego

- kanalizacja deszczowa wprowadzona na catej dtugosci odcinka ( projektowanej jezdni)

- wpusty deszczowe przewidziane $rednio na 150m? powierzchni zlewni utwardzonej (jezdnia
asfaltowa, kostka brukowa),

- pochylenie poprzeczne jezdni 2,5%,

- §cieki przykraweznikowe,

- kolektor przewidziany do wbudowania pod pasem zieleni miedzy jezdnig a ciggiem pieszo —
rowerowym,

- odbiornikiem jest kolektor sciekowy fi600 ZPJ SILWANA odprowadzajgcy scieki do rz. Wisty
- woda opadowa zebrana kolektorem z odcinka ul. Lukasifskiego zostanie przekazana do
ZPJ SILWANA poprzez nowoprojektowang przepompownie wyposazong w oczyszczalnie
Sciekéw opadowych sktadajgcych sie z separatoréw piasku oraz substancji ropopochodnych i
zawiesiny. llos¢ separatorow oraz wielkos¢ przepompowni i sita pomp zostanie dobrana
zgodnie z wielko$cig zlewni wstepnie dwukrotnie wiekszej niz obecnie,

- kolektor bedzie posiadat srednice stopniowo w zaleznosci od km od 300 do max. 600 mm,
do przepompowni i separatoréw zostanie doprowadzony rowniez istniejgcy doptyw z kolektora

istniejgcej nitki ul. Lukasinskiego.

Zbiorniki retencyjne

e Nr 1 ul. Walczaka km 1+044 str. prawa

- zbiornik otwarty,

- korpus zbiornika w postaci budowli ziemnej dopasowanej do otaczajgcego
zagospodarowania terenu,

- gt. 1,0 m w strefie ptytkiej,

- gt. Min. 1,5 m w strefie gtebokiej,

- skarpy 1:1,5 obsiane trawg lub zabezpieczone w inny sposaob,

- wyposazone w Scianki zanurzone oraz kraty zabezpieczajgce w miejscu odptywu,
- zabrukowany odptyw i doptyw,

- roslinnos¢ zapewniajgce oczyszczanie wod,

- zastosowanie regulatora przeptywu przy wyptywie,

- pojemnos$¢ przy zatozeniu

. Srednia roczna wysoko$é opadéw w Gorzowie Wlkp <800,

. Prawdopodobiehstwo pojawienia sie deszczu p=50%,
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. Wspotcz. A = 592

. Szer. pow. utwardzonych ok. 17 m, dt. odc. zlewni ok 1 km,
. Wspétcz. retencji przyjety jako min. 1200

. Obj. obliczeniowa = ok. 220 m*

. Przyjeta powierzchnia zbiornika — ok. 480 m?

e Nr 2 ul. Walczaka km 1+422 str. prawa

- zbiornik otwarty,

- korpus zbiornika w postaci budowli ziemnej dopasowanej do otaczajgcego
zagospodarowania terenu,

- gt. 1,0 m w strefie ptytkiej,

- gt. min. 1,5 m w strefie gtebokiej,

- skarpy 1:1,5 obsiane trawg lub zabezpieczone w inny sposob,

- wyposazone w $cianki zanurzone oraz kraty zabezpieczajgce w miejscu odptywu,
- zabrukowany odptyw i doptyw,

- roslinnos¢ zapewniajgce oczyszczanie wod,

- zastosowanie regulatora przeptywu przy wyptywie,

- pojemnos$¢ przy zatozeniu

. Srednia roczna wysoko$¢ opadéw w Gorzowie Wlkp <800,

. Prawdopodobiehstwo pojawienia sie deszczu p=50%,

. Wspotcz. A = 592

. Szer. pow. utwardzonych ok. 17 m, dt. odc. zlewni ok 0,5 km,
. Wspétcz. retencji przyjety jako min. 1200

. Obj. obliczeniowa = ok. 110 m*

. Przyjeta pow. zbiornika — ok. 300 m?

e Nr 3 ul. Walczaka str. zach. Rondo Gdanskie

- zbiornik otwarty,

- korpus zbiornika w postaci budowli ziemnej dopasowanej do otaczajgcego
zagospodarowania terenu,

- gt. 1,0 m w strefie plytkiej,

- gt. min. 1,5 m w strefie gtebokiej,

- skarpy 1:1,5 obsiane trawa lub zabezpieczone w inny sposdb,

- wyposazone w $cianki zanurzone oraz kraty zabezpieczajgce w miejscu odptywu,
- zabrukowany odptyw i doptyw,

- roslinnos¢ zapewniajgce oczyszczanie wod,
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- zastosowanie regulatora przeptywu przy wyptywie,

- pojemno$c¢ przy zatozeniu

. Srednia roczna wysoko$¢ opadéw w Gorzowie Wlkp <800,

. Prawdopodobiehstwo pojawienia sie deszczu p=50%,

. Wspotcz. A = 592

. Szer. pow. utwardzonych ok. 17 m, dt. odc. zlewni ok 1,2 km,
. Wspotcz. retencji przyjety jako min. 1200

. Obj. obliczeniowa = ok. 270 m*

. Przyjeta pow. zbiornika — ok. 1100 m?

Przyjete zbiorniki sg w stanie w znaczny sposéb przejaé cze$¢ wodd opadowych i
zmagazynowac je nawet przy powtarzajgcych sie duzych opadach.
Ochrona srodowiska zostanie zapewniona poprzez zagospodarowanie w zbiornikach

przestrzeni zyciowej dla roslin oraz zwierzat.

Nowobudowana przepompownia ul. tukasinskiego

- 1 pompa dziatajgca z petng moca lub zestaw dwéch pomp dziatajgcych z polowg mocy
- zestaw separatorow dziatajgcych rownolegle wyposazone w :

. Separator piaskowy

. Separator substancji ropopochodnych

Wstepny obliczony sptyw deszczowy = 240 dm3/s

Nalezy dobra¢ odpowiednie parametry urzadzen.

[.1.d.14. Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana
i niezwigzana z droga

Ze wzgledu na przyjete rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe zajdzie koniecznos¢
przebudowy nastepujgcych urzadzen kolidujgcych z budowg drogi:

- sie€ elektroenergetyczna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacyjna,

- sieC cieptownicza,

- sie¢ telekomunikacyjna.
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Warunki techniczne znajdujg sie w zatgczniku nr 3 oraz w wers;ji elektronicznej na ptycie CD

bedacej zatgcznikiem do PFU.

1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane
nalezato bedzie w szczegolnosci:

* pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych miasta Gorzéw, zasobow zarzgdcow i
administratoréw obiektow i urzadzen, archiwéw i innych jednostek moggcych
posiada¢ informacje odno$nie terenu przedsiewziecia,

* sporzgdzenie mapy do celéw projektowych dla potrzeb projektu budowlanego i
projektu wykonawczego w skali ustalonej z Zamawiajgcym,

» sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji (w tym zieleni, zjazdéw), ocen,
ekspertyz, pomiaréw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno — inzynierskich)
terenu i istniejgcych obiektéw i urzgdzen. W tym zakresie nalezy rowniez dokonaé
analizy dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

* pozyskanie dokumentéw wiasnosci (wypisy petne z ewidencji gruntow),

» uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

» opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem rozbiorki w przypadku
koniecznosci innych obiektéw kolidujgcych z przedmiotowg inwestycja,

» uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji
ZRID, w tym pozwolenie wodnoprawne, protokdt z Narady Koordynacyjnej sieci
uzbrojenia terenu,

* sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej,
niezbednej do uzyskania praw do nabycia nieruchomoéci pod inwestycje oraz
czasowego korzystania z nieruchomosci,

» w przypadku koniecznosci uzyskanie prawa dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane (umowy cywilno - prawne wiascicieli nieruchomosci) na wejscie w teren,

* sporzgdzenie wniosku o wydanie decyzji ZRID w tym skompletowanie wszystkich
zatgcznikow.

* uzyskanie opinii wymaganych ustawg o szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych nalezy uzyskac¢ bezposrednio dla
Urzedu Miasta Gorzéw,

» wykonanie ponownej prognozy ruchu, jezeli bedzie to konieczne,
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* sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych,

* sporzgdzenie Studium Wykonalnosci, zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,

* prowadzenie dziatan promocyjnych zgodnie z odpowiednimi wytycznymi,

* sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentac;ji
projektowej do ukfadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji,

» sporzadzenie wszelkich projektdéw zwigzanych z organizacijg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami,

* sporzgdzenie projektu statej organizacji ruchu i czasowej, spetniajgcego wymogi [3, 4,
9, 10, 17, 47, 54, 55, 56],

* sporzgdzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych,

* sporzgdzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych,

* sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robdt i sieci uzbrojenia
terenu (réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu
(*.dxf, *.cad, *.dwg lub w innym powszechnie dostepnym),

* sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw dla
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bgdz zgtoszenia o zakonczeniu robot
budowlanych.

Wykonawca robo6t zobowigzany bedzie zorganizowaé place budowy i jego zaplecza z
uwzglednieniem ochrony powierzchni ziemi, a w szczegdlnosci z zachowaniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni oraz obowigzku rekultywaciji.
Po zakonczeniu realizacji inwestycji zaplecze powinno by¢ zlikwidowane, a jego obszar
poddany rekultywacji i przywrécony do stanu pierwotnego. Humus zebrany z pasa zajetego
pod droge powinien by¢ odpowiednio sktadowany i zabezpieczony przed zmieszaniem, a
nastepnie wykorzystany do prac wykonczeniowych i rekultywacyjnych.

Zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do
gromadzenia sciekow sanitarnych. Zawartos¢ bezodptywowych zbiornikéw gromadzgcych
Scieki powinna by¢ okresowo usuwana przed uprawnione podmioty do oczyszczalni sciekow.
Wykonawca prac budowlanych winien posiada¢ uregulowany sposob postepowania z
odpadami wytwarzanymi na placu budowy, zapleczach technicznych, bazach materiatowych.
Powstajace odpady nalezy segregowac i sktadowac¢ w wydzielonym miejscu, w wyraznie
oznaczonych pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.
Wykonawca robdét nie powinien prowadzi¢ prac budowlanych w porze nocnej. Nalezy unikaé

pracy kilku urzadzen o duzym natezeniu hatasu jednoczesnie.
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Podczas wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowac
przy pracy ciezkiego sprzetu wykonujgcego roboty nawierzchniowe i rozbiérkowe.
Wykonawca rob6t prowadzonych w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien
ograniczyc¢ iloS¢ sprzetu ciezkiego pracujgcego w tym samym czasie.

Wykonawca powinien posiadac sprawny sprzet do prowadzenia prac budowlanych
zapewniajgcy minimalizacje oddziatywan, emitowanych w czasie budowy do powietrza, wod
powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.

Wszystkie prace nalezy wykonywacé przy ciggtym utrzymaniu ruchu

samochodowedo i pieszo-rowerowego.

l.2.a. Cechy obiektu dotyczgce rozwigzan budowlano -

konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych

Ze wzgledu na wymagania Zamawiajgcego, nalezy przyjgc¢ rozwigzania budowlano —
konstrukcyjne takie, aby inwestycja wykazywata:

- skrocenie czasu przejazdu pojazdéw,

- podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- polepszenie warunkow ruchu,

- zmniejszenie dla mieszkancéw i sSrodowiska ucigzliwosci spowodowanych

ruchem.

W tym celu przyszly Wykonawca realizujgcego opracowania projektowe oraz prace
budowlane zobligowany bedzie do stosowania rozwigzan projektowych oraz konstrukcyjnych
pozwalajgcych na osiggniecie powyzszych celéw.
Rozwigzania zawarte w opracowanym programie funkcjonalno — uzytkowym tj. wszystkie
elementy wskazane w pkt. .1 sprawig, ze cele zatozone przez Zamawiajgcego zostang

osiggniete. Rozwigzania budowlano — konstrukcyjne zawarte sg w czesci opisowej PFU.

l.2.a.1. Wskazniki ekonomiczne — kryteria komunikacyjno — techniczne

I.2.a.1.1. Dostepnos¢ komunikacyjna

Nalezy zapewni¢ dostepnosé komunikacyjng dla kazdej dziatki do drogi publiczne;.
l.2.a.1.2. Odlegtosci pomiedzy skrzyzowaniami

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy skrzyzowaniami. Na etapie wstepnych
zatozeh w PFU odlegtos¢ ta jest zachowana po uwzglednieniu mozliwych odstepstw w
ramach zapiséw DZ.U.43. W przypadku ich braku na kolejnych etapach projektowych nalezy

uzyskaé stosowne odstepstwa od przepiséw technicznych.
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I.2.a.1.3. Kolizje z liniami napowietrznymi

Nalezy zweryfikowa¢ wysokosci zawieszenia przewodéw nad jezdnig i w razie
nienormatywnych odlegtosci opracowac rozwigzania pozwalajgce na zachowanie

normatywnych wysokosci zawieszenia przewodow nad przeszkoda.
I.2.a.1.4. Odcinki, na ktérych istnieje ograniczenie predkosci

Nalezy dazy¢ do minimalizacji odcinkdw z ograniczeniem predkosci.
I.2.a.1.5. Wystepowanie obiektow inzynierskich

Inwestycja nie posiada w swoim zakresie prac zwigzanych z obiektami inzynierskimi.

l.2.a.2. Wskazniki ekonomiczne — kryteria ochrony srodowiska

l.2.a.2.1. Otuliny obszarow chronionych

Przebieg trasy nalezy prowadzi¢ poza otulinami obszaréw chronionych.
Nalezy w strefach otulin obszaréw chronionych dokonac:

e ochrony powierzchni ziemi

e ochrony wod

e ochrony wszystkich komponentéw srodowiska.

l.2.a.2.2. Przecigcia obszaréw chronionych

Inwestycja nie przecina obszaréw NATURA 2000.

I.2.a.2.3. Ochrona akustyczna

Zgodnie z analiza akustyczng w obszarze inwestycji nie jest wymagane i nie stosuje sie
ekranow akustycznych.

W ramach ograniczenia wptywu na srodowisko naturalne nalezy zaprojektowac i wykonaé
warstwe Scieralng jezdni drogi krajowej nr 22 w zakresie inwestycji w technologii tzw ,.cicha

nawierzchnia”.

l.2.a.2.4. Trasy przebiegajace przez terenu lesne

Trasa nie przebiega przez tereny lesne.
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l.2.a.2.5. Przeciecia ciekéw wodnych

Trasa nie przecina ciekéw wodnych.

l.2.a.2.6. Przeciecia szlakéw migracyjnych zwierzat

Trasa nie przecina szlakow migracyjnych zwierzat.

l.2.a.3. Wskazniki ekonomiczne — kryteria spoteczne

[.2.a.3.1. Obiekty do wyburzenia

Rodzaj llogc

Hezdnia [me] 3946
Tory tramwajowe [m)] 1665
Lampy drogowe [szt.] 187
Stupy trakcji [szt.] 41
7ielen [szt.] 267
Cgrodzenie [m] 354
Skarpa [m?] 2224
obiekty [szt.] 17

Istniejgca konstrukcja drogi w przypadku braku mozliwo$ci jej wzmochienia zostanie
rozebrana i zutylizowana zgodnie z ustawg o odpadach na koszt Wykonawcy.

W ramach inwestycji planuje sie rozbiorki:

-boisko przy ulicy Walczaka

-bannery reklamowe na ulicy Walczaka

-ogrodzenia przy cmentarzu

-schodéw przy parku Gorczyhskim

-kioskéw przy petli tramwajowej

-Rurociggu wzdtuz ulicy Bierzarina
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I.2.a.3.2. Nabycie gruntéw

Dziatki do zajecia w catosci
Nr dziafki powierzchnia
198/1 0,0178
199/1 0,0048
2082 0,0159
200/5 0,0466
265/8 0,0017
265/7 0,0111
265/6 0,0224
265/5 0,0021
265/4 0,0009

Dziatki do podziatu
Nr dziatki powierzchnia pod pas powierzchnia catkowita
123 0,0381 0,7801
2201/6 0,0227 1,1635
2201/20 0,0973 0,6185
2201/21 0,1173 0,7844
2201/22 0,0751 0,9413
201/3 0,0028 1,083
197/2 0,0098 0,0706
264/2 0,0109 0,2696
27112 0,0019 0,0177
262/3 0,0147 0,428
272/2 0,0084 0,8122
233/20 0,0679 41,1863
2201/19 0,1380 0,624
2168 0,0015 0,3022
2027 0,0056 0,2605
2024 0,0097 0,403
211/2 0,0070 0,2884
194/1 0,0023 0,8116
218/2 0,0007 0,5601
219/3 0,0037 1,4766
152 0,0071 0,429
141/6 0,0294 0,4092
14177 0,0057 0,1329
149/3 0,0066 2,0925
2026 0,0060 0,2785

I.2.a.3.3. Stanowiska archeologiczne

W obszarze inwestycji stanowiska archeologiczne nie wystepuja.
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I.2.a.3.4. Strefy ochrony konserwatorskiej

W3$rdd wytypowanych drzew nA szczegolng uwage zastuguije aleja lipowa rosngca wzdtuz
ulicy Walczaka, ktora jest wpisana do rejestru zabytkéw. W zwigzku z brakiem mozliwosci
technicznych przebudowa DK22 wymaga jednostronnego wyciecia drzew alei lipowe;.
Wycinka bedzie ograniczona do niezbednego minimum, natomiast pozostate drzewa na czas
realizacji przedsiewziecia zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem.

W sgsiedztwie inwestycji wystepuje réwniez wpisany do rejestru zabytkbw cmentarz

ewangelicki z potowy XIX w.

I.2.a.3.5. Odcinki przechodzace przez tereny zabudowane

Na odcinkach przechodzgcych przez tereny zabudowane nalezy zachowaé warunKi

uwzgledniajgce ochrone powietrza, hatasu.

l.2.a.4. Branza rozbiorkowa

Zgodnie z wytycznymi od Zamawiajgcego Wykonawca robét podlega procedurze odnosnie
gospodarowania materiatami odpadowymi pochodzgcymi z rozbidrki.

Wskazuje ona m.in. przedmiot instrukcji, zakres i stosowanie, opis postepowania dot.
przyjecia materiatéw, instrukcje odnosnie wydan magazynowych,

Instrukcja zostanie przekazana przez Zamawiajgcego na etapie przetargu oraz w procesie

wykonywania dokumentacji projektowe;j.

l.2.a.5. Branza drogowa

Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miata zapewniong trwatos¢ miedzy
remontowg na okres co najmniej 20 lat.

Projektowane elementy drogowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» Konstrukcja nawierzchni zaprojektowana dla kategorii ruchu wyznaczonej podczas

projektowania,
» Wytrzymatos¢ projektowanych nawierzchni drogowych o nacisku 115 kN/oS.

» Stosowac nalezy materiaty posiadajgce aprobaty IBDiM (Instytut Badawczy Drdg i

Mostow).

+ Wody opadowe z projektowanych powierzchni drogowych odprowadzane bedg

poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do projektowanych urzgdzen odwadniajgcych,
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+ Zalecany przekr¢j drogowy — daszkowy ze spadkiem 2,5%,

* Projektowane nawierzchnie drogowe w przekrojach ulicznych obramowane
kraweznikiem betonowe typu ciezkiego 20x30 cm, ustawionym na podsypce
cementowo-piaskowo i tawie betonowej z oporem (na rondach i pierscieniach

zewnetrznych zastosowac krawezniki kamienne).
» Kostka betonowa brukarska ma by¢ niefazowana, kolorowa, o grubosci 8cm.

* Umocnienie skarp nasypow realizowac ptytg azurowg o wymiarach 40x60x8cm. Plyte
uktada¢ na podbudowie z chudego betonu, oczka ptyt wypetniaé chudym betonem do
potowy gtebokosci i dobija¢ drewnianym ubijakiem. Po wykonaniu catosci otwory

humusowac i obsiac¢ trawa.

* Pod umocnieniem skarp wykona¢ podwalinowg belke oporowa.

» Zaleca sie wstepnie kolorystyke chodnikéw, jako szarg lub piaskowo-z6ttg.

1.2.b. Warunki wykonania i odbioru opracowan projektowych

1.2.b.1 Ogdélne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wszystkie opracowania projektowe nalezy sporzgdzi¢ w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego z wykorzystaniem obowigzujgcych przepiséw oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekty powinny by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia w zakresie odpowiednim dla poszczegdlnych branz.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezeC bedzie wykonanie nastepujgcych opracowan etapowych.

Dokumentacija techniczna

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, realizaciji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementdw, opisanych w punkcie 1.1.1.
Wykonawca, podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zaméwienia, objetego programem
funkcjonalno-uzytkowym zobowigzany jest do opracowania kompletnej dokumentac;ji
projektowej wedtug wymagan:
+ Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane [1],
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie [3],
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+ Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie [38].

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego [2]
zawierajgcej elementy wskazane w pkt. 1.1.4 i 1.3.1.

- Projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego z dnia 7 lipca 2015 r.
— projekt ktéry okresla zasady i tryb przygotowania oraz realizacji strategicznych
inwestycji celu publicznego, a takze zasady i tryb nabywania praw do nieruchomosci
przeznaczonych do realizacji tych inwestycji.

Zamawiajacy wymaga by przyszty Wykonawca w przypadku wejscia w zycie niniejszej ustawy

i w zaleznosci od wymogow stosowania jej przepisow, przygotowat i zrealizowat przedmiot

zamowienia w oparciu o decyzje administracyjng wymagang zapisami ww. ustawy. Dlatego

Wykonawca winien Sledzi¢ na biezgco aktualno$¢ obowigzujgcych przepiséw prawa polskiego

i Unii Europejskiej.

Wyzej wymienione elementy nalezy uzgodni¢ z merytorycznymi wydziatami Zamawiajgcego,
przedstawiajgc je do akceptacji wraz z klauzulg kompletnosci, zawierajgcg oswiadczenie o
wykonaniu dokumentacji zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i
wytycznymi oraz, iz dokumentacja zostata wykonana w zakresie kompletnym z punktu

widzenia celu, jakiemu ma stuzycé.

Wszelkie rozwigzania projektowe dotyczgce modernizacji DK22 nalezy uzgadniac z
Zamawiajgcym, dotyczy to zaréwno rozwigzan sytuacyjno — wysokosciowych, rozwigzan
kolizji z infrastrukturg techniczng a takze jej budowa/przebudowa, odwodnienia, oraz

konstrukcji nawierzchni w obrebie drogi krajowe;j.

Materiaty do uzyskania decyzji formalnych

Materiaty do uzyskania decyzji formalnych nalezy ztozy¢ réwnolegle we wiasciwym organie,
jako zatgcznik do wniosku oraz w 1 egzemplarzu do Zamawiajgcego, wraz z kopig ztozonego
wniosku. Przygotowania elektronicznej wersji dokumentacji projektowej na no$niku CD/DVD
jednokrotnego zapisu do archiwizacji dla Zamawiajgcego w formatach:

* czes¢ rysunkowa i graficzna — *.dwg lub *.dgn (z mozliwoscig konwersji do *.dwg na
zyczenie Zamawiajgcego)

* cze$c¢ tabelaryczna — wykonana w arkuszu kalkulacyjnym
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* cze$c¢ tekstowa (opisowa) — wykonana w dokumencie tekstowym
* skany - *.pdf

» dokumentacja fotograficzna — format *.jpg

Wystgpienia

Wystgpienia wnioskiem oraz uzyskania nastepujgcych dokumentéw formalnych: (na

podstawie udzielonego petnomocnictwa przez Zamawiajgcego):

- warunkoéw i uzgodnien do projektu budowlanego i wykonawczego,

- decyzji 0 pozwoleniu wodnoprawnym,
« opinii niezbednych do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje

inwestycji drogowej,

- decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j.

- decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie.

Realizacja robot

Zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacije projektowg, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, po wytyczeniu zakresu

robot w terenie przez uprawnionego geodete z ramienia Wykonawcy.

Przygotowania koncowego rozliczenia robot

Wykonawca przygotuje dokumenty do korcowego rozliczenia robo6t w uzgodnieniu z

Inwestorem

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca przygotuje geodezyjng inwentaryzacje

powykonawczg i przekaze jg Zamawiajgcemu w uzgodnieniu z Inzynierem.

Sporzadzenia dokumentacji powykonawczej

Wykonawca po zakonczeniu robot bedzie zobowigzany do przedtozenia Dokumentac;i
Powykonawczej:
+ w wers;ji elektronicznej w formacie *.pdf

« w wersji edytowalnej (np. *.dwg, *.doc, *.jpg, itp.)
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Przekazania zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu wraz z kompletem dokumentaciji

powykonawczej.

Wykonawca wykona pomiar robét zrealizowanych zgodnie z instrukcjg geodezyjna

GG.00/12/01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektéw drogowych.

[.2.b.1.1. Stadium - projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie [2] [49].

Projekt budowlany musi zawiera¢ wszelkie niezbedne zgody, opinie, uzgodnienia i warunki
realizacji, wynikajgce z zakresu projektu. Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [1] oraz rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informac;ji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Do projektu budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz
sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.2.b.1.1.1. Szczegbtowo$¢ opracowan projektowych

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i wszystkie obiekty oraz urzadzenia nalezy
zaprojektowac szczegotowo, tj. przy zatozeniu, ze nie bedg juz zmieniane, a wiec w wers;ji
ostatecznej. Oznacza to, ze zaprojektowane elementy lub ich parametry nie bedg sie zmienia¢
w nastepnych stadiach dokumentaciji projektowej. Zaktada sie, ze zostang one
zaprojektowane na podstawie doktadnych danych wyjsciowych i doktadnych metod obliczen

lub analiz.

1.2.b.1.1.2. Obraz graficzny inwestycji

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania § 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz § 4
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentac;ji projektowej, tj. w szczegdlnosci powinna:
» zapewni¢ czytelnosc, przejrzystosc i jednoznacznosc tresci,
* by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych oraz czes¢

opisowa powinna by¢ napisana na komputerze,
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* liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum,
catos$¢ zatgcznikow dokumentacji powinna by¢ oprawiona w twarda oprawe,

uniemozliwiajgca jego dekompletacje, na odwrocie, ktorej bedzie spis tresci,
* rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowe;j,

* kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgcg: nazwe i adres obiektu -
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(éw),
sprawdzajgcego(ych), date i ich podpis(y), specjalnosé i numer uprawnien
budowlanych, podobnie jak strony tytutowe i okfadki poszczegdlnych czesci
sktadowych opracowania projektowego.

Ponadto wymaga sie, aby czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego
edytora tekstow kompatybilnego z dokumentem tekstowym, a obliczenia ilosci podstawowych
robét byty wykonane za pomoca arkusza kalkulacyjny kompatybilnego z arkuszem
kalkulacyjnym.

W przypadku inwestycji sktadajgcej sie z wiekszej liczby obiektéw, projekty architektoniczno
budowlane powinny by¢ oddzielnie oprawione dla kazdego obiektu lub branzy. W
szczegolnosci mozna zastosowaé oddzielne czesci zawierajgce obiekty: drogowe,
infrastruktury technicznej w pasie drogowym niezwigzanej z droga, urzgdzen ochrony
srodowiska, inne obiekty.

Do kazdego egzemplarza PB nalezy dotgczy¢ kopie uprawnien budowlanych projektantéw i
sprawdzajgcych, aktualne na dzieh opracowania projektu zaswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane oraz o$wiadczenie projektantow i sprawdzajgcego w

oryginale o tresci zgodnej z art.20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane.

1.2.b.1.1.3. Tytut

Strona tytutowa PB powinna spetnia¢ wymagania § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz § 11 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
tj. w szczegolnosci nalezy na niej zamiescic:

* nazwe, adres obiektu budowlanego (zgodny z przedmiotem wniosku o pozwolenie

na budowe) i numery ewidencyjne dziatek, na ktoérych obiekt jest usytuowany,

* imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres,

* nazwe i adres jednostki projektowania,

* imiona i nazwiska projektantow opracowujgcych wszystkie czesci projektu obiektu

budowlanego wraz z okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru
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posiadanych uprawnien budowlanych oraz date opracowania i podpisy pod

projektem,

* spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zatgczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegolnymi uzgodnien, opinii itp.,

* imiona i nazwiska os6b sprawdzajgcych projekt, wraz z podaniem przez kazdego z

nich specjalnosci i numeru posiadanych uprawnieh budowlanych, date i podpisy,

1.2.b.1.1.4. Szczegbtowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania szczegétowe dla opracowan projektowych. Szczegotowy
zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w art. 34
ustawy Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W projektach dla drog, uksztattowanie terenu jest czescig projektu zagospodarowania
terenu. Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig na etapie projektu budowlanego moga
znalez¢ sie w oddzielnym Projekcie zieleni, ktory moze by¢ zatgcznikiem do Projektu

zagospodarowania terenu.

1.2.b.1.1.5. Sktad projektu budowlanego

a) Projekt zagospodarowania terenu
Czes¢ opisowa, powinna okreslac:

1) przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej

niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektéw;

2) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem przewidywanych
w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z
przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu;

4) zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych
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obiektow budowlanych, powierzchnia drog, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia
zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

6) dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;

7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8) inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

9) Czes¢ rysunkowa powinna okreslac:

orientacje potozenia dziafki lub terenu w stosunku do sgsiednich terenéw i stron
Swiata;

granice dziatki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i uktad istniejgcych i
projektowanych obiektéw budowlanych, w tym urzgdzen budowlanych z nimi zwigzanych,
z oznaczeniem wejs¢ i wjazdow oraz liczby kondygnaciji, charakterystycznych rzednych,
wymiaréw i wzajemnych odlegtosci obiektow budowlanych i urzadzen budowlanych oraz
ich przeznaczenia, w nawigzaniu do istniejgcej zabudowy terendw sgsiednich, rodza;j i
zasieg ucigzliwosci, zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania, uktad komunikac;ji
wewnetrznej przedstawiony w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej komunikacji
zewnetrznej, okre$lajgcy uktad drég wewnetrznych, dojazddw, bocznic kolejowych,
parkingéw, placéw i chodnikéw, w miare potrzeby przekroje oraz profile elementéw tego

uktadu, charakterystyczne rzedne i wymiary;

uksztattowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejgcego, a w

razie potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu;
uksztattowanie zieleni, z oznaczeniem istniejgcego zadrzewienia podlegajgcego

adaptacji lub likwidaciji, oraz uktad projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie

potrzeby charakterystyczne rzedne i przekroje pionowe terenu;
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urzadzenia przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkos¢
zrédet, usytuowanie stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodow strazy

pozarnej oraz charakterystyczne rzedne i wymiary;

uktad sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytgczami do
odpowiednich sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz urzadzen budowlanych, w tym:
wodociggowych, uje¢ wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i
kanalizacyjnych lub stuzgcych do oczyszczania sciekow, oraz okreslajgcy sposéb
odprowadzania wod opadowych, z podaniem niezbednych profili podtuznych, spadkow,
przekrojéw przewodoéw oraz charakterystycznych rzednych, wymiaréw i odlegtosci, wraz z

usytuowaniem przytgczy, urzadzen i punktdéw pomiarowych;

uktad linii lub przewoddw elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwigzanych z nim
urzgdzen technicznych, przedstawiony w powigzaniu z sieciami zewnetrznymi, z
oznaczeniem miejsca i rzednych w miare potrzeby, przytgczenia do sieci zewnetrznych i
ztgczy z instalacjg obiektow budowlanych oraz charakterystycznych elementéw, punktéw
pomiarowych, symboli i wymiardw;

w razie potrzeby rezerwe i podziat terenu wynikajgcy z programu catego zamierzenia

budowlanego oraz przewidywanej rozbudowy;

granice obszaru terenu zamknietego i zewnetrznych stref ochronnych, na ktérym
znajdujg sie obiekty budowlane stuzgce obronnosci

i bezpieczenstwu panstwa.

b) Projekt architektoniczno-budowlany

Opis techniczny, o ktérym mowa w ust. 1, sporzadzony z uwzglednieniem

§ 7, powinien okresla¢:

1) przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdélnosci:

kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢ i dtugosc;

2) forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposoéb jego dostosowania do

krajobrazu i otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan,

3) uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki

ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

81



4)

5)

6)

7

8)

9)

podstawowych elementéw konstrukgji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami
eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjnomateriatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrdd budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujacg, w
uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich

I stan posadowienia obiektu budowlanego;

w stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na woézkach

inwalidzkich;

w stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe
dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzgdzen i wyposazenia zwigzanego z

przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i
techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terenu wystepujgcych wzdtuz jego
trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow

bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolno$ci instalacji i urzgdzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a takze sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzen

budowlanych;

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotdw tworzgcych catosé techniczno-uzytkowa,
decydujgca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke
i odnosne parametry instalacji i urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na

architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego okreslajgcag w zaleznosci od

potrzeb:
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i.  bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem
obiektu,

i.  w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze -
wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegréd przezroczystych i innych,

iii.  parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzgdzen majgcych
wptyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych,

iv.  dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii

zawarte w przepisach techniczno-budowlanych;

10) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod
wzgledem:

i.  zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow,

ii.  emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

iii.  rodzajuiilosci wytwarzanych odpadow,
iv.  emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegodlnosci jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

v.  wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazagé, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,

zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
11) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
12) Czes¢ rysunkowa powinna przedstawiac:
elewacje w liczbie dostatecznej do wyjasnienia formy architektonicznej obiektu

budowlanego oraz jego wygladu zewnetrznego ze wszystkich widocznych stron, z
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Vi.

okresleniem graficznym lub opisowym na rysunku wykonczeniowych materiatow

budowlanych i kolorystyki elewacji;

rzuty wszystkich charakterystycznych poziomoéw obiektu budowlanego, w tym widok

dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego - przekroje normalne i

podiuzne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu

budowlanego, konieczne do przedstawienia:

a)
b)

c)

d)

uktadu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,

rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powigzania z
podiozem oraz przylegtymi obiektami budowlanymi,

potozenia sytuacyjno-wysokosciowego i skrajnych parametréw instalacji i urzgdzen
technologicznych, zwigzanych lub majgcych wptyw na konstrukcje obiektu
budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urzgdzen oraz bezpieczenstwo ich
uzytkowania,

budowli przemystowych i innych tworzgcych samono$ng cato$¢ techniczno-uzytkowa,
jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, niezbednych wymiaréw, w tym zewnetrznych

W rzucie poziomym i pionowym,

Z nawigzaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnetrznych obiektu budowlanego,

w szczegolnosci pomieszczen, rodzaju konstrukcji, przekrojow jego elementow, a takze

instalacji oraz gabarytéw (obrysu) urzgdzen technologicznych,

w stosunku do budynku ogrzewanego - rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

przegrod zewnetrznych wraz z niezbednymi szczegotami budowlanymi, majgcymi wptyw

na wtasciwosci cieplne i szczelnosc¢ przegrod, jezeli ich odwzorowanie nie byto

wystarczajgce na rysunkach,

podstawowe urzgdzenia instalacji ogélnotechnicznych i technologicznych lub ich

czesci, jezeli ich odwzorowanie nie byto wystarczajgce na rysunkach,

zasadnicze elementy wyposazenia technicznego, ogéinobudowlanego,

umozliwiajgcego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w

tym:

a)
b)

c)

instalacje oraz urzadzenia budowlane: sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gazowe,
instalacje i urzadzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalacje
piorunochronna,

instalacje i urzgdzenia budowlane ochrony przeciwpozarowej okreslone w przepisach

odrebnych,
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wraz ze sposobem powigzania instalacji obiektu budowlanego bezposrednio z
sieciami (urzadzeniami) zewnetrznymi albo z instalacjami zewnetrznymi na
zagospodarowywanym terenie oraz zwigzanymi z nimi urzgdzeniami technicznymi,
uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w

formie odpowiednio opisanych schematéw lub przedstawione na odrebnych rysunkach.

[.2.b.1.2. Stadium - promocja

Oznaczeniu znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich podlega¢ bedg
dokumenty dotyczgce realizacji projektu po podpisaniu przez beneficjenta umowy o
dofinansowanie, za wyjatkiem wewnetrznych dokumentdw, ktore nie bedg przedstawiane

innym podmiotom. Oznaczeniu podlega tylko pierwsza strona dokumentu.

Oznaczeniu w ramach projektu podlega¢ bedg w szczegdlnosci:
- korespondencja prowadzona w sprawie projektu ze wszystkimi podmiotami oraz

instytucjami zaangazowanymi we wdrazanie POIiS (zaréwno papierowa jak i elektroniczna),

opisy stanowisk pracy lub umowy cywilno-prawne na swiadczenie ustug (np. doradztwa),
- umowy z wykonawcami,

- dokumentacja przetargowa tj. specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

- ogtoszenia o wyborze wykonawcy w ramach projektu umieszczane w siedzibie i/lub na
stronach internetowych zamawiajgcego,

- certyfikaty i zaswiadczenia i inne
1.2.b.2. Wymagania do opracowan szczegétowych

[.2.b.2.1. Projekt budowlany (PB)

Projekt budowlany nalezy sporzgdzi¢ w gtdwnej mierze w oparciu o [1][2][3][4][7][8] Powinien
by¢ on podzielony na dwa oddzielne tomy tj.:
TOM | Projekt Zagospodarowania terenu TOM |l

Projekt Architektoniczno - Budowlany

Natomiast projekty Architektoniczno - Budowlane nalezy opracowac¢ oddzielnie dla kazdej z
wystepujgcych branz.

[.2.b.2.2. Projekt wykonawczy (PW)

Projekt wykonawczy powinien by¢ opracowany na podstawie projektu budowlanego z
dodaniem opisoéw technologii oraz rysunkéw konstrukcyjnych pozwalajgcych na wykonanie

zaprojektowanych elementéw.
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Projekt wykonawczy (PW) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
projektu budowlanego (jest to uszczegdtowienie projektu budowlanego w stopniu wiekszym
niz wymagany przez Prawo budowlane), ktore wskazuje szczegotowo rozwigzania m.in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, dotyczace
wyposazenia oraz zawiera specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy dla obiektéw
budowlanych bedacych przedmiotem robot budowlanych.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami.

Obok typowego uktadu dokumentacji projektowej wykonawczej, stanowigcej
uszczegobtowienie dokumentacji projektowej budowlanej poszczegdélnych branz, Wykonawca

w zaleznosci od potrzeb sporzadzi:
« projekty rozbiorek obiektow budowlanych,
- projekty technologii i konstrukcji nawierzchni, w tym wzmochienia nawierzchni
istniejgcych,
« projekty wzmocnienia podtoza drogowych budowli ziemnych,
- projekty zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp wykopow i nasypdw wraz z

odprowadzeniem wody w czasie budowy i uzytkowania obiektu.

« projekty statej i czasowej organizaciji ruchu, ktére podda procedurze opiniowania i
zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w podziale lokalizacyjno

asortymentowym poszczegolnych kategorii drog,
- projekty wycinki i nasadzen zieleni,
- projekty technologiczne i organizacyjne robdét,
« projekty robocze montazu barier i balustrad oraz innych urzgdzenh bezpieczenstwa

ruchu,

« projekty obiektow przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji
robot,
- inne dokumenty, ktérych obowigzek sporzadzenia wynika z niniejszego PFU lub
obowigzujgcych przepiséw prawa.
Poszczegdlne tomy dokumentac;ji projektowej wykonawczej Wykonawca sporzadzi w
ramowych ukfadzie: czes$¢ opisowa, czes$¢ rysunkowa, przedmiar robodt, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca sporzadzi 6 egz. kompletnej
dokumentacji projektowej wykonawczej w wersji papierowej oraz elektronicznej na nosnikach
CD/DVD. Pliki tekstowe nalezy zapisa¢ w formatach *.doc, *.pdf, za$ rysunki — formatach
* pdf, *.dwg, arkusze kalkulacyjne w formatach *.pdf, *.xls. Do sporzgdzonej dokumentac;ji
Wykonawca dotgczy odwiadczenie o kompletnosci opracowania.
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1.2.b.2.2.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny byé opracowane
w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje Techniczne oraz obowigzujgce przepisy prawne i
normy.

Wykonawca w procesie opracowania STWiIORB nie bedzie uprawniony do obnizania
zatozonych w OST standardéw (tj. obniza¢ wymagania dla materiatow i robot, obnizac
czestotliwoéci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty tolerancji, usuwac lub ograniczaé
tresé zastrzezen, itp.). Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je
do zakresu wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB
wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i
zbadane Roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm i przepisow. W przypadku braku OST dla danego
typu Robot Wykonawca opracuje STWIORB w scistym porozumieniu z Inzynierem opierajgc
sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych wytycznych i

instrukcjach dotyczacych tego typu Robdt i zwigzanych z nimi badan.

[.2.b.2.3. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Przyszty Wykonawca opracowan projektowych oraz robét konstrukeyjno - budowlanych nie
pdzniej niz w pierwszym tygodniu od podpisania umowy przedstawi szczegétowy
harmonogram rzeczowo - finansowy.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
* poszczegodlne elementy niezbedne do realizacji zleconych robdt,
* kolejnos¢, w jakiej Wykonawca proponuje realizowac poszczegolne elementy,
* terminy wykonania poszczegolnych elementéw.
Harmonogram bedzie zawieraé rezerwy czasowe. W razie potrzeby harmonogram bedzie
aktualizowany przez Wykonawce na polecenie Zamawiajgcego z zachowaniem terminéw
umownych.
Ponadto wymaga sie, aby w harmonogramie zostaty uwzglednione terminy opracowania:
« dokumentacji technicznej,
* kompletnego zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

» kompletnego zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu,
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W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
- poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,
- kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac poszczegolne elementy

dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji
poszczegolnych elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

« czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

* rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego.

1.2.c. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika
projektu program zapewnienia jakoéci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacijag projektowa,
SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieracé:
a. czesc ogodlng opisujaca:
o organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robdt, o organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, o sposob
zapewnienia bhp., o wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,
o wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementéw robdt, o system (sposob i procedure)
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét, o
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), o sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi

projektu;
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b. czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo-kontrolne, o rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., o
sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu, 0 sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i
czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robaot,

o spos6b postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementéw drogi okreslajg wymagania
minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. Zalecenia
szczegotowe dla wszystkich materiatow i robot zostang opracowane przez Wykonawce w
formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poddane
weryfikacji przez Zamawiajgcego (Inzyniera).

Kazde rozwigzanie projektowe, ktore na etapie wykonawstwa projektu i robét powoduje
zajetos¢ pasa drogowego funkcjonujgcego ciggu drogowego winno uwzglednia¢ koniecznosé
sporzadzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa.

Techniczne rozwigzania projektowe wprowadzajgce zmiany rzeczowe i lokalizacyjne
istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego, sygnatow drogowych lub urzgdzen
bezpieczenstwa wymagajg sporzgdzenia projektu statej organizacji ruchu uwzgledniajgc ww.
zmiany zakresie obowigzujgcym kompletnos¢ urzgdzen i informacji ruchowe;.

Nowe rozwigzania wymagajg kompletnosci rozwigzan organizacji ruchu z dostosowaniem
odcinkdw wigczen tgcznie z kompletnoscig informacji kierunkowej.

Rozwigzania wprowadzajgce zmiane zarzgdzania ruchem na skrzyzowaniach lub odcinkach
weztowych wymagajg sporzgdzenia przez Wykonawce analizy ruchowej z
wyszczegolnieniem przepustowosci wlotow i wskazan poziomdéw swobody ruchu
poszczegodlnych kierunkow.

Wykonawca powinien wykorzystaé¢ dane z GPR, materiatéw uzyskanych od Zamawiajgcego,
ustalen raportu BRD, informacji z bazy SEWiK z odnotowaniem faktu ich wykorzystania

w opracowaniach.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca w opracowanym projekcie tymczasowej organizaciji

ruchu w trakcie wytgczania skrzyzowan lub odcinkéw drog wskazat konieczne objazdy i
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tymczasowe obiekty inzynierskie oraz przewidziat ekonomiczny czas trwania zajecia ciggow
komunikacyjnych i innych nieruchomosci obcych.

Wykonawca winien wskazac graniczne warto$ci czasu wytgczen pasow ruchu dla przyjetych
odcinkow drogi, a przy zastosowaniu sygnalizacji

Swietlnej maksymalnego czasu miedzyzielonego.

Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykaza¢ konieczne
oznakowanie dotyczgce najmniej chronionych uczestnikow ruchu i zaprojektowanych nowych
niestandardowych udoskonalen lub ograniczen wplywajgcych na postrzegalnos¢ wszystkich

uczestnikdéw ruchu przez uczestnikow o decydujgcym znaczeniu w ruchu.

I.2.c.1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét

Oznakowanie robot musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji
Ruchu. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce organizacje ruchu. Nalezyte utrzymanie
wraz

z zabezpieczeniem czytelnosci i zgodnosci z projektem oznakowania w czasie trwania robét
nalezy do Wykonawcy robét. Wykonawca w ramach kontraktu opracuje, uzgodni oraz
wykona na wtasny koszt state oznakowanie wybudowanego odcinka drogi.

Zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb nieuprawnionych nalezy do Wykonawcy
robot.

Podstawe prawng dla prac zwigzanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem robot stanowig:

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr
108, poz. 908 z pbézn. zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dni 23.09.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.

Nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz.
1393 z p6zn. zm.),
Wykonawca robét ma wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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* opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

* optaty/dzierzawy terenu,

* przygotowanie terenu,

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,

oznakowan i drenazu,

» tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowacé i realizowac tak, aby spetnione byty

wymagania podstawowe okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane w zakresie:
* bezpieczenstwa konstrukgciji,
* bezpieczenstwa pozarowego,
* bezpieczenstwa uzytkowania,
 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
* ochrony przed hatasem i drganiami,
 usuwania wody opadowej i odpaddw,
» mozliwoéci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
» warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

» ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

* ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska,
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» odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej,

* poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych
* interesdw 0sdb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,

» warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osdb przebywajgcych na terenie
budowy.

W przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0.5m do wygrodzenia, nalezy
zastosowac bariery ochronne U-14 lub bariery betonowe. W pozostatych przypadkach nalezy
zastosowac zapory Drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy
ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w
ciggu zap6r badz barier. Przy prowadzeniu robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni
dopuszcza sie zastosowanie tablic kierujgcych U-21 zamiast zapér drogowych U-20.
Przy oznakowaniu krawedzi jezdni oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce
U-21. Oznakowanie tymczasowe poziome nalezy wykona¢ w formie oznakowania
cienkowarstwowego. Na nowych nawierzchniach nie dopuszcza sie wykonania oznakowania
farbg — oznakowanie na tych nawierzchniach nalezy wykonac¢ z tasm samoprzylepnych do
oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe moze by¢ koloru zottego.
Wykonawca wykona oraz uzyska we wtasnym zakresie niezbedne opinie dla czasowej
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w
sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 ze zm.).
Proponowane objazdy drogami nizszych kategorii powinny by¢ uzgodnione z zarzgdcami
tych drog. W przypadku zniszczen wyniklych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy
lub zniszczen wyniktych z wykorzystywania drog, jako objazdy, koszty a takze prace
zwigzane z naprawa, lezg po stronie Wykonawcy.
Projekt organizacji ruchu na czas robét powinien byé zgodny z harmonogramem robot.
Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z
Inzynierem w zakresie zgodnosci z harmonogramem.
Koszty oznakowania i zabezpieczenia robot ponosi Wykonawca i powinien je ujg¢ w wycenie
ofertowe;j.

l.2.c.2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw

Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajgcymi) w celu utrzymania
ciggtosci ruchu (objazdy tymczasowe) i wykonania robot, Wykonawca robét projektowo -
budowlanych pozyska wiasnym kosztem i staraniem.

Catos¢ kosztow prac zwigzanych z pozyskaniem, przeprowadzeniem uzgodnien i podziatem
gruntéw wraz z obiektami towarzyszgcymi Wykonawca ujmie w cenie kontraktu.
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Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z rekultywacjg gruntéw i przywrécenia do
stanu pierwotnego terenu budowy i zaplecza oraz gruntéw przylegajgcych, a takze zajetych
czasowo W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji. Dotyczy to rowniez poniesienia przez
Wykonawce kosztow zwigzanych z przywroceniem do stanu pierwotnego nieruchomosci oraz

wykorzystywanych drég lokalnych w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

I.2.c.3. Roboty budowlane

Celem monitorowania postepu robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram prac nie pozniej niz w 20 dni przed fizycznym rozpoczeciem
robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na realizacje inwestycji w
zakresie drog publicznych i zatwierdzonym przez Inwestora projektem wykonawczym.
Zgodnosé dotyczy zaréwno zakresu jak i sposobu wykonania robét podanego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Zjazdy publiczne oraz dojscia do budynkow w obrebie przedmiotowej inwestycji nie mogag
by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu oraz za jego zgoda.
Roboty, w zakresie niesprecyzowanym w projekcie wykonawczym, Wykonawca winien
wykonac¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy, instrukcje i normy oraz swoje doswiadczenie i
wiedzg techniczng. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania robét
objetych przetargiem Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

Wykonawca, zobowigzany jest réwniez do wykonania robot dodatkowych, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania projektu wykonawczego, a majgcych istotne
znaczenie dla bezpieczehstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Wszelkie roszczenia
0s6b i instytucji spowodowane zniszczeniami lub uszkodzeniami mienia, zwigzanymi

z wykonawstwem robdét, pokrywa Wykonawca.

Inwestor wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania prac
nalezy zapewni¢ przejezdnosc ulic. Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia
odpowiedzialno$ci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji rob6t budowlanych,
zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa
pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisow o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Inwestor przewiduje biezgcg kontrole

wykonywanych robét budowlanych.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za nalezyte utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy

przez caty okres trwania kontraktu.

Zakres obowigzkow Wykonawcy:

a.

Organizacja zaplecza budowy, drog technologicznych i dojazdowych do budowy
winna naleze¢ do Wykonawcy robat,

Teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oso6b
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i
zagrozen dla uzytkownikéw terenow bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Teren nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

Zabezpieczenie i oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zaakceptowang
technologig i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Do posiadanego
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot Wykonawca obowigzany
jest dotgczy¢ pismo wystane do organu ruchu, zarzgdu drogi oraz Komendy
Miejskiej Policji Gorzéw Wielkopolski informujace o dacie wprowadzenia
organizacji ruchu dla i budowy drogi krajowej nr 22, zatwierdzonej przez organ
ruchu pismem (tu znak pisma i data), zachowujgc 7 dniowy termin wyprzedzajacy,
zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robdét,
W czasie przerw w prowadzonych pracach Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia z korony drogi maszyn drogowych i urzadzen lub do dokonania
zabezpieczenia w sposob akceptowalny przez Nadzor

(Inspektora) przy realizacji robét ,pod ruchem”,

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo
przyjety, z udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i osob
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg i ustugowg w rejonie robot, media
lokalne, stuzby specjalne, przewoznikow, sztab kryzysowy, portale internetowe itp.
0 spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym,

Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie
wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia czasu
wystepowania utrudnien,

Wykonawca winien wspotdziata¢ z innymi podmiotami dla

bezkolizyjnego prowadzenia robot w zajetym pasie drogowym,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosci

zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu,
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J.  Wykonawca robot winien na wiasny koszt rozpoznac teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzeh badz sieci,

k. Przed wejsciem z robotami Wykonawca rob6t na wtasny koszt sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego,

I.  Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego, ktory
okresli decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. W razie potrzeby
Wykonawca robot na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob oszacowania kosztéw
czasowego wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym (w tym teren zajety
czasowo z mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej)
ustali do swoich potrzeb Wykonawca roboét (operaty szacunkowe, dzierzawy i
odszkodowania wynikajgce z zajecia czasowego),

m. W przypadku gdy inwestycja drogowa wymaga przejscia przez tereny wod
ptyngcych badz tereny linii kolejowej, nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu (wykonywaniem robot budowlanych) nalezy ustali¢
zakres, warunki i termin zajecia tego terenu z zarzgdcg infrastruktury kolejowej i
zarzgdcag wod,

n. Wykonaweca hie rozpocznie robot wczesniej niz w dniu przedstawienia Inzynierowi
polisy ubezpieczeniowej oraz dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych w
zakresie wymaganym przez Kontrakt,

0. Po zakonczeniu robét Wykonawca zwrdci sie do Inzyniera oraz do
Zamawiajgcego o powotanie komisji odbioru robdét,

p. Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z
wymaganiami w tym zakresie,

g. Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie,

r. Po odbiorze rob6t na Wykonawcy cigzy obowigzek stabilizacji znakami
granicznymi punktéw granicznych nowego pasa drogowego na zatamaniach
granicy oraz stabilizacji znakéw granicznych w przypadku ich zniszczenia w
trakcie wykonywania robot.

W przypadku, gdy roboty budowlane nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
STWIORB i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie elementy

budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.2.c.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.2.c.3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze programu funkcjonalno —
uzytkowego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone punktéw pomiarowych osnowy
geodezyjnej do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

I.2.c.3.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa:
» Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje
projektowg i zostang przekazane Wykonawcy,

» Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.2.c.3.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,0gdlnych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow

okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos¢ z okredlonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.2.c.3.5. Zabezpieczenie terenu budowy

1.2.¢.3.5.1. Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, chodniki, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robat.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne

beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa.

1.2.c.3.5.2. Roboty wykonywane przy zamknietym ruchu

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projekt
objazdow do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania
budowy. Projekt objazdéw powinien by¢ zaopiniowany przed odpowiednich zarzgdcéw ruchu
na drogach, przez ktére bedzie prowadzony. W zaleznosci od potrzeb i postepu roboét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktows.

1.2.¢.3.5.3. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w

sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w

miejscach i ilodciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych,

ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne

beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene kontraktowa.
1.2.c.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych
* Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.
1.2.c.3.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

’
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.2.c.3.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robdét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.2.¢.3.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i
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zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposoéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego

dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne

Z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.2.c.3.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkoéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika

projektu.

1.2.c.3.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

I.2.c.3.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24

godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.2.c.3.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robét i w sposéb ciggty bedzie infformowac Inzyniera/Kierownika projektu o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

Inzyniera/Kierownika projektu.

1.2.c.3.14. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
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obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez

Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone

Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.2.¢.3.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera/Kierownika
projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydituzenie czasu wykonania robot i/lub

wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2.c.3.16. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalerh w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST

i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

1.2.c.3.17. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o0s i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw mogg byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

1.2.¢c.3.18. Wykonanie robot
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1.2.¢.3.18.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnoscé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.2.¢.3.18.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong, jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania

jest zadowalajacy
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik
projektu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier/Kierownik projektu bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi

Wykonawca.

1.2.¢.3.18.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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1.2.c.3.18.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika

projektu.

1.2.c.3.18.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.2.c.3.18.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i rob6ot z wymaganiami SST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych
jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjag projektows i
SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.
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1.2.¢.3.18.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
0 Polskg Normg lub o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.2.¢.3.18.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika
projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
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o date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robat,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robaot,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

o dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegolnych elementéow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggtly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie

Inzyniera/Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)
- (3) nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robot,
* protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
1.2.c.3.19. Materiaty

1.2.¢.3.19.1. Zrédta uzyskania materiatéw/wyrobéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
i wyrobow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczgce poprawnego zrodta wytwarzania i
zamawiania wyrobow lub wydobywania materiatéw oraz niezbedne swiadectwa badan
laboratoryjnych, certyfikaty bgdz deklaracje zgodno$ci odpowiednio do zapisdw punktu
stosowanie wyrobow budowlanych oraz prébki tych materiatow i wyrobdw.

Zatwierdzanie partii (cze$ci) materiatow/wyrobdéw z danego zrddta nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materiaty/wyroby z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty/wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu Robét.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie

okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.
1.2.c.3.20. Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonaweca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgcg
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji materiatéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatow, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, odkopdw i miejsc pozyskania
materiatdw miejscowych, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét. Materiaty pochodzgce z rozbiérek urzgdzen obcych
stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, chyba, ze odpowiednie specyfikacje przewidujg inacze;j.
Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i odkopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktory poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony
srodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem, skladowaniem i pdzniejszg rekultywacja.
Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrebie Terenu

Budowy, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentac;ji

Projektowej, z wyjgtkiem wykopow, na ktore Wykonawca uzyskat pisemng zgode Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.
1.2.c.3.21. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wylgcznie:
¢ Wyroby posiadajgce znak CE ~ bez ograniczen.
o Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem, gdy:
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e wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski, 0 w zgodzie z istniejgcg Polskg
Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnoéci z ta normg, o w przypadku braku
polskiej Normy tub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczng, z producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg, o posiada znak
budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie,

e wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg; o jest
to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

o Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

o Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodno$ci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy

uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

1.2.c.3.22. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty / wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Je$li
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw / wyrobdw do innych
Robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty/wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z

jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.¢.3.23. Wariantowe stosowanie materiatéw/wyrobéw

Jesli Dokumentacja Projektowa przewidzi mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu / wyrobu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu / wyrobu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu / wyrobu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru. Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajg sie nazwy

wiasne materiatéw lub producentéw, nalezy je rozumiec, jako propozycje. Dopuszcza sie w
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tych przypadkach zastosowanie innych materiatow réwnowaznych o podobnych

wiasciwosciach.

I.2.c.3.24. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci

i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

.2.c.4. Odbior robot

l.2.c.4.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru:
» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
* odbiorowi cze$ciowemu,
* odbiorowi ostatecznemu,

* odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.2.c.4.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi

ustaleniami.
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1.2.c.4.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

1.2.c.4.4. Odbiér ostateczny robét

1.2.c.4.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 1.2.3.4.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢

wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
I.2.c.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZJ,

« deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTiew. PZ],

« opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedag gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

I.2.c.4.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.2.3.4.4.
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I.2.c.5. Rozliczanie zadania

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

|.2.c.5.1. Ptatnos¢é

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robét budowlanych wycenionych jest kwota
ryczattowa, podana przez Wykonawce w ofercie.
Wycena sktadac sie bedzie z:
- dokumentacja projektowa — pozycja obmiarowa
- realizacja robdt, polegajgca na dostarczeniu materiatow i wykonaniu robot zgodnie z
dokumentacjg, pozycja obmiarowa.
Ptatnos¢ odbywac sie bedzie po zakonczeniu i odbiorze robot, na podstawie faktury

wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru ostatecznego.

1.2.c.5.2 Inne istotne ustalenia

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw osob
trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, warunkéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: odbiér dokumentacii,

odbiér ostateczny, odbior pogwarancyjny.
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Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres okreslony w
umowie. W przypadku ingerencji w zakres prac, zwigzanych z budowa innych inwestycji
Wykonawca niniejszego zamowienia przejmuje obowigzek gwarancyjny na elementy

przebudowane badz naruszone w trakcie realizacji robét dla przedmiotowego zadania.
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ll. Czes$¢€ informacyjna programu funkcjonalno -
uzytkowego.

II.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca uzyska niezbedne uzgodnienia w zakresie trasy drogowej i jej powigzan z

istniejgcyg infrastrukturg drogowg oraz techniczng zgodnie z przepisami szczegotowymi.

Il.2. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane.

Wykonawca okresli warunki dla uzyskania dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
W przypadku koniecznosci nalezy uzyskac prawo dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w formie uméw cywilno - prawnych z wtascicielami (wkadajgcymi) dziatek. Ww.
koniecznos¢ wystepuje w przypadku planowania w terenie poza liniami rozgraniczajgcymi
robot budowlanych polegajgcych np. na przebudowie zjazdéw, budowie obiektow
tymczasowych, budowie nowych sieci).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terenéw poza liniami

rozgraniczajgcymi teren inwestycji, w zwigzku z wykonywaniem robé6t budowlanych.

I1.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Zamawiajgcy przewiduje wspoffinansowanie realizacji inwestycji (tj. wykonania dokumentacji
oraz procesu budowlanego) ze srodkéw Unii Europejskiej, dlatego tez zachodzi
koniecznos¢, aby realizowany na podstawie opracowywanego PFU projekt budowlany i
projekt wykonawczy oraz etap robét budowlanych byt dostosowany do obowigzujgcych
uwarunkowan prawnych w zakresie ochrony srodowiska i prawa budowlanego oraz dyrektyw
unijnych.

Podstawe dziatan pozniejszego Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz
prace budowlane stanowi¢ bedg warunki i wymagania zawarte w PFU oraz obowigzujgce
przepisy prawne regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolenh, pozwolen, zgdd i
uzgodnienh oraz realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca jest
zobowigzany przy realizacji przedmiotu zaméwienia stosowac aktualne przepisy prawa Unii
Europejskiej i prawa polskiego.

Uwaga:
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(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

9]
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Wykonawca na biezgco winien sledzi¢ zmiany w nizej wymienionych ustawach,
rozporzagdzeniach i przepisach, i uwzgledniaé je w realizacji przedmiotu zamowienia.
Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia byt realizowany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami
prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku) z
pozn. zm.,

Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43 poz. 430) z p6zn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2000r., Nr
120 poz. 1127) z pdzn. zm.,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25 poz. 133) z p6zn. zm.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 wraz z pdzniejszymi
zmianami) z podzn. zm.,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1985r. Nr 14
poz. 60 wraz z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Prawo o ruchu drogowym

z1997r. Nr 98 poz. 602, wraz z pdzniejszymi zmianami z pdzn. zm.),

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych

warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729) z p6zn. zm.,
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[11] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 z pézn. zm.),

[12] Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 897
2014.07.12),

[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pézn.

zm.),

[14] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z

pozn. zm.,

[15] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno inzynierskiej (Dz.U. 2011 nr 291 poz. 1714 z
pézn. zm.),

[16] Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r. Nr 170 poz.1393) z
pozn. zm.

[17];Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220 poz.
2181) z p6zn. zm.

[18] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2001r. N.62 poz. 627,
wraz z pdzniejszymi zmianami),

[19] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 2010.11.15)

[20] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229 wraz z
pbézniejszymi zmianami),

[21] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30 poz.
163 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[22] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia
nieruchomosci (Dz. U. Nr 45 poz. 453) z p6zn. zm.,

[23] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow Dz. U. Nr 38 poz. 455 z pozn. zm.,

[24] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w

sprawie zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systeméw i
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przechowywania kopii zabezpieczajgcych bazy danych, a takze ogdinych warunkéw uméw o
udostepnianie tych baz. (Dz. U. Nr 78 poz. 837) z pézn. zm.,

[25] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. w
sprawie standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informaciji o terenie (Dz. U. z dnia 12 kwietnia 1999r.) z pézn. zm.,

[26] Ustawa z dnia 17 maja 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz. U. z 1997r.
Nr 115 poz. 741 wraz z pézniejszymi zmianami) z pézn. zm.,

[27] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz. U. z 2004 roku Nr 268 poz. 2663) z pézn. zm.,

[28] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 wrzes$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomosci i
sporzgdzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 poz. 2109) z pézn. zm.,

[29] Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece. (Dz. U. z 1982 Nr 19 poz. 147
wraz z pdzniejszymi zmianami),

[30] Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci z dnia 17 wrzesnia 2001 r. w sprawie prowadzenia
ksigg wieczystych i zbioréw dokumentéw. (Dz. U. Nr 102 poz. 1122) z pézn. zm.,

[31] Ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu
Panstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 57 poz. 603 wraz z pézniejszymi zmianami),

[32] Ustawa a dnia 13.10.1998 przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje
publiczng. (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 wraz z pdzniejszymi zmianami),

[33] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) z pézn.
zm.,

[34] Zarzadzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika
2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszczen w $ciekach
drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad

[35] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 z pdzn.
zm.)

[36] Zarzadzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w
sprawie wprowadzenia ,Instrukcji Badan podtoza gruntowego budowli drogowych i
mostowych" (,Instrukcja Badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”,
GDDP Warszawa 1998),

[37]Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050),
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[38] Rozporzadzeniu z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.nr 63, poz. 735, z pézn.
zm,

[39] PN -EN 1317 Systemy ograniczajgce droge,

[40] Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania
Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089,

[41]ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. 94 poz. 551, z
pozn. zm.),

[42] PN-EN 50102/AC:2011 Stopnie ochrony Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami

mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych,
[43] PN-EN 13201-1:2007, Oswietlenie drég -- Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia,
[44] PN-EN 13201-2:2007, Oswietlenie drég -- Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe,
[45] PN-EN 13201-3:2007, Oswietlenie drég -- Czes¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych,

[46] Zarzgdzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia
2010 r. sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych,

[47] Zarzgdzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 27 pazdziernika
2003r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrazu drog krajowych wraz z
zatgcznikiem,

[48] PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

[49] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr O
poz. 462).

[50] Katalog Typowych Konstrukciji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014 r.,

[61]ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilno$ci elektromagnetycznej (Dz. U. Nr 82, poz.
556, z p6ézn. zm.),
[52] PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010, Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) -- Cze$¢ 3-2:

Poziomy dopuszczalne

[53]Uchwata nr XXVIII/510/12 Sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2013 r. w
sprawie okreslania przystankow komunikacyjnych, ktérych wtascicielem lub zarzgdzajgcym
jest Wojewodztwo Podkarpackie oraz warunki i zasady korzystania z tych przystankéw (z

zatgcznikami),
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[54] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz.
13 z p6zn. zm.),

[55] System oceny stanu nawierzchni sosn wytyczne stosowania (Zatgcznik do Zarzgdzenia Nr 5 z
dnia 01.02.2010 roku, GDDKIA),

Il.4. Inne posiadane informacje niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.

II.4.1 Zatgczniki graficzne:

[I.4.1.a Rys. 1.0 Mapa topograficzna z przebiegiem inwestycji w skali 1:10 000

[1.4.1.b Rys. 2.1- 2.6 Plan zagospodarowania terenu- wariant inwestycyjny skali
1:500

[1.4.1.c Rys. 3.1-3.3 Przekroje podtuzne 1:00/1:1000
[1.4.1.d Rys. 4.1-4.3 Przekroje normalne skala 1:50

[1.4.1.e Rys. 5.1-5.4 Plan rozbidérek wraz z istniejgca infrastrukturg techniczna
skala 1:1000

11.4.1.f Rys. 6.1-6.4 Mapa ewidencyjna z liniami rozgraniczajagcymi inwestycje
skala 1:1000

11.4.1.9 Rys. 7.1-7.6 Koncepcja statej organizacji ruchu skala 1:500

11.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla

potrzeb posadowienia obiektow budowlanych
Opinia geotechniczna znajduje sie w odrebnym opracowaniu
11.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Opinia konserwatora zabytkéw znajduje sie w zatgczniku nr 3.

Il.4.4.Inwentaryzacja zieleni, zjazdéw, urzadzen bezpieczenstwa i

oznakowania

Inwentaryzacja zieleni, wskazanie drzew do wycinki znajduje sie w zatgczniku nr 4.

123



11.4.5.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przyfgczeniem obiektu do lub
usunieciem kolizji z istniejacymi sieciami wodociagowymi,
kanalizacyjnymi, cieplnymi, gazowymi, energetycznymi i
teletechnicznymi oraz drég samochodowych, kolejowych lub

wodnych.
Wszystkie opinie, warunki techniczne, oraz uzgodnienia znajdujg sie w zatgczniku nr 3.
11.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie zostang podane na etapie

opracowywania kompletnych projektow budowlanych i wykonawczych.

lll. SPIS ZALACZNIKOW:

lll.1 Zalgcznik 1 — Inwentaryzacja fotograficzna stanu nawierzchni jezdni ul. Walczaka
wraz z oceng stanu nawierzchni

lll.2 Zalgcznik 2 — Analiza ruchu, prognoza ruchu oraz kartogramy

lll.3 Zalgcznik 3 — Warunki techniczne, opinia konserwatorska,

oraz pozostate opinie, stanowiska, uzgodnienia i warunki

lll.4 Zalgcznik 4 — Inwentaryzacja zieleni wraz z wykazem drzew do wycinki

lll.5 Zalacznik 5 — Zestawienie kosztow realizacji - wariant inwestycyjny

Opracowali:

mgr inz. Robert Milkiewicz

mgr inz. arch. Kamil Milkiewicz
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