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WARUNKI OGOLNE

Roboty bedace przedmiotem przetargu, a poOzniej realizacji winny zostaé
przeprowadzone zgodnie z procedurami CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT
AND DESIGN - BUILD, pierwsze wydanie FIDIC 1999

Wydane przez:
FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils.
(=] PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, Switzerland,
@ (+ 41 22) 799 49 00, fax: (+ 41 22) 799 49 01
e-mail: fidic@pobox.com
WWW: http://www.fidic.org

Wydanie angielsko — polskie wyzej wymienionych procedur mozna naby¢ pod nizej
wymienionymi adresami:

~Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urzadzen
elektrycznych i mechanicznych oraz robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych
przez Wykonawce. Warunki Kontraktowe .” 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 z erratg (ttumaczenie 1. wydania 1999 — Wydawnictwo SIDIR 1SBN 83-86774-28-
2, przygotowane i opublikowane przez Miedzynarodowa Federacje Inzynierow -
Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs - Conseils - FIDIC), PO Box 311,
CH-1215 Geneva 15, Szwajcaria).

Stowarzyszenie lizynierow Doradcow i Rzeczoznawcow
ul. Trebacka 4, lok. 334

[l p., budynek KIG

00-074 Warszawa

tel/fax.: +48 22 826 16 72

e-mail: biuro@sidir.pl
WWW: sidir.pl

Oferent powinien posiada¢ i zaznajomi¢ sie z wymienionymi Warunkami Ogolnymi
Kontraktu i na zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ egzemplarz parafowany przez
osobe uprawniong do podpisania Oferty.
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Niniejsze Warunki

SzczegOlne uzupetniaj a,

poprawiaj 3 jak rownie z wprowadzaj

dodatkowe klauzule do WARUNKOW OGOLNYCH FIDIC- ,War unki Kontraktowe dla

Urzadzen oraz Projektowania i Budowy dla urz
robo6t in zynieryjnych i
ogdlne.” 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione
wydania 1999) tak, aby speilnia € przepisy prawa polskiego oraz przepisy wia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i S

budowlanych projektowanych przez Wyko
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Klauzula 1. Postanowienia ogélne

W razie jakiejkolwiek rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie Klauzulami Warunkéw
Ogdlnych i Warunkéw Szczegdlnych, bedg obowigzywaé postanowienia zawarte w Warunkach

Szczegblnych.

Postanowienia klauzul

niezmienionych w Warunkach Szczegélnych bedg obowigzywaé

w formie podanej w Warunkach Ogélnych.

SUBKLAUZULA 1.1 DEFINICJE
W klauzuli 1.1 sprecyzowano nastepujace definicje i /lub wprowadzono zmiany:

1111

Kontrakt

Oznacza Umowe zgodnie z Prawem Zamowien Publicznych w skiad,
ktorej wchodzg nastepujgce Dokumenty Kontraktowe: Akt Umowy,
Oferta, Zalacznik do Oferty-Dane Kontraktowe, Warunki Szczegoélne
i Ogolne Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego, Wykazy, Program
funkcjonalno-uzytkowy oraz wszelkie inne dokumenty dotgczone
do Umowy

1112

Akt Umowy

Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie:

~Akt Umowy” oznacza dokument oznaczony jako ,Umowa” podpisany
przez Zamawiajacego i Wykonawce jako rezultat postepowanie
0 udzielenie zamowienia publicznego.

1113

List
Zatwierdzaj acy

Definicja otrzymuje nastepujgce brzmienie:

.List Zatwierdzajacy” oznacza zawiadomienie o wyborze oferty
skierowane przez Zamawiajgcego do Wykonawcy, ktorego ofert
zostala uznana za najkorzystniejsza, zgodnie z postanowieniami art.92
ustawy Prawo zamodwien publicznych

1.1.1.4(a)

Wypetniony
Formularz
Oferty

Oznacza dokument zatytutowany ,Oferta”, sporzadzony wedtug wzoru
zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, ktory
po wypetnieniu przez Wykonawce zawiera podpisang oferte na Roboty,
skierowang do Zamawiajgcego.

1.1.1.4(b)

Oferta

Oznacza zestaw dokumentdéw przygotowanych przez Wykonawce
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, tacznie z wypetnionym Formularzem Oferty, skierowany
do Zamawiajgcego.

1.1.1.9

Zatacznik do
Oferty

W niniejszych Warunkach Kontraktu jest tozsamy z ,Zalacznikiem
do Oferty”, oznacza wypelnione strony zatytulowane ,Zalgcznik
do Oferty — Dane Kontraktowe”, ktore sg zalaczone do Umowy
i stanowig jej czesé

11.1.10

Wykaz

Oznaczajg tak nazwane dokumenty, ktére sg zawarte w Wykazach
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Gwarancji oraz
Plan Ptatno $ci

i stanowig integralng cze$¢ Kontraktu.

Wykaz Cen
11111 | Prawo Oznacza Ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
Zamowie f publicznych z pézniejszymi zmianami (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.907
Publicznych ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi (dalej PZP).
1.1.1.12 Kodeks Cywilny Oznacza Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny,(t.j. Dz.U z
2014r. poz.121 z p6zniejszymi zmianami)
1.1.1.13 Prawo Oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
Budowlane 1409 ze zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca
dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki
obiektow budowlanych oraz okreslajacg zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.(dalej Prawo Budowlane).
1.1.1.14 Warunki Zatgcznik do Oferty- Dane Kontraktowe, niniejsze Warunki Szczegélne
Kontraktu i Warunki Ogdlne i inne okreslone w Subklauzuli 1.5 Warunkéw
Ogolnych
1.1.1.15 Specyfikacja Oznacza Dokumenty Przetargowe, sporzadzone zgodnie
Istotnych z wymaganiami Art.36.1 PZP
Warunkéw
Zamowienia
1.1.1.16 Aneks do Oznacza zmiane postanowien Umowy pomiedzy jej stronami
Umowy w przypadkach okre$lonych w Art. 1441 PZP opracowany
i przygotowany zgodnie z tg samg procedurg, co Akt Umowy.
1.1.24 Inzynier Na koncu Definicji dodaje sie, co nastepuje: Funkcja Inzyniera
obejmuje réwniez wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz
.koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.
1.1.2.7 Personel Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy i caty personel, ktéry
Wykonawcy Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac
personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy
i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot. Oznacza takze
Kierownika budowy i kierownikéw robd6t budowlanych, wykonujacych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem
Budowlanym.
1.1.3.2 Data Usung¢ zdanie w klauzuli 1.1.3.2 i zastgpi¢ je nastepujacym:
rozpocz ecia ,Data Rozpoczecia bedzie réwnowazna dacie podpisania umowy”.
1.1.35 Swiadectwo Dodaé na koncu klauzuli 1.1.3.5 ,Swiadectwo Przejecia wystawia sie
Przejecia po dokonaniu Odbioru Korncowego Robét”.
1.1.3.7 Okres Okres gwaranciji i rekojmi okre$lony zgodnie z Danymi Kontraktowymi.
zgtaszania Wad Okres rekojmi zostat rozszerzony zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego.
1.1.3.8 Swiadectwo Dodaé na koncu klauzuli 1.1.3.8 ,Swiadectwo Wykonania wystawia sie
Wykonania po dokonaniu Odbioru Ostatecznego Robo6t”
1.1.4.1(a) | Zatwierdzona Oznacza cene ofertowg netto (bez podatku od towaréw i ustug VAT
Kwota i optat celnych), zaakceptowang w Umowie za realizacje i ukonczenie
Kontraktowa Rob6t oraz usuniecie wszelkich wad. Gdziekolwiek w niniejszych
netto Warunkach Kontraktu jest uzywane okreslenie ,Zaakceptowana Kwota
Kontraktowa” oznacza ona Zaakceptowang Kwote Kontraktowa netto.
1.1.4.1(b) | Zatwierdzona Oznacza cene ofertowg netto powiekszong o nalezny podatek
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Kwota od towarow i ustug VAT, zaakceptowang w Umowie za realizacje
Kontraktowa i ukonczenie Robot oraz usuniecie wszelkich wad.
brutto
1.1.4.6 Waluta obca Warunek nie ma zastosowania
11438 Waluta Oznacza zioty polski (PLN)
Miejscowa
11411 Kwota Skresla sie, jako niemajgcq zastosowania w niniejszych warunkach.
Zatrzymana
1.1.4.13 Plan Platno $ci Szacunek platnosci przewidzianych do zrealizowania w okresie
miesiecznym.
1.1.4.14 Koncowe Oznacza Svyiadectwo Ptatnosci wystawiane po zakonczeniu robot i
Swiadectwo uzyskaniu Swiadectwa Przejecia, inne niz Koricowe Swiadectwo
Pfatno sci Pfatnosci i Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci.
1.15.8 Roboty Oznaczajg roéwnoczesnie zaprojektowanie i wykonanie obiektu
budowlanego, zgodnie z Art.3 pkt..6 i 7 Prawa Budowlanego
1.1.6.6 Zabezpieczenie Oznacza ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy” zgodnie
Wykonania z wymaganiami Art. od 147 do 151 ustawy PZP.
1.1.6.7 Plac budowy Plac budowy” oznacza miejsca, gdzie majg by¢ realizowane Roboty
Stale i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz
Zaplecze Budowy Wykonawcy, place skladowe i magazyny, place
postojowe dla sprzetu
1.1.6.10 Dziennik Oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
Budowy zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.
953 wraz z pOzniejszymi zmianami)
1.1.6.11 Proiek Oznacza dokumentacje techniczng budowy sporzadzong zgodnie
jekt ) -
Budowlany zArt. 34 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 25,04,2012r,(Dz.U z 2012r poz.452 ze zmianami)
w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego z dnia 2.09.2004r t.j Dz.U z 2013r. p0oz.1129)
1.1.6.12 Pozwolenie na anacza d_ecyzje adminis_tracyjnq zezwalajgcg na rozpoczecie
Budow i prowadzenie budowy zgodnie z Prawem Budowlanym
1.1.6.13 Raporty Dzienne | Nie sg wymagane w niniejszym Kontrakcie
1.1.6.14 Ksiega Oznacza ksiege zapisow faktycznie wykonanych rob6t. Nie stanowi
Obmiaréw podstawy do okreslenia wynagrodzenia ustalonego w Kontrakcie, jako
wynagrodzenia ryczaltowego. Stosuje sie w celu kontrolnym, oraz
uzasadniajgcym zaawansowanie robot.
1.1.6.15 Program Oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych dla zapewnienia jakosci
Zapewnienia wedtug wymagan Programu funkcjonalno - uzytkowego.
Jako sci

Subklauzula 1.3 Przeplyw Informacji
Dodaje sie trzeci, czwarty, piaty i szosty akapit w brzmieniu:
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Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy beda traktowane jako Komunikaty dostarczone zgodnie
z postanowieniami niniejszej Subklauzuli.

Korespondencja przesylana poprzez uzgodnione nosniki elektroniczne bedzie w kazdym
wypadku potwierdzana w formie pisemne;.

Protokét z odbytej Rady Budowy jest komunikatem zgodnie z postanowieniami niniejszej
Subklauzuli.

Dokumentacja fotograficzna z postepu robét z uwzglednieniem szczegodtowej lokalizacji
bedzie traktowana jako Komunikaty dostarczone zgodnie z postanowieniami niniejszej
Subklauzuli.

SUBKLAUZULA 1.4 PRAWO | JEZYK
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 1.4 i zastgpiono jg nastepujaca;:

Kontrakt bedzie zarzadzany zgodnie z wymogami prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej
Polskiej.

Dokumenty Kontraktowe bedg tworzone w jezyku polskim.

SUBKLAUZULA 1.5 PIERWSZENSTWO DOKUMENTOW
Usunieto catg treS¢ Subklauzuli 1.5 i zastgpiono jg nastepujaca;:

Dokumenty tworzace Kontrakt nalezy traktowac, jako wzajemnie sie uzupetniajgce. Kontrakt
tworzg nastepujace dokumenty, ktdre do celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie
z nastepujaca kolejnoscia:

(@) Akt Umowy wraz pozniejszymi Aneksami,

(b) Warunki Szczegdélne Kontraktu,

(c) Warunki Ogélne Kontraktu,

(d) zalgcznik do Oferty — Dane Kontraktowe

(e) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (wraz z pytaniami Wykonawcow i
odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)

) Wymagania dotyczace ST

(9) Program Funkcjonalno - Uzytkowy
(h) Wykaz Cen,

@ Oferta Wykonawcy
)] Umowa konsorcjum (jesli dotyczy),
() Pozostate dokumenty Ofertowe

Jesli pojawia sie jakakolwiek niezgodnos¢ lub réznice miedzy trescig dokumentow, Inzynier wniesie
konieczne wyjasnienia lub instrukcje wlasciwego sprostowania po uprzednim uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym.

SUBKLAUZULA 1.6 AKT Umowy
Usunieto catg treS¢ Subklauzuli 1.6 i zastgpiono jg nastepujaca:

Akt Umowy bedzie oparty na wzorze podanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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Koszty administracyjne i wszelkie inne oplaty zwigzane z przygotowaniem niniejszej umowy
ponosi Zamawiajacy

SUBKLAUZULA 1.7 CESJA
Usunieto catos¢ subklauzuli 1.7 i zastgpiono jg nastepujgcym zapisem:

~Wzajemne wierzytelnosci wynikajgce z umowy nie moga by¢ przedmiotem przelewu, ces;ji,
przekazu, zbycia oraz zastawienia wierzytelnosci na rzecz osob trzecich.”

SUBKLAUZULA 1.8 PRZECHOWYWANIE | DOSTARCZANIE DOKUMENTOW

Zastgpiono w Subklazuli 1.8 w akapicie pierwszym wiersz 7 zapis ,... SzeS¢ egzemplarzy” na
zapis ,,...trzy egzemplarze”

SUBKLAUZULA 1.9 BLEDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJACEGO
W Subklauzuli 1.9 w akapicie pierwszym lit.b usunieto ,plus odpowiedni zysk”.
Na koncu akapitu drugiego dopisac:

Okres na zgtaszanie btedéw w Wymaganiach Zamawiajgcego ustala sie do 40 dni liczac od
Daty Rozpoczecia .

SUBKLAUZULA 1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA:
Na koncu Subklauzuli 1.13 dodano punkt (c) o tresci:

Zarébwno Wykonawca jak i Zamawiajacy zadbajg o to by Kontrakt byt realizowany zgodnie
z Prawem Rzeczypospolitej, a szczeg6lnosci wymogami Kodeksu Cywilnego, Prawa
Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych.

SUBKLAUZULA 1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC
Na koncu Subklauzuli dodano punkt (d) o tresci:

(d)Partner Wiodacy Lider dziatajac w imieniu tych oso6b, bedzie podejmowat zobowigzania
atakze bedzie otrzymywat instrukcje i odbieral pfatnosci zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.15

SUBKLAUZULA 1.15 SZCZEGOLY MAJACE ZOSTAC POUFNE

Wykonaweca bedzie traktowat szczegoty Kontraktu jako stuzbowe i poufne, tak dalece jak mu na
to pozwala wypetnienie jego zobowigzan wedtug Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw.
Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalat na publikowanie, ani ujawniat Zzadnych
szczegOtow Robdt w zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej,
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 1.16

SUBKLAUZULA 1.16 NARADY KIEROWNICTWA

Narady kierownictwa tzw. Rady Budowy odbywac sie bedg w cyklu tygodniowym z udziatem
Wykonawcy i Inzyniera w obecnosci Zamawiajgcego, w celu dokonania oceny postepu Robot
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oraz omowienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu.
Podwykonawcy beda brac¢ udziat w Radach Budowy na zyczenie Inzyniera.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyta sie Rada Budowy, Inzynier przekaze Wykonawcy
i Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia, protokét z odbytej Rady Budowy.

Jesli bedzie to konieczne to Inzynier lub Wykonawca bedzie mogt od drugiego wymagac
zwotlania dodatkowej narady, w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg Kontraktu,
informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

Klauzula 2 Zamawiajacy

SUBKLAUZULA 2.1 PRAWO DOSTEPU DO TERENU BUDOWY
W Subklauzuli 2.1 w akapicie trzecim lit. b usunieto tres¢ ,plus umiarkowany zysk”.

Na koncu Subklauzuli 2.1 dodano tres¢:

W szczegolnosci do takich dokumentow, ktore Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ przed
przekazaniem mu prawa dostepu do Terenu Budowy nalezg oswiadczenia, zaswiadczenia
i informacja wymienione w art.41ust.4 Prawa Budowlanego.

Dodaje sie akapit:

~Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje nieodwotalnie, ze odpowiedzialnos¢

Zamawiajgcego z tytutlu opdznienia w przekazaniu dostepu do jakiejkolwiek czesci terenu

budowy lub jakiegokolwiek innego prawa do terenu, w zwigzku z realizacjg umowy, jest

ograniczona tylko do takich szkdéd Wykonawcy, ktore tgcznie spetniajg nastepujgce warunki:

» dotyczg opdznienia robot z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy i

* w bezposredni sposob opdznienia te sg zwigzane z opdznieniem przekazania prawa do
danego terenu i

» dotyczg tylko tych robdt, ktére nie byly mozliwe do wykonania z powodu opdéznien
przekazania prawa do danego terenu."

SUBKLAUZULA 2.2 ZEZWOLENIA , LICENCJE | ZATWIERDZENIA
Usunieto catg Subklauzule 2.2

SUBKLAUZULA 2.4 PRZYGOTOWANIE FINANSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Usunieto catg Subklauzule 2.4

Klauzula 3 Inzynier

SUBKLAUZULA 3.1 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA INZYNIERA

Usunieto z Subklauzuli 3.1, pigte zdanie rozpoczynajace sie od stow, (,Jezeli wymaga sie,
aby...”) i zastgpiono je nastepujgacq trescia:

Od Inzyniera wymaga sie uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajgcego przed podjeciem
dziatan w zakresie zmiany Czasu na ukonczenie przekraczajgcego termin umowny oraz
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wynikajacych z nastepujacych subklauzul tych Warunkéw Kontraktu:
a) Subklauzula 1.9 Btedy w wymaganiach Zamawiajacego
b) Subklauzula 2.1  Prawo dostepu do Terenu Budowy
c) Subklauzula 3.2 Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera
d) Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy
e) Subklauzula 4.4  Podwykonawcy
f) Subklauzula 5.1  Ogdblne zobowigzania projektowe
g) Subklauzula 5.2  Dokumenty Wykonawcy
h) Subklauzula 8.3  Program
i) Subklauzula 8.4 Przedluzenie Czasu na Ukonczenie
j) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Robot
k) Subklauzula 8.9 Nastepstwa Zawieszenia
[) Subklauzula 10.3 Zaktécanie Prob Koncowych
m) Subklauzula 12.2 Proéby Opdéznione
n) Subklauzula 13.1 Prawo do Zmian
0) Subklauzula 13.2 Analiza Wartosci
p) Subklauzula 13.3 Procedura Wprowadzania Zmian
q) Subklauzula 13.7 Korekty uwzgledniajgce zmiany prawne
r) Subklauzula 14.4 Plan ptatnosci
s) Subklauzula 17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego
t) Subklauzula 19.4 Nastepstwa Sity Wyzszej,
u) Subklauzula 20.1 Roszczenia wykonawcy

Usunieto z Subklazuli 3.1 czwarty akapit zaczynajacy sie od stow ,Jednakze, jezeli Inzynier
wykona czynnos¢, wymagajacg zgody Zamawiajacego, to na potrzeby niniejszego Kontraktu
przyjmuje sie, Ze zamawiajacy takiej zgody udzielit”

Na koncu Subklauzuli 3.1 dodano tres¢:

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w swoich dziataniach czas na uzyskanie uzgodnien
Inzyniera z Zamawiajgcym i nie moze rosci¢ z tego tytutu prawa do zmiany czasu na
ukonczenie, chyba, ze czas na uzgodnienie zmiany jest dluzszy niz 28 dni.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda jednoczesnie asystentami w rozumieniu postanowien
Subklauzuli 3.2 [Peinomocnictwa wydane przez Inzyniera] beda réwniez petni¢ obowigzki
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Inzynier bedzie koordynowaé czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego.

SUBKLAUZULA 3.4 ZMIANA INZYNIERA
W pierwszym zdaniu wyraz ,42" zastepuje sie wyrazem ,14 dni". Skresla sie ostatnie zdanie
zaczynajace sie od: ,Zamawiajacy nie zmieni ...".
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Klauzula 4 Wykonawca

SUBKLAUZULA 4.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Na koncu klauzuli 4.1 dodano podpunkt (a) nastepujacej tresci:
(a) Inne zobowigzania

() Dodatkowe zezwolenia

W ciggu 28 dni od daty podpisania umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego liste wszystkich
zezwolen wymaganych do rozpoczecia i ukonczenia robdt zgodnie 2z ustalonym
harmonogramem

W porozumieniu z wkadzami lokalnymi, uzytkownikami drég i gestorami sieci uzbrojenia terenu,
Inzynier w porozumieniu z Zamawiajacym wyznaczy terminarz do ztozenia przez Wykonawce
dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwoleh na prowadzenie prac na ré6znych odcinkach
robot

(i) Przestrzeganie wymagan wynikajgcych z zezwolen

Wykonawca bedzie przestrzegaé wymaganhn zawartych w zezwoleniach i powinien umozliwi¢
wystawiajacym je instytucjom inspekcje i zbadanie przebiegu robo6t. Ponadto powinien
umozliwi¢ im udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wkasciwych

instytuciji w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w ramach
Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Placu budowy

Zadne dziatania, szczegodlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drog,
wodociggow lub innych mediow uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie informowat Inzyniera na pismie nie
pozniej niz 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac tak, by umozliwi¢ Inzynierowi
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i $rodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na
przeprowadzenie takich Robét, Wykonawca ma dostarczy¢ Inzynierowi wykaz wazniejszego
sprzetu, ktéry on lub Podwykonawca(cy) zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi,
kompaktory, mieszalniki itp.) wraz z ich pelnhg charakterystyka.

(iv) Zapobieganie Szkodom

W czasie wykonywania Robdét, Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejacych mediéw takich jak
kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopow lub innych robaot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawce(6w) w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca
winien bez zwioki, na wiasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jesli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera, nawet w przypadku innego
potozenia, niewskazanego w dokumentacji techniczne;j.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wtadzami
lokalnymi, firmami lub wilascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji
istniejgcych mediow jak uzgodniono z Inzynierem.

W przypadku stwierdzenia zlego stanu sieci i urzadzen istniejgcych Wykonawca przedtozy
Inzynierowi opinie dotyczacq stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz
z wycena kosztow naprawy.

(V) Przechowywanie Dokumentéw na Budowie
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Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas na Budowie, co najmniej jedng kopie
Dokumentow Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub
wykonanych przez niego.

Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caly czas dostepna do wgladu
dla Zamawiajacego, Inzyniera, Przedstawiciela Inzyniera, a takze dla przedstawicieli Organu
Zarzadzajacego i Nadzoru Wyzszego, jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezgce uaktualnianie dokumentaciji.
(vi) Zrozumienie zakresu Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie Dokumentéw Kontraktowych
w celu zrozumienia zakresu Robét jak takze po to, aby by¢ w peilni Swiadomym warunkéw
kontraktowych i wynikajacych z nich nastepstw.

(vii) Zrozumienie Wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Wymagan Zamawiajgcego i dogtebne
zrozumienie zakresu prac projektowych i Robét, do wykonania, ktérych jest zobowigzany
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbedne do odpowiedniego
wykonania prac projektowych i Rob6t zgodnie z prawdziwg intencjg i znaczeniem Wymagan
Zamawiajgcego. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych tych
Wymagan, Wykonawca powiadomi niezwitocznie na pismie Inzyniera w celu uzyskania
niezbednych wyjasnien.

(viii) Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piSmie Inzyniera o jakichkolwiek
dodatkowych Rysunkach lub Specyfikacjach, ktére mogg by¢ wymagane w zwigzku
z wykonywaniem robot lub z innych powodéw zgodnie z Kontraktem. Wykonawca przedtozy te
Rysunki Inzynierowi do akceptacji, tgcznie z towarzyszaca dokumentacjg i specyfikacjami
a takze prébki i / lub modele.

(ix) Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca poprawi bez zwioki, Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu przez Inzyniera
w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie wykonywania robét. Wykonawca powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Dokumentacje powykonawczga w jasnej, przejrzystej formie dla
wszystkich rob6t, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Wymaganiami Zamawiajacego,
nie pozniej niz 14 dni przez przejeciem robot zgodnie z Subklauzulg 10.1 [Przejecie Robdt i
Odcinkéw] w ilosciach okreslonych w Programie funkcjonalno-uzytkowym.

(x) Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1) Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy,
w tym prace fizyczne oraz operatorédw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U. 22016 r., poz. 1666 ze zmianami).

2) Obowigzek okreslony w punkcie 1) dotyczy réwniez Podwykonawcdw. W kazdej umowie o
podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowiazujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg
czynno$ci wskazane w punkcie 1)

3) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu
wykaz o0sdb, ktdre realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.
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4)

5)

7)

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w pkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz
7 dni.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktdrym
mowa w pkt. 5 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
o$wiadczenie to powinno w szczegoinosci zawiera¢: doktadne okre$lenie podmiotu
skladajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zitozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zambwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 922), . w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw, nr konta
bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii; informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaSwiadczenie wiascivego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w Sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imi¢ i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaci.

Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy
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SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE WYKONANIA
Usunieto catg treS¢ Subklauzuli 4.2 i zastgpiono jg nastepujaca:

.Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniést
zabezpieczenie wykonania w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do Oferty, stanowigcej
réwnowartos¢ 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu Zabezpieczenie Wykonania przed podpisaniem
Umowy. Zabezpieczenie Wykonania bedzie wniesione w formie okreslonej w Zatgczniku
do Oferty — Dane Kontraktowe. Wysokos¢ tego Zabezpieczenia, z uwzglednieniem kwoty
pozostawionej na zabezpieczenie Okresu Zgltaszania Wad, winna by¢ taka jak okreslono
w Zataczniku do Oferty .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich
roszczen Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejsza umowg, w tym
w szczegolnosci kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom  Wykonawcy, roszczenia o0  obnizenie
Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania
roszczenia Zamawiajgcy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. Zabezpieczenie
Wykonania wchodzi w zycie i obowigzuje od daty podpisania Umowy i bedzie w mocy do dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania. Po wystawieniu Swiadectwa Przejecia zgodnie z Klauzulg
10 [Przejecie przez Zamawiajgcego], Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy 70% wartosci
Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia,
pozostate 30% warto$ci Zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy po uptywie Okresu
Zglaszania Wad i wystawieniu Swiadectwa Wykonania zgodnie z Subklauzulg 11.9, w terminie
15 dni od daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Jesli Wykonawca nie bedzie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg
0 28 dni wczesniejszg od daty wygasniecia tego Zabezpieczenia to bedzie przedtuzat jego
waznos¢ az do czasu usuniecia wszelkich wad.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia
2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu Okresu
Zgtaszania Wad i wystawienia Swiadectwa Wykonania

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w akapicie powyzej,
Z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy PZP.

W przypadku przediuzenia Czasu na Ukonczenie, Wykonawca przed
dokonaniem z Zamawiajagcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do
przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po
Zmianie umowy w zakresie terminu Czasu na Ukonczenie, pokrywat sie z
terminami wynikajacymi z zapis6w niniejszej subklauzuli i przediozenia
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.
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Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia
wniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy
zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w akapicie powyzej stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostac
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢é zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoOwien publicznych. Za zgodg
Zamawiajgcego Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w warunkach
kontraktu.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od
Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy
nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie zaptaty wskazujace, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce z umowy badz nie
zaspokoit roszczen z tytulu zarekojmi za wady. Dostarczona przez Wykonawce
gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytulem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

3) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktore majg zosta¢ wykonane zgodnie z
umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogq
zostac sporzadzone miedzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a Wykonawcag, nie
zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajace] z
gwaranciji,

Fundusze Unia Europejska
Europajskie Europejski Fundusz
Infrastrubbura | Srodowiske Rozwaoju Regicnalnego

17



4) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupemienie Iub jakakolwiek
modyfikacja umowy, jakie moga zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajagcym a
Wykonaweca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z
koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

5) o tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu
zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetenciji sgdu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacji przed
zawarciem umowy.

W przypadku niewykonania czynnosci okreslonych w/w akapitach niniejszej subklauzuli
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

a) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres
realizacji przedmiotu umowy lub

b) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub

c) odstgpienia od Kontraktu.

Zamawiajacy moze z tytutu poreczenia lub gwaranciji zada¢ ptatnosci wszelkich kwot, za jakie
poreczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poreczenia lub gwarancji, z powodu uchybien
Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poreczenia lub gwarancji, oraz do jej
wysokosci. Poreczyciel lub gwarant winien bezzwlocznie wyplaci¢ te kwoty na zadanie
Zamawiajgcego i nie moze wnies¢ jakiegokolwiek sprzeciwu niezaleznie od powodu.

Przed wniesieniem jakiegokolwiek Zzgdania z tytulu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce podajac rodzaj uchybienia, w stosunku, do ktérego zadanie ma zostac
wniesione a mianowicie:

(d) nie przedluzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, tak jak to
opisano poprzednio,

(e) nie zaptacenia Zamawiajgcemu kwoty naleznej jaka zostata uzgodniona przez Wykonawce
lub okreslona wedlug Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] lub Subklauzuli 20
[Roszczenia, spory i sgd] w ciggu 42 dni od tego uzgodnienia lub Subklauzula 8.7 lub
Subklauzula 11.4,

(f) nie naprawienia przez Wykonawce istotnego uchybienia w ciggu 42 dni od otrzymania od
Zamawiajgcego powiadomienia wymagajgcego, aby to uchybienie byto naprawione, lub

(g) zaistnienia okoliczno$ci, ktore uprawniajg Zamawiajgcego do odstgpienia wedtug
Subklauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez Zamawiajgcego], niezaleznie od tego czy powiadomienie
0 odstapieniu byto dane.

Jesli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiajgca gwarancje nie jest zdolna do
dotrzymania swoich zobowigzan, Zamawiajacy wystosuje do Wykonawcy oficjalne
powiadomienie, aby przedstawit howg gwarancje na tych samych warunkach, co poprzednia.
Jesli Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od kontraktu.
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Przed zastosowaniem tych s$rodkéw, wysle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru z wnioskiem o0 wystawienie Zabezpieczenia Wykonania.
Powiadomienie takie ustanowi nowy termin, ktory wynosi¢ bedzie nie mniej niz 15 dni
poczawszy od daty otrzymania listu.

SUBKLAUZULA 4.3 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY
Na koncu Subklauzuli 4.3 dodano tres¢:

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie biegle postugiwat sie jezykiem polskim. Jesli zgodnie
z ustaleniami Inzyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni przez caly czas
pracy odpowiednio wykwalifikowanego tlumacza zywego stowa, dysponujgcego zaréwno
wiedzg ogllng w zakresie ttumaczenia, jak i wiedzg techniczna.

SUBKLAUZULA 4.4 PODWYKONAWCY

Zdanie pierwsze w subklauzuli 4.4 : ,Wykonawca nie podzleci catosci Robot." zastepuje sie
zdaniem:

~Wykonawca nie podzleci bez zgody Zamawiajacego innych Robdét niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy.”

Usunieto podpunkt a) i b)

W akapicie pierwszym lit. ¢ zmienia sie na a.
Na koncu subklauzuli dodaje sie podpunkty b) — g) o nastepujacym brzmieniu:

.D) Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie robot budowlanych
z uwzglednieniem niniejszych postanowien:
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci,
2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kitérej przedmiotem sg roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne,
w tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty
tego wynagrodzenia, nie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy
robot budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele
Elementow Rozliczeniowych.

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na
zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy
0 Podwykonawstwo.

4)  Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentaciji dotyczacq wykonania robét okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego umowy nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac si¢
bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi

zawieraC w szczegoInosci:
a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania rob6t
objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
rob6t wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w
przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze
niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robét objetych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t
musi by¢ zgodny harmonogramem rob6t Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wcze$niej niz termin gwarancji i rekojmi

okre$lony w danych kontraktowych

obowigzek okreslony w pkt. 4 niniejszego podpunktu

Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,

ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o

podwykonawstwo,

8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze

zawierac postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy  Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

=@

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany
umowy o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spemia wymagan
okre$lonych w niniejszej subklauzuli, w szczegoinosci, jezeli zakres umowy o
podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okreslone w pkt) 8 niniejszego podpunktu subklauzli, gdy

Fundusze Unia Europejska
Europajskie Europejski Fundusz
Infrastrubbura | Srodowiske Rozwaoju Regicnalnego

20



przewidywany  termin  zapfaty = wynagrodzenia  Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w 30 dni.,

9) Do wszelkich projektow umow/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym  Podwykonawcg —stosuje sie  procedure
okreslong w pkt. 1 do 8 niniejszego podpunktu subklauzuli.

10) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce
obowigzkoéw uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadanie od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz
obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  podwykonawce
obowigzku zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen
wniesionych przez Zamawiajgcego w zakresie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni,
stanowi podstawe do obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

12) Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore
SciSle odpowiadajg czeSci zamoéwienia okreSlonego Umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg koniecznym jest przedtozenie Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Uméw o podwykonawstwo

o wartoSci mniejszej niz 0,5 brutto % Kwoty Kontraktowej Brutto, oraz Uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo w zakresie
dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

c) Za dziatania Ilub zaniechania Podwykonawcédw/dalszych podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za wiasne.

d) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.

e) Niezaleznie od postanowien powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren
budowy w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien
zgtosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy o
rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy
uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

f) Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeSci robdt przez Podwykonawcow, na
ktdrych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie
odmienng interpretacje postanowiert umowy, nawet je$li w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedze o innych uczestnikach
robét budowlanych.
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g) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zgdanie
Zamawiajacego przedstawi odwiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

SUBKLAUZULA 4.7 WYTYCZENIE.
Z akapitu trzeciego lit. b usunieto zapis ,,....plus umiarkowany zysk”

SUBKLAUZULA 4.8 PROCEDURY BEZPIECZENSTWA.
Na koncu Subklauzuli 4.8 dodano punkty (f) i (g):

(f) Podja¢ wszystkie niezbedne $rodki w trakcie wykonywania i zakohczenia Roboét, aby
zapobiec wybuchowi pozaru i bedzie przestrzega¢ wszystkich tyczacych sie przepisow
przeciwpozarowych.

(g)Przygotowac i przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
wymagany wedtug Prawa Budowlanego.

SUBKLAUZULA 4.9 ZAPEWNIENIE JAKOSCI.
Na koncu Subklauzuli 4.9 dodano akapit:

Wykonawca przygotuje i ztozy u Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci dla robot bedacych
przedmiotem kontraktu, wraz z whasciwymi Procedurami Zapewnienia Jakosci na Materiaty
i Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Programie funkcjonalno —
uzytkowym.

W przypadku polecenia zmian zgodnie z Subklauzulg 13.3 Wykonawca przedtozy Program
Zapewnienia Jakosci dla zmienionego zakresu robot.

SUBKLAUZULA 4.13 PRAWA PRZEJAZDU | URZADZENIA

Dodaje sie drugi i trzeci akapit o brzmieniu:

~Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach publicznych
i ich czesciach takich jak (sciezki rowerowe, chodniki, torowiska i tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub z ktérych korzysta podczas Roboét. Wykonawca uzyska
na wtasny koszt wszystkie niezbedne Rysunki i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staly dostep do wszystkich posesji przez caly okres
trwania Robaot.

Koszty oznakowania i zabezpieczenia dojs¢ i dojazdow Wykonawca uwzglednit w cenie
kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do stosowania takiej technologii robo6t, ktéra umozliwia
najkrétszy czas zamkniecia dostepu do drogi publicznej."

Subklauzula 4.14 Unikanie zakiécenia

Po pkt. (b) dodaje sie akapit o brzmieniu:

»~Jesli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Kontraktem, to takie zamkniecie
wymaga uprzedniej zgody Inzyniera. Wykonawca na 7 dni przed zamknieciem dostepu do
drogi przedtozy Inzynierowi swojg propozycje dotyczacg sposobu wykonania Robo6t oraz czasu
potrzebnego na ich wykonanie. Wykonawca nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania
akceptacji Inzyniera."
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SUBKLAUZULA 4.18 OCHRONA SRODOWISKA
Na koncu Subklauzuli 4.18 dodano tekst:

Wykonawca winien zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzenie wéd gruntowych

i opadowych z calego Terenu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte
w Rysunkach oraz postanowienia w uzyskanych pozwoleniach, aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaly uszkodzone.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wlasciwe odprowadzanie sciekéw ze wszystkich
miejsc w obrebie Terenu Budowy i innych zwigzanych z prowadzeniem Rob6t wigczajgc w to
budynki Inzyniera, jesli takie zostaly wzniesione lub przydzielone w zwigzku z wykonywaniem
Kontraktu, a przy wypelnianiu tego zobowigzania, Wykonawca winien $cisle trzymac sie
przepisdbw wydanych przez odpowiednie wladze.

Materialy nieprzydatne oraz odpady stale bedg utylizowane na koszt Wykonawcy. Na kazde
wezwanie Inzyniera, Wykonawca przedstawi dowody potwierdzajace utylizacje odpadow.

SUBKLAUZULA 4.19 ELEKTRYCZNOSC, WODA | GAZ
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 4.19 i zastgpiono jg nastepujaca;:
Wykonawca bedzie:

(a) Podejmowat, na wiasny koszt, wszystkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg one
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych Kontraktem. Dla tego celu winien on
zapewni¢ i uzy¢ wszystkich niezbednych Urzgdzen Budowlanych, Robo6t Tymczasowych,
Srodkéw Transportu, Materiatéw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczania
i dystrybucji dostaw do réznych punktow Robot. W wypadku korzystania przez Wykonawce
z istniejagcego kontrolowanego zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej,
winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez
kompetentne wladze oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego zrédta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane opfaty. Wszystkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe
i ceny ujete w wypetnionym Wykazie Cen.

SUBKLAUZULA 4.21 RAPORTY O POSTEPIE

Zmieniono w pierwszym akapicie trzecim zadaniu zapis ,, ...w szesciu egzemplarzach” na ,, ...w
trzech egzemplarzach”

Dodano punkt (i) o tresci:
(i) prognoze Ceny Kontraktowej, ktéra powinna obejmowac¢ wszystkie pozycje

przewidziane w Wykazie Cen oraz uwzglednia¢ skutki wynikajace z zastosowania Klauzuli 13
[Zmiany i korekty] i Klauzuli 20 [Roszczenia, spory i Sad].

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.25

SUBKLAUZULA 4.25 DOKUMENTY PRZECHOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie nastepujacych dokumentow:

(2) Dziennika Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
prowadzonego w sposob okreslony w Prawie Budowlanym.

(b) Ksiegi Obmiaréw, zawierajgcej wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do
ustalenia faktycznej ilosci rob6t zgodnie miesiecznych definicjg subklauzuli 1.1.6.14

(c) Raportow miesiecznych o postepie prac zgodnie z Subklauzulg 4.21 Plan prac na
najblizszy okres rozliczeniowy,

Fundusze Unia Europejska
Europajskie Europejski Fundusz
Infrastrubbura | Srodowiske Rozwaoju Regicnalnego

23



(d) Rejestr Polecen Inzyniera

(e) Rejestr i status Polecen Zmian

() Rejestr odstgpien od zatwierdzonego Projektu Budowlanego
(9) Rejestr i status Roszczen finansowych

(h) Rejestr i status Roszczen o przedtuzenie Czasu na Ukohczenie
() Rejestr Swiadectw Przejecia Robot

() Rejestr Swiadectw Platnosci

(k) Rejestr Rysunkéw Warsztatowych

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.26

SUBKLAUZULA 4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJACYCH NIERUCHOMOSCI

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie Srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby
zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem Budowy i unikaé
powodowania tam jakichkolwiek zakitécen czy szkod.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za
wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczeh wniesionych przez wtascicieli posesji
czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada
za takie zakiocenia czy szkody.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi szczeg6towa dokumentacje fotograficzng
(lub/i filmowa) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektéw sasiadujgcych, aby zabezpieczyé
sie przed skutkami nieuzasadnionych roszczen.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 4.27

SUBKLAUZULA 4.27 ISTNIEJACE INSTALACJE

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociggi
i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejace instalacje.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych kazdorazowo wykona
wykopy kontrolne. Wykopy kontrolne bedg wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej
instalaciji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajacych,
wodociggow i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robdét. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstale uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz
lokalnych, przedsiebiorstw i wlascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejagcych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych
i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem.
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KLAUZULA 5 PROJEKTOWANIE

SUBKLAUZULA 5.1 OGOLNE ZOBOWIAZANIA PROJEKTOWE

Na koncu Subklauzuli 5.1 dodaje sie nastepujaca tresé:

~Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej przenosi ha Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw
majatkowych i prawo do wykonywania zaleznego prawa autorskiego do wszystkich
egzemplarzy opracowan stanowigcych przedmiot Kontraktu oraz powstatych w wyniku
wykonywania niniejszego kontraktu, zaréwno bezposrednio przez Wykonawce, jak i przez
osoby lub podmioty dzialajgce na Jego zlecenie, celem wykorzystania na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzniejszymi
zmianami), zarowno w kraju jak i zagranica, w nieograniczonym czasie.

Jezeli przy realizacji okreslonych zadan przez osoby trzecie powstang prawa autorskie
(rozumiane takze jako inne prawa o podobnym charakterze), to Wykonawca zobowigzany jest
do kazdego takiego zadania dotaczy¢ oswiadczenie danej osoby o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw zaleznych.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do przedmiotu Kontaktu nastepuje bez
ograniczenia, co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu Kontraktu, jego czesci albo fragmentow
— wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy projektu lub jego czesci, fragmentéw, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, kopiowania,
utrwalenia i zwielokrotniania wszelkimi znanymi technikami, w tym cyfrowymi, elektronicznymi,
wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi, wprowadzania do pamieci komputera,
eksploatowania na dowolnej ilosci stacji roboczych, z mozliwoscig upublicznienia w sieci www
(Internet) w sposdb umozliwiajgcy dowolne wykorzystywanie i nieograniczone zwielokrotnianie
dzieta przez kazdego z uzytkownikéw sieci publicznej

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych przedmiot Kontraktu, jego
czesci albo fragmenty utrwalono — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu Kontaktu, jego czesci lub fragmentow w sposob
inny niz okreslony w pkt. a i b niniejszego ustepu tj. publiczne wykonanie, wystawianie,
wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie
przedmiotu Kontraktu w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym (np. Internet); przy czym rozpowszechnianie przedmiotu Kontraktu, jego
czesci albo fragmentéw moze byé dokonywane w formie publicznych prezentacji niezaleznie od
sposobu ich realizacji i formy, w jakiej zostanie ona zrealizowana (np. w formie pisemnej,
prezentacji multimedialnej, technik poligraficznych, projekcji, planéw, makiet itp.).

Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z przedmiotu Kontraktu
na kazdym odrebnym polu eksploatac;ji.
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Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie przez Zamawiajgcego i innych oséb dziatajgcych
na jego zlecenie, wszelkich opracowan z przedmiotu Kontraktu, jego czesci albo fragmentow na
wszelkie potrzeby Zamawiajgcego zwigzane z procesem inwestycyjnym.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie wykonywania praw
zaleznych przez Zamawiajgcego do przedmiotu Kontraktu, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim iprawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z p6zniejszymi zmianami). W ramach tych uprawnien Zamawiajacy w
szczegolnosci ma prawo dowolnego wykorzystania catosci lub swobodnie wybranych
fragmentow przedmiotu Kontraktu, a takze ma prawo do zmiany, modyfikacji oraz aktualizacji
przedmiotu Kontraktu wg wlasnego uznania. W tym celu mozliwe jest takze dokonywanie
ttumaczenia tresci zawartych w przedmiocie Kontraktu na dowolne jezyki.

Zamawiajacy jest uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do
przedmiotu Kontraktu oraz zbycia majatkowych praw autorskich stanowigcych przedmiot
niniejszej Kontraktu.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi pisemne oswiadczenie, iz przedmiot umowy nie bedzie
naruszat praw autorskich oséb trzecich.

Wykonawca potwierdzi i przedstawi na to pisemne oswiadczenie, ze bedzie posiadal prawo
do dysponowania umieszczonymi w przedmiocie Kontraktu materiatami takimi jak, teksty,
fotografie, mapy i plany, ortofotomapy itp. oraz ze ich wykorzystanie w przedmiocie Kontraktu
nie narusza praw osoéb trzecich.

Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé¢ za zlozenie niezgodnych z prawdg oswiadczen, a
w szczegOlnosci za poniesione przez Zamawiajgcego szkody w zwigzku z naruszeniem praw, w
tym praw autorskich przystugujacych osobom trzecim, jezeli okazatoby sie, ze autorskie prawa
majgtkowe do przedmiotu Kontraktu przystugujg w catosci lub w jakiejkolwiek czesci osobie
trzeciej albo przystugujg poza Wykonawca takze osobie trzeciej.

W przypadku roszczeh zgtoszonych przez osoby trzecie wskazujacych, ze przedmiot Kontraktu
narusza patenty i/lub prawa autorskie, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt
przystapi do procesu sgdowego zwalniajac bezwarunkowo Zamawiajgcego od tych roszczen
i zaptaci wszelkie koszty, odszkodowania i koszty obstugi prawnej zasadzonej ostatecznie przez
Sad.

Majatkowe prawa autorskie oraz wylgczne prawo na wykonywanie zaleznego prawa
autorskiego do opracowan objetych niniejszym Kontraktem przechodzg na rzecz
Zamawiajgcego z chwilg ich odbioru przez Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych
do przedmiotu Kontraktu, wedlug potrzeb Zamawiajgcego wynikajacych z przyjetego przez
niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu Kontraktu dla celéw informacyjnych,
promocyjnych badz komercyjnych, w szczegolnosci na:
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a) decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa,

b) decydowanie o rozpowszechnianiu catosci lub czesci przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg
dla interesbw Zamawiajgcego lub w sposoéb utrudniajacy realizacje inwestyciji.”

SUBKLAUZULA 5.2 DOKUMENTY WYKONAWCY

Zamawiajacy modyfikuje zapisy warunkéw szczegdlnych wprowadzajgc zmiany do subklauzuli
5.2, ktéra otrzymuje brzmienie:W 4 akapicie zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Jezeli w Wymaganiach Zamawiajgcego nie ustalono inaczej, to zaden przeglad nie powinien
trwac diuzej niz 28 dni, liczonych od dnia w ktorym inzynier otrzyma Dokumenty Wykonawcy
wraz z listem przewodnim”.

SUBKLAUZULA 5.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Usunieto tres¢ przedostatniego zdania Subklauzuli 5.6 i w to miejsce wpisano nowa;:

,Nie pézniej niz 14 dni przed wystawieniem jakiegokolwiek Swiadectwa Przejecia, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Dokumentacje Powykonawczg wraz z Instrukcjami Obstugi i Konserwacji
opracowang w jasnej, przejrzystej formie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w liczbie
egzemplarzy okreslonej w Wymaganiach Zamawiajgcego oraz ksigzke obiektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego ( dz.U 20003 , nr 120 poz.1134)

Wymagania odnosnie Dokumentacji powykonawczej szczeg6towo okresla PFU oraz zatgcznik
do SIWZ.”

SUBKLAUZULA 5.7 INSTRUKCJE OBSLUGI | KONSERWACJI
Na koncu Subklauzuli 5.7 dodano tekst:

.Instrukcje wymienione w niniejszej Subklauzuli beda sporzadzane w liczbie trzech
egzemplarzy.”

KLAUZULA 6 KADRA | ROBOTNICY

SUBKLAUZULA 6.1 ZATRUDNIENIE KADRY | ROBOTNIKOW
Na koncu Subklauzuli 6.1 dodano tekst:

Odnosi sie to do calego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko zwigzane
z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne optaty
uwaza sie za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce w Wykazie Cen.

W stosunkach z personelem i sitg roboczg Wykonawca uszanuje swieta obchodzone w kraju,
dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne. Podczas kalkulacji Wykonawca uwzglednit
czas pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.

SUBKLAUZULA 6.7 ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 6.7 i zastgpiono jg nastepujacq

Wykonawca zgodnie z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym zgodnie
z Subklauzulg 4.8, caly czas bedzie podejmowat wszystkie rozsgdne $rodki ostroznosci dla
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zapewnieniu zdrowia i bezpieczenstwa Personelu Wykonawcy we wspotpracy z miejscowymi
wiadzami sanitarnymi oraz stuzbg pogotowia ratunkowego.

Wykonawca zatrudni lub wyznaczy inspektora BHP, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenstwa i ochrone przed wypadkami personelu i sity roboczej. Inspektor BHP bedzie
mial odpowiednie kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania
polecen i stosowania srodkéw zapobiegajacych wypadkom ku zadowoleniu Inzyniera. Przez
caly okres realizacji Robo6t, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie konieczne tej
osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia.

Wykonawca winien zawiadomi¢ o kazdym wypadku Inzyniera w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie Budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi Robotami.
Wykonawca winien réwniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia.

Wykonawca podejmie trwate srodki zaradcze, stuzgce ochronie personelu i sity roboczej na
placu budowy przed szkodliwymi owadami, gryzoniami i innymi szkodnikami, zmniejszajgc tym
samym zagrozenie dla zdrowia i og6lne niedogodnosci.

W razie wybuchu epidemii Wykonawca zastosuje sie do przepiséw, zarzadzen i innych
wymogow wydanych przez administracje rzadowag Ilub lokalne wladze sanitarno-
epidemiologiczne, zapewniajac w ten sposOb odpowiednie postepowanie w czasie epidemii
i przyczyniajac sie do jej zwalczenia.

SUBKLAUZULA 6.8 KADRA WYKONAWCY

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

~Wykonawca zapewni kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak dilugo jak bedzie to
konieczne, przez osoby posiadajgce kwalifikacje i doswiadczenie nie nizsze od okreslonych
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz posiadajgce uprawnienia budowlane
wymagane ustawg Prawo budowlane.

Nie zapewnienie przez Wykonawce Kadry Wykonawcy daje prawo Inzynierowi
do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robot
wynikajgca z braku Kadry Wykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Czasu na Wykonanie. "

Dodaje sie trzeci i czwarty akapit o nastepujgcym brzmieniu:

~Wykonawca skieruje do kierowania Robotami personel wskazany w Ofercie Wykonawcy."
~Jezeli wystgpig ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystgpi na piSmie
do Zamawiajgcego o zmiane, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, ktorejkolwiek z os6b
z Kadry Wykonawcy. Wniosek musi by¢ uzasadniony przez Wykonawce na pismie i wymaga
pisemnego zaakceptowania przez Inzyniera. Wykonawca musi przediozy¢ Inzynierowi
propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pozniej niz 10 dni przed planowanym
skierowaniem do kierowania Robotami ktérejkolwiek osoby. Odmowa akceptacji zmiany
przez Inzyniera nie bedzie wydana bez rozsgdnego uzasadnienia."

SUBKLAUZULA 6.9 PERSONEL WYKONAWCY
Na koncu Subklauzuli 6.9 dodano nastepujaca tresc:

Wykonawca zapewni kluczowy Personel okreslony w Ofercie i nie zmieni zadnego z czionkow
tego Personelu bez uprzedniej zgody Inzyniera i Zamawiajgcego.
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.12

SUBKLAUZULA 6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL KIEROWNICZY | SILA ROBOCZA

Wykonawca moze zatrudnia¢ zagraniczny personel, ktory jest niezbedny do wykonania Robot.
Wykonawca musi zapewni¢ temu personelowi odpowiednie wizy pobytowe, pozwolenia
na prace i uprawnienia wymagane przez Polskie Prawo. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za powr0t zagranicznej sity roboczej do miejsc, w ktorym zostali zwerbowani lub do miejsc ich
statego pobytu. W przypadku smierci jakiekolwiek czionka tego personelu lub czionka jego
rodziny w Polsce, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za podjecie wiasciwych dziatan
zwigzanych z ich powrotem lub pogrzebem.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 6.13

SUBKLAUZULA 6.13 REPATRIACJA

Wykonawca winien na wilasny koszt zapewni¢ kazdorazowo transport na i z Terenu Budowy
oraz transport do miejsc, w ktérych zostali zwerbowani, wszystkich pracownikéw i robotnikow
wiasnych i swoich Podwykonawcéw zatrudnionych do wykonania Robo6t. Wykonawca jest
réwniez odpowiedzialny za odpowiednie traktowanie os6b transportowanych lub oczekujgcych
na transport dopdki nie opuszczg one kraju lub danego rejonu; w zaleznosci od przypadku. Jesli
Wykonawca uchyla sie od tego zobowigzania, Zamawiajgcy moze utrzymywac i repatriowac
taki personel a nastepnie kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Klauzula 7 Urzadzenia, Materiaty i Wykonawstwo

SUBKLAUZULA 7.4 PROBY
W Subklauzuli 7.4 w akapicie pigtym lit. b usunieto tresc ,plus umiarkowany zysk”.

SUBKLAUZULA 7.6 PRACE ZABEZPIECZAJACE | NAPRAWCZE

Zmieniono trzeci akapit Subklauzuli 7.6 rozpoczynajacy sie od stow ,Jezeli Wykonawca ..." i

wstawiono nastepujgca tresc:

~Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstapic¢ albo powierzyé poprawienie lub
dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i niebezpieczehAstwo Wykonawcy.

Jezeli dzieto ma wady, Zamawiajgcy moze zgda¢ ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu nie
przyjmie naprawy. Wykonawca moze odmoéwi¢ naprawy, gdyby wymagala nadmiernych
kosztéw.

Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic, jezeli wady sg istotne;
jezeli wady nie sg istotne, Zamawiajacy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim
stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.”
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 7.9

SUBKLAUZULA 7.9 MATERIALY Z ROZBIORKI

Uzyteczne materialy z rozbiorki, ktére zgodnie z postanowieniami Specyfikacji stanowig
wlasnos¢é Zamawiajgcego, Wykonawca przetransportuje oraz ziozy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem , w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od Placu Budowy.
Pozostate materiaty z rozbiérki Wykonawca usunie poza Plac Budowy na wtasny koszt przy
przestrzeganiu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.( dz.U z 2013r.
poz.21 z pbzniejszymi zmianami)

Inzynier kazdorazowo dokona kwalifikacji materiatdbw 2z rozbiérki wedlug wytycznych
stanowigcych zatgcznik do SIWZ.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opoznienia i zawieszenie

SUBKLAUZULA 8.1 ROZPOCZECIE ROBOT
Usunieto pierwsze i drugie zdanie z Subklauzuli 8.1 i zastgpiono nastepujgca trescia;

Powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Robét nie bedzie dawane. Data otrzymania
powiadomienia o Rozpoczeciu Roboét i Data Rozpoczecia Robaét jest tozsama z datg podpisania

umowy.

SUBKLAUZULA 8.2 CzASs NA WYKONANIE
W piewszym zdaniu usunieto tres¢ “zaleznie od przypadku” zastgpiono nastepujaca;:

“jak postanowiono w Zalgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.”

Dodaje sie lit. (c) o brzmieniu:

.Sporzadzenie i dostarczenie do Inzyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie
z wymaganiami Subklauzuli  5.6"

SUBKLAUZULA 8.3 PROGRAM

Zmieniono w pierwszym zdaniu ,28 dni” na ,14 dni”
Na koncu Subklauzuli 8.3 dodano nastepujaca tresé:

Taki zaktualizowany Program bedzie przedtozony w ciggu 14 dni od otrzymania powiadomienia
Inzyniera.

Podczas przygotowywania Programu nalezy w pemni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep prac. Program przewidujgcy ograniczenie tempa
prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze
zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan kontraktowych zakonczenia Rob6t zgodnie
z Czasem na Wykonanie.

Wykonawca ma posiada¢ kopie Programu na terenie budowy w postaci wykresu
przedstawiajgcego postep Robot.

Wraz z raportami miesiecznymi Wykonawca bedzie potwierdzat aktualnos¢ Programu lub
przedstawi aktualizacje Programu

SzczegOtowy Program opracowany przez Wykonawce musi by¢ zgodny z trescig Wymagan
Zamawiajgcego dotyczacych terminéw realizacji Odcinkow (Czesci) Robat.
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Zatwierdzony Program stanowi integralng czesS¢ umowy.

SUBKLAUZULA 8.4 PRZEDLUZENIE CzASU NA WYKONANIE

Wskazana w akapicie pierwszym lit. (d) nie ma zastosowania.

Na koncu Subklauzuli dodaje sie:

.Inzynier moze okreslic nowy Czas na Wykonanie zgodnie z klauzulg 20.1 wytgcznie
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uwzgledniajagc poprzednie zmiany terminéw
zakonczenia rob6t i po konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawca.

Inzynier okreslajgc nowy termin zakonczenia robdt, ustali diugosé¢ catkowitego okresu
przedtuzenia Czasu na Wykonanie.

W tej sytuacji Inzynier powinien przygotowa¢ Aneks do Umowy, uzupetniony pisemnym
uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w Art.144
PZP.

SUBKLAUZULA 8.6 TEMPO WYKONAWSTWA
Usunieto ostatnie zdanie w Subklauzuli 8.6 i w jego miejsce wstawiono nastepujacy tresé:

Jezeli te skorygowane metody spowodujg, ze Zamawiajgcy poniesie dodatkowe koszty, to
Wykonawca, z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego], zaptaci te koszty
Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca spowoduje przerwe w realizacji Rob6t z przyczyn zaleznych wytacznie od
siebie na okres dluzszy niz 14 dni, to nie uszczuplajgc prawa Zamawiajgcego do
wypowiedzenia Kontraktu na zasadach okreslonych w Subklauzuli 15.2 [Rozwigzanie przez
Zamawiajgcego], Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego]
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za opdznienie w zwigzku z tym uchybieniem na
zasadach okreslonych w Subklauzuli 8.7 [za zwloke] i w sumach podanych w Zatgczniku do
Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 8.7 KARY ZA ZWLOKE

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 8.7 i zastgpiono jg nastepujaca;:
~Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za przekroczenie Czasu na Wykonanie Robdt w wysokosci 0,05 %
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien zwioki;

b) z tytulu wypowiedzenia Kontraktu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej,

C) za przekroczenie terminu przedtozenia: Programu (Subklauzuta 8.3 i
Subklauzula 8.6), raportu o postepie (Subklauzula 4.21) w wysokosci 2.000
PLN, za kazdy dzien zwitoki,

d) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad okreslonych w Swiadectwie
Przejecia albo za niedotrzymanie terminu usuniecia wad w Okresie
Zgtaszania Wad w terminie okreslonym przez Inzyniera /| Zamawiajgcego
i wysokosci 0,02% zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, za kazdy dzien
zwitoki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnienia i przerwa trwa
diuzej niz 14 dni - w wysokosci 0,05 % Zaakceptowane] Kwoty
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Kontraktowej, za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét ponad okres 2
tygodni,

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony
przypadek

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wyznaczonym terminie — w wysokosci
5.000,00 PLN z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo dotyczacych
dostaw badz ustug o wartosci mniejszej niz 0,5% Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej, za kazdy stwierdzony przypadek

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 5.000,00 PLN, za kazdy stwierdzony przypadek

i) za brak zapfaty lub nieterminowag zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom - 5.000,00 PLN za kazdy
stwierdzony przypadek.

J) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét
przez inng osobe niz zostala zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce ztotych).

k) w przypadku op6znienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu oséb, o
ktorym mowa w subklauzuli 4.1 podpunkt a) tirex (x) lub jego aktualizacji,

w wysokosci 1 500 zt (stownie zitotych: jeden tysigc piecset ztotych 00/100)
za kazdy dzien opdznienia;

) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zt (stownie
dwa tysigce ztotych) liczone za kazdg osobe, dla ktérej nie przedstawiono w
terminie wymaganych dowodéw

Roszczenia o zaptate kar umownych stajg sie wymagalne z poczatkiem nastepnego dnia,
w ktorym nastgpito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej kary umownej.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od Kontraktu z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% Zaakceptowanej Kwoty z wyjatkiem
okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy PZP.

Zaptata przez Wykonawce kar w przypadkach okreslonych w punktach (a) — (I), nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci
kary umowne, Kkoszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone
bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie
wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

Strony majg prawo do odszkodowania uzupeiniajagcego przenoszgcego wysokosc¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 10.1 PRZEJECIE ROBOT | ODCINKOW
Drugi akapit ulega zmianie i otrzymuje nastepujgce brzmienie:

,\Wykonawca bedzie mogt wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia
Inzyniera nie wczesniej niz przed podpisaniem Protokotu Koncowego. Jezeli Roboty podzielone
sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mégt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla
kazdego Odcinka.”

Akapit trzeci lit. (a) otrzymuje brzmienie:

,wystawié¢ Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktérg Roboty lub Odcinek zostaty
ukonczone zgodnie z Kontraktem, pomijajgc wady oraz drobne zalegle prace spetniajace
tacznie nastepujagce warunki:

- nie majace wptywu na uzycie Robot lub Odcinka do przeznaczonego im celu (uzycie do
czasu ukohczenia tych prac i usuniecia tych wad lub podczas dokonywania tych
€zZynnosci),

— nie majagce wptywu na mozliwos¢ uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (jesli jest
wymagane), ktorych wykonanie w ciggu Czasu na Wykonanie nie bylo mozliwe
Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.”

Usunigto z Subklauzuli 10.1 ostatni akapit zaczynajacy sie od stow: ,Jezeli Inzynier ani nie
wystawi Swiadectwa Przejecia , ani nie odrzuci wniosku Wykonawcy .....”

Na koncu niniejszej Subklauzuli 10.1 dodaje sie nastepujacy zapis:

Roboty objete wnioskiem o wydanie Swiadectwa Przejecia podlegajg procedurze odbioru
zgodnie z ustaleniami zawartymi w odpowiednich zapisach Specyfikacji.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany
jest, zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty
i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na uzytkowanie Robot od wtasciwych wiadz lokalnych.

SUBKLAUZULA 10.2 PRZEJECIE CZEScI ROBOT
W Subklauzuli 10.2 akapit czwarty wiersz 5 usunieto tres¢ ,plus rozsadny zysk”.

SUBKLAUZULA 10.3 PRZESZKODA W PROBACH KONCOWYCH
W Subklauzuli 10.3 w akapicie drugim lit. b usunieto tres¢ ,plusumiarkowany zysk”.

Klauzula 11 Odpowiedzialnos¢ za Wady

SUBKLAUZULA 11.4 NIEWYPELNIENIE OBOWIAZKU USUWANIA WAD
Usunieto dwa pierwsze zdania Subklauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nowg tres¢:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed uptywem Okresu
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Zgtaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu Zamawiajacego (lub w jego imieniu)
o ktérym mowa w punkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Dokoriczenie zalegtych prac i usuniecie wad], to
Wykonawca z uwzglednieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng za zwiloke w zwigzku z tym uchybieniem na zasadach
okreslonych w Subklauzuli 8.7 [Kary umowne za zwioke] i w sumach podanych w Zatgczniku do
Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWCE PRZYCZYN POWSTANIA WAD

W Subklauzuli 11.8 zdanie drugie usunieto tres¢ ,plus umiarkowany zysk”.

Klauzula 12 Préby Eksploatacyjne

SUBKLAUZULA 12.1 PROCEDURA DLA PROB EKSPLOATACYJNYCH.
Usunieto dotychczasowg tres¢ Subklauzuli 12.1 i wstawiono nowa;:

Niniejsza Subklauzula bedzie miata zastosowanie, jezeli w Kontrakcie sg wyspecyfikowane
Préby Eksploatacyjne (rozruch zakonczonej budowy) przeprowadzane przez Wykonawce.

Wykonawca:

(a) dostarczy calg energie elektryczng, sprzet, paliwo, przyrzady, robocizne, materiaty
I stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel, jakie bedg konieczne do sprawnego
przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych: oraz

(b) przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
Wykonawce wedtug Subklauzuli 5.7 (Instrukcje obstugi i konserwaciji) i z takim
kierownictwem, jakiego potrzeba w trakcie tych Prob.

Proby Eksploatacyjne bedg przeprowadzane, skoro tylko bedg one rozsadnie mozliwe do
przeprowadzenia, po tym gdy Roboty lub odcinek zostanie przejety przez Zamawiajgcego.
Jezeli nie zostanie inaczej uzgodnione, to Proby beda rozpoczete przed uptywem 21 dnia od
daty przejecia Robot lub odcinka.

Wyniki Prob Eksploatacyjnych bedg zestawione i ocenione przez obydwie Strony. Uprzednie
uzytkowanie Rob6t przez Zamawiajacego, bedzie odpowiednio wziete pod uwage.

SUBKLAUZULA 12.2 PROBY OPOZNIONE

W pierwszym zdaniu Subklauzuli 12.2 po stowie ,op6znienia Préb Eksploatacyjnych” wstawiono
stowo ,.spowodowanego”.

W pierwszym akapicie Subklauzuli 12.2 usunieto zapis ,plus odpowiedni zysk”.
W drugim akapicie usunieto zapis ,, zysk”

SUBKLAUZULA 12.4 NEGATYWNY WYNIK PROB EKSPALTACYJNYCH
W trzecim akapicie wiersz szésty usunieto ,, plus odpowiedni zysk”
W akapicie czwartym usunieto wyraz ,, zysk”
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Klauzula 13 Zmiany i korekty

SUBKLAUZULA 13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN

Usunieto ostatnie zdanie Subklauzuli 13.3.

Na koncu Subklauzuli 13.3 dodano tresé:

~W przypadku, gdy zmiana lub zmiany polecone przez Inzyniera mogtyby spowodowac¢ zmiane
Ceny Kontraktowej, Inzynier przygotuje w porozumieniu z Zamawiajgcym Aneks
do Umowy/Umowe wraz z pisemnym uzasadnieniem takiej Zmiany lub Zmian, postepujac
zgodnie z procedurami zawartymi w Art. 67. ust. 1 pkt. 5i Art.144 PZP.”

SUBKLAUZULA 13.4 ZAPLATA W WALUTACH KONTRAKTU

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.4 i zastgpiono jg nastepujaca;:

Waluta Kontraktu jest okreslona w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.

SUBKLAUZULA 13.5 KwoTY TYMCZASOWE
Usunieto catg treS¢ Subklauzuli 13.5

SUBKLAUZULA 13.8 KOREKTY UWZGLEDNIAJACE ZMIANY KOSZTU.
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 13.8

Klauzula 14 Cena kontraktowa i Zapiata

SUBKLAUZULA 14.1 CENA KONTRAKTOWA

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.1 i zastgpiono jg nastepujaca:

Okreslenie Ceny Kontraktowe] oraz realizacja ptatnosci bedg podlegac ponizszym zasadom:

(@)

(b)

(c)

(d)

(e)

Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowang Zaakceptowang Kwotg Kontraktowg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,

Wykonawca bedzie ptacit wszystkie podatki, naleznosci i optaty wymagane do ptacenia
przez niego wedlug Kontraktu a Cena Kontraktowa nie bedzie korygowana ze wzgledu na
jakikolwiek z tych kosztéw, oprécz sytuacji podanej w Subklauzuli 13.7 (Korekty
uwzgledniajgce zmiany prawne) oraz warunkach SIWZ — Rozdziat XXV DOPUSZCZALNE
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY.

Cena Kontraktowa jest sumg czesciowych cen ryczattowych za elementy Robét (Odcinki)
okreslone w Wykazie Cen.

Inzynier moze wzig¢ pod uwage podziat kazdej ceny ryczattowej za element Robo6t zawartej
w Wykazie Cen na podstawie szacunkow i/lub propozycji Wykonawcy przy sporzadzaniu
Swiadectw Ptatnosci, ale nie bedzie nim zwigzany.

Uznana kwota w Swiadectwie Platnoséci bedzie ustalana na podstawie procentowego
zawansowania robét. Szczegotowosé procentowego zaawansowania prac oraz Swiadectwa
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Platnosci zostanie ustalona miedzy Inzynierem a Wykonawcyg i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Jednakze w przypadku ewentualnych robdt zamiennych mogacych wystapi¢ podczas realizaciji
przedmiotu umowy, to postanowienia dotyczace obmiaru i wyceny bedg takie jak podano
ponizej. Odpowiednio do tego bedzie okreslona Cena Kontraktowa, z uwzglednieniem korekt
dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w 13.3 (Procedura wprowadzania
Zmian).

W przypadku wystgpienia ewentualnych robét dodatkowych i nieprzewidzianych, nieobjetych
Dokumentacjg Projektowg przygotowany zostanie aneks do umowy

Inzynier dokona wyceny roboét , za wykonanie ktorych platnosci bedga dokonywane stosownie do
ilosci zrobionej pracy, o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej Subklauzuli lub jesli bedg
wprowadzone zmiany opisane w 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian). Wycena ta bedzie
sporzadzona na zasadach kosztorysu, dokonana na podstawie skladnikow kosztorysowych dla
Wojewodztwa Lubuskiego opublikowanych w dostepnych publikacjach kosztorysowych -
SEKOCENBUD - za okres, w ktérym wystgpity nieprzewidziane roboty dodatkowe lub zmiany
zgodnie z Subklauzulg 13.3 (Procedura wprowadzania Zmian). Ceny jednostkowe materiatow
masowych powinny obejmowac¢ dostawe loco budowa. Ceny pozostatych materiatéw powinny
obejmowac koszty zakupu.

Dla dokumentowania ilosci pracy nalezy prowadzi¢ Ksiege Obmiaréw. Wymiary, zapisy,
obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia obmiaréw w trakcie realizacji Robdét,
zamieszczone sg w Ksiedze Obmiarow. Ksiega Obmiaréw bedzie na biezgaco prowadzona
przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia zapiséw obmiaréw, wykonanego wspoélnie z
Inzynierem zgodnie z postepem robét i przed zakryciem kazdego kolejnego etapu.

SUBKLAUZULA 14.2 ZALICZKA

Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.2 i zastgpiono jg nastepujaca;:
Zaliczka nie bedzie udzielana.

SUBKLAUZULA 14.3 WNIOSKI 0 PRZEJSCIOWE SWIADECTWA PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.3 w pierwszym zdaniu zmienia sie ilos¢ egzemplarzy z ,szesciu” na ,trzy”.
W Subklauzuli 14.3 w akapicie dwa usunieto tres¢ lit (d).

SUBKLAUZULA 14.4 PLAN PLATNOSCI

W Subklauzuli 14.4 usunieto ostatni akapit i w jego miejsce wstawiono nowg tresc:
Plan Platnosci jest tozsamy z Wykazem Cen.

SUBKLAUZULA 14.6 WYSTAWIANIE PRZEJSCIOWYCH SWIADECTW PLATNOSCI

Na koncu Subklauzuli 14.6 dodaje sie zdanie:

,DO0 czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z Odbiorem Koncowym Robét, przejsciowe
Swiadectwa pfatnosci nie przekroczg 90% wartosci kontraktu. Pozostate 10 % zostanie
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zaptacone na podstawie koncowego Swiadectwa ptatnosci wystawionego po otrzymaniu
Swiadectwa Przejecia.

Zatwierdzenie ilosci zawartych w ksiedze obmiaru i Oswiadczeniu Miesiecznym nie stanowi
podstawy okreslenia ptatnosci miesiecznej. Inzynier w Swiadectwie Platnosci moze zmniejszyé
lub zwiekszy¢ kwoty do ptatnosci, np.: w przypadku przekroczenia wartosci okreslonych
w Planie Ptatnosci. Naleznosci nieprzyznane do wyptaty beda rozliczane w pozniejszym
okresie, zgodnie z Planem Platnosci. Dzialania te nie kwalifikujg sie jako podstawa
do roszczenia wynikajacego z subklauzuli 14.8 w zakresie kosztéw kredytowania.”

SUBKLAUZULA 14.7 ZAPLATA
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.7 i zastgpiono jg nastepujaca;:

Wykonawca ziozy do Zamawiajacego prawidiowo wystawiong fakture VAT, wraz z

zalgcznikami:

-z Przejéciowym Swiadectwem Platnosci zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu,

zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw wraz z

wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakonczone i odebrane

roboty ujete w PrzejSciowym Swiadectwie Ptatnosci

kopiami dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy

otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatacznik do faktury.

— oSwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w § 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 & | ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 1666 z p6zn. zm.).

Faktura winna mie¢ adnotacje Inzyniera Kontraktu, ze zostata sprawdzona pod wzgledem
merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT ztozonej wraz z dokumentami wymienionymi powyzej.

Za termin zapfaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom.

W  przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w pkt. 1 - do 9 ponizej:

1) W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, Zze
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg
zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
stanowigcego zatgcznik do faktury.

2) W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcdw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy
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za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujagcego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19. Termin na
wniesienie uwag ustala si¢ na 7 dni od daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej
zapfaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy wytacznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢é z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym
w szczegbinosci kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty
zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom  Wykonawcy,
roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym

SUBKLAUZULA 14.8 OPOZNIONA ZAPLATA
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.8 i zastgpiono jg nastepujaca;:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaptaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Zaptata],
to Wykonawca bedzie miat prawo do odsetek za czas opOznienia, w wysokosci odsetek
ustawowych.

Odsetki beda naliczane od dnia nastepnego po terminie zaptaty naleznosci okreslonym
w Subklauzuli 14.7, do dnia, w ktérym nastagpi catkowita zaptata naleznosci Wykonawcy.

Kazda czesciowa ptatnos¢ pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.
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Wykonawca bedzie miatl prawo do powyzszych odsetek bez uszczerbku dla jakichkolwiek
innych praw czy srodkow.

SUBKLAUZULA 14.9 WYPLATA KWOTY ZATRZYMANEJ
Skresla sie te niniejszg Subklauzule jako nie majacg zastosowania.

SUBKLAUZULA 14.11 WNIOSEK 0 KONCOWE SWIADECTWO PLATNOSCI

W pierwszym akapicie wyraz ,56" zastepuje sie wyrazem ,28", a zapis ,Szes¢ egzemplarzy”
zastepuje sie zapisem ,trzy egzemplarze”.

SUBKLAUZULA 14.12 ZWOLNIENIE OD ZOBOWIAZAN
Na koncu Subklauzuli 14.12 dodano tres¢:

Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca ztozy pisemne Zwolnienia od Zobowigzan
od wszystkich Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
zostaly nalezycie zaptacone przez Wykonawce.

SUBKLAUZULA 14.13 WYSTAWIENIE KONCOWEGO SWIADECTWA PLATNOSCI

W pierwszym i drugim akapicie wyraz ,28" zastepuje sie wyrazem ,14".

SUBKLAUZULA 14.15 WALUTY PLATNOSCI
Usunieto catg tres¢ Subklauzuli 14.15 i zastgpiono jg nastepujaca;:
Waluta Kontraktu jest okreslona w Zataczniku do Oferty — Dane Kontraktowe.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 14.16

SUBKLAUZULA 14.16 SPLATA

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ (sptaci¢) Zamawiajacemu wszelkie kwoty zaptacone
powyzej naleznej Ceny Kontraktowej w przeciggu 30 dni od dnia otrzymania takiego zgadania
od Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca zaniedba dokonania zaptaty w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo do odsetek za czas opdznienia w wysokosci
odsetek ustawowych.

Odsetki bedg naliczane od dnia nastepnego po dacie wyznaczonej przez Zamawiajgcego, jako
termin ptatnosci, do dnia w ktérym nastgpita zaptata.

Kazda czesciowa ptatnos¢ pokryje w pierwszej kolejnosci nalezne odsetki.

Kwoty do zwrotu Zamawiajgcemu mogg by¢é kompensowane jakimkolwiek rodzajem kwot
naleznych Wykonawcy.

Optaty bankowe powstate w wyniku zaptaty sum naleznych Zamawiajgcemu bedg ponoszone
wytacznie przez Wykonawce.
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Klauzula 15 Rozwiagzanie Kontraktu przez
Zamawiajacego

SUBKLAUZULA 15.2 ROZWIAZANIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W subklauzuli usunieto pierwsze zdanie i zastgpiono:
»Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w
Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od

dowiedzenia sie
0 zaistnieniu ponizszych okolicznosci:

W Subklauzuli 15.2 usunieto dotychczasowg tresé punktu (b) i zastgpiono nowa;:

(i) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

(ii) przerywa Roboty z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na okres diuzszy
niz14 dni lub porzuca Roboty,

Skresla sie dotychczasowa tresc: »(C) bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla sie od”

i w to miejsce wstawia: »(C) uchyla sie od”

Skresla sie dotychczasowag tresé punktu (d) i w to miejsce wstawia:

»(0) podzleca Roboty Ilub dokonuje cesji Kontraktu lub jego czesci bez zgody
Zamawiajgcego, lub/i dopuszcza do wykonywania Robot bez zgody Zamawiajgcego,

(i) zatrudnia bez zgody Zamawiajgcego, personel inny niz wskazany w Ofercie.”
Skresla sie dotychczasowag tresé punktu (e) i w to miejsce wstawia:

~Wykonawca lub ktorykolwiek z jego wierzycieli, zgtasza wniosek do wiasciwego sadu,
0 ogtoszenie upadiosci, ale przed wydaniem przez sad postanowienia 0 ogtoszeniu upadfosci,
lub Wykonawca przejdzie w stan likwidacji, lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére
(wedlug majacych zastosowanie Praw) ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej
wymienionych czynéw lub wydarzen.”

Dodaje sie podpunkty:
1) ., (g)Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezposredniej zapflaty
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

® (h) w przypadku gdy wysokos¢ kar umownych przekroczy 10%
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej Wykonawca w razacy sposob narusza
postanowienia niniejszej umowy

() Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg
Podwykonawcow/dalszych  podwykonawcow, w stosunku do ktorych
Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcg

(k) co najmniej 3-krotnie  stwierdzono nieobecnos¢  wymaganego
przedstawiciela Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach,
jesli jego obecnosé¢ byla obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy,
bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
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zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie
krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie stwierdzonych uchybieh z
zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

(m) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w

Klauzuli 8 i niewywigzaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia

(n) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamoéwienia przy

udziale Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,
w ktérym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.”

Po punkcie (n) dodano akapity o brzmieniu:

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Niezaleznie od postanowieh powyzszych Zamawiajgcy moze jednostronnie
rozwigza¢ umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych — w tym przypadku, Wykonawca
moze zgdaé¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

Odstgpienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.

Na koncu Subklauzuli dodaje sie tres¢: ,Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng
Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci podanej
w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe”.

SUBKLAUZULA 15.5 UPRAWNIENIE ZAMAWIAJACEGO DO ROZWIAZANIA KONTRAKTU

Dodaje sie pierwszy akapit w brzmieniu:

»Zgodnie z art. 145 ustawy PZP w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Kontraktu.
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Wykonanie umownego odstgpienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci Robot
ktére nie zostaty wykonane na dzieh wykonania umownego prawa odstgpienia, w tym
w szczegolnosci postanowien Subklauzuli 1.1.3.7 [Okres zgtaszania wad], Subklauzuli 4.2
[Zabezpieczenie Wykonania], Subklauzuli 8.7 [Kary za zwloke] i Subklauzuli 11
[Odpowiedzialnos¢ za wady].

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia
zaawansowania poszczegoélnych elementéw Rob6t wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
elementow wedtug stanu na dzieh odstapienia i przedtozy¢ je do Inzyniera i Zamawiajgcego.
Inzynier przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem
faktycznym i sporzadzi wspdlnie z Wykonawca szczegotowy protokoét inwentaryzaciji Robot,

Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu oswiadczeh autorow
dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa do wykonywania praw
zaleznych na Zamawiajgcego.”

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenia Kontraktu
przez Wykonawce

SUBKLAUZULA 16.1 UPRAWNIENIE WYKONAWCY DO ZAWIESZENIA ROBOT
W Subklauzuli 16.1 usunieto wyrazenie ,21 dni naprzod” i zastgpiono ,,28 dni naprz6d”
Usunieto w Subklazuli 16.1 w czwartym akapicie punkt (b) zapis ,, plus umiarkowany zysk:”

SUBKLAUZULA 16.2 ROZWIAZANIE KONTRAKTU PRZEZ WYKONAWCE

W podpunkcie (a) zmienia sie zapis ,42 dni” na ,90 dni”.

Usunieto podpunkt (c), (d) i (g).

Na koncu Subklauzuli wstawiono zdanie:

~Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu Czasu na Wykonanie podanego
w Zatgczniku do Oferty — Dane Kontraktowe”.

Subklauzula 16.4 Zaptata po rozwigzaniu

Pkt. (c) otrzymuje brzmienie:
»(C) Zaptaci Wykonawcy kary za zwtoke zgodnie z Subklauzulg 8.7."

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialnosé

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Skresla sie drugi akapit rozpoczynajacy sie od: ,Catkowita odpowiedzialnosc ..."
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Klauzula 18 Ubezpieczenie

SUBKLAUZULA 18.1 OGOLNE WYMAGANIA W ODNIESIENIU DLA UBEZPIECZEN

Skresla sie dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

W czwartym akapicie skresla sie podpunkt (ii).

W szOstym akapicie stowa ,obliczanych od Daty Rozpoczecia" zastepuje sie nastepujacq
trescig ,,obliczanych od daty podpisania umowy".

SUBKLAUZULA 18.2 UBEZPIECZENIE ROBOT | SPRZETU WYKONAWCY

Wprowadza sie nowy pierwszy akapicie o nastepujacej tresci:

~Strona ubezpieczajgca ubezpieczy Roboty, Urzadzenia, Materiaty i Dokumenty Wykonawcy

na sume nie nizszg od Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Dodatkowo limit na koszty
usuniecia pozostatosci po szkodzie i honoraria konsultantéw bedzie nie nizszy niz w wysokosci
okreslonej w Zatgczniku do oferty." Pierwsze zdanie pierwszego akapitu przyjmuje brzmienie:
W catym okresie wymagalnosci ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie bedzie nizsza
od petnego kosztu odtworzenia Robot, Urzadzen, Materiatdw i Dokumentéw Wykonawcy, limit
na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie nie bedzie w tym okresie nizszy niz okreslony
w Zatgczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.3 UBEZPIECZENIE OD ZRANIENIA 0SOB 1 OD SzZKOD
MAJATKOWYCH

Dopisuje sie w drugim akapicie drugie zdanie , ktore przyjmuje brzmienie:

,Ubezpieczenie to bedzie dokonane przy limitach na jedno zdarzenie i na wszystkie
wydarzenia nie nizszych niz podane w Zatgczniku do Oferty. W calym okresie wymagalnosci
ubezpieczen limity te nie bedg nizsze od tych okreslonych w Zalgczniku do Oferty."

SUBKLAUZULA 18.4 UBEZPIECZENIE PERSONELU WYKONAWCY

Na koncu Subklauzuli 18.4 dodano tres¢:

Przedmiotowe ubezpieczenie moze by¢ zawarte w postaci polisy globalnej Wykonawcy
i obejmie takze Personel Zamawiajgcego a w tym Inzyniera i innych oséb, ktére bedg
uprawnione do wstepu na Terenu Budowy w zwigzku z wykonywaniem nadzoru lub audytu.

Ubezpieczenia bedzie w mocy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia a nastepnie,
w Okresie Zgtaszania Wad, podczas wykonywania czynnosci zwigzanej z tym okresem przez
Personel Wykonawcy, bedzie ono kazdorazowo odnawiane i przedktadane do wgladu
Inzynierowi.

Minimalna kwota tego ubezpieczenia na jedno wydarzenie bez ograniczenia ilosci wydarzen
jest podana w Zatgczniku do Oferty - Dane Kontraktowe.
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Klauzula 19 Sita Wyzsza

SUBKLAUZULA 19.6 ROZWIAZANIA Z WYBORU, ZAPLATA | ZWOLNIENIE Z
ZOBOWIAZAN

W pierwszym akapicie Subklauzuli 19.6 skreslono liczbe ,7 dniach” i wstawiono w to miejsce
liczbe ,28 dniach”.

W pkt (d) skresla sie wyrazy: ,i powrotu tychze do zaktadow Wykonawcy w jego kraju (lub
kazdego innego miejsca, ale nie z wiekszym kosztem)".

Skresla sie pkt (e).

Klauzula 20 Roszczenia, Spory i Sad

Zamianie ulega nazwa subklauzuli 20 ,Roszczenia, Spory i Arbitraz” ktora otrzymuje brzmienie:
» Roszczenie, Spory i Sad” i w kazdym miejscu, gdzie uzyto subklauzuli 20 bedzie ona
oznaczac ,, Roszczenie, Spory i Sad”

SUBKLAUZULA 20.1 RoszczENIA WYKONAWCY

W pierwszym i drugim akapicie wyrazy ,28 dni" zastepuje sie wyrazami ,14 dni". W pigtym
akapicie wykresla sie wyrazy ,, lub w innym terminie zaproponowanym przez Wykonawce i
zatwierdzonym przez Inzyniera".

W széstym akapicie wykresla sie wyrazy ,lub w innym terminie zaproponowanym przez
Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera ". Po dziewigtym akapicie dodaje sie nowy
akapit:

.Niezaleznie od innych postanowien niniejszych Warunkéw roszczenie o przedtuzenie Czasu
na Wykonanie muszg by¢ przestane Inzynierowi (w pelnej i szczego6towej formie) wczesniej
niz 30 dni przed uptywem termindw okreslonych odpowiednio zgodnie z Warunkami 8.2, 8.4
z wyjatkiem sytuacji, gdy okolicznosci uzasadniajgce zdaniem Wykonawcy jego prawo do
przediuzenia Czasu na Wykonanie wystgpig w ciggu tego 30-dniowego okresu. W tym
drugim wypadku nieprzekraczalnym terminem ziozenia roszczenia sg terminy okreslone
zgodnie z Suklauzulg 8.2 i 8.4. W przypadku ztozenia roszczenia niezgodnego z zapisami
tego akapitu, Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia Czasu na Wykonanie.

SUBKLAUZULA 20.2 PoOwoOLANIE KoMiSJl ROZJEMCZEJ
Na koncu Subklauzuli 20.2 wstawiono tresé:

~Standardowy formularz Umowy z Rozjemcg dla czionka (6w) jedno lub trzyosobowej Komisji
Rozjemczej, jest zalgczony do Warunkéw Ogélnych.

SUBKLAUZULA 20.4 UZYSKANIE DECYZJI KoMISJl ROZJEMCZEJ
W akapicie 4 wiersz 11 wykreslic: ,lub wyrokiem arbitrazu, jak to opisano ponizej”

W akapicie 6 wstawia sie drugie zdanie: ,Ztozenie powiadomienia o odrzuceniu oznacza, ze
decyzja Komisji nie wejdzie w zycie”
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SUBKLAUZULA 20.5 ROZSTRZYGNIECIE POLUBOWNE
Usunieto catg treS¢ Subklauzuli i zastgpiono jg nastepujaca:

W przypadku, gdy powiadomienie o odrzuceniu zostato dane wedtug powyzszej Subklauzuli
20.4 Strony beda prébowaly rozstrzygnaé spor polubownie. Jezeli nawet nie uczyniono zadne;j
proby polubownego zatatwienia sporu kazda ze stron bedzie miata prawo skierowa¢ sprawy na
droge postepowania Sgdowego.

SUBKLAUZULA 20.6 ROZWIAZYWANIE SPOROW

Zmianie ulega nazwa subklauzuli 20.6 ,Arbitraz” ktéra otrzymuje brzmienie , Rozwigzywanie
sporéw”. W kazdym miejscu, gdzie uzyto Subklauzuli 20.6 bedzie ona oznaczaé
»,R0zZWigzywanie sporow”.

W zdaniu pierwszym usunieto: ,drogq arbitrazu miedzynarodowego” i wstawiono ,przez Sad”.
Pozostatg czes¢ Subklauzuli 20.6 Usunieto.

SUBKLAUZULA 20.7 NIEZASTOSOWANIE SIE DO DECYZJI KOMISJI ROZJEMSTWA
W SPORACH.

W Subklauzuli 20.7 usunieto tre$¢: ,wnies¢ samo zaniedbanie do arbitrazu wedtug Subklauzuli
20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,sprawe do sadu wedlug Subklauzli 20.6 (Rozwigzywanie
sporéw)”.

SUBKLAUZULA 20.8 WYGASNIECIE UMOWY Z KOMISJA ROZJEMCZA.

W punkcie (b) usunieto: ,arbitrazu wedtug subklauzuli 20.6 (Arbitraz)” i wstawiono: ,do Sadu
wedtug Subklauzuli (Rozwigzywanie sporow).

WPROWADZA SIE KLAUZULE 21

Klauzula 21 Warunki etyczne

a) Wykonawca musi zawsze postepowac honorowo i bezstronnie, zgodnie z kodeksem
postepowania swojego zawodu. Musi on powstrzymaé¢ sie od formutowania
oswiadczen publicznych na temat przedsiewziecia lub ustug bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Nie wolno mu zawiera¢ zobowigzan w imieniu Zamawiajacego w
jakikolwiek sposob, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. Przez caly czas trwania
kontraktu Wykonawca i jego personel muszg przestrzega¢ praw cziowieka
i zobowigzujg sie nie narusza¢ politycznych, kulturowych i religijnych obyczajéw
panstwa przyjmujgcego.

b) Wykonawcy nie wolno przyjac¢ jakiejkolwiek ptatnosci zwigzanej z kontraktem, oprocz
ptatnosci w nim ustanowionych. Wykonawcy i jego personelowi nie wolno prowadzic¢
jakiejkolwiek dziatalnosci lub przyjmowaé jakichkolwiek korzysci niezgodnych z ich
zobowigzaniami wobec Zamawiajacego. Wykonawca i jego personel sg zobowigzani
do zachowania tajemnicy zawodowej przez caly okres trwania kontraktu i po jego
zakonczeniu. Wszelkie sprawozdania i dokumenty sporzadzone lub otrzymane przez
Wykonawce w zwigzku z kontraktem sg poufne.
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c) Kontrakt reguluje korzystanie przez Strony z wszelkich raportow i dokumentoéw przez
nie sporzadzonych, otrzymanych Ilub przedstawionych podczas wykonywania
Kontraktu

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawieszenia lub uniewaznienia finansowania
przedsiewziecia, jezeli zostang odkryte praktyki korupcyjne jakiegokolwiek rodzaju na
jakimkolwiek etapie kontraktu, i jezeli Wykonawca nie podejmie wszystkich
stosownych $rodkéw w celu naprawienia sytuacji. Dla celéw niniejszego
postanowienia "praktyki korupcyjne" oznaczajg oferte tapowki, prezentu,
wynagrodzenia lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachety lub
nagrody za wykonanie lub powstrzymanie sie od wykonania jakiejkolwiek czynnosci
zwigzanej z przyznaniem Kontraktu Ilub realizacjg Kontraktu juz zawartego
Zz Zamawiajgcym.

e) Takie nadzwyczajne koszty handlowe to prowizje, nie wymienione w gtébwnym
kontrakcie i nie wynikajgce z wiasciwie zawartego kontraktu powotujgce sie na
gtéwny kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za faktyczne i prawidtowe ustugi,
prowizje przekazane do krajow podatkowych, prowizje ptacone odbiorcy, ktéry nie
daje sie jednoznacznie zidentyfikowaé lub prowizje ptacone spéice, ktora przejawia
wszelkie cechy spoiki fasadowe;.

f)  Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia Zamawiajgcemu, na zgdanie, dowodoéw
pomocniczych dotyczacych warunkéw, w jakich kontrakt jest wykonywany.
Zamawiajacy moze dokonac¢ wszelkiej takiej kontroli dokumentéw lub inspekciji
na miejscu, jakie uzna za konieczne, aby doprowadzi¢ do znalezienia dowodoéw
w przypadkach domniemanych nadzwyczajnych wydatkéw handlowych.

WPROWADZA SIE KLAUZULE 22

Klauzula 22 Kontrola i Audyt przez Organy Wspoélnoty
WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.1

Subklauzula 22.1 WYKONAWCA UMOZLIWI WERYFIKACJE

Wykonawca zezwoli przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki
Z Przestepstwami  Finansowymi, Europejskiemu  Trybunatlowi Rozrachunkowemu ha
przeprowadzenie kontroli, poprzez badanie dokumentéw Ilub kontrole; wybiércze i na
przeprowadzenie petnego audytu, jesli zajdzie taka koniecznosé¢, na podstawie dodatkowych
sprawozdan, dokumentéw ksiegowych i wszelkich innych dokumentéw zwigzanych
z finansowaniem projektu. Inspekcje takie mogg mie¢ miejsce do 5 lat po ostatecznej ptatnosci.
Inspekcje takie mogg mie¢ miejsce do czasu otrzymania ptatnosci koncowej z Instytucji
Posredniczacej dla Programu na rachunek bankowy Instytucji Posredniczacej.

WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.2

Subklauzula 22.2 WERYFIKACJA NATYCHMIASTOWA

Ponadto, Wykonawca pozwoli Europejskiemu Biuru ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi,
na przeprowadzenie kontroli i sprawdzen wyrywkowych, zgodnie z procedurami okreslonymi
w prawodawstwie Wspodlnot Europejskich, dotyczacymi ochrony intereséw finansowych
Wspdlnot Europejskich przeciwko oszustwom i innym nieprawidtowosciom.
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WPROWADZA SIE SUBKLAUZULE 22.3
Subklauzula 22.3 DOSTEP DO PLACU BUDOWY I INNYCH MIEJSC

W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiedni dostep personelowi
i przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami
Finansowymi Europejskiemu Trybunatowi Rozrachunkowemu do placow budowy i miejsc,
w ktorych kontrakt jest realizowany, wigczajgc systemy informatyczne, jak réwniez wszystkie
dokumenty i bazy danych dotyczace technicznego i finansowego zarzadzania projektem, oraz
do podjecia wszelkich krokéw utatwiajgcych im prace. Dostep udzielony przedstawicielom
Komisji Europejskiej, Europejskiego Biura ds. Walki z Przestepstwami Finansowymi
Europejskiemu  Trybunatowi Rozrachunkowemu, opiera¢é sie bedzie na poufnosci
i poszanowaniu stron trzecich, nie naruszajgc obowigzkéw wobec prawa publicznego, ktoremu
podlegaja. Dokumenty muszg pozostawac tatwo dostepne i zarchiwizowane, tak aby utatwi¢ ich
sprawdzanie, a Wykonawca musi powiadomi¢ Instytucje Kontraktujacg o doktadnym miejscu
ich przetrzymywania.
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