Projekt umowy

UMOWAr ............ I WIR/ 2017
na roboty budowlane w ramach zadania pn.

»Przebudowa przejscia dla pieszych oraz schodéw przy ul. Reymonta”.

Sporzadzonaw dniu ..............ccevee w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzoéw Wlkp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.
reprezentowanym przez: Artura Radzinskiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

................................ zwanym dalej ,Wykonawcg".

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizejim przypisane:;

1.

2;
3.

Wykonawca - oznacza wykonawce rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez ~ Zamawiajgcego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych zrealizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot. Odbiér czesciowy

nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane cze$ciowo przez Zamawiajgcego prace,

pozostajq nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosc a

protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robot budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sie za zakoniczong

wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/Robot o zakoriczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy/Robot
przekaze Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania, za date przekazania uznaje si¢ date wplywu
dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

Odbior koficowy — protokolarne przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbiorow czgsciowych, po dokonaniu przez

Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidiowy cafosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem

koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wlaciwego organu nadzoru budowlanego wraz

z uzyskana przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu

do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru

koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koncowy rozpoczyna

bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunigciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego

od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy.
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Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powofana przez

Zamawiajacego z udziatem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB) — dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego W celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych |

wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegolnoéci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22017 r. poz. 1332) oraz SIWZ

stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnoéé dokumentacji powykonawczej Wykonawca

potwierdza ~ pisemnym  o$wiadczeniem ojej kompletnosci i prawidlowosci  wykonania

w $wietle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnosé dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzieé, ktdremu nie mogly zapobiec ani ktoremu

nie mogly przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy ~wykonanie w  czgsci lub

w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakterze

odplatnym, ktorej przedmiotem sg usiugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢ zamowienia,

zawarta miedzy wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca, lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

1) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcyg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawceg przedmiotu Umowy albo

2) zawarla z Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, z wytaczeniem
uméw o Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, oraz
umow o Podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartosci wigkszej niz 50.000,00
zt,

Nadzor autorski - zespdt czynnoci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy —Prawo Budowlane.

Protokél koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,
2
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w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawa

do ustalenia wysokosci zwigkszenia /zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do

Umowy.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbiér robot w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robét budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania

usunigcia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancj jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

calosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacije:

1) Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integraing czescig Umowy sq zalgczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywajg na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postgpowania o zamOwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579) w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien

PUBEZIYEN PO e mon s s o 0w romes ow e e s
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przebudowe drogi gminnej — ulica Reymonta
(na odcinku o tacznej diugosci ok. 150,00 m) zlokalizowanej na dzialkach Nr 766 obreb: 5 Srodmiescie oraz
846, 835 obreb: 6 Sloneczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa przejscia dla pieszych
oraz schodéw przy ul. Reymonta” .

2. Wykonawca zobowiazuje sig¢ wykonac przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z dokumentaCJq
projektowa, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

3, Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

O1 B> W N
— = —

1) niniejszy akt umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

Tabela Elementow Rozliczeniowych (TER)




Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$C niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w
takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sig wyjasniajace
i uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci lub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej staranno$ci z jaka zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomigdzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 1- 5
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na piSmie wystepujacemu
0 wyjasnienie rozbieznosci,po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal sie z dokumentacja opisujacg przedmiot umowy, o ktorej mowa
w ust. 3 pkt. 1-5 niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbgdne do
realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1-5, zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnien z Zamawiajacym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwaranc;ji i rekojmi

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoriczenia realizacji robét budowlanych — do dnia .................... ( wpisa¢ zgodnie z oferty

Wykonawcy). Zakoriczenie realizacji robot budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej

umowy.

Okres gwaranciji ustala si¢ na.......... miesigcy ( wpisa¢ zgodnie z ofertg Wykonawcy) liczone od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby petniace funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby moZliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej,

3) do dnia 01.03.2018 r. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do dnia lub w dzien
przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz dokumentacje
projektowa,

4) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku budowy/robot.

5) czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od zlozenia Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidlowo$ci wykonania
dokumentacji powykonawczej.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze]

umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu

/v/w,«,.u mowy .
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Wymagania Zamawiajgcego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

oo~ O O B

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

W nim wpisdw na biezaco,

wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang, oznakowania wynikajacq

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbioru koricowego,

realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umowa,

zaplaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu

7 Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowai, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,

opinii, pozwoleri badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegolnymi — niezbgdnych
do odbioru przedmiotu zaméwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnoéci nieopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

realizacji rob6t w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

przestrzegania ~wymagan dotyczacych realizacji  robot, kontroli  jakosci materiatow

i robét oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

~darzeniach i okolicznoéciach mogacych wplynaé na opéznienie robot lub mogacych wplynaé
na jako$¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pehit funkcjg koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate]

na przedmiocie Umowy, i za ktorg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych, a

spowodowanej.

a) Wadg, ktora wynikia z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktéregg
dotyczy przedmiot Umowy na dzieri zakoriczenia rob6t budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy. . .

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego
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19)  Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas  transportu  przez  Wykonawce lub inne  podmioty, za ktore poNoSi
on odpowiedzialnos¢, w zwigzku z realizacjg Umowy

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych beda pefnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot s zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2) W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdInosci

upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w sprawie informacji ~ dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).

4)  Koszty wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejgcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i migjsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnoéci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza  socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

3)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia odbioru koricowego.

4)  Zorganizowania we wiasnym sakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialno4ci
materialnej.

5)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i migjsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczeg6lowych Specyfikacji
Technicznych.

6)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter
dziatalnoéci, w tym skutki finansowe.

7)  Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace W zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
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13)
14)

15)

16)

20)
21)
22)

uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w migjscu prowadzenia
rob6t lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt,

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiatow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajgcym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awarii,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Podjecie niezbednych $rodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

Prowadzenia robét w sposob niezaklécajgcy ruch na drogach — zgodnie z zatwierdzong czasowq
organizacja ruchu.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wilacicieli posesji i budynkow
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowa¢ zaklocenia Iub szkody wynikajace
z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 9,
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo Zlecié firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajeé terenéw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych; .

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem budowy,
prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdinych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie;

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji;

utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do

eksploatacii;

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koficowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczeciem odbioru rob6t Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego robot
w zakresie i iloéci okreélonej postanowieniami dokumentacji projektowej i STWIORB.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich

odkrycia.




Gotowosé do odbiorow robot opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zglasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Zamawiajacy ma obowiazek
przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi ~ Zamawiajacemu  gotowos¢  do odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbir koricowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli
Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materialow.

Wykonawca w celu zapewnienia jakoSci winien zapewni¢ obsluge laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robét w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W ftrakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada ~ za  ochrong instalacji na powierzchni  ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacii.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku  jego dzialania zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, badan (inwentaryzacji).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy minimaine
niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badaf i pomiarow
sq wiasnoscig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg 0
ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
miszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postgpowac
zgodnie z ich poleceniami,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:.

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostgpnienia danych i informacji pracownikom organéw
w szczegolnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcii
Sanitarnej, Panstwowej Inspekeji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezpoérednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  ninigjszg ~ umowa, ktorych  koniecznos¢  budowy wynikla  juz
po zakorficzeniu prac projektowych celem realizacji rob4t w ramach niniejszej umowy. W takim
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przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatow rozbiorkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych
nie nadajacych sie do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pissmnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materiatow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a) materialy nadajgce si¢ do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wlazy i inne) stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zaladunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajagcemu dowdd dostawy.

¢) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialdw wiasnych,
gwarantujacych odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w
dokumentagji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowiazujacych przepisach.
Zabrania sie stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych przepisow
oraz Norm. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materialow odpowiednie
dokumenty potwierdzajace ich legalne wprowadzenie do obrotu oraz mozliwo$¢ ich zastosowania i
okazaé je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialéw rownowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zalaczajac rowniez opinie
Nadzoru Autorskiego.
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwo$ci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi  przeprowadzenia  kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajacego.
Sposdb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzai zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizq poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem ninigjszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentaciji projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawcg uzasadnienia i pelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania i udokumentowania parametréw rownowaznoéci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materiatow, lub w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych
rob6t budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych od tych wskazanych
9
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w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktadac wniosek
kompletny, tj. zawierajgcy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,
e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletno$¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9)  Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/zlozenia ftraktuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.

10) Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowigzany jest zaja¢ na pismie wlasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor
Inwestorski/Zamawiajgcego w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi
w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiang/wykonanie
robot.

11)  Zamiana materiatow lub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z organizacji
ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakoéci, technologii robot, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidiowo wykonany element robot
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.

W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii robét, whudowanych materialow

(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan,) Zamawiajacy jest uprawniony

do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium badawczemu /rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania

negatywnych wynikow badar laboratoryjnych/ekspertyzy — potwierdzajacych nieprawidiowa jakos¢
wykonanego  elementu/rob6t, wbudowanych — materialow,  koszt  wykonania tych  badan
laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koricowego Wykonawca winien:

1) dokonaé wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakoriczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzi¢
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajacego do Dziennika
Budowy/Robdt,

2)  skompletowaé i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza okreslong szczegdlowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat i
dwie kopie potwierdzone za zgodnos¢ w formie trwale spigtej) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elektronicznej (.jpg, .pdf).,

3) przedlozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne oéwiadczenie o jej kompletnosci
i prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad: .
1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancji illub rekojmi)
to Zamawiajacemu przysfuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajq si¢ do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usuniecia, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,
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13.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci lub catosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia lub ich
usuniecie wymagaloby poniesienia nadmiemnych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sig do
wykorzystania, Zamawiajacy moze zgdaé obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio
wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski/Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastgpcze').
Odstapienie takie traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony
wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. Dz. U. z 2016 ., poz.
1666 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce
Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0sob, ktore wykonujg czynnoSci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktére realizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacj wykazu i przekazywania jej
Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania  wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww.
wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie, o ktorym mowa w
pkt 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody W celu
potwierdzenia spefniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno w szczegolnoéci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oéwiadczenie, date zloZenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
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8)

b. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o pracg 0séb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), fj. w szczegolnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaéwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyze;.

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

W przypadku uzasadnionych wapliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcg lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowq
Inspekcje Pracy.

§6

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 ust.18) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/usiug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem s roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego.

W zwigzku z tym Wykonawca przedklada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do
wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, fj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, W tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie te]
umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie,
7e wyrazit zgode na zawarcie Umowy 0 Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeé umowe o podwykonawstwo,
jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo. ~ Nastgpnie Podwykonawca lub  dalszy podwykonawca ~ przedkiada
Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czeécig dokumentacii dotyczacq wykonania robot
okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo.
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8)

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$é z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig bedzie, ze zaakceptowal umowe o

podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat w

szczegblnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czeécig dokumentacii wykonania robot
objetych umowsa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego  Wykonawcy,
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram rob6t musi
byé zgodny harmonogramem robét Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robdt,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz30dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f. termin gwarancii i rekojmi nie moze uplynaé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 34

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedzg i do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierac

postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zapfaty od
Wykonawcy  lub  Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgcego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany —umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spelnia wymaga okreslonych w ust. 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy 0 podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem ninigjszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

Do wszelkich projektow — uméw/umow/zmian uméw o  podwykonawstwo — miedzy

Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sig procedure okre$long w ust. 1,

pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypelnienie  przez Wykonawce/Podwykonawce/daIszego Podwykonawcg — obowigzkow

uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
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10.

1.

L.

do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego
lub Zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

11)  Niewypelnienie przez Wykonawcg/Podwykonawceg/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy W przypadku zastrzezen  wniesionych przez
Zamawiajacego W zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Celem  zatwierdzenia ~ przez ~ Zamawiajgcego ~ umowy/zmiany ~ umowy Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére Scisle

odpowiadajg czesci zaméwienia okreslonego Umowa, zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi stanowiace czgs¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo

o wartoéci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi,

przy czym wyltaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci

wiekszej niz 50.000 zt. oraz wyszczegolnionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiefi ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robotidostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowg, przez

Wykonawce sitami wtasnymi.

7a dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za

wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany zalaczyé do przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jgzyk polski, a w przypadku

kopii Umowy o podwykonawstwo — tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowier ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z €0
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢ odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedzg o innych uczestnikach robot budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajacego przedstawi
oéwiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zapisy ust. 10 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcow.

§7
Wynagrodzenie i sposob patnosci

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia zgodnie z ofertg Wykonawcy bedzie kwqta:
............. zl netto (stownie nettor..........oviiiiii zZiotych 00/100 zl) + nalezny

podatek VAT ...........o.. pA R o] (111(c HIR zt (stownie brutto & ......cooevniiinniiiiis 00/100 z})
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbgdne

do wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete Kontraktem.

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie obmiarowe ustalone

na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiaréw rzeczywiscie

wykonanych ilosci robot oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

(TER) stanowiacej zatacznik do umowy lub cen jednostkowych okreslonych w § 12 ust. 12 pkt. 7 umowy.

W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia obmiarowego okreslonego w ust. 1 zaplata nastapi po

zawarciu stosownego aneksu do umowy.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedq realizowane

przez Zamawiajacego w ziotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy —uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Platnik:  Miasto Gorzow WIlkp. — Urzad Miasta  ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.

NIP: 599-00-19-632.

Platnos¢é bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa przejscia dla pieszych

oraz schodéw przy ul. Reymonta”, dziat 600, rozdziat 60095, paragraf 6050.

Podstawa do zaptaty bedzie prawidtowo wystawiona faktura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokolem odbioru koncowego robot, potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajacego,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow wraz
7 wystawionymi _przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow _fakturami, za zakonczone
i odebrane roboty ujete w Tabeli Elementow Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych  potwierdzajacymi, —ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zalacznik do faktury.

d) oéwiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich 0s6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w
§ 5 ust. 13 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezell wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tj. Dz. U. 22016 ., poz. 1666 z pozn. zm.)

Zaplata faktury Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawa¢ bgda termin obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonania we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sic Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawcg oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawce obowigzujg procedury postgpowania okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

otrzymali  wynagrodzenie  nalezne im wg zestawienia  naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zalgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy ~dokonuje bezposredniej  zapaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
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23.
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25.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznoéci powstalych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedlozeniu zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnoci bezpo$rednie] zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sig nalezy, albo

3) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
Zaplata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z obowiazku zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czeéci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoinosci kary umowne,
koszty ~poniesione na  ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty ~ zaplacone  bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoéci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale W zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000,00}, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych os6b realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszq zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w caloéci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistnialej szkody; .
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace ;awarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolno$ci kopig UMOWy | polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu
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budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powoduje wsfrzymania biegu termindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okrelonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co

najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku niedokonania przediuzenia ubezpieczenia, przedluzenia niezgodnie z zasadami

okrelonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odno$nego dokumentu ubezpieczenia w

terminie, o ktorym mowa w ust. 6., Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle wiasnego wyboru do

postgpowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pbzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeni wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust1 niniejszego paragrafu stracg swoja waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczefi wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczenn wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczeni w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapié od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta
Gorzow Wikp. w kwocie ............... zk

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
sluzacych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjszg umowa, W tym
w szczegdlnoéci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezpoérednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. w kwotach
okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.
Strony postanawiaja, ze:
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1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego.
2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robdt,
2) z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust. 7 ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez Zmniejszenia
jego wysokoci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgsci, podlega ono ZwWrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czeéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
awrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone 0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mieé charakter abstrakeyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegolnosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnoéci zadania wypfaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zlozona  tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:
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zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktore majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,
zgodzie Gwaranta ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jaka moze
zostaé sporzadzona miedzy Zamawiajacym a Wykonawca nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z
odpowiedzialnoéci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu lub modyfikacji,

o tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajq rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Po zlozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak rowniez po ziozeniu

oéwiadczenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawcg i Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie zobowiazany podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy W Zzorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wtasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego/Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski/Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy Iub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okre$lonych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 40 dni od dowiedzenia sie

o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczaj robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
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g,

10)

1)

12)

13)

Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocqg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcg,

Zamawiajacy ~ trzykrotnie  dokonal  bezposredniej  zaplaty ~ Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych
uchybien.

W przypadku uplywu wazno$ci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o) przekroczyta kwote
10 % warto$ci Kontraktu.

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spefniania warunkow udziau w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sig w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznoéciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzac umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w § 4 ust. 2.

§11
Kary umowne

Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.
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2. Strony okre$laja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko&¢:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczgciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 4
pkt. 4 niniejszej umowy - w wysokosci 2 000,00 zt (slownie dwa tysiace zlotych) za kazdy dzien
zwiloki,

b) za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w §4 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysiace zlotych) za kazdy
dzien zwloki,

c) za zwloke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 2 000,00 (slownie dwa tysiace zlotych) za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazanialobowiazku zostat okreslony w niniejsze;
umowie to zwloka Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w ktorym uplyna} ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowiazanialobowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazanialobowigzku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, W okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 zt (slownie pigéset zlotych) za kazdy dzien
zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dluzej niz 7 dni -
w wysokosci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysigce Zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
rob6t ponad okres 1 tygodnia.

f) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt (slownie: dwa tysiace Ziotych),

g) za nieprzediozenie poéwiadczonej za  zgodnos¢ z oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okre$lonym w umowie — w wysoko$ci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysiace ztotych),

h) za brak zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowat zawarta umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytutu terminu zaplaty — w wysokosci 2 000,00 z! (slownie: dwa tysiace
Zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek

i) za brak zaplaty lub nieterminowe zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — W WysokoSci 2000,00 (slownie dwa tysigce zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie.

i) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, - w wysokosci 2 000,00 zl (stownie dwa
tysigce zlotych),

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skladek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokoéci 2 000,00 (stownie dwa tysigce Zlotych), za kazde naruszenie,

) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkiadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobg niz
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego — W wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce
Zlotych).

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu oséb, o ktorym mowa w § 5 ust.
13 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie zlotych: jeden tysiac
pigéset zlotych 00/100) za kazdy dzien op6znienia;
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o) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zt (stownie dwa tysiace zlotych) liczone za kazda osobg, dla
ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw;

p) za odstapienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci robot budowlanych brutto do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

2) Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145
ustawy Prawo zamowien publicznych.

3) Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umowne;.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) — q) ninigjszego paragrafu, kary
zostana naliczone przez Miasto Gorzow Wikp.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku moziiwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§12
Dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zambwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania w
treéci dokumentow przetargowych, bedacych integralng czgscig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczegblowo
okreslony w § 5 ust. 10 pkt. 7

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostac przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiorym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
73dania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski/Zamawiajacego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski/Zamawiajagy jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu/Zamawiajacemu
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5 i przedtozenia na 7adanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg
wyceny robét i informacji uzasadniajgcych 7adanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski/Zamawiajacy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji

Zmiana postanowieri umowy moze nastapic jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:
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12.

6)

7

z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

qdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna Iub techniczna, za kiérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajgcego.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiac usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowien przez
Strony,

gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci konieczno$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.
wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 12 - 15 ponize;.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania przedmiotu umowy:

1)

jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowa¢ zmiane kosztéw wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czg$¢ robot

wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy

zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowata koniecznoé¢ jego realizacji w

okresie obowigzywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wylgczenia czg$ci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostaw/ustug lub robot

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentaciji projektowej,
wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;, rozpoznania terenu w zakresie
nalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchoéw lub niewypatow, ktore moga
skutkowaé w wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych, istnienie nieujgtych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawg
bezpieczenstwa lub funkcjonalno$c,
ze wzgledu na postanowienia  decyzji organow  administracji  panstwowe
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowitg niedostepno$¢ materiatow

lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
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13.

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

i) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji rob6t w calosci lub czgsci

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian iloci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie - Ksiggi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego.

wystapi koniecznosé wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujgtych wpozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych pkt 7) ponizej,

wystapi koniecznoé wykonania robot naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie wykonanych

robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen

jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej

W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacie ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktorych nie
jest mozliwa interpolacja okre$lona lit. a.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji robot budowlanych w przypadku:

1)
2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych udowodnienie wystapienia lezy po stronie
Wykonawcy),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu, rzednych), w szczegdlnoci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych,

wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegolnosci gdy ujawnily sig nieprawidiowosci
w jakosci, technologii robét, materiatow,

wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych,

wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikaci,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dzialania 0s6b trzecich, ktore to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koricowych i wnioskow o dokonanie préb dodatkowych nieobjetych
umowa,

wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 13 ponizej.

wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
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14.

15.

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania,
zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystapienie dziafan lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisow i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

16)  przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty,

17)  wystapienia dziatar i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacjg, kontrolg lub finansowanie
zambwienia

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacii tych oséb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  niewywigzywania sig 0sob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okre$lone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wszystkie okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazié zgode. Nie stanowia jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemoZliwione przez jakiekolwiek
okolicznoci sity wyZzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec laczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 -3 sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewngtrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

Strona, ktorej dotycza okolicznosci sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,

aby wywiazaé sig ze swoich zobowigzai minimalizujac zwloke Iub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialnoéci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

w wywigzywaniu sie lub inne niewypelnienie ich zobowiazan wynikajacych z Umowy jest wynikiem

zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany do placenia odsetek od nieterminowych

platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sily wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sty wyzszej mogace mie¢ wplyw

na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomic na pismie drugq Strong

podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich

25




okoliczno$ci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypelnianie  swoich  zobowigzan  wynikajacych z Umowy stosujgc  $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zosta¢ przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§14
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiajg, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob trzecich z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia
zgodnie z art. 9211 ke na rzecz podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§ 15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i
rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 3i 4

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancj.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkdd powstalych w zwiazku z wystapieniem wady.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wtasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagroZenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie frwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancii.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§16
(postanowienia koficowe)

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, beda mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowieni publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie dorgczone.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania.
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Integralng cze$cig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1)

o O B W N
_— T — — ~—

wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

oferta Wykonawcy

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
Tabela Elementow Rozliczeniowych (TER)

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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