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CZESCI
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ 7. ZALACZNIKAMI

Rozdg;al I

Zamawiajacy: Miasto Gorzéw Wielkopolski

Siedziba: Urzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Numer NIP:  599-00-19-632

Numer Regon: 000650181

adres internetowy: www.bip.wrota. Iubuslue pl/umgorzow/

tel + 48 95 735 55 00

fax. + 48 9573556 12

Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetatgn nieograniczonego pod nazwa:
Rozbudowa skateparkn w parku Kopernika w Gorzowie Wikp.

Wartos¢ zamowienia nie przekracza rdwnowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z treicig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwoéé dokonania w pierwszej
kolejnosci oceny ofert, a nastgpnie zbadania czy wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spelnia warunki udzialu w postgpowaniu. Jezeli wykonawca, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym uchyla si¢ od zawarcia umowy lub ne whosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonaweca, ktory zlozyl oferte najwyie] oceniona spoérdd pozostalych
ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada si¢ z nastepujacych
czescl:

Czesc 1 Instrukeja dla Wykonaweéw wraz z zalacznikami;
Czgs¢ I Projekt umowy;
Czeé¢ III: Dokumentacja techniczna:

Adres strony internetowej, na ktérej zostata zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdéwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Pojgcia uzyte w Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

7) Ustawa Pzp — ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dg, Ul 5 2017r, pog. 1579),

2) Rozporzadzenie MR — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016, w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenic zaméwienia, Dz.U. 2016t., poz. 1126,
3) SIWZ — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Rozdzlal’ III

1. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN CPV:

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
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45220000-5  Roboty inzynieryjne 1 budowlane

45.26.23.00-4 Betonhowanie

71.22.10.00-3 Uslugi architektoniczne w zakresie obicktéw budowlanych.
71.32.00.00-7  Usiugi insynieryine w zakresie projekimpania

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotern zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa skateparku w parku Kopernika w

Gorzowie Wlkp.” w formule ,.,Zaprojektuj i wybuduj”.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA obejmuje wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego 1 zlozenie
kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, a takZe opracowanie projektu budowlano —
wykonawczego oraz realizacje robdt budowlanych i nzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBEIMUJE:
Zadanie podzielone jest na etapy:

Etap I — opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego i zlozenie kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe,

Etap II -1 — opracowanie projektu budowlano — wykonawczego,

Etap II -2 — realizacja prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

A, ETAP I — zakres

1. Na podstawic zalgczonego do SIWZ Programu Funkcjonalno — Ugzytkowego, opracowanic pirojekfu
atchitektoniiczno - budowlanego obejmujacego swoim zakresem:

7). usuniecie zieleni kolidujacej z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym, ew. usunigcie zieleni znajdujace;
sig w zlym stanie fitosanitarnym, stwarzajacej zagrozenie dla funkcjonowania obiektu oraz ew. pielegnacje zieleni
istniejace], w oparciu o sporzadzona dokumentacje techniczna,
2). demontaz wskazanych przeszkod istniejacego skateparku, ‘
3). prace naprawcze 1 konserwacyjne dwoch przeszkdd istniejacego skateparku przeznaczonego do
pozostawienia,
4). demontaz dawnej nawierzchni kortu tenisowego {po stronie zachodniej),
5). demontaz dwdch nieuzytkowych nawierzchni asfaltowych (po stronie poludniowej),
6). demontaz dwoch zdewastowanych lawek parkowych,
7). wykonanie plyty Zelbetowej w ramach rozbudowy skateparku,
8). montaz i budowa nowych przeszkdd skateparkan:
a) Bowi + funbox do skokéw
by Bank ramp
¢} Platforma z 2x podjazd, porecz spadowa, grindbox spadowy, schody
d) Tunbox bez podestu z wall ride
e} Grindbox prosty
f) Funbox bez podestu + porgez tamana
g Porgez prosta
hy Funbox piramida + wall ride
§) Quartet pipe o nieregularnych ksztaltach
) Grindbox prosty
k) Grindbox + potgcz prosta
)  Wulkan

9).  wykonanie trawnikéw zgodnie ze sporzadzong dokumentacja projektowa,
10). pielegnacia trawnikéw przez okres min. 12 miesiecy, zgodnie ze sporzadzona dokumentacja projektowa,
71). dostawa i montaz elementdw malej architektury,
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2. Opracowana dokumentacja winna posiadaé wszelkie niezbedne uzgodnienia iopinie organéw, ktérych
koniecznoé¢ uzgodnien wynika z zakresu tzeczowego przedmiotu umowy, w tym w szczegOlnosci opinig
Wojewbdzkiego Konserwatora Zabytkéw 1 Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu
Miasta, oraz innych gestoréw i whascicieli sieci. Opinia winna byé uzyskana przed zlozeniem whiosku o wydanie
pozwolenia na budowe.

3. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie i uzyskanie wszelkich opracowaii, opinii, uzgodnief, sprawdzenl
i decyzji niezbednych do uzyskarda pozwolenia na budowe.

4. Obowiazkiem Wykonawcey bedzie uzyskanie kompletu map do projektowania.

5. Wykonawca opracuje informacj¢ dotyczacy bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i branzowo wzajemnie skoordynowana pod wzpledem
technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢, czyli powinna umozliwi¢ uzyskanie wymaganych pozwoles
oraz decyzji na realizacje prac budowlanych.

7. Na_podstawie optacowanej dokumentacji, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia kompletnego wniosku

o wydanie decyzji pozwolenia na budowe. Wynagrodzenie z tego tytulu winng zostaé skallkulowane w ofercie

Wykonawcy.
8. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginaléw wszystkich decyzji, pozwolesi, postanowiet,

uzgodnieni, opinil, stanowisk, warunkdw i innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawieraé klauzule
ostatecznos$ci.
9. Nadzor i kontrola przebiegu opracowafi projektowych.

a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu i biezacego nadzoru zgodnosci przebicgu procesu wykonywania

optacowafi projektowych z wymaganiami umowy. W tym celu w siedzibie Zamawiajacego odbywaé sie bedg

oktesowe spotkania/narady (co 2 tygodnie) przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie innych

zaproszonych stron, na kedrych Wykonawca:

' - przedstawi sprawozdanie z zaawansowania prac projektowych w formie pisemnej dla kazdego
spotkania/narady i zaprezentuje biezacy postep wykonywania ustugi zgodnie z opracowanym i dostarczonym
w ciagu 14 dai od podpisania umowy harmonogtramem rzeczowym,
- przygotuje materialy w formie graficznej w niesbednej ilodci egzemplarzy (min. 4 egz) na w/w spotkania
(matetialy graficzne ze spotkafi zostaja  u Zamawiajacego),
- przedstawi ewentualne problemy wymagajace rozstrzygniccia lub przedstawienia  rozwigzati watiantowych
wymagajacych wyboru, co do wyboru, kidtych upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (w tym zmiany do
umowy),

b) Notat]?i;};e spotkafi/narad Wykonawea wstepnie zlozy do zatwierdzenia w siedzibie Zamawiajacego.

c) Dodatkowe spotkania/narady odbywaé sig beds w siedzibie Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego lub

Wykonawcy.
d) Wykonawcy nie przyshuguje odrebne wynagrodzente z tyttu dojazdu i udziatu w w/w spotkaniach/naradach.

10, Wymagania odnoénie przekazania dokumentacji.

1. potwierdzeniem wykonania poszczegblnych etapow realizacji przedmiotu umowy sg protokoly zdawczo-
odbiorcze podpisane przez strony,

2. przekazaniem dokumentacji projektowej objetej danym etapem jest dostarczenie dokumentacji projektowej
do Wydzialn Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu Miasta Gorzowa Wikp. oraz
podpisanie protokolu przekazania.

3. Zamawiajacy nie ma obowiazku sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacji projektowej w chwili fej
przekazania Zamawiajacemu, ‘

4. Zamawiajacy po podpisaniu protokolu przekazania przystepuje do czynnosci odbioru, ktéry koficzy
w terminie 14 dni od daty ottzymania dokumentacji projektowej podpisaniem protokolu zdawczo-
odbiorczego albo zwrotem dokumentacji projektowej wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy
odbiotu,

5. podpisanie protokolu przekazania dokumentacji i protokolu zdawczo-odbiotczego nie oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy
2z obowiazku ich usuniecia w przypadku ich stwierdzenia w péZniejszym etapie realizacji umowy.

6. jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot zaméwienia zostal wykonany niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy, woéwczas odméwi przyjecia przedmiotu zaméwienia do czasu usuniecia zgltoszonych
zastizezen (wad) — w takim pezypadku za termin wykonania przez Wykonawcee przedmiotn umowy uznaje
si¢ termin, w ktétym Wykonawea przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy zgodny z umowa,
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7. Wykonawca wykona wzupeltnienie tub poprawi nienalezycie wykonang dokumentacje na whasny koszt i w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienalesycie wykonatiej
dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiajacego na przedluzenie terminéw realizacji umowy.

8. O zauwazonych wadach przekazanej dokumentacji projektowej, w kazdym czasic po jej odbiorze,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie od daty ich ujawnienia,

9. Wykonawea jest zobowiazany do usuniecia ewentualnych brakéw i wad wskazanych przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od daty otrzymania zastrzezefi Zamawiajacego chyba, ze strony ustaly inny termin ich

usuniecia. ‘

70. Dokumentacja _optacowana na potrzeby realizaci irwestycji winna byé przygotowana i przekazana

Zamawiajacemu:

- calo§é w wetsji elektronicznej w formacie pdf, czesé opisowa w wersji edytowalnej w formacie Word, czesé
tysunkowa w wersji edytowalnej w formacie dwg lub dgn, dodatkowo mapa do celéw projektowych w postaci
pliku PIDF,

- w wersjl wydrukowanej i dostarczonej do Zamawiajacego w iloéci 5 egzemplarzy.

1. Wykonawea, oprécz wskazanych powyzej ilodd przekazanej Zamawiajacemu —dokumentacji, winien

przygotowaé niezbedng ilosé egzemplarzy dokumentacji celem uzyskania koniecznych zatwierdzen, warnnkéw,

uzgodnied, decyzji  administracyjnych itp.

12, Wetsja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlaé calo$é wydrukowanej i dostarczonej Zamawiajacemu

ostatecznej wetsji dokumentacji projektowej (poczynajac od strony tytulowej, spisu tresci, zalaczonych

uprawnief, czgéci  opisowej, tysunkow, uzgodnied, wydanych warankéw, itd.).

13. Do dokumentacji nalezy zalaczy¢ pisemne owiadezenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z:

1) Programem Funkcjonalho — Uiythkowym

2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 £, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

3) Ustawa 2 dnia 07.07.1994 . Prawo budowlane (& j. Dz.U. 2017 poz. 1332),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

5) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 1. o ogdlnym bezpieczefistwie produltéw,

6) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1651 wraz z pbiniejszymi
zmianami),

7) Uchwaly Nr XXXI1/355/2004 Rady Miasta Gorzowa Wikp. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gotzowa Wlkp. w rejonie parku Kopernika.

8) umowsa iw sposéb kompletny z punktu widzenia celu, jaki zostal okredlony w umowie.

Wykonawca jest zobowiazany konsultowad z Zamawiajacym wszelkie watpliwe kwestie i propozycje rozwigzarl.
Uzgodnienia w tym zaktesie przyjma forme pisemna.

Wykonawea ma obowiazek usuniecia wszystkich wyktytych wad projektowvch PEU

B.1. ETAP I1-1 — zakres

1. Na podstawic zalaczoncgo do SIWZ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz na podstawie Projektu

2
3
4
5.
6.
Z

architektoniczno - budowlanego, opracowanie Projektu wykonawczego wedlug zakresu opisanego dla Etapu I

realizacji zadania,

. Wykonanie Projektow wykonawczych dla kazde z branz oddzielnie.
. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
. Wykonanie przedmiatu robét.
Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
Dokumentacja opracowana na potrzeby realizacji inwestycji winna byé przygotowana 1 przekazana
amawiajacem:

- calod¢ w wersji elektronicznej w formacie pdf, czes¢ opisowa w wersji edytowalnej w formacic Word, czeéé
rysunkowa w wersji edytowalnej w formacie dwg lub dgn, dodatkowo, przedmiar i kosztorys inwestorski w
formacie edytowalnym xls — 2 egz., dodatkowo projekt zagospodatowania tetenu w postaci pliku PDF,
kazdy projekt, przedmiar robdt, specyfikacja techniczna oraz kosztotys inwestotski maja stanowié jeden
oddzielny plik w formacie PDF.

- Projekt wykonawczy — 5 egz.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — 5 egz.,

- Kosztorys inwestorski wraz z przedmiaremn robot — 2 egz.




WAD-VIL.271.82.2017. AR

C. WYTYCZNE DLA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] — DOTYCZY ETAPU I ORAZ ETAPU IT -1
ZADANIA,

1. Szczegolowy zakres zostal okre$lony w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Jednoczesnie Zamawiajacy
zaznacza, ze podane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym wielkoéci maja chatakter szacunkowy i Wykonawea
opracowujac dokumentacje jest zobowigzany do dokonania ponownych obliczefi. Tym samym Wykonawca wybrany
w ramach niniejszego postgpowania ponosi pelng odpowiedzialnod¢ za zaprojektowany i zrealizowany przedmiot
zambwienia. 7
2. Program funkcjonalno — vzytkowy wraz z zalacznikami stanowla integralna czed¢ niniejszej Specyfikacii.

3. W przypadku wystapienia w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym nazw materialéw i prayjetej technologii nalezy
je rozumiel jako okreflenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to,
ze Zamawiajacy dopuszeza skladanie ofert rdéwnowaznych dla zastosowanych materialow i urzadzens z zachowaniem
ich wymogdw w zakresie jakosci.

4, W przypadku przywolania w Programie Funkcjonalno - Ugytkowym notm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii technicznych, o ktérych mowa w att. 30 ust. 1 pkt 21 ust. 3
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwiszania rownowazne opisywanym.

5. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i branZowo wzajemnie skoordynowana pod wzgledem
technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma shezyé.

6. Dokumentacja projektowa musi spelniaé wymagania obowigzujacych ustaw itrozpotzadzed, Polskich Norm,
Norm Furopejskich, przepiséw techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy techniczaej.

7. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne, lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanym opracowaniem projektowym i
bedzie w pelnt odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowiefl podezas wykonywania opracowan projektowych.

8. Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowafl projektowych, w taki
sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiagniete zgodnie z umows. Podstawowe obowigzki projektanta w
zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektantéw okresla ustawa Prawo Budowlane.

9. Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagaf prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronfonych praw w odniesieniu do projektu,
sprzetu, materialow, urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracowania projektowego.

10.Wykonawca zobowiazuje si¢ uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamdwiel publicznych, w szczegdlnosci zasade
uczciwe]j konkurencji. Opisujac materialy przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robdt bedzie postugiwal
si¢ obiektywnymi cechami technicznymi, jakos$ciowymi, a w szczegdlnosc nie bedzie odwolywal si¢ do producenta,
typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, Ze bedzie to uzasadnione specyfika, co nie pozwoli opisaé
materialéw za pomocy dostatecznie dokladnych okreslefl, a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ beds wyrazy “lub
réwnowazny” oraz Wykonawca okresi minimalne wymagane parametty wskazujace na réwnowaznosé
zastosowanych materiatow.

11.Wszellde straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

12.Dokumentacja projektowa powinna byé wewnetrznie spdjna 1 skorelowana we wszystkich branzach, powinna
zawiera optymalne rozwiazania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukeyjne, materialowe i kosztowe.

13.Dokumentacja projektowa winna byé zgodna z obowiqzujacymi przepisami na dziedi przekazania jej
Zamawiajacemu.

14.Wnioski otaz materialy bedace zalacznikami do wnioskéw praygotowuje Wykonawea i ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ za niewtasciwe ich przygotowanie, ktére moga pdiniej skutkowaé: bledami w uzyskanych
decyzjach lub wydluzeniem terminu wydawania decyzji.

15.Obielty budowlane, nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalna ekonomiczno$é budowy i eksploatacji. W
dokumentacji nalezy zastosowa¢ technologie robét imaterialéw kierujac si¢ zasada projektowania optymalnych
rozwigzaf dla osiggniecia zalozonych celow.

16.Wykonawrca przeniesienie na tzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe oraz zezwolenia ha wykonywanie
autorskich praw zaleznych do opracowani wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przez caly okres
realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi i gwarancji ustalony dla Wykonawcy.

17. Wytyczne szczegdlowe dla branzy odwodnienia

a} nalezy przeanalizowac uksztaltowanie parku i zastosowaé powierzchniowe odwodnienie skateparku,

b) w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu parku objetego inwestycja
do miejskiej kanalizacji deszczowej z uwagi na brak mozliwoéci powierzchniowego odprowadzenia wdd
opadowych oraz zastosowania innych rozwigzan w zakresie odwodnienia nalezy uzyska¢ warunki na wlaczenie
do miejskiej kanalizacji deszczowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu
Miasta Gorzowa Wlkp.

18.Wytyczne szczegblowe dla branzy zieleni:
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a. w przypadka drzew i krzewdw kolidujacych z projektowans inwestycja, nalezy przygotowad matetialy
wymagane do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ~ administracyjnej na ich usunigcie,

b. drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia nalezy zinwentaryzowac i ponumerowaé, oznaczy¢ drzewa do
wycinki w terenie, zgodnie z przyjeta numeracja na planie sytuacyjnym oraz w tabeli wykazu drzew 1 kezewdw,

c. w zestawicniu nalezy wskazal gatunki drzew, lokalizacje dizew przeznaczonych do wycinki, ich obwod i
$rednice oraz numety dzialek na ktdrych drzewa sa zlokalizowane,

d. po wykonaniu inwentaryzacji drzew 1 krzewdw, plan wycinki nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu Miasta,

e, drzewostan istniejacy na terenie optacowania powinien w miare mozliwosci pozostaé  w niezmienionej
formie, tym samym przyjeta przez projektanta technologia — prowadzenia robét oraz docelowe rozwiazania
budowlane, powinny w stopniu  minimalnym naruszaé system korzeniowy istniejacych dizew, a docelowo nie
oddziatywac w sposéb negatywny na ich statyke oraz zdrowotnose,

f. w przypadku koniecznoscei dokonania nasadzert zastepezych (rekompensacyjnych) drzew i krzewéw w ramach
inwestycji, gdzie wymagane bedzie wykazanie Zywotnosci po trzech latach od chwili nasadzenia, okres pielegnacii
przez wykonawce robdt nasadzeft wynosi 3 lata tj. do czasu stwierdzenia Zywotnoscl nasadzonych roslin przez
otgan wydajacy decyzj¢ na wycinke,

g. projektowane w ramach nasadzefi zastepczych nasadzemia drzew oraz krzewow nalezy dokonad gatunkami
przystosowanymi do warunkéw duzego zasolenia 1 zanieczyszezenia powietsza spalinami,

h, Warunki ogdlne dla materiatu szkéarskiego uzywanego do ewentualnych nasadzei zastgpezych:

o jesli material bedzie pochodzit ze szkélek krajowych, powinny one byé wpisane do ewidencji producentéw
prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektordw Inspekeji Ochrony Roslin 1 posiadaé numer rejestracyjny,

e kazde dtzewo i kazdy krzew powinny posiadaé etykietg z nazwsa gatunku i odmiany,

« matetial powinien byé wyrdwnany, zdrowy, bez uszkodzef mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia 1 agrotechniki oraz bez odrostéw podiktadii,

+ rofliny musza by¢ prawidlowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku 1 odmiany
poktoju, wysokoéc, szetokoéci i dlugosci pedow, a takze réwnomiernepo rozkrzewienia i rozgalezienia,
powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korona i bryly korzeniowa,

» system kotrzeniowy powinien byl skupiony i prawidlowo rozwinigty, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rodliny, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczae korzenie drobne,
bryla kotzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana, nieuszkodzona i oslonigta, w balocie (zajutowana
i drutowana), w przypadku roslin w pojemniku, roélina nie mogla w nim rosnaé krocej niz rok, a nie diuzej
niz dwa lata, w pojemniku moze znajdowad si¢ tylko jeden egzemplarz rodliny,

+ tofliny produkowane w pojemnikach powinny miec silnie przerosnicty bryle korzeniows, korzenie powinny ‘
by¢ réwnomiernie rozlozone w pojemniku 1 widoczne po zewnetrznej stronie bryly, nie moga by¢ zbyt zbite |
{sfilcowane), g

|
|

o w przypadku przechowywania zakupionego materialu przed jego posadzeniem, nie mozna dopusci¢ do
przeschnigcia bryl korzeniowych, material, ktory zostal przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy,

» wszystkie czedci rodlin musza by¢ pozbawione ran i $ladéw po $wiezych cigciach,

 roéliny iglaste powinny mie¢ barwe igiel typowa dla odmiany,

» Wykonawca winien dostarczyé material rodlinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzen lub na teren
lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w skladzie: przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawca
1 Wykonawca nasadzei dokona szczegdlowej kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miejscu,
terminie dostawy oraz ilodci poszczegbluych partii materialu rodlinnego z wyszczegdlnieniem gatunkdw
decyduje Zamawiajacy. Material nie odpowiadajacy wymogom specyfikacji nie zostanie dopuszczony do
nasadzenia i bedzie podlegal obowiazkowi wymiany na wiadciwy.

1. Warunki dodatkowe dla drzew uzywanych do ewentualnych nasadzefi zastepezych:

7). obwdd pria drzewa lisciastego na wysokosdl 1,0 m nad ziemig powinien wynosi¢ 14 — 16 cm,

2). wysoko$é drzew liSciastych powinna wynosié, co najmniej 3,5 m, drzew iglastych, co najmniej 1,8 m,

3). podstawa korony drzew piennych powinna byé uformowana na wysokosci minimum 2,2 m,

4). material powinien byé wyrdwnany, dopuszczalne odchylenie w wysokosci drzew wynosi 40 cm,
dopuszczalne odchylenie w wysokosci podstawy korony wynosi 20 cm,

5). drzewa powinny by¢ co najmnie] trzy razy szkdtkowane,

6). w kotonie drzewa nie moze by¢ rozwidleft widlastych 1 wielopniowych,

7). u form piennych przewodnik powinien byé praktycznie prosty najwyzej z jednostronna krzywizng o strzalce
odchylenia od pionu nie przekraczajacej 3 cm na 1 m, przewodnik - ped przewodni stanowiacy o pionowsq
drzewa, biegnacy od szyjki korzeniowej do paka szczytowego.

8. u form piennych przewodnik powinien byé wyraZnie wykszialcony, paczek szczytowy przewodnika
powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluzac
pezewodnik, blizny na przewodniku powinny by¢ dobize zaroéniete,
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9). pedy boczne korony drzewa powinny byé rozmieszczone réwnomiernie na calej wysokoscl korony
i symetrycznie wokol osi pionowej, korona prawidlowo uformowana poprzez ciecie w szkélee —
odpowiednio dla gatunku i odmiany. '

70). pedy korony nie przyciete,

77). na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony,

12). dizewa iglaste musza posiadal przewodnik (nie dotyczy form kezaczastych np. kosodtzewina itp.) 1 by¢ w
pelni rozgalezione; odstepy micdzy okélkami jak réwniez ptzyrost z ostatmiego roku muszy byé
proporcjonalne do wielkosci calej roéliny,

13). srednica bryly korzeniowej powinna wynosié¢ 55 — 65 cm.

J. watunki dodatkowe dla krzewdw viywanych do ewentualnych nasadzefi zastepezych:

7). pojemnik musi mie¢ wielko$é proporcjonalng do rozmiaréw rosliny - min, C3, C4,

2). ktzewy liSciaste 2 — 3 razy szkolkowane musza mied przynajmniej 5 dobrze wyksztalconych pedéw
glownych z typowymi dla odmiany rozgalezieniami, pedy powinny byé rozlozone réwnomiernie (nie
jednostronnie), przycigte po pierwszym i drugim tolu, wysokosé (od poziomu gruntu) lub étednica kezewu
min. 0,4 m (lub wg chatakterystycznego pokroju),

3). kezewy iglaste 2 — 3 razy szkélkowane, minimum 5 pedéw, wysokoéé lub $rednica korony min, 0,4 m (lub
wg charakterystycznepo pokroju), -

4). gléwne pedy powinny wyrastaé nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa,

J). pedy korony nie przycigte.

k. niedopuszczalne wady drzew i krzewow uzywanych do ewentualnych nasadzed zastgpezych:
uszkodzenia mechaniczne roélin,

objawy bedace skutkiem niewladciwepo nawozenia i agrotechniki,

odrosty podkladki ponizej miejsca szczepienia,

zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podkladka,

§lady Zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwigdnigcie i pomarszezenie kory zardwno na czesciach nadziemnych jakina  kotzeniach,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

70. slady nieprawidlowego cigcia na obraczke,

11. dwa przewodaiki korony fottmy piennej,

12. uszkodzenia lub przesuszenia bryly kotzeniowej (luZna bryla),

13. jednostronne utozenie pedow ktzewdw.

L. nasadzenie drzew i krzewbw w ramach ewentualnych nasadzen zastgpezych:

1. przed przystapieniem do sadzenia roslin teren nalezy dokladnie odchwascié, wyréwnaé, ustabilizowaé
1 wygtabié, w przypadku sadzenia roslin w rozstawie mniejszej niz co 60 cm — caly teten nalezy gleboko
przekopad i przygotowad jako caloéé,

2. rofliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej, rosliny powinny byé usytuowane w
pozycjach 1 iloéci wskazanej na tysunku oraz powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane
ksztaltamni tak, aby uzyskaé okreslony efekt,

3. wykopanie doléw o wymiarach 2 - 3 krotnie wickszych od bryly korzeniowej, $ciany doléw nie powinny
by¢ gladkie — nalezy ponacinat je szpadlem, tak by wyrastajace nowe kotzenie mialy lepsze warunki do
wzrostu, dno dolu nalezy spulchnié, gérna czeéé dohu (1/3 jego wysokosci) powinna byé szeroko i lazno
przekopana,

4. podczas kopania doléw nalezy oddzieli¢ od siebie gérng watstwe gleby humusowej od ziemi 2z dolnych
watstw, podczas sadzenia zachowujemy taka sama kolejnosé: pod korzenie nasypujemy te samsa wasstwe
dolng ziemi, a na wierzchu kiadziemy humus,

5. na tetenie piaszczystym na dnie dolu nalezy wykona¢ warstwe z pliny, aby zahamowaé szybka infiltracje
wody, '

6. doly nalezy wykonaé bezpoérednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia,

7. zapralwienie dolu ziemiy urodzajna, wzbogacona 1/3 dojrzalego kompostu lub substratu roslinnego (bez
uzycia torfu), flo$¢ ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10 littéw na jedno drzewo otaz 5 littéw na jeden
krzew,

8. podczas przenoszenia roéliny nalezy chwytaé wylacznie za pojemnik,

9. nasadzenie roélin zgodnie ze sztuka ogrodnicza, rosliny powinny by¢ sadzone na glebokosci, na jakiej rosly
w szkolce,

10. przy sadzeniu nalezy zwrocié szezegblng uwage na nie natuszenie systemu korzeniowego,

11. wykonanie podczas sadzenia zaglebienia 10 cm ponizej istniejacego terenu,

12. dokladne i mocne zageszczenie gleby wokét posadzonych roélin,

R I B
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13. wykonanie mis o Srednicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $cidtkowaniem rozdrobniong sezonowana kora,
warstwa o grubosci 10 cm, zwracajac uwage, aby nie byla przykryta szyjka korzeniowa,

74. konieczne jest dokladne wyprofilowanie mis wokdl drzew (szczegdlnie w przypadku skarp), tak, aby ich
ksztalt umozliwial gromadzenie dostatecznej ilodci wody ijednoczesnie chronil przed splywaniem ziemi,
ktére grozi odslonigciem systemu kotzeniowego, a w rezultacie moze spowodowaé nawet przewrdcenie
drzewa,

15. po posadzeniu kizewow, kora powinna zostac rozscielona warstwa, co najmniej 10 cm na calej powierzchni
zajmowane] przez skuping krzewdw, kora powinna zajmowaé powietzchnic wicksza od skupiny krzewdw
o co najmniej 30 cm na calym obwodzie skupiny, rozécielona kora powinna mied ksztalt w rzucie z gory
zgodny z dokumentacja projektows i projektowanym ksztaltem skupiny,

16. Do &cidlkowania nalezy uzy¢ kory przelkompostowanej 1 rozdrobnionej, kora przekompostowana, powinna
by¢ sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw izarodnikéw grzybdw), pozbawiona zanieczyszezef
chemicznych 1 odpaddw. Odczyn zastosowanej kory powinien byé obojetny,

17. obfite podlanie posadzonych roglin, niezwlocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujacych warunkdw
atmosferycznych,

18. opalikowanie dizew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o srednicy 7 cm 1o dlugosci dobranej do
wyscko$ci drzewa, usztywnienie konsteukeji 3 listwami nabitymi 2 géry 19 listwami nabitymi od dolu,
szerokodé listew powinna wynosi¢ 8 - 10 em. Paliki powinny zostal white w ziemie tak, by nie uszkadzaly
bryly korzeniowej.

79, mocowanie drzewa do palikéw nalezy wykonaé bezposrednio pod korong drzewa na wysokosd ok. 2 m
materialem nie uszkadzajacym pnia drzewa - tasmg parciang o szer. 4 cm, mocowanie powinno byé
przeprowadzone w sposob kotrygujacy ewentualne krzywienie dezewa,

20. nalezy zachowa¢ odstep pala od pnia wigzac tasme w 6semke, paliki nie moga ociera¢ zadnej czescl drzewa,

21. stabilizacja drzew iglastych moze byé wykonana przy pomocy palikdéw wbitych ukosnie w plaszezyZnie
wschod zachéd od strony wschodniej,

22, przywrbcenic natruszonego podcezas prac terenu I nawieizchni do stanu sprzed rozpoczecia prac wraz
z uporzadkowaniem i wywozem odpaddw.

L gatunki roslin zastosowane do ewentualnych nasadzen zastgpczych powinny zostaé  zaakceptowane przez
Zamawiajacego — Wydzial Gospodarki Komunalnej 1 Transportu Publicznego Urzedu Miasta, material roshinny
nie odpowiadajacy Zamawiajacemu nie zostanie dopuszczony do nasadzen 1 bedzie podlegal  obowigzkowi
wymizny na wladciwy,

m. zabezpieczenie istniciace] zieleni na etapie inwestycji

Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony érodowiska, w trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsigwzigcie jest obowigzany uwzgledni¢é ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, 2 w
szezegdlnodci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sig wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych wylgcznie
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne wzwigzku z realizacja konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona
elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dzialania majace na celu naprawienie
wyrzadzonych szkéd, w szczegdlnosci przez kompensacje prayrodnicza.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub utzgdzed
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowe] drzew lub kizewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny byé wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom (att. 82 ust 1
ustawy O ochronie przyrody).

Na etapie tworzenia dokumentacji projektowe] nalezy wyznaczac strefy ochronne dla drzew. Nalezy braé
pod uwage, ze faktyczny zasieg korzeni zaleiny fest od wielu czynnikéw {np. cechy gatunkowe, wiek oraz
kondycja drzewa, rodzaj gleby, uksztaltowanie terenu, partie gleby niedostepne dla korzent itp.).

Dokumentacja projektowa powinna zawieraé piojekt ochrony drzew na placa budowy. Projekt tali
umozliwi wytypowanie drzew do zachowania, szczegdlnego zabezpieczenia oraz koniecznego usunigcia na etapie
planowania i projektowania inwestycji. W miare mozliwosci technicznych nalezy na etapie prac projektowych
przyimowaé rozwigzania pozwalajace na zachowanie istniejacych drzew 1 krzewow.

D.ZASADY OGOLNE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS PRAC BUDO\‘VLANYCP@

7. na placu budowy zadne drzewa nie moga pozostaé bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jesli nie
przewiduje si¢ w ich poblizu transportu lub pracy cigzkiego sprzetu mechanicznego,
9
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7.

drzewa na placu budowy muszq byé zabezpieczone ptzed uszkodzeniami zgodnie 7 wymogami prawa
budowlanego oraz pozostalych przepiséw nakladajacych obowiazek ochrony iutrzymania zieleni w
nalezytym stanie, przepisy te nakladaja obowiazek skutecznego zabezpleczania drzew w czeddd
nadziemnej (pien i korona) oraz podziemnej (korzenie wraz z glebs), dotyczy to zaréwno bezposredniego
zabezpieczanda drzew, jak i sposobu prowadzenia robdt (roboty musza byé prowadzone w sposéb nie
szkodzacy dizewom),

zabezpieczanie pni: na placu budowy nie moga pozostaé dtzewa bez zabezpieczonych pni, zabezpieczenia
te musza skutecznie chroni¢ piefi przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdem lub pracujaca maszyng
otaz przed zasypaniem lub uszkodzeniem skladowanymi matetialami czy elementami budowlanymi (jak
np. plyty betonowe, konstrukeje stalowe, itp.),

wygtodzenie pni: wygrodzenie musi posiadaé wyrazny charakter ogrodzenia sluzacego ochronie pni
drzew, odlegloé¢ ogrodzenia od pnia nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m, 2 jego wysokoé¢ nizsza niz 2m,
obudowanie pnt: do obudowania pni nalezy uzywaé matetiatédw, ktére zamortyzujg ewentualne uderzenia
w zewnetrzng obudowe poszczegdlnych drzew, np. moga to byé obudowy drewniane z desek lub plyt,
obudowy metalowe z gotowych elementéw lub wykonane indywidualnie z blach (falistych, trapezowych,
itp.). Dla zwickszenia skutecznodci obudowy i zmnicjszenia ryzyka uszkodzenia pni zaleca si¢ aby
przestrzets migdzy pniem a obudowa wypelni¢ matami stomianymi, miekkimi materialami izolacyjnymi
lub np. zalozy¢ na pnie rozcigte zuzyte opony o odpowiedniej stednicy,

odeskowanie pni: pnie dizew przed odeskowaniem powinny byé owinigte matami (slomianymi,
trzcinowymi itp.). Odeskowanie powinno uwzgledniaé ksztalt pnia i byé wykonane w taki sposéb, aby
deski przylegaly mozliwie najwighksza powierzchnia do pnia. Uwaga ta ma zwiazek z czestymi
przypadbami istniejacych deformacji pni lub 2z naturalnymi ksztaltami pni, odbiegajacymi od ksztaltu
walca (naplywy korzeniowe, narosla, guzy, kezywizny, zbiezysto§é itp). Deski uzyte do ochrony pni
powinny okrywaé piefi na catej diugoddi, §. od jego podstawy do nasady korony i by¢ zamontowane
w sposob nie szkodzacy drzewom, uwzgledniajac ewentualnodé ich uszkodzenia w czasie robét
budowlanych. Zaleca si¢ mocowanie desek popgzez ich mocne odrutowanie, olinowanie linami
whokiennymi itp. — bez uzycia gwozdz,

wyznaczenie szlakdw  komunikacyjnych 2z dala od  drzew: odleglo$é  wyznaczonych  szlakéw
komunikacyjnych od pni musi uwzgledniaé maksymalna szerokosé przewidywalaych §rodkéw transportu
poszerzona © 1 m z kazdej strony. Szczegdlnie nalezy uwzgledniaé transport pojazdami wiozacymi
matetialy dlugie, ,zachodzace” na zakrgtach. Nalezy przy tym zwrdcié uwage na ,zachodzenie”
po stronie wewnetrznej luku w przypadku duzego rozstawu osi i ,,zachodzenie” po stronie zewnettzne] w
przypadku transportu materialéw dlugich, wystajacych za tylng o$ pojazdu.

E. Zasady zabezpieczenia korzeni drzew podczas prowadzenia robot

1.

2

e

na placu budowy z drzewami ruch pojazdow musi sie odbywaé wyznaczonymi drogami. Niedopuszczalne
jest potuszanie sig pojazddw imaszyn powodujacych zageszczanie grantu iodrywanie kotrzeni
na niezabezpieczonej powierzchni, pod ktéra znajduja sie kotzenie drzew. Glebokie wykopy drenujace
teren lub wykopy naruszajace strefe korzeniows drzew musza posiadaé zabezpieczenie chroniace korzenie
iich strefg Zyciows,

wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron: wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem
koton drzew nalezy wykonaé wg zasad podobnych jak ujete w pkt. d, to znaczy: ogrodzenie musi byé
skuteczne 1 w swym charakterze §wiadczyé, ze sluzy ochronie dezew. Wysokosé ogrodzenia nie moze byé
nizsza niz 2 m,

wyznaczenie drdg poza rzutem koron dizew: przyjeto, ze zasigg koron drzew w przyblizenin odpowiada
stednicy korony drzewa, W zwigzku z tym przyjeto za bezpieczng dia kotzeni dezew odlegtoéé mierzona
obrgbem korony powickszonym o 1m. Faktyczny zasieg kotzeni zalezny jest od wielu czynnikéw (ap.
cechy gatunkowe, rodzaj gleby, uksztaltowanie terenu, parte gleby niedostgpne dla korzeni itp.). Jedli
istnieje uzasadnione przypuszczenie, Ze korzenie posiadaja zasieg wigkszy, niz rzut korony, to droga musi
by¢ wyznaczona w odleglosci odpowiednio wickszej,

ulozenie na posypce Zwirowej tymezasowych nawierzchni z plyt petforowanych: czasowe drogi ze
specjalnych elementédw prefabrykatowych (plyty ,,jumbo” lub podobne) nie moga byé¢ ukladane
bezposrednio na ziemi. Wymagana jest warstwa gruboziarnistego Zwira lub jemu podobnych materialow
izolacyjnych, bardziej rownomiernie przenoszacych obciazenie na ukorzeniona glebe,

w ptzypadku glebokich wykopdw w zasiegu korzeni drzew nalezy wykonaé ekrany zabezpieczajace strefe
korzeniows: ekran korzeniowy — jest to zabezpieczenie izolujace od niekorzystnych wplywéw robdt
ziemnych, prowadzonych w sasiedztwie dezewa. Warunki zaktadania ekrandw sa nastepujace:
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- ekran powrnien by¢ zalozony poza zasiggiem korzeni chronfonego drzewa. Je$li  natomiast zatwierdzony
projekt budowlany zaklada naruszenie systemu  korzeniowego drzewna, to odleglodc ekranu od drzewa musi
by¢ ustalona na  korzy$é drzewn i sicgaé zewnetrznej granicy wykopu,
- wycinanie kolidujacych korzeni powinno sprowadzaé si¢ do minimum, tak, aby przeprowadzony zabieg
nie doprowadzil do zachwiania statyki drzewa, wymagajacej zastosowania dodatkowych wzmocnied
(podpdr, maciagéw itp.).  Usuwanie czesci kolidujacych korzeni nalezy przeprowadzaé wylacznie przy
uzyciu  narzedzi rgcznych, np. sekatordw lub pilek ogrodniczych, nie nalezy natomiast uzywac siekier,
tasakow itp., ktére moglyby powodowac ich  dodatkowe okaleczanie  Iub postizepienie,
- kotzenie poddane zabiegom ptzycinania lub uszkodzone nalezy chroni¢ przed — przesychaniem
oraz umozliwi¢ im regeneracje poprzez budowe ekranu  korzeniowego. Ekran powinien posiadad
odpowiednia glebokosé i by¢ wykonany muin. przy pomocy wzmacniajacych paldw, siatek i folil. Wykop
od strony dezew  powinien by¢ wypelniony od strony drzew ziemia urodzajna. Korzenie nie powinny  byé
wystawione na bezpoérednie dzialanie slofica dluzej niz 1 godz. 1 odkryte  na powietrzu dluzej niz 2 godz.
Dhugsze przetrzymywanie odslonigtych korzeni  na powietrzu  dopuszczalne jest pod warunkiem
utrzymania ich w stanie stale  wilgotnym (zraszanie lub dzien deszczowy), lecz nie dluzej niz 8 godz.

E. Zasady zabezpieczenia koron drzew podezas prowadzenia robét budowlanych

7.

2.

kotony drzew na placu budowy mwusza byé chronione przed uszkodzeniami powodowanymi praca
srodkéw transportowych i maszyn budowlanych,

wygrodzenie terenu naleZy wykonaé w granicach rzutu korony analogicznie jak w przypadku wygrodzenia
terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni, wg zasad ujetych w pkt. Wygrodzenie terenu w granicy
rzuti koron,

wyznaczenie drdg poza zasiegiem koron drzew nalezy dokonaé analogicznie jak w przypadku
wyznaczania przebiegu dedg w celu ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wysokosc
srodkéw transportowych, maszyn 1 urzadzen budowlanych. Dotyczy to w szczegdlnosci wszelkiego typu
déwigow, podnosnikow oraz wysokich pojazdow.

G. Dzialania niedopuszczalne:

7. bezpoérednie uszkadzanie dezew bez wzgledu na rodzaj i przyczyng powstalego uszkodzenia,

2,

skladowanie na placu budowy, a2 w szczegdlnodci na powierzchni wyznaczone] tzutem koron drzew,
niebezpiecznych przed przedostawaniem sie do gruntu materialéw zmieniajacych chemizm gleby (np. sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz skladowanie, rozsypywanie lub wylewanie
do gruntu odpaddw, sciekow itp. srodkow niszezacych lub pogarszajacych drzewom warunki Zycia,
skladowania w okresie wegetacji — dluzej niz 1 miesigc, materialdow ograniczajacych wymiang powierza
glebowego w strefie korzeniowej dezew (np. skladowisk ziemi z wykopdw, piasku, Zwiru itp.),

palenia pod dizewami ognisk (np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatéw, palenie odpadéw
pobudowanych itp.),

poruszanie si¢ pojazdow 1 sprzetu budowlanego, zageszczajacego glebe pod drzewami, powodujacego
miazdzenie i nadrywanie korzeni oraz oblamywanie konardw.

H. Dzialania dopuszczalne:

1.
2.

ruch pojazddw po specjalnie przygotowanych drogach, ograniczajacych uszkadzanie dtzew,

uprzedzenie nieuniknionych uszkodzeni dezew, wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar uszkodzen, np.
cgt technicznych, umozliwiajacych bezkolizyjng prace sprzetu budowanego lub w celu umozliwienia
przejazdu pojazdom wysokim.

B.2. Etap I1-2 — zakres

A. Realizacja prac budowlanych i w branzy zieleni zwiazanych z rozbudows skateparkun w parku Kopernika w
Gorzowie Wlkp. Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz 2z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi stanowi

zalacznik  do niniejszej SIWZ.
B. Teren objety inwestycja: ok. 2.700,00 m?2.
C. Zaktes planowanych do wykonania robdt bedzie obejmowaé wszystkie prace ujgte w dokumentacji projekrowej.

przygotowanej w oparciu o wytyczne PFU oraz SIWZ dla Etapu I oraz Etapu II zadania.

D. Wymagania Zamawiajacego ogdlne:
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a) Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zamowienia we wlasnym zakresie ina wlasny koszt wykona
wszelkie roboty budowlane oraz uzyska decyzje pozwolenie na nzytkowanie,

b) Wykonawea na etapie realizacji robdt winien zapewnié stala mozliwo$¢é rachu na drogach wolkét patky,

E. Wymagania Zamawiajacego dotyczace tealizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiazany jest do:

a) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnic z Ustaws Prawo Budowlane i dokonywanie w nim wpiséw na
biezaco,

b) Wypelm'ania i realizacji polecest wpisanych do Dziennika Budowy,

) opracowama szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego tealizacji robdt w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy,

d) opracowania planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia infotmacji o miejscu  przechowywania
planu BIOZ. na tablicy informacyjnej budowy,

&) wykonama oznakowania tymczasowe; organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz uttzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robét budowlanych
do dnia odbioru koficowego, '

f)  realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejsza umowa,

) zaplaty wynagrodzenia i innych naleznoéci na rzecz Podwykonawcow,

h) bezzwlocznego informowanta Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

i) bezzwlocmego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

i) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad 1 usterek stw1erdzonych przez Nadzdr Inwestorski lub
Zamawiajacego W trakcie trwania robét oraz w okresie gwatancii i rekojmi, w Wyznaczonym przez Strony
terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadmiony, niezbedny do ich usuniecia,

k) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnienia
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem otaz prowadzenia rejestru tych zmian,

) wykonania opracowafl, pozyskania stosownych decyzji adnnmstracy]nych zezwolefl, uzgodniefi, opinii,
pozwolen badz mnych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdloymi — niezbednych do odbiom
przedmiotu zamdwienia,

m) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnodci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okteslonych wprzepisach szczegdloych niezbednych do  wladciwego
i kompleksowego prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

1) reahaac;i robot w sposob zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwoéci badz propozycje
rozwigzai zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez
Zamawiajacego 1 Projektanta,

o} informowania Zamama]qcego i Nadzér Inwestorski o konieczno$ci wykonania robét zamiennych oraz
innych nie ob]q;tych mme]sza umows w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

p) przestrzegania wymagaft dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materialéw i tob6t oraz badan
i pomiardw wzakresie okreslonym w STWiORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu [ Zamawiajacemu wynikéw badafi i pomiaréw,

Q) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach, zdatzeniach
i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opdinienie robét lub mogacych wplynaé na jakosé robét,

t) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu
przekazania srodka trwalego OT wykonanego ptzedmiotu umowy,

s) w przypadku powierzenia wykonania czeScl zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnil
funkcj¢ kootdynatora Podwykonawcédw podezas wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawey,

t) od daty Odbiotu koficowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykona\ch obciazaja koszty
usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na przedmiocie Umowy, i za ktéra ponosi
odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolaych, a spowodowanej:

- wada, ktéra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i thkwila w obickeie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na duiefl zakoticzenia rob6t budowlanych  stuzacych realizacji przedmiota Umowy,

- wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbiotu koficowego, ktéry nie byl objety  ryzykiem
Zamawiajacego lub,

- czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

w) Wykonawca polryje koszty napraw i praywrocenia do stanu poptzedniego dedg zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnoéé, w zwigzku =z realizacia

Umowy.

F. Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron:
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a) w przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji lub wydawania poleced lub
zgod, beda one przekazywane na pidmie i dostarczane osobiécie, wyslane poczta lub kurierem, droga
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adtesy, wskazane w zalaczniku do Umowy,

b) wszelkie wpisy do Duziennika budowy moga byé¢ dokonywane ptzez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

G. Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyjnych

a)  Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kietrowania tobotami objetymi niniejsza umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe iuprawnienia budowlane,

b)  przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy {lub inna osoba), wskazany w ofercie Wykonawcy |
zlozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany pisemnie | wpisany do |
Dziennika Budowy,

¢ funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych beds pelnily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie hiniejszej umowy,

d) IKierownik budowy ma obowigzek ptzebywania na Tetenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy,

e) obecnosé na Terenie budowy Kietownik budowy winien potwietdzaé kazdorazowo wpisem do Dziennika
Budowy,

f) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sa zobowigzani uczestniczyé w  naradach
koordynacyjnych,

g) do ustaled zapisanych w protokole narady kootdynacyjnej, uczestnicy moga wnie§é wwagi w ciagn 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym tettninie ustalenia uwaza sie za wiazace.

H. Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdtowia e

a) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem tobdt budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia tobét,

b) w planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robdt powodujacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosci z uwzglednieniem obowiazujacych
przepiséw BHP,

c) plan bezpleczefistwa 1 ochrony zdrowia nalezy opracowal zgodnie z Rozpotzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdtowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),

d) koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawce, nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 winny byé wliczone w koszty ogdlne robor.

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

a) Wykonawca jest zobowigzany do pizejecia terenu budowy, jego zagospodarowania otaz zabezpieczenia
tetenu budowy 1 miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego ladu i porzadku, a w szczegdlnodci
przestzegania przepisdw BHP,

b) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach konlecznych do realizacji
przedmiota umowy,

c) doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody ienergii elektrycznej,
zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztéw zwiazanych z kotzystaniem z
urzadzen infrastruktury technicznef, w tym m. in. zuZycia wody, enetgii elekttycznej, do celow zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad,

d) urzadzenia 1 oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja byé prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym ptzez caly okres realizacji robdt
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

€) zotganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczei p.
poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci matetialnej,

f) zabezpicczenia pod wzgledem BHP \vszystkich wykopéw i miejsc wykonywania rtobdt oraz miejsc
sktadowania materialéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szezegolowych Specyfikaq1 Techmcznych
2 zabezpieczema terenu budowy pod wzgledem bezpieczefistwa 1 otganizacji tuchu oraz przed mnyrm
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami STWiORB oraz starannoscia uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialalnodci, w tym skutki
finansowe,

h) ponoszenia odpowiedzialnoéci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym
z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci,
uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia tobét lub majatku Zamawiajacego —
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naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

i) zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkéw
finansowych z tego tytulu, w tym przed keadzieza i zniszezeniem wszystkich matetialéw dostarczonych na plac
budowy,

j) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepotezebnych urzadzen pomocniczych, zbedaych matetialéw oraz odpadéw,

k) likwidacji terenu budowy i uposzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym wyznaczonego
terminu zakoficzenia realizacji robdt budowlanych,

1) wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczetistwo lub koniecznosdé zapobiezenia awarii,

m) zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét otaz placu budowy w
stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzenn w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze
w stosunku do Zamawiajacego,

n) podjecie niezbednych $rodkéw sluzacych zapobieganiu wstepowi na Teten budowy przez osoby
nieuprawnione,

0) prowadzenia tobot w sposdb niezaklécajacy ruchu na drogach f nie utrudniajacy ruchu bez uzasadnionych
powoddw,

p) Wykonawca na wlasng odpowiedzialno$¢ i na swéj koszt podejmie §rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie naruszaé praw wihadcicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Tetenem budowy oraz
minimalizowaé zaklécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych,

q) w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreflonym w pkt. ,j”, Nadzor
Imwestotski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu.
W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecesl, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie
kedtszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ firmie zewnetrzne] doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé
Wykonawee (wylonanie zastgpeze),

f) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swdj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych,

s) zapewnienia bezpieczefistwa i praw wilascicielom posesji sasiadujacych 2z terenem budowy,
t) uzyskania -— w razie potrzeby — zgody na zajecia didg i chodnikéw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajeé;

u} prowadzenia robdt w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie; poinformowania,
przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych uzythownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia
robét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzotu z ich strony na czas prowadzenia robét,

v) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robédt ziemnych recznie,
w) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji ittwestycii,

X) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacil.

J. Wymagania Zamawiajacego dotyczace hatmonogramu tzeczowo-finansowego:

a) Wykonawca winien opracowaé i przedlozyé do akceptacji Zamawiajacego harmonogram tzeczowo-
finansowy zawierajacy kedtki opis podstawowych czynnodci, kolejnoéé wykonywania prac/tobdt, czas
wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe,

b) hatmonogram nalezy wykonac w oparciu o charakterystyke poszczegdlnych elementéw wehodzacych =z
zakres prac budowlanych. W harmonogramie rob6t nalezy uwzglednié etapowanie robét zgodnie z projelktem
tymczasowe] otganizacji ruchu i technologiami wykonania poszczegdlnych elementéw prac budowlanych,

c) hatmonogtam winien byé podpisany przez osobg upowaznions do reprezentowania Wykonawcey i
dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

d) Wykonawea winien uvaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzotu Inwestorskiego lub
Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedlozyé do
akceptacji Zamawiajacemu.

K. Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét:
a) wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakrycin, odbioty czedciowe, odbiér koficowy, odbiér
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przed uplywem okresu rekojmi} dokonywane beda na zasadach 1 w terminach okreslonych w dokumentacii
projektowej i STWiORB, a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni
roboczych przed zamiarem ich odbioru,

b} przed rozpoczeciem odbioru robdt Wykonawea przygotuje i przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowepo wykonania przedmiotu odbiorn czgéciowego robdt w zakresie i
losci okreslonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIiORB i harmonogramie fzeczowo —
finansowym,

c) w przypadku zaktycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzdr Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 1 na wlasny koszt dokona ich odkeycia,

d) gotowosc do odbioréw robét opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawea (Ierownik Budowy) bedzie zglaszad
poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek prazystapi¢ do odbiotu tych
robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

e) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koficowego robét w forie pisemnej. Odbidr
koncowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli \‘Vykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego
1 Zamawiajacego.

L. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

a) Wylkonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg wykonywanych tobét ijakosci whudowywanych
materiatow,

b) Wykonawca winien optracowa¢ 1 ptzedstawic¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu progtam zapewnienia
jakoscl, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwodci techniczne, kadrowe
1 ofganizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

¢) Wykonawea w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié¢ obstuge laboratoryjna, obstuge geodezyjna, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdbek i badafi matetialéw oraz robét
w zakresie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepisdow, odpowiednich norm, a takZze na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

d) wszystkic badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i koficowych
winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzdr Inwestorski,

) obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie iwyznaczenia rzednych wykonania
poszczegdlnych elementéw robét oraz wykazania ilodci, powierzchni wykonanych elementéw robét, zuzytych
materialéw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete,

f) Wykonawca bedzie ponosit wszystlie koszty 2 tytalu wykonania badas, zakupu, transportu, wykorzystania
matertaléw 1 innych jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badaii laboratoryjnych i obsluga
geodezying,

g) w trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony érodowiska, ochrony p. poz. 1 inne przepisy,

h) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieptzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony p. poz. oraz innych przepiséw podczas \vykonywania prac pomiarowych i badawczych,

i) Wykonawca odpomada za ochrong instalacji na powlerzchm ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
tutociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska od whaicicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacit,

i} Wykonawca bedzie odpowiadadé za wszelkie uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzadzed
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialamia zwiazanego z wykonywaniem pomiardéw, badad
(inwentaryzacji),

k) Wykonawca winien realizowac prace pomiarowe i badaweze w sposdb powodujacy minimalne niedogodnodci
dla mieszkancow przyleglych posesii,

I} wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odktyte na terenie badan i pomiardow sq wlasnoscig Skarbu Pafistwa zgodnie
z ustawa Prawo geologiczne 1 gornicze oraz ustawa o ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca
winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wladze i
postepowac zgodnie z ich poleceniami,

L. Wymagania Zamawiajacego dofyczace udostepnienia terenu budowy:

a) Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajqcemu Nadzorowi Inwestorskiemu,
Projektantowi oraz udostepnienia danych iinformacji pracownikom organéw w szczegdlnodei: Pafistwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Inspekcji Pracy,
Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

b) Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom, ktdtych
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Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

c) Wykonawca jest zobowigzany udost¢pnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcdw, ktéezy moga zaistnied
na terenie budowy  lub w jego bezpoérednim sasiedztwie w tetminie prowadzenia robét objetych niniejsza
umowa, ktorych koniecznoéé budowy wynikla jui po zakoficzeniu prac projektowych celem realizacji robét w
ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robdt beda musieli dzialaé w potozumieniu
z Zamawiajacym i Wykonawcy niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

M. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialdw tozbidrkowych.

a) Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji materialéw rozbidrkowych nie nadajacych
si¢ do powtérnego wykorzystania powstatych podezas wykonywania Przedmiotn Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizadji,

b) w zaleznogci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialéw rozbidrkowych (w
uzgodnientu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurs gospodarowania materfalarmi
pochodzacymi z rozbideki na:

* materialy nadajace sic do ponownego wbudowania (w tym matetialy drogowe, asfalt z frezowania,
wpusty, wlazy i inne) stanowiace wlasno§é Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na whasny koszt {w tym:
transport do 15 km, zaladunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz
przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materialéw,

* materialy nie nadajace sic do ponownego whudowania, a wykonane z metala (np. wysiegniki, bariery
iinne) Wykonawea dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15km zaladunek, rozladunek) i praekaze
Zamawiajacemu dowdd dostawy,

* _inne materialy rozbidrkowe nie nadajace sic do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skladowania
na wysypisku badz 2z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.
¢) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow
rozbiérkowych (przekazanych, zezlomowanych, zuiylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej,
potwietdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ iloéei oraz jednostki okreslone w
Tabeli elementéw rozliczeniowych. Ilodci materialow wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza byé
potwietdzone przez Nadzdr Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalaczone do dokumentacji powykonawczej.

N. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych matetialdw.
a) do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materialéw wlasnych, gwarantujacych
odpowiednig jakod¢, o parametrach technicznych ijakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom okreflonym w
obowiazujacych przepisach, \
b) zabrania si¢ stosowania materialéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych Norm otaz innym
okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadaé w stosunku do uizytych matetialéw dokumenty
potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne,
$wiadectwa, jakodci, deklaracje zgodnosci) i okazal je na kazde Zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego,
c) przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materialdw przeznaczonych do whudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej, a
w przypadku zastosowania materialéw réwnowaznych winien w pelni udolkumentowaé Nadzorowi
Inwestorskiemu ich roéwnowaznos¢, zalaczajac réwniez opinie Nadzotu Autorskiego. Przed odbiorem
koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza zawierajaca migdzy innymi
deklaracje zgodnodci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywaé, ze
dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca whudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonaweza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski,
d) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub uttaty jakosci, wladciwodci lub parametrdw,
na wlasny koszt 1 tyzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich
wbudowantia, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski,
e} sposéb realizacji robot musi by zgodny 2 technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci bad? propozycje
rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzdr Autorski i Nadzédr Inwestorski wraz z analiz
potdwnaweza kosztéw zmian 1 ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robét
w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego,
f) zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w
stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu przez
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Wykonawce uzasadnienia ipelnej analizy finansowej zmian i pod watunkiem pozytywnej opinii Nadzoru
Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zatnawiajacego oraz zachowania i
udokumentowania parametréw réwnowaznoscl matetialdw,
g} Wykonawca wnoszac o zmiang materialéw, lub w przypadku koniecznoéci tealizacji dodatkowych robét
budowlanych/dostaw/ustug lub robdt zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzat technicznych / technologicznych od tych wskazanych w dokumentacii projektowej, skfada
wniosck do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) téwniez przekazuje go do wiadomodci
Zamawiajacemu, Wykonawca winien sklada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

® opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

¢ dokumentacje projelctows, (zawierajaca w zaleznoéci od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub

niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by opatrzone opinig Nadzoru Autotskiego,

* opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, -

* kalkulacj¢/wyceng robot/zmian sporzadzong zgodnie z Kontraktem,

sw miar¢ potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aptobaty, uzgodnienia rozwiszaf

projektowych z zarzades drogi, uiytkownikami sieci).

h) niekompletnoié wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,
i) opdinienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku ze strony
Wykonawey nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindéw umownych., Wykonawca ponownie
whioskujac w danej sprawie skfada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny to date jego wplywu/ztozenia
tralctuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpattywania sprawy,
) Zamawiajacy w kwestii zamiany materialéw lub technologii, wykonania dodatkowych robét
budowlanych/ustug/ dostaw, zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciagn 7 dni roboczych od
dnia otrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzdér Inwestorski w opatcin o kompletny
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
ptoponowana zamiang/wykonanie robét,
k) zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego stanowi razace
naruszenie warunkéw umowy,
I} w przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robdt, whudowanych materialéw
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badz rozebral nieprawidlowo wykonany element robét i wykonaé
go ponownie na whasny koszt,
) w przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakoscl, technologii robdt, wbudowanych materialéw
(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikow badafl, atestéw, certyfikatdw, deklatacji
itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenta badan niezaleznemu laboratorium badawczemu/tzeczoznawcy.
W przypadku uvzyskania nepatywnych wynikow badafi laboratotyjnych/ekspertyzy  potwierdzajacych
nieprawidlows, jako$¢ wykonanego elementu/robédt, whudowanych materialéw, koszt wykonania tych badad
labotatoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawey obcigza Wykonawee.

O. Wymagania Zamawiajacego dotyczace obshugi geodezyijnej:
a) Wykonaweca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektows wytyczenie w terenie wszystkich
czesdci robét,
b) Wykonawca jest zobowiqzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami tozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowar
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nt 25,
poz. 133),
c) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnoéci geodezyjnych,
d) po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gléwnych punktéw obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybied
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
o nieprawidlowosciach,
&) Wylkonawca robdt geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiatéw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiaty,
f) Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich
uszkodzenia do ich odhowienia,
g) po zakoficzeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostatczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzadzong  inwentaryzacja urzadzef podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w
Rejonowej Skladnicy Kartograficznej,
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h} Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze] we
wiasciwym miejscowo utzedzie geodezji 1 kartografii.

P. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drog i obiektdw inzynierskich:

a) Wykonawca jest zobowigzany zastosowal niezbedne mozliwe $todki celem ochrony drdg i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcéw, w szczegdlnodcd powinien
dostosowaé si¢ do obowiqzujacych ogranicze obcigzen osi pojazdéw podezas transportu materialéw
isprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy,

b) Wylonaweca jest zobowiazany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych z natuszeniem przez
Wykonawcee  przepisdéw  dotyczacych  dopuszezalnych obciazed osi pojazdéw lub  koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

R. Wymagania Zamawiajacego dotyczqce zawiadamiania o szezegdlnych zdarzeniach:

a) jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjy projektows, jest on zobowigzany do meZ\vlocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego,

b) Wykonawea ma obowigzek na biezaco informowaé Nadzdr Inwestorski o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktdre moga miec wplyw w szczegdlnoéei na wysokoéé
wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakoficzenia robét,

¢) nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktdrym mowa wpkt. a powyzej lub
przekazania informacji, ktérej mowa w pkt. b., Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu ocene ich wplywu na
Termin wykonania robét oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych wynikajacych 2 wystapienia tych
okolicznosci,

d) Wykonawca opracuje 1 przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akeeptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy,

e) jesli wystapienie szczegdlnych zdarzef, o ktérych mowa w pkta., ktore nie powstaly z winy Wykonawcy i
nie sa skutkiem dzialania Sily wyisze], powoduje opdinienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem
mozliwodci dotrzymania Terminu zakoficzenia robdt przewidzianych dla danego etapu robdt lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztéw, Wykonawea jest uprawniony do przedluZenia Terminu
zakoficzenia robot i do zwrotu Kosztdéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosc.

S. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postgpowania w przypadku natrafienia na wykopaliska archeologiczne:

a) wykopaliska, w szczegblnosci monety, przedmioty wattodciowe lub zabytkowe otaz inne przedmioty
o znaczeniu historyczaym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$é, odkryte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasno$é Skarbu Pafistwa,

b) Wykonawca po uzgodnienin z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnoéci, aby
zabezpieczyé wykopaliska przed przywiaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy
lub przez osoby trzecie,

¢) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wladciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z nimi i dalszego trybu postepowania,

dy Wykonawca przyjmuje do wiadomodci, ze moze zaistnie¢ konieczno§é prowadzenia dalszych Robét na
danym odcinku pod nadzotem odpowiednich stuzh,

€) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania si¢ do zaleced nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robét w re]onach w ktorych s
mozliwe do Wykonama

fljedli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecent Inspektora nadzoru inwestotskiego spowoduje konieczno$é
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdinienie w realizacji robdt, Wykonawey praystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uptawnienie do przedtuzenia
Terminu wykonania robét.

T. Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony Stodowiska:

a} Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i woké! Tetenu budowy,
b) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystoécl stalych
i plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych 1 opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
13
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sposéb zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem,

c) Wykonaweca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 . o odpadach (Dz. U. z 2013 t. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach™),

d) Wykonawca jest zobowigzany do przedloZenia, zgodnie 2z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznodcl uiszczemia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody 1 przepisach tegulujacych
gospodarke odpadami,

f) Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnodci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytwla  zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska ub przyrody,

g) materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidtkowych nadajace si¢ do dalszepo
uzycia, po oczyszczeniu nalezy odwieié za pokwitowaniem ilofci 1 asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego, polozone nie dalej niz 15 kilometréw od Terenu budowy,

h) odzyski Materialow i surowcow, nadajace si¢ do ponownego uzythu (wskazane przez Inspektora nadzotu
inwestorskiego) stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego ipo oczyszczenin Wykonawca przewiezie je, za
pokwitowaniem ilosci iasortymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglodcl do 15 km od miejsca prowadzonych robdt,

iy rozbidrke Materialéw przeznaczonych do odzyskuy, ich zaladunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie
prowadzil z nalezyty starannoscia w sposdb wykluczajacy mozliwosc ich uszkodzenia a skladowanie Materialdw
bedzie prowadzil w sposob uporzadkowany i whasciwy dla danego asortymentu,

U. Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzefi: .
1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezq wykonane przez siebie roboty
i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego tobot, z wylaczentem
wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania,
b) uszkodzenia w robotach lub materiatach powstale w okresie, o ktérym mowa w pkt a, Wykonawea jest
zobowiazany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnoéé robédt i materialéw z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatarmni, i obowigzujacymi przepisami prawa,
¢) jezeli nszkodzenia w materialach lub robotach, o kiorych mowa w pkt b powstaly wskutek okolicznosdci
stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawea jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztow naprawy
oraz wydluzenia Terminu wykonywania robot co najmniej o okres powstalego w ich wyniku opéinienia.
d) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstale w okresie wykonywania robdt lub w okresie odpowiedzialno$ct Wykonawey za Wady, wskutek
okolicznoéci, za ktére odpowiada Wykonawcea, Podwykonawces lub dalszy Podwykonawca.

W. Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drakowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej wraz z mapg
powykonawcza, dokumentacje powykonaweza opracowans zgodnie 2 przepisami Prawa budowlanego 1 zapisami

umowy.
Dokumentacja Powykonaweza winna zawieraé w szczegolnodei:

ay wszelkie pozwolenia, zadwiadczenia, protokoly urzedowe zwiazane z realizacja robdt wynikajace z Prawa
budowlanego, w tyin pozwolenie na budowe,
b) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznoéé ich
pozyslkania,
¢} inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawczg wszystkich robdt, opracowana  na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem  ilosci wszystkich rob6t wykenanych w ramach zamoéwienia,
d) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robdt, operaty geodezyjne,
¢} mape zasadnicza powstala w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong klavzulg pezyjecia
do zasobu geodezyjno-kartograficznego,
f) dokumentacje pro]ektowa powykonawcza i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (dotyczy
wszystkich robot) z naniesionymi zmianami wraz 2z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych
dokumentdw,
g) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 1 inspektora nadzoru — operaty
geodezyjne i Ksiazke obmiatow,

19




WAD-V1.271.82.2017.AR
h} Dziennik budowy,

i) protokoly odbiordw cz¢sciowych i koficowego,

j) uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych iulegajacych zakryciu i
udokumentowanie realizacji jego zalecefl,

k) protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i bada laboratoryjnych oraz $wiadectwa kontroli jakosci
i atesty jakosclowe wbhudowanych materialéw,

I} receptury iustalenia technologiczne,

1) deklaracje zgodnodci 1 certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenistwa ,B” dla matetialéw i
urzadzed,

m) ekspettyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

n) insttukcje obslugi/uzytkowania elementéw robét,

o) protokoly szkolefi uzytkownika,

P) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

1) dokumenty potwietdzajace zagospodarowanic materialéw tozbidtkowych - rozliczenie ilosci wszystkich
materialéw  rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz 2z  dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie.  Iloéci materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy musza byé
potwierdzone  przez Nadzdtr Inwestorski,

s} kartg gwarancyjna opracowang zgodnie ze wzotem stanowigcym zatacznik do umovwy,

) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obicktu z projektem, — przepisamii obowigzujacymi
Polskimi Normami (ha podstawie o§wiadczenn  kierownikéw robét branzowych),

72). o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku  terenu — a takze, w
razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokatu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana w_formie oddzielnych opracowann dla

branzy: budowlano - architektonicznei i zielent.

X. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

a) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i/lub rckojmi) to
Zamawiajacemu przysluguja nastepujace uprawnienia:

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajac rownoczednie termin
usuniecia wad,

o) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
preeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czedci lub caloécl przedmiotu umowy po taz drugi.
Ponadto, jezeli wady nie nadaja sic do usuniecia lub ich usuniecie wymagaloby poniesienia nadmiernych
kosztow, a przedmiot umowy nadaje si¢ do wylkorzystania, Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia,

d) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigeiu wad, adajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbiorm ostatecznego zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot,

€) lezeli Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposéb sprreczny 2 umows bads wadliwie, Nadsér
Inwestorski fub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu

odpowiedni termin, nie kedtszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie
mial_prawo odstapi¢_od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzecie] na koszt i
niebezpieczeistwo Wykonawcy (dalej: . Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje sie, jako dokonane z
przyczyn lezacych po_stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ 7 wynagrodzenia Wykonawey lub zaspokoié »

zabezpieczenia nalezvtego wykonania UMowy,

Y. Okees gwarancji i r¢kojmi:

a) Zamawlajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila co najmniej 60 miesieey, liczac od daty
podpisania protokota odbiora koficowego. Okres gwarangii i rekgimi stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym
Dostebowaniu prelargomym i Zostanie wskazany preg Wykonawee w Formularsw oferty.

b) Zamawiajacy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty wynosila co najmniej 60 miesiecy, liczac od daty
podpisania protokolu odbiotu koficowego,

) w przypadkn, gdy Producent/Dostawca urzadzei i wyposazenia udziela gwarancii  na okres krotszy niz
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okreslony w pkt. a, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.

d) Wrykonawca przez okres wskazany w pkt. a i b bedzie pelnié serwis urzadzefi zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy utzadzenia. Koszty serwisu
Wykonawca skallaluje i uwzgledni w cenie oferty,

e) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancji producenta na oktes odpowiadajacy
udzielonej przez Wykonawcy gwarandji,

f) gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z tytulu wad thwigcych w uzytych materialach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych otaz szlkéd powstalych w zwiazku z wystapieniem wady,

g) Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwatancj,

h) w przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuni¢cia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wlasny koszt,

) w przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awatii w celu usunigcia
zagrozefl lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody,

j) termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jesti powiadomienie o wystapieniu wady
nastapilo jeszcze w czasic trwania gwarancii,

k) w przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancii,

) gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady otaz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania,

Z. Obowiazkiem Wykonawcy bedzie pelnienie nadzoru autorskiego przez caly oktes realizacji inwestycji, a takze
przez okres re¢kojmi 1 gwarancji ustalony dla wykonawcy robét budowlanych.

7. Wymébg zatrudnienia osdb ha umowg o prace

1. Zamawiajacy okresla, ze Wykonawcea jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace wszystkie osoby
wykonujace prace fizyczne oraz operatordw sprzet, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
ptacy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 £, Kodeks pracy (. Dz, U. z 2016 t., poz. 1666 ze
zimianami).

2. Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde] umowie
o podwykonawstwo Wykonawcea jest zobowigzany zawrze postanowienia zobowigzujace Podwykonawcdw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktdre wykonuja czynnosd wskazane w punkcie 1 powyzej.

3. Wykonawca najpdzniej 30 dni przed przystapieniem do robot budowlanych przekaze Zamawiajacemu wykaz
oséb, ktére realizuja przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze s one zatrudnione na podstawie umowy o prace.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia

dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana 0séb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umO\VY.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnodci dot
a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace i dokonywania jego oceny,
b. zadania wyjasniel w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogu,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadezenia,
5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawi¢ dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0s6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 powyze] w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krdtszym niz 7 dni,
6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktérym mowa w pkt. 5 powyzej,

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawcg lub Podwykonawce w trakcie tealizacji zamowienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oéwiadczenie to powinno w
szczegOlnoscl zawlerad: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego oSwiadczenie, date zlozenia odwiadezenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoéci wykonujq osoby zattudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do
zlozenia oswiadczenia w imienin Wykonawcy lub Podwykonawcy,
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b.

poSwiadczong, za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee Ilub Podwykonawee kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnodci, ktérych dotyezy ww.
ofwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jesli
zostal spotzadzony). Kopia umowy/umédw powinna zostaé zanonimizowana w sposGb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (. Dz. U. z 2016 1., poz. 922), tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nt PESEL pracownikéw, nt konta
bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawatcia umowy,
todzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce
skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

poswiadczona za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcc kopie dowodu
potmexdzajqcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczefi, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie 7z przepisami ustawy z dnia 29 sietpnia 1997
t. o ochtonie danych osobowych (§j. Dz. U. 2z 2016 r., poz. 922); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonitnizacji.

7. Zamawiajacy moze Zadac przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw
oktreslonych w pkt. 6 powyzej.

8. Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 6 powyiej, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

9. W przypadke uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania ptawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwtdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwows Inspekeje
Pracy.

Uwaga;

Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupeiniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnoéci lub
wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania
ani zakresu nalezytej starannosci.

Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte podczas wizji
lokalnej mogg okazaé sig¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Etap

Zakres Termin realizacji

I Opracowanie  projektu budowlanego  izlozenie|45 dni od daty podpisania umowy
kompletnego wniosku o wydame decyzji pozwolenia na|przez Strony
budowe

II7-1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano —|do dnia 16.03,2018 r.
wykonawczej

II-2 Realizacja prac budowlanych i w branzy zieleni do dnia 15.06.2018 r.

Termin zakoticzenia rozumiany jest, jako data podpisania protokofu odbioru koricowego. Do odbiotu
koricowego wykonawca winny jest zatgczy¢ kompletng dokumentacfe odbiorowa wraz z decyzjg
pozwolenia na uiytkowanic lub zgloszeniem zakoticzenia robdt
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5. POWTORZENIE ZAMOWIEN PODOBNYCH DO ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§é udzielenia zaméwied, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
w wysokosci do 50% zmoéwienia podstawowego dotychczasowemm Wykonawey ustug i robdt budowlanych,
polegajacych na powtdrzeniu zakresu projektowania i/lub robdt budowlanych zwigzanych z przebudows skateparku
zgodnych z przedmiotem zamdwienia podstawowego.

Zaméwienia beda udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawca negocjacji, przy czym zalozenia
wyjéciowe do ustalenia ceny beda wynikaly wprost ze ztozonej oferty a ich realizacja na zasadach okreslonych w
umowie podstawowe;j 1 jej zalacznikach.

6. INFORMACIJE DOTYCZACE SKYADANYCH OFERT

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mosliwosci skladania ofert cze$ciowych. Kazdy Wykonawca ma prawo zlozyé tylko
jedng oferte.

2. Zamawiajacy nie dopusizeza mozliwosct skladania ofert wariantowych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcla umowy ramowej.

4, Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia rozliczef z Wykonawca w walutach innych ni2 PIN.

4. Zamawiajacy nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cz¢éci zamdéwienia.

6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektroniczne] w celu wyboru najkorzystniejsze ofetty.

7. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Caly obszar inwestycji jest dostepny bezpoérednio z istniejacych ciagdw komunikacyjnych., W projekcie nie
przewiduje si¢ budowy jakichkolwiek stopnt ani innych barier mogacych stanowi¢ przeszkodg dia 0sob poruszajacych

sie na wozkach inrwalidzkich.

Rozdzial TV.

1. O udzielenie zamdwienia moga ubiegal si¢ wykonawcy, ktdrzy:

1) Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,

2} Spelmiaja warunki udzialu w postepowaniu, ktére zostaly okreSlone przez zamawiajacego w ogloszeniu
o zamoOwieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zambwienia.

2, Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 131 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
moze przedstawié dowody na to, Ze podjete przez niego srodki sa wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w
szezegdlnodct udowodnié naprawienie szkody wyrzadzone] przestgpstwem lub przestepstwem skarbowym,
zado§cuczynienie pienigine za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspélprace z organami Scigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw  technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sq odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstworm lub przestepstwotn
skatbowym Iub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Powyzszego nie stosuje sig, jezeli wobec
wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zaméwienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu. Wykonawca
nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegblne okolicznodel czynu wykonawcy,
uzna przedstawione dowody za wystarczajace.

3. Zamawiajacy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. O udzielenie zamdwienia moga ubiegal si¢ wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu w
post¢powaniu:

1} wzakresie kompetencii lub uprawniert do prowadzenia okreslonef dziafalnosci zawodowey, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw
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Zamawiajacy nie stawia szczegbtowego warunku w tym zakresie.

2) wzakresie sytuacji ekonomicznef lub finansowey

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie,

3) w zakresie zdolnosci technicznej fub zawodowej
Warunck ten zostanie speltiony, jesli Wykonawca wykaze, ze:

a) wykonat nic wezesniej niZz w okeesie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli oktes
prowadzenia dzialalnosci jest kebtszy — w tym okresie, w sposdb naleiyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej {
prawidlowo ukoniczyl co najmniej:

- jedng robot¢ budowlang o wartoéci co najmniej 500 000,00 z1, polegajaca na budowie i/lub przebudowie
skateparku z elementami (przeszkodami) betonowymi, wykonanego w systemie ,,wybudyf” lub ,, zuprojektuj i wybuduf’
lub dwie roboty budowlane o lacznej wartosci 500 000,00 2! polegajaca na budowie i/lub przebudowie
skatepark6w z elementami (przeszkodami) betonowymi, wykonanych w systemie ,pybudy™ i/lub , zaprojektyy
wybudui”’

b) wykonal nie wezesdniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalnoéci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej:

- jedng dokumentacj¢ projekiows obejniujch swym zakresem budowe i/lub przebudowe skateparku z
elementami (przeszkodami) betonowymi

Na podstawie §2 ust. 5 Rogporzadzenia Ministra Rozwoju 5 dnia 26 lipea 2016 1. w sprawie dokumentiw, jakich mose sadaé
gamawiajacy od wykonawy w posigpowanin o sdzielene samdwienia — Zamawiajay, w cel 3apewnienia odpowiedniego poziomn
konkurengii w posigpowanin, dopuscit aby wykas, o kidrym mowa w pkt 4 ppke 3) Iit. b) dotyegyt ustug wykonanych, a w
preypadiku Swiadezer okresowyeh lub ciaglych réwnies; wykonywanyeh, w okresie ostatnich 5 lat pred uplywem terming skiadania ofert.

W przypadku Wykonawedw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia lub w przypadku Wykonawcy
polegajacego na zasobach innego podmiotu, co najmniej jeden Wykonawca (podmiot) musi wykazaé sie
wymaganym doswiadczeniem okreslonym w pkt 4 ppkt 3) lit. a).

Lamayigiasy dokona aceny spelniania warstnks udziatu w postgpoiwanive w tym sakresie na podstawie wykazy samowies slosony na drkn
stanowiqeyrn Zalqegnik Nrda, 46 do SITWZ.

c) dysponuje lub bgdzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

1. Kierownik Budowy (7 esoba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnodci konstrukeyjno - budowlanej bez
ograniczes,

* dofwiadczenie zawodowe:

- minimum 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w pelnieniu funkeji kierownika budowy/lkierownika robét
konstrukeyjno - budowlanych
- doswiadczenie zawodowe pray realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej swym zakresem budowe
i/lub przebudowe skateparku z elementami (przeszkodami) betonowymi.

2. Kierownik zespolu projektowego (7 asoba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane bez ograniczedl w zakresie projektowania w specjalno$ci architektonicznej
®  doswiadczenie zawodowe:

- minimum 5-letnie do$§wiadczenie zawodowe w zakresie wykonywania dokumentacji projektowej
24




WAD-VI.271.82.2017.AR

3. Projelctant braniy konstrukcyjno — budowlanej (7 osoba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane bez ograniczefl w zakresie projektowania w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;

" dodwiadczenie zawodowe:

- minimum 5-letnie dodwiadczenie zawodowe w zakresie wykonywania dokumentacji
projelstowej , _
- dodwiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej jednej dokumentacji projektowej obejmujacej swym
zakresem budowe i/lub przebudowg skateparku z elementami (przeszkodami) betonowymi.

Doséwiadczenic zawodowe nalezy liczyé od dnia uzyskania uprawnief budowlanych do kierowania

robotami budowlanymi/ projektowania w danej specjalnodei.

Zamawigiaey dokona oceny spelniania warunkn #dgal w posigpowanin w tym spkresie na podstawie wykazy  sumdwier lotony na diks
stanowigeym Zatqenik Nr 5 do SIWZ,

Wymagane uprawnienia budowlane dia wiw oséb winny byé wydane na podstawie aketualnyeh prepiséw Prawa budowlanego lub osoby
te powinny posiadas inne wagne uprawnienia, wydane na podstawie wezesniel obowigqzuacyeh preepisow, ktvre sq rownowagne do
wrkazanych uprawnie bes ograniczert 1 w gakresie objgtym umowq pozwalal beda na pelniente funkefi Inspektora nadzor: we
wrkazanef spegalnoiei. Zagraniene uprawnicnia ugnawane sq w akresie i na gasadach opisanyeh w ustawie 3 dnia 18.03.2008 r. o
sasadach uznawania kwalifikagi gawodonych rabytyeh w paistwack cyionkowskich Unit Buropejrkag.

5. Poleganie na zasobach podmiotéw trzecich

i

Wykonawea moze w celu potwierdzenia spebniania wamnkéw udzialu w postgpowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdbwienia, lub jego cuzedcl, polega¢ na zdolnoscach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych,
Wykonaweca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié zamawiajacemu, ze
realizujac  zamdwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szezegdlnosc
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamowienia wskazujace zakres udostgpnianych zasobow, sposéb ich wykorzystania oraz zakres i okres
udzialu tego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia,
W odniesienin do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia,
wykonawcy mogg polegaé na zdolnoéciach innych podmiotéw, jesh podmioty te zrealizujg zakres zamowienia,
do realizacji ktérego te zdolnodci sa wymagane. Powyzsze musi zostaé okreslone w zobowiazaniu tych
podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamdwienia.
Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnodci techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawce spelniania warankow
udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 1 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobow, za szkode poniesions pizez zamawiajacego
powstalg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnodci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktétym mowa
w ust.1 Art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawce warunkdw udzialu w postepowanin
lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy Zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajacego:

a) zastapil ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

) zobowigzal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezell wykaze zdolnosci

techniczne lab zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczng, o ktbrych mowa w ust. 1 Art. 22a
ustawy Pzp,

Rozdzial V
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L. Ofertg nalezy zlozyé, pod tygorem niewaznosci, w formie pisemncj, w jednym egzemplarzu. Zlozenie wicksze]
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawee.

2. Tres¢ oferty musi odpowiadaé tredci STWZ.

3. Oferta 1 wszystkie zalaczniki musza byé sporzadzone w jezyku polskim w formie zapewniajacej pelna czytelnoéé
ich tresci. Oferty nieczytelne nie bedg rozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawea skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z thumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie otyginalu lub kserokopii poswiadczonej
za zgodnosé z otyginalem. Poswiadczenia za zgodno$é 2 otyginalem dokonuje odpowiednio Wykonawea, podmiot,
na ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sic o udzielenie
zamdwienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich dotycza,

Oswiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacii polega Wykonawea
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp otaz dotyczace Podwykonawcdw skladane sa w orypinale.

0. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentéw, innych niz
ofwiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwoéci co do jej
prawdziwoscl.

7. Formularz Oferty i wszysthkie oswiadczenia Wykonawcy musza byé podpisane przez osobe (osoby) uprawniona(e)
do zloZenia oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnoéé z otyginalem kopii dokumentéw
przez osobg niewymienions w dokumencie rejestracyjuym (ewidencyjnym} Wykonawey, nalezy do oferty doltaczyé
stosowne pelnommocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notatialnie.

8. Zaleca sig, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w kolejnosci
wymienionej w Rozdziale VI i wypelnione §cifle wedlug wskazéwek zawartych w STWZ,

W przypadku, pdy jakakolwiek cz¢éé dokumentdw nie dotyczy Wykonawcey - wpisuje On "uie dotyezy”.

9. Zaleca si¢, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spigte
w spos6b zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

10.Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca nanibsl zmiany winny byé parafowane przez osobg (osoby)
podpisujaca oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sg jakickohwiek zmiany i skreslenia ceny.

11. Wykonawea skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace si¢ w ofercie informacje stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa (w rogumienin pragpisiw ustawy o swalezanin wieuczciwe konkurengi, oo do &trych Wykonawea sastryega, Se nie
984 byé udostgpniane innym ueestnikom postgpowania) 1 Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
przedsiebiorstwa zostaly zlojone w_oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,, tajemnica
przedsigbiorstwa”, Iub spicte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego
wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania sa jawne
bez zastrzezef.

12. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozona oferte przed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zosta¢ zlozone w sposéb i formie przewidziane]
dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale VIII i z okreéleniem ,ZMIANA” hib
»WYCOFANIE”,

13. Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po uplywie terminu
skladania ofert.

14. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladane w postepowaniu
o zaméwienie publiczne sq jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsighiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 t. o zwalczaniu nicuczciwe]
konkurenciji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdin. zm.), jeili Wykonawca w tetminie skladania ofert zastrzegl,
ze nie moga one by¢ udostgpniane 1 jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa.

15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane 2 przygotowaniem i zlozeniem oferty.
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}_{ozdzial VI

A. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCA ZALACZY DO OFERTY:

1. Formularz Oferty (Zatqeznik Nr 1 do SIWZ) wraz z T'abela Elementéw Rozliczeniowych stanowiaca Zalacznik
Nt 1 do Formulatza Oferty,

2. Dowodu wniesienia wadium,

3. Aktualne na dzien skladanta ofert O$wiadezenie w zakresie wskazanym w Zalaczniku Nr 2 oraz w Zalacznika
Nr 3 w do SIWZ Informacje zawatte w oswiadczenin beda stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawcea nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu;

4. Petnomocnictwo (esel nmocomanie osoby podpisujqeef stosona oferte nie wynika g dokimentéw rejestromych),

5. Pelnomocnictwa dla lidera konsorcjum (eili oferta skladana jost pryes wykonawciw wipdlnie nbiegajacych sig
0 Hdziekenie samowienia),

6. Zobowigzanic podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobdw (fesi dotyezy)- w formie oryginalu.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie Wykonawcow oswiadezenie, o ktétym mowa w Rozdziale VI

pkt A ppkt 3 niniejsze] SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Oswiadczenie

to ma potwierdzac spelnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym
kazdy z Wykonawcéw wykazuje spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

Dodatkowo, do oferty Wykonawca zaltacza (feshi dotvezy):

1. Dokumenty stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa w rozutnieniu ustawy z dnia 16.4.1993t. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencjt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), ktére powinny byé umieszczone w oddzielnej

kopercie 2 napisem ,Tajemnica preedsichiorstwa™.

Zgodnie g arl. 8 wit. 3 ustawy Pgp nie wiawnia sig informaci stanowiqeych lajemnice preedsicbiorsiwa w rozumisnin prigpiséw
o swalezaniu nienczeiwey Ronkurengi, jeseli Wykonawea, nie pospie) nis w terminie skiadania ofert nb whioskdmw o dopussezente do
wdgiatlu w postghowanin, astrzesl, e nie moga byl one ‘

udostghniane orag, wykazat, i3 zastryegone informacge stanowia tajemnicg praedsighiorstma. Wykonawea nie mose zastrec informacs, 7

0 Ridyych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pap. W gwiqzkn g powysszym, Zamawiajacy wymaga, aby Wykenawea gatacgyl do oferty
uzasadnienic faktycyne [ prawne zastryesewia informacgi, jake lajemnicy pryedsigbiovstwa. Dokumenty stanowigee lajemnice
predsighiorstiva powinny byé umiessesone w oddzielne Ropercie 3 napisem ,,1 ajemniva predsighiorstwa’.

B. WYKAZ OSWIADCZEN, KTORE WYKONAWCA ZELOZY PO OTWARCIU OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacyi, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wrag ze slogenien oswiadezenia, Wykonawea mose pryedilawié dowody, e powiqzania 3 innym Wykonaweq wie prowadzq do
qakidcenia konkurencii w postgpowaniy o ndgielente yamdwienia,

C. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW ZILOZONYCH PRZEZ WYKONAWCE,
KTOREGO OFERTA ZOSTAPA NAJWYZE] OCENIONA:

1. Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawcee, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zYozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dziefi zloZenia nastepujacych o§wiadczedt
lub dokumentdw:

a) wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresic ostatnich pigciu lat przed uplywetn

terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest ktétszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich
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rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane., w zakresic wymaganym
do spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu - w3ér dokumentu stanowi Zatqcznite nr4a do STV Z,

Do wykazu nalezy dolaczyé dowody okreslajace, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego 1 prawidiowo ukoficzone, przy czym dowodami, o ktérych mowna, sa referencje bads
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktotego toboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
7 uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne
dokumenty.

b) wykazu ustug wykonanych, 4 w proypadksu Swiadizeri okresowych lnb ciqglyeh rowniess wykonywanych, w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnodci jest kiétszy, to w tym
oktesie, wraz z podaniem ich wartodci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych uslugi zostaly
wykonane w zakresie wymaganym do spelnienia watrunkéw udzialn w postepowaniu - wzétr dolumentu stanowi
Zatqeznik nr 4b dp SIWZ. Do wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okrelajace czy te uslugi zostaly wykonane lub sg
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na tzecz ktdrego uslugi byly wykonywane, a w przypadku éwiadczefi okresowych lub ciaglych sa
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawea nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentéw — oéwiadczenie wykonawcy;

¢) wykazu osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosc
odpowiedzialnych za §wiadezenie uslug lub kierowanie robotami budowlanymi, weaz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawniefi, doswiadczenia 1 wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoséci oraz infotmacja o podstawie do dysponowania tymi
osobatnd — wgdr dokumentu stanowi Zalqizpike nr 5 do SIVZ.

d) Odpisu z whasciwego tejestru Jub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéel gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Oéwiadezenia i dokumenty potwierdzajace okoliczniosci, o ktérych mowa powyzej winny byé aktualne na dzied
zlozenia tych odwiadezen 1 dokumentdw.

2. Zamawiajacy zada od Wykonawecy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okteslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w Rozdziale VI C 1d)

3. W przypadku wskazania przez wykonawce dostgpnosci oswiadezen lub dokumentdw, o ktérych mowa w §2, §5
i §7 Rozporzadzenia Ministta Rozwoju, w formie elektronicznej pod okreSlonymi adresami internetowymi
ogdlnodostepnych i bezplatnych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawcg oswiadczenia lub dokumenty.

4. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadezent lub dokumentéw, o ktérych mowa w §2, §5 i §7
Rozporzadzenia MR, ktore znajduja sie w posiadaniu zamawiajacego, w szczegdlnodcl oéwiadczest i dokumentéw
przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust.] ustawy Pzp, zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych odwiadczed lub
dokumentdw, o ile sa aktualne.

5. Oswiadczenia, o ktorych mowa w Rogporsadzenin Ministra Rogwojn 5 dnia 26 fipea 2016 1. w sprawie rodzajow
doknmentow, jakich moss Sadal Zamawigiacy od Wykonawsy w posighowanin o udzielenie zamowienia, dotyczace Wykonawcy
1innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuaci polega Wykonawea na zasadach okredlonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, skladane sa w otyginale.

Dokumenty, o ktérych mowa w Rosporzadzenin Minisiva Roggwoju 3 duia 26 lipea 2016 r. w sprawie rodzajéw doknmentéw,
Jakich mose Sadat samawigiasy od wykonawey w postgpowaniy o ndzielenie samdwienia, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa
powyzej, skladane sa w oryginale tub kopii poswiadczonej za zgodnosé z otyginalem.

6. Poswiadczenia za zgodnosé z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnoéciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, kidte kazdego z nich dotycza.
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7. Jezeli bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwad Wykonawee do zlozenia wszystkich lub niektorych
o$wiadczefi lub  dokumentdw potwierdzajacych, Zze nie podlega wykluczeniu, spelnia warunki udzialu w
postepowaniu lub kryteria selekeji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zlozone uprzednio
o$wiadezenia lub dokumenty nie sq juz aktualne, do zloZenia aktualnych oéwiadczeft lub dokumentéw.

8. [Jegeli 5 nzasadnionyoh pryyezyn Wykonawea nie moZe logyé wymaganych prees samawiajaceso dokumentdw dotyzacych sytnacii
ekonomicznel b finansowsj, samawiajacy dopuszeza gtogente pryex wykonaweg ingych dokumentdw, kidre w wystarcgiaey sposéh
potwierdsq speinianie opisanege pries samapiaraeego warinka wdziatn w postghowanii,

9. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sie
do whasciwych otganéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawea ma siedzibe fub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udziclenie niezbednych informacji dotyczacych tego
dokumentu.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumenty, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 1d} SIWZ sklada dokument wystawiony w kraju, w ktGtym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, Ze nie otwatto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlosci (wystawiony nie wczedniej niz 6 miesicey przed uplywem terminu sktadania ofert).

Rozdzial VIT

UDZIALW POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJ,

1 Wykonawcy moga wspdlnie ublega¢ si¢ o udzielenie zamodwienia, W tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca moze byé czlonkiem tylko jednego
konsotcjum.

2 Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiaja pelnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zamoéwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i do zawarcia umowy.

3 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia zobowigzani sq do zlozenia wraz » oferta oryginal
pelnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamédwienia.

4 Jezeli oferta Wykonawcow, o ktorych mowa w pkt. 1, zostanie wybrana, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zazadania przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujace] wspdlprace tych
Wykonawcow.

5 W przypadku rozwigzania umowy Podmiotéw wystepujacych wspdlnie przed uplywem okresu gwaranci
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do Zgdania wykonania calodci lub czesci robdt wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkéw tego Podmiotu.

6 Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcdw, wspolnie ublegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia,

Oferte nalezy zlozyé w zamknigte] kopercie, zaadresowanej do Zamawiajacego na wskazany w SIWZ. adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3 - 4
66-400 Gorzéw Wikp.

z dopiskiem:
OFERTA PRZETARGOWA — WAD-VI.271.82,2017.AR

Rozbudowa skateparku w parku Kopernika w Gorzowie Wikp.
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Rozdziad IX

¥

$POSOB

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postgpowania na pismie, faksem lub drogy elekironiczng,

2. Wykonawca moze zwrbcic sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ,

3. Zamawiajacy, nie pdZniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjagnied, pod
watunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pdiniej niz do kofica dnia, w ktérym
uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie
terminu skladania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnied, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnied albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. ‘

4. Zamawiajacy przekaze tres¢ pytafi wraz z wyjaénientami wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania
zr6dla zapytania. Wyjadnienia zostang rdwniez opublikowane na sttonie intetnetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W przypadku rozbieznosci pomiedzy treScia niniejszej SIWZ, a trefcia udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyja tresc pisma zawierajacego pozZniejsze o§wiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany tre$ci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcodw, ktérym przekazano STWZ oraz umiesci takze informacje na stronie internetowe;
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzente terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w pkt 3.

8, Zamawiajacy ofwiadcza, Ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych STWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zaméwien Publiczaych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12

aneta.rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowiszkows pisemno$¢ postepowania wszystkie watpliwosel i wyjasnienia dotyczace przedmiotu

zamoOwienia winny mieé forme pisemna; wyjasnienia ustne nie sa dla Wykonawcdw wiszace.

10. Porozumiewanie si¢ Wykonawcey z uprawnionymi pracownikami odbywaé sie moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta: od 7.30 do 15.30 w dai powszednie: poniedziatek, §roda, czwartek; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30 oraz
piatek od 7.30 do 14.30.

Rozdzial X

1. W niniejszym postepowaniu o$wiadczenta, wnioski, zawladomienia oraz informacje (zwane dalej
»Korespondencjg”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczts elektroniczna,

* nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12

¢ e-mail: zampubl@um.gorzow.pl; rachmil@um.gorzow.pl

2. Jezelt Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencje faksem lub poczta elelitroniczng, kazda ze stron
na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial XT

1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wysokosci 10 000,00 PLIN  (tlownie: dzjesied tysigey gborych 0/100).
2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skiadania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Wadium moze zostac wniesione w jednej lub kilku z ponizszych form:
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7) Pienigdzu - wadium zostanie uznane za wplacone w terminie, jedynie pod warunkiem, Ze pieniadze znajda
si¢ na koncie Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert. Dowdd wniesienia wadium powinien
by¢ zalaczony do oferty.

2) Poregczeniach bankowych lub porgczeniach spdldzielczej kasy oszezednosciowo-kredytowe,

z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym.,

3} Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych. .

5) Porgczemiach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust, 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 1. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéci (Dz. U. z 2014 ., poz.
1804 ze zm.).

4. Wadium wnoszone w pieniadzu naleZzy przela¢ na rachunck bankowy Zamawiajacego: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem: ,,Wadium — wybdr wykonawey do realizagi sadania pn.:
v " (podac nazwe zadania)

5. Oryginal wniesienia wadium w innej formie niz pienigznej, nalezy zlozyé przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie zamawiajacego na rece pracownika Referatu Zaméwiefi Publicznych pok. 315, a kopie wpiaé
do oferty lub oryginal dolaczy¢ do oferty w osobnej kopercie, a kopie wpiaé do oferty.

6.  Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawierac w swej tresci nieodwolalne i bezwarunkowe
zobowigzanie si¢ do zaptaty kwoty wadium na pierwsze Zadanie, zgloszone przez Zamawiajacego w terminie
zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznoéciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwieft publiczaych.

8. Wadium musi obejmowaé caly okres zwiazania oferta.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wybotze ofetty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie
po zawarcin umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

10. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofal oferte przed uplywem
termminu skladania ofert.

11, Zamawiajacy zada we wskazanym terminie ponownego wniesienia wadium ptzez wykonawce, ktéremu
zwrbcono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystnicjsza.

12. Jezeli wadium waiesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkammi wynikafacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

13, Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentéw lub
oéwiadczen potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w att. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktdtym
mowa w att. 25a ust 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa
wart, 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez wykonawce
jako najkorzystniejszej.

14, Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana:

4} odmowil podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okteflonych w ofercie,
4} nie wnidsl wymaganego zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy,
¢j zawarcle umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

1. Termin zwigzania Wykonawcow zlozong oferta wynosi 30 dni.

Bieg termimu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skfadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedluzyé tetmin zwiszania oferta, z tym Ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem tetminu zwiszania oferta, zwrdcié sie do
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Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedluZenie tego terminu o oznaczony oktes, nie dluzszy niz 60 dni {ar?. 85 ust
2 wstawy Pgp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktétym mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwigzania ofert jest dopuszezalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosc
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwigzania oferta, Jezeli
przediuzenie tetminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia
nowego wadium lub jego przedluzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego ofetta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. W przypadku waiesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwigzania oferta ulega -
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

1. Zamawiajacy bedzie Zadaé od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybtana jako najkotzystniejsza, whiesienia
zabezpieczenia  naleZytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie przed
zawarciem umowy (najpdsnie/ w dnin jef sawarcia).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byl wnoszone wedlug wyborn Wykonawcy w jednej lub w
kilku nastepujacych fotmach:

~ pieniagdzu,

— poreczeniach bankowych lub porgczeniach spélduzielczej kasy oszezednodciowo- -kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

—-  gwarancjach bankowych,

—-  gwarancji ubezpieczeniowych,

= poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

£. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczodcl.
3. Zabezpieczenie nalefytego wykonania umowy shazy do pokrycia toszczefr z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w formie gwarancji bankowej
badZ ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotalne i platne na pierwsze zadanie zaplaty wskazujace, iz
Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy badé nie zaspokoil
roszczen z tytulu za rekojmi za wady. _
Zabezpieczenie nalezytego wykonania wmowy wniesione w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe] winno
zawieral stwierdzenia, ze Gwarant:
- zobowiazuje si¢ nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy, bezwarankowo, do zaplaty
kwoty na rzecz Zamawiajacego po otrzymaniu pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujacego, 2
Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz nie zaspokoil
roszczen z tytuha rekojmi za wady,
- zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé sporzadzone
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z
niniejszej gwarancjl. Niniejszym Gwarant rezygnuje 2 koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzapelnienin
hub modyfikacji,
oraz, ke ,,Wiszelkie spory dotyezace gwarangi podiggajq rogstriygnicein godnie 3 prawem Ryeczypospolitef Polskie i podiegaja
kompetensi sqdu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajaceso”
5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwaranciji
bankowej badz ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akeeptacji ptzed zawarciem umowy.
6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancii Wykonawea zobowigzany jest do
przedstawienta nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabespieczenia w innej formie przewidzianej w
art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpéiniej w dniu podpisania umowy.
7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytepo wykonania umowy
zlozonego w formie gwarancji bankowej bad? ubezpicczeniowe] Wykonawca przedmiotu zamdwienia, bez wezwania
ze strony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowana gwarancje, kt6ra nwzglednia zmiane terminu realizacji robét,
podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenie
palezytepo wykonania wimowy (podad nazwe sadaria)”.
8. “Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzsu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunkn
bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku otaz prowizji
32




WAD-VI.271.82.2017.AR

bankowej za przelew pichigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
9. Jezeli oktes na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na
caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie kt6tszy niz 5 lat, z jednoczeshym
zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
10, Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie 2z pizepisami Ustawy Prawo
Zamdwieni Publicznych, t.:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamdéwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbior koficowego.
b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady 1 zostanie zwrocone nie pdzniej niz w 15
dniu po uplywie okresu tekojmi za wady.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy zostaly tOwniez zawarte w §10
Projektu umowy.

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogdlna (patter).

2. Tetmin; 22.11.2017r, godz. 09:00

O terminie ztozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gotzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogdlne;j.

Oferty zlozone po terminie zostang zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania.

Roz dzial XV

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 22.11.2017r, godz. 09:30 w siedzibie Zamawiajacego w Utzedzie Miasta
Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzéw Wlkp. Pokdj Sala 201 (p. I).

1. Wykonawca oktedli ceng ofetty brutto za realizacje calego przedmiotu zaméwienia, podajac ja w zapisie liczbowym
i slownie z dokladnoscig do grosza (do dwdch miejsc po przecinku) w Formularzu oferty, stanowiacym Zalacznik
Nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca za tealizacje zamdéwienia otrzyma wynagrodzenie ryczaftowe platne po zakoiiczeniu

poszczegdlnych etapdéw prac — dotyczy Etapéw T 1 I1. Cena taczna za realizacje Etapow I oraz II - 1 nie moze
stanowic wiecej niz 6 Yo lacznej wartosci oferty. .

3. Wynagrodzenie z tytulu realizacji Etapu II platne bedzie po zakoficzeniu poszczegolnych rodzajéw prac zgodnie
z zestawieniem TER.

4. Cena ofertowa musi zawieraé wszystkie koszty zwiazane z tealizacja zamoéwienia {m.in. koszt przygotowania
dolumentacji projektowo-kosztorysowe] wraz 2z mniezbednymi opiniami, uzgodnieniami; wykonanie robét
budowlanych zgodnie z opracowang dokumentacja: projektern budowlano - wykonawczego, specytikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych; koszty wszystkich robét praygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, oznakowania i zagospodatowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
dozorowania budowy, transportu materialéw i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowani powstalych z
winy Wykonawcy, zotganizowania odbioréw, koszt wykonania ewentualnych przylaczen wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia, koszt ewentualnych wylaczen 1
wlaczen energii elektrycznej oraz innych medidw; koszty wyposazenia obiektu zgodnie ze specyfikacjs technicang
wyposazenia wraz z kosztem zakupu, dostawy, rozpakowania i montazu elementéw), jak rowniez koszty nie ujete
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bad? tez wprost nie wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia, a bez ktérych nie mozna prawidlowo wykonaé
zamowienia, z uwzglednieniem dokumentacji ujetej w SIWZ. W zaoferowanej cenie Wykonawca musi uwzglednié
koszty platnych odbiotdw.

3. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzié bedzie do powstania -obowiazku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z pizepisami o podatku od towatéw i ushug w zalresie dotyczacym wewnatrz
wspblnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej ofetty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatck od towatéw i uslug, ktory mialby obowiazek wplacié zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonawca, skfadajac ofertg jest zobligowany w Formulatzu oferty poinformowaé Zamawiajacego, ze wybdr jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzka podatkowego.

4. Wszystkie wartosci podane w Formularzu oferty, powinny byé liczone w zlotych polskich z doktadnoiciy do
dwoch miejsc po przecinku (koficowki ponizej 0,5 grosza pomija si¢ a koficéwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do
1 grosza w rozumieniv ustawy z dnia 9 maja 2014 1. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U, z 2014 ¢,
poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominadji zlotego (Dz. U. Nt 84, poz. 386 z pozn. zm.).

5. Stawka podatku VAT okreslana jest zgodnie z ustawa z dnia 11 matca 2004 r. o podatku od towaréw i ushag (tj.
Dz, U. 2 2016 r. poz. 710 2 pdzn. zm.).

6. Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN).
7. Rozliczenie migdzy Zamawiajacym a Wykonawea bedzie prowadzone w zlotych polskich (PLN).
8.Wykonawca dla przedmiotu zaméwienia moze zaproponowaé tylko jedn ceng i nie moze jej zmieniaé.

9. Kontrakt (umoway bedzie rozliczany metodg ryczattows, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.

1. Za ofettg najkorzystniejsza zostanie uwznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans punkiéw
w krytetiach:

7y CENA-60%

2y DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY — 20 %
3) OKRES GWARANC]I I REKOJMI — 20 %

Ad 1) Kryterium ,,CENA” bedzie oceniane wedlug nastepujacego wzoru:

Najnizsza oferowana cena sposrod zlozonych ofert
Liczba punktéw {C] = x 60
Cena oferty badane;

Ad 2) Zamawiajacy w keytetivm ,,DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY?” bedzie
przyznawal punkty za pelnienie funkcji kierownika budowy/kietownika robét na zadaniach polegajacych na
budowie i/lub przebudowie skateparku z elementami (przeszkodami) betonowymi. wg ponizszego zestawienia:

- doswiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robét przy realizacji 1 skateparku z elementamni
(przeszkodami) betonowymi — 0 punktow,

- doswiadezenie zawodowe jako Iderownik budowy/robét przy realizacii 2 skateparkéw elementami
(przeszkodami) betonowymi — 10 punktéw '
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- doéwiadczenie zawodowe jako Lkierownik budowy/robdt przy realizacji 3 i wigcej skateparkdéw elementami
(przeszkodami) betonowymi — 20 punktow

Ad 3) OKRES GWARANCYJNY I REKOJMI oznacza oktes podany w miesiacach.

Kryterium ,,Okses gwarancyjny @ rekgmi’ bedzie oceniane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcg w

Formularzu oferty Okresu gwarancyjnego i rekojmi, liczony od dnia podpisania koficowego protokolu realizacji

zadania, tj.

e Maksymalny okres gwarancyjny 72 miesiace
¢ Minimalny okres gwarancyjny 60 miesigcy

Oferta z oferowanym okresem gwarancyjnym wykraczajacym poza wskazane terminy; minimalny i
maksymalny bedzie niezgodna z tresciag STWZ.

Ocenie zostanie poddany okres gwarancyjny podany w Formularzu ofetty.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyska¢ wykonawcea zostanie wyliczona wg wzoru:

(OG' oferty badangj — OG minimah‘ly)
Liczba punktéw [OG] = x 20
(OG mgksymalny — oG minima]ny)

gdzie:

OG oferty badane — Okres gwarancji w miesiacach badanej oferty 4
OG winimaina — mintmalny okres gwarancji w miesiagcach (60 miesiccy)
OG amaksymalny — malesymalny okres gwarancji w miesiacach (72 miesiace)

2. Calkowita liczba punktdw, jaks otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniZszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = ilosé punktéw w kryterium: CENA + iloéé punkidéw w keyterium: DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY + ilo$¢ punktdw w kryterium: OKRES GWARANC]I I REKOJMI

3. Punktacja przyznawana oferfom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z dokladnoécia do dwéch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

4. W sytuacii, gdy zamawiajacy nie bedzie mogl dokonaé wyboru oferty najkorzystniejsze] z uwagi na to, ze dwie
lub wiecej ofert zawieraja taki sam bilans ceny i innych krytetidw oceny ofert, zamawinjacy sposréd tych ofert
wybiera oferte z najnizsza cena, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa
wykonawcéw, ktérzy zlozyli te oferty do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdzial XVIIIL.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.
1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezpodrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamietza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienia,

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana, a
talze informacje dotyczace CENY OFERTY oraz iloéé lat DOSWIADCZENIA ZAWODOWE
KIEROWNIKA BUDOWY i OKRES GWARANC]I I REKOJMI

3. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o ktérych mowa
wpkt. 213,
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4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszezenia przez zamawiajacego na stronie intetnetowej informacyi,
o ktorych mowa w pkt 4 przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznoéci lub braku przynaleinoéci
do tej samej grupy kapitatowej, o ktore] mowa w art.24 ust 1 pke 23 uvstawy Pzp (wg wzoru stanowigcego
Zalacznik nt 6 do SIWZ).

Rozdzial XIX

1. W toku badaniai oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcdw wyjadniei dotyczacych
tresci zlozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena beda wydawac sig razqco niska w stosunku do przedmiotu zamdéwienia i budzié bedzie
watpliwodcl Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odr¢bnych przepisdw, Zamawiajacy zwrdci sig o udzielenie
wyjadniet, w tym zlozenie dowoddw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegdlnodci w zakresie okreslonym w att. 90
ust. 1 ustawy Pzp. Obowiazek wykazania, Ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,
2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konselkwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3} inne omylki polegajace na niczgodnosci oferty ze specyfikacjq istotniych warunkéw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tredci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poptawiona.
3. Zamawiajacy wylkluczy z postgpowanta Wykonawcow, o ktorych mowa w att. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24

ust. 5 pkt 1-4.
4. Oferte Wykonawey wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona,
5, Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

7) jest niezgodna z ustaws Pzp;

2) jej tresé nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencjt w rozumieniu przepisdéw o zwalczaniu nieuczciwe]
konkurencii;

4) zawiera razaco niska cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamowienia;

5} zostala zlozona przez wylkonawce wykluczonego z udzialu w postgpowanin o udzielenie zaméwienta;
6} zawtera bledy w obliczaniu ceny lub kosztu;

7y Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na przedluzenie terminu zwigzania
oferta;

8) wadium nie zostalo wniesione lub zostato wniesione w sposdb nieprawidlowy;
9) jest niewazna na podstawie odt¢bnych przepisdw.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawecy, ktoty nie udzieli wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze
zlozonymi dowodami potwierdzi, ze ofetta zawiera razaco nisky cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

7. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z ktyteriami oceny ofert okreslonymi w STWZ.

8. Wykonawca skladajac ofertg, informuje zamawiajacego w Formularzu oferty, czy wybér oferty bedzie prowadzié
do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego wskazujac nazwe (rodzaj) towatu lub uslugi, ktérych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartoéé bez kwoty podatku.

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawey, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w opatciu o podane kryteria

wyboru,
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2. Jezeli nie bedzie mozna wybra¢ najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, Ze dwie lub wiecej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych kryteridw oceny ofert, Zamawiajacy spostdd tych ofert wybiera oferty z najnizsza cena, a
jezeli zostaly zlozone oferty o takicj samej cenic, Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, ktdrzy zlozyli te oferty, do
zlozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych. (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
3. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonaweéw o:
a. wybotze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania
i adres (jezeli jest miejscemn wykonywania dziatalnodci) Wykonawcy, ktérego oferte wybtano, otaz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 1 adresy (jezeli sa miejscami wykonywania dzialalnoéci)
Wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznana ofertom w kazdym ktyterium oceny ofert
i laczng punktacje;
b. Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni;
¢. Wykonawecach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktdtych
mowa w rt. 8% ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spelnienia wymagati dotyczacych wydajnodci lub
funkcjonalnosci;
d. Uniewaznieniu postgpowania
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
4, Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktdrych mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
5. W ptzypadku, gdy Wykonawca, ktorego ofetta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawatcia
umowy, Zamawiajacy bedzie mogt wybra ofertg najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny chyba, e zachodza przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdzml XXI _

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy:

a) nie zloZzono Zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza cena przewyzsza lwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
ptzeznaczyé na sfinansowanie zaméwienta, chyba, ze Zamawiajacy moze zwickszy¢ te kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty,

¢ w ptzypadkach, o ktérych mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej same;
cenie,

d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzeme postepowania lub \vykoname zamowienlia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo \vczcsnie] przewidzied,

€) postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wada uniemozliwiajacy zawarcie niepodlegajace;
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postgpowania Zamawiajacy zawiadamia rownoczednie wszystkich Wykonawedw, ktdrzy:

a) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w przypadku uniewaznienia postgpowania przed uplywem terminu
sktadania ofert,

b} zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia post¢powania po uplywie terminu skladania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom,
ktorzy zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przysluguje roszezenie o zwrot uzasadnionych kosztdw
uczestnictwa w postgpowanin, w szczegolnosci kosztow przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zaméwienia, Zamawiajacy na whiosek Wykonawcy,
ktory ubiegal si¢ o udzielenie zamdwienia, zawiadamia o wszczgciu kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego
samego przedmiotu zamdwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamowienia.

1. Umowa z wybranym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie keétszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane przy uzyciu érodkdw
komunikacji elektronicznej {albo 10 dni — jeseli gostats praesiane w inny sposdb).

2. Zamawiajacy moze zawrzeC umowe w sprawie zaméwieft publicznych przed uplywem terminu, o ktbrym mowa
w pkt 1 pod warunkiem, Ze zostang spelnione przeslanki okteslone w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.
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3. Dwukrotny brak stawienia si¢ przedstawicieli/pelnomocnikéw Wykonawey na wezwanie Zamawiajacego
skierowane do Wykonawcy - celem zawatcia Umowy w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego
traktowane bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w kontekscie art. 94 ust. 3 Pzp).

4. Wykonawca po otrzymanin zawiadomienia o wyborze jego oferty, niezwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
pozostale dane niezbedne do zawarcia Umowy, ktdre nie zostaly podane w skladanych dokumentach.

5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajagcemu:

zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy. _

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostaly okreslone w Rozdziale X111 STWZ. oraz
§10 Projektu umowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pienigzna, tresé dokumentu musi byé
wezedniej zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie 7 zapisami okre§lonymi w Rozdziale XIIT STWZ

W przypadku whiesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej dopuszczalnej formie innej niz
pieniadz Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia oryginatu dokumentu potwierdzajacego whiesienie
zabezpieczenia najpdiniej w dniu podpisania Umowy,

6. W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspélnie o udzielenie zamdwienia publiczniego teprezentowanych
przez Pelnomocnika, niezbedne jest przedstawienie petnomocnictwa do podpisania umowy, o ile zataczone do
oferty pelnomocnictwo nie uwzglednialo tej czynnosc prawnej.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zambwienie, ktérych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza,
przed podpisaniem umowy o realizacje zamdéwienia sa zobowigzani dostatczyé Zamawiajacemu stosowns umowe
regulujaca wspélprace konsorcjum wraz z  zobowigzaniem w formie o§wiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie
bedzie przedlkladal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

8. Jezeli wybrany wykonawca jest spolka cywilna, przed podpisaniem umowy o tealizacj¢ zamdwienia jest
zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu stosowng umowe spolki cywilnej, wraz z zobowigzaniem w formie
of$wiadczenta, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkladal Zamawiajacetnn wszystkie zmiany tej umowy.

9. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba dokumenty
potwietdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentédw
zalaczonych do oferty.

10. Zawarcie Umowy nastapi wg wzoru Zamawiajacego stanowiacego Czeéé 11 STWZ.

1. Zamawiajacy, przewiduje mozliwoéé zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na

podstawie ktbrej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zaktesie:

1. Zmianha postanowiefi umowy moZze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje
mozliwoéé wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci ofetty Wykonawecy,
polegajacych na:

a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,
b} zmianie wynagrodzenia,
¢) zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia.
2. Zmiana terminu wykonamia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) wystapi koniecznos$¢ wykonania zamoéwienia dodatkowego, ktére bedzie mialo wplyw na przedluzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b} wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wynika wprowadzenia koniecznych,
istotnych zmian w projekcie budowlanymn,

c) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchéw i niewypaldw,
wprowadzenia badan archeologiczaych itp.,

d) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski
zywiolowe, watrunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledoéw technologicznych prowadzenie robét
budowlanych, przeprowadzanie préb, sprawdzefi i dokonywanie odbiotéw — pomimo dolozenia przez
Wykonawce wszelkich staraf, aby roboty mogly zostaé zrealizowane; na t¢ okolicznoéé Kierownik budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru,
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€) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji, opisane w §6 ust. 15 pkt. 5 w tym m. in.: odktycie nie

zinwentaryzowanych obiektdw czy elementéw instalacji podziemne;,

3. Zmiana wynagrodzenia moze nastapié, w nastepujacych przypadkach:

a) nastqpi zmiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp; zmiany te zostang wprowadzone aneksem do

UNOWY,

b) w zwiqzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, lub wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca

wykona wycene robét wynikajacych ze zmiany sposobu pizeprowadzenia robdt oraz tobdét zamiennych w

formie kosztorysu sporzadzonego metods szczegblows, przy zastosowaniu nastepujacych nodnikéw

cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Otgbud, Wacetob aktualnego

na dziefi sporzadzenia kosztorysu (wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacii Zamawiajacego):

g

h)

stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewddztwa lubuskiego,
koszty posrednie , Kp” (R+S) — srednie dla wojewddztwa lubuskiego,
zysk kalkulacyjny ,, 27 (R +5+Kp) — érednie dla wojewddztwa lubuskiego,

ceny jednostkowe sprzgtu 1 materialéw (facznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedlug $rednich
cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialéw i sprzetu zostang przyjete na podstawie
ogdlnie dostgpnych katalogéw, w tym rownieZ cen dostawcdw na stronach internetowych, ofett
handlowych itp.,

naklady rzeczowe — w oparciu o Katalogt Nakladéw Rzeczowych KNR.

wystapiq nieprzewidziane warunki realizacji, opisane w §6 ust. 15 pkt. 5 Projektu umowy w tym m. in.:
odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektdw czy elementéw instalacji podziemne;j.

w przypadku zmiany, o ktdre] mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 Pzp wartos$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sig, a okreSlona w ancksie warto§¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisdw,

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 Pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji o wartos¢ zmiany callkowitego kosztu Wykonawey wynikajacego ze zmiany wynagrodzen za
prace albo wysokodcl minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obciazed publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia,

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 Pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji 0 wartos¢ zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponie§é przy
uwzglednieniu tej ziniany, przy zachowaniu dotychezasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamdwienie,

zmiana wysckodci wynagrodzenia obowiazywa¢ bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé
wyréwnanie za okres od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w pkt 3 lit. a powyzej, lecz nie
wezesnie] niz od dnia zlozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w pkt 3 lit. h ponizej,

za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w pkt 3 lit. d powyzej, wprowadzenie zmian wysokoécl wynagrodzenia
wymaga uptzedniego zlozenia przez Wykonawce oswiadczenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi
dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa w pkt 3 lit. e i pkt 3 lit. f powyze] na
wynagrodzenie Wykonawcy.

4, Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,
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w szezegOlnosdi jezeli nastapi(a):

a. koniecznodé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazad technicznych
lub materialowych niZz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiota umowy,

b. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazal techmiczaych
lub materialowych ze wzgleda na zmiany obowiazujacego prawa,

¢. konieczno$é zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzat technicznych
lub materialowych z uwagi na czasowa lub calkowits niedostepno$é materiatéw lub technologii (np.
zaprzestania produkeii).

Zmiany wskazane pod kit. ¢ powyzej beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowamia, a Zamawiajacy moze ponie$é ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z tytulu takich zmian wylacznie w lwocie réwnej zwickszonym z tego powodu kosztom. Kazda
ze wskazanych pod lit. od a do ¢ zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w pkt 3 lit. b powyzej.

5. Wprowadzenie zmian wskazanych w pkt 2, 3, 4 powyzej nastapi aneksem do umowy sporzadzonym
na podstawie protokotu koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawea obowiazany bedzie wykazaé Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wylkonawcea samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawea powolywal sic w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

7. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt i rzeczywistym
terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do niezwlocznego udzielenia
Zamawiajacemu wyjasnien i uzasadnienia dokonywanych zmian hatmonogramu otaz wystapienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogram Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie, nie moze
spowodowaé przedluzenia terminu zakoficzenia przedmiotu umowy, a takie terminu przedluZenia wykonania
poszczegblnych etapdw. ‘ '

8. Dopuszcza si¢ zmiang 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofetcie, w nastgpujacych przypadkach:

e $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
® pisemnej rezygnacji tych oséb z wykonywania swoich obowiazkdw,
® niewywigzywania si¢ 0sob z obowigzkdw wynikajacych z umowy.

9. W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ.,

10. Wykonaweca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Zapisy dotyczace dopuszezalnych zmian postanowieni umowy zostaly zawarte w § 13 Projektu umowy
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Rozdzial XXTTT

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty E ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czgéci zamdwienia, ktdrych
realizacje zamierza powierzy¢ podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawcow {jezel jest znana).
2. Wymagania dotyczace Podwykonawstwa zostaly zawarte w § 7 Projektu umowy stanowiacym Cuzesc IT SIWZ.

Rozdzial XXTV.

B

Informacje dotyczace srodkéw ochrony prawnej zawarte sa w Dziale VI ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawey, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zamoéwienia oraz ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenta
przez zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp.

Stodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz Specyfikacji Tstotnych Warunkéw Zaméwienia
przystuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art, 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwolanie ptzystuguje wylacznie wobec czynnodci okredlonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

Odwolanie powinno wskazywal czynnos¢ lub zantechanie czynnoscl zamawiajacego, ktorej zarzuca sic
niezgodnoéé z przepisami ustawy, zawieral zwiezle przedstawienie zarzutdw, okreslaé Zadanie oraz wskazywaé
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania,

Odwolanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elekironicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu lub
rownowaznego érodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu. -

Odwolujacy przesyla kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposob, aby mogl on zapoznaé sig z jego trescig przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy
mégl zapoznad sig z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienta, jezeli przestanie jego kopii
nastapito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodkéw kommunikacji elektroniczney.

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowiazuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004z, Prawo zamowien publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017r,, poz.
1579 t.j.), Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

41




WAD-V1.271.82.2017. AR

Zakacznik Nr 1 do STWZ,
Formulars, ofertowy

(Nazwa 1 adres Wykonawcy)

OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Rozbudowa skateparku w parku Kopetnika w Gorzowie Wikp.,

1 DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktdty zamawiajacy
bedzie przesylaé korespondencje

E-MAITL

Nr NIP, REGON

IMIE I NAZWISKQ osoby uptrawniony do
kontaktow (w sprawie oferty ) oraz nr tel.
1 adres e-mail:

2. OFERUJEMY:

a) REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA CENE;:

-BRUTTO PLN: ...ooviiviieicinnnens
(FAOWBIE: ..ot e )
-netto PLN Lo (Sfomwmies. oo e ¥
- Podatek VAT (PLIN) ..o, {(Slownies. ..o, g
W TYM:
7). Etap I - Opracowanie projektu budowlanego i zlozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe: cvinvieesinnns zt brutto (metto g . ooviiiiil )
Z2) Etap II- 1 - Opracowanie projektu budowlano wykonawczego: .uavmvesseseens zt brutto (wetto 4
............ )
3) Etap II- 2 - Realizacja prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie: wuwrieerrerssenn. zt
brutto fretto gt ..o, )

b) DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY petnienin funkei  kierownika
budowy/ kierownika robdt  pryy realizagi imwestygi polesajace; na budowic if b pryebudowic skateparky  betorowego:
RSN LAT

c) OKRES GWARANC]JT I REKOJMI: .......co..... MIESIECY

(min. 6O miesigey — max. 72 wiesiqee):
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3. OSWIADCZENIA:

1) zamowienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ otaz w Projekcie umowy;

2} w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia;

3) zapoznaliémy sie ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamébwienia oraz wzotrem umowy i nie wnosimy do nich
zastrzezefi oraz przyjmujemy warunlki w nich zawarte;

4) uwazamy si¢ za zwiqzanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofert (whacznie z tym dniem);
5) jestesmy malym lub Srednim przedsigbiorstwem?

O TAK
O NIE

Uwaga:
*zaznaczyC odpowiednie
Powysrza informagia mymagana jest wylaeznie do celdw statystyeznyeh.
6) oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiotstwa w rozumieniu przepisdw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsigbiotstwa
w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencji (wigpetrzebne skresii).

Informacje takie zawatte s, W nastepujacych dokumentach:

7) zgodnie z art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamowient publiczaych:

1) wybér naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw 1 uslug*,

2} wybdr naszej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i uslug, Powyiszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyl
...................................................................... (wpisal nagwe/ rodzaf towars Inb nstugs, kidre bedy
prowadzily de powstania x Zamawigiacego obowiazkn podatkomege sgodnie 7 pryepisani o podatks od towary i urfug) objetych
przedmiotem zamédwienia, a ich wartosé netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosila

* Niepotrzebne skreflic

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

Zobowigzujemy sig do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

5, PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamoéwient publicznych, informujemy, ze:

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czgsci zaméwienia;

2) wykonanie czeSci dOtyCAaCe] v imiereireees e firmie ... 7 siedziba W .
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WattosC brutto zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcey: ...coecooeren, zt hub stanowl ...
watto$cl calego zamdwienta;

* nie zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania zadnej czgéci zaméwienia.

* niepotrsebue skresfi

6. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZE] OFERTY SA:

O
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa skatepatku w parku Kopernika w Gorzowie Wikp.

' ETAP I: Opracowanie projelciu

R budowlanegomlozeme kompletnego B N S
L. A kpl ‘. 2
widoskuy owydame decyzp pOZWolema LR R
. . na budowe ~ : i -
II.Z_:" ) ‘ETAP II-1: Opracowame pxo]ektu _.; kpl s 1 _

budowlano — wykonawczego -

Etap T1 -2: REALIZAC]A PRAC BUDOIVLANY CH i UZYSIC{NIE

I'I.If ' 3_: : POZIVOLENIAI\L/;[ UZYTKOIVANIE i N
A Roboty ziemne i przygotbwaWCZe 3

3 Roboty pomiarowe - prace geodezyjne |ha 0,27
4 Usuniecie warstwy zietnd urodzajnej o 2 1340

grubodci 15 em za pomocy spycharek

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za
5 pomocy spycharek - dodatek za kazde | m2 1340
nastepne 5 cm krotno§é=5

Wykopy wykonywane kopatkami
o podsigbiernymi o poj. Eyzki 0,4 m3w  |m3 335
gruncie kat. T-TT

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsi¢biernymi o poj. Lyzki
0,4 m3 w gruncie kat. I-1T 2

7 . m3 335
transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegloéé do 1
km
8 Rozebranie obrzezy m 130
Rozebranie law pod obrzeza i
7 krawezniki m3 13
10 Rozebranie nawierzchni asfaltowe; m?2. 480
11 Rozebranie nawierzchni kortu m2, 520
12 Mechaniczne Ljozebrame podblfd.owy z |0 1000
ktuszywa kamiennego o gruboéci 15 cm
Mechaniczne rozebranie podbudowy z
13 kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm | m2 1000
krotno$é =5
Demonta? istniejacych przeszkédd
4 skateparku i elementow malej kpl. 1
architektury
15 Wywdz materialéw z rozbidrki wraz z Jp 500

ich utylizacja
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16

Prace temontowe przeszkod

| przeznaczonych do pozostawienia

| Skatepark .

17

Profilowanie koryta i zageszezanie

podloza na gruntach mineralnych -
koryto wykonywane mechanicznie,
grunty spoiste kat. [I-IV

m2

670

18

Mechaniczne profilowanie 1
zaggszezenie podloza pod warstwy
konstrukeyjne nawierzchni na grancie
kat, I-IV

m?2

670

19

Formowanie i zaggszczanie nasypéw o

wys. do 3 m spycharkarod w gruncie kat.

11

m3

150

20

Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubosci warstwy humusu 5 cm

m2

300

21

Humusowanie skarp z obsianiem
dodatek za kazde nastgpne 5 cm
watstwy humusu krotnosc = 2

m2

300

22

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego o grubosci 15 cm

m2

670

23

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego o grubosci 15 cm

m?2

670

24

Podbeton C8/10 grubosé 10 cm

m?2

670

25

Plyta zelbetowa z zastosowaniem
pompy do betomu, hydrotechniczny
W8, mrozoodporny F150, zactetany na
ghadko maszynowo

m3

100,5

26

Plyta - Przygotowanie 1 montaz
zbrojenia konstrukeji monolitycznych
budowli - prety Zebrowane o §r.8-14
mm

27

Wykonanie dylatacji w plycie

kpl.

28

Przeszkody - Przygotowanie i montaz
zbrojenia konstrukeji monolitycznych
budowli - prety Zebrowane o 4£.8-14
mm

15

29

Betonowanie przeszkdd skateparkn z
zastosowaniem pompy

do betonu - beton impregnowany z
utwatdzeniem pow.,

hydrotechniczny W8, mrozoodporny
150, zacierany na

gladko maszynowo

m3

100

30

Konstrukcje stalowe - elementy
przeszkad
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37 Transpo’rt materialdow - elementy kpl. 1
przeszkod
: . - T RAZEMB: """
C. . Mata architektura:. e i
Dostawa elementdw tablica
32 . . . szt. 1
informacyjna wraz z montazem
33 Dostawa elementéw kosz na émieci szt 2
34 Dostawa clementow tawka szt, 4
35 Dostawa elementdw stojak na rowery | szt. 5
Reczne wykopy fundamentowe z
transportem utobku samochodami
36 : . . m3 7
skrzyniowymi na odleglos¢ do 1 km,
kategotia gruntu I-1T
Stopy fundamentowe betonowe,
37 objetos¢ do 0,5 m3, beton podawany m3 2
pompa
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe
38 bitumiczne, pionowe, wykonywane na | m2 25,2
zimno, emulsja asfaltowa, 1 watstwa
Zasypywanie wykopdw szetokosdi 0,8-
2,5m, o $cianach pionowych,
9 glebokosci do 1,5 m, katepotia gruntu m3 >
111
D. = | Zielef . _ s ol
40 Scinanie drzew pita mechaniczng szt 5
41 Wywozenie dluzye na odleptosé do 2 m3 19.2
km
42 Wywozenie galezi na odlegloéc do 2 mp 1
km
Wywozenie dluzyc - dodatek za kazde
# dalsze 0,5 km wywozu, krotnodé=26 m3 19,2
Wywozenie karpiny i galezi - dodatek
44 za kazde dalsze 0,5 km wywozu, mp 12
krothodé=26
Plantowanie powietzchni gruntu
45 rodzimego, reczne, kategotia grantu I- | m2 1000
i1I
46 Dostawa ziemi urodzajnej m3 500
47 Romcwleme: ziemi urc‘)dza]ne]' 3 500
spycharkami po terenie plaskim
Wykonante trawnikéw dywanowych
48 siewemn, z nawozeniem, kategotia m2 1000
grunta I-I1
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Pielegnacja mechaniczna
49 wykonywanych siewem trawnikow m2 1000
patkowych

rozpzme

UWAGA;

Cena tqczna za realizacje Etapow: 1 oraz I - 1 nie moze stanowic wiecej niz 6 % lacznej wartosci oferty.
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ZALACZNIK NR 2 do STWYZ,

Wykonawca:

(betna nazwal firma, adyes)

reprezentowany przez:

(mig, naswisko, podstawa do representays)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skfadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwies publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.: Rozbudowa skateparka w parku
Kopernika w Gorzowie Wikp,

ofwiadczam, co nastgpuje;

Oswiadczam, zZe spefniam warunki udziatu w postgpowaniu okteslone przez Zamawiajacego w Rozdziale IV
SIWZ.

....................... (migiseowosd), dnia ... 8

Oswiadczam, ze w celu wyka przez Zamawiajacego
w Rozdziale v STWZ., polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/dw:

(wskazad podmiol i okresli odpowiedni akres dla wskazanego podmiotn).

....................... {mdgfseomosd), dnia ..ot

50




WAD-VI.271.82.2017.AR

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualae 1 zgodne z prawda oraz

zostaly przedstawione z pelng éwiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w  biad  przy

przedstawianiu informacji.
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nagpva/ firma, adres)

reprezentowany przez:

(imig, wazpvisko, podstawa do repregentayi)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. Rozbudowa skateparku w parku
Kopernika w Gorzowie WIkp. oswiadczam, co nastepuje:

1. Oéwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podseawie art. 24 ust 1 plt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pke 1-4 ustawy Pzp .

....................... (wigiseonosd, Anda ..., B

(Podbis)

Oswiadezam”, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie att. .............
ustawy PZP {podas majaca Zasiosowanie. poditany wykincenia $poirsd wymicnionych w ari. 24 wst, 7 pht 1374, 1620 feb art. 24 ast 5 BEE T ustany Prph
Jednoczednie o$wiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoécia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem
nastepujace frodld naprawcze:

* - Jeiell pryestankd wie dotyesq Wykonawea wpisige ,uie dotyegy”
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Oséwiadczam, e w stosunku do  nastgpujacego/ych  podmiotu/tdéw, na  ktorego/ych  zasoby

powoluje si¢ w niniejszym postEPOWANI, Tf -.omitiiiii i (podaé petng
nazwe/ firme, adres, a takse w alesnoici od podmiotw: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzg podstawy wykluczenia

z postepowania o udzielenie zaméwienia,

....................... (migjscowosd), dnda ..o

Oéwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawds oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomosciy konselowencji wprowadzenia zamawiajacego w

blad przy przedstawianiu informacji.
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Wykonawca:

(betna nagpyal firma, adres)

ZALACZNIK NR 4a do STWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Oswiadezam, e wykonalem nie weseluts] 1z w okreiie ostatnich pigcin lat pryed uplywem terminu skiadania ofert, a jesels okres
prowadzenia dzjatalnoici jest kritizy — w tym okresie, roboty budowlane w gakresie niesbednym do wykazania spedniania warnnku
sdolnoled technicgnef lub gawodowej sgodnie 5 ponissym wykazgen:

Nazwa i opis robét budowlanych |  Warto§é Daty wykonania | Podmiot, ha rzecz ktérego
Lp. | (w tym: okreflenie preedmiotu i zakresu robot (data rozpoczpcia — wykonywano
sanmdwienid) brutto gakodezenid) roboty
Nazwa zamowienia:
1
Robota polegala na (zakres adania):
2 Nazwa zamowienia:

Do wykazu nalezy zalyczy¢ dowody okreélajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone.

Wykonawca, kriry polega na 3dolnosciach innych podusiotéw musi ndowoduié Zamawiajacenn, se realizujge saméwienie bedzie dyspowowat
niexbpdymi xasobami fych podmiotdw, w szzesilnodei preedsiawiajas sobowiazanie tych podmiotdw do oddania ma do dysposygi niebedych
sasobdw na potriehy realizach,
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ZALACZNIK NR 4b do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazppal firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USLUG
Oswiadezam, e wykonalem nie wegesnie) nis w okresie ostatmich pigein lal pryed uptywem termin skiadania ofert, a jeseli okres
prowadzenia dyialalnosel jest Rrotizy — w tym okresie, usingi w gakresie megbednym do wykazania spelniania warnnks sdolnose
technicnef lab samodowsi eodnie 5 ponissym wykazem:

Nazwa i opis ustugi Wartosé Daty wykonania | Podmiot, na rzecz ktérego
Lp. (o tym: okreslenie pryedmiotu i ustugi {data rogpocgpcia — wykonywano
sakrest #ringi) brutto qakoiesenia) ustuge

Nazwa zamdwienia:

Zakres:

Zakres:

Do wykazu nalezy zataczyé dowody okredlajace czy uslugi zostaly wykonane nalezycie.

Wykonawea, kldry polega na sdolnosciach innyeh podmiotdw musi ndowodnii Zamawiajaeemy, e realizujac amowienie bedzie
dysponowat niesbednymi sasobarmi tych podmiotim, w szesdlnode preedsiawiaiqe sobowiqgante tych podmiotdn do oddania nin do
dysposyeii niesbednych gasobdw na potreby realizaci.

....................... (migjscowosd), dnda ...
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Wykonawca:

(pefna nazwa/ firma, adres)

ZALACZNIK NR 5 do SIWYZ,

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Ofwiadezany, e skiernjemy do realizagi gaméwienia publiczneso nastghujqce osoby:

Podstawa
dysponowania
wskazanymi osobami
L Imig i Wyksztafcenie, kwalifikacje zawodowe | Zaktes wykonywanych (m.in. umiona
P | Nazwisko (w tym posiadane uprawnienia budowland) czynnoéci 0 prace, smowa ecente,
HIROWA
o dgiedo, oddarie do
dysposyei ip.)
Uprawnienia budowlane w specjalnoéci:
Doswiadczenie zawodowe:
- na stanowisku kierownika budowy/robét
konstrukeyjno - budowlanych
" N ELITEIITERIOT lat, w tym: KIEROWNIK
BUDOWY
- dod$wiadczenie zawodowe przy realizacji
INWESEYCH Pl vt
obejmujacej swym zakresem
wykonanie:. ...
Uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania w specjalnodci:
................................................ PROJEKTANT
5 - : BRANZY
Doéwiadczenie zawodowe:
- w zakresie wykonania dokumentaciji ARCHITEKTONICZN
projektowej: ............ lat EJ
Uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania w specjalnoéei:
PROJEKTANT
6 Doswiadczenie zawodowe: BRANZY
- w zakresie wykonania dokumentacji KONSTRUKCYJNO -
projektowej w branzy konstrukeyjno - BUDOWLANE)]
budowlanej: ............ lag, w tym:
- dos$wiadczenie zawodowe w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej dla
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zadania pac...

Wykanawea, ktory polega na gdoluesciach innyeh podmiotd suusi udowodnié Zamanwiajaeemn, s realizniqe saméwienie bedsde dysponowal
wiezbedimyni gasobami tych podmiotdw w syevegdluoied pryedstaniqiae sobowiqzanie tyeh podmiotéw do oddania mu do dyspogyeii niesbeduych
sasobdw na potrsely realisagi.
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7ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

Wykonawca:

(betna nazwal firma, adres)

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udziclenie zaméwienia publicznego pn: Rozbudowa
skateparku w patku Kopernika w Gorzowie Wlkp.

w imienin ww. podmiotu odwiadezam, ze:

1. nie nalez¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o ochronie
konkurencji 1 konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktérzy zlozyli
oferty w niniejszym postgpowaniu¥,

2. nalezg¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentéw Dz, U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonaweami ktotzy zlozyli oferty w
niniejszym postepowaniu®:

* niepotrzebne skredli¢ lub wpisaé ,nie dotyczy”

¥ w przypadku pizynaleinodel do te] same grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w niniejszym
postgpowaniv, Wykonawca winien wykazac, ze istniejace migdzy nimi powiazania nie prowadza do zaklécenia konkurencji w
tym postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaie Zamawiajgcemu niniejsze oSwiadczenie.

58




WAD-V1.271.82.2017. AR

CZESCII

PROJEKT UMOWY
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Zataeznik nr 1 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA Y .......coo | WGTI2017
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.;

»Rozbudowa skateparku w parku Kopernika”
realizowanego w formule ,,Zapro;ek‘tu; i wybuduj”

zawarta W dnit ..., W Gotzowna Wikp. pom!@dzy

Miastem Gorzow Wlkp. — Urzedem Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.:

reprezentowanym przez: .

Artura Radzinskiego — Zastepce Prezydenta Miasta Gorzowa Wlelkopolsklego
Zwanym dalej ,Lamawiajagcym”

a
dzialajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ......... ...... ! {prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg
POG NAZWE 1.\ cvevivirreeeirineeireersericsenrseeacn s aesas seeseane

z siedziba przy ..o USROS UPT

REGON ..o +.....), bedacym zarejestrowanym pfatnikiem podatku VAT o numerze NIP ............ :

...........................................................................

zwanym dalej ,Wykonawcg'.

§1

Definicje i mterpretac;e

~Na potrzeby niniejszej umowy nastgpuigce stowa i wyrazenia beda miaty znaczenie pomze] im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce prac prOJektowych oraz robét bedacych przedmiotem nrnlejszej
umowy. Pojecie to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét. :

- 2. Kontrakt - cznacza niniejszg umowe. _ o

3. Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot  upowazniony przez  Zamawiajacego
do zarzadzania zadaniem, czy[i do podejmowania dzialar i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwiazanych z realizacjg niniejszej umoy, wyiomony odrgbnym postepowaniem. Pojgcie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbidr czesciowy - protokolare  potwierdzenie wykonanla okreslonego  etapu  robot.
Odbidr czeSciowy nie rozpoczyna- biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno&¢ a protokét odbioru czcgsmowego nie stanowi pokwﬂowama

- wrozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakoficzenie realizacji robot budowlanych - rea[tzac;e robot budowlanych uznaje sie za zakonczonq
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki;

1) Wykonawca zakonczy! roboty budowlane objete ‘niniejsza umowa, w tym uposzqdkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru [nwestorsklego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

N




10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim oSwiadczeniem o jgj
kompletnosci i prawidlowosci wykonania, za datg przekazania uznaje si¢ date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego. .
Odbiér koficowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbiorow czesciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem
koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia
od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wiaSciwego organu nadzoru budowlanego wraz
z uzyskang przez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do uzytkowania (jesli wymagane), a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Dokonanie odbioru
koricowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbioru koficowego. Odbibr koticowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.
Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego
wolnego od wad, Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy.
Zakohczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sig podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odbioru ostatecznego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla  przetargu nieograniczonego

poprzedzajacego zawarcie hinigjszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokumenty
opracowane przez Zamawiajacego w celu realizacji robot budowlanych, zawierajace zbiory wytycznych
iwymagan okreélajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru rob6t budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowe. ‘

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw sluzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegolnodei: projekty budowlane, -projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,
ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {t]. Dz. U. 22017 . poz. 1332 ze zm.) oraz SIWZ
stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej umowy. Kompletnos¢ dokumentacji - powykonawczej
Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem O jej kompletnosci i prawidiowosci  wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy | wiv SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez
Nadzor Inwestorski. ,
Wadafusterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujgcymi
w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub urzadzen, o istnieniu,
ktarego Wykonawca zapewniat. -

Sita wyzsza - zdarzenie, kidrego strony nie mogly przewidzie, ktoremu nie mogly zapobiec
ani ktéremu nie mogly przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w Cczesc
lub w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo - naleZy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakierze
odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy Iub roboty budowlane stanowigce cze$é zamowienia,
zawarta miedzy wykonawca a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:
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1)  zawara z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czeéci robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

~2)  zawarta z Wykonawcy przediozong Zamawiajacemu Umowe o Podwykonawstwo, kiorej

przedmiofem sq dostawy lub ustugi, stanowiace czes¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem

umébw o Podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia

publicznego, oraz umow o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako

niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Nie dotyczy uméw o wartosci

wiekszej niz 50.000,00 .
Nadzor autorski - zespdt czynnoéci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie budowlanym oraz wykonawczym. Nadzér autorski bedzie pefniony przez Wykonawce,
realizujgcego obowiazki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.
Protokdt konlecznoéci — dokument okreélajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidlowe] realizacii przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania
niektérych robét, w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu Umowy. Protokdl koniecznosci jest
sporzadzany przez Nadzor Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez:
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany
przez Zamawiajacego | jest podstawa do ustalenia wysokosci zwigkszenia fzmnigjszenia wynagrodzenia
| zawarcia stosownego aneksu do umowy.

Protokot przekazania — protokot podpisany przez Strony potwierdzajacy przekazanie przez'

Wykonawce do Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transporiu Publicznego Urzgdu Miasta Gorzowa

Wikp. dokumentacji projekiowej. Po podpisaniu protokolu przekazania Zamawiajacy przystepuje

do czynnosci odbioru i podpisuje protokét zdawczo-odbiorczy albo zwraca sprawdzane dokumenty wraz

z pisemnym uzasadnieniem odmowy odbioru.

Protoko! zdawczo-odbiorczy — potwierdza wykonanie danego etapu realizacfi przedmiofu umowy.

Podpisanie protokolu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych

dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich usunigcia wprzypadku ich

stwierdzenia w pdZniejszym etapie realizacii umowy.

Protokat koficowy odbioru dokumentacji projektowej — potwierdza wykonanie przedmiotu umowy

w zakresie opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg / dokonaniem

skutecznego zgtoszenia. Podpisanie przedmictowego protokofu nie oznacza potwierdzenia braku wad

fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej, i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usunigcia

w przypadku ich stwierdzenia w pdzniejszym okresie.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania przez

Wykanawce zgodnie z Umowa czesei robot budowlanych,

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarangji jakoscl

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koicowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce

cato$ci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protoké! odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie

Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,

Interpretacie:

1)  Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojgcia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.



3)  Integraing czescig Umowy sg zatczniki do Umowy, w szczegdinosci dokumenty wymienione
w § 3 ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w frakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
W Jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu
0 przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowielt publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1579 )
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod RUMErem....cc.vvooveeer e,

2. Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rozbudowy skateparku w parku

Kopernika" w formule zaprojektuj { wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.,Rozbudowa skateparku
w parku Kopernika” - Budzet Obywatelski w tym:
<Zaprojektuj” — Etap |

1} Opracowanie projektu budowlanego i zlozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji

o0 pozwolenie na budowe

~Wybuduj’ - Etap I

1) Wykonanie robdt budowianych

2} Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

3} Zaprojektowanie i wykonanie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg

projektowa, wiedzg techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normari.

3. Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiaja nizej wymienione dokumenty:

niniejszy akf umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,

Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

Ogblne Specyfikacje Techniczne

Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER) .

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiaca jej integralng czes¢ Tabela Elementow Rozliczeniowych

dla poszczegolnych branz.

Dokumenty te nalezy uwazaé oraz odczytywat | interprefowad jako cze$¢ niniejsze] umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupeinienia do tych dokumentow winny byé odczytywane
w takiej samej kolejno$ci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy naleZzy traktowat jako wzajemnie sie wyjasniajace
| uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosc
lub wieloznacznoci Wykonawca nie bedzie mog! ograniczyé zakresu swojego zobowigzania,
ani zakresu nalezyte] starannosci, z jaka zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieZznosci pomigdzy dokumentami, o ktorych mowa w ust, 3 pkt. 1- 6
Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie przekazaé informacje na piSmie wystgpujacemu
o wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjq opisujaca przedmiot umowy, o kidrej mowa

w ust.3 pkt. 1-5 ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkow kontrakfowych

i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen. '

Wykonawea zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezbedne

do realizacji przedmiotu Umowy, o ktorych mowa w ust.3 pkt 1-6, zgodnie postanowieniami umowy,
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obowiazufacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy techniczne] | wymogami
uzgodnieti z Zamawlajacym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§4
Termin realizacii umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

1. Termin realizacii umowy biegnie od dnia zawarcia ninlejsze] umowy do dnia podpisania protokolu
cdbioru ostatecznego.

9. Termin opracowania proisktu budowlanego | zloZenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe — 45 dni od daty podpisania umowy przez obie Strony.

3. Termin opracowania projekiu wykenawezego ..o vvanvwcrnnin el

4. Termin zakoficzenia realizacii rob6t budowlanych .....cvereonvcen oty Zakoticzenia realizacii robot
budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 5 niniejszej umowy.

5. Okres gwarancll ustala sie na....... mieslgoy liczone od daty podpisania profokolu odbioru
koficowego.

6.  Okres rekoimi rozszerza sig do okresu gwarancji na ... miesiecy liczone od daty podpisania

protokolu odbioru koncowago (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego),
7. Inne terminy zwigzane z realizacjg, przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkeje kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien
i przynaleznodel do. Izby Inzynierdw Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przedozyé
wniosek o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zZiozonej
w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejsze] umowy — zmiana osoby moziiwa Jest Jedynie
w przypadku dopuszezonym niniejsza Umowa,

2) w clagu 5 dni od daty ofrzymania decyzji ~ pozwolenia na budowe Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty niezbgdne do dokonania zgloszenia rozpoczgcia Tobdt do organu
nadzoru budowfanego — dla robot, kitre realizowane beda na podstawie decyzji,

3) w olagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawea dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpleczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych, :

4) w ciagu 14 dni od daty zatwierdzenla przez Zamawiajacego dokumentacji Wykonawczej
Zamawiajacy pizekaze Wykonawey teren budowy ~ do dnia lub w dzief przekazania terenu
budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy,

5) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie toboty budowlane.
Rozpaczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

6) w clagu 14 dni od daly zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegolowlony
harmonogram przedstawiajacy planowana realizacie rzeczowa i finansowa przedmiofu umowy,

7) czynnoscl odbiorowe rob6t budowlanych rozpoczgte zostang w clagu 14 dni od ZloZenia
Zamawiajacemu pisemnego oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniy, kompletnosc
i prawidlowoéci wykonania dokumentacji powykonawczej.

8.  Pozostale ferminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejsze]

Umowy. :

§5

Ohowiazki Wykonawcy w zakresie prac projektowych (projekt budowlany | projekt wykonawczy)

1. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) Opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych dokumentéw, decyzji
i uzgodnien do zlozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowefdokonanie
skulecznego zgloszenia oraz
2) Ziozenia wniosku o pozwolenie na hudowe,
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2.

3) Opracowania projekiu wykonawczego dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa skateparku
w parku Kopernika'.
Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w tym miedzy innymi z:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (fj. Dz. U. Z 2017, poz. 1332 zzm.), -
2} Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadat budynki f ich usytuowanie, {tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1422),

| 3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegolowego

B o2

zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 1. poz. 1128),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projekfowych oraz planowanych robdt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.130 poz.1389),

5) rozporzadzemem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektw budowlanych (Dz. U z 2012,
poz. 463 ze zm.).

W zakresie przedmiotu umowy, ohowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie kompletu map do prolektowama
W ramach umowy, Wykonawca opracuje:

projekt budowlany wraz z informacjg dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
projekty wykonawcze dla kazdej z branZ oddzielnie,

kosztorys inwestorski,

przedmiar robdt,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

O P GO DN —
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Szczegolowy zakres dokumentacji projektowe] okre$la Program Funkcjonalno - Uzytkowy
wraz z Ogolnymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Specyf;kac;a Istotnych Warunkéw Zamowienia
stanowiace integralng czesé mnle;sze; umowy.

Opracowana dokumentacja winna posiadaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie organow ktorych
koniecznos¢ uzgodnien wynika z zakresu 1Z8CcZ0Wego przedmiotu umowy, w fym w szczegdinosci opinig
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Urzedu Miasta w zakresie spelnienia wytycznych i uzgodniett do dokumentacii projektowej. Opinia winna
byé uzyskana przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

W przypadku wystapienia takiej koniecznodci, Wykonawca opracu;e niezbedng dokumentacje
do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zawierajacq w szczegdinosci karte

" informacyjng planowanego przedsiewziecia oraz raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia,

10.

1.

{jesli bedzie wymagany) W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji Srodowiskowej
organ wlasciwy do jej wydania, orzeknie o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania
na Srodowisko, Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania raporiu o oddziatywaniu
przedmiotowego przedsu@wzwgc:a na $rodowisko w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna i branzowo wzajemme skoordynowana pod wzgledem
technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢, czyli powinna umoziiwié uzyskanie wymaganych
pozwolen, decyzji na realizacje prac budowlanych.

Dokumentacja projekiowa musi speinlac wymagania obowigzujacych ustaw irozporzadzen, Polskich
Norm, Norm Europejskich, przepiséw techniczno- budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne, lokalne oraz inne
przepisy, regulammy i wytyczne, kiore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanym opracowaniem
prOjektowym i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzegame ich postanowiet podczas wykonywania
opracowan projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposob, aby zaloZzone cele projekiu zostaty osiggnigte zgodme z umowa. Podstawowe obowigzki
projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowe] oraz wymagania dla projektantow okresla ustawa
Prawo Budowlane.




12. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patenfowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektu, sprzetu, materialow, Urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowania projektowego. ' . ' A

13, Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamdwien publicznych, w szczegdinosci
zasade uczciwej konkurendji. Opisujac materialy przewidziane do wykorzystania w trakeie realizacji robot

" bedzie poslugiwat sig obiektywnymi cechami technicznymi, jakoSciowymi, a w szczeg6lnosci nie bedzie

odwolywal sie do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, Ze bedzie
to uzasadnione specyfika, co nie pozwoli opisaé materiatéw za pomoca dostatecznie doktadnych okresled,
a wskazaniu takiemu towarzyszy¢ beda wyrazy "ub rownowazny” oraz Wykonawca okresli minimalne
wymagane parametry wskazujace na réwnowazno$¢ zastosowanych materiatow. ‘

14, Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane Z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcg pokryje Wykonawca.

15. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spojna i skorelowana we wszystkich branzach,
powinna zawierat optymalne rozwiazania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukeyjne, materialowe i kosztowe.

16. Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania calosci dokumentacji, ponoszenia odpowiedzialnosci
prawnej za calo$¢ dokumentacii. :

17. Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami na dzien przekazania jej
Zamawiajacemu,

18. Whioski oraz materialy bedace zalacznikami do wnioskéw przygotowuje Wykonawca i ponosi petng
odpowiedzialno¢ za niewlasciwe ich przygotowanie, kidre moga pdzniej skutkowaé: bledami
w uzyskanych decyziach lub wydtuZeniem terminu wydawania decyzji.

19, Obiekty budowlane, nalezy projeklowa¢ tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy
i eksploatacji. W dokumentacji nalezy zastosowaé technologig robot i materiatow kierujac sie zasada
projektowania optymalnych rozwiazan dla osiagnigcia zalozonych celow.

Przyjete w dokumentacji projektowej rozwiazania stylistyczne oraz materialowe powinny byé
jednolite dla  wszystkich _projektowanych obiektow matej architektury _{fawki, kosze,)
se wskazaniem na wykorzystanie do ich wykonania metalu i drewna. Projektowane elementy
powinny nawiazywaé swoja forma do pozostalych elementow zagospodarowania parku
oraz nawiazywaé do jego charakteru, powinny réwniez by¢ odporne na akty wandalizmu.

Wszystkie projektowane obiekty oraz elementy zagospodarowania terenu ha etapie prac
projektowych powinny uzyskaé akceptacje Zamawiajacego.

20. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginatow wszystkich decyzji, pozwoler), postanowien,
uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw 1 innych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawiera¢
klauzule ostatecznosci. . '

21. Do dokumentacji nalezy zalaczy¢ pisemne oéwiadczenie, Ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z umowg | W sposob
kompletny z punktu widzenia celu, jaki zostal okreslony w umowie.

22. Wykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajgcym wszelkie watpliwe kwestie i propozycie
rozwigzan. Uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmuja forme pisemna, :

23. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiajacy ma prawo do kontroli i monitoringu
zaawansowania prac projektowych.

24. Wykonawca dziatajac w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ziozy do wlasciwego organu administracji
budowlane] zgloszenie robét budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowefwniosek
na pozwolenie na budowe (wraz zwymaganymi dokumentami, w {ym oéwiadczeniem o prawie
do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane).

o5, Wszelkie ewentualne braki w dokumentacji projektowej, wskazane przez organ administracji budowlane]
Wykonawca uzupehni w terminach wymaganych przez ten organ, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia. '

MZB‘. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona w wersji:



27,
28.
%

30.

31.

1) wydrukowanej w ilosciach egzemplarzy:
} projekt budowlany - 5 egz,,
) projekt wykonawczy - 5 egz.,
) przedmiar rob6t - 2 egz.,
) kosztorys inwestorski - 2 egz.,
) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowianych - 5 egz
f) mapa do celéw projekfowych — 1 egz. (oryginainy).

a
b
c
d
e

2) Calos¢ opracowania projektowego winna by¢ zapisana w formie  elektronicznej,

w nastepujacym zestawieniu; '
a) cata dokumentacja projektowa zapisana w postaci plikéw PDF,

b) czesc opisowa w wersji edytowalnej w formacie Word,

cze$t rysunkowa w wersji edytowalnej w formacie dwg lub dgn,

przedmiar [ kosztorys inwestorski w formacie edytowalnym xls,

dodatkowo projekt zagospodarowania terenu w postaci pliku PDF,

mapa do celow projektowych w postaci pliku PDF,

Kazdy projekt, przedmiar robot, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski majg stanowic jeden

oddzielny plik w formacie PDF.,

2o ooz

W ‘przypadku stwierdzenia wad ‘iflub brakéw w dokumentacji Zamawiajacemu przystuguje bezplatne
usunigcie przez Wykonawce tych wad/brakéw w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, bez wzgledu
na wysoko$é zwigzanych z tym kosztow.

Wszelkie konsekwencje bledéw, brakujacych projektow, szczegdldw rozwigzan projektowych, zawartych
w opracowaniach, zawinionych przez Wykonawce, w tym rdwniez konsekwencje finansowe, ponosi
Wykonawca. Dotyczy to rowniez kosztdw wykonania rob6t nieujetych w dokumentacii z winy Wykonawcy.
Wszelkie prace projektowe lub czynno$ci nieopisane wyzej, a wynikajace z procedur okreslonych
w przepisach szczegoinych niezbedne do wlasciwego i kompleksowego opracowania dokumentagii
projektowe] nalezy traktowac, jako oczywiste i uwzgledni¢ w kosztach i terminach realizacji przedmiotu
Umowy. _

Opracowanie dokumentacji projekiowej uwzgledniaé bedzie komponent partycypacyjny zgodnie
z zapisami SIWZ.

Pelnienie nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi
i gwarancji ustalony dla wykonawcy rob6t budowlanych.

§6

Obowigzki Wykonawcy w zakresie realizacji robét budowlanych

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace reahzacu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do: '

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
i dokonywanie w nim wpiséw na biezaco, '

2)  wypehianiai realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3)  opracowania szczegblowego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacfi robét
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,

4)  opracowania planu bezpieczenstwa 1 higieny pracy | umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyijnej budowy,

5)  realizacji robot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

6)  zaplaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow,




7)  bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwaranci | rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dfuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
, niezbedny do ich usunigcia, _ _

10) nanoszenia na biezaco w dokumentacj zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

11} wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwoler badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegoinymi ~ niezbgdnych
do odbioru przedmiotu zamdwienia,

12)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegélnych niezbednych do wtadciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykenaniem przedmiotu umowy,

13) realizacji robét w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

14)  informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski o koniecznosci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéci
ich wykonania,

15) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robdt, - kontroli  jakoSci  materialow
i robot oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIORB. Udostgpnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badar i pomiarow,

16) informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajgcego o wszelkich mozliiwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opbznienie rob6t lub mogacych wplynaé
na jakosé robot,

17)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

18) W przypadku powierzenia wykonania czgsci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pefnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

19) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
na przedmiocie Umowy, i za kféra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych,
a spowodowanej;

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robdt budowlanych stuzacych realizacii
przedmiotu Umowy.

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, kiory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

20) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych
podczas  transportu  przez Wykonawce lub  inne  podmioty, za kfdre ponosi
on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacig Umowy. '

(@]
—

Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkcyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do- zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszq umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy,
powofany pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.




Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedq pelnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zloZzonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.
Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalert zapisanych w protokoie narady koordynacyj ne} uczestnicy mogg wnlesc uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymanla protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wiazace.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

1)

2)

4

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.
W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzen!a rob6t:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrow1a ludzi,

a w szczegolnosci upadku z wysokosci,

b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.
Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).
Koszty wykonania planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonaweg, nie podlegajg
odrebnej zaplacie | winny by¢ wiliczone w koszty ogélne robot.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace terenu budowy,

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegoinosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt | staraniem wfasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastrukiury technicznej, w tym m.in. zuzycia
waody, energii elektrycznej, do celéw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami,
odbiorami | usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kidrych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robét budowlanych do dnia edbioru koncowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie pehnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robét oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdfowych Specyfikacii
Technicznych.

Zabezpleczema terenu budowy pod wzglegdem bezpieczenstwa | organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujgeymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz staranno$cig uwzgledniajgcg zawodowy
charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Ponoszenia odpowiedzialnosci-za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia
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‘10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20}

21)
22)
23)

lub uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu
prowadzenia robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swdj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
| ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzieza i zniszezeniem wszystkich
materialow dostarczonych.na plac budowy, , ‘ ' _
Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbgdnych materiaiow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyzhaczonego terminu zakoriczenia realizaji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub konieczno$¢ zapobieZenia
awarii, ' -
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robdt
oraz placu budowy w sfopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzef w wyniku, ktorych mogtyby
wystapié sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych srodkéw sluzgeych zapobieganiu wstgpowl na Teren budowy przez osoby
hieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposdb niezakidcajacy w sposob nisuzasadniony ruchu na drogach.
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby minimalizowaé zakibcenia lub  szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, e Teren budowy nie odpowiada warunkom okreSlonym w pkt. 10,
Nadzér Inwestorski ma prawo polecic Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
hezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo Zzlecic firmie zewnetizne]
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce
{(wykonanie zastepcze). ‘

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swéj koszt tymczasowych zajgé terendw, niezbednych
do prowadzenia robot budowlanych.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajgcia drog i chodnikow wraz z wykenaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
zajet.

Prowadzenia robdt w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdinych uzytkownikéw uzbrojenia
padziemnego o terminie rozpoczecia robot | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych rgcznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialno$ci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacji.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1)

2)

" Wykonawca winien opracowaé i przediozyé do akceptacji Zamawiajacego harmonogram

rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnodci, kolejnos¢ wykonywania
prac/robdt, czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegdinych elementow
wchodzacych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie robot nalezy uwzglednic
etapowanie robét zgodnie z projektem tymczasowe] organizacii ruchu | technologiami wykonania
poszczegolnych elementdw prac budowlanych. _
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
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i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca winien uakfualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie  Nadzoru

Inwestorskiego lub ZamaWIajqcego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktuahzowany
harmonogram nalezy przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczace odbioru dokumentacii projektowej;

1)

2)

10)

Potwierdzeniem' wykonania poszczegbinych etapdw realizacji dokumentacji projektowe]
sg protokoly zdawczo-odbiorcze i protokot koncowy odbioru dokumentacji projektowe)
podpisane przez strony, ,
Protokot koricowy odbioru dokumentacii projektowe] budowlanej, akceptowany przez strony
bedzie dokumentem potwierdzajgcym zloZzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i otrzymanie przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe] budowlane;
zgodnej z przedmiotem umowy i spelniajacej wszystkie wymogi niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

Protokdt koricowy odbioru dokumentacji projektowe] budowlano — wykonawcze], akceptowany
przez strony bedzie dokumentem potwierdzajacym ofrzymanie przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowe] budowlano — wykonawczej zgodnej z przedmiotem umowy,
Podpisanie protokotdw nastapi w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ofrzymania
dokumentacji i zlozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe,
z zastrzezeniem pkt. 7 niniejszego ustepu.

Zamawiajacy nie ma obowigzku sprawdzenia jakoscl przekazanej dokumentacji projektowej,
w chwili jej przekazania Zamawiajgcemu,

Podpisanie protokolu koricowego odbioru dokumentacji projektowej i protokolu zdawczo-
odbiorczego nie oznacza poiwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacii
projektowej i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich usuniecia w przypadku ich stwierdzenia
W pozmejszym etapie realizacji umowy,

Braki i wady w dokumentacji wskazane przez Zamawiajacego i ujawnione przed podplsamem
profokolow koricowych mogg stanowi¢ podstawe do zwrotu dokumentacji projektowej
wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy jej odbioru. Zamawiajacy stwierdzajac,
e przedmiot umowy zostal wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, odmowi
przyjecia przedmiotu umowy do czasu usuniecia zgloszonych zastrzezen {wad) - w takim
przypadku zatermin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce uznaje sie termin,
w ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu przedmiot umowy zgodny z postanowieniami
umownymi,

Wykonawca wykona uzupelnienie lub poprawi nienaleZzycie wykonang dokumentacjge na wiasny
koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wyznaczenie terminu do poprawy
nienalezycie wykonanej dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przedtuzenie
terminow realizacji umowy,

O zauwazonych wadach przekazanej dokumentacji projektowe] w kazdym czasie po jej odbiorze
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce niezwlocznie po ich ujawnieniu, -

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia ewentualnych brakéw i wad wskazanych przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty ofrzymania zastrzezen Zamawiajacego chyba,
ze strony ustalg inny termin ich usuniecia.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robdt:

1)

Wszystkie odbiory rob6t (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi} dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich cdbioru.
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Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykenawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiofu odbioru czesciowego
robdt w zakresie i ilosci okreélonej postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIORB
i harmonogramie rzeczowo - finansowym. '

W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia.

Gotowosé do odbiorow robot opisanych w pkt. 1 powyze], Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zglaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru
ma obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia
od Wykonawey. '

Wykonawca  zglosi Zamawiajacemu  gotowos¢ do  odbioru  koricowego rabdt
w formie pisemnej. Odbior kofcowy tobot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace zasad kontroli jakosci robét:

1)
2)

- 10)

1)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg  wykonywanych robot i jakosci

wbudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawic do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacig
projektowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jako$ci winien zapewnié obsiuge laboraforyjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badanh materiatow oraz rob6t w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujacych przepisow,
adpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych
i koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegélnych elementow robdt oraz wykazania iloci, powierzchni wykonanych
elementow robét, zuzytych materiatéw itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow 1 innych, jakie okaza sig poltrizebne w zwiazku z wykonywaniem badar
laboratoryjnych i obslugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony érodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca  odpowiada za  ochrong instalacji ~na  powierzchni  Ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wladcicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii dia potrzeb planu
ich lokalizacji. '
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych —spowodowanych  w wyniku jego dzialania zwiazanego
z wykonywaniem pomiaréw, badan (inwentaryzacji). |
Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesii. :

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosc
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw
sg whasnoscig Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg

"o ochronie ddbr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
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10.

1.

12,

a

Zniszczeniem lub kradzieza, pOWIadOITHC Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowad
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na feren budowy Zamawiajagcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw
w szezegolnosel: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekji Ochrony Srodowiska, Inspekeji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozamej, innym uprawnionym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyZzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnic teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  niniejsza  umowa, kiorych  konieczno$¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robét beda musieli dziala¢ w porozumieniu z Zamawiajacym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace materiatdw rozbidrkowych:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacli materialow rozbiorkowych
nie nadajacych sie do powtérego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.
W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw
rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajaeym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozhiorki na: '
a)materialy nadajace sie do ponownego wbudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z rozhiorki i inne) stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego - Wykanawca dostarczy na wasny
koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek) na miejsce skladowania wskazane
przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie
tych materiatow,
bjmaterialy nie nadajace sig do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. pozostate
elementy ogrodzenia i inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15 kim
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.
clinne materialy rozbidrkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiofowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.
Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich
materialdw rozbiérkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
wskazanymi powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu naleZy
uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementow rozliczeniowych. llosci materiatow
wykazane wopracowaniu Wykonawcy muszg byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.
Opracowanie winno by¢ zalgczone do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatdw.

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiafdéw wiasnych,
gwarantujacych odpowiednig jakosé, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych
w dokumentaqt projektowe]. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot muszg odeWIadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

14




10)

Zabrania sie stosowania matetiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm
oraz innym okre$lonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadac¢ w stosunku
do uzytych materialéw dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa, jakosci, deklaracie zgodnosci) i okaza¢
je ha kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. ‘

Przed wbudowaniem materialow Wykonawca winien  uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materiatéw przeznaczonych do wbudowania na podstawie  dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow réwnowaznych
winien w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznose, zalaczajac
rownieZ opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiaiacemu dokumentacje powykonawcza zawierajac miedzy innymi deklaracie zgodno$ci,

certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, Zze dane

materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiadciwosci
lub parametréw, na whasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia  kontrofi
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski. :
Sposéb realizacji robot musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny byC opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analiza porwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe] bedzie mozliwa
po przedstawieniu przez Wykonawcg uzasadnienia | pelnej analizy finansowej zmian 1 pod
warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru inwestorskiego oraz uzyskania
pisemne] zgody Zamawiajgcego oraz zachowania i udokumentowania parametrow
réwnowaznosci materiatow.
Wykonawca wnoszac o zmiang materialow, lub w przypadku koniecznodci realizacji dodatkowych
rob6t budowlanych/dostaw/uslug lub robat zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy -
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym
terminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien
skladaé wniosek kompletny, 4. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektows (zawierajaca w zaleznoéci od potrzeb obliczenia,

specyfikacie techniczne} Iub niezbgdne rysunki - dokumentacja/rysunki winny

by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego;
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zZmian,
d)  kalkulacie/wycene robét/izmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,
e) W miare potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia

rozwiazaf projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnosé wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia “w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowic podstawy do dokonania zmian termindw
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujac w dane; sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy
jest on kompletny to date jego wplywu/zioZenia traktuje sig jako date, od kidrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy. ‘
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zaja¢ na pismie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni
robaczych od dnia otrzymania Protokolu konieczno$ci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski
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w oparciu o kompletny wniosek Wykonawey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie
oznacza zgody Zamawiajgcego na proponowana zamiang/wykonanie robot.

11)  Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razgce naruszenie warunkow umowy. :

12) W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawié badZ rozebraé nieprawidiowo wykonany element robdt
i wykonaé go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku wafpliwosci Zamawiajacego, co do jakodci, technologii robot, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemulrzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jakos¢ wykonanego elementu/robot,
wbudowanych materiatow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawey
obcigza Wykonaweeg. —

13.  Wymagania Zamawiajgceqo dotyczace obsiugi geodezyjnej:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2)  Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie Z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowari geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
{Dz. U. Nr 25, poz. 133). ' .

3)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynno$ci geodezyjnych.

4}  Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia glownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybier
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

£)  Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6)  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow pomiarowych i wysokosciowych, aw przypadku
ich uszkodzenia do ich cdnowienia. '

7)  Po zakoficzeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map Z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacia urzadzef podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skladnicy Kartograficznej. _

8)  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym migjscowo urzedzie geodezji | kartografi.

14, Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich:

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezbgdne mozliwe Srodki celem ochrony drég
i obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kiore moga
spowodowaé roboty, fransport lub sprzet Wykonawey, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegolnoéci powinien dostosowat sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2)  Wykonawca jest zobowigzany ponosic koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczainych obcigzen osi pojazddw Tub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich

/\/5. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach:
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16.

17.

Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjq projektows, jest on zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego. ,
Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé Nadzoér Inwestorski o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach zwigzanych z redlizacjg Umowy, kidre moga mie¢ wplyw
~ w szezegblnosci na wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoticzenia robét.

Nie poZnie] niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktorym mowa w pkt. 1 powyZej
lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt. 2., Wykonawca przediozy Zamawiajacemu oceng ich
wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych
z wystapienia tych okolicznoscl. _
Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarze, o ktbrych mowa w pkt. 1, kidre nie powstaly z winy
Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonhczenia robot przewidzianych dla danego
etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow, Zamawiajacy
przediuzy Termin zakoriczenia robét | zwroci Koszty poniesione wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wymagania Zamawiajgcego_ dotyczace postepowania w_przypadku natrafienia na wykapaliska
archeologiczne:

1) Wykopaliska, w szczegbinosci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte
lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wiasnos¢ Skarbu Paristwa. ‘

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynic niezbgdne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
persone! Wykonawcy lub przez osoby frzecie.

3) Wykonawca  niezwiocznie  powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego
Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego
dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania. ' :

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ koniecznos¢ prowadzenia dalszych Robot
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

5) Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej
organizacji Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robét w rejonach,
w ktorych sg mozliwe do wykonania.

6) Jesli zastosowanie sig Wykonawcy do polecert Inspekiora nadzoru inwestorskiego spoweduje
konieczno$é poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcey
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robot. :

Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony Srodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowiazany podjaé niezbgdne dziatania w celu achrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy
i wokot Terenu budowy. ' : ' '

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia | pozwolenia na wywoz nieczystosci
stalych i plynnych oraz bezpieczne | prawidiowe odprowadzanie sciekow, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych
z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot przed uszkodzeniem
oraz terendw i migjsc przed zanieczyszczeniem. '

3) Wykonawca jest zobowigzany usuwac odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2 2016 . poz. 1987 — ustawa o odpadach’).
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18.

19.

4)  Wykonawca jest zobowigzany do przedioZenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznoSci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska Iub przyrody | przepisach
regulujacych gospodarke odpadaml

6) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych  do przejgcia
odpowiedzialnosci z tytuls zobowigza prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogq by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisbw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

7) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbibrkowych nadajace sie
do dalszego uZycia, po oczyszczeniu nalezy odwiezC za pokwitowaniem ilosci i asortymentu
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej niz 15 kilometrow od Terenu
budowy

8) Rozbidrkg Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport irozfadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z naleZytg starannodcia w sposeb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materialéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wiaSciwy
dla danego asortymentu.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace naprawy uszkodzef:

1) Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem Iub kradzieza wykonane przez siebie
roboty | materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koncowego robot,
z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w pkt 1, Wykonawca
jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robét | materiaiow
z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, | obowigzujacymi przepisami
prawa.

3) JeZeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktorych mowa w pkt. 2 powstaly wskufek
okolicznoéci zawinionych przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu

poniesionych kosztéw naprawy od Zamawiajacego oraz wydiuzenia Terminu wykonywania robét,
o najmniej o okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Iub materialach przeznaczonych
do whudowania w obiekt, kiorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy;
za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznodci, za kiére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacii Powykonawczei:

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wers]i elektronicznej (CD}
wraz z mapg powykonawcza, dokumentacje powykonawcza opracowang zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i zapisami umowy.

Dokumentacia Powykonaweza winna zawieraé w szczegdlnosci:

1) Wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacjg, robot wynikajace
z Prawa budowlanego, w tym pozwolenie na budowe/zgloszenie rob6t budowlanych,

2)  Powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego, jezell zachodzi
koniecznosé ich pozyskania.

3) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich robot, opracowana na akiualnym planie

sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilodci wszystkich robot wykonanych
w ramach zaméwienia.
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20.

21.

Geodezyjne pomiary powykonawcze | inwentaryzacie wykonanych elementow robdt, operaty
geodezyjne.

Mape zasadniczg powstala w oparciu o geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg, opatrzong
klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Dokumentacje projektowg powykonawcza i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
(dotyczy wszystkich robdt} z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych
w stosunku do tych dokumentéw. '

Rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksiazke obmiarow.

Dziennik budowy. ‘

Protokoty odbiorow czesciowych i koncowego.

Uwagi | zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwiaszeza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen.

Protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa
kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosei - certyfikaty na znak bezpieczerfistwa B
dla materialdw i urzadzen.

Ekspertyzy opracowane w frakcie realizacji robét,

Instrukcje obstugifuzytkowania elementéw robot.

Protokoly szkolen uzytkownika.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materiatow rozbidrkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materfatow rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami  potwierdzajacymi ich zagospodarowanie, llosci materiatow  wykazane
w opracowaniu Wykonawcy musza by¢ potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski.

Karte gwarancyjng opracowanag zgodnie ze wzorem stanowiggym zatacznik do umowy.
Oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikow robét branzowych).
Qséwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleZytego stanu i porzadku terenu —
a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiednie] dziatki jub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ opracowana z uwzglednieniem nastepujgcych
branz: konstrukcyino - budowlana, budowlana — architektura i zielen. :

W zakresie odbioru kohcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

Dokonaé wpis do Dziennika Budowy o zakoficzeniu rob6t budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy.
Skompletowaé i Zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacie powykonawczag okreslong szczegdlowo
w ust. 19 umowy i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach wersji drukowanej (jeden orygsnai
i dwie kopie potwierdzone za zgodno$¢ w formie trwale spigtej) + 3 CD - egzemplarze W wersii
elektronicznej {.jpg, .pdf).

Przedlozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacji pisemne o$wiadczenie o jej komplethosci

| prawidtowosci wykonania w $wietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SIWZ,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, w okresie gwarancii i/lub rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
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a) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac réwnoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiofu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czgsci iub cafosci
przedmioty umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sig do usunigcia lub ich
usuniecie wymagaloby poniesienia nadmiemych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sig
do wykorzystania, Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego

o usuniecu wad, Zadajac jednoczednie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umows badz wadliwie,

Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

| wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dale]: ,Wykonanie

Zastepcze’). Odstapienie takie traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacjg Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

22, Wymagania Zamawiajaceqo w zakresie zatrudnienia na umowe o pracg:

1)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o pracg
wszystkie osoby wykonujace prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesl wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. Kodeks pracy (ti. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami). :

Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, kibre
wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu. ' “
Wykonawca najpozniej 30 dni przed przystapieniem do robot budowlanych przekaze
Zamawiajacemu wykaz osob, kiére realizujg przedmiot umowy wraz z oSwiadczeniem, ze sg one
zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
i przekazywania go Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a) 7adania o$wiadczen | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasniert w przypadku watpliwodci w zakresie potwierdzania speiniania ww.
wymogu,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawic dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa
wpkt. 5 powyzsj, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
notwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia: '

a) oswiadczenie Wykonawoy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
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powinno W szczegolinodci zawierat: dokladne okreslenie podmiotu  sktadajacego
obwiadczenie, date zlozenia odwiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia
obwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy, ,

b) po$wiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawog lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgeych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostaf sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,

- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. 0 ochronie danych osobowych (f. Dz.
U. z 2016 r., poz. 922), tj. w szczegblnodci bez adresow, nr PESEL pracownikow, nr konta
bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii; informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar efatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania,

c) zaéwiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
ha podstawie uméw o prace za ostatni okres rozficzeniowy,

d) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawoe
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie
7 przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (fj. Dz. U.
7 2016 1., poz. 922); imig | nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Zamawiajacy moze zada¢ przediozenia jednoczesnie wszystkich lub ez kazdego z osobna

dowodéw okreslonych w pkt. 6) powyzej.

Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie

Umowy o prace. '

W przypadku uzasadnionych wafpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykenawce, Zamawiajacy moze zwrocié sig o przeprowadzenie konfroli przez Panstwows

Inspekeie Pracy. A

§7

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicii § 1 ust.18) wykonanie cigéci robot
budowlanych/dostawfustug z uwzglednieniem postanowiel niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$cl.

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

objste Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwiazku z tym Wykonawca

przedktada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg

o podwykonawstwo, {..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdinosci . wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego wynagrodzenia,
nie diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych, :

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Ryczattowych.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie g

umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ sie bedzie,

7 wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.
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Jezeli  Podwykonawca Jub  dalszy  Podwykonawca  zamierza zawrzeC  umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykenawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada

Zamawiajgcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania rob6t

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgode Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawcaldalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy

nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sig bedzie, ze zaakceptowal umowe

o podwykonawstwo. _

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraC

w szczegodlnosci:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b} kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy,

¢} fermin wykonania robét objgtych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robét musi
by¢ zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d} termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zlecone] Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wezesniej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 67, '

g) obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5} niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajagce wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy zgodnie z wymaganiami SIWZ, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja
o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea w celu
realizacii przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowilty zalgcznik do umowy
o podwykonawstwo,

-Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub daiszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé

postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajgoych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajgcego,

¢) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykaonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
‘lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowylumowy/zmiany umowy

o0 podwykonawstwo, jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt

7 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny

z przedmiotem ninigjszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust, 1 pkt 8 niniejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

22




10.

1.

»

9) Do wszelkich projekiow uméw/umdw/zmian umow o  podwykonawstwo  migdzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sig procedurg okreslong w ust. 1,
pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawee/dalszego  Podwykonawcg — obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/fumowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11)  Niewypehnienie przez Wykonawce/Podwykonawcefdalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy W przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcy karg umowng,

Celem  zatwierdzenia  przez  Zamawiajgcego  umowy/zmiany — umowy  Wykonawcy

z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, ktére $cisle

odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowa zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonaweg

koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawarte]

Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, korej przedmiotem sg dostawy lub uslugi stanowiace czg$¢

przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem Umow o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci wynagrodzenia, o kidrym mowa w §8 ust. 1, oraz Umdw

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu

obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw

lub uslug o wartosci wigkszej niz 50.000 zt brutto oraz wyszczegoinionych w SIWZ.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razgce naruszenie ninigjszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawcg/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umowg przez

Wykonawce sitami wiasnymi.

7a dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawea odpowiada jak

za wiashe.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

Podwykonawcy. '

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca

jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkiadanego projektu jego tiumaczenie na jgzyk polski, a w przypadku

kopii Umowy o podwykenawstwo — tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy

w celu wykonania zakresu rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajacemu

z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic

Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi

postanowieniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy. '

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcow, na kiorych nie

wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyZzej. Wyklucza sig odmienng interpretacje

postanowien umowy, nawet, jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedze o innych uczestnikach rob6t budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane Iub uslug

nastapi w trakcie ‘reafizacji przedmiotowego - zadania, Wykonawca na- zadanie Zamawiajgcego

przedstawi o$wiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oswiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§8

Wynagrodzenie i sposoéb platnosci
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1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokoéci: ...................... zt

DIUtO (SIOWNIE! oo e 1100), w tym nalezny podatek VAT 23 %. Kwota netio
wynagrodzenia z (slownie:
e YRR AT Ra e arn s barenres 1100), w tym '
1) Etap | - Opracowanie projektu budowlanego 1z%ozen|e I;ompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe ~ wynagrodzenie W WYSOKOSEI: il zt brutto
(stownie; .. ...[100), w tym nalezny poda tek VAT 23 %.
Kwota netto wynagrodzenla TOTOOP TP |
(stownig:.......... e L e s 100).
2) FEtap ll- 1 - Opracowanie projektu ‘budowlano wykonawczego — wynagrodzenie w wysoko$ci;
VORI zt brutto
(SIOWNIE: oot 1100), w tym nalezny podatek VAT 23 %.
Kwota netto wynagrodzenia........ccoorvvvrvnsnnnininns zt
{SIOWNIE. oot 1 00)
3) Eapll- 2 - Reahzac;a prac budowlanych i uzyskanie pozwo[ema na uzytkowanie — wynagrodzenie
W wysokosct: .. .zt brutto
(SIOWNIE! v 1100}, w tym nalezny podatek VAT 23 %.
Kwota netto wynagrodzenia...........covvvenniinnnnn, zt
(SIOWNIE! ..o resesnssrsnisnenessnsessnnnod 100)

2. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnoéci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich. Wynagrodzenie bedzie ptatne zgodnie z harmenogramem
rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorski
i Zamawiajacego. :

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej ma charakter wynagrodzenia ryczattowego
w rozumieniu arf. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezposrednie i posrednie,
niezbedne do terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zambwienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami prawa podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢
w cenie oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegdlnosci informacje,
wymagania i warunki podane w umowie oraz SIWZ. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamoéwienia nie moze byé podstawg do zqdama zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowie.

Zamawiajacy hie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 jest: Miasto Gorzow Wikp. — Urzad

Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632.

6. Platnos¢ Miasta w ramach zaplaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Rozbudowa skateparku w parku Kopernika” — BUDZET
OBYWATELSKI dzial 900, rozdziat 90095, paragraf 6050,

7.  Podstawg do zapfaty za wykonanie przedmiotu umowy bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT

wraz zalgcznikami:

1) z protokotem czesciowego odbioru robot/koncowego odbioru robotldokumentacy projektowej,

potwierdzonym przez Nadzér Inwestorski,

2) zestawieniem zakresu i nalezneqo wvnaqrodzema Podwykonawcowidalszych Podwykonawcow

wraz z wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakoiiczone
i odebrane roboty/dokumentacie projektows/system informacji ujete w Tabeli Elementow

Ryczaitowych.
3) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi

/dwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia

< b

Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury.

24




10.
1.

12,

13.

14.

- 15.

16.

17.

18.

4) oswiadczeniem Wykonawey o zafrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 22 pkt. 3 ninigjszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U.z 2018 1., poz. 1666 z pbzn. zm.). '

Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy beda dokonywane wg nastgpujacych zasad:

1) Za realizacjg prac o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 ninigjszego paragrafu, Wykonawca wystawi fakture
po protokolamym odbiorze kompletnego projektu budowlanego i zioZeniu kompletnego whiosku
0 wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

2)  Zarealizacje prac o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2 ninigjszego paragrafu, Wykonawca wystawi fakiure

po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej ~ budowlano - wykonawczgj.

3)  Za realizacig prac budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, o ktorych mowa w ust.

1 pkt. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca wystawi faktury przejsciowe [ fakture koncowg,

Faktury przejsciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokolu czgsciowego odbioru
rob6t, obejmujacego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie ze szczegblowym
harmonogramenm rzeczowo-finansowym.

Fakturowanie za wykonanie czeéci robot bedzie mozliwe nie czeSciej niz raz w miesigeu.

Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koricowego robot. Wartosé
faktury koficowe] nie moze byé nizsza niz 20% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 pkt. 3°
niniejszego paragrafu.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 21 dni od dnia dorgczenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT ziozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7 ninie{szeqo paragrafu
oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust. 14.

Za termin zaptaty Strony uznawa¢ beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Naleznoci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnoéci okreslonych w umowach o padwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawceeg oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowiazuja procedury postgpowania ckreslone w ust. 14 do 21 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewéw bankowych potwierdzajace, Ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
ofrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigeego zatgeznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w cze$ci rowne] sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kiory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg dostawy ub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od cbowiazku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kiore] przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przediozeniu zamawiajacemu poéwiadczongj za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposrednie] zaplaty Zamawiajacy umozlivi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17. Termin na wniesienie uwag ustala siena 7

;Wa&v doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.
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19.

20.

21.

22.

W przypadku zgloszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, zamawiajacy moze: '

1) nie dokona¢ bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$té ~ takiej zaptaty albo

2) Ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wafpliwosci Zamawiajacego
codowysokosci naleinej zaplaty lub podmiotu, kitremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaZe zasadnosé takiej zapfaty.

Zamawiajacy dokona bezporedniej zaplaty na rzecz Podwykonawcyldalszego podwykonawcy

wytacznie  wymagalnego wynagrodzema bez odsetek naleznych Podwykonawcomldaiszym ,

podwykonawcom.

Zaplata wynagrodzema podwykonawcy zwalnia zwalma Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia

Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potracic z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie

roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegolnosci kary umowne,

koszty ~poniesione na ustanowienie  ubezpieczenia, kwoty zaptacone  bezposrednio

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,

koszty zwigzane z Wykonaniem Zastgpczym.

§9

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje smg zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia ninigjszej umowy i nie péZniej niz w dniu przekazanla terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnodci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR} z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto — Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia nie pézniej niz w dniu przekazania
terenu budowy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytu{u prowadzonej dziatalnosci gospodarcze),
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku ufraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bigdami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objgtych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00zt , na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia - Wykonawca zawrze umowe ubezpieczenia w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w  imieniu Wykonawcy
jub Podwykonawcy roboty budowlane - Wykonawca zawize umowe ubezpieczenia nie pdzniej niz w
dniu przekazania terenu budowy,

Umowy ubezpieczenia, o ktc')rych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate odszkodowania ptathego
w Zlotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 W szczegoinosci skladki ubezp:eczenlowe pokrywa
w calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich Kkwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do peinej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidaci zaistniatej szkody.

W przypadku uchybienia obowigzkom, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1§ pkt. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia,
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10.

11.

w

o m

co nie powoduje wstrzymania biegu fermindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do -przediuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. { - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie UMOWY ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W  przypadku  niedokonania  przediuzenia ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie
7 zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnoénego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktdrym mowa w ninigjszym ustepie, Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
whasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej. ‘
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego Wyrazonej na pismie,

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w- terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego
naragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego, natomiast ubezpieczenie odpowledzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokoiu
odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust.1 ninigjszego paragrafu stracq swojg wazno$é Wykonawca natychmiast uzyska nowe

* ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru: :

1}  ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczef wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoit |e
z zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeni wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczef w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapic od umowy w terminie 14 dni.

§ 10
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, na rzecz Miasta
Gorzow Wlkp. w kwocie ... zl;

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie ...

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen
stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjsza umowa, w ym
w szczegoinosci: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastgpezym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy

. moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzow Wikp. w kwotach
okreslonych w ust, 1 niniejszego paragrafu.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca,

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, kiore majg lub mogq mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z Zabezpieczenia.
Strony postanawiajg, ze:
1) 70% kwoly zabezpieczenia. nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.
2) . 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dni
po uplywie okresu rekojmi
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:
1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnsa podpisania protokotu koricowego
odbioru robdt,
2) z tytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyZzej, z zastrzezeniem postanowiett art. 150 ust. 7
ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 4§ 5
powyzej, skutkujgcego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub poreczenia bylby krétszy, anizeli
terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany
umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposdb, by
po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywal sie z terminami wynikajacymi
z ust. 8 powyzej i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuZenia wniesionego
zabezpieczenia fub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpbZniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres, na jaki ma zosta¢
wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie inngj niz
w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy, za zgodq Zamawiajacego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust.
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia jego wysoko$ci,
Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycr Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okrelony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeécl, podlega ono zwrotow
Wykonawcy odpowiednio w cafosci lub w czeéci w terminach, o kiorych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajqcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonanlem umowy nie zostanie zaptacona w termlnle 14 dni od dnia otrzyman[a
przez Wykonawceg pisemnego wezwania do-zaptaty.
Zamawiajacy zastizega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowiazywac
Gwaranta nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjentow
gwarancji kwoty objete zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace
na niewykonanie [ub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja

ktorych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadno$ci zadania wyptaty.

M bankowa lub ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ Zadnych postanowien, na mocy
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19.  Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zioZona ftytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupefnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogg zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem),
a Wykonawea, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,

2) zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga
zostat sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden sposoh -
z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje z koniecznosc
zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji. '

3} o fresci: ,Wszelkie spory dolyczace gwarancji podiegajq rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegaja kompetencii sqdu powszechnego wilasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”. :

20.  Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

§ 11
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

1. Odstapienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemne] pod rygorem niewaznosa -
i wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.
2. Po zlozeniu oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron jak rowniez po zioZeniu
oéwiadczenia Zamawiajacego o rozwiazaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace ohowigzki szczegblowe: :
1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umoziiwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstapienia lub rozwigzania,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3 Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4} Wykonawca nieadptatnie sporzadzi wykaz fych materialow, konstrukcji lub urzadzen, kidre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjgtych umowa,

5 W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegdlowy protokét inwentaryzacji robot  w toku wraz
7 kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy | przedlozy
je Zamawiajgcemu, '

6)  Protokot inwentaryzacji robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

7} Wykonawca niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3.  Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:

1} Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
~ przerwania, _ } _

2)  Przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od- daty odstapienia
" od niniejszej umowy. ' '

4.  Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreslonym ‘w Umowie na czest
zobowiazania wykonana przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstapié od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

" cywilnym, a nadto w kazdym z niZej opisanych przypadkow w terminie 80 dni od dowiedzenia sig

zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych odstapienie:
/ ) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne,
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2) Wykonawca nie' rozpoczal rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy
lub nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca pizerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, ‘

4} Wykonawca skierowat bez akceptacii Zamaw:a;qcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowq w sposdb niezgodny z pro;ektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

6)  Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

7y Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku, doktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajacy frzykrotnie  dokonal  bezposredniej zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom, ’

9  co najmnigj 3-krotnie stwierdzono nieobecno$t wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnosé byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy
do zaniechania kolejnych naruszef,

10)  Wykonaweca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie kidtszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstaplenia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien,

11) W przypadku uplywu waznoéci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 9 ust. 1 i niewywiazaniu
si¢ Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 9 ust. 9 mmejszej umowy,

12} W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 10 niniejszej
umewy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 12 ust, 2 pkt. 1 [it. p) przekroczyta kwote
10 % warto$ci Kontraktu,

14) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozhwosc reafizacii zamowienia przy - udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art.
22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca ufracit moZliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spefnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kiorego
zasoby Wykenawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa paristwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
przewidziec w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moZe odstapic od umowy w ferminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowieﬁ powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwigzat umowe, jesli
zachodzi, co najmniej jedna z okolicznosci, o ktorych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamowief

~ publicznych. :

8. W przypadku, o ktérym -mowa w ust. 7 powyzej, Wykonawca moze zadat wyia[cznie ‘wynagrodzenia
naleZznego z tytulu wykonania czgsci umowy.

8. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w&4ust 4i5.

§12

/' : Kary umowne
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Strony postanawnajq, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formq odszkodowania
za szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjszej umowy beda kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowigeych niewykonanie [ub nienalezyte wykonanie
zobowiazania Strony ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych.

Strony okre$lajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokoS¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a) za zwloke w rozpoczeciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o kibrym mowa w § 4 ust. 8
pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 3 000,00 zt (stownie trzy tysiace ziotych) za kazdy dzien
zwioki, '

b) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminow, o kiorych mowa
w §4 ust. 2, 3 ninigjsze] umowy — w wysoko$ci 3 000,00 zt (stownie trzy tysigce Zlotych)
za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 4
niniejsze] umowy — w wysokosci 3 000,00 zt (stownie trzy tysiace ziotych) za kazdy dzien
Zwloki,

d) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow
wynikajacych z ninigjszej umowy, innych niz okreslone w lita-c oraz e-s niniejszego punktu,
w wysokosci 2 000,00 (slownie dwa tysiace Ziotych) za kazdy dzieft zwloki. W przypadku kiedy
termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okre$lony w niniejszej umowie to zwioka
Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym uptynat ten termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonania
lub nalezytego wykonania zobowigzanialobowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy niz 3 dni)
na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym uplywie fego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke,

e) za kazdy dzieft zwloki w usunigciu wad iflub usterek w dokumentacii projektowe] w wysokosci
500,00 zt (slownie: piecset ziotych) w stosunku do wyznaczonego terming,

f) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 5000,00 zt (stownie pigé tysiecy ztotych)
za kazdy dzien zwioki, f

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt budowlanych bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej
niz 7 dni - w wysoko$ci 10 000,00 z (slownie: dzlesieé tysigey ziotych) za kazdy dzien przerwy
w wykonywaniu robot ponad okres 7 dni,

h) za nieprzedioZenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pigc tysigcy
Ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za nieprzediozenie  podwiadczone] za zgodno$¢ z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w umowie — w wysokosci 5 000,00 zt
(stownie: pie tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzuct projekt umowy lub zakwestionowat zawartg umowg z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawca z tytulu terminu zapfaty — w wysoko$ci 5 000,00 zi (stownie: pigc tysigcy

zotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za brak zaplaty ub nieterminowe zaptaty wynagrodzenla naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 (stownie pieé tysiecy zlotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5 000,00 zt (stownie
pigé tysiecy ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 9 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia
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kary umownej w wysokosci 2 000,00 {slownie; dwa tysigce zlotych), za kazdy stwierdzony
przypadek, ,

m} za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacii o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do nalozenia kary

_ umownej w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce zlotych), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt pizez inng oson niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokoscn 5000,00 (stownie: pieé tysiecy
zlotych) za kazdy stwierdzany przypadek,

o) w przypadku opoznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu 0séb, o ktdrym mowa w § 6 ust.
22 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci 1 500 zt (stownie: jeden tysige
pieéset ziotych 00/100) za kazdy dzieft opoznienia, ,

p)  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wskazanych w wykazie
lub jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 zt {stownie dwa tysigce ztotych) liczone za kazdg osobe,
dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodow,

r} za odstapienie od umowy w catosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

s) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysoko$ci 10%
brutto wartosci robét budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy,

2) - Wykonawca moZe naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia brutfo
okreslonego w § 8 ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art, 145
ustawy Prawo zamowieh publicznych,

3)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktdrych mowa w pkt 1 — 2 powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w kidrym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umownej, |

3. W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. @) — s) ninigjszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp.

4,  Strony zastrzega]q scbie prawo dochodzenia odszkodowanta uzupefma]qcego w przypadku,
gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

5 Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swo;ego wynagrodzenia.

Poltracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

6, W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej.

§13
Dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy

1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic na podstawie
art. 144 ustawy pzp. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien mmejszej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawey, polegajacych na:

a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,
b} zmianie wynag‘rodzenia,
¢) zmianie sposobu spelnienia Swiadczenia.
2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapié w nastepujacych przypadkach:
a) wystgpi koniecznos¢ wykonania zamdwienia dodatkowego, ktére bedzie miato wptyw na przediuzenie

/minu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
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b} wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pbzwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia
koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,

c) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi koniecznos¢ usuniecia niewybuchdw i niewypalow,
wprowadzenia badan archeologicznych itp.,

d) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym
kleski zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgleddow technologicznych
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb, sprawdzen i dokonywanie odbiorow —
pomimo doloZzenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane; na tg
okolicznos¢ Kierownik budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, kiory potwierdzi Inspektor
Nadzoru,

e) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji, opisane w §6 ust. 15 pkt. 5 w tym m, in.: odkrycae nie
zinwentaryzowanych obiektow czy elementdw instalacji podziemnej.

Zmiana wynagrodzenia moze nastapic, w nastepujacych przypadkach:

a) nastapi zmiana przepisow wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp; zmiany te zostang wprowadzone
aneksem do umowy,

b) w zwiazku ze zmiang sposobu przeprowadzenia ‘robdf, lub wprowadzeniem robdt zamiennych.
Wykonawca wykona wyceng robdt wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robét oraz
robét zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metodq szczegblowa, przy zastosowaniu
nastepujgcych nos$nikéw cenotwérczych wskazanych w  dostepnych publikacjach na rynku
np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob akfualnego na dzieh sporzadzenia kosztorysu (wybér publikacii
przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,R" — srednia dla wojewddztwa lubuskiego,
koszty posrednie ,Kp” (R+S) — srednie dla wojewddziwa lubuskiego,
zysk kalkulacyiny ,Z* (R+S+Kp) — $rednie dla wojewodztwa lubuskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materialdw (facznie z kosztami zakupu) bedg przyjmowane wediug
Srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow i sprzetu zostang przyjete
na podstawie ogolnie dostgpnych katalogéw, w tym rowniez cen dostawcéw na stronach
internetowych, ofert handlowych itp.,

naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.

c) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji, opisane w §6 ust. 15 pkt. 5 w tym m. in.: odkrycie nie
zinwentaryzowanych obiektow czy elementdw instalacji podziemnej.

d) w przypadku zmiany, o ktére] mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 pzp wartos¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sig, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisow,

e) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji o warto§¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzen
za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej 0sdb bezposrednio wykonujaeych zamowienie
do wysoko$ci zmienionego minimalnege wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalngj
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stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich ohcigzeri publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, ‘

f) w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 pzp wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
modyfikacji 0 warto$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany ponies¢
przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netfo wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych zamowienie,

g) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowac
wyrdwnanie za okres od dnia wejScla w Zycie zmian, o ktérych mowa w ust 3
lit. a niniejszego paragrafu, lecz nie wezesniej niz od dnia zloZenia prawidiowego wniosku, o ktorym
mowa w ust. 3 lit. h niniejszego paragrafu, .

h) za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 3 Jil. d niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ziozenia przez Wykonawcg oéwiadczenia wraz
z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktdrych mowa
w ust. 3 lit. e i ust. 31it. f niniejszego paragrafu na wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,
w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacii gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b} koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

¢) koniecznoéé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych fub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostgpnos¢ materiatow lub
technologii (np. zaprzestania produkcji).

Zmiany wskazane pod [it. ¢-powyzej beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia
7z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda
ze wskazanych pod lit. od a do ¢ zmian moze byé powigzana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.3 lit. b powyzej.

5. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2, 3, 4 powyzej nastapi aneksem do umowy sporzadzonym

na podstawie protokotu koniecznoci sporzadzonego przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na kidrego
zasoby Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowiazany bedzie wykaza¢
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spefnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonéwca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie
pdstepowania 0 udzielenie zamdwienia. '

7. W przypadku =zaistnienia rozbieznosci pomigdzy harmonogramem rzeczowo-finansowym  robot
i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie do
niezwlocznego  udzielenia Zamawiajacemu wyjasniet | uzasadnienia dokonywanych zmian

/ harmonogramu oraz wystapienia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez
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Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmanogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajacemu
do akceptacji. Aktualizacja, o ktérej mowa w ninigjszym ustgpie, nie moze spowodowaé przediuzenia
terminu zakoficzenia przedmiotu umowy, a-takze terminu przediuzenia wykonania poszczegdinych
etapow.

Dopuszcza sig zmiane osab odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, przewleklej choroby fub innego zdarzenia losowego, -
a) pisemnej rezygnacii tych osab z wykonywania swoich obowigzkow,
b) niewywigzywania sig 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowsj zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawigjgcego.

. Zmiany do umowy moze inicjowaé zaréwno Zamawiajacy jak | Wykonawca, skladajgc pisemny wniosek
do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlno$ci opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem.

. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczeénie zobowiazania do wyrazenia.takiej zgody.

§ 14
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzah

wynikajgcych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez

jakiekolwiek okolicznosci sily wyZszej, powstale po dacie podpisania niniefszej umowy.

Sita wyZsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczagcej Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:

1} o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) kirego nie mozna uniknaé, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
starannosci. '

Sita wyzsza moZe obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okre$lone w ust. 2 pkt. 1 -3 sg spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewngtrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewr6t wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy
lub Podwykonawcy, ' ' '

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, kiore moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materialow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

kigski zywiolowe takie jak na przykiad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykie mrozy, powodzie.
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4. Stona, ktérej dotycza okolicznosci sily wyzsze] podejmie uzasadnione kroki wcelu usunigcia |
przeszkod, aby wywigzaé sie ze swoich zobowiazar minimalizujac zwlcke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzianodci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opdZnienie w wywiazywaniu sie fub inne niewypelnienie ich zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem =zdarzenia siy wyZsze]. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany
do placenia odsetek od nieterminowych platnosc, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity WyZsze.

6.  Jezell w opinii jedne] ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie sie z jej zobowigzari, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie druga
Strone podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow
takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowat
wypelnianie  swoich  zobowigza wynikajacych z Umowy stosujac $rodki  alternatywne
po ich uprzednie] akceptacji przez Zamawiajacego. '

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy.

§15
(cesja na rzecz 0séb trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelno$ci wynikajace z umowy nie moga, by¢ przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz oséb trzecich, z wyjatkiem przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art. 921 [1] KC na rzecz Podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwaran ji
i rekojmi okreslony zostaiw § 4 ust. 617 :

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu gwarancji producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytulu wad tkwiacych w uzytych materialach i urzadzeniach oraz
w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkod powstalych w zwigzku z wystgpieniem
wady,

4. Zamawlajacy moze wykonaC uprawnienia z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancii.

5. W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w terminie okrelonym
przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt.

6. W przypadkach, gdy wada stanowi zagroZenie dla Zycia [ zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awari w celu
usuniecia zagroZen lub niedopuszczenia do powigkszenia sig szkody.

7. Termin gwarancji wega przediuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wad

" nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji. ‘

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglos! si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy,
przez zatrudnienie osoby trzecie] — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarancj.

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykiyte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz

- uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania. :

. §17
/ Prawa autorskie
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Aplikacja mobiina oraz wszystkie skladajace sig na wytworzong przez Wykonawce dokumentacie
elementy, w szczegolnosci: dokumentacja projektowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
obliczenia oraz inne utwory nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawce w ramach umowy bedg
stanowi¢ wylaczna wlasnoéé Zamawiajacego na polach eksploatacji okreslonych w treéci niniejszego
paragrafu z chwila wydania utwordw (egzemplarzy) Zamawiajacemu.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian utworu(éw) wg uznania Zamawnajqcego
z zachowaniem oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawcy.

Zamawiajqcy ma rowniez prawo do kor’zystania z fragmentow aplikacji oraz dokumentacji i rozporzadzania

:::::

po

w

R

Wykonawca najpdzniej do dnia ziozenia Zamawiajacemu aplikacji mobllnej oraz kompletnej dokumentacji
projektowej zapewni istnienie wystawionego przez autoréw utwordéw nieodwotalnego i bezwarunkowego
upowazhienia dia Zamawiajacego do wykonania w imieniu autoréw utworu(ow) jego {ich) autorskich praw
osobistych, a w szczegolnosci: do decydowania o nienaruszalnosci treci | formy utwordw, decydowania

o pierwszym udostepnieniu dziela publicznoéci, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania

z utworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, oznacza¢ bedzie

odmowe zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokolu cze$ciowego robét za wykonanie aplikacii

mobilnej oraz dokumentacp projektowej.

5. llekroé w niniejsze] umowie jest mowa o polach eksploatacii, rozumie sig przez to prawo Zamaw;a;qcego
do:

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczeg6inosci w sieci Zamawiajacego,

2) korzystania z utworu przez Zamawiajacego bez ograniczen,

3) trwalego i czasowego utrwalania | zwielokrotniania utworu w catosci lub w czesci jakimikolwiek
srodkarmi i w jakiejkolwiek formie dowolna technika,

4) tumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany ukladu Iub jakichkolwiek innych zmian
utworuy,

5) obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, wprowadzania do obrotu,

uzyczenia, najmu, dzierzawy,

pubhkacp dowolng technikg, w tym pasemnq, elektromcmq, internetowsg, wizualng,

razwoju, ulepszania utworu, jak réwniez tworzenia i rozpowszechniania utworow zaleznych,

tlumaczenia utworu na inne jezyki oraz jego adaptacji dla potrzeb Zamawiajacego,

publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania,

a takze. publicznego udostepnienia utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep

w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet,

10) wprowadzenia do pamieci komputera  oraz do  sieci komputerowej
f multimedialne;.

6. W razie odstapienia od umowy przez kiérakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego,
autorskie prawa majgtkowe do czedci dokumentaci wykonanej wg stanu istniejgcego na dzien
odstapienia/rozwigzania umowy, na polach eksploatacji okreslonych powyzej, ulegajg przeniesieniu na
Zamawiajaceqo z chwilg zioZzenia oéwiadczenia o odstapieniu/frozwigzaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszelka odpowiedzialnos¢ za naruszenie dobr osobistych iflub autorskich praw
majgtkowych badz pokrewnych osob trzecich w zwiazku z realizacjg postanowien niniejsze] umowy. Jezeli
dojdzie do naruszenia débr osobistych lub autorskich praw majatkowych badZz pokrewnych oséb trzecich
i osoby te skierujg roszczenia przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzuje si¢ do catkowitego
zaspokojenia roszczen tych osob oraz do zwolnienia Zamawxajqcego od obowigzku SWIadczenla z tego
tytutu, _ :

WO Ce ~ 3
St Ve S Mg

§ 18
| (postanowienia koficowe)
1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na fle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac begdg

olubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spoty podlegajg
/ozstrzygni@ciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych ninigjszg umowg bedg mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazde] zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
ninigjsze] umowie uwaza sie za skutecznie doreczone,

4, Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach,. po jednym dla  kazde]
ze stron. ' : o

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czgscig niniejszej umowy sa nastepujace zataczniki:

1) wzor karty gwarancyjnej,

150

2)  Specyfikacia Istotnych Warunkow Zaméwienia,
3)  oferta Wykenawcy,
4)  oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezp[eczenla nalezytego wykonania umowy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
D 900 R 90095 § 6050

Zadanie inwestycyjne:
»Rozbudowa skateparku w parku Kopernlka”
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Zalgcznik do Umowy
KARTA GWARANCYJIJNA DO UMOWY NR. ....... IWGT/2017

Gwarant:

Uprawniony z tytulu gwarancji: Miasto Gorzow Wikp. - Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ..., Z dnia ... 2017 r.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozbudowa skateparku w parku
Kopernika w Gorzowie Wikp.”

2. Data odbioru koficowego zadania zgodnie 2z Protokolem odbioru koficowego:

.........................................

3. Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, Ze objety niniejsza Karta gwarancyjng
przedmiot umowy wykonany zostal zgodnie Z UmMOWa DT ....eevrverirververencenen z dnia ....... 2017 1.
a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadajg najwyzsza jako$é oceniang
zgodnie z charakierem danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez
producenta danego wyrcbu.

Za ,wyrob” Sfrony niniejszej gwarancji uznajg wszelkie elementy rob6t 1 materialow
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4, Gwarant oswiadcza 1 zapewnia, ze przedmiot umowy zostal wykonany z wyrobow
wbudowanych lub zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosé
za wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane Iub zamontowane
w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takrze za elementy przedmiotu umowy
zrealizowane przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialnos¢ Gwaranta jego Podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan
opisanych w pkt. ponizZej.

7. Okres gwarancji 1 rekojmi dla przedmiotu umowy nr .....ccceeeevveerenneen. Z dniia ..o..... . Wynosi
...... miesiecy od daty podpisania Protokolu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialdéw 1 urzadzen przewidujg krdtszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
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uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw wyrobéw, w tym
materialow.

9. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumieé wade,
zgodnie z ponizszg definicja, ktéra ujawnita si¢ w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:
— jawne lub ukryte wilasciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemozno$é uzywania
lub korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

— niezgodno$¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowigzaniami
Gwaranta o ktérych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyze].

— zmniejszenie warto$ci wyrobu,

— obnizenic stopnia uzyteczno$ci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujacych norm,

— obnizenie jakosci lub inng szkodg w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm,

— usterki w wyrobie,
Za wade uznaje sig¢ réwniez:
- sytuacjg w ktorej wyrob nie stanowi whasnosci Gwaranta,
- sytuacje w ktorej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.
Wada istotna oznacza wadg powodujgcyg zagrozenie bezpieczenstwa,
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wedlug
swojego uznania do:

a) zadania nicodplatnego usunigcia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany
tego wyrobu na nowy wolny od Wad,

b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢} zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzy$ci), jakie doznal Zamawiajgcy na skutek wystgpienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane
Wyrobu wolnego od Wad, na warunkach okreslonych w umowie,

e) zgdania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiang
Wyrobu na wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktérej
mowa w lit. d) powyzej,

11.2 W przypadku ujawnienia jakigjkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodplatnego usuniecia
Wady, przy czym usunigcie Wady moze nastgpié rowniez poprzez wymiane Wyrobu
wchodzgcego w zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodplatne] wymiany
Wyrobu na wolny od Wad,
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¢) zaplaty odszkodowania, o ktdrym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢),
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt, 11.1 lit, d),
e) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 11.1 lit. €).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w catodci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci na warunkach ogélnych.

11.3 Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od
Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda po zakoficzeniu realizacji przedmiotu umowy

- wedlug uznania zmawiajgeego, nie rzadzie], niz co 12 miesigey w okresie obowigzywania
niniejsze] gwarancji,

12.2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy

zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pi§mie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W sklad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego
i wskaza¢ Zamawiajgcemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpoznicj na 7 dni
przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, 1j. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie
bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosei 1 skutecznodei ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladows.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego 1 dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosei przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybdéw i czaséw usuwania wad majg zastosowanie zapisy
UMowy.

13.2 Po zakofczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie
uvjawnionej Wady wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz

czasowych:
Klasyfikacja wad Reakeja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne zgodnie 1. Potwierdzenie przyjecia zgloszenia 24 godziny od chwili
z definicjg w pkt. 10 i okreslenie sposobu usunigcia Wady powiadomienia
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2. Caltkowite usunigcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie } 1. Potwierdzenie przyjgcia zgloszenia

z definicjg w pkt. 10 i okreslenie sposobu usunigcia Wady 24 h od chwili powiadomienia

2. Calkowite usunigcie wady Zgodnie ze wskazanym przez.
Zamawiajgcego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindéw, uwzgledniajac
technologie usuwania Wady i zasady sztuki budowlane;j.

13.5 Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokolu
odbioru prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia
Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypelni obowigzku usuni¢gcia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu,
a (warant zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z tytulu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowal w czasie
trwania prac nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1 O kazde] Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela (Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgloszenie faksem Ilub poczta
elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefondw i adresy. Potwierdzenie
zgloszenia przesylane jest réwniez faksem lub poczts elekironiczna do Zamawiajacego.

142 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz o0s0b upowaznionych
do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomienia o Wadzie.

O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sg informowaé si¢ niczwlocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczedniej wskazanej osoby
za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemmnej.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie,

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktorych mowa w pkt. 14.4 powyze] strony
obowigzane sg informowac niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencii pod ostatnio znany
adres za skutecznie doreczong.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daly zozenia wniosku o upadiosé
lub likwidacje powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego.
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15. Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych ninicjsza Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnoscei kodeksu cywilnego.

15.2 Ninigjsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cz¢$§é Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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