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Rozdziat |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow WIkp.

tel.: 95 73 b5 576; fax.. 95 73 55 612

Rozdziat Il
TRYB POSTEPOWANIA

1. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych,
tekst jednolity ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej ,Ustawg Pzp." lub Pzp”.

2. Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé
dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca
spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym uchyla sie od zawarcia umowy Ilub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, ktory ziozyt oferte najwyzej
oceniong sposrod pozostatych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu
w postepowaniu.

3. Zadania sa wspoélfinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020, O$
priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Dziatanie 3.3. Ograniczenie niskiej emisji w
miastach Poddziatanie 3.3.2 Ograniczenie niskiej emisji w miastach — ZIT Gorzow Wikp.,
zgodnie z umowa3 o dofinansowanie nr RPLB.03.03.02-08-0001/16.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, skiada sie z
nastepujgcych czesci:

Czesc | . Instrukcja dla Wykonawcéw wraz z zatgcznikami;
Czesc Il: Projekt umowy;
Czes¢ lll: Dokumentacja projektowa;

Adres strony internetowej, na ktérej zostata zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamobwienia oraz wszystkie inne wymagane ustawg informacje:
www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdziat Il

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na 2 zaméwienia czesciowe.

1. Zamowienie czgsciowe nr 1. ,Przebudowa ul. Walczaka w zakresie budowy Sciezki rowerowej
na odcinku od skrzyzowania z ul. Pifsudskiego do ronda Gdarnskiego.”

1)  Wspdiny Stownik Zaméwier (CPV):
Gtowny kod CPV:
45000000-7 - roboty w zakresie chodnikéw
Dodatkowe kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie rozbi6rki obiektow budowlanych, roboty ziemne,



45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej
45230000- 8 Roboty budowlane w zakresie budowy drog
45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog

2) Przedmiotem zamowienia jest przebudowa ulicy Walczaka w Gorzowie Wlkp. w zakresie
budowy ciggu pieszo-rowerowego (Sciezki rowerowej i chodnika). Inwestycja obejmuje
odcinek ul. Walczaka o diugosci ca 2 414 m, od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do rejonu
skrzyzowania z ul. Gérczynska/ Bierzarina.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowe $ciezki rowerowej i chodnika w km 0+000 — 0+790 i 1+330 — 2+414

- przebudowe istniejgcej Sciezki rowerowej i chodnika w km 0+790 — 1+330

- rozbiérke istniejgcych nawierzchni w obrebie budowanych chodnikow i Sciezek

rowerowych

- regulacje urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego — sygnalizacji $wietinej

- przebudowe zatoki postojowej w km 0+980 — 1+030

- przebudowe skrzyzowan z ul. Widok, Stilonowa, Energetykow

- przebudowe istnigjacych zjazdow

- regulacje wysoko$ciowa urzadzen obcych zlokalizowanych w jezdni i chodnikach

- wycinke drzew i krzewow

- wykonanie docelowej organizacji ruchu

- opracowanie, zatwierdzenie | wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu

- wykonanie 2 tablic informacyjnych spetniajgce wymogi tablic pamigtkowych (wraz z
dostawa i montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na terenie miasta
Gorzow WIlkp. W miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym na wysokosci
zapewniajgcej dobrg widocznos¢; montaz musi spetnia¢ wymogi sztuki budowlanej oraz
obowiazujacych w tym zakresie przepiséw prawa tj. prawa miejscowego i prawa
budowlanego.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete zamowieniem (w tym uzyte
materialy i urzagdzenia), na okres podany w Ofercie (nie krotszy niz 60 miesigcy) i na warunkach
podanych we Wzorze umowy.
Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia wykonania czeéci zamowienia podwykonawcom, Zamawiajacy zada
wskazania przez Wykonawce w Ofercie (Formularzu Oferty) czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢é podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.
3) Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia:

Szczegdlowy zakres robét i technologie wykonania okresla dokumentacja projektowa, na ktérg

skiada sie:

1) Projekt Wykonawczy — branza drogowa (opis zakresu i sposobu prowadzenia robot)

2) Projekt Wykonawczy — branza elektryczna — likwidacja kolizji

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
4) Projekt regulacji urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

5) Inwentaryzacja Dendrologiczna drzew i krzewow

6) Projekt Wykonawczy - Stata Organizacja Ruchu

7) Opinia geotechniczna

8) Tabela Elementéw Rozliczeniowych

Uwaga:
Dokumenty opisujagce przedmiot zamowienia nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢



zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt
wykona wszelkie roboty budowlane.

4) Wymagania Zamawiajacego

Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie 2 tablic informacyjnych spelniajace wymogi tablic
pamigtkowych.
1. Poprzez wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych rozumie sie:

1) opracowanie projektu graficznego zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz
wytycznymi zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocii.

2) wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych zgodnie z przedstawiong ofertg, po
zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajgcego.

3) dostawe tablic informacyjno-pamigtkowych wraz z montazem: montaz w miejscu uprzednio
uzgodnionym z Zamawiajgcym, na wysokosci zapewniajgcej dobrg widocznosé; montaz
musi spefni¢ wymogi sztuki budowlanej oraz obowiazujgcych w tym zakresie przepisow
prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego.

2. Specyfikacja tablicy informacyijnej:

1) llos¢: 2 sztuki,

2) Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm,

3) Materiat wykonania: tablice metalowe,

4) Oklejona folig zadrukowang cyfrowo,

5) Druk w peinym kolorze,

6) Odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

7) Zabezpieczona np. laminatem foliowym,

8) Konstrukcja tablicy - stelaz metalowy ze stupkami mocujgcymi przeznaczonymi do
umieszczenia w gruncie. Wysoko$¢ zawieszenia tablicy 2 m nad ziemia.

9) Tablica musi zawiera¢:
- nazwe beneficjenta — Miasto Gorzéw Wielkopolski,
- tytut projektu — ,System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim.”,
- cel projektu — Poprawa mobilnosci miejskiej poprzez budowe $ciezek rowerowych.

- zestaw logo:
Fundusze ; Unia Europejska
Europejskie \ y li'vlieiija?rﬁ!:% Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnega
- Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robot
budowlanych

- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl.
Szczegotowy opis ujety zostat w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informagji i promocji.
Pozostate ustalenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wykonawca na etapie realizacji rob6t winien zapewnié staly dostep dla pojazdow komunalnych,
mieszkancow, szkot, firm oraz sklepow, umozliwié funkcjonowanie podmiotow przy
przebudowywanym fragmencie ciggow pieszych. i rowerowych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztow przez te podmioty.

1) Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informaciji lub wydawanie polecen lub zgéd, beda one przekazywane na pismie i dostarczane
osobiécie, wystane pocztg lub kurierem, droga elektroniczng lub faksem na podane przez
Strony adresy, wskazane w zatgczniku do Umowy.



2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

2) Wymagania Zamawiajacego dotyczace osob funkcyjnych:

1.

2.
3.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot zamowienia.

Obecnosé na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdza¢ kazdorazowo wpisem
do Dziennika Budowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w
naradach koordynacyjnych.

3) Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacijg projektowg wytyczenie w terenie

2.

wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 |utego 1995 1. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidiowos$ciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy
Kartograficzne;j.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

4) Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich.

d,

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbgdne mozliwe $rodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowag roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen 0si
pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi
pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych,
wodnych lub obiektéw inzynierskich.

5) Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczeg6inych zdarzeniach.

1.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwiocznego
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Nadzér Inwestorski o dostrzeganych lub

przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg Umowy, ktére moga miec wplyw w
szczegolnosci na wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoniczenia robot.



Nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt.1 powyzej
lub przekazania informacji, ktoérej mowa w pkt. 2., Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
oceng ich wptywu na Termin wykonania robét oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajgcych z wystgpienia tych okolicznosci.

. Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycije

dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegélnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt.1., ktére nie powstaly z winy
Wykonawey i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opoznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakoriczenia robét
przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakoficzenia
robot i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

6) Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na
wykopaliska archeologiczne.

1.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnosé Skarbu
Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢é wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie
z nimi i dalszego trybu postepowania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnieé koniecznosé prowadzenia
dalszych Roboét na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego
i takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robot w
rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje koniecznos$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opoznienie w realizacji robot,
Wykonawcey przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

7) Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony $rodowiska.
1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad

jest zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na
Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz

nieczystosci stalych i plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie $ciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o
odpadach”).

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.



5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu koniecznoéci uiszczenia opfat, kar lub

grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i
przepisach regulujacych gospodarke odpadami.

. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
moga byé dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisow z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

.Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych rob6t rozbiorkowych, po
oczyszczeniu halezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 20 kilometrow od Terenu budowy.

. Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 20 km
od miejsca prowadzonych robot.

. Rozbiorke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannosécig w sposob wykluczajacy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a skiadowanie Materialéw bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i
wiasciwy dla danego asortymentu.

10. Materialy budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbidrkowych sieci

wodociagowej pozostajg wiasnoscig Wykonawcy, a koszty transportu, ztozenia lub ich
utylizacji Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie.

8) Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzen.

4.

Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia Odbioru koncowego
robot, z wylaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.
Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposéb zapewniajgcy zgodnos¢
robét i materiatéw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaty wskutek
okolicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztéw naprawy oraz wydiuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o
okres powstatego w ich wyniku opdZnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace
przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstale w okresie wykonywania robot lub w
okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

9) Obowiazki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu

1.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zatwierdzenia i wykonania projektu
tymczasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig do zatwierdzonego projektu tymczasowej
organizacji ruchu oraz do uwag zawartych w zatwierdzeniu tego projektu.

Projekt i jego zatwierdzenie nie dotyczy poruszania sie po terenie objetym budowg (na
placu budowy). Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zapewni¢ bezpieczne
dojécie mieszkaricom do swoich posesji oraz przystankéw komunikacji miejskiej przez plac
budowy m.in. poprzez ufozenie kiadek dla pieszych, odpowiednie etapowanie robot,
zastosowanie barier odgradzajacych ciggi piesze od wykopéw. Powyzsze dotyczy rowniez
zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych oraz mieszkarncow do swoich
posesji przez plac budowy.



Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym
stanie oraz do biezagcego monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na
stwierdzone nieprawidiowosci i uwagi Zamawiajgcego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie
nalezy przeprowadzi¢ kompleksowy przeglad oznakowania.

Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inwestycjg nalezy
usung¢ a poprzednie odtworzy¢ niezwlocznie po zakofczeniu danego etapu robot.

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosi¢ zamiar jej wprowadzenia z
wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyska¢ protokolarny odbior Komisji odbiorowej
(Zarzadzajacy Ruchem, Nadzor Inwestorski).

Niedopuszczalne jest skladowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku, materiatéw
budowlanych oraz maszyn.

Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadzaé¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania ruchem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zamawiajacym oraz nadzorem
inwestorskim konstrukcji tymczasowej nawierzchni.

10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tymczasowej jezdni w stanie umozliwiajgcym

11.

bezproblemowy przejazd.
Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego oznakowania,
wskazanego przez zarzadce drogi i Miejskiego Inzyniera Ruchu.

12. taczenie i modyfikacje etapéw wymaga zgody Inwestora.
13. Wykonawca ma prawo do modyfikacji czasowej organizacji ruchu wylgcznie po

opracowaniu projektu zamiennego i uzyskaniu stosowanych opinii i zatwierdzenia przez
Zarzgdzajacego Ruchem.

14. O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowaé

odpowiednie stuzby ratunkowe (fj. Straz Pozarng, Policje, Pogotowie Ratunkowe),
odpowiednie stuzby techniczne oraz lokalnych mieszkancéw i lokalne firmy.

10) Inne obowiazki Wykonawcy zwigzane z organizacja ruchu:

1.
2.

Zapewni¢ o$wietlenie placu budowy, w szczegoélnosci ciggéw pieszych.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ciagi piesze na placu budowy w stanie
umozliwiajgcym bezproblemowe i bezpieczne dojécie mieszkaricéw do swoich posesji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych
oraz mieszkarcéw do swoich posesji przez plac budowy.

Wytyczne dotyczace zastosowanych materiatéw oznakowania drogowego oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego (farby, rodzaj materiatow itp.) nalezy uzgodnic z
Referatem Utrzymania i Remontéw Drog (WIR).

11) Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersji elektronicznej wraz

z
P
D

mapg powykonawcza, dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z przepisami
rawa budowlanego i zapisami umowy.

okumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

wszelkie pozwolenia, za$wiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robot budowlanych,

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego - jezeli zachodzi
koniecznosc ich pozyskania,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich robot, opracowana na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robot
wykonanych w ramach zamowienia,

geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementow robot, operaty
geodezyjne,

mape zasadniczg powstatg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,



opatrzong klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

6. dokumentacje projektowa powykonawcza i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét (dotyczy wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

7. rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksiazke obmiaréw,

8. Dziennik budowy,

. protokoly odbioréw czesciowych i korcowego,

10. uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwilaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

11. protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa
kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

12. receptury i ustalenia technologiczne,

13. deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzadzen,

14. ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

15. instrukcje obstugi/uzytkowania elementow robot,

16. protokoly szkolen uzytkownika,

17. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

18. dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materiatow rozbiérkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materiatow rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglgdnic
ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. llosci materiatow
wykazane w opracowaniu ,Wykonawca” muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

19. karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,

20. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujacymi  Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczeri kierownikéw robot
branzowych), Oséwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu — a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslone w przedmiarze robot (pracownicy fizyczni),
byly zatrudnione przez Wykonawce na umowe o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy, chyba ze Wykonawca udowodni, ze czynnoéci te nie polegajg na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu
pracy.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. — Kodeks pracy: przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji zamowienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, zobowigzuje sig¢ do
niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

W ramach udokumentowania wymagan wskazanych w SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest do
zlozenia dokumentoéw okreslonych w § 5 ust. 14 wzoru umowy.

Przedmiot zamowienia nalezy dostosowaé do potrzeb wszystkich uzytkownikéw , w tym zapewnic¢
dostepnosé¢ dla oséb niepetnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie zawiera dokumentacja
projektowa.

2. Zaméwienie czesciowe nr 2: Przebudowa ul. Pitsudskiego , Aleja Ks. Andrzejewskiego,
Roosevelta oraz Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy $ciezki rowerowej na odcinku
wzdiuz wiw ul. od skrzyz. ul. Pilsudskiego z ul. Czere$niowa do skrzyz. ul. Roosevelta z ul.
Zwirowa.



2)

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):

Gtéwny kod CPV:

45000000-7 - roboty w zakresie chodnikow

Dodatkowe kody CPV

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000 -9 Roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej
45230000~ 8 Roboty budowlane w zakresie budowy drég
45233000-9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa ulic Roosevelta, Ks. W. Andrzejewskiego oraz
Pitsudskiego w zakresie budowy i przebudowy ciggéw pieszych i rowerowych w celu
wykonania potgczenia drogg rowerowg okolic skrzyzowania ul. Pitsudskiego i Czeresniowej
z parkiem Stowianskim (skrzyzowanie ul. Roosevelta i Zwirowej). Przebudowsa zostang
objete nizej wymienione drogi publiczne:

- Droga powiatowa nr 2531 F ( ul. Roosevelta, Ks. W. Andrzejewskiego) kl. technicznej G

- Droga powiatowa nr 2530 F (ul. Pitsudskiego) kl. technicznej G

- Droga wojewédzka nr 151 (skrzyzowanie ul. Ks. W. Andrzejewskiego i Wyszyniskiego)

- Droga gminna nr G-101073 F (ul. Zacisze) kl. technicznej D

- Droga gminna nr G-100813 F (ul. Wréblewskiego) kl. technicznej L

Zakres inwestycji obejmuje:

przebudowe ul. Roosevelta na odcinku od skrzyzowania z ul. Zwirowg do
skrzyzowania z ul. Kazimierza Wielkiego w zakresie rozdziatu istniejgcego pdinocnego
ciggu pieszo-rowerowego na cigg pieszy i rowerowy, przestawienie ist. ogrodzenia z
siatki stalowej na stupkach z rur stalowych,

przebudowe skrzyzowania ul. Roosevelta | Kazimierza Wielkiego w zakresie Zmiany
geometrii przejazdow rowerowych i przej$¢ dla pieszych oraz zwigzane z tym
przestawienie sygnalizatoréw sygnalizacji drogowej,

przebudowe ul. Ks.W. Andrzejewskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Kazimierza
Wielkiego do skrzyzowania z ul. Wyszyniskiego w zakresie rozdziatu istniejgcego
poinocnego ciggu pieszo-rowerowego na cigg pieszy i rowerowy wraz z likwidacjg
kolizji ciggu z istniejgca linig oswietleniowg (przestawienie stupa oswietlenia
drogowego oraz wymiana lampy zasilajgce;j),

przebudowe skrzyzowania ul. K. Andrzejewskiego i Wyszynskiego w zakresie zmiany
geometrii przejazdéw rowerowych i przej$¢ dla pieszych oraz zwigzana z tym
regulacja geometrii jezdni i wysp kanalizujgcych w obrebie skrzyzowania,

przebudowe ul. Ks. Andrzejewskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Wyszyniskiego
do skrzyzowania z ul. Pitsudskiego w zakresie wydzielenia z istniejacego péinocnego
ciggu pieszego odrebnego ciggu rowerowego, dodatkowo wykonanie wiaczenia
istniejacej Sciezki rowerowej (po poludniowe] stronie ulicy) do drogi gminnej ul.
Zacisze

przebudowe ul. Pitsudskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Ks. Andrzejewskiego
do skrzyzowania z ul. CzereSniowg w zakresie wydzielenia z istniejgcego
zachodniego ciggu pieszego odrebnego ciggu rowerowego

wycinke drzew i krzewow

wykonanie docelowej organizacji ruchu

opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie projektu tymczasowe; organizacji ruchu
wykonanie 2 tablic informacyjnych speiniajgce wymogi tablic pamigtkowych (wraz z
dostawa i montazem na terenie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na terenie
miasta Gorzoéw Wlkp. W miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiajgcym na
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wysokoéci zapewniajacej dobrg widoczno$¢; montaz musi spetnia¢ wymogi sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa tj. prawa
miejscowego i prawa budowlanego.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete zamowieniem (w tym uzyte
materialy i urzgdzenia), na okres podany w Ofercie (nie krétszy niz 60 miesigcy) i na
warunkach podanych we Wzorze umowy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci zamowienia podwykonawcom.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom, Zamawiajgcy
zgda wskazania przez Wykonawce w Ofercie (Formularzu Oferty) czesci zamowienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

Przedmiot zaméwienia nalezy dostosowa¢ do potrzeb wszystkich uzytkownikoéw, w tym zapewnic
dostepnoéé dla osob niepetnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie zawiera dokumentacja
projektowa.

3) Wytyczne Zamawiajgcego dotyczace wykonania 2 tablic informacyjnych spetniajgce wymogi
tablic pamigtkowych. Poprzez wykonanie tablic informacyjno-pamigtkowych rozumie sie:

1. opracowanie projektu graficznego zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego oraz
wytycznymi zawartymi w  Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informagji i promocji.

2. wykonanie tablic informacyjno-pamigtkowych zgodnie z przedstawiong ofertg, po
zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajacego.

3. dostawe tablic informacyjno-pamigtkowych wraz z montazem; montaz w miejscu uprzednio
uzgodnionym z Zamawiajgcym, na wysokosci zapewniajgcej dobrg widoczno$e; montaz
musi spetni¢ wymogi sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw
prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego.

4. Specyfikacja tablicy informacyjnej:

a) llos¢: 2 sztuki,
b) Wymiary tablicy: 80 cm x 120 cm,
c) Material wykonania: tablice metalowe,
d) Oklejona folig zadrukowang cyfrowo,
e) Druk w petnym kolorze,
f) Odporna na dzialanie warunkéw atmosferycznych,
g) Zabezpieczona np. laminatem foliowym,
h) Konstrukcja tablicy - stelaz metalowy ze stupkami mocujgcymi przeznaczonymi do
umieszczenia w gruncie. Wysokos¢ zawieszenia tablicy 2 m nad ziemig.
i) Tablica musi zawierac:
- nazwe beneficjenta — Miasto Gorzéw Wielkopolski,
- tytut projektu — ,System sciezek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim.”,
- cel projektu — Poprawa mobilno$ci miejskiej poprzez budowe Sciezek rowerowych.
- zestaw logo:

Fundusze EkicklE Unia Europejska
EUI'OpEjSkIE \ Warte zachodu Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

- Obowigzkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robot budowlanych
- adres portalu www.mapadotacii.gov.pl.

Szczegolowy opis ujety zostal w Wytycznych w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta
programow polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocgiji.
Pozostate ustalenia nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1"



Wykonawca na etapie realizacji robot winien zapewni¢ staly dostep dla pojazdéw komunalnych,
mieszkancow, szkol, firm  oraz  sklepow, umozliwi¢ funkcjonowanie podmiotow  przy
przebudowywanym fragmencie ciggow pieszych i rowerowych, bez ponoszenia dodatkowych
kosztow przez te podmioty.

4) Wymagania Zamawiajagcego dotyczace sposobu komunikowania sig Stron.

1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgod, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
osobiscie, wystane pocztg lub kurierem, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez
Strony adresy, wskazane w zalgczniku do Umowy.

2. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

5) Wymagania Zamawiajgcego dotyczace os6b funkcyjnych:

1. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia.

2. Obecnos¢ na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdza¢ kazdorazowo wpisem do
Dziennika Budowy.

3. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robodt.

2. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz CZyNnnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4. Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidlowosciach.

5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7. Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowe;j Sktadnicy Kartograficznej.

8. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

7) Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich.

1. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzgcych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
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8)

9)

spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegoinosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen 0si pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nafozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub
obiektéw inzynierskich.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdarzeniach.

. Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie

przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia
o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Nadzér Inwestorski o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjqg Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w
szczegolnosci na wysoko$e wynagrodzenia Wykonawcey lub na Termin zakoriczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt.1 powyzej
lub przekazania informacji, ktérej mowa w pkt. 2., Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
ocene ich wplywu na Termin wykonania rob6t oraz przedstawi wyceng robot budowlanych
wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacii propozycje
dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na
wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegdlnych zdarzen, o ktérych mowa w pkt.1., ktore nie powstaly z winy
Wykonawey i nie sa skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy
skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia rob6t przewidzianych dla
danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakonczenia robot i do zwrotu Kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na
wykopaliska archeologiczne

. Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne

przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
warto$é, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawey lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Nadzoér Inwestorski, Zamawiajacego | Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzoru
Inwestorskiego dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia si¢ z
nimi i dalszego trybu postepowania.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze moze zaistnie¢ koniecznosc prowadzenia dalszych
Robot na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i
takiej organizacji Robot, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robot w
rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawey do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztéw lub opéznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.
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10) Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony $rodowiska.

1. Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjgé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy i wokét Terenu budowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekow,
substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robot przed
uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

4. Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytulu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska Iub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody

7. Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robot rozbiorkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 20 kilometréw od Terenu budowy.

8. Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasnosé Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajgcego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 20 km od
miejsca prowadzonych robot.

9. Rozbidrke Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roziadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a sktadowanie Materialow bedzie prowadzit w sposob uporzgdkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu.

10.Materialy budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robo6t rozbidrkowych sieci
wodociggowej pozostajg wiasnoscig Wykonawcy, a koszty transportu, ztozenia lub ich utylizacji
Wykonawca winien uwzglednié w ofercie.

1) Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzer.

1. Wykonawca jest zobowigzany chronié¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie
roboty i materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru konicowego robdt, z
wytgczeniem wykonanych roboét przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposob zapewniajgcy zgodnosé robot
i materiatow z wymaganiami STWiIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i obowigzujgcymi
przepisami prawa.

3. Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaly wskutek
okolicznosci stanowigcych ryzyko Zamawiajgcego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztéw naprawy oraz wydiuzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres
powstatego w ich wyniku opéznienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do
wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca.

12) Obowiazki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, zatwierdzenia i wykonania projektu
tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sig¢ do zatwierdzonego projekiu tymczasowe;j
organizacji ruchu oraz do uwag zawartych w zatwierdzeniu tego projektu.

Projekt i jego zatwierdzenie nie dotyczy poruszania si¢ po terenie objetym budowg (na placu
budowy). Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zapewnic bezpieczne dojscie
mieszkaricom do swoich posesji oraz przystankéw komunikacji miejskiej przez plac budowy
m.in. poprzez utozenie kiadek dla pieszych, odpowiednie etapowanie robdt, zastosowanie
barier odgradzajacych ciagi piesze od wykopow. Powyzsze dotyczy réwniez zapewnienia
bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych oraz mieszkaricéw do swoich posesji przez plac
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym stanie
oraz do biezacego monitorowania jego stanu i natychmiastowego reagowania na stwierdzone
nieprawidlowosci i uwagi Zamawiajgcego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie nalezy przeprowadzic¢
kompleksowy przeglad oznakowania.

Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwigzku z realizowang inwestycjg nalezy usung¢ a
poprzednie odtworzy¢ niezwlocznie po zakorczeniu danego etapu robot.

Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosi¢ zamiar jej wprowadzenia z
wyprzedzeniem 7 - dniowym oraz uzyska¢ protokolarny odbiér Komisji odbiorowej
(Zarzadzajacy Ruchem, Nadzor Inwestorski).

Niedopuszczalne jest skiadowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku, materiatlow
budowlanych oraz maszyn.

Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadza¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania ruchem.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zamawiajgcym oraz nadzorem inwestorskim
konstrukcji tymczasowej nawierzchni.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania tymczasowej jezdni w stanie umozliwiajacym
bezproblemowy przejazd.

Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia w razie potrzeby dodatkowego oznakowania,
wskazanego przez zarzadce drogi i Miejskiego Inzyniera Ruchu.

taczenie i modyfikacje etapow wymaga zgody Inwestora.

Wykonawca ma prawo do modyfikacji czasowej organizacji ruchu wytacznie po opracowaniu
projektu zamiennego i uzyskaniu stosowanych opinii i zatwierdzenia przez Zarzgadzajgcego
Ruchem.

O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w ruchu nalezy poinformowac odpowiednie
stuzby ratunkowe (tj. Straz Pozarng, Policje, Pogotowie Ratunkowe), odpowiednie stuzby
techniczne oraz lokalnych mieszkarcéw i lokalne firmy.

Inne obowiazki Wykonawcy zwigzane z organizacjg ruchu:

Zapewni¢ oéwietlenie placu budowy, w szczegéinosci ciggow pieszych.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé ciagi piesze na placu budowy w stanie
umozliwiajacym bezproblemowe i bezpieczne dojscie mieszkarcéw do swoich posesiji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu stuzb ratunkowych oraz
mieszkancow do swoich posesji przez plac budowy.

Wytyczne dotyczace zastosowanych materialdw oznakowania drogowego oraz urzagdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego (farby, rodzaj materiatéw itp.) nalezy uzgodni¢ z Referatem
Utrzymania i Remontéw Drog (WIR).

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej.

Wykonawca opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z
mapa powykonawcza, dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z przepisami Prawa
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budowlanego i zapisami umowy. Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé w
szczegolnosci:

wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzgdowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robét budowlanych,

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego - jezeli zachodzi
koniecznos¢ ich pozyskania,

inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich robot, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno - wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem iloci wszystkich robdt
wykonanych w ramach zaméwienia,

geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robét, operaty
geodezyjne,

mape zasadniczg powstalg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong
klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

dokumentacje projektows powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot (dotyczy wszystkich robot) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentéw,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksigzke obmiarow,

Dziennik budowy,

protokoly odbioréw czesciowych i korncowego,

uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa
kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

receptury i ustalenia technologiczne,

deklaracje zgodnoéci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzadzen,

ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robét,

instrukcje obstugi/uzytkowania elementéw robét,

protokoly szkolen uzytkownika,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie materiatow rozbiérkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materiatéw rozbiorkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z
dokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednié
ilosci oraz jednostki okreslone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. llosci materiatow
wykazane w opracowaniu ,Wykonawca” muszg byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy,
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i
obowigzujacymi Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikéw robét branzowych)
Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujgce czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia okreslone w przedmiarze robét ( pracownicy fizyczni),
byly zatrudnione przez Wykonawce na umowe o prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.06.1974 — Kodeks pracy, chyba ze Wykonawca udowodni, ze czynnosci te nie polegajg na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu
pracy.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976r. — Kodeks pracy: przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sig do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
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Wykonawea lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji zaméwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakorczeniem tego okresu, zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

W ramach udokumentowania wymagan wskazanych w SIWZ, Wykonawca zobowigzany jest do
zlozenia dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 14 wzoru umowy.

3. Ubezpieczenia — dotyczy Zaméwienia Czesciowego nr 1 oraz Zamoéwienia Czg¢sciowego nr 2
Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytulu szkoéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych niniejszym zamowieniem.
Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng
za wszelkie zdarzenia zaistniate na terenie budowy powstate z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bezpoérednio zwigzane z przedmiotem zamdwienia, w tym za zdarzenia dotyczace
szkaod osob trzecich.

Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy przedtozy dokumenty potwierdzajace
posiadanie ubezpieczenia ryzyk budowlanych na kwotg nie mniejsza niz cena ofertowa brutto
oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie nizszg niz 500 000,00 PLN
wraz z dowodami optacenia skiadek oraz z okresleniem w polisie w zakresie dziatalnosci
przyjetej do ubezpieczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do podpisania

Protokolu odbioru koncowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do
wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego.

Rozdziat IV. i
1. OFERTY CZESCIOWE | WARIANTOWE

Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert czgsciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ
spos6b wykonania zamowienia (oferta wariantowa).

2. INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

3. ZAMOWIENIA PODOBNE (dotyczy Zamdwienia Czesciowego 1 i 2)

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.,
w okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowlanych zaméwienia polegajacego na powtérzeniu podobnych prac w wysokosci 50%
wartoéci zaméwienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamowienia.
1. Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktérych zakres jest zgodny z zakresem
zamowienia podstawowego.
2. Szczegolowy zakres zamoéwienia okreslony zostanie w toku odrgbnego postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego i moze dotyczyc:
a) likwidacji kolizji z infrastrukturg podziemng
b) regulacji urzadzen infrastruktury podziemne;j
c¢) budowy $ciezki rowerowej asfaltowej
d) budowy chodnikdw

e) robot rozbibrkowych zwiazanych z budowa Sciezki rowerowe;

3. Zamowienia dotyczace robdt wskazanych w punkcie powyzej zostang udzielone na
podstawie odrebnej umowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i przyjetym przez
Zamawiajgacego kosztorysem.

4, Zaréwno Zamawiajgcemu, jak i Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy
na roboty wskazane w pkt 3, jest to jedynie prawna mozliwoé¢ zawarcia umowy z
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dotychczasowym Wykonawcg po wynegocjowaniu jej postanowien w toku wskazanego
odrebnego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku gdy warto$¢ zamoéwienia podobnego bedzie nizsza bagdz réwna
rownowartosci kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajgcy udzieli
zamowienia w oparciu o regulacje wewnetrzne dotyczace zasad i trybu udzielania w
zamowien publicznych, ktérych wartos¢ nie przekracza wyrazonej w ziotych réwnowartosci
kwoty 30 000 euro.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA (dotyczy Zaméwienia Czesciowego 1i 2)

Termin rozpoczecia- od dnia podpisania umowy.
Termin zakoriczenia robét budowlanych — do 28 wrzesnia 2018 r., przy czym wykonanie robét i
ich datg potwierdza wpis do Dziennika budowy/robot dokonany przez Kierownika budowy/robét.

Rozdziat IV.
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | PODSTAWY WYKLCZENIA WYKONAWCY Z
POSTEPOWANIA (dotyczy Zaméwienia Czesciowego 1 i 2)

O udzielenie Zaméwienia moga ubiegacé sie Wykonawcy, ktorzy:

A

1)

2)

1. nie podlegajg wykluczeniu:
2. spelniajg warunki udziatu w postepowaniu:
w zakresie kompetenciji lub uprawnier do prowadzenia okreélonej dzialalnosci

zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow
Zamawiajacy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiajacy nie stawia szczegoélowego warunku w tym zakresie.

. W zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
ciggu ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — to w tym okresie) wykonat nalezycie:

tym okresie wykonat co najmniej dwie roboty budowlane z ktérych kazda, polegata na
budowie i/lub przebudowie ciagu pieszego- rowerowego i/ lub $ciezki rowerowej iflub
drogi, 0 nawierzchni asfaltowej i dtugosci minimum 500 m oraz potwierdzi, ze roboty te
zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

Wykonawca winien zalgczyé dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane
nalezycie, w szczegélnosci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Dowodami, o ktorych mowa powyzej sq referencje bad? inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne
dokumenty.

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje Ilub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia,
posiadajgcymi niezbedne kwalifikacje tj:

a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajacym co najmniej:

- Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w drogowej bez ograniczen:
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- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie w petnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robét branzy drogowej

- pemit funkcje kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na co
najmniej dwéch inwestycjach polegajacych na budowie i/lub przebudowie
ciggow pieszych i rowerowych i/ lub $ciezki rowerowej i/lub drogi z
nawierzchni asfaltowej

b. Kierownikiem robét branzy elektrycznej (1 osoba) posiadajgcym co najmniej:

- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgeji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie zawodowe

Dos$wiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien.
Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkeji wskazanych w ppkt. a. i b.

W zakresie wymienionych powyzej uprawniefi, Zamawiajgcy uzna odpowiadajgce im wazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. 0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czfonkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zaméwienia muszg biegle posfugiwac sig jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajgcq liczbe kompetentnych
tlumaczy wykazujgcych znajomosc jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we
wszystkich specjalnosciach wystepujgcych przy realizacji zamowienia.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:
a) warunek okreslony w Rozdziale VI pkt 2C ppkt 1 lit. a zostanie spetniony, jezeli
przynajmniej jeden z Wykonawcow speini warunek samodzielnie
b) warunek okreslony w Rozdziale VII pkt 2C ppkt 2 lit. a i b zostanie spetniony, jezeli
Wykonawcy speinig warunek wspolnie.

D. Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy
w inne przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

E. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktorych mowa w Rozdz. IV
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego
czesci: polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczacych go z nim
stosunkow prawnych,

F. Zamawiajgcy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja”, o ktorej mowa w Rozdz. IV. lit. E
niniejszej SIWZ wystapi wytacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbgdnymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia. Zobowigzanie musi
wskazywac :

- zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- spos6b wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,
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2)

G.

- informacje czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust, 1 pkt 13-22 i ust.
5 pkt 1-4.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe [ub sytuacja ekonomiczna Iub finansowa, podmiotu,

o ktérym mowa w Rozdz. IV. lit. E, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow

udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,

Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

2) zobowigzat sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych w
Rozdz. IV. lit. E.

2. Podstawy wykluczenia wykonawcoéw z przedmiotowego postepowania.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajgcy wykluczy Wykonawcoéw, o ktérych
mowa w art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

Rozdzigi \
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.

Ofertg nalezy ziozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu
(wypetniony Formularz Oferty 1a/1b stanowigcy wraz z odpowiednimi Tabelami Elementow
Rozliczeniowych poszczegdinych branz oraz wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Ztozenie
wigkszej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego
Wykonawce.

Tresc oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ.

Oferta i wszystkie zalaczniki musza byé sporzadzone w jgzyku polskim w formie zapewniajgcej
peing czytelnos¢ ich tresci. Oferty nieczytelne nie bedg rozpatrywane - zostang odrzucone.
Wykonawca skiadajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ziozenia tych
dokumentéw wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty zalgczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub pelnomocnego przedstawiciela
Wykonawcey.

Oswiadczenia dotyczgce wykonawcey i innych podmiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow skiadane sg w oryginale.

Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczone] kopii
dokumentow, innych niz o$wiadczenia, wytacznie wtedy, gdy ziozona kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Poswiadczenia dokumentéw za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach Iub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie
ubiegajacy sig o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Formularz Oferty i wszystkie o$wiadczenia Wykonawcy musza byé¢ podpisane przez osobe
(osoby) uprawniong(e) do ztozenia oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia
za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentéw przez osobe niewymieniong w dokumencie
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rejestracyjnym  (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolgczy¢ stosowne
petnomochictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

10.Zaleca sie, aby wszystkie zatgczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byty utozone w
kolejnosci wymienionej w rozdziale VI i wypelnione $cisle wedtug wskazéwek zawartych w
SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On
"nie dotyczy".

11.Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane Iub
zadrukowane) oraz spiete W sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez
Wykonawce.

12.Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ parafowane przez osobe
(osoby) podpisujacg oferte wraz z datg naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
zmiany i skredlenia ceny.

13.Wykonawca skiadajgc oferte, moze zastrzec znajdujace sie w ofercie informacje stanowigce
tajemnice przedsigbiorstwa (w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, Ze nie mogq by¢ udostepniane innym
uczestnikom postepowania) i Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
przedsigbiorstwa zostaly zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
Jtajemnica przedsigbiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementow
oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oswiadczenia i
zas$wiadczenia skladane w trakcie postepowania sg jawne bez zastrzezen.

14 Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong oferte przed uplywem terminu
skiadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé¢
zlozone w sposdb i formie przewidzianej dla oferty, z tym ze opakowanie bedzie oznaczone jak
w Rozdziale VIl i z okresleniem ,ZMIANA" lub ,WWYCOFANIE".

15.Wykonawca nie moze wycofa¢ oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uptywie terminu skiadania ofert.

16.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skiadane
w postepowaniu o zaméwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostgpnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.
1503 z p6zn. zm.), jesli Wykonawca w terminie skiadania ofert zastrzegt, ze nie mogg one by¢
udostepniane i jednoczesnie wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

17.Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

18.Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i stownie w PLN z dokiadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.

Rozdziat VI

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

A. Wykaz o$wiadczen i dokumentow, jakie Wykonawca zataczy do oferty:
1. Formularz Oferty (Zafacznik Nr 1a i 1b do SIWZ) wraz z wypeiniong Tabelg Elementow
Rozliczeniowych.
2. Aktualne na dzien skiladania ofert o$wiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgczniku Nr
2 oraz w Zatgczniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w o$wiadczeniu bedg stanowic
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki
udziatu w postepowaniu;
Dowod wniesienia wadium (kserokopia),
4. Upowaznienie dla osoby reprezentujgcej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych
dokumentéw. W przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zalgczy¢ petnomocnictwo dla
podmiotu reprezentujgcego kilku Wykonawcow.

w
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5. Pisemne zobowigzanie do wspdtpracy oséb lub podmiotéw do oddania do dyspozycji
niezbgdnych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia - Zafgczyc
w przypadku polegania na osobach lub sytuacji innych podmiotéw.

W przypadku wspoinego ubiegania si¢ 0 zaméwienie przez Wykonawcow os$wiadczenie, o ktdérym
mowa w Rozdziale VI pkt A ppkt 2 ninigjszej SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie 0 zaméwienie. O$wiadczenie to ma potwierdzad spetnianie warunkow udziatu w
postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia,

B. Wykaz o$wiadczen, ktére Wykonawca zlozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1. Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami ktorzy
réwniez zitozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg
do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwszej kolejnosci
oceny ofert, a nastgpnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu. Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy
zbada, czy wykonawca, ktéry ziozyt oferte najwyzej oceniong sposrod pozostafych ofert, nie
podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

C. Wykaz oswiadczer lub dokumentéw ziozonych przez Wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona:

Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostala
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni, terminie aktualnych na
dzien ztozenia nastepujgcych o$wiadczen lub dokumentow:

1. Wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz
podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane praz zalgczeniem dowoddw
okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informagji
czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone.

Dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktorego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw- inne dokumenty.

2. Wykaz osob, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania
zamobwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami. Zatgcznik Nr 5 do SIWZ.

22



VI.

VII.

VIIIL.

3. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotow dokumentéw wymienionych w Rozdziale VI C pkt 3 SIWZ.
W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktérych
mowa w Rozdziale VI C, w formie elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi
ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajacy pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawce o$wiadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentow, o ktérych
mowa w Rozdziale VI C, ktére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci
oSwiadczen lub dokumentdw przechowywanych przez Zamawiajgcego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentow, o ile sg one
aktualne.
Oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na ktérych
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczace podwykonawcow, sktadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej,
skladane sg w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.
Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig o
udzielenie zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.
Jezeli Wykonawca nie ztozy oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postgpowania, o$wiadczenia Iub
dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego
watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich zioZzenia, uzupetienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjasnient oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania.
Jezeli Wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ziozyt wadliwe petnomocnictwa,
Zamawiajacy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.
Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ
skiada dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci.
Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w
Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ zastepuje si¢ je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji,
lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgadu zawodowego lub gospodarczego
wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
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zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert).

Rozdziat VI
UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE.

1.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.

Wykonawey wystepujacy wspdlnie powinni zatgczy¢ do oferty petnomocnictwo dla podmiotu
(lidera), ktory bedzie ich reprezentowat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowat w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Podmioty wystepujgce wspdlnie sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za
wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
Podmioty wystepujgce wspdlnie zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotéw wehodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspdinie podjely
si¢ wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie
jakich czesci w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow tego podmiotu.

Lider Podmiotow wystepujacych wspdlnie jest upowazniony do podejmowania decyzji,
skiadania i przyjmowania o$wiadczer woli w imieniu i na rzecz kazdego z tych podmiotéw w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodag Zamawiajgcego.

Rozdziat VIl
PAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Ofertg nalezy zlozy¢ w zamknietej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego i oznakowad
W nastepujgcy sposob:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3 - 4

66-400 Gorzdw Wikp.

oraz bedzie posiada¢ nastepujgce oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WAD-VI.271.88.2017.NP
System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wikp.
Zamowienie Czesciowe nr ...........

NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM

Rozdziat IX ) i
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1.

2.
3.

Zamawiajgcy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacije byly przekazywane w
trakcie postepowania na pismie, faksem lub drogg elektroniczna,

Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

Zamawiajacy, nie pozniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skiadania ofert udzieli
wyjasnien, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie
pozniej niz do korica dnia, w ktérym uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu sktadania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek
bez rozpoznania.
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Zamawiajgcy przesle tres¢ pytan i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez
ujawniania zrédfa zapytania. Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujaca nalezy przyja¢ tres$é pisma zawierajacego pozniejsze o$wiadczenie
Zamawiajacego.

Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogtoszenia o zamowieniu jest -
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedtuzy termin
skiadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcdw, ktorym przekazano SIWZ oraz umiesci takze
informacje na stronie internetowe]j bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym
mowa w pkt 3.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zamierza zwola¢ zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych SIWZ.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech — Referat Zaméwien Publicznych
tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12
natalia.pielech@um.gorzow.pl

zampubl@um.gorzow.pl
Ze wzgledu na obowiazkowa pisemno$é postepowania wszystkie watpliwosci i

wyjasnienia dotyczace przedmiotu zamoéwienia winny mie¢ forme pisemna; wyjasnienia
ustne nie sa dla Wykonawcdw wiazace.

10.Porozumiewanie sie Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywa¢ sie¢ moze w

godzinach pracy Urzedu Miasta w dni powszednie: poniedziatek, $roda, czwartek od 7:30
do 15:30, piatek od 7:30 do 14:30 ; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30

Rozdziat X
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1.

W niniejszym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane
dalej
,Korespondencjg") Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg pisemnie, faksem lub pocztg
elektroniczng

e nr faksu Zamawiajgcego: (095) 735 56 12

e e-mail: zampubl@um.gorzow.pl; natalia.pielech@um.gorzow.pl

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg korespondencje faksem Ilub poczty

elektroniczna, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat XI
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca skladajacy oferte jest obowiazany wnies¢ wadium w wysokosci:
Zamoéwienie Czesciowe nr 1: 40 000,00 zt (sfownie: czterdziesci tysiecy zfotych);
Zamoéwienie Czesciowe nr 2: 25 000,00 zt (sfownie: dwadziescia piec tysigecy zlotych);

Forma whniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:

1) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoéidzielczej kasy oszczednosciowo -—
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze porgczeniem pienigznym,

2) gwarancjach bankowych,
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3) gwarancjach ubezpieczeniowych

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z
2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).Miejsce i spos6b wniesienia Wadium.

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplacié przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: PKO BP S.A. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wptaty) zalaczona do
oferty.

4. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginal dowodu jego
wniesienia ziozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3 -
4, pok. 315 (p. ), przed uplywem terminu skiadania ofert lub dotgczy¢ do oferty w osobnej
kopercie z opisem "wadium". W kazdym z tych przypadkow poswiadczone za zgodnosé z
oryginatem kopie dokumentu wadialnego nalezy zatgczyé¢ do oferty. Z tresci gwarancji winno
wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajgcego w
terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wypfaty Zamawiajgcemu peinej kwoty
wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.

5. Termin wniesienia Wadium
Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie Wadium
W pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko
woéwczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew
przed uplywem terminu skiadania ofert (tj. przed uptywem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin skiadania ofert).

6. Zamawiajgcy zwréci wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zgdano. Zamawiajgcy
zwraca wadium niezwtocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem
terminu sktadania ofert.
Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku
rozstrzygnigcia odwolania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp., z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie zlozyt oéwiadczen lub dokumentow, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., oéwiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub
nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp., co
spowodowatoby brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.

8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

1) odmowit podpisania umowy w sprawie zamoéwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn
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9.

lezgcych po stronie Wykonawcy.
Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie
w sposob nieprawidiowy (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b).

Rozdziat Xl
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2.
3.

Termin zwigzania Wykonawcow ztozong ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedituzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni (art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).

Odmowa wyrazenia zgody, o ktérym mowa w Rozdziale XII pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.
Przediuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonane jest
po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego
przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu do skiadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez |zbg orzeczenia.

Rozdziat XllI )
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiajgcy bedzie zada¢ od Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed zawarciem
umowy (najpbzniej w dniu jej zawarcia) w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej
w ofercie (odpowiednio dla Zaméwienia Czg$ciowego nr 1 oraz 2).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy

w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

- pienigdzu,

poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoidzielczej kasy oszczednosciowo-

-kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancji ubezpieczeniowych,

poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sfuzy do pokrycia roszczen z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwotfalne i ptatne

na pierwsze 2adanie zaplaty wskazujace, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie
wykonat swoje zobowigzania wynikajace z umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu za
rekojmi za wady. Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje sie nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkéw prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zapiaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaptaty wskazujgcego, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzania wynikajgce z umowy, badz nie
zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi za wady,

- zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia go
(Gwaranta) w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z niniejszej gwarancji.
Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacji.

I
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5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacji przed
Zawarciem umowy.

6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia
zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpozniej w dniu
podpisania umowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku upltywu terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy ziozonego w formie gwaranciji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawca
przedmiotu zaméwienia, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przediozyt zaktualizowang
gwarancje, ktoéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robét, podpisania protokotu odbioru
koricowego, gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca
przelewem na rachunek bankowy:

e Urzad Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp: 25 1020 5402
0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(podac nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym

oprocentowanym.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawecy.

9. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sig na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawey do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nhowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

11.Wyptata, o ktorej mowa w punkcie 10 nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12.Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, fj.:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamowienia,
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane i podpisania protokotu odbioru
koncowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i zostanie

Rozdziat XIV.
MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzow WIkp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogdlna
(parter).

2. Termin: 24.11.2017 r., godz. 12:00
O terminie ziozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.,
potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogéline;j.
Oferty zlozone po terminie zostang zwrécone niezwiocznie bez ich otwierania.

Rozdziat XV
MIEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu, w ktérym uplywa termin skiadania ofert o godz. 12:30
w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miasta Gorzowa WIkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzéw Wikp. sala 201).
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Rozdziat XVI
OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cene ofertowa nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i ilosci robot zawartych w Tabelach
Elementow Rozliczeniowych, stanowigcych zalgcznik do Formularza oferty oraz cen
jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi
w STWIORB oraz zataczonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca przygotowujgc oferte ma obowigzek wyceni¢ wszelkie elementy okreslone w
Tabelach Elementéw Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegélnych
elementow z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen
jednostkowych.

3. Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktérych mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢
scisle wedtug kolejnosci poszczegdlnych pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe
netto oraz wartoéci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabelach Elementow
Rozliczeniowych. Wyliczone w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych wartosci netto za
wykonanie poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powinien wpisa¢ do Tabeli
wartosci elementéw scalonych, na formularzu stanowigcym zatgcznik do Formularza oferty
oraz w tej Tabeli wyliczyé ceng oferty brutto.

4. Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentaciji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w TER, Wykonawca
powinien zglosi¢ pisemnie Zamawiajgcemu przed terminem skiadania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét oraz w TER, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie
materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje
robét w zgodzie z wydang decyzjg zezwalajgcg na realizacjg inwestycji drogowej oraz
brakiem sprzeciwu do realizacji robot oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym
réwniez wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ.
Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu zaméwienia, ktorych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca powinien ujg¢ w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) .

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN), z doktadno$cig do dwéch
miejsc po przecinku. Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktdrej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie dotyczacym wewnatrz wspoélnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktory
miatby obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metodg obmiarows, zgodnie z przytoczonymi
warunkami umowy.

Informacje dodatkowe:

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do 25
dnia kazdego miesigca po miesigcu, ktérego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okresach
krétszych, ustalonych miedzy Stronami zestawienie wartoéci wykonanych robét budowlanych oraz
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem ewentualnych potracen.
Zestawienie wartosci wykonanych roboét stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,

obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im Cen jednostkowych
ujetych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
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Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przediozonych zestawien, o ktérych mowa w SIWZ powyzej oraz potwierdza kwoty nalezne do
zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

Nadzor Inwestorski w ciggu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia
okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia
okresowego potwierdzajgca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie koricowe.

Z wnioskiem o Odbiér koricowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu szczegolowe
rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy. Nadzér Inwestorski sprawdza zakres
wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych
od daty otrzymania szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzér Inwestorski
wzywa Wykonawcg do ziozenia wyjasnien lub uzupelnien szczegolowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidiowosci.
Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w SIWZ oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w
SIWZ bedzie nadal nieprawidliowe, Zamawiajacy ustali wysoko$é wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Potwierdzone przez Nadzor Inwestorski rozliczenie stanowi zalgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koricowego robét.

Rozdziat XVII.
KRYTERIA OCENY OFERT

1. Za ofertg najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans
punktéw w kryteriach:

A. CENA -60 %
Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem:

Najnizsza zaoferowana Cena
llos¢ punktow ,,C” = X 60 pkt
Cena oferty badanej

B. Okres awarancii (G) - waga 10%

Wykonawca zaproponuje w Formularzu  oferty okres  gwarancji (w miesigcach) na
roboty wykonane na podstawie przysztej umowy (w tym uzyte materialy i urzadzenia).

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesiecy, liczac od daty ostatecznego (koricowego)
odbioru wszystkich robét objetych umowa,

Maksymalny okres gwarancji, za ktory Wykonawca otrzyma najwyzsza ilosé punktow wynosi 72
miesigce, liczac od daty ostatecznego (koricowego) odbioru wszystkich robét objetych umowa.

Liczba punktow w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie ponizszego

WZOru: ‘
G= Se-Grmn x 10 pkt
Gmax-G
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gdzie: Go — okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.
G min — minimalny okres gwarancji — 60 m-cy

G max — maksymalny okres gwarancji — 72 m-ce
Przyznane punkty zostang zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Uwaga;

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy uzna, iz
zaproponowany zostat minimalny okreslony w SIWZ 60 miesigecy i przyzna Wykonawcy 0
punktow.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 72 miesigcy oferta otrzyma liczbe punktow
za maksymalnie 72 miesigce, . 10 pkt, natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres
zostanie przyjety jako obowigzujgcy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez
Zamawiajgcego umowy.

Oferta z propozycjg gwarancji ponizej 60 miesiecy zostanie odrzucona.

C. Termin zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych (T) —waga 30 %

Zamawiajgcy przyzna dodatkowe punkty za skrocenie czasu realizacji zamowienia w stosunku do
terminu 28.09.2018 r. okreslonego w SIWZ jako termin koncowy. Najdiuzszy mozliwy okres
skrocenia czasu realizacji zamoéwienia uwzgledniony do oceny ofert wynosi: 6 tygodni

Punkty zostang przyznane w nastepujgcy sposéb:

Termin realizacji do 21.09.2018 r. - 5 punktow
Termin realizacji do 14.09.2018 r. — 10 punktow
Termin realizacji do 07.09.2018 r. — 15 punktow
Termin realizacji do 31.08.2018 r. — 20 punktow
Termin realizacji do 24.08.2018 r. — 25 punktéw
Termin realizacji do 17.08.2018 r. — 30 punktéw

DA LN =

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty skrécenia terminu wykonania prac,
Zamawiajacy uzna, iz zaproponowany zostat maksymalny okreslony w SIWZ termin wykonania
zamowienia.

2. Catkowita liczba punktow, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego
wzoru:

SUMA PUNKTOW = ilos¢ punktéw w kryterium cena ,C’+ Okres gwarancji ,G” + Termin realizacji (T)

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegélnych kryteriach bedzie liczona z doktadnoscig do
dwoch migjsc po przecinku.

Za najkorzystniejsza oferte zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwyzszg ilos¢ punktow

stanowigcych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kryteriow wyboru oferty

(C + G+ T). Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktéry speini wszystkie postawione w

SIWZ warunki oraz otrzyma najwyzszg liczbe punktow sposrod waznych ofert.

Rozdziat XVIII.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia.
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3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego
oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace ceny oferty, zaproponowany przez
Wykonawcg Okres gwarancji oraz Termin realizacji.

4. Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci informacje, o ktorych mowa w pkt. 2
i 3, na stronie internetowej www. bip.wrota.lubuskie. pl/lumgorzow

Rozdziat XIX
INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcow
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena bedg wydawaé¢ sie razgco niska w stosunku do przedmiotu
zamowienia i budzi¢ bedzie watpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub
wynikajgcymi z odrgbnych przepiséw, Zamawiajacy zwrdci sie o udzielenie wyjasnien, w
tym ziozenie dowoddw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegolnosci w zakresie
okreslonym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera
razgco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omyiki pisarskie,

2) oczywiste omyiki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek

3) inne omyki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkow zamowienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty-
niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

4. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 24 ust.. 1 pkt
12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1-4.

5. Ofertg Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona,

6. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawg Pzp;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3

Pzp

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencii;

4) zawiera razaco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamoéwienia;

5) zostata ziozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia;

6) zawiera btedy w obliczaniu ceny lub kosztu:

7) Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg;

8) wadium nie zostato wniesione lub zostalo wniesione w sposéb nieprawidiowy;

9) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktéry nie udzieli wyjasnier lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niskg cene w
stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny Zgodnie z kryteriami oceny ofert
okreslonymi w SIWZ.

Rozdziat XX. ]
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
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2. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriow oceny ofert,
Zamawiajacy sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszg ceng (art. 91 ust. 4 ustawy
PZP).

3. Zamawiajgcy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o:

a.

d.

wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibe albo
miejsce zamieszkania i adres (jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci) Wykonawcy,
ktérego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy (jezeli sq miejscami wykonywania dzialalnosci) Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i
taczng punktacje;

Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni,

Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w rt. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetnienia
wymagan dotyczacych wydajnoéci lub funkcjonalnosci;

Uniewaznieniu postepowania

- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne

4. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktorych mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sig

od zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mogt wybra¢ oferte najkorzystniejszg sposrod

pozostalych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodzg

przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat )_(X].
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1

2.

3

Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zamoéwienia w przypadkach gdy :

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote,
ktéra Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,
chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejsze]
oferty,

c) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postgpowania
lub wykonanie zaméwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied,

d) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajaca
zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy W sprawie zamowienia
publicznego.

uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich
Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uplywem terminu skiadania ofert,

b) ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postgpowania po uptywie terminu
skiadania ofert - podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje roszczenie o
zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa w postepowaniu, w szczegélnosci kosztow
przygotowania oferty.

W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy na
whiosek Wykonawcy, ktéry ubiegat sie o udzielenie zaméwienia, zawiadamia o wszczeciu
kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamoéwienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamowienia.
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Rozdziat XXII
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.

2.

Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowg zostaly okreslone w projekcie umowy
stanowigecym Czesé Il SIWZ.
Umowa z wybranym Wykonawcy zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo
przestane przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej (albo 10 dni - jezeli zostato przestane
W inny sposab).
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe W sprawie zamowien publicznych przed uplywem terminu,
o ktérym mowa w pkt 2 pod warunkiem, ze zostang spetione przestanki okreslone w art. 94
ust. 2 pkt. 1 lita oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Formalnosci, jakie powinny zosta¢ dopetnione przez wybranego Wykonawce najpdzniej w dniu
podpisania umowy:
- Wykonawca przed zawarciem umowy winien wniesé zabezpieczenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale XIIl SIWZ,
- W przypadku, gdy wybranym Wykonawcg jest spétka cywilna, badz konsorcjum w skiad
ktdrego wchodzi spétka cywilna to Wykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce umowe spotki cywilnej, gdy Wykonawca nie dotgczyt
tego dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w formie oswiadczenia, ze
Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkiadat Zamawiajgcemu wszystkie zmiany tej
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowieri zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty.
5.1. Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w umowie zgodnie z art. 144 ustawy

Prawo Zamowieri Publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentéw przetargowych, bedacych integralng
czescig umowy.

5.2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia nastepujacych okolicznosci wymienionych ponizej:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wplyw
a realizacje przedmiotu umowy Iub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktérych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji
jej postanowien przez Strony,

5) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci  koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania
zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych w pkt. 5.3- 5.5 ponizej.

5.3. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia:
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1) jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, ktora bedzie powodowaé zmiang kosztow

wW M

wykonania po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta
wynagrodzenia za cze$¢ robét wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy
o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowata koniecznos¢ jego realizacji w okresie obowigzywania
wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wytaczenia czesci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/ustug lub
robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuaciji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych [ub hydrologicznych

odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowac w swietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych, istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie Kkosztow
eksploataciji, poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,

) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji paristwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu ninigjszej umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub
catkowita niedostepnosé materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji robét w catosci
lub czescli,
k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4) w przypadku zmian iloci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego.

5) wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych

wpozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych w SIWZ

6) wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych robét przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku
pozycji i cen jednostkowych w TER, zostana ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznosci Wykonania robét okreslonych w pkt 5.3 3), 5), 6)

wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

35



a) Poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli elementéw
Rozliczeniowych jezeli roboty majg charakter do pozycii ujetych w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia cen takg
metodg i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu:

b) Poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej
sporzgdzenia- dotyczy to robdt dla ktorych nie jest mozliwa interpolacja okreslona
lit. a.

5.4. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,

2) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, ktérych udowodnienie wystapienia
lezy po stronie Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentagii projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczegélnosci istnienie podziemnych urzgdzen,
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
robét jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnosci gdy ujawnily sie
nieprawidtowosci w jakoéci, technologii robét, materiatéw,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych,

7) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania osob trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10) zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11) zmiany terminu dokonania préb koncowych i wnioskéw o dokonanie proéb dodatkowych
nieobjetych umowa,

12) wystgpieniu ,sily wyzszej”

13) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 5.3 pkt. 2-6, ktére stanowig podstawe do
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z
dziatania, zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego,

15) ze wzgledu na wystapienie dziatan lub zaniechan organow wiadzy publicznej, w tym zmian
przepiséw i interpretacji przepisow dotyczacych realizacji i finansowania przedmiotu
umowy. przekroczenia terminéw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien:

16) przedituzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zaméwienia publicznego poprzez
srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,

17) wystapienia dziatan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole Ilub
finansowanie zamowienia

55 Dopuszcza sie zmiane os6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:
1) $mierci, przewlekiej choroby lub innego zdarzenia losowego,
2) pisemnej rezygnaciji tych oséb z wykonywania swoich obowigzkéw,
3) niewywigzywania si¢ 0séb z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Rozdziat XXII|
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PODWYKONAWSTWO

il

Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1a/1b do SIWZ) wskaze zakres oraz
warto$¢é procentowg zamowienia, ktérych realizacje zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i
poda firmy podwykonawcéw, jezeli sg znane.
Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy
Pzp.,
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w
art. 22 ust.1 Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu hie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

1) Wykonawca moze  powierzyé  Podwykonawcom  wykonanie  czesci  robdt
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem nizej wymienionych postanowien: Zawarcie
umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego (odpowiednio PWiK
lub Miasta). W zwiazku z tym Wykonawca przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie)
wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, {j.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w
tym w szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapfaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych Podwykonawcy robodt
budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzgdzony w oparciu o Tabele
Elementéw Rozliczeniowych, .

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje (odpowiednio PWIK Ilub Miasta) wyrazajac zgode,
zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu umowy z dokumentami nie zglosi
pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca =zamierza =zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na
zawarcie umowy © podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca przedkitada Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie, dolgczajgc zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego
umowy nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze zaakceptowat
umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegolnosci;

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentaci
wykonania robot objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajgca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego
ceny jednostkowe nie powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem -
harmonogram robot musi by¢ zgodny harmonogramem robot Wykonawey,

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi

f. termin gwaranciji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i
rekojmi wskazany w projekcie umowy

g. obowigzek, o ktérym mowa ust. 3 pkt. 5) niniejszego rozdziatu.

h. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach oséb, ktorymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg
stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcy lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowieri:

a. uzalezniajgcych  uzyskanie przez  Podwykonawce Iub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych  uzyskanie przez  Podwykonawce lub  dalszego
Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robét przez
Zamawiajacego,

C. uzalezniajgcych  zwrot kwot zabezpieczenia przez  Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawey z tytuiu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany
umowy

0 podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spefnia wymagar okreslonych w
ust. 3 pkt 7), w szczegoinosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiotem umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okre$lone w ust. 3 pkt 8), gdy
przewidywany termin zaplaty wyhagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest dtuzszy niz okreslony w ust.3 pkt 2) lit. a niniejszego rozdziatu

9) Do wszelkich projektéw umoéw/uméw/zmian uméw o podwykonawstwo miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/dalszym podwykonawcg stosuje sie procedure okreslong w
ust. 3 pkt 1 - 8 niniejszego rozdzialu.

10) Celem zatwierdzenia przez Zamawiajgcego umowy/zmiany umowy Wykonawcy z
Podwykonawca/ dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktére
Scisle odpowiadajg czgsci zamoéwienia okreslonego Umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Woykonawcg koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte] Umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$é przedmiotu
Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Uméw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy oraz Uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy
czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartoéci wigkszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

11) Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 3 pkt. 1-12
niniejszego rozdziatu stanowig razace naruszenie umowy.

12) Brak  zgloszenia  Zamawiajgcemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot
budowlanych objetych niniejszg umowa przez Wykonawce sitami wiasnymi.

13) Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca
odpowiada jak za wiasne.

14) W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy
Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy.
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15) W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane s w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo
— tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

16) Niezaleznie od postanowien ust. 3 pkt 1-18 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy
na teren budowy w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajagcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejécia na teren budowy
O rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

17) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robét przez Podwykonawcow, na
ktérych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig
odmienng interpretacje postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezmg wiedzg o innych uczestnikach
roboét budowlanych.

18) Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamoéwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastapi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1
ustawy PZP lub oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia
wobec tego podwykonawcy.

19) Zapisy ust. 3 pkt. 20) stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:
1)  Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci,

iz

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamoéwienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowac
w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmnigj
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnoéci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
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0s6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do umowy o
podwykonawstwo,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawecy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcey lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawey przez
Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze

nastapic wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego —
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w umowie z Wykonawca robét.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badZ inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Informacja o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

ktére z uwagi na warto$¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug nie podlegaja obowiazkowi

przedktadania Zamawiajgcemu:

Nie podlegajg obowigzkowi przedkiadania Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo,

ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wszystkie pozostale umowy, ktdrych przedmiotem sg dostawy i ustugi,

ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy

czym wytaczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o

wartosci wigkszej niz 50.000 zt oraz uméw dotyczacych dostaw lub ustug:

a) warstw konstrukcyjnych ciggu pieszego wraz z nawierzchnia,
b) warstw konstrukeyjnych drogi wraz z nawierzchnig,

c) sieci kanalizacji deszczowej,

d) sieci wodociggowe)j,

Rozdziat XXIV,
SRODKI ODWOLAWCZE
Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu

danego zamoéwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp przysfugujg $rodki ochrony prawnej przewidziane w
dziale VI ustawy PZP jak dla postepowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

1.
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Rozdziat XXV. )
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia

obowigzuje ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych tekst jednolity ustawy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenia.

Fundusze ’A Sk Unia Europejska .t

b i skie e

EUE’ODE]SkIE v vagrleiz'!wr!?u!ju Europejski Fundusz Y
Program Regionalny Rozwoju Reglonalnego ol ol

ZAtACZNIK NR 1a do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.88.2017.NP) p.n.:
System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wikp..

Zamodwienie czesciowe nr 1. ,Przebudowa ul. Walczaka w zakresie budowy Sciezki rowerowej na

odcinku od skrzyzowania z ul. Pifsudskiego do ronda Gdariskiego.”

OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajacy

bedzie przesyta¢ korespondencje
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E-MAIL

Nr NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktéry nalezy zwroci¢ wadium

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE. | NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FAX:

E-MAIL:

Oferujemy realizacje przedmiotu zaméwienia:

za CENA ofertowa BRUTTO (zgodnie z wypeiniong TER): «iuueeeerereenserereenaeeeeennnns fw tym
podatek VAT.

Cena ofertowa (brutfo) SIOWNIE: .......ccciiiiiiiiiiceeec e

Oferujemy OKRES GWARANCJL: ...............occovieiii miesiecy (minimalny okres: 60
miesigcy, maksymalny okres: 72 miesigce)

Termin realizacji:

[ITermin realizacji do 28.09.2018 r.  [_|Termin realizacji do 21.09.2018 r. [_|Termin realizacji do 14.09.2018 .

[ITermin realizacji do 07.09.2018 . [_Termin realizacji do 31.08.2018 r. [_|Termin realizacji do 24.08.2018 r.

DTermin realizacji do 17.08.2018 r.

1.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sig¢ z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania.
Uwazamy sig za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uplywu terminu skiadania
ofert.
Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
Akceptuje proponowany przez zamawiajacego wzor umowy, ktéry zobowigzuje sie podpisaé w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajacego (zalgcznik do specyfikacji istotnych
warunkéw zamdéwienia),
Akceptuje w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10% ceny ofertowe;.
Informujemy, ze jesteSmy:
mikroprzedsigbiorstwem (przedsigbiorstwo ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i
ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)
D malym przedsigbiorstwem (przedsiebiorstwo ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i
ktérego roczny obrdt lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)
|:| $rednim przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktore nie sg
mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudnia mniej niz

250 osob i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)
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D Zzadne z powyzszych
Informacje te wymagane sg wytgcznie do celéw statystycznych.

7.  ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawcéw **, ktérzy bedg
wykonywaé nastepujacy zakres przedmiotu zaméwienia (** niepotrzebne skreslic):
(zakres oraz wartos¢ procentowa prac, ktére bedzie wykonywaé podwykonawca, prosze wskazac
nazwy podwykonawcdw o ile jest to wiadome),

8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oswiadczamy, ze oferta
zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreslic).

9. Informacije takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

(miejscowosc, data)

(imienne pieczecie i podpisy 0sdb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatgcznik do Formularza ofertowego 1a

Tabela elementow rozliczeniowych
Przebudowa ul. Walczaka w zakresie budowy $ciezki rowerowej na odcinku od
skrzyzowania z ul. Pilsudskiego do ronda Gdarnskiego - zaméwienie czesciowe nr 1

Cena
Pozycja wg Wyszczegdlinienie elementow Jednostka " s
Lp: specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilos¢ jedﬂ(;:}t]kowa Wartosclll
1 2 3 TEET 6 7
CPV 45100000-8
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
x | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X x X X
X D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach km 2,10
ziemnych w terenie rowninnym (o$ $ciezki rowerowej)
x | D-01.02.01a Ochrona istniejacych drzew w okresie budowy drogi X X X X
Ochrona istn. drzew podczas budowy drogi (drzewa powyzej 30 cm szt. | 100,00
$rednicy)
3 Ochrona istn. drzew podczas budowy drogi (drzewa ponizej 30 cm szt, 65,00
Srednicy)
x | D-01.02.01b Wycinka drzew X X X X
4 Wycinka drzew o $rednicy 10-25 cm z karczowaniem korzeni szt. 22,00
5 Wycinka drzew o $rednicy 26-35 cm z karczowaniem korzeni szt. 9,00
6 Wycinka drzew o $rednicy 36-45 cm z karczowaniem korzeni szt. 5,00
7 Wycinka drzew o $rednicy 46-55 ¢m z karczowaniem korzeni szt. 9,00
8 Wycinka drzew o $rednicy 56-65 cm z karczowaniem korzeni szt. | 30,00
9 Wycinka drzew o $rednicy >65 cm z karczowaniem korzeni szt. 5,00
10 Wycinka krzewdw z karczowaniem korzeni m2 | 775,00
11 Przyciecie gatezi wchodzgcych w skrajnie chodnikéw i Sciezki rowerowej | m2 50,00
wraz z wywiezieniem galezi
X D-01.02.02 Usunigcie humusu / darniny X X X X
12 Usunigcie humusu grubosci 10 cm - do wykorzystania m2 | 2349,00
X D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég i przepustow X X X X
13 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej grubosci ok. 4 em (jezdnia zjazdow, m2 | 695,00
chodniki) z wywiezieniem materialéw z rozbiorki
14 Rozbiérka podbudowy brukowej grubosci ok. 20 cm z wywiezieniem m2 | 325,00
materiatéw z rozbidrki na sktadowisko Zamawiajacego - jezdnia zjazdow
15 Rozbidrka zjazdu z betonu o grubosci 15 cm na podbudowie tuczniowej | m2 | 158,00
grub. 10 cm - km 2+300
16 Rozbiorka chodnika z betonu o grubosci 10 cm na podbudowie z m2 | 446,00
kruszywa grub. 10 cm
17 Rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubosci ok. 8 cm na | m2 | 3482,00
podbudowie z kruszywa grub. 10 cm z wywiezieniem materialéw z
rozbidrki - chodniki, zjazdy
18 Rozbiérka nawierzchni z plyt chodnikowych 35x35 na podbudowie z m2 | 2018,00
kruszywa grub. 10 cm - chodniki
19 Rozbidrka podbudowy tiuczniowej grubosci okolo 10 cm z wywiezieniem | m2 | 325,00
materialéw z rozbidrki (dodatkowo pod zjazdami i jezdniami)
20 Rozbidrka obrzezy chodnikowych m | 4190,00
21 Rozbiérka krawgznikéw betonowych m | 320,00
22 Rozbidrka stupkéw znakéw drogowych z wywiezieniem materiatow z szt. 10,00
rozbidrki
23 Rozbiérka tarcz znakéw drogowych z wywiezieniem materiatow z szt 19,00
rozbidrki
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24 Demontaz sygnalizatorow 2xfi 200 na masztach sygnalizacji $wietlnej szt. 2,00
oraz wywdz na skladowisko zamawiajacego
25 Demontaz ogrodzen taricuchowych U-12b m 130,00
26 Zabezpieczenie i odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt 4,00
27 Rozbidrka ogrodzenia w pasie drogowym w km 0+820 z przekazaniem m 40,00
materialu wiascicielowi posesji. Ogrodzenia metalowe (siatka, lekkie
panele) na podmurdwce - wraz z rozebraniem podmurdwki
28 Rozbidrka istniejgcych fawek szt. 5,00
29 Przesunigcie istn. reklam o wysoko$ci do 2 m, fundament o maks. wym. | szt. 1,00
50x50x80 cm
x| D-03.00.00 | _ Odwodnienie korpusu drogowego o X X
x | D-03.02.01a Regulacja pionowa studni zaworéw X X X
30 Regulacja wysokosciowa studni telekomunikacyjnych - regulacja w gore | szt. | 33,00
31 Regulacja wysokos$ciowa zaworéw wodociggowych - regulacja w gére szt. 52,00
32 Regulacja wysokosciowa zawordéw gazowych - regulacja w gore szt. 10,00
33 Wymiana hydrantéw na podziemne szt. 4,00
34 Wymiana i regulacja polozenia wpustu deszczowego (skrzyzowanie ul. szt. 1,00
Walczaka i Stilonowej)
CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERI LADOWEJ
X D-04.00.00 PODBUDOWY g X X X
X D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza X X X
35 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza wykonywane na m2 | 8023,00
calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-ll, srednia glebokos¢ koryta 20
cm, z wywozem gruntu na odkiad - w poblizu sieci roboty wykonywane
recznie (chodniki, $ciezka rowerowa)
36 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza wykonywane na m2 | 1125,00
calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-ll, $rednia gieboko$¢ koryta 50
cm, z wywozem gruntu na odkiad - w poblizu sieci roboty wykonywane
recznie (skrzyzowania, zjazdy, przeciecia $ciezki i chodnikow,
remontowana $ciezka rowerowa)
X D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie X X X
37 Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 grubosci 10 cm - m2 | 3400,00
chodnik
38 Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 grubosci 12 cm -droga | m2 | 4260,00
rowerowa
39 Podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0/31,5 grubosci 20 cm - m2 | 1467,50
(skrzyzowania, zjazdy, przeciecia $ciezki i chodnikéw ze zjazdami,
remontowana $ciezka rowerowa)
X D-04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem X X X
40 Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stab. cementem o m2 | 7660,00
Rm=1,5MPa, E2280 MPa grubosci 15 cm (droga rowerowa, chodniki)
41 Wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu stab. cementem o m2 | 1467,50
Rm=2,5MPa, E22100 MPa grubosci 25 cm (skrzyzowania, zjazdy,
przecigcia $ciezki i chodnikéw ze zjazdami, remontowana Sciezka
rowerowa)
x | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X
x | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa Scieralna
42 Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 5S grubosci 4 m2 | 4730,00
cm (wraz z oczyszczeniem i skropieniem podtoza) - droga rowerowa
x | D-05.03.05b | Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca wg PN-EN X X X
43 Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W grubosci7 | m2 | 470,00
cm (wraz z oczyszczeniem i skropieniem podifoza) - droga rowerowa na
przecieciu zjazdow i skrzyzowan

45




x | D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
44 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej typu "Cegla” | m2 | 3387,50
o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm,

spoiny wypetnione zaprawa cem. - piaskowg - chodniki
45 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czarnej typu m2 | 325,00
"Cegta" o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3
¢m, spoiny wypelnione zaprawg cem. - piaskows - zjazdy, skrzyzowania
46 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej zéttej typu "Hold" m2 5,00
lub analogicznej (pod wzgledem tekstury powierzchni) o grubosci 8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3 cm, spoiny wypetione
zaprawg cem. - piaskowg
47 Wykonanie schodéw w km 1+075 kpl. 1,00
48 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej typu m2 | 342,50
"Cegta" o grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub. 3
cm, spoiny wypetnione zaprawg cem. - piaskowa - lokalnie remontowana
Sciezka rowerowa na przejsciu przez zjazdy
b D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
X D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe terenu X X
49 Humusowanie o gr. 10 cm wraz z obsianiem terenéw zielonych m2 | 2095,00
mieszankg traw | kwiatow polnych (po 50 cm z kazdej strony
projektowanego ciggu) - humus a miejsca robot
x | D-07.00.00 | OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | x b
X D-07.01.01 Oznakowanie poziome X X
50 Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - linie m2 10,64
ciggle wyk. sposobem mechanicznym: P-4, linia ciggla na $ciezce
rowerowej
51 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - linie m2 | 250,00
przerywane wyk. sposobem mechanicznym: rowerowa linia
segregacyjna
52 Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyzowaniach i przej$ciach m2 | 482,00
wyk. sposobem mechanicznym: P-10, P-10mini, P-11, P-23, P-26, P-13,
P-13 mini, P-14. Znaki na drodze rowerowej materiatami
cienkowarstwowymi, pozostale znaki materialami grubowarstwowymi
65+102+46+60+84+105+6+5+9=482
53 Malowanie przejazdu rowerowego na czerwono (oznakowanie m2 | 137,50
grubowarstwowe)
X D-07.02.01 Oznakowanie pionowe X X
54 Ustawienie stupkéw fi 50 mm szt. | 39,00
55 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych minitypu | szt. 2,00
"A" z zastosowaniem folii odblaskowej || generacji
56 Przymocowanie do gotowych slupkéw znakéw zakazu typu "B, C" z szt. | 24,00
zastosowaniem folii odblaskowej Il generacji - znaki mini
57 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych $rednich szt. 18,00
typu "D" z zastosowaniem folii odblaskowej Il generacji
58 Inwentaryzacja i przesuniecie istniejacych znakéw (stupkéw i tarcz) poza | szt. 1,00
obreb skrajni drogi rowerowej
X D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych X X
59 Ustawienie sfupkéw U-12c wys, 0,8 m szt 7.00
60 Ustawienie ogrodzen tancuchowych U-12b wys. 1,1 m, rozstaw stupkéw | m 130,00
20m
x | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC x X
X D-08.01.01 Krawezniki betonowe X X
61 Ustawienie kraweznikéw betonowych 30x20/23 cm na fawie z betonu C m | 1210,00
12115
62 Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na tawie z betonu C m 119,50
12/15
63 Ustawienie krawgznikéw betonowych 15x22 lub opornikéw betonowych m 350,50

12x25 na fawie z betonu C 12/15

46




X D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe X X
64 Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 na lawie betonowej C12/15 z m | 2489,50
oporem spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
B4 D.10.00.00 INNE ROBOTY X X
X D.10.30.01 Roboty inne X X
65 Sadzenie drzew z gatunku lipa drobnolistna szt. | 68,00
66 Montaz podpérki rowerowej szt. 8,00
67 Sadzenie zywoptotu z gatunku Berberis thunbergii ‘Atropurpurea’ w m 125,00
rozstawie 4 roslin na 1 mb
68 Montaz tawek w miejscu rozebranych tawek (z korektg ich lokalizacji - szt. 5,00
montaz przy chodniku)
69 Przesuniecie wiaty przystankowej szt. 1,00
70 Niwelacja watu ziemnego przy Rondzie Ofiar Katynia. Wat o diugoéci 50 | m3 | 140,00
m, wysokosé watu ca 1,4 m z wywozem ziemi, wyréwnaniem i obsianiem
terenu
X D.10.30.03 Sygnalizacja swietlna X X
71 Budowa kanalizacji kablowej z rur DVK 110 w gr.kat.lil, 1 rura w m 11,00
warstwie, 1 otwor weiggu kanalizacyjnym
72 Demontaz i ponowny montaz studni kablowej SK1 szt. 1,00
73 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 szt, 1,00
74 Montaz kabli YKSY-ZO 10x1,5mm2 do glowic masztéw, sterownika m 70,00
sygnalizacji $wietinej - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
75 Montaz kabli YKSY-ZO 5x1,5mm2 do glowic masztéw, sterownika m 70,00
sygnalizacji $wietinej - wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
76 Demontaz istniejgcego okablowania kpl. 1,00
77 Demontaz i ponowny montaz szafy sterowniczej z podigczeniem szt. 1,00
78 Wykonanie uziomu poziomego z ptaskownika Fe/Zn 25*4mm mb 11,00
79 Montaz latari sygnatdéw ulicznych typ 2xfi200 na maszcie wraz z szt. 2,00
konsolami (soczewki piesze) LED - grupa piesza
80 Montaz przyciskéw dla pieszych sensorowych z potwierdzaniem szt. 2,00
81 Demontaz studni kablowej SKR1 szt. 1,00
82 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1 szt. 1,00
83 Montaz kabli YKSY-ZO 19x1,5mm2 do gtowic masztdw, sterownika m 128,00
sygnalizacji $wietlnej - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki
84 Montaz kabli XzTKMXpw 2*2*0,8mm do muf petli indukecyjnych w m 463,00
torowisko
85 Montaz muf na feederach szt. 5,00
86 Demontaz i ponowny montaz szafy sterowniczej z podigczeniem szt. 1,00
87 Wykonanie uziomu poziomego z plaskownika Fe/Zn 25*4mm mb 11,00
88 Przeprogramowanie sterownika sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu kpl. 1,00
Czeresniowa - Walczaka polegajgce na nadania zalgczania
automatycznego Swiatla zielonego na przejezdzie rowerowym przez ul.
Czeresniowg
89 Montaz przepustéw kablowych dzielonych fi 160 na istn. kablach m 17,00
energetycznych wraz z odkopaniem kabli, natlozeniem przepustéw,
zasypaniem i zageszczeniem
a0 Regulacja lokalizacji kolidujacej lampy oswietleniowej przy skrzyzowaniu | kpl. 1,00
z ul. Stilonowa wraz z wykonaniem wstawek z kabla YAKY 4x35 o
diugosci 10 mb
X Roboty inne X X
91 Tablice infomacyjne | pamiatkowe szt. 2,00
SUMA (NETTO)
| SUMA (BRUTTO)
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Fundusze ‘ ; Unia Europejska
E Eu ropejski e S/ I\?\llajnte”fagc’l!!o!:ls Europejski Fundusz

Program Regionalny \ Rozwaju Regionalnego

ZAr ACZNIK NR 1b do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-VI.271.88.2017.NP) p.n.:
System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wikp.

Zamowienie Czgéciowe nr 2: Przebudowa ul. Pitsudskiego , Aleja Ks. Andrzejewskiego,
Roosevelta oraz Kazimierza Wielkiego w zakresie budowy $ciezki rowerowej na odcinku wzdiuz
w/w ul. od skrzyz. ul. Pitsudskiego z ul. Czere$niowa do skrzyz. ul. Roosevelta z ul. Zwirowa,

OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajacy
bedzie przesyta¢ korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktéry nalezy zwroci¢ wadium

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE | NAZWISKO:

ADRES:
TELEFON/FAX:
E-MAIL:

I Oferujemy realizacje przedmiotu zamoéwienia:
za CENA ofertowa BRUTTO (zgodnie z wypeiniong TER): .cuceeeeceuceeeerernsrsnneens Iw tym
podatek VAT.
Cena ofertowa (brutto) SoWnie: . ...

Il Oferujemy OKRES GWARANCJIL: ..............ccoovvviiieenn, miesiecy (minimalny okres: 60
miesiecy, maksymalny okres: 72 miesigce)

Il Termin realizacji:
Iv.

|:|Termin realizacji do 28.09.2018 r. I:ITermin realizacji do 21.09.2018 r. |:|Termin realizacji do 14.09.2018 r.
DTermin realizacji do 07.09.2018 . DTermin realizacji do 31.08.2018 r. DTermin realizacji do 24.08.2018 r.

DTermin realizacji do 17.08.2018 r.
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10.

Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sie za
zwigzanych okreslonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania.

Uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skiadania
ofert.

Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia projekt umowy
zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na niniejszych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Akceptuje proponowany przez zamawiajgcego wzor umowy, ktéry zobowigzuje sie podpisaé w
miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajacego (zatgcznik do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia),

Akceptuje w przypadku wybrania mojej oferty, przed podpisaniem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej.

Informujemy, ze jestesmy:

mikroprzedsigbiorstwem (przedsiebiorstwo ktére zatrudnia mnigj niz 10 oséb i
ktorego roczny obrot lub roczna suma hilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

D malym przedsigbiorstwem (przedsiebiorstwo kiore zatrudnia mniej niz 50 oséb i
ktdrego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

|:| srednim przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktore nie sg
mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére zatrudnia mniej niz
250 osob i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro)

|:| zadne z powyzszych

Informacje te wymagane sg wyfgcznie do celdw statystycznych.

ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami **/ przy udziale podwykonawcow **, ktérzy bedq
wykonywac¢ nastepujacy zakres przedmiotu zaméwienia (** niepotrzebne skreslic):

(zakres oraz wartoSc procentowa prac, ktére bedzie wykonywac podwykonawca, prosze wskazacé

11.

12.

nazwy podwykonawcow o ile jest to wiadome),

Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oswiadczamy, ze oferta
zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (niepotrzebne skreslic).

Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

(miejscowos¢, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalgcznik do Formularza ofertowego 2b

PRZEBUDOWA ULICY ROOSEVELTA, AL. KS. W. ANDRZEJEWSKIEGO | PILSUDKIEGO W GORZOWIE WLKP. W ZAKRESIE
BUDOWY | PRZEBUDOWY SCIEZEK ROWEROWYCH

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementow
rozliczeniowych

Jednostka
nazwa

ilosc

Cena
jednostkowa

(]

Wartoéé
[z1]

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

*

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

*

el B

Roboty pomiarowe na drogach gminnych

km

1.53

x

D.01.02.01

Zdjecie warstwy gleby/gruntu

*

]

Usunigcie gérnej warstwy gleby/gruntu o gr.
15 cm (z odwozem)

m2

3 305,00

>

D.01.02.04

Rozbidrka elementéw drég

*

Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 25 cm
(kamien granitowy, kruszywo kamienne, kostka
kamienna) po uprzednim frezowaniu warstwy
$cieralnej i wigzacej (z odwozem i utylizacja)

m2

41,00

Rozebranie podbudowy zjazdéw gr. do 20 cm
(kruszywo kamienne, chudy beton) (z
odwozem i utylizacjg)

m2

63,90

Rozebranie podbudowy chodnikéw i ciggow
rowerowych gr. do 10 cm (kruszywo
kamienne, chudy beton) (z odwozem i
utylizacja)

m2

3 880,00

Demontaz nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze szarym (materiat z rozbiérki
przewidziany do ponownego wbudowania po
przesortowaniu oczyszczeniu przygotowac do
ponownego montazu- przyjeto mozliwosc
ponownego wykorzystania 95% materiatu z
rozbiorki, materiat nie nadajacy sie do
wbudowania do wywozu na skiadowisko
Wykonawcy)

m2

3 029,10

Demontaz nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze czerwonym (materiat z rozbiorki
przewidziany do ponownego wbudowania po
przesortowaniu oczyszczeniu przygotowaé do
ponownego montazu)

m2

1020,40

Demontaz nawierzchni z kostki betonowej w
kolorze czerwonym (materiat z rozbiorki po
oczyszczeniu i spaletowaniu przewieziony na
sktadowisko Zamawiajgcego do 10 km)

m2

653,20

Demontaz nawierzchni z kostki betonowe;j
mozaika (materiat z rozbiérki po oczyszczeniu
i spaletowaniu przewieziony na skiadowisko
Zamawiajacego do 10 km)

m2

255,50

10

Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
chodnikowych (z odwozem i utylizacjg)

m2

1791,00

11

Rozebranie nawierzchni z betonu
cementowego gr. do 15 cm (z odwozem i
utylizacja)

m2

29,50

12

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego
gr. do 5 cm (z odwozem i utylizacjg)

m2

39,60

13

Rozebranie krawgznikow betonowych z fawg
betonowa (z odwozem)

260,10

14

Rozebranie betonowych obrzezy
chodnikowych (z odwozem)

3 005,40
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15 Demontaz stupkow do znakow drogowych szt. 16,00
wraz z tarczami (z odwozem)
X D.01.03.25 Usuniecie drzew i krzewdéw * ¥ E
16 Scinanie drzew @ 16-35 cm wraz z szt. 2,00
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc,
gatezi i karpiny
17 Scinanie drzew @ 36-45 cm wraz z szt 3,00
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc,
gatezi i karpiny
18 Scinanie drzew @ 46-55 cmwraz z szt. 5,00
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc,
gatezi i karpiny
19 Scinanie drzew @ 56-75 cm wraz z szt. 4,00
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dluzyc,
galezi i karpiny
20 Scinanie drzew @ 76-130 cm wraz z szt. 8,00
karczowaniem pni oraz wywiezieniem diuzyc,
galezi i karpiny
21 Karczowanie krzakéw i podszycia wraz m2 2,00
wywiezieniem karpiny
X D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE * * *
X D.02.01.01 Wykonanie wykopow * * %
22 Roboty ziemne z transportem urobku na m3 10,50
odkiad wykonawcy
x D.02.03.01. | Wykonanie nasypéw * % *
23 Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntu m3 8,00
kat. I-IV uzyskanego z dokopu (z dowozem)
X D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO % * ®
X D.03.04.01 Regulacja urzgdzen podziemnych G * %
24 * Regulacja pionowa lub przebudowa studni szt. 21,00
telefonicznych
25 3 Regulacja pionowa lub przebudowa szt. 3,00
studzienek zaworéw gazowych i
wodociggowych
26 * Regulacja pionowa lub przebudowa studni szt. 4,00
rewizyjnych
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ
D.04.00.00 PODBUDOWY * * *
X D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie * * ¥
podioza
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
27 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem | m2 35,00
podioza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. [I-IV, glebokos¢ koryta do 20 cm
(po rozbidree ist. warstw konstrukeyjnych)
28 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem | m2 7 129,60
podioza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. |-V, gtebokosé koryta do 15 ¢cm
(po rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych)
X D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw * * x
konstrukcyjnych
29 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m2 3 695,40
30 Oczyszczenie warstw bitumicznych m2 100,00
31 Skropienie warstw niebitumicznych m2 3695,40
32 Skropienie warstw bitumicznych m2 100,00
X D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej ¥ * %
kruszywa stabilizowana mechanicznie
33 Wykonanie podbudowy pomocniczej z m2 37,00
kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o
uziarnieniu 0/31,5 C90/3
34 Wykonanie podbudowy pomocniczej z m2 63,60

kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cmo
uziarnieniu 0/31,5 C90/3
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35

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie gr. 21 cmo
uziarnieniu 0/31,5 C90/3

m2

36,00

36

Wykonanie podbudowy zasadniczej z
kruszywa naturalnego przekruszonego
stabilizowanego mechanicznie gr. 12cmo
uziarnieniu 0/31,5 C90/3

mz2

3 630,80

D.04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z mieszanki zwigzanej
cementem

37

Wykonanie warstwy wzmachiajgcej podioze z
kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0
(z dowozu) gr.w warstwy 15 cm

m2

35,00

38

Wykonanie warstwy wzmacniajgcej podioze z
kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0
(z dowozu) gr.w warstwy 10 cm

m2

7 132,00

D.04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

39

Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego AC22P 35/50 gr. 7 cm

m2

41,00

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01

Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

40

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej rzedowej gr. 9/11 cm w kolorze
szarym na podsypce cementowo -piaskowej
1:4 gr. 3-5cm

m2

93,30

D.05.03.05a

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego

41

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego AC16W gr. 5 cm

m2

59,00

D.05.03.05b

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

*

42

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego AC11S gr. 4 cm

m2

114,00

43

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC5S gr. 4 cm

m2

3 658,40

D.05.03.11

Frezowanie

44

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno, grubo$é¢ frezowania 4
cm (z odwozem i utylizacjg)

m2

114,00

45

Wykonanie frezowania nawierzchni
asfaltowych na zimno, grubosé frezowania 5
cm (z odwozem i utylizacja)

m2

58,00

D.05.03.23.
a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

46

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej typ CEGLA (materiat z rozbiérki w
kolorze szarym) na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (przyjeto mozliwosé
powtérnego wykorzystania 95% materiatu z
rozbioérki wg poz.6)

m2

2 877,60

47

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej typ CEGLA (materiat z rozbiérki w
kolorze czerwonym) na podsypce cementowo
-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (przyjeto mozliwosc
powtdrnego wykorzystania materiaiu z
rozbiorki wg poz.7)

m2

85,00

43

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j
brukowej typ CEGEA 10x20cm w kolorze
szarym (material nowy - uzupetnienie
brakujgcego materiaiu nawierzchni po
wykorzystaniu materiatu z rozbiérki) na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

456,80

49

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
brukowej typ CEGLA 10x20cm w kolorze
grafitowym (materiat nowy) na podsypce
cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

34,60
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50

Wykonanie nawierzchni z plytek
chodnikowych ostrzegawczych 30x30 cm gr. 8
cm w kolorze zéitym z uwypukleniami na
podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 cm

m2

26,82

D.07.00.00

OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.02

Oznakowanie poziome drog

51

Linie ciggle cienkowarstwowe

m2

3,90

52

Linie przerywane cienkowarstwowe

m2

17,56

53

Linie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzalki i
symbole cienkowarstwowe

m2

236,83

54

Malowanie powierzchniowe - malowanie
cienkowarstwowe w kolorze czerwonym

m2

207,00

55

Likwidacja istniejacego oznakowania
poziomego z nawierzchni asfaltowej

m2

105,00

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe

66

Ustawienie stupkow stalowych fi 70 mm
prostych

szt.

29,00

57

Zamontowanie tarcz znakdw rozmiar $redni
(folia 2 generacji) do stupkow

szt.

11,00

58

Zamontowanie tarcz znakéw rozmiar mini
(folia 2 generacji) do stupkow

szt

29,00

59

Zamontowanie tarcz znakéw w rozmiarze
srednim D-6 wraz z tablicg fluorescencyjng
(folia 2 generacji) do siupkéw

szt.

4,00

60

Przestawienie istniejgcych znakéw drogowych
(stupek wraz z tarczg znaku)

szt.

25,00

D.07.03.01

Urzgdzenia do regulacji ruchu (sygnalizacja
Swietlna)

61

Demontaz kompletnych sygnalizatoréw
montowanych na masztach sygnalizacyjnych
(latarnia wraz z masztem) wraz z
oczyszczeniem i przygotowaniem do
ponownego wbudowania

szt

4,00

62

Wykonanie przecisku pod jezdnig ul.
Kazimierza Wielkiego pod kanalizacje
teletechniczna: 25m

25,00

63

Budowa kanalizacji teletechnicznej zlozonej z
3 studni Sk-1, rur D110

kpl.

1,00

64

Utozenie z podiaczeniem kabli
teletechnicznych YKSY 30*1,5mm, YKSY
24*1,56mm, YKSY 19*1,5mm YKSY 14*1,5mm,
YKSY 7*1,5mm, YKY 5*1,6mm, YKY 4*1,5mm

kpl.

1,00

65

Montaz kompletnych sygnalizatordw (z
demontazu) 4 szt., slupkéw przyciskéw dla
pieszych i rowerzystow 2 szt., przyciskéw dla
rowerzystow na ist. stupie 1 szt. z
urzgdzeniami i okablowaniem

kpl.

1,00

66

Wymiana 8 szt. soczewek S-5 w istniejgcych
sygnalizatorach grup pieszych D300mm na
soczewki dla pieszych i rowerzystéw

szt.

8,00

67

Uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci
dziatania sygnalizacji $wietinej

kpl.

1,00

68

Pomiar instalacji elektrycznej sygnalizacji
Swietlnej

kpl.

1,00

D.07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych i
rowerzystow

69

Ustawienie ogrodzenia typu U-12a w terenie
zielonym

mb

4,00

70

Ustawienie podpérek dla rowerzystéw z rur
stalowych

szt.

4,00

D.07.07.01

Budowa i przebudowa oswietlenia oraz
likwidacja kolizji z sieciami energetycznymi

7

Demontaz kabla nn.

mb

66,00
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72 Ulozenie nowego odcinka kabla nn. mb 78,00
73 Demontaz slupa oswietlenia drogowego kpl 1,00
74 Montaz stupa o$wietlenia drogowego kpl 1,00
X D.08.00.00 ELEMENTY ULIC * ¥ *
X D.08.01.01 Krawezniki betonowe 3 L *
75 Ustawienie krawgznikéw betonowych m 120,80
zwyklych 15x30 cm na fawie z oporem z
betonu C12/15
76 Ustawienie krawegznikow betonowych m 10,00
najazdowych 15x22 cm na tawie z oporem z
betonu C12/15
77 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm m 124,30
na fawie z oporem z betonu C12/15
78 Ustawienie kraweznikow betonowych m 1282,80
obnizajgcych 20x23x30 cm na lawie z
oporem/bez oporu z betonu C12/15
X D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe ® * ®
79 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach m 3 345,50
8x30cm na fawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem
X D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA * . *
X D.09.01.01 Zieleri drogowa L4 * *
80 Wykonanie trawnikéw (humusowanie gr. 10 m2 2 071,70
cm z obsianiem)
81 Sadzenie krzewdw z pielegnacjg m2 12,00
82 Prace regulacyjne przy istniejacych krzewach m 30,00
X D.10.00.00 INNE ROBOTY * * *
X D.10.01.01 Inne elementy zagospodarowania * * *
83 Przestawienie istniejgcej wiaty przystankowej szt. 3,00
84 Dostawa i montaz wiaty przystankowej szt. 1,00
85 Przestawienie ogrodzenia z siatki stalowej m 60,00
86 Tablice informacyne i pamigtkowe szt. 2,00

kwota netto [zi]

VAT 23% [z1]

kwota brutto [z1]
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ZAtACZNIK NR 2 do SIWZ

(petna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.

System scieZzek rowerowych w Gorzowie Wikp.
oswiadczam, co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia w Rozdziale IV,

{miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, okreslonych

przez zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia w Rozdziale IV, polegam na

zasobach nastepujgcego/ych
POANTTO I OW e ey o S T TR T T TAT A VT A S0 Aol s, e ot it e
....................................................................................................... W nastepujacym
2 B TSI st A GBS B G 9L BT S 1550

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy oséb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI: |
Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajgcego w bitad przy przedstawianiu informaciji.

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy os6b
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

(pelna Hézwa/ﬁrma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn:
System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wikp., oéwiadczam, co nastepuije:

'OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. O$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1-4 ustawy Pzp.

....................... (migjscowosé),dnia .................... T.

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcy zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednoczeénie
oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjafem
nastepujgce srodki naprawcze:

{podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:



peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)nie podlegalja wykluczeniu
Z postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosé),dnia ...................... I.
(podpis)
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJ!:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w biad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migjscowosd), dNia ....c.cooovviiiinnl T

(podpis)
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ZAY ACZNIK NR 4 do SIWZ
Wykonawca:

(pefna }iézwa/ﬁrma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN
System $ciezek rowerowych w Gorzowie Wikp.

Oswiadczam, Ze wykonatem nie wczesniej niz w okresie ostatnich pigciu lat przed upfywem
terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, roboty
budowlane w zakresie niezbednym do wykazania spethiania warunku zdolnosci technicznej lub
zawodowej zgodnie z ponizszym wykazem:

Daty wykonania

Nazwa zaméwienia; V\ll’%r;(;?c (data ktg:’:“;iot E:nrz\?v:z;\o
Rodzaj zaméwienia, opis brutto rozpoczecia — g r‘ggot y
zakonczenia) y

Nazwa zamowienia;

Robota polegata na (zaﬁres):

budowie/ przebudowie  ciggu
pieszo-rowerowego i/ lub sciezki
rowerowej i/lub drogi z
nawierzchni asfaltowej o
diugosci .............. m

Robota polegata na (zaf(res):

budowie/ przebudowie

ciggdw pieszo- rowerowego i/
lub sciezki rowerowej i/lub drogi
z nawierzchni asfaltowej o
diugosci .............. m

Do wykazu nalezy zataczyé dowody okreslajgce czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidiowo ukoriczone.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnié Zamawiajgcemu, Ze realizujgc zamowienie
bedzie dysponowaf niezbgdnymi zasobami tych podmiotow, w szczegélnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji.

(podpis)
*

niepotrzebne skresli¢
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Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres)

ZAt ACZNIK NR 5 do SIWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PT.
Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zamowienia publicznego nastepujgce osoby:
System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wikp.

Lo IMIE |
P- INAZWISKO

STANOWISKO, UPRAWNIENIA
BUDOWLANE ORAZ DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE

PODSTAWA DO
DYSPONOWANIA
OSOBA

ZAKRES
POSIADANYCH
UPRAWNIEN |
NUMER

Kierownikiem budowy

Kierownikiem robét branzy elektrycznej

1) Nalezy wskazac, czy dana osoba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa
zlecenie, umowa o dzieto) albo czy przediozone zostato pisemne zobowigzanie innego/innych podmiotu/podmiotéw do
udostepnienia osoby/oséb zdolnej/zdolnych do wykonania zamdwienia.

(migjscowosc i data)

(imienne pieczecie i podpisy 0s6b uprawnionych)
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ZAt ACZNIK NR 6 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego

System Sciezek rowerowych w Gorzowie Wikp.- Zaméwienie Czesciowe nr .......
w imieniu ww. podmiotu oswiadczam, ze:

1. nie nalez¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z
Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu®,

2. naleze do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami
ktérzy ztozyli oferty w niniejszym postepowaniu*;

*

niepotrzebne skresli¢ lub wpisac ,nie dotyczy”

w przypadku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktorzy ziozyli
oferty w niniejszym postgpowaniu, Wykonawca winien wykazac, ze istniejace miedzy nimi
powigzania nie prowadza do zakidcenia konkurenciji w tym postepowaniu.

*k

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie

internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu
niniejsze oswiadczenie.

*niepotrzebne skreslic
** jesli na niniejszym formularzu jest za mato miejsca, mozna dotgczyé
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