ZAt ACZNIK NR DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. WPROWADZENIE

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie lubuskim, w miescie Gorzéw Wielkopolski (miasto na
prawach powiatu).

Inwestycja obejmuje rozbudowe ul. Kostrzynskiej, ktéra jest czescig drogi wojewddzkiej nr 132,
stanowigcej gtowng o$ komunikacyjng na kierunku wschdd-zachéd dla mieszkancéw powiatu
gorzowskiego. Rowniez dla mieszkancéw Gorzowa Wielkopolskiego oraz terenéw potozonych na wschdod
(wzdtuz drogi krajowej nr 22) udajacych sie za zachodnia granice panstwa, jest to najkrotsza i najczesciej
wybierana droga. Druga, wg roli w sieci drogowej oraz natezenia ruchu jest droga powiatowa nr 2507F
(ulica Dobra) taczaca ul. Kostrzynska z ul. Mysliborska.

Dzisiejszy uktad komunikacyjny nie zapewnia ptynnego przejazdu przez analizowang czes¢ miasta Gorzowa
Wielkopolskiego. Wyjazd z Gorzowa Wielkopolskiego w kierunku Kostrzyna utrudnia obecna geometria i
stan techniczny drogi.

Wzdtuz ulicy Kostrzynskiej objetej projektem rozbudowy wystepujg zaréwno tereny réwninne bedace
rowning bagienng, jak i silnie wypietrzone stanowigce pod wzgledem geomorfologicznym obszar
wysoczyzny morenowej. Stad rzezba tego terenu pod wzgledem krajobrazowym ma charakter silnie
zréznicowany - falisty. Zasadniczym elementem krajobrazowym tego rejonu jest dolina Warty. Teren
objety opracowaniem lezy w obszarze tarasu zalewowego tej rzeki. Elementem wyrdzniajgcym ten obszar
jest wysoka krawedz doliny, urozmaicona wieloma rozcieciami erozyjnymi. Krawedz ta wznosi sie na
wysokos¢ do 70 m n.p.m. Zagospodarowanie terendw przeznaczonych pod inwestycje stanowig w
wiekszosci istniejgce pasy drogowe.

Analizowany odcinek drogi rozpoczyna sie od skrzyzowania z weztem S3 i do skrzyzowania z ul. Dobrg w
stanie istniejgcym posiada jezdnie o szerokosci okoto 7,00 m ograniczong obustronnymi kraweznikami.
Nawierzchnia ul. Kostrzynskiej na analizowanym odcinku wykonana jest z masy bitumicznej. Droga
wyposazona jest w chodniki ( do skrzyzowania z ul. Witnicka) i oswietlenie drogowe. Chodniki wykonane s3
z ptyt betonowych i ograniczone obrzezami betonowymi. W stanie istniejgcym brak jest wydzielonych
$ciezek rowerowych oraz sprawnego systemu kanalizacji deszczowej.

Od skrzyzowania z drogg powiatowa: ulicg Dobrg i drogg gminng,: ulicg Warzywng do Placu Stonecznego w
stanie istniejgcym szerokosci okoto 7,00 m ograniczong obustronnymi kraweznikami. Wzdtuz drogi
usytuowane jest wydzielone dwutorowe torowisko tramwajowe. Nawierzchnia ul. Kostrzynskiej do ul.11
Listopada wykonana jest z kostki kamiennej, dalej wystepuje nawierzchnia asfaltowa. Na analizowanym
odcinku droga wyposazona jest w chodniki z ptyt betonowych, kanalizacje deszczowg i oswietlenie
drogowe. Brak jest wydzielonych sciezek rowerowych.

Nawierzchnia drogi na catej dtugosci realizowanej inwestycji jest zniszczona
i zdeformowana, wystepuja liczne ubytki, spekania i slady wczesniejszych miejscowych napraw. Lokalnie
przy nieregularnych krawedziach jezdni wystepujg zastoiska wody, swiadczace o utrudnionym odptywie
wod opadowych z drogi.

Tory tramwajowe miejscami s3 wypaczone a na przejsciach oraz dojazdach do posesji wystajg ponad
betonowg obudowe, co stwarza niebezpieczenstwo potkniecia, szczegdlnie w okresie zimowym, gdy tory
przykryte sg czesciowo pokrywa $niegu.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY TOROWISKA | SIECI TRAKCYJNE)J

Przedmiotem zamoéwienia nie jest rozbiorka torowiska w terenie zielonym oraz sieci trakcyjnej oraz
wygrodzen wzdtuz torowiska. W zakresie torowiska rozbiorce podlegaja tylko torowiska w nawierzchni
utwardzonej na wjazdach do posesji, przejazdach przez ulice, przystankach tramwajowych oraz
odcinek w ulicy Dobrej.
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Szczegdtowe ilosci do wykonania z uwzglednieniem powyzszego okreslone zostaty w TER

2.1. Wymagania w zakresie wykonania torowiska w terminie 7 m-cy od daty zawarcia Aktu Umowy

Z uwagi na koniecznos$¢ uruchomienia ruchu tramwajowego nowo budowane torowisko i sie¢ trakcyjna

powinno posiadac przejazd do zajezdni przez ul. Kostrzyniska , tor pojedynczy do cerkwi wraz z mijankg

przy ul. Tartacznej, torowisko podwadjne od cerkwi do starego torowiska przy wiadukcie. Roboty te winny

zapewni¢ jazde tramwajow przez zajezdnie. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie

robot powyzsze wymogi i doprowadzi¢ do uruchomienia ruchu tramwajowego w terminie 7 miesiecy od

daty zawarcia Aktu Umowy.

2.2 Wymagania w zakresie wykonania robét torowych i trakcyjnych:

Na dalszym etapie Wykonawca winien wybudowaé pozostate elementy trakcji - rozjazdy przy cerkwi, oraz

petla ,Wieprzyce”. Dalsze prace na w/w torowisku Wykonawca bedzie prowadzit z uwzglednieniem

prowadzonego ruchu tramwajowego i zobowigzany jest uwzglednié niniejszy wymag w ofercie.

3.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdét budowlanych wchodzacych w zakres kontraktu na
»Przebudowe ul. Kostrzynskiej.

Zakres obejmuje rozbudowe ul. Kostrzyriskiej w Gorzowie Wlkp. od km 39+594 do km 424605, ktéra jest
czescig drogi wojewddzkiej nr 132, stanowigcej gtéwng o$ komunikacyjng na kierunku wschéd — zachéd
dla mieszkancow powiatu gorzowskiego.

Cata inwestycja obejmuje odcinek o dtugosci okoto 3,009 km i obejmuje:

Rozbudowe istniejacej jezdni ul. Kostrzynskiej bez zmiany geometrii celem dostosowania drogi
do kategorii ruchu KR3 na odcinku skrzyzowania z weztem S3 do skrzyzowania z ul. Dobrg;
Rozbudowe istniejgcej jezdni ul. Kostrzynskiej celem dostosowania drogi do kategorii ruchu KR3
na odcinku od skrzyzowania z ul. Dobrg do Placu Stonecznego.

przebudowe torowiska tramwajowego

Rozbudowa bedzie polegata w szczegdlnosci na:

ASANENENENEN

A NENENENENENEN

wzmochieniu i poszerzeniu istniejgcej drogi do szerokosci 7,00 m,

przebudowie skrzyzowania ulic Kostrzynska- Dobra-Warzywna,

przebudowie torowiska tramwajowego wraz z petlg przy ul. Warzywnej

przebudowie trakcji tramwajowe;j,

przebudowie perondw i przystankow tramwajowych,

przebudowie wiaduktu drogowego nad linig kolejowga nr 203 Tczew —Kostrzyn oraz nr 415 f3czaca
stacje Gorzow wlkp. ze stacjg Mysliborz,

budowie chodnikéw,

budowie $ciezek rowerowych,

budowie zatok autobusowych

budowie kanalizacji deszczowej,

przebudowie oraz budowie wylotédw kanalizacji do rzeki Warty,

nowe nasadzenia zieleni wraz z urzgdzeniem nowych trawnikéw,

budowa nowego oswietlenia drogowego wzdtuz drogi wraz doswietleniem na przejsciach dla
pieszych.

W ramach przedmiotu zamoéwienia lezy uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych w tym
pozwolenia na uzytkowanie
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W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy zapisami specyfikacji ST-00, a specyfikacjami
szczeg6towymi i/lub pomiedzy specyfikacjami dla poszczegdlnych zadan, Wykonawce obowigzujg zapisy
specyfikacji szczegdtowych.

4., ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1) Powigzania drogi DW 132 z publiczng siecig drogows.
Skrzyzowania z drogami poprzecznymi:
- Droga powiatowa nr 2507F — ul. Dobra (klasa G dziatka 403/2)
- Droga powiatowa nr 1393F — ul. Wisniowa (klasa L dziatka nr 175/7)
- Droga gminna nr 100965F — ul. Witnicka (bez kategorii dziatka nr 211
- Droga gminna nr 100998F — ul. GArna ) bez kategorii dziatka nr 240)
- Droga gminna nr 100717F — ul. Dagbroszyniska (klasa L dziatka nr 264/2)
- Droga gminna bez nadanego numeru — ul. Krzyzowa (klasa D dziatka nr 301)
- Droga gminna nr 100970F — ul. Zrédtowa (bez kategorii dziatka nr 854)
- Droga gminna nr 100762F — ul. Nad Wartg ( klasa D dziatka nr 420/3)
- Droga gminna nr 101026F — ul. Minerdw (klasa D dziatka nr 519)
- Droga gminna nr 100800F — ul. Tartaczna (klasa D dziatka nr 521/1; 597/1; 852)
- Droga gminna nr 100935F — ul. Promienna (bez kategorii dziatka nr 652/1)
- Droga gminna nr 100776F — PI. Stoneczny (klasa L dziatka nr 2164/2).

Zjazdy publiczne z DW 132:
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 39+818,29 (dziatka nr 175/6)
- Droga dojazdowa (boczna Kostrzynskiej) w km 39+830,71 (dziatka nr 757/1)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 39+950,86 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 40+158,46 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 40+321,62 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 40+587,18 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do MZK w km 41+005,13 (dziatka nr 412, 175/6)
- Zjazd do urzadzen podczyszczajgcych przy wylocie WW-21 w km 41+044,23 (dziatka nr 175/6
- Droga dojazdowa (ul. Kadetéw) w km 41+135,96 ( dziatki nr 175/6, 520/15)
- Zjazd do urzadzen podczyszczajgcych przy wylocie WW-22 w km 41+473,70 (dziatka nr 175/6;
673/2)
- Droga dojazdowa (ul. Kadetéw) w km 41+432,69 ( dziatka 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 41+5801,72 (dziatka nr 175/6; 608)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 41+530 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 41+611,10 (dziatka nr 175/6; 623)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 41+736,89 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 41+778,57 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 41+896,15 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 41+956,52 (dziatka nr 175/6)
- Zjazd do obiektu dziatalnosci gospodarczej w km 41+976,97 (dziatka nr 175/6)

Komunikacja autobusowa
Projekt zaktada lokalizacje trzech zatok autobusowych w rejonie istniejgcych przystankow.

Komunikacja tramwajowa
Projekt zaktada lokalizacje osmiu peronéw tramwajowych przy przebudowywanej linii tramwajowej
wraz z petlg przy skrzyzowaniu ul. Kostrzynskiej i ul. Warzywnej.

2) Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
Przebieg drogi
Odcinek ul. Kostrzynskiej o dtugosci okoto 3,009 km obejmuje:
- Rozbudowe istniejgcej jezdni ul. Kostrzynskiej bez zmiany geometrii na odcinku
skrzyzowania z weztem S3 do skrzyzowania z ul. Dobrg, klasa G1/2;
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- Rozbudowe istniejgcej jezdni ul. Kostrzynrskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Dobrg do
Placu Stonecznego. Klasa G1/2 na odcinku od ul. Dobrej do km 2+470, od km 2+470 do
korica opracowania G2/2.

Nowoprojektowane uzbrojenie i odwodnienie
Wykonawca wykona odwodnienie drogi poprzez wpusty deszczowe rozmieszczone przy
projektowanych kraweznikach.
Wody ujete przez studzienki wpustéw deszczowych odprowadzane bedg systemem kanalizacji
deszczowej do urzgdzen podczyszczajgcych, a nastepnie poprzez wylot WW-20 i WW-21 do rzeki
Warty. Studzienki wpustéw deszczowych wyposazone bedg w osadniki.
Wykonawca dostarczy i zamontuje urzgdzenia podczyszczajgce (osadniki, separatory substancji
ropopochodnych) gwarantujgce oczyszczenie sciekédw deszczowych do parametréw zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U.2014 poz. 1800) w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Na rozbudowywanym odcinku drogi Wykonawca wykona nowe oswietlenie drogowe, nowg trakcje
tramwajowg oraz przebudowe kolidujgcych sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych i
gazowych.

Kolizje z urzqdzeniami obcymi
W pasie drogi znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
- Kanalizacja
deszczowa,
- Kanalizacja sanitarne,
- Siec
wodociggowa,
- Sie¢ gazowa,

- Sie¢
teletechniczna,
- Kable
energetyczne,
- Oswietlenie
drogowe,
- Trakcja
tramwajowa.
Parametry techniczne projektowanej drogi oraz obiekty inZynierskie powiqgzane z drogg
- Klasa drogi -G
- Kategoria - wojewddzka
- predkos¢ projektowa - Vp=50 KM/H
- predkos$é¢ miarodajna -Vpm =60 KM/H
- kategoria ruchu - KR3
- nos$no$¢ nawierzchni - 115 KN/o$
- szerokos¢ jezdni -2x3,5=7,0 (dla przekroju 1 x 2)
- szerokos¢ jezdni -2x2x3,5=17,0 ( dla przekroju 2 x 2)
- spadek poprzeczny -2%
- szeroko$¢ chodnika - 20m
- szerokos¢ Sciezki rowerowej -2,0m

Jezdnia

Na przebudowywanym oraz remontowanym odcinku ulicy Kostrzynskiej zaprojektowano jezdnie o
szerokosci 7,00 m w technologii nawierzchni cichej tj. zastosowano jako warstwe S$cieralng AC 8S ,
ograniczong obustronnymi kraweznikami betonowymi. Przekrdéj drogi o spadku poprzecznym 2%
zaprojektowano jako dwustronny na odcinku remontowanym oraz jednostronny na odcinku

przebudowywanym.
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SkrzyZzowania

w ramach opracowania przeprojektowane zostato czterowlotowe skrzyzowanie
ul. Kostrzynskiej z ul. Dobrg i ul. Warzywng na skrzyzowanie skanalizowane. Dodatkowo zaprojektowane
zostaty takze skrzyzowania typu T z drogami bocznymi i dojazdowymi. Drogi boczne i dojazdowe
zaprojektowano w technologii nawierzchni cichej tj. zastosowano jako warstwe $cieralng AC 8S.

Zatoka parkingowa

W ramach opracowania przy ul. Sfonecznej zaprojektowana zostata zatoka parkingowa o nawierzchni
bitumicznej oraz spadku jednostronnym 2 % w strone jezdni. Parking bedzie posiadat 13 miejsc
parkingowych o wymiarach 2,5x6,0m w tym jedno dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych o wymiarach
3,6x6,0m. Miejsca postojowe bedg usytutowane rownolegle do jezdni ul. Kostrzyniskiej.

Zatoki autobusowe

Na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano zatoki autobusowe o szerokosci 3,0 m, nawierzchni z betonu
cementowego C30/37 o grubosci ptyty 25cm oraz spadku jednostronnym 2% skierowanym w strone
jezdni. Na dtugosci przystankéw autobusowych zaprojektowano jeden rzad ptytek betonowych z
guzkami, typu STOP odsunietych 0,5 m od lica kraweznika. Zaprojektowano zatoki o skosach wjazdowych
1:8 i wyjazdowych 1:4 z wyokragleniem zataman krawedzi perony tukami R=30m. na dtugosci peronu
zastosowano betonowy kraweznik peronowy o wymiarach 30x31x100. Do oddzielenia nawierzchni zatoki
od nawierzchni DW132 zastosowano ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 posadowionych na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 grubosci 15cm. Krawezniki betonowe zaprojektowano jako
obnizone do poziomu nawierzchni (wtopione).

Przystanki tramwajowe

Na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano przystanki tramwajowe o szerokosci 3,50 — 4,80 m,
nawierzchni z kostki betonowej 10x20x8 c¢cm oraz spadku jednostronnym 2-3% skierowanym w strone
jezdni. Perony majg dtugosc: 30 m sg potgczone z przejsciem dla pieszych pochylniami (5%) o dtugosci 4
m. Krawedzie peronéw od strony toru sg wyniesione na 22 cm ponad poziom gtéwki szyny. Na dtugosci
perondéw tramwajowych zaprojektowano jeden rzad ptytek betonowych z guzkami, typu STOP
odsunietych 0,5 m od Scianki peronowe;j.

W ramach wyposazenia perondw tramwajowych przewidziano ustawienie wiaty przystankowe] o
wymiarach ok. 2x4 m ze $cianka boczng ok. 1m. (wiata 3-modutowa, w tym 2 moduty zabudowane
siedziskami/tawka). Wiata z profili aluminiowych, zadaszenie z poliweglandw, $cianki boczne ze szkta
hartowanego gr. min. 8 mm, ramka na rozktad jazdy. W ramach wyposazenia przystankéw nalezy
przewidzie¢ systemowe: kubet na Smieci i stupek przystankowy.

Chodniki

Na odcinku ulicy Kostrzynskiej zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,00 m o nawierzchni z kostki
betonowej ograniczone obustronnymi obrzezami betonowym 8x30 posadowionymi na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 grubosci 10cm i jednostronnym spadku 2%. Przy dojsciach do przejs¢ dla
pieszych zaprojektowano dwa rzedy ptytek betonowych z guzkami, typu STOP bezposrednio przy
krawedzi jezdni.

Drogi rowerowe ( z dopuszczeniem ruchu pieszego)

W ramach realizowanej inwestycji zaprojektowano drogi rowerowe z dopuszczeniem ruchu pieszego o
nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego AC 5S grubosci 4cm. Spadek poprzeczny 2 %
zaprojektowano jako jednostronny w kierunku jezdni, natomiast od ul. Dobrej do Placu Stonecznego (po
stronie potudniowej) w kierunku torowiska tramwajowego. Nawierzchnie ciggédw rowerowych
ograniczono obrzezami betonowymi 8x30 posadowionymi na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15 grubosci 10cm i obnizonymi do poziomu nawierzchni.

Sciezka rowerowa
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Wzdtuz ul. Warzywnej oraz Al. 11 Listopada (od km 2+500) zaprojektowano S$ciezki rowerowe o
szerokosci 1,50 — 2,00 m o nawierzchni bitumicznej z AC5S gr. 4cm ograniczone obustronnymi obrzezami
betonowym 8x30 o jednostronnym spadku 2%.

Zjazdy indywidualne i publiczne

Nawierzchnie zjazdow nalezy wykonac z kostki betonowej 10x20x8 cm. Potgczenie krawedzi zjazdu z
krawedzig drogi nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie skosu 1:1 na wysokos¢ 1,5 m natomiast zjazdow
publicznych nalezy zastosowaé promien wyokraglajagcy o wartosci Rmin=5,0m. Na zjazdach nalezy
zachowac ciggtos¢ nawierzchni ciggdw pieszo-rowerowych z brakiem poprzecznych obrzezy.

Urzgdzenia bezpieczeristwa ruchu

W ramach opracowania zostang wykonane barieroporecze, bariery zabezpieczajgce, a na przejazdach
sterowanych podpdrki rowerowe.

Barieroporecze o parametrach H2W2 zostang umieszczone na projektowanych murach oporowych, na
kapach chodnikowych przebudowywanego wiaduktu drogowego oraz wzdtuz ul. Kostrzynskiej i
Zeglarskiej w lokalizacjach zgodnych z planami sytuacyjnymi. Wysoko$¢ barieroporeczy bedzie wynosita
1,20m.

Konstrukcja nawierzchni
Ze wzgledu na mrozoodpornosé konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac jako:
* Konstrukcja nr 1 - od km 0+000 do km 1+000
Kategoria ruch — KR3, Grupa gnosci podiea —G1

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo$¢ warstwy
[cm]
W-wa S$cieralna z AC 8S PMB 45/80-55 4
W-wa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60 5
W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 7

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie 20
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 15
Cs/a

Z grubosci warstw konstrukcyjnych 51

e Konstrukcja nr 2 od km 1+000 do km 1+860 i od km 2610 do km 3+011

Kategoria ruch — KR3, Grupa nosnosci podfoza —-G2

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo$¢ warstwy
[cm]

W-wa $cieralna z AC 8S PMB 45/80-55 4
W-wa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60 5
W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 7
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20
Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 18
Cs/a

Z grubosci warstw konstrukcyjnych 54

» Konstrukcja nr 3 — na odcinku od km 1+860 do km 2+@0
Kategoria ruch — KR3, Grupa nosnosci podfoza —G4
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Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]

W-wa $cieralna z AC 85 PMB 45/80-55 4
W-wa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60 5
W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22P, 35/50 7
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20
Coo/3 stabilizowanej mechanicznie
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 18
Cs/a
W-wa ulepszonego podtfoza z gruntu niewysadzinowego (piasek 40
gruby)

Z grubosci warstw konstrukcyjnych 94

» Konstrukcja drég bocznych i dojazdowych od km 0+00@o km 1+860 i od km 2+010
do km 3+011
Kategoria ruch — KR2, Grupa nosnosci podtoza —-G1,G2

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo$¢ warstwy
[cm]

W-wa $cieralna z AC 8S PMB 45/80-55 4
W-wa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60 8
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20
Coo/3 stabilizowanej mechanicznie
W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cj/, 15

Z grubosci warstw konstrukcyjnych 47

» Konstrukcja drég bocznych i dojazdowych od km 1+86@o km 2+010

Kategoria ruch — KR2, Grupa nosnosci podtoza —G4

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo$¢ warstwy
[cm]
W-wa $cieralna z AC 8S PMB 45/80-55 4
W-wa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60 8

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie 20
W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cs/, 20
W-wa ulepszonego podtfoza z gruntu niewysadzinowego (piasek 55
gruby)

Z grubosci warstw konstrukcyjnych 77

» Konstrukcja placu do zawracania w cagu ul. Mineréw, parking przy
ul. Wisniowej
Kategoria ruch — KR2, Grupa nosnosci podfoza —-G2

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]
W-wa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm (kolor szary) 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3
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W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem

- . L 20

Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie
W-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem Cs/, 18
Z grubosci warstw konstrukcyjnych 49

Konstrukcja parkingu przy pl. Stonecznym
Kategoria ruch — KR3, Grupa nosnosci podtoza —G2

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

[cm]

W-wa $cieralna z AC 85 PMB 45/80-55 4
W-wa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60 5
W-wa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 7
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20
Coo/3 stabilizowanej mechanicznie
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 18
Cs/a

Z grubosci warstw konstrukcyjnych 54

Konstrukcja zatok autobusowych od km 0+000 do km 1800
Kategoria ruch — KR3, Grupa nosnosci podfoza —G1

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

[cm]
W-wa $cieralna z betonu cementowego C 30/37 25
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 30
Coo/3 stabilizowanej mechanicznie
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 15
Cs/a
Z grubosci warstw konstrukcyjnych 70

Konstrukcja zatok autobusowych od km 1+000 do km 1860 i od km 2+010

do km 3+011

Kategoria ruch — KR3, Grupa nosnosci podfoza —-G2

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos¢ warstwy

[cm]
W-wa $cieralna z betonu cementowego C 30/37 25
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 30
Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 18
Cs/a
Z grubosci warstw konstrukcyjnych 73

Konstrukcja zatok autobusowych od km 1+860 do km 2310
Kategoria ruch — KR3, Grupa nosnosci podfoza —G4
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Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]
W-wa $cieralna z betonu cementowego C 30/37 25
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 30
Coo/3 stabilizowanej mechanicznie
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej cementem 18
Cs/a
W-wa ulepszonego podfoza z gruntu niewysadzinowego (piasek 40
gruby)
Z grubosci warstw konstrukcyjnych 113
» Konstrukcja chodnikéw, przystankow tramwajowych
Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]
W-wa scieralna z kostki betonowej 10 x20 cm (kolor szary) 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 15
Coo/3 stabilizowanej mechanicznie
W-wa mrozoochronna z piasku grubego 10
Z grubosci warstw konstrukcyjnych 36

» Konstrukcja pasow bezpieczéasstwa przy przystankach tramwajowych, zatokach
autobusowych i przegciach dla pieszych

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]

W-wa $cieralna z ptyty betonowej z guzkami, z6tta (typu STOP) 5
35x35cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 6
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 15
Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie
W-wa mrozoochronna z piasku grubego 10

% grubosci warstw konstrukcyjnych 36

» Konstrukcja drog rowerowych i $ciezek rowerowych o nawierzchni bitumicznej od
km 0+000 do km 1+860 i od km 2+010 do km 3+011

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 4
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 15
Coo/3 stabilizowanej mechanicznie
W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cs/4 10
Z grubosci warstw konstrukcyjnych 29

» Konstrukcja drég rowerowych o nawierzchni bitumicznej od km 1+860 do km 2+010

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubo$¢ warstwy

r h |
cm
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W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 4

W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 15

Coo/3 stabilizowanej mechanicznie

W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cs, 15
Z grubosci warstw konstrukcyjnych 34

Konstrukcja drog rowerowych o0 nawierzchni bitumicznej wzmocniona

na zjazdach

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]
W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 50/70 4
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20
Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie
W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cs, 18
% grubosci warstw konstrukcyjnych 42

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z kostki betonowg

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]

W-wa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20
Coo/3 stabilizowanej mechanicznie
W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cs/4 18

Z grubosci warstw konstrukcyjnych 49

Konstrukcja zjazdow o nawierzchni z kostki betonowgod km 1+860 do km 2+010

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
[cm]

W-wa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm 8
Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 3
W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 20
Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie
W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem Cs/4 18
W-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego (piasek 55
gruby)

Z grubosci warstw konstrukcyjnych 74

Konstrukcja opasek bezpieczéstwa z kostki betonowej

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos¢ warstwy
[cm]
W-wa $cieralna z kostki betonowej 10 x20cm (kolor szary) 8
W-wa podsypki cementowo-piaskowej 1:3 3
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W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 15

Coo/3 Stabilizowanej mechanicznie

W-wa mrozoochronna z piasku grubego 10
Z grubosci warstw konstrukcyjnych 36

W granicach inwestycji ,,Przebudowa ulicy Kostrzynskiej” wystepuje obiekt inzynierski.

Wiadukt drogowy nad linig kolejowg

Istniejgcy obiekt nad linig kolejowg bedzie podlegat catkowitej rozbidrce i zastgpiony nowym obiektem o
parametrach dostosowanych do zmodernizowanego uktadu drogowego, ktéry stanowi obecnie jedyny
bezkolizyjny przejazd nad torami linii kolejowych nr 203 Tczew — Kostrzyn oraz 415 t3czacg stacje Gorzow
Wielkopolski ze stacjg Myslibdrz. Obie linie sg niezelektryfikowane. Wiadukt zapewnia potgczenie Alei 11
Listopada z czeScig miasta potozong pomiedzy torami, a rzekg Wartg (ulica Zatorze). O$ drogi na
wiadukcie przebiega w linii prostej, a osie przyczétkdw i filara w stosunku do osi wiaduktu sg usytuowane
pod katem prostym. Jest to rowniez kat skrzyzowania osi przeszkody i drogi. Gtdwng przeszkode
stanowig tory kolejowe znajdujace sie pod dtuiszym przestem stalowym, natomiast pod przestem
krotszym, zelbetowym biegta niegdys droga o nawierzchni z kamienia polnego. Niweleta jezdni na
wiadukcie przebiega w fuku pionowym wypuktym. Schematem statycznym ustroju nosnego jest belka
swobodnie podparta. Obiekt jest dwuprzestowy, przy czym konstrukcje nosne obu przeset réznig sie
przekrojem i rodzajem materiatu z jakich zostaty zbudowane. Przesta oparte s3 na masywnych
betonowych przyczétkach i filarze, prawdopodobnie posadowionych bezposrednio na podtozu
gruntowym.

Podstawowe parametry wiaduktu:

Dtugos¢ catkowita konstrukcji L=24,70 m
Dtugos¢ konstrukcji nosnej L,=18,10m
Szeroko$¢ catkowita B=9,70-12,50 m
Swiatfo poziome — przesto stalowe Ss=17,65m
Swiatto poziome — przesto zelbetowe S;=4,60m
Swiatfo pionowe — przesto stalowe Hs;=5,00 m
Swiatto pionowe — przesto zelbetowe H;=3,60 m
Skrajnia pozioma na obiekcie S, =8,00m

Kat skrzyzowania z przeszkoda 90°

Spadek podtuzny i=2,0%

Klasa obcigzenia A wg PN-85/5-10030

Przekrdj poprzeczny drogi na obiekcie:

- chodniki obustronne 2x32,00m
- pasy ruchu 2x3,50m
- opaska 2x0,5m

- bariery stalowe z pochwytem H2/W2/B 1,2 m
Opracowanie przewiduje w ramach przebudowy uktadu drogowego w rejonie ulicy Kostrzynskiej
wykonanie nowego wiaduktu nad torami w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego obiektu, ktéry na czas
budowy zostanie wykorzystany jako obiekt tymczasowy, a po zakornczeniu prac ulegnie rozebraniu.
Funkcjg nowoprojektowanego obiektu jest zapewnienie ciggtosci komunikacyjnej pomiedzy ulicami Al. 11
listopada oraz Zatorze i Zeglarska, jak rowniez umozliwienie bezkolizyjnego pokonania linii kolejowych nr
203i415.
Podstawowe parametry budowanego obiektu

obcigzenia uzytkowe: klasa A wg normy PN-85/5-10030;
szerokos¢ catkowita 15.20m;
szerokos¢ w linii kraweznikow: 8.00m;
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szerokos¢ uzytkowa: 7,0m (jezdnia) + 2 x 3.00m (chodnik);

rozpietos¢ w osiach podpér: L,=12.00 + 12.00 = 24.00 m;
wysokos¢ ptyty ustroju nosnego 0.75m

Swiatto pionowe: 5.90m

Swiatto poziome: 22.1m

spadki poprzeczne na obiekcie: - jezdni: daszkowe 2%,

- chodnikdéw: jednostronne 3%

pochylenie podtuzne jezdni: jednostronne 2%
Projektowany przekrdj normalny drogi na obiekcie
Przekrdj poprzeczny drogi na obiekcie sktada sie z nastepujgcych elementow:

Chodnik: 2 x3.00m
Opaska: 2 x0.50m
Jezdnia z dwoma pasami ruchu 2 x3.50m =7.00m

Opis konstrukgji

Obiekt zaprojektowano jako dwuprzestowy ciggty z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu
KUJAN NG o dtugosci 12,0 m, potaczonych ze sobg za pomoca zelbetowej czesci zespalajacej. Gore
przesta dostosowano do pochylef poprzecznych na obiekcie. Spdd przesta zaprojektowano na jednym
poziomie. Ustrdj nosny posiada stata szerokos¢ przekroju poprzecznego na catej diugosci obiektu.
Wysokos¢ konstrukcyjna przesta wynosi 0,75 m w osi obiektu. Nad przyczétkami oraz filarem
zaprojektowano zelbetowe poprzecznice uciggajgce konstrukcje przesta.

Spadek poprzeczny pomostu dwustronny wynoszacy 2,0 %. Ustréj wyksztatcony jest zgodnie z niweletg —
w spadku 2,0%.

Podpory wiaduktu stanowig przyczoétki masywne zelbetowe. Grubosc korpusu podpdr skrajnych wynosi
1,50 m. W tylnej czesci korpusu wyksztatcono wspornik pod ptyty przejsciowe oraz $cianke zapleczna.
Podparcie konstrukcji nosnej zrealizowano poprzez tozyska, ktére osadzono na wyksztatconych ciosach
podtozyskowych na gérnej powierzchni korpusu podpory.

Sciany boczne obiektu zaprojektowano jako wolnostojgce $éciany oporowe z gruntu zbrojonego z
oblicowaniem z elementéw prefabrykowanych zdylatowane od korpusu. Projekt muréw oporowych
stanowi odrebne opracowanie.

Podpore posrednig zaprojektowano jako tarczowg o statej grubosci 1.00m.

Posadowienie zaprojektowano w postaci taw zelbetowych jako bezposrednie. Dla wszystkich podpdr
zastosowano $cianki szczelne tracone. W przypadku podpory posredniej scianki szczelne tworzg
komore zamknieta zintegrowana z konstrukcjg fundamentu podpory.

Na obu koricach obiektu zaprojektowano monolityczne ptyty przejsciowe o dtugosci 6,0 mi 7,0 m oraz
grubosci 0,35 m oparte na wsporniku przyczétkdéw. Nachylenie ptyt przejsciowych wynosi 10 %.Gorng
powierzchnie ptyt nalezy zabezpieczy¢ izolacjg. Pozostate powierzchnie betonowe stykajace sie z
gruntem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wykorzystujac do tego izolacje naktadang ,,na zimno”.
Ubezpieczenie skarp

Sciany boczne obiektu zaprojektowano jako wolnostojgce $éciany oporowe z gruntu zbrojonego
materiatami geosentetycznymi z oblicowaniem z elementéw prefabrykowanych z betonu klasy
C25/30 zdylatowane od korpusu. Mury oporowe zwieficzcone bedg monolitycznymi lub
prefabrykowanymi kapami chodnikowymi wyposazonymi w bariery ochronne badz balustrady.
Posadowienie murdéw przewidziano jako bezposrednie w postaci tawy zelbetowej o wymiarach 25 cm
x 50 cm umieszczonej na warstwie betonu podktadowego.

System odwodnienia obiektu

Odwodnienie na wiadukcie zaprojektowano jako wyksztatcenie odpowiednich spadkéw poprzecznych
o podtuznych konstrukgcji, tak aby zapewni¢ powierzchniowe odprowadzenie wody z rejonu obiektu.
Wody opadowe z powierzchni obiektu zostang odprowadzone do systemu odwodnienia drogowego.
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W celu zapewnienia odprowadzenia wody z powierzchni izolacji zaprojektowano sgczki w przesle
zlokalizowane przed dylatacjg od strony nizszego przyczotku.
Z przestrzeni pod obiektem z rejonu torowiska woda odprowadzana bedzie za pomocg umocnionego
korytkami $ciekowymi rowu. Umocnienie rowu zaprojektowano na odcinku pod wiaduktem oraz 10,0
metréw za i przed obiektem.
Nawierzchnie na obiekcie
Nawierzchnie na obiekcie zaprojektowano jako bitumiczng dwuwarstwowag, sktadajgca sie z:

e warstwy Scieralnej o grubosci 40 mm

e warstwy wigzgcej o grubosci 40 mm
Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z zywic modyfikowang polimerami o grubosci nie mniejszej
niz5 mm.
Zarurowanie rowu pod projektowanym wiaduktem kolejowym

Nowy wiadukt usytuowany zostat obok wiaduktu istniejgcego po jego wschodniej stronie.
Parametry wiaduktu dostosowane zostaty do przeprowadzenia drogi dwujezdniowe] wraz z
chodnikami po obu stronach jezdni. Od strony pétnocnej (ul. Kostrzynskiej) podpora wiaduktu
usytuowana jest w kolizji z rowem PKP cze$ciowo zarurowanym kanatem betonowym DN
600. Dla usuniecia kolizji konieczne jest przetozenie rowu lub jego zarurowanie na catej
szerokosci projektowanego wiaduktu. Majagc na uwadze warunki oraz uzgodnienia
przeprowadzone z PKP Polskie Linie Kolejowe — Zakfad Linii Kolejowych w Zielonej Gérze
przewiduje sie likwidacje rowu poprzez jego zarurowanie kanatem DN600 w obrebie podpory
nowego wiaduktu drogowego.

Dla likwidacji kolizji z rowem PKP zaprojektowano odcinek kanatu betonowego DN600Omm z rur

WIPRO o dtugosci L=25,0 m. Kanat wtgczono do istniejgcego kanatu DN600 poprzez budowe na
potaczeniu studni kanalizacyjnej. Za wiaduktem do kanatu podtgczono istniejacy réw PKP, koriczac
kanat przyczétkiem wlotowym DN600. Trase kanatu poprowadzono od wewnetrznej strony przyczétka
w odlegtosci ok. 0,7 m od jego Sciany.

Rozbidrka budynku mieszkalnego dwurodzinnego

Budynek znajduje sie w Gorzowie Wlkp. przy ul. 11 Listopada nr 89 na dziatce nr 2229/5 obreb 0006
Stoneczne.

Budynek nie jest ujety w rejestrze Konserwatora Zabytkdw, ani nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Znajdujg sie za to w matej odlegtosci od granic dziatki - z jednej strony - chodnik i ulica
11 Listopada a z drugiej - czynne tory kolejowe. Przez takie uwarunkowania konieczne byto wykonanie
niniejszej dokumentacji rozbidrkowe;j.

Budynek przeznaczony jest do rozbiérki poniewaz znajduje sie w kolizji z przebudowywang droga
(fizycznie stoi na trasie przebiegu ulicy, chodnika, $ciezki, muru oporowego).

Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne + poddasze + catkowite podpiwniczenie.

Wybudowany zostat w technologii tradycyjnej murowanej. Podtuzny ukfad $cian nosnych, dwu- i
trzytraktowy.

Sciany no$ne wewnetrzne i zewnetrzne oraz fawy fundamentowe - murowane z cegty petnej. Gruboéé
Scian zewnetrznych nosnych — od 38 cm (Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych) do 51 cm
(piwnice). Grubos¢ scian wewnetrznych nosnych poprzecznych — 25 cm.

Strop nad piwnicg — ptaski ceramiczny typ Kleina z ptyta poétciezka oparty na belkach stalowych z | 180 i
Scianach nosnych.

Stropy nad parterem i | pietrem — drewniane belkowe ze ,,$lepym” putapem i polepa.

Dach nad poddaszem — drewniany o konstrukcji krokwiowo- ptatwiowej z dwoma stupami i ptatwiami na
nich opartymi. Konstrukcja jest wzmocniona i usztywniona ukosnymi zastrzatami, poziomymi kleszczami
oraz ukosnymi mieczami. Rozstaw krokwi co 90 do 100 cm. Rozstaw wigzaréw petnych od 1.5 do 4.0 m.
Masywny ksztatt dachu nadajg cztery kraweznice.

Czterospadowa potaé dachu o nachyleniu 48.5° = 113 % i 56.5° = 151 %. Dach pokryty jest dachéwka
ceramiczng karpiéwka podwajnie, na tatach drewnianych.
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Podstawowe dane wymiarowe obiektu :
e dtugos¢ -10.64 m.,
¢ szeroko$é- 9.50/9.62 m. ,
¢ max wysokos¢ - 13.84 m.(od terenu),

e powierzchnia zabudowy - 101.44 m?,
+  powierzchnia uzytkowa - 225.50 m? (z piwnica),
e kubatura- 987 m’.

Branza elektryczna

Oswietlenie drogi

W ramach planowanej inwestycji drogowej wykonana zostanie przebudowa istniejgcego oswietlenia
drogowego. Istniejgce oswietlenie zostanie zdemontowane (stupy, wysiegniki, oprawy), linie kablowe
oswietleniowe zostang unieczynnione i usuniete z terenu inwestycji. Nowe oswietlenie bedzie zasilane z
nowe] szafki oswietleniowej zlokalizowanej w pasie drogowym. Zasilanie nowej szafki oswietleniowej
realizowane bedzie z sieci niskiego napiecia zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia.
Szczegdtowy zakres dotyczy:
= S0-082
- likwidacji latarn i linii kablowych o$wietleniowych czesci obwodu VI zasilanego z
szafki SO-082.
= SO-114
- likwidacja 1 latarni i przebudowa odcinka linii kablowej oswietleniowej dla czesci obwodu |
zasilanego z szafki SO-114.
= S0O-138
- przebudowy odcinka linii kablowej oswietleniowej dla potrzeb utrzymania zasilania
obwodu nr | zasilanego z SO-138, likwidacja 2 latarii, wymiana oprawy w 1 latarni;
- likwidacji latarn i linii kablowych z obwodu nr 1l zasilanych z SO-138, demontaz
opraw i wysiegnikow ze stupow trakcyjnych;
- przebudowy odcinka linii kablowej oswietleniowej dla potrzeb utrzymania zasilania
obwodéw nr lll zasilanego z SO-138;
- likwidacji latarn i linii kablowych z obwodu nr IV zasilanych z SO-138, demontaz
opraw i wysiegnikow ze stupow trakcyjnych.
= SO-164
- likwidacji latarn i linii kablowych z obwoddw nr Il zasilanych z SO-164;
- likwidacji latarn i linii kablowych czesci obwodu Il zasilanego z SO-164 z
jednoczesnym utrzymaniem ciggtosci zasilania dla pozostate]j czesci obwodu
oswietleniowego;
- likwidacji latarn i linii kablowych z obwoddw nr V zasilanych z SO-164, demontaz
opraw i wysiegnikow ze stupow trakcyjnych.
Zasilanie szafki oswietleniowej realizowane bedzie poprzez przytgcze energetyczne
wykonane linig kablowg od szafki ztgczowo-pomiarowej. Linie kablowg nalezy wykonaé w
uktadzie TN-C. Zmiane uktadu zasilania na TN-S wykonaé w szafie oswietleniowej. Obwody
oswietleniowe wykona¢ w uktadzie zasilania TN-C.

Oswietlenie sterowane bedzie za pomocg zegara astronomicznego, spetniajgcego warunki
programowania z pulpitu zewnetrznego.

Nowe oswietlenie drogowe wykonane zostanie na ztowych stupach wieladtnych stalowych,
ocynkowanych.Kazda oprawa posiada system inteligentnego sterowania oswietleniem o stopniu
ochrony min. IP65 o oprawie aluminiowej, kloszu z poliweglanu z przezroczystymi soczewkami o barwie
Swiatta: ciepta biel dla oswietlenia ogdlnego oraz neutralnej dla przejs¢ dla pieszych. Projektowane
oprawy typu LED majg posiadaé sterowanie z poziomu oprawy umozliwiajgce obnizenie do 30%
strumienia $wietlnego w trakcie doliny nocnej w godz. 0.00 do 4.00.Na przejsciach dla pieszych oraz na
peronach przystankdéw tramwajowych nalezy wykona¢ doswietlenie.
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Sieci elektroenergetyczne

Przebudowa sieci elektroenergetycznych zwigzana jest z likwidacjg kolizji z nowym uktadem drogowym i
obejmuje przebudowe linii kablowych SN oraz linii kablowych nN zgodnie z wydanymi warunkami
przebudowy, ora opracowanym projektem wykonawczym.

Sygnalizacja swietlna

Realizujgc potrzebe zwiekszenia bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego nalezy wykonaé zgodnie
z projektem wykonawczym budowe sygnalizacji $wietlnej na wyznaczonych przejsciach dla pieszych oraz
na skrzyzowaniach i przejazdach przez torowisko tramwajowe. Istniejgca sygnalizacja Swietlna na
skrzyzowaniu Kostrzyriska-Warzywna/Dobra zostanie przebudowana i dostosowana do nowych
warunkéw drogowych.

Ogrzewanie zwrotnic

Zasilanie systemu ogrzewania zwrotnic nalezy poprowadzi¢ w kanalizacji kablowej, ktdrg nalezy wykonac
z rur o $rednicy 110 x 95 mm.

Zasilanie systemu przewiduje sie z sieci trakcyjnej 600 V. Do ogrzewania zwrotnic nalezy zastosowac
grzatki o mocy 1000 W, 600V, ktére nalezy umiescié¢ w skrzynkach przytorowych.

Sterowanie pracy grzatek zwrotnic odbywaé sie bedzie z szafy sterowniczo — zasilajgcej w sposdb
automatyczny.

Sterowanie zwrotnicami

Na istniejgcym odcinku podlegajgcym przebudowie Wykonawca musi zdemontowad istniejgc szafy
sterownicze, szafy ogrzewania wraz z instalacjami sterowniczymi i zasilajgcymi.

Nastepnie wyposazy 4 kpl. zdalnie sterowanych zwrotnic tramwajowych elektrycznych ryglowanych z
sygnalizacjg S$wietlng stanu potozenia iglic. Dla sterowania napedami zwrotnic tramwajowych
przewidziano montaz 4 szt,. szaf sterujgcych.

Teletechnika
W obszarze objetym projektem w ul.Kostrzynskiej, al.11-go Listopada, Zadorze i Zeglarskiej istniejg sieci
telekomunikacyjne nalezgce do Orange Polska S.A., Multimedia Polska S.A. i Polkomtel S.A. kolidujace z
projektowang przebudowa drogi ul.Kostrzynskiej i al.11-go Listopada.
Wykonawca zobowigzany jest do przebudowy kanalizacji kablowej. W zwigzku z tym do przetozenia
konieczne beda:
e W ul. Kostrzynskiej:
— kable miedziane, ktére sg wtasnoscig Orange Polska S.A.
— kable optyczne (Swiattowodowe) — wtasnosé Orange Polska S.A.
kable miedziane skretkowe — wtasnos$¢ Multimedia Polska S.A
kable optyczne (Swiattowodowe) — wtasnosé Multimedia Polska S.A.
kabel optyczny (Swiattowodowy) — wtasnosé Polkomtel S.A.

Branza sanitarna

Przebudowa gazociggu

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z o0.0. Oddziat w Poznaniu, Zaktad w
Szczecinie przewiduje sie przebudowe odcinkdéw sieci gazowej niskiego cisnienia ze wzgledu na kolizje
uktadu drogowego z siecig gazowa na przekroczeniach w rejonie budynkdéw 3-5, 17 oraz 39-41..

W miejsce istniejgcych gazociggéw stalowych DN65-80mm zaprojektowano gazociggi polietylenowe

PE100 o srednicy dn 90mm.

Zakres przebudowy gazociggdéw bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym przedstawia sie
nastepujgco:

- gazociag niskiego cisnienia (G1-G2) L=22,30m z rur PE100 dn90x5,4mm SDR 17

- gazociag niskiego cisnienia (G3-G4) L=23,04m z rur PE100 dn90x5,4mm SDR 17

- gazociag niskiego cisnienia (G5-G6) L=35,50m z rur PE100 dn90x5,4mm SDR 17

- zasuwy odcinajgce DN150 szt.l
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- zasuwy odcinajgce DN100 szt.l

- zasuwy odcinajgce DN80 szt.3

- zasuwy odcinajgce DN80 szt.3
Dla zabezpieczenia rurociggéw pod jezdnig oraz torowiskiem tramwajowym gazociggi poprowadzono w
rurach ochronnych PE100 SDR17 o $rednicy dn160x9,5mm szt.6 i tacznej dtugosci L=36,0m
Dla wykonania wpiecia do istniejgcej sieci, bez przerwy w dostawie gazu, przewidziano gazociagi
tymczasowe (by-pass) z rur polietylenowych PE100 dn90x5,4mm SDR17, o tgcznej dtugosci L=30,0 m

Kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu

Przebudowa oraz remont ul. Kostrzyriskiej wymaga zaprojektowania jej odwodnienia na catym odcinku
przebudowy, a takze rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym w tym i
likwidacji istniejacej kanalizacji deszczowej.

Kanaty z ulic bocznych wpiete do likwidowanej kanalizacji przewiduje sie do przepiecia do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

Dla odwodnienia pasa nowej drogi ulicy Kostrzynskiej zaprojektowano kanalizacje deszczowg o $Srednicy
DN200-DN1200mm, do ktérej wigczono wpusty deszczowe przechwytujgce wody opadowe z
przebudowywanej jezdni. Ponadto do kanalizacji podtgczone zostang odwodnienia liniowe, przewidziane
na wjazdach do posesji potozonych ponizej projektowanej drogi, a takze drenaz i odwodnienie
przebudowywanego torowiska tramwajowego.

Wyloty kanalizacji przewidziano do rzeki Warty w miejscach wylotow kanalizacji istniejgcej przewidzianej
do likwidaciji.

Przed wylotami przewidziano montaz urzadzen dla oczyszczania sSciekdw deszczowych z substancji
ropopochodnych, sktadajgcych sie z osadnika i separatora koalescencyjnego .

Zgodnie z wymogami uzytkownika, dla zmniejszenia wielkosci urzadzen oczyszczajgcych, zastosowano
obejscie na zewnatrz urzadzenia, tzw. by-pass z rur GRP.

Przy obliczeniach sptywu wod opadowych z przebudowywanej drogi brano pod uwage nie tylko sptyw z
pasa drogowego ul. Kostrzynskiej, a takze ze zlewni terendw przylegtych do projektowane] drogi zgodnie
z zaleceniami uzytkownika.

Dla odwodnienia odcinka drogi od wezta S3 do ul. Dobrej nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowg o
nastepujacych parametrach:

- Kanat DN1200mm L=201,4m z rur GRP
- Kanat DN1000mm L=343,7m z rur GRP
- Kanat DN800mm L=650,6m z rur GRP
- Kanat DN700mm L=165,5m z rur GRP
- Kanat DN600mm L=683,7m z rur GRP
- Kanat DN500mm L=337,5m z rur GRP
- Kanat DN400Omm L=305,3m z rur GRP
- Kanat DN300mm L= 645,6m z rur GRP
- Kanat DN250mm L=10,8m z rur GRP
- Kanat DN200mm L=336,1m z rur GRP
- By-pass DN900Omm L=26,0m z rur GRP
- By-pass DN700mm L=240m z rur GRP
- Przykanaliki deszczowe DN200 L=843,4m z rur GRP
- Przykanaliki do podtaczen odw. liniowego DN160 L=55,0m zrur PCV
- Przykanaliki do podtaczen odw. i drenazu tor. DN160 L=434,7m zrur PCV
- Przykanaliki do podtaczen odw. i drenazu tor. DN200 L=82,2m zrur PCV
- Przykanaliki do podtaczen odw. i drenazu tor. DN250 L=23,7m zrur PCV
- Przykanaliki do podtaczen odw. i drenazu tor. DN300 L=39,6m zrur PCV
- Studnie rewizyjne DN1000mm szt. 55 z kregéw betonowych
- Studnie rewizyjne DN1200mm szt. 56 z kregéw betonowych
- Studnie rewizyjne DN1500mm szt. 17 z kregdéw betonowych
- Studnie rewizyjne DN2000mm szt. 10 z kregéw betonowych
- Studnie rewizyjne DN2500mm szt. 4 z kregéw betonowych
- Wpusty deszczowe DN500mm szt. 165 z kregéw betonowych
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- Studnie chtonne DN2500mm szt.2 z kregdw betonowych
- Wyloty do odbiornika DN1000-1200mm szt.2 zelbetowe wylewane
na budowie

- Separatory koalescencyjny zintegrowany

dla Qhom.=210 I/s z osadnikiem szt.1 prefabrykat z zelbetu
- Separatory koalescencyjny zintegrowany
dla Qnom.=560 I/s z osadnikiem szt.1 prefabrykat z zelbetu
- Komora przelewowa na kan. DN600mm szt.1 zelbetowa wylewana
na budowie
- Regulacja wtazéw studni ist. kan. szt. 121
- Regulacja skrzynek armatury wod-gaz szt. 149

Dodatkowo przewiduje sie likwidacje istniejgcej kanalizacji deszczowej o srednicy DN400-600mm
poprzez demontaz i utylizacje rur. Ewentulane zamulenie nieczynnych kanatow wymaga kazdorazowo
zgody Zamawiajgcego. Przedmiot zamodwienia obejmuje rowniez budowe i renowacje rowdw
odptywowych.

Regulacja studni na sieci kanalizacji sanitarnej — zgodnie z wytycznymi PWIK Sp. z o.0. z dnia
23.03.2017r., rys. KD7, KD6, KD5, KD4, KD3 i zatacznikiem nr 6.

Linia tramwajowa

Obecnie dwutorowa linia tramwajowa wzdtuz ul. Kostrzynskiej zlokalizowana jest jako torowisko
wydzielone, ze stupami trakcyjnymi na miedzytorzu, tory nie posiadajg odwodnienia. Wzdtuz ul.
Kostrzynskiej zlokalizowane sg trzy zespoty przystankdéw tramwajowych: ,MZK”, Tartaczna” — bez
wysepek przystankowych w kierunku do Wieprzyc, ,Plac Stoneczny. Petla tramwajowa , Wieprzyce” z
przystankiem dla wysiadajgcych przy torze przejazdowym oraz dwa przystanki dla wsiadajacych przy
dwéch torach wyjazdowych w ukfadzie mijankowym.

W ramach inwestycji do wykonania jest:

— Na odcinku od przystanku Plac Stoneczny do petli Wieprzyce jednotorowg linie (z wahadtowym
ruchem dwukierunkowym), z mijankg w Srodku dtugosci tego odcinka (przystanki , Tartaczna”).

— Na wyjezdzie z przystankéw ,,pl. Stoneczny” w strone Wieprzyc, w miejscu przejscia z linii dwu w
jednotorowa wykona¢ jednotorowa krancowke w uktadzie przechodnim (z wjazdem zaréwno od
strony centrum jak i od Wieprzyc) na dtugos¢ dwéch sktadéw tramwajowych (kazdy o dtugosci do
30 m).

— W obrebie petli Wieprzyce nalezy wykonaé¢ nowy tor umozliwiajgcy wyjazd z zajezdni do centrum
poprzez petle tramwajowa.

Nowe tory tramwajowe w miare mozliwosci przebiegajg sladem i niweletg toréw istniejgcych.

Na dtugosci toréw zaprojektowano odwodnienie podtorza na miedzytorzu albo z boku toréw, w postaci
drenazu z karbowanych, perforowanych (gérna potowa przekroju) rur z tworzyw sztucznych o srednicy
wewnetrznej 100 mm w zasypce zwirowej i studzienek odwadniajgcych.

Do wykonania sg rowniez przystanki o dtugosci 30 m ktére sg potaczone z przejsciami dla pieszych o
dtugosci 4m.

Siec trakcyjna

Do wykonania jest sie¢ trakcyjna tancuchowa od ul Plac Stoneczny do petli tramwajowej. Siec
tancuchowa rozwieszona jest na konstrukcjach stalowych indywidualnych  wzdtuz torowiska ,w
miedzytorzu, oraz na poprzeczkach.

Zakres robdt zwigzanych z budowa sieci trakcyjnej pod nowy uktad torowy obejmuje :

J Demontaz stupoéw trakcyjnych;

. Montaz stupdéw trakcyjnych;

. Montaz lin poprzecznych zawieszenia sieci
J Montaz przewodu jezdnego

str. 17



. Montaz osprzetu
. Regulacja sieci

Istniejgcy uktad zasilania i sekcjonowania sieci trakcyjnej tramwajowej na przebudowywanym odcinku ul.
Kostrzynskiej pozostaje bez zmian. Zmianie podlega lokalizacja punktéw zasilajgcych i powrotnych
wzgledem istniejgcego uktadu oraz zmiana ilosci kabli doprowadzanych ze stacji prostownikowej do
punktow zasilajgcego PZ2 i powrotnego PP2 zlokalizowanych w rejonie skrzyzowania ul. Kostrzynskiej z
pl. Stonecznym.
W zakres przebudowy trakcyjnych linii kablowych zasilajgcych i powrotnych wchodzi:

— demontaz istniejgcych trakcyjnych linii kablowych zasilajgcych i powrotnych 0,66kV DC

— utozenie trakcyjnych linii kablowych zasilajgcych i powrotnych 0,66kV DC o dtugosci trasy

kablowej 1102m

Zielen
W ramach robdt nalezy wykarczowac¢ pnie po usunietych drzewach oraz krzewy kolidujgce z
przebudowywang droga.
Ponizej przedstawiono sume pni po usunietych drzewach przeznaczonych do usuniecia przez
Wykonawce Robdt z podziatem na klasy srednicy pnia:

Srednica .
wycietych| llos¢ et
Lp. klas
drzew [szt.] (%]
[cm]
1 do 10 84 30
2 10-15 68 24
3 16-25 34 12
4 26-35 26 9
5 36-45 18 6
6 46-55 15 5
7 56-65 13 5
8 66-75 7 3
9 76-100 11 4
10 101-130 2 1
11 >130 0 0
Razem - 278 100

Powierzchnia krzewdw i podrostéw drzew do wycinki przez Wykonawce Robét to 1696,7 m*
Zinwentaryzowane, a nieprzewidziane do usuniecia drzewa i krzewy przeznaczone zostaty, na czas prac
budowlanych, do zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

1. Obowigzek zabezpieczenia istniejgcych na placu budowy drzew i krzewdéw spoczywa na Wykonawcy

Robdt. Wykonawca w tym celu winien stosowaé procedury opisane w ,,Zasadach ogdlnych
zabezpieczen zieleni podczas prowadzenia robdt budowlanych oraz warunkach przeprowadzania
nasadzen zieleni”.
Ponadto 17 szt. drzew oznaczonych w terenie nr inwent. 38, 39, 199, 201, 202, 205, 206, 207, 208,
212, 216, 233, 248, 477, 515, 551, 572, na ktorych stwierdzono wystepowanie mchu pedzliczka
zielonawego Syntrichia virescens nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi w sposdb
zapewniajgcy dostep stonca, powietrza i wody poprzez zamontowanie obreczy z rury drenarskiej
montowanej na pniu drzew na wysoko$ci co 80cm. Do w/w obreczy winna zosta¢ przymocowana
siatka ogrodnicza o duzych oczkach.  Numeracja inwent. drzew do zabezpieczenia odpowiada
numeracji wskazanej w Opracowaniu pt. ,Inwentarycja dendrologiczna wraz z projektem wycinki”
Wroctawskiego Biura Projektéw DROSYSTEM Sp. z 0.0.

Tabela 2. Gorzéw, ul. Kostrzynska, drzewa przeznaczone do zabezpieczenia, na ktérych
stwierdzono pedzliczka zielonawego Syntrichia virescens
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L. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12
p.
Nr Nazwa | Obecnos¢ | Ob |Srednic|Srednic| Wysok | Sposéb  |Powi| Wysokos$¢, do Uwagi
inwent.|gatunkowa| pezliczka |wd | a pnia a 0$¢ [m] | zagospoda- | erzc ktorej
Zielonaweg| d | [cm] |korony rowania [hnia| wystepowaty
o pni [m] darn| darnie mchu
Syntrichia | a i
viridis [c
m]
1 38 Jesion | Syntrichia (142 45 12 13 Do 10 25m
wyniosty | virescens zabezpiecze cm?
Fraxinus nia
excelsior
2 39 Jesion | Syntrichia |105| 33 10 12 Do 40 25m zarodnie!
wyniosty | virescens zabezpiecze cm’
Fraxinus nia
excelsior
3| 199 Klon Syntrichia |128| 41 6 16 Do 20 25m
zZwyczajnyy| virescens zabezpiecze cm’
Acer nia
platanoide
s
41 201 Klon Syntrichia | 93| 30 6 17 Do 2 25m
zwyczajny | virescens zabezpiecze cm’
Acer Frullania nia 4
2
platanoide| dilatata cm
s
5] 202 Klon Syntrichia 1130 41 7 18 Do 40 25m
zwyczajny | virescens zabezpiecze cm?
Acer nia
platanoide
s
6| 205 Lipa Syntrichia |232| 74 6 11 Do 10 25m
drobnolist | virescens zabezpiecze cm’
na Tilia nia
cordata
7| 206 Lipa Syntrichia |202| 64 6 11 Do 20 25m
drobnolist | virescens zabezpiecze cm?
na Tilia nia
cordata
8| 207 Lipa Syntrichia |150( 48 7 13 Do 20 25m
drobnolist | virescens zabezpiecze cm’
na Tilia nia
cordata
9| 208 Lipa Syntrichia |200| 64 6 14 Do 40 25m
drobnolist | virescens zabezpiecze cm’
na Tilia nia
cordata
10| 212 Lipa Syntrichia |166| 53 7 10 Do 10 25m
drobnolist | virescens zabezpiecze cm?
na Tilia nia
cordata
11| 216 Klon Syntrichia |177| 56 12 20 Do 50 3m
zwyczajny | virescens zabezpiecze cm’
Acer nia
platanoide
s
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12| 233 Klon Syntrichia |169| 54 9 10 Do 30 25m
zwyczajny | virescens zabezpiecze cm?
Acer nia
platanoide
s
13| 248 lesion | Syntrichia {110| 35 9 15,5 Do 1m°® 25m
wyniosty | virescens zabezpiecze
Fraxinus nia
] excelsior
107 34 Do zabezpieczenia
14| 477 Lipa Syntrichia [171| 54 8 18 Do | 2cm? 25m |jedna
drobnolist | virescens zabezpi kepka
na eczenia
Tilia
cordata
15| 515 Grusza | Syntrichia (153 49 5 7 Do [759 cm® 25m
domowa | virescens zabezpi
Pyrus eczenia
communis
16| 551 Lipa Syntrichia (130 41 7 11 Do | 1cm® 2,5m
drobnolist | virescens zabezpi
na eczenia
Tilia
cordata
17| 572 Klon Syntrichia |105| 33 5 6 Do 1cm® 25m
zwyczajny | virescens zabezpi
Acer eczenia
platanoide
s

Zmiany w zagospodarowaniu terenu

Zmiang w istniejgcym zagospodarowaniu terenu (powigzanie z istniejgcymi drogami) jest likwidacja
skrzyzowania z ul. Mineréw. W ul. Minerdw zostanie wykonany plac do zawracania.
Zmiang jest likwidacja istniejgcego wiaduktu kolejowego i budowa nowego w przesunietej lokalizacji.
Woydziela sie pas drogi publicznej ul. Zatorze od skrzyzowania z ul. Kostrzyiska (jezdnia potudniowa),
poprzez nowy wiadukt kolejowy od istniejgcych terendw przemystowych.
Likwidacji podlega dwutorowe torowisko tramwajowe i budowa torowiska jednotorowego z mijankg oraz
zmiana w zagospodarowaniu istniejgcej petli tramwajowe;j.

Wszystkie w/w informacje, parametry sg szacunkowe, szczegdtowy zakres robdt koniecznych do
wykonania w ramach Kontraktu okre$lajg projekty budowlane i/lub wykonawcze. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy nimi rozstrzygajg zapisy projektu wykonawczego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wykonania robdt tymczasowych w szczegdlnosci tymczasowych objazdow i organizacji na placu
budowy — wg wytycznych zatgczonych do SIWZ i towarzyszacych niezbednych do zrealizowania robot
podstawowych i osiggniecia zaktadanego celu jak i osiggniecia zaktadanych efektéw i rezultatéw
Kontraktu,

b) wykonania wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do ztozenia zawiadomienia o zamiarze
rozpoczecia robét oraz uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia robét i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie dla catosci, obiektéw lub etapéw robét,

¢) wykonania wszelkich koniecznych badan, rozruchdw, analiz, préb, testéw itp.,

d) wypetnienia wszelkich zalecen, zapiséw, robdt, zobowigzan w tym natozonych na Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z Warunkéw Technicznych, decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw
formalno - prawnych przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) zgodnego z dokumentacjg projektowg wytyczenia w terenie wszystkich czesci robét,
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f) zapewnienia obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. W sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U.
Nr 25, poz. 133),

g) dopilnowania dokonywania prawidtowych wpiséw do Dziennika Budowy dotyczacych rejestrowania
czynnosci geodezyjnych,

h) ochrony punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich
odnowienia,

i) po stwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktéw obiektu
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inzyniera o
nieprawidfowosciach,

j) dostarczenia po zakoriczeniu robdét budowlanych zrealizowanych na podstawie Kontraktu do
zalegalizowania wszelkich zmian w dokumentacji budowy i dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie map
z inwentaryzacji ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz w niesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficznej,

k) zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i obiektéw inzynierskich prowadzacych na
teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty prowadzone przez
Wykonawce.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Za obowigzujace nalezy uwazac wszelkie definicje i okreslenia zawarte w obowigzujacych przepisach tj.
Prawie Budowlanym, rozporzadzeniach wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz Warunkach Kontraktowych dla Budowy dla
robét inzynieryjno - budowlanych projektowanych przez Zamawiajgcego, czwarte wydanie angielsko -
polskie niezmienione 2008, ttumaczenie pierwszego angielskiego oryginatu wydanego w 1999 roku przez
Miedzynarodowga Federacje Inzynieréw - Konsultantow (Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils -
FIDIC).

6. DOKUMENTACJA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I STANOWIACA
PODSTAWE DO REALIZAC]JI ROBOT

6.1 Spis projektow

— Projekt Wykonawczy — projekt drogowy — branza drogowa

— Projekt Wykonawcy — oswietlenie drogowe — branza elektryczna

— Projekt Wykonawczy — przebudowa sieci elektroenergetycznych — branza elektryczna

— Projekt Wykonawczy — sygnalizacja swietlna — branza elektryczna

— Projekt Budowlano-Wykonawczy — przebudowa sieci gazowej niskiego cisnienia i budowa
odcinkdw gazociggu niskiego ci$nienia DN 90 PE — branza sanitarna

— Dokumentacja Geologiczno — Inzynierska dla okreslenia warunkdw geologiczno — inzynierskich w
podtozu projektowanego wiaduktu drogowego

— Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych i geotechnicznych w podtozu
projektowane]j przebudowy ul. Kostrzynskiej

— Opinia geotechniczna 0 warunkach gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
przebudowy ulicy Kostrzynskiej w Gorzowie Wlkp

— Projekt budowlany — projekt rozbidrki budynku mieszkalnego — branza konstrukcje — rozbidrki

— Projekt wykonawczy — projekt nowego wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi nr 203 i 415
—branza mostowa

— Projekt wykonawczy — projekt rozbidrki wiaduktu drogowego nad liniami kolejowymi nr 2013 i
415- branz mostowa

— Projekt wykonawczy — mury oporowe — branza mostowa

— Projekt wykonawczy — kanalizacja deszczowa i odwodnienia terenu — branza sanitarna

- Projekt budowlany — projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Zeglarskiej - branza sanitarna
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— Projekt wykonawczy — projekt ogrzewania zwrotnic — branza elektryczna

— Projekt wykonawczy — stata organizacja ruchu — branza drogowa

— Projekt wykonawczy — tymczasowa organizacja ruchu — branza drogowa

— Projekt budowlano — wykonawczy- elektryczne sterowanie rozjazdéw torowych — branza
elektryczna

— Projekt wykonawczy — sygnalizacja swietlna ( programy) — branza drogowa

— Projekt wykonawczy — projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnych — branza
telekomunikacyjna

— Projekt wykonawczy — projekt torowy — branza tory

— Projekt wykonawczy — Sie¢ trakcyjna tramwajowa — fundamentowanie stupdéw trakcyjnych —
branza konstrukcyjno — budowlana

— Projekt budowlano — wykonawczy — przebudowa sieci elektroenergetycznych — branza
elektryczna

— Projekt budowlano — wykonawczy — przebudowa trakcyjnych linii kablowych zasilajgcych i
powrotnych 0,66 kV DC — branza elektryczna

— Projekt wykonawczy — projekt zieleni — branza zielen

— Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki — branza zielen

— Inwentaryzacja zjazdow(

— Rysunki zjazdow

— Operat wodno prawny

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

UWAGA:

W przypadku wystgpienia w projektach budowlanych i/lub budowlano - wykonawczych, STWIOR nazw
wtfasnych materiatow i nazwy producentéow, znakéw towarowych Ilub wskazania niektorych
charakterystycznych dla producenta wymiaréow nalezy je rozumiec jako okreslenie standarddéw. Nie sq
one wigzqce i mozna dostarczy¢ elementy rownowazne, ktdrych charakterystyka nie jest gorsza niz
parametry urzqdzernn czy materiatow podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatéw i urzgdzen innych producentow o parametrach réwnowaznych lub wyzszych niz
przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy urzqdzeniami zaprojektowanymi a
zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,rownowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu
zafozonego przez Zamawiajgcego za pomocq innych rozwiqzan technicznych.

6.2  Spis dokumentow formalnych

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z ponizszymi dokumentami i przestrzegania zobowigzan
z nich wynikajgcych.

Dokumenty formalno-prawne s3 zatacznikiem do opracowanych projektéw.

SPIS DECYZJI | UZGODNIEN

Lp. Nazwa dokumentu

RDOS w Gorzowie WIlkp. nr WO0S-11.4210.37.2015.PT — decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dn.
1 21.03.2016 .

RZGW w Poznaniu nr NZP.Z.7500.75.2016.Go - decyzja o zwolnieniu z zakazéw okreslonych w art. 88 |. ust. 1i 3
2. oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne z dn. 08.07.2016 r.

Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkdéw nr ZA-G.5183.83.2015 - opinia w zakresie archeologii z dn.
3. 22.12.2015r.
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Lubuski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw nr ZA-G.5152.77.2016 — zajecie stanowiska

4. w sprawie wystepowania obiektéw objetych ochrong konserwatorska z dn. 07.07.2016 r.
Starosta Strzelecko Drezdenecki nr GP.6541.1.2016.AS — decyzja o zatwierdzeniu dokumentacji geologiczno —
5 inzynierskiej, dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich w podtozu projektowanego wiaduktu
drogowego
MZK w Gorzowie WIkp. nr NT-24/10/2016- warunki techniczne dla tramwajowej sieci trakcyjnej z dn. 12.02.2016
6. r.
WGKITP w Gorzowie Wlkp. nr WGT-1V.7021.1.2.10.2016.DB — warunki techniczne dla tramwajowej sieci trakcyjnej
7. zdn. 23.02.2016 .
Enea Operator nr OD2\ZMS\SU\WB\16 — warunki techniczne usuniecia kolizji
8. zdn. 22.04.2016r.
Enea Operator nr 14412/2016/0D2/ZR1 — warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej z dn. 20.05.2016 r.
9.
Enea nr OS/RO2/WT/168/2016 — warunki techniczne na usuniecie kolizji urzadzen oswietlenia drogowego dn.
10. 18.07. 2016 .
Netservice24 — warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej
11. zdn. 12.04.2016r.
Orange nr TODDWPU-ZG.2112.17908/16/WH — warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej z dn.
12. 23.03.2016 .
PWiK w Gorzowie WIkp. nr TI/15/290100022703 — warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej z dn.
13. 13.11.2015 .
14 WGKITP nr WGT.II1.701.1.16.2015.SP — warunki techniczne przebudowy kanalizacji deszczowej z dn. 18.12.2015 r.
RZGW w Poznaniu nr NZP.Z.476.2.2016.Go.1 - aktualizacja warunkow technicznych
15. na odprowadzenie wéd opadowych z dn. 06.07.2016 r.
Polska Spdtka Gazownictwa w Poznaniu nr ZTI-5000-100262/14— warunki techniczne przebudowy sieci gazowej z
16. dn. 08.06.2016 r.
17 WGKITP nr WGT-11.6730.2.33.2016.AS— uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej z dn. 10.05.2016 r.
18 WGKITP nr WGT-11.6730.2.34.2016.AS — uzgodnienie projektu budowlanego branzy torowej z dn. 10.05.2016 .
MZK w Gorzowie WIkp. nr NT-24/27/2016 — uzgodnienie projektu budowlanego tramwajowe;j sieci trakcyjnej z
19. dn. 30.06.2016r.
MZK w Gorzowie WIkp. nr NT-24/29/2016 — uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy punktéw
20. zasilajgcych i powrotnych dla zasilania tramwajowej sieci trakcyjnej z dn. 06.07.2016 .
Enea Operator nr OD2\ZMS\SU\WB\16 — uzgodnienie projektu likwidacji kolizji elektroenergetycznej z dn.
21 16.06.2016 .
Enea Oswietlenie nr OS\R2\181/2016 — uzgodnienie projektu w zakresie o$wietlenia drogowego z dn. 22.07.2016
22. r.
UM Gorzdéw nr WIR-111.6730.2.42.2016.MJ- uzgodnienie projektu budowlanego sygnalizacji $wietlnej z dn.
23. 19.07.2016 .
WGKITP nr WGT.II.7021.55.33.2016.Dt —uzgodnienie projektu w zakresie oswietlenia drogowego z dn.
24. 02.08.2016
25. Orange nr TODDWPU-ZG.2110-42398/16/WH — uzgodnienie trasy projektowanej przebudowy sieci
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telekomunikacyjnej z dn. 27.06.2016 r.

Netservice24 — uzgodnienie trasy projektowanej sieci telekomunikacyjnej

26. zdn. 27.06.2016 .

TK Telekom nr LBPSb-508-0118/15- uzgodnienie projektu zabezpieczenia kabla OTK

i przebudowy sieci teletechnicznych z dn. 27.03.2015r.
27.

TK Telekom nr LBPSb-508-0216/16- aktualizacja uzgodnienie nr LBPSb-508-0118/15
28. zdn. 29.06.2016 .

PKP Utrzymanie nr UTM7-504-262/2016 — uzgodnienie zabezpieczenia
29. oraz przebudowy sieci teletechnicznej z dn. 18.05.2016 r.

WGKITP nr WGT.II1.7011.05.2016.SP — uzgodnienie koncepcji odwodnienia
30. zdn. 25.04. 2016 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe nr 1ZDKe-505-U-142/14/15/2016— uzgodnienie zarurowania odcinka rowu z dn.
31. 22.06.2016 .

PKP Polskie Linie Kolejowe nr 1ZDKe-505-U-18-a/10/14/15/2016 — uzgodnienie projektu przebudowy kanalizacji
32. deszczowej z dn. 04.05.2016 r.

WGKITP nr WGT-11.6730.2.27.2016.AS— uzgodnienie projektu budowlanego branzy mostowej z dn. 09.05.2016 r.
33.

PKP Polskie Linie Kolejowe nr 1ZDKe-505-U-142/14/15/2016— uzgodnienie projektu budowlanego branzy
34. mostowej z dn. 06.05.2016 r.

Polska Spdtka Gazownictwa w Poznaniu nr ZTI-4012-101594/16— uzgodnienie projektu przebudowy gazociggow
35. niskiego cisnienia z dn. 17.10.2016 r.

MZK w Gorzowie WIkp. nr NT-24/41/2016 — uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy
36. trakcyjnych linii kablowych zasilajgcych i powrotnych z dn. 09.08.2016 r.

MZK w Gorzowie WIkp. nr NT-24/41/2016 — uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego ogrzewania
37. rozjazdéw w ramach przebudowy torowiska tramwajowego z dn. 09.08.2016 r.

MZK w Gorzowie Wlkp. nr NT-24/42/2016 — uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego elektrycznego
38. sterowania rozjazdéw torowych z dn. 16.08.2016 r.

WGKITP nr WGT-111.7011.1.05.2016.SP— uzgodnienie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej dn. 01.08.2016
39. r.

Multimedia — uzgodnienie projektu budowlanego przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej z dn.
40. 28.07.2016 .

GDDKIA nr 0.2G.Z-3.4111.10.2016.mk- uzgodnienie prac zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania z dn.
41. 07.11.2016'r.
2 PWiK w Gorzowie WIkp. nr T1/15/290100022703 — pismo dot. usuniecia kolizji z dn. 13.11.2015 r.

RZGW w Poznaniu TP-7500-33/2015/I1 z dnia 03.03.2015 - decyzja o zwolnieniu z zakazéw okreslonych w art. 88 I.
43. ust. 13 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Wodne z dn. 08.07.2016 r.

IZDKe-505-U-94/2016 z dnia 01.09.2016 r — opinia dot. zblizenia na odl. mniejsza niz 10 m do granicy linii
44. kolejowej.
45 MZK nr NT-24/19/2016z dnia 06.05.2016 r. — opinia dot. torowiska tramwajowego
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46. Netservice24 — uzgodnienie z 15.12.2016 r. w zakresie sieci Polkomtel
47, UM Gorzéw WIR-I11.6230.2.42.2016.MJ z 14.12.2016 r. — uzgodnienie sygnalizacji $wietlnej
PKP Utrzymanie UTD7-504-0224/2015 z dnia 16.04.2015 r. — uzgodnienie zabezpieczenia i przebudowy sieci
48. teletechnicznej
49, PKP PLK IZDKe-505-U-18-a/10/14/15/2016 z dnia 15.12.2016 r — uzgodnienie w zakresie kanalizacji deszczowej
50. RZGW w Poznaniu ZOP.4400.18.2016.1468 z dnia 08.11.2016 — Decyzja pozwolenia wodno-prawnego
51, RZGW w Poznaniu ZOP.4400.18.2016.1666 z dnia 15.12.2016 — Postanowienie o sprostowaniu
LUW — postanowienie nr IB-11.780.73.2016.AAnt z dnia 18.11.2016 r. w sprawie zgody na odstepstwa od
52. przepiséw
PKP — pismo nr KNSz2.6315.191.2016.BB/2 z dnia 19.12.2016 r., Kolejowy Zespot Uzgadniania Dokumentacji
53. Projektowej
54 Zatwierdzenie organizacji ruchu 11.01.2017r.
55 Decyzja ZRID nr 12/2016 z dnia 29.12.2016r. wydana przez LUW Gorzéw Wlkp.
56. Decyzja nr 241/17 pozwolenie na budowe znak WUA-IV-6740.199.2017.TU z dnia 26.06.2017r.
57. Decyzja RDOS znak WPN-1.6400.21.2017.JK z dnia 8.06.2017r. zmieniona decyzja z dnia 10.10.2017r.

6.3 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo wodne przedstawione zostaty w dokumentacji projektowej zgodnie z opracowang
dokumentacja geotechniczna.
W podtozu terenu na odcinku od skrzyzowania z weztem S3 do ul. Dobrej stwierdzono wystepowanie
gleby, gruntéw nasypowych i gruntéw mineralnych, rodzimych, niespoistych (sypkich-piaski drobne i
piaski Srednie). Lokalnie nawiercono grunty spoiste (piaski gliniaste o niewielkiej migzszosci).
Stwierdzono, ze badane grunty piaszczyste sg w stanie Srednio zageszczonym. W trakcie badan
terenowych do maksymalnej gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania wody gruntowej nie
stwierdzono. Na tym terenie wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, a projektowane obiekty mozna
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.
Omawiane podtoze na odcinku od ul. Dobrej do konca realizowanej inwestycji zbudowane jest w
przewadze z gruntéw przepuszczalnych i lokalnie stabo przepuszczalnych. Do gruntéw stabo
przepuszczalnych zaliczono nasypy zbudowane w przewadze z piaskéw gliniastych oraz soczew mutkéw
zastoiskowych technicznie opisanych jako pyty piaszczyste, gliny pylaste i piaski gliniaste stwierdzone w
obrebie serii piaszczystej. Do gruntdw przepuszczalnych zaliczono: glebe (humus), nasypy zbudowane z
gruntéw piaszczystych oraz serie piaszczysto-zwirowg - dominujgcg w przebadanym podtozu.
Wykonanymi wierceniami i sondowaniami stwierdzono wystepowanie od powierzchni terenu warstwy
nasypow niekontrolowanych zbudowanych w przewadze z piaskéw drobnych z wktadkami humusu oraz
piaskéw drobnych prdchniczych, z licznymi domieszkami gruzu ceglanego. Nasypy charakteryzujg sie
duzg zmiennoscig stanu zageszczenia. Ponizej warstwy nasypow wystepujg grunty mineralno-rodzime
reprezentowane przez: piaski o réznej granulacji, pospétki o zréznicowanym zageszczeniu oraz mutki w
przewadze o uziarnieniu pytéw piaszczystych, glin pylastych i piaskow gliniastych stwierdzonych lokalnie
w postaci soczew wystepujacych w obrebie wyzej opisanej serii piaszczysto-zwirowej.
W trakcie badan terenowych do maksymalnej gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania wody
gruntowej nie stwierdzono.
Z uwagi na wysadzinowos$¢ gruntow oraz stwierdzong oraz prognozowang obecnos$¢ wody , grunty
rodzime- ponizej warstwy nasypdéw i humusu zaliczono do :

e grupy nosnosci G1 w przypadku posadowienia konstrukcji drogi na gruntach niespoistych
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e grupy nosnosci G4 w rejonach posadowienia konstrukcji na mutkach zastoiskowych grupy II.
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji w/w dokumentdéw i ich wtasciwej interpretacji oraz do
uwzglednienia ryzyka.

7.PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robdt wraz z niezbednymi
rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest w Kwote
Kontraktows.

8. TEREN BUDOWY

Teren budowy swym zasiegiem obejmuje obszar zgodny z dokumentacjg projektowg wraz z istniejgca
infrastrukturg podziemna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robdt na Terenie Budowy jest powiadomienie przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron (wtascicieli i/lub gestoréw infrastruktury technicznej i innych) o
zamiarze rozpoczecia Robdt, przewidywanym terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie prowadzenia Robdt, a takze
wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robét oraz terendw i obiektow przylegtych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz witascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg Roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia uzasadnionych roszczen stron trzecich, powstatych w wyniku
dziatann Wykonawcy zwigzanych z realizacjg niniejszego Kontraktu.

9. TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY ORAZ OGLOSZENIE
ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA ORAZ INNE TABLICE

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenrstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 roku, Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogtoszenia zgodnego z ww. rozporzadzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym miejscu, w bezposrednim sasiedztwie
tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku
dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem Podwykonawcéw w trybie okreslonym w Kontrakcie
oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla
Podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy z6tty, tekst w kolorze czarnym.
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Wykonawca, po konsultacji z Inzynierem, zapewni na Terenie Budowy identyfikacje wizualng UE na
podstawie aktualnie obowigzujgcych wytycznych i instrukcji dotyczacych wdrazania projektow
wspotfinansowanych z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014-2020. Wszelkie koszty zwigzane z zaprojektowaniem, wykonaniem,
ustawieniem i utrzymaniem tablic wymaganych ww. wytycznymi, w tym koszty uzgodnien, dzierzawy
terenu ponosi Wykonawca Robdt. Projekt tablic i ich lokalizacja wymaga uzgodnienia przez
Zamawiajgcego i Inzyniera.

10. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakoriczenia i Przejecia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do nizej podanych wymagan.

a) Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnosé¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw
bezpieczenstwa.

¢) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego S$rodkami transportu lub jego
podwykonawcdw i dostawcdw na wtasny koszt.

d) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

e) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

f) Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami Polskich Norm, Dokumentacji
Projektowej i wymagan uzytkownikow tych obiektow.

g) Wykonawca w ramach Kontraktu uprzatnie Teren Budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robdt i
doprowadzi go do stanu pierwotnego po zakoniczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

h) Wykonawca stosownie do zapisow Prawa Budowlanego zawiadomi organ wydajgcy decyzje o
pozwoleniu na budowe i/lub pozwoleniu na rozbiérke o zamiarze Rozpoczecia Robdt po uzyskaniu od
Zamawiajgcego stosownego upowaznienia/petnomocnictwa.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w
Kwote Kontraktowa.

11. ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne uzgodnienia i pozwolenia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma by¢ dostosowany do
przyjetych przez Wykonawce metod realizacyjnych i organizacji budowy.

Przed przystgpieniem do przedmiotowych robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot.

W oparciu o uzgodnione projekty Wykonawca zrealizuje organizacje ruchu zastepczego.

Wykonawca wykona, utrzyma w czasie prowadzenia przedmiotowych robdt i zlikwiduje po ich
zakonczeniu wszelkie objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, oznakowanie i
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zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany ze zmiang organizacji ruchu system znakow i sygnatow
drogowych.

Wykonawca zapewni bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
przedmiotowych robdt, a w Programie Robdét uwzgledni czas na odpowiednie s$rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia.

Wykonawca ponosi catg odpowiedzialno$¢ za prowadzone roboty w pasie drogowym oraz za wady
spowodowane nieprawidlowym wykonaniem robdét oraz jest obcigzany ewentualnymi kosztami
usuwania tych wad.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania, ktore zostaty
uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji robot.

12. OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

- stosowad sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku,
poz. 469 z pdin. zm.),

- stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 roku, poz. 672 z pdzn. zm.),

- stosowac sie do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 roku, poz. 21 z pdzin.
zm.).

W okresie trwania Robdt wykonawca bedzie:
1. utrzymywac Teren Budowy w stanie nalezytym,

2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, takze w zakresie przestrzegania
przepisbw ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach oraz
obowigzujgcych w gminie na terenie, ktérej Kontrakt jest realizowany, regulamindw utrzymania
porzadku, w szczegdlnosci dotyczacych:

a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do sktadowania odpadéw budowlanych,
komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktu,

b) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu,
c) zakazu spalania odpaddw na terenie budowy,
d) przekazywania odpaddéw jednostkom upowaznionym do Swiadczenia ustug w zakresie gospodarki
odpadami,
e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalet” oraz wtasciwego postepowania z powstatymi
Sciekami,
f) zawierania uméw na odbiér odpaddw i Sciekdw komunalnych powstatych w trakcie realizacji
Kontraktu.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,
¢ mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska i

zapewnic ich przestrzeganie zgodnie z Umowg i Prawem Kraju.
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Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na witasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz i utylizacje (sktadowanie na wifasciwym sktadowisku) materiatu z rozbiérek oraz nieczystosci
statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materiatdw oraz bezpieczne i prawidtowe
odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego placu budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robdt tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca wykona na wtasny koszt zabezpieczenie zieleni podczas robdt drogowych i
zagospodarowania terenu.

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego bedzie przestrzegac ustalen Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 roku, Nr 109, poz.
719). Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

14. OCHRONA STANU TECHNICZNEGO WEASNOSCI OBCE]

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi, podziemnych i
nadziemnych, takich jak rurociagi, kable, linie energetyczne itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich
zarzgdcow tych budowli, urzadzen i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dotyczacych ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem
poinformuje tych zarzadcéw o planowanym terminie rozpoczecia robdt, uzgodni z nimi sposdb
zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji budowli, urzadzen i instalacji oraz zapewni na
swoj koszt udziat nadzoru technicznego tych zarzagdcdw na czas prowadzenia prac w poblizu tych,
budowli, urzadzen i instalacji.

Wykonawca zapewni wifasciwe, zgodne z uzgodnieniami, oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem budowli, instalacji i urzagdzen w czasie prowadzenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie Robdt rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania robot
lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na
swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu
sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpié pdzniej niz w ciggu 24 godzin
od ich wystgpienia.

15. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczed obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tfadunkédw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inzyniera.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn oraz organizacji ruchu na czas trwania Robdt nalezy wzig¢ pod
uwage nosnosé nawierzchni drég.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wtasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robaot.

16. BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA PRAC

Wszystkie prace muszg by¢ przygotowane i prowadzone z zachowaniem $rodkéw ostroznosci w
porozumieniu z Inzynierem oraz Uzytkownikiem.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- wilasciwe szalowanie wykopdw, drabiny, podesty i ktadki;

- wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;

- odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;

- odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw;

- wilasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami;

- wilasciwe zabezpieczenia przeciwpozarowe robot i urzgdzen Terenu Budowy.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i
spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie
Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami Prawa
Budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

17. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wifadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne (w tym przepisy i normy Unii Europejskiej), ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowad Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
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odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

18. ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje Terenu Budowy z
uwzglednieniem budynkoéw, chodnikow, ogrodzen poses;ji itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania
robot oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywad.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowadé, opisac oraz sfotografowac
lub sfilmowac. Tak przygotowang dokumentacje nalezy przekazaé Inzynierowi w jednym egzemplarzu
oraz w wers;ji elektronicznej. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacjag o braku uszkodzen przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatann na Terenie Budowy, zataczajac petng dokumentacje fotograficzng
terenu budowy oraz terenu sgsiadujgcego wraz z obiektami (budynki, chodniki, ogrodzenia itd.) na nim
posadowionymi.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po
uzgodnieniu terminu wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony.
Z przeprowadzonej wizji Wykonawca wykona i przekaze Inzynierowi doktadng dokumentacje
fotograficzna.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robét zostang

naprawione na koszt Wykonawecy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak aby uzyskac aprobate wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

19. ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW
PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inacze;j.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inzyniera. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢é doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Przedstawicielowi Zamawiajacego i Inzynierowi.

W przypadku, kiedy Przedstawiciel Zamawiajgcego lub Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotfanych w dokumentach.

20. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY, POZWOLENIA
I UZGODNIENIA

Wykonawca wykona i dostarczy nizej wymienione dokumenty:

1) projekt organizacji budowy i robdt spdjny z Planem Zapewnienia Jakosci oraz
programem Robdt (harmonogramem) dostarczanym na mocy Warunkéw Kontraktu,
2) projekt organizacji ruchu - aktualizacja
3) harmonogram robét (program), plan ptatnosci, plan finansowy,
4) dokumentacje powykonawczg,
str. 31



5) protokoty pomiaréw elektrycznych
6) projekty robodt tymczasowych ktérych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
Robot Statych, w tym w szczegdlnosci:

¢ Projekty umocnien $cian wykopow

¢ Projekty odwodnienia wykopdw,

e  Projekty zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukgcji

e Projekty niurzadzen formujacych

e Projekty rozbidrek oraz odbudowy kolidujgcych elementéw

e Receptury betonu, mas asfaltowych i innych wymaganych specyfikacjami
e Projekty technologiczne betonowania

7) inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki
wykonywanych robdt, a wymagajgce zatwierdzenia Inzyniera.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét oraz wykonac
wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.

Jezeli w trakcie wykonywania robot wystgpig istotne rozbieznosci realizowanych Robot w stosunku do
projektéw budowlanych, Wykonawca dokona unormowania tej sytuacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie, ze zmianami decyzji ZRID wtgcznie.

Wykonawca wystgpi i uzyska pozwolenie na uzytkowanie w oparciu o sporzadzone i skompletowane
przez siebie dokumenty niezbedne do zgtoszenia zakonczenia robdt lub uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcym prawem w tym zakresie.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wlasnym staraniem przez caty czas trwania kontraktu waznos¢
wszelkich dokumentéw formalnych, uzgodnienl, pozwolen, opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz
wykona wszelkie obliczenia, rysunki szczegétowe, ktére niezbedne beda do ukonczenia robét.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia tempa robét.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania informacji o postepie robét w postaci opracowywania
raportdw dziennych oraz miesiecznych wraz ze wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zatgcznikami.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do akceptacji przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

KOSZT OPRACOWANIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU
UMOWY PONOSI WYKONAWCA | POWINIEN BYC WLICZONY DO CENY KONTRAKTOWE)

21. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie
analogicznie jak w Dokumentacji projektowej wykonawczej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarédw i detali wykonanych
Robot, w tym skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemna i naziemng (takze niezinwentaryzowana -
o ile taka wystapi).
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu.
Przewody podziemne oraz inne elementy uzbrojenia nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po
utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapie
zasadniczej oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i
wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi:

- dokumentacje powykonawczg w egz. w formie wydrukéw oraz w 2 egz. w formie
elektronicznej,
- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjno - kartograficzng w 2 egz. w formie wydrukow
i w5 egz. w formie elektronicznej.
Wykonawca uzyska uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej od witasciwego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).
Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ w szczegélnosci:

1) wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoty urzedowe zwigzane z realizacjg robdt
wynikajgce z Prawa budowlanego, w tym zgtoszenie rob6t budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa budowlanego — jezeli zachodzi
koniecznos¢ ich pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wszystkich robdt, opracowang na aktualnym
planie sytuacyjno — wysokos$ciowym, pokolorowanym z wyliczeniem ilosci wszystkich robot
wykonanych w ramach zaméwienia

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robdt,
operaty geodezyjne,

5) dokumentacje projektowg powykonawczg i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdt (dotyczy wszystkich robét) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentéw,

6) zestawienie rzeczowe wykonanych obiektéw z podaniem ich charakterystyki,

7) rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru
— operaty geodezyjne i Ksigzke obmiardw,

8) Dziennik Budowy,

9) zatwierdzone wnioski materiatowe (przekazane wnioski muszg by¢ usystematyzowane);

10) protokoty odbioréw czesciowych i korncowego

11) uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorach robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu wraz z udokumentowaniem realizacji jego zalecen,

12) protokoty pomiarowe, wyniki pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz
Swiadectwa kontroli jakosci i atesty jakosSciowe wbudowanych materiatow,

13) receptury i ustalenia technologiczne

14) deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci — certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow i urzadzen

15) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

16) instrukcje obstugi/uzytkowania elementéw robét,

17) protokoty szkolen uzytkownika,

18) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

19) protokoty pomiarow elektrycznych,

20) dokumenty potwierdzajgce zagospodarowanie materiatéw rozbiérkowych — rozliczenie
ilosci  wszystkich  materiatéw  rozbiérkowych  (przekazanych, zeztomowanych,
zutylizowanych) wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W
opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz jednostki okreslone w Tabelach Elementow
Rozliczeniowych. llosci materiatéw wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszg by¢
potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu,
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21) Karte gwarancji jakoSci opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do
Kontraktu,

22) Raport ze sprawdzenia kontroli i nosnosci wiaduktu

23) Dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapéw budowy — w zakresie uzgodnionym z
Inzynierem,

24) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami (na podstawie os$wiadczen kierownikow robdt
branzowych),

25) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
—a takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej dziatki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna uwzglednia¢ nastepujgce branze: drogowa,
mostowa, torowa, trakcyjna, elektryczna, sanitarna, gazowa, teletechniczna i zielen.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczyé do Inzyniera i Zamawiajgcego do akceptacji przed
rozpoczeciem Prob Koncowych. Jezeli w trakcie Préb Koncowych wprowadzone zostang zmiany
Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢
odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;j.

Razem z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca Robét przedstawi pozostate dokumenty odbiorowe:
dokumenty jakosciowe; dokumenty poswiadczajgce przeszkolenie minimum 1 pracownika obstugi i stuzb
remontowych Uzytkownika w zakresie konserwacji oraz remontéw zrealizowanych obiektéw i
zamontowanych urzadzen; protokoty z odbioru nawierzchni.

Wszystkie dokumenty powinny zosta¢ usystematyzowane i ponumerowane oraz opatrzone
szczegdtowym spisem tresci z przytoczeniem numerow stron.

22. URZADZENIE, UTRZYMANIE I LIKWIDACJA ZAPLECZA
BUDOWY

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wiasnego biura pomieszczenia
odpowiednio umeblowane, wyposazone w wode i kanalizacje, ogrzewanie, linie telefoniczng, faks,
dostep do Internetu i instalacje elektryczng. Petne koszty wynajecia, wyposazenia, utrzymania i
ubezpieczenia biura beda pokryte przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni réwniez w ramach zaplecza budowy umeblowane pomieszczenie (min. 3
stanowiska) dla personelu Inzyniera wraz z pomieszczeniem sanitarnym wyposazone w wode i
kanalizacje, ogrzewanie, klimatyzacje, instalacje elektryczng i telefoniczng, internet oraz sale
konferencyjng na 12 osdb. Biuro Inzyniera ma posiadac niezalezne wejscie od Biura Wykonawcy.

Koszty wynajecia, ubezpieczenia i utrzymania do czasu wydania Swiadectwa Przejecia pomieszczenia dla
personelu Inzyniera poniesie Wykonawca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbidrki, wtaczajagc w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych medidéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca
bedzie ponosit koszty korzystania z przytgczonych mediéw zgodnie z obowigzujagcymi w okresie
wykonywania Robdt optatami.

Na terenie zaplecza budowy Wykonawca zapewni min. 4 - 6 miejsc parkingowych dla pojazdéw Inzyniera
i Zamawiajacego.
Biura Wykonawcy i Inzyniera bedg znajdowac sie na Terenie Budowy lub w s3siedztwie Terenu Budowy.

Wykonawca utrzyma zaplecze budowy wraz z pomieszczeniami biurowymi od Daty Rozpoczecia Robdt do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia dla catoéci Robot.
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Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych Wykonaweca zlikwiduje zaplecze i uporzadkuje teren.
WSZYSTKIE W/W KOSZTY WYKONAWCA UJMIE W CENIE KONTRAKTOWE)

23. NADZOR NAD DOKUMENTACJA ARCHEOLOGICZNA

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt, powiadomienia Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie
zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1446 z
pdzn. zm.) oraz Rozporzagdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkédw (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1789).

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowic robdt na danym obszarze.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty mogg by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno - konserwatorskim, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim stuzbom. Wykonawca wtasnym
kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypetni wszelkie warunki postawione przez
wtasciwego Konserwatora Zabytkow, w tym rowniez zapewnienie nadzoru archeologicznego. Wszelkie
postanowienia nadzoru archeologicznego muszg zostac¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich
zastosowaniem.Ewentualne koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajgcy

24. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.) Wykonawca odpowiada za prawidtowe
gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.

Wszelkie koszty zagospodarowania odpaddw w trakcie trwania Kontraktu zostang poniesione przez
Wykonawce.

Materiaty z rozbidrki elementéw stalowych, a w szczegdlnosci szyn, barier stanowia wtasnos$¢
Zamawiajgcego i bedg posegregowane przez Wykonawce i pozostawione na terenie budowy.
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