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1.1.

1.2.

1.3.
1.3.1.

1.4.

1.4.1.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
D.M.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w
zwigzku z przebudows schodow i remontem chodnika przy ulicy Matejki 1 Fredry w
Gorzowie Wikp.

Zakres stosowania STWiORB.
STWiORB stanowig cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac w
zlecaniu 1 wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych STWiORB.
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi

STWiORB.

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Geodezyjna obstuga budowy.

D.01.02.04 Roboty rozbiérkowe.

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto z profilowaniem zageszczeniem.

D.04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego.
D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu.

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych.
D.07.08.01 Oznakowanie na czas robét.

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawezniki betonowe.

D.08.02.02 Chodniki z kostki.

D.08.03.01 Obrzeza betonowe.

D.10.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZACE
D.10.02.01 Schody terenowe.

Okreslenia podstawowe.
Uzyte w STWiORB wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé
techniczno-uzytkows (droge) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).
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14.2. Cena umowna (kontraktowa) — kwota wymieniona w Umowie (Kontrakcie) jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych wraz z usunigciem

wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw Umowy (Kontraktu).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunicty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych 1 odpowiednio utwardzony.

1.44. Data rozpoczecia — data, okre§lona w szczegétowych warunkach Umowy (Kontraktu), od

ktorej Wykonawca moze rozpoczaé¢ Roboty budowlane okreslone w Umowie (Kontrakcie).

1.4.5. Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera (Kierownika

Projektu) o gotowosci Robé6t budowlanych do odbioru.

1.4.6. Dokumentacja Projektowa — wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego w ramach Umowy (Kontraktu), jak rowniez
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi,

sporzadzone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.47. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.8. Droga tymczasowa (objazdowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakoficzeniu.

1.4.9. Dylatacja — miejsca przerw w konstrukcji, w celu umozliwienia przemieszczen konstrukeji —

wywolanych wplywami termicznymi lub innymi, nie powodujac jej uszkodzenia.

1.4.10. Dziennik budowy - opatrzony piecz¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania poleced 1 innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem (Kierownikiem Projektu), Wykonawca i

Projektantem.

1.4.11. Inzynier (Kierownik Projektu) - osoba prawna lub fizyczna (w tym réwniez pracownik
Zamawiajacego), wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowa,
Specytikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy (w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane —

Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru — Koordynatora).

1.4.12. Izolacja — lub hydroizolacja — warstwa wykonana na konstrukcji w celu niedopuszczenia

wody do konstrukgji.
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1.4.13. Jednostka uprawniona — jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadajaca uprawnienia
wydane przez Ministerstwo Komunikacji i Gospodarki Morskiej do wykonania badan,
przegladéw konstrukeji lub innych robét.

1.4.14. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.15. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu (Umowy),

posiadajaca kwalifikacje okreslone w Prawie Budowlanym.
1.4.16. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.17. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 1
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami

rowow.

1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji

nawierzchni.
1.4.20. Kosztorys ofertowy — wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.4.21. Ksigga obmiaru - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) zeszyt z
ponumerowanymi  stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicze, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w
ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.422. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanl 1 prob zwigzanych z oceng

jako$ci materialéw oraz robot.

1.4.23. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (Kierownika
Projektu).

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespél warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania

obciazen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowsa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazent od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze skladaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnicze;j.
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d) Podbudowa zasadnicza - goérna cze¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwéch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.25. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

1.4.27. Oferta — wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pisSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowiaca integralny sktadnik
Umowy (Kontraktu).

1.4.28. Pas drogowy - wydziclony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko

przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczefistwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca

jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.30. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

1.4.31. Podltozie ulepszone - gbérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu (Inzyniera) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu (Inzyniera), w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii
Projektowej, reprezentowana przez osoby posiadajace kwalifikacje okreslone w Prawie

Budowlanym.

1.4.34. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju

podluznym) istniejacego polaczenia.

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.
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1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.38. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera (Kierownika Projektu) rejestr z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.4.39. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkeji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Roboty budowlane (roboty) — zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu Umowy (Kontraktu), w tym

réwniez dostarczenia pracownikéw, materialéw 1 sprzetu.

1.4.41. Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zbiér
wytycznych 1 wymagan okreSlajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i platnosci za roboty budowlane.

1.4.43. Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa (Kontraktem) realizacji robdt
budowlanych.

1.4.44. Szczegotowe warunki Umowy (Kontraktu) — dokument usciSlajacy lub uzupelniajacy
ogolne warunki Umowy (Kontraktu).

1.4.45. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje
catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.46. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w §wietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukgji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu

pieszego.

1.4.47. Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.48. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegélowych warunkach

budowy.
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1.4.49. Termin wykonania — czas uzgodniony w Umowie (Kontrakcie) na wykonanie i zakoficzenie
catodci lub czesci robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony

od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia.

1.4.50. Umowa (Kontrakt) — zgodne o§wiadczenie woli Zamawiajacego 1 Wykonawcy wyrazona na
piSmie, o wykonanie okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za

uzgodnionym wynagrodzeniem.

1.4.51. Wada — jakakolwiek czg$¢ rob6t budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi dokumentami budowy.

1.4.52. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, z ktdra Zamawiajacy zawart Umowe (Kontrakt) w
wyniku wyboru ofert oraz jej nastepcy prawni.

1.4.53. Wyroby (materiaty) — wszelkie tworzywa lub elementy, niezbedne do wykonania robét —
odpowiadajace przedmiotowym Polskim Normom lub posiadajace Aprobaty Techniczne,
zgodne z Dokumentacja Projektowsa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

kierownika Projektu (Inzyniera).

1.4.54. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych z

budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.55. Zamawiajacy — kazdy podmiot, szczegbtowo okreslony w Umowie (Kontrakcie), udzielajacy
zamowienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwea 1994 roku o zaméwieniach publicznych.

1.4.56. Zmiana — kazde odst¢pstwo w wykonaniu robét budowlanych przekazana Wykonawcey na
pi$mie przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z

Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje i
wspélrzedne reperéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
komplety STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu  punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Na Wykonawcy robét ciazy takze
obowiazek ochrony istniejacych ogrodzen i drzewostanu nie przeznaczonego do wycinki.
Wykonawca na wlasny koszt odtworzy uszkodzone ogrodzenia i drzewostan.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraC nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
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(A)  Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:
(B)  Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu (Umowy):

a) Wykonawca otrzyma od Inzyniera (Kierownika Projektu) po przyznaniu
Kontraktu (Umowy) egzemplarze projektéw wykonawczych na roboty objete
Kontraktem.

(C©)  Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie, w ramach Ceny Kontraktowej (umownej) opracuje i uzgodni

nastgpujace projekty:

- Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu,
- Projekt organizacji i technologii robét,
- Harmonogram robét wraz z dostosowaniem Projektu Organizacji Ruchu do zmian

wynikajacych z przebiegu robét,

Ww. dokumenty powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacii
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi (Kierownikowi Projektu) do

zatwierdzenia.

1.5.3.  Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja, Projektows 1 STWiORB.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera (Kierownika Projektu) Wykonawcy
stanowig, cz¢$¢ Kontraktu (Umowy), a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty w calej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczent w Dokumentach Kontraktowych
(Umowie), a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera (Kierownika Projektu),
kt6ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i
STWiORB.
Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu (Umowy) az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem (Kierownikiem Projektu) oraz przez umieszczenie, w miejscach i
losciach okredlonych przez Inzyniera (Kierownika Projektu), tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w Ceng¢ Kontraktows (Umowna).

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykaniczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzent lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1)  lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopéw.
2)  $rodki ostroznodci 1 zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

III) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany —przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do roboét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
$rodowisko. Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
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przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie

$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest takze odpowiedzialny za
zabezpieczanie istniejacych ogrodzen terendw prywatnych.

Wykonawca zobowigzany jest umieScié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzent podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera (Kierownika Projektu).

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.
Podczas  realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepiséw  dotyczacych
bezpieczefistwa 1 higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowej (Umownej).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez
Inzyniera (Kierownika Projektu).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym

stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagani prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek w Kontrakcie (Umowie) powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw,
ktorych wymagania spelnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne dostarczone towary, oraz wykonane i
zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub wydania
poprawione powolanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie (Umowie) nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powolane normy lub przepisy sa pafstwowe, lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy, ktére
zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez
wezesniej wyszczegllnione normy 1 zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia 1 zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera (Kierownika Projektu). Roéznice
pomiedzy wyszczegblnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawce i przedlozone Inzynierowi, co najmniej na
28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku, gdy Kierownik Projektu stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie lub wyzszym, Wykonawca zastosuje si¢ do norm

powolanych w dokumentach.
2. Materiaty

2.1. Zrédha uzyskania materialéw.
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick materialéw
przeznaczonych do robét Wykonaweca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace propono-
wanego zroédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera (Kierownika
Projektu). Zatwierdzenie partii (cze¢$ci) materiatéw 2z danego zrédla nie oznacza

automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed

rozpoczeciem eksploatacii Zrodla.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakieckolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem matetrialéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera (Kierownika Projektu), Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane

nast¢pujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy, nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcg.
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2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.
Jedli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiatze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem matetialu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskaza-
niom zawartym w STWIORB, lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
STWiORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem (Umowa).
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wrykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos$¢
watiantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczent obcigzenia na o§ przy transporcie
materialéw (sprzetu) na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét 1 whasciwosc
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIiORB i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
Wrykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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5.  Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, wymaganiami STWiORB, , Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inzyniera dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
stormutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w STWiORB, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét 1 materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badat materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w STWiORB,
normach i wytyczanych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.
Inzynier bedzie przekazywacé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniccia w pracy Laboratorium Wykonawcy zostana
usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badai materialéw ponosi

Wykonawrca.

15
Przebudowa schodéw i remont chodnika przy ulicy Matejki i Fredry w Gorzowie Wlkp.



D.M.00.00.00 STWiORB

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badat.

Inzynier (Kierownik Projektu) bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badai pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w STWiORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Inzynierem.
Wryniki badati (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Badania prowadzone przez Inzyniera (Kierownika Projektu).

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta matetialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawece,
bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobieraé probki materialéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badad wykaza, ze raporty
Wrykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z Dokumentacja Projektows, i
STWiIiORB. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

0.7. Certyfikaty 1 deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja;
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e DPolska Norma lub

e Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreSlona w pkt. 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji

Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badafi wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey terenu budowy do korica okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda

dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia

oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Drziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i InZzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegélnych elementdéw robot,

- przebieg robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, oktesy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
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- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagl 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawniert do wydawania polece Wykonawcy robot.

(2) Rejestr Obmiaréw.

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w

jednostkach przyjetych w Przedmiarze robét i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia

o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badant Wykonawcy bedg gromadzone

w formie uzgodnionej z Inzynierem. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace

dokumenty:

a)pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robét,

e)protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja

Projektows i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie

obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wryniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesi¢cznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawece 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania iloci robot i materiatéw.
Dlugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wlasciwe dla danych
robét nie wymagaja, tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugosé pomnozona przez
$redni przekro;.
Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

7.4. Wagl 1 zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
STWiORB. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie

uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbiér robot
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inzynier (Kierownik Projektu).
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ 1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2.  Odbidr czgsciowy.
Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru

Robét dokonuje Inzynier.

8.3.  Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych

mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja Projektows i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robé6t komisja zapozna si¢ z realizacj, ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala

nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy cksploatacyjne obicktu i
bezpieczefistwo ruchu, Komisja dokona potracert, oceniajac pomniejszona warto$é

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest Protok6t Odbioru
Ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
STWiORB.

6. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
STWiORB.

7. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robét whascicielom urzadzen.

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.4.  Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny robot”.
9. Podstawa ptatnosci

9.1  Ustalenia ogodlne.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos$¢ (kwota)
podana przez Wykonawcg w danej pozycji przedmiaru robét.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania 1 badania skltadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych 1 w Dokumentacji

Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacé:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy.

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, ubezpieczenie budowy,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne STWiORB D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu 1 Wymagan Ogoélnych zawartych
w Specyfikacji D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a

nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3  Roboty nieprzewidziane.
Roboty nieprzewidziane sa to roboty, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wyniknely w trakcie realizacji robét.
Cena ofertowa stanowi sume wartosci robot podstawowych 1 rezerw na roboty
nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy nastapi po zakoniczeniu zadania, na podstawie Protokotu Koniecznosci
sporzadzonego przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru (Inzyniera — Kierownika Projektu)
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Protok6t Koniecznosci winien byé zatwierdzony
przed wykonaniem robét i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu
ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cen
jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutow zalgczony
do Oferty.
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy za faktycznie wykonane roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektor Nadzoru
(Inzynier — Kierownik Projektu) sporzadza Protokél Koniecznosci o braku tych robét, a

cene umowng umniejszy sie o warto$¢ rezerwy na roboty nieprzewidziane.
10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994«, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie MI z 02.09.2004 r. (Dz.U 202, poz. 2072 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30,

SAEE

poz. 163 z pézniejszymi zmianami).
Warunki Kontraktu (Umowy).

Dane Kontraktowe.
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