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CZESC1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z ZALACZNIKAMI

Zamawiajacy: Miasto Gorzdw Wielkopolski

Siedziba: Utrzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Numer NIP:  599-00-19-632

Numer Regon: 000650181

adres internetowy: www.bip.wrota.lubuskiepl/umgorzow/

tel + 48 95 735 55 00

fax. + 48 95 735 56 12

Rozdztal I1

Postepowanie o udzielenic zaméwienia prowadzone jest w teybie przetargu nieograniczonego pod nazwa:
Przebudowa ul. Malorolnych w Gorzowie Wikp. ‘

Warto$¢ zamdwienia nie przekracza réwhowartosct kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawic art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z trefcia art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwsze]
kolejnoéci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawea, ktorego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu. Jezeli Wykonawca, o ktdeym
mowa w zdaniu plerwszym uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpleczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy zbada, czy Wykonawea, ktéry zlozyt oferte najwyzej oceniona spodréd pozostalych
ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udzialu w postepowaniu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienta, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada si¢ z nastepujacych
czesct: ) :

Czes¢ I Instrukcja dla Wykonawcedw wraz z zalacznikami;
Czes¢ Il Projekt umowy;
Czgé¢ III: Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zambwienia oraz
wszystkie inne wymagane ustawa infotmacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Pojecia uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia:

7) Ustawa Pzp — ustawa Prawo zamdwiens publicznych z dnia 29 stycznia 2004 £ tj. Dz. U. 2z 2017r., poz. 1579 ze
i1,

2} Rozporzadzenie MR — Rozpotzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 20161, w sprawie rodzaju dokumentow,
jakich moze #adaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, Dz.U. 2016t., poz. 1126,

3) SIWZ — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warnnkéw Zamowienia.

Rozdzial IIT

1. WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN CPV:

45.23.30.00 ~ 9 - Roboty w sukresic konstrmowania, fiundamentowania ovag, wykonywania nawierschni antostrad, drig
45,10.00.00 - 8 - Pryygotowanie ferenn pod budowe
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45.23.00.00 - 8 - Roboty budowlane w sakresie budowy rurociqgéw, finii Romunikacynych { eleketroenergetyeznych, antosirad, drdg,
lotnisk § kolel; wyrdwnymwanie terenu
45.23.13.00 — 8 - Roboty budowlane w gakresie budowy wodociqgow
45.11.00.00 - 1- Roboty w gakresie burgenia i roxbiorki obiektow budowlanych; roboty siemne
45.20.00.00 — 9 - Roboty budowlane 1 sukresie wynossenia Rompletnyeh obiektimw budowlanych lnb ich czpsci oraz roboty w
qakresie ingynierd ladowef i wodnef

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA;
Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane polegajace na przebudowie ul. Malorolnych.

A. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia:
Przedmiotemn zamdwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadnia inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ul.
Malorolnych”, realizowanych na podstawie zgloszenia wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia
na budoweg oraz zaswiadczenia o braku sprzeciwu do realizacji robét dla sieci wodociagowe] realizowanej w ramach
przedmiotowego zadania.

Zakres planowanych do wykonania robét bedzie obejmowal w szczegélnos’ci :

4. W zakresie platnoéci przez Miasto Gorzow Wikp.:
- przebudowe drogi: ulicy Malorolnych na dlugodct 472,06 m od ulicy Cichej w kierunlu pohudniowym wraz
z:
- budows nowej jezdni;
- wykonaniem pobocza;
— parking - przebudowa przy tuku jezdni,
- przebudowy istniejacych linii kablowych 0,4 kV
~ przeniesienie istniejacych szaf rozdzielczych,
- usuniecie kolizji istniejacej sieci teletechnicznej Orange Polska S.A.

b. W zakresie platnosci przez Przedsigbiorstwo Wodociagow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0.:
~  Budowg sieci wodociagowe] w rur PE 100 — RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi elementami opisanymi w
SIWZ;
- Roboty rozbidrkowe istniejacej podbudowy jezdni na zakresie wykonania sieci wodociagowej,
~  wykonanie podbudowy do osi jezdni na zakresie po ulozenin sieci wodociagowej, skladajacej si¢ z:

~ warstwy odsgczajacej z piasku o grubosci 10 cm,
~ warstwy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm o grabosci 20cm.

Inwestycja realizowana bedzie na ul. Malorolnej, w zakresie nastgpujacych dzialek o numerach ewidencyjnych:
898/2, 961/25, 978 w obtebie ewidencyjnym 11 — Zakanale; jednostka ewidencyjna: Gorzdw Wielkopolski.

Szczegdlowy zakres robédt i technologie wykonania okreslaja;

- Szezegdlowe Specyfikacje Techniczne,

-~ Dokumentacja Projektowa,

- Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

stanowiace zalacznik do niniejszej specyfikacji. Dokumenty opisvjace przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako
wzajemnie wyjasniajace i uzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci wykonania nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej
starannosci.

Szczegolowy zakres przedmiotn zamoéwienia:

Zaktes planowanych do wykonania robét bedzie obejmowaé w szezegdlnosct:
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Roboty drogowe (toboty przygotowawcze 1 rozbitrkowe, tegulacja pionowa studzienck podziemnych, ukladanie
keaweznikdw, wykonanie podbudowy I nawierzchni jezdni, wykonanie oznakowania pionowego, budowa parkingu,
wykonanie poboczy), - w zakresie platnosci przez Miasto Gorzoéw Wikp.,

1} Roboty elektryczne zwigzane z kolizja kabli — w zakresie platnoéci przez Miasto Gorzéw Wikp.,

2) Usunigcie kolizji z liniami napowietrznymi — w zaktesie platnogci przez Miasto Gorzéw Wikp.,

3) Czasowa organizacje ruchu: wraz z oznakowaniem pionowym i monitorowaniem stanu ozhakowania
pionowego, ustawienie lamp ostrzegawczych i zabespieczed wygradzajacych plac budowy na podstawie
projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajacego etapowanie robot — w zakresie platnodd prezez
Miasto Gorzow Wikp.,

4) Docelows otganizacje tuchu — w zakresie platnosei przez Miasto Gorzdw Wikp.,

5) Budowe sieci wodociagowej z tur PE100 - RC SDR17 PN10 wraz z wszystkimi elementami opisanymi w
SIWYZ, — w zakresie platnosci przez PWIK Sp. z 0.0,

0) wykonanie robot rozbidrkowych istniejacej podbudowy jezdni na zakresie budowy sieci wodociagowej otaz
wykonanie podbudowy jezdni po robotach zwiazanych z budowa sieci wodociagowej — w zakeesic platnogci
przez Przedsi¢hiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji Sp. 2z o.0.

Szezegblowe zestawianie projektowanych elementéw, specyfikacji technicznych i technologii robét zawarto w
dokumentacji projektowej na ktéra sklada sig:

1) Projekt budowlany:
a) branza sanitarna (sie¢ wodociagowa),
2} Projekty wykonawcze:

a) branza drogowa: roboty przygotowawcze i rozbibrkowe, regulacja pionowa studzienek urzadzen
podziemnych, krawezniki, podbudowa jezdni, nawierzchnia jezdni, regulacja w planie-parking,
oznakowanie pionowe, pobocza,

b) branZa sanitarna: budowa sieci wodociagowej

c) branza elektryczna: likwidacja kolizji kabli

d) branza teletechniczna: przebudowa linii napowiettznej Orange Polska S.A.,
3} Opinia Geotechniczna,
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania { Odbioru Robot:

a) branza drogowna,

b) branZa sanitarna,

¢} branza elektryczna: usunigcia kolizji

d) branza teletechniczna: przebudowa linii napowietrznych
5) Tabele Elementéw Rozliczeniowych (IER)
6) Projekt tymczasowe] organizacji ruchu

7) Projekt stalej organizacii ruchu.

Uwaga:

Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowaé jako wzajemnie wyjasniajgce i uzupelniajace
W tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci wykonania,
Wykonawca nie bedzie mégt ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci,

W ptzypadku przywolania w Opisie przedmiotu zaméwienia, w Dokumentacii projektowej oraz

w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbiora Robét Budowlanych norm, europejskich ocen technicznych,
aptobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji techniczaych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.

Jesli w dokumentach skladajacych si¢ na opis przedmiotu zaméwienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru
lub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetatgowej nazw (technicznych

4
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lub jaldchkolwick innych), identyfikujacych postednio lub bezposrednio towar badz produkt — dopuszcza rozwiazania
réwnowazne zgodnie z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiazania
réwnowaine, nalezy rozumied charakteryzujace si¢ parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujacych si¢ w
dokutnentacit.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamodwiefl publicznych, Wykonawca, ktéry powoluje sic na rozwizzania
rownowazne opisane przez Zamawiajacego, jest obowiqzany wykazad, ze oferowane przez niego dostawy lub roboty
budowlane spelniajq wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Nazwa wlasna jest nazwa, pod ktdrg oznaczany
przez nig przedmiot wystepuje (lub wystgpowalby) zardwno w Polsce, jak 1 innych krajach.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO — zgodnie z zapisami umowy, a szczegdlnosei:

1. Wymagania zamawiajacego ogdlne

1

2)

3)

Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zamébwienia opisanego w Rozdziale III pkt 2 we wiasnym
zakresie 1 na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane.

Wykonawea na etapie realizacji robot winien zapewnié staly dostep dla pojazddw komunalnych, mieszkaticow,
szkdl, firm oraz sklepow umozliwic funkcjonowanie podmiotéw przy przebudowywanym fragmencie ul.
Malorolnych bez ponoszenia dodatkowych kosztéw przez te podmioty.

Wykonawca na etapie realizacjt sieci wodociagowej winten zapewni¢ ciagloé¢ dostawy wody do wszystkich
odbiorcdw objetych przebudows sieci wodociagowej np. poprzez budowe by — passa.

2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace sposobu komunikowania sie Stron.

1

2)

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie poleced lub 2zg6d, beds one przekazywane na pidmie 1 dostarczane osobiscie, wyslane poczta lub
kurierem, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

3. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace oséb funkcyjnych:

1) Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcle wykonywania robdt

budowlanych stanowigeych przedmiot Umowy.

2} Obecnosé na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzac¢ wpisem do Dziennika Budowy.

3) Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdét sy zobowigzani uczestniczyé w  naradach

koordynacyjnych.

4. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce obstugi geodezyjnej.

1)

2)

o)

5

6)

7

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektows wytyczenie w terenie wszystkich

czesci robét.

Wrykonawca jest zobowiazany zapewnié¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra

Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu opracowai

geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyinych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,

poz. 133).

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania

czynnoécl geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia gldwnych punktow obiektu,

Wykonawcea jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybie

w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

o nieprawidlowoscdach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiardéw na zadanie Nadzoru

Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac wykonane pomiary.

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong punkiéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich

uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoficzeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawea zalegalizuje wszelkie

zmiany w dokumentacji budowy 1 dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powvkonawczej ze
5
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8)

sporzadzong inwentaryzacjy urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiahy fia mapach w
Rejonowej Skladnicy Kartograficznej.

Wykonawca uwietzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentatyzacji powykonawezej we wlasciwym
miejscowo urzedzie geodezji i kartografii,

5. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zabezpieczenia drég i obicktéw inzynierskich.

1

2)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obicktéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawey, jego dostawcéw lub Podwykonawcdw, w szezegdlnosci powinien
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczefi obciazefi osi pojazddéw podczas transportu materialéw
isprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

Wykonawcea jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem przez
Wrykonaweg  przepiséw  dotyczacych  dopuszczalnych  obcigzent  osi pojazdéw lub koszty naptawy
uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegélnych zdarzeniach.

1

2)

3)

4

5)

Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca nateafi na przeszkody fizyczne, nie pizewidziane
Dokumentacj projektows, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzotu
Inwestorskiego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco infotmowa¢ Nadzér Inwestorski o dostrzeganych lub przewidywanych
ptoblemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga miecé wplyw w szezegdlnosci na wysokodé
wynagrodzenta Wykonawcey lub na Termin zakoficzenia robét.

Nie péiniej niz w terminie 5 dni roboczych od powladomienia, o ktétym mowa w pkt.l powyzej lub
przekazania informacii, ktérej mowa w pkt. 2., Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oceng ich wplywu na
Termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych wynikajacych 2z wystapienia tych
okolicznosci.

Wykonawca opracuje 1 przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyezace unikniecia
lub zmuniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Jesli wystapienie szczegblnych zdarzed, o ktérych mowa w pkt.1., ktére nie powstaly z winy Wykonawcy i nie
sq skutkien dzialania Sily wyzsze], powoduje opdznienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem
mozliwosici dotezymania Terminu zakoticzenia robdt przewidzianych dla danego etapu robét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawee dodatkowych kosztéw, Zamawiajacy jest uprawniony do przedluzenia
Terminu zakodczenia robdt i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosc.

7. Wymagania Zamawiajacego dotyczace postgpowania w przypadku natrafienia na wykopaliska
archeologiczne.

D

2)

3)

9

5)

Wykopaliska, w szczegblnosci monety, przedmioty wattosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty
o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tei przedstawiajace znaczna wattoéé, odkeyte lub
znalezione na Terenie budowy, stanowiq wlasno$é Skarbu Pafstwa.

Wykonawea po uzgodnieniuv z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnoéci, aby
zabezpieczyé wykopaliska przed przywlaszezeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawecy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzér Inwestorski, Zamawiajacego 1 Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzotu Inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpleczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

Wykonawcea przyjmuje do wiadomosci, Ze moze zaistnie¢ konieczno$é prowadzenia dalszych Robét na danym
odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Wykonawca zobowiazany bedzie do zastosowania sie do zalecent nadzoru archeologicznego i takiej organizacji
Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robét w rejonach, w ktdrych sa mozliwe do
wykonania.
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10.

6)

1

2)

3)

4

5)

0)

7

8)

Jedli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecefi Inspektora nadzotu inwestorskiego spowoduje konieczno§é
poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdéinienie w realizacji robdt, Wykonawcey przysluguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 uptawnienie do przedluzenia
Terminu wykonania robét,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony $rodowiska.

Wykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany
podjaé niezbedne dzialania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokdl Terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz nieczystodci stalych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanic éciekéw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy otaz miejsc zwiazanych z wykonywaniem robdt budowlanych, w
sposdb zapewniajacy ochrone robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady # Terenu budowy z zachowaniem ptzepiséw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 t. o odpadach (Dz. U. z 2013 . poz. 21 — ,,ustawa o odpadach”).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z  tytulu koniecznodci uiszczenia opfat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach tegulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do podjecia czynnodci prawnych zinierzajacych do przejecia odpowiedzialnodci z
tytulu zobowiazaft prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od
Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub
przyrody.

Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych rob6t rozbiorkowych, po oczyszezeniu nalezy
odwiezé za polwitowaniem ilodci i asortymentu w tmiejsce wskazane przez Zamawiajacego, polozone nie dalej
niz 25 kilometréw od Terenu budowy.

Odzyski Materialéw i surowcdw, nadajace si¢ do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektota nadzoru
inwestorskiego) stanowis wlasnodé Zamawiajacego i po oczyszczenin Wykonawca przewlezie je, za
polawitowaniem ilodci i asortymentu, do magazyau Zamawiajacego, lub na inne micjsce wskazane przez
Zamawiajacego w odlegloéci do 15 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbidrke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zaladunek, transport i rozladunek Wykonawcea bedzie
prowadzil z nalezyta starannoécia w sposob wykluczajacy mozliwoéé ich uszkodzenia a skladowanie
Materialéw bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzef.

1

2)

3)

)

1)

Wykonawea jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materialy przeznaczone do wykonania robét, do dnia Odbioru koficowego robdt, z wylaczeniem wykonanych
robét przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

Uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktorym mowa w pkt 1, Wykonawea jest
zobowiazany naprawié¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodno$é robét i materialéw 2 wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi notmami, aprobatami, i obowiazujacymi przepisami prawa.

Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o ktérych mowa w pkt 2 powstaly wskutek okolicznodcl
stanowigcych tyzyko Zamawiajacego, Wykonawea jest uprawniony do zwrotu poniesionych kosztéw naprawy
oraz wydluzenia Terminu wykonywania robét co najmaiej o okres powstalego w ich wyniku opéZnienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych do
whudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstale w oltesie wykonywania tobét lub w okresie odpowiedzialnoéci Wykonawey za Wady, wskutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Obowigzki Wykonawcy do czasowej organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zatwierdzonego projektu tymezasowej organizacji ruchu
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11.

12,

13.

oraz do uwag zawartych w zatwierdzeniu tego projektu. :

2) Projekt i jego zatwierdzenie nie dotyczy poruszania sig po terenie objetym budows (na placu budowy).
Wykonawca zobowiazany jest we wlasnym zakresie zapewnié¢ bezpieczne dojécie mieszkaficom do swoich
posesji ofaz przystankéw komunikacji miejskiej przez plac budowy muin, poprzez ulozenie kiadek dla
pieszych, odpowiednic etapowanie robét, zastosowanie batier odgtadzajacych ciagi piesze od wykopéw.
Powyzsze dotyezy rdwniez zapewnienia bezpiecznego dojazdu sluzb ratunkowych oraz mieszkaficéw do
swoich posesji przez plac budowy.

3) Wykonawea zobowigzany jest do utrzymania oznakowania tymczasowego w dobrym stanie oraz do biezacego
monitorowania jego stanu [ natychmiastowego reagowania na stwierdzone nieprawidlowosci 1 uwagi
Zamawiafacego. Przynajmniej raz na 2 tygodnie nalezy przeprowadzié kompleksowy przeglad oznakowania.

4) Oznakowanie tymczasowe wprowadzane w zwiazku z realizowang inwestycja nalezy usunaé a popizednie
odtworzy¢ niezwlocznic po zakoficzeniu danego etapu robét,

5} Przed wprowadzeniem organizacji ruchu nalezy zglosié zamiar jej wprowadzenia z wyprzedzeniem 7 -
dniowym oraz uzyska¢ protokolatny odbiér Komisji odbiorowe] (Zarzadzajacy Ruchem, Nadzér
Inwestorski).

6) Nie dopuszczalne jest sktadowanie na jezdni przeznaczonej do ruchu: urobku, materialéw budowlanych oraz
maszyn.

7) Zmiany w organizacji ruchu nalezy przeprowadzaé pod bezpoétednim nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania ruchem.

8) Wykonawea zobowiazany jest do uzgodnienia z zamawiajacym oraz nadzorem inwestorskim konstrukdji
tymczasowe] nawierzchni.

9) Wykonawcea zobowiazany jest do utrzymania tymczasowej jezdni w stanie umozliwiajacym bezproblemowy
pezejazd.

10) Wykonawca zobowiazany jest do ustawienia w razie potezeby dodatkowego oznakowania, wskazanego przez
zarzadee drogi 1 Miejskiego Inzyniera Ruchu.

11} Laczenie i modyfikacje etapéw wymaga zgody Inwestora.

12) Wykonawca ma prawo do modyfikacji czasowej organizacji ruchu wylacznie po opracowaniu projelken
zamiennego i uzyskaniu stosowanych opinii i zatwierdzenia przez Zarzadzajacego Ruchem,

13) O spodziewanych utrudnieniach i ograniczeniach w tuchu nalezy poinformowaé odpowiednie sluzby
ratunkowe (tj. Straz Pozarna, Policjg, Pogotowie Ratunkowe), odpowiednie stuzby techniczne oraz lokalnych
mieszkaficow i lokalne firmy.

Obowigzki Wykonawcy do stalej organizacji ruchu:
1) Tatcze znakéw o duzej powierzchni zamocowaé na odpowiednich konstrukcjach wspotczych.

Inne obowigzki Wykonawcy zwigzane z otganizacjg ruchu:

1} Zapewni¢ o$wietlenie placu budowy, w szczegdlnosci ciagdw pieszych.

2) Wykonawca zobowiazany jest uttzymywaé ciagi piesze na placu budowy w stanie umozliwiajacym
bezproblemowe i bezpieczne dojécie mieszkaficow do swoich posesji,

3) Wrykonawea zobowiazany jest do zapewnienia bezpiecznego dojazdu sluzb ratunkowych oraz mieszkaficow
do swoich posesji ptzez plac budowy.

4) Wytyczne dotyczace zastosowanych materialéw oznakowania drogowego oraz urzadzed bezpieczenstwa
ruchu drogowego (farby, rodzaj matetialéw itp.) nalezy uzgodnié z Referatem Utrzymania i Remontéw Drog

(WIR).

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawcze;j.
Wykonawea opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej wraz z mapa
powykonaweza, dokumentacje powykonaweza, opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami

umowy.
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14,

Dokumeniacia Powykonawcza winna zawieraé w szczegdlnosci:

1) wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwiazane z realizacja robdt wynikajace z Prawa
budowlanego, w tym zgloszenie robdt budowlanych,

2) powiadomienia odpowicdnich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi koniecznosé
ich pozyskania,

3) inwentatyzacj¢ geodezyjna powykonawcza wszystkich robét, opracowana na aktualhym planie sytuacyjno
— wysoko$ciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robdt wykonanych w ramach
zamdwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykonanych elementdw robét, operaty geodezyjne,

5) pomiary wspdlrzednych geodezyjnych (x, y) z dokladnodcia do 50mm punktéw zasuw, przylaczy,
zalamafi sieci wodociagowej itp. 1 przekaze Zamawiajacemu w wersji elektroniczne] zgodnie
z dostarczonym przez Zamawiajacego wzorem,

6) mape zasadniczg powstala w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong klawzula
przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

7) dokumentacje projektows powykonawczg i Specyfikacje Technicane Wykonania i Odbioru Robét
(dotyczy wszystkich robot) z naniestonymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych
w stosunku do tych dokumentdw,

8) rysunki { opisy uwiatygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - operaty
geodezyjne 1 Ksiazke obmiatdw,

9) Dezienntk budowy,

10} protokoly odbioréw czgsciowych i koncowego,

11) uwagi i zalecenin nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1ulegajacych
zaktyciu i udokumentowanie realizacji jego zalece,

12) protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz §wiadectwa kontroli
jakodci 1 atesty jakodciowe wbudowanych materialow,

13) receptury i ustalenia technologiczne,

14) deklatacje zgodnodci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczedstwa ,,B” dla materialéw
i urzadzen,

15) ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

16) instrukcje obslugi/uzytkowania elementéw robot,

17) protokoly szkolen uzytkownika,

18) plan bezpieczedstwa i ochrony zdrowia,

19) dokumenty potwicrdzajace zagospodarowanie materialdw rozbidrkowych - rozliczenie ilosci wszystkich
materiatéw rozbidtkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz 2z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodatowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic iloci oraz jednostki
okreslone w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Ilodci materialéw wykazane w opracowaniu
»Wykonawea” muszg by¢ potwietdzone przez Nadzér Inwestorski.

20) katte gwatancyjna opracowana zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik do nmowy,

21) Oséwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normatmni (ha podstawie o$wiadczen kierownikéw robdt branzowych),

22) Oséwiadczenie kierownika budowy o doprowadzenin do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze,
w tazie kotzystania, ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu.

Uwaga:

Skompletowana dokumentacja powykonawcza winna byé opracowana w formie oddzielnych

opracowaf z nwzglednieniem nastepujgcych branz: drogowa, elektryczna i teletechniczna, sanitarna

z zastrzezemiem, 7ze dla sieci wodociagowej nalezy sporzadzi¢ oddzielng dokumentacje

powykonawcza. Pozostale obowigzki Wykonawcy okreélone zostaly we wzorze umowy stanowigcym

zatacznik do niniejszej Specyfikaciji.

Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji rob6t dodatkowych. Podstawy
wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbgdne do realizacji Umowy nie ujete w Tabeli
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D)

2

3)

15.
1

2

%)

4

16.
1)

2)
3)

4
5)

Elementéw Rozliczeniowych.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w pkt.14 zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:
poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jeseli roboty maja
charakter podobny do pozycji vietych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny taka metods i przedlozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg Srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Otgbud, Intercenbud, itp) dla wojewddzatwa lubuskiepo, aktualnych w  miesiacu
poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robét dla ktérych nie jest mozliwa intetpolacja okreslona
pkt. 1
Wykonawea dokona wyliczet wg zasad okreslonych w ppkt. 1 i 2 otaz przedstawl Zamawiajacemu za
posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosé wynagrodzenia za roboty, o ktérych
mowa przed rozpoczgciem tych robot.
Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawisjacemu bedzie wykonana
niezgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 14.1., Zamawiajacy wprowadzi kotekte kalkulacji, stosujac zasady
okreslone w pkt 14.1.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za toboty budowlane - rozliczenia okresowe.
W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawea przedstawia Nadzotowi Inwestorskiemu do 25 dnia

kazdego miesiaca po miesiacu, ktérego dotyczy rozliczenie lub odpowiednio, w okeesach krotszych, ustalonych
migdzy Stronami zestawienie wartodci wykonanych robét budowlanych, oraz zsumowane kwoty poprzednio
zafakturowane z uwzglednieniem ewentualnych potracess.

Zestawienie warto$ci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilodcl wykonanych, odebranych, obmierzonych
1 ujetych w ksiedze obmiatu robét oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych vjetych w odpowiednich
pozycjach Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartoéci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt
przediozonych zestawied, oraz potwicrdza kwoty nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zestawier.

Nadz6r Inwestorski w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia
okresowego przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego
potwierdzajaca nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenda.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - tozliczenie koficowe.
7 wnioskiem o Odbiér koficowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemnu szczegblowe

rozliczenie wynagrodzenia przyslugujacego Wykonawey. Nadzér Inwestorski sprawdza zakres wykonanych
robét i potwierdza kwotg nalezng do zaplaty Wykonawcey w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
szczegOlowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Nadzér Inwestorski wzywa Wykonawce do zlozenia
wyjasnief: lub uzupelniest szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidlowosci.

Wykonawea sklada wyjasnienia i uzupelnienia oraz dokonuje kotekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych
z Nadzorem Inwestorskim. _

Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, bedzie nadal nieprawidlowe,
Zamawiajacy ustali wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawecy.

Potwierdzone przez Nadzér Inwestorski rozliczenie stanowi zalacznik do Protokolhu odbioru koficowego,
Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czeéci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy stanowic¢ bedzie Protokdl odbioru koficowego robét.

17. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudnié na podstawie oWy o pracg wszystkie
osoby wykonujace czynnodci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace fizyezne otaz
operatoréw sprzet, jesli wykonywanie tych czynnosdi polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwea 1974 1. Kodeks pracy (1. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami).
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawedw. W kazdej umowie

o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawizel postanowienia zobowiazujace Podwykonawceow

do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonuja czynnosci wskazane w punkcie 1)

niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz oséb, ktote tealizuja

przedmiot umowy wraz z ofwiadczenicm, Ze sq one zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wykonawca

zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania
zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana oséb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zatnawiajacy uptawniony jest w szczegblnosci do:

a. zadania oéwiadczed i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracg i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnient w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogu,

¢ ptzeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawic dowody zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3 powyzej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni,
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w pkt. 5
powyzej, Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia ha podstawie umowy o prace pizez Wykonaweg lub Podwykonawce w trakcie realizacji
zamowienia:

a. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o ptrace osdb
wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to powinno w
szczegdlnodcl zawieraé: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego odwiadczenie, datg zlozenia
oéwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg, osoby zatrudnione na podstawie
wmowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poéwiadczong za zgodnoéé z oryginalem odpowicdnio przez Wykonawce lub Podwykonawcee kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnodci, ktorych dotyczy
ww. oéwiadczenie Wykonawey lub Podwykonawcey (wmz z dokumentem mgulu]qcym zakres
obowiazkow, }esh zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych (ij. Dz. U. z 2016 ¢, poz. 922), tj. w szczegdlnoci bez
adresdw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etata powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poéwiadczona za zgodnosé z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcee lub Podwykonawce kopie
dowodu potwietdzajacepo zgloszenie pracownika przez pracodaweg do ubezpieczed, zanonimizowang w
sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. Dz. U. z 2016 =, poz. 922); imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy moze zadaé przedlozenia jednoczeénie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw
okreslonych w pkt. 6 powyzej.

Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreélonych w pkt. 6 powyzej, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Suczepdlowe wymagania stawiane przez Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia zostaly okreslone w Projekcie umowy
§ 5 pkt 14

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Tetrmin rozpoczecia zamdwienia - od daty podpisania umowy

2, 'Termin zakoficzenia zaméwienia — do dnia 31.07.2018 r, przy czym wykonanie robdt i ich date potwierdza wpis
do Dziennika budowy/tobét dokonany przez Kierownika budowy/robét.
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5. POWTORZENIE ZAMOWIEN PODOBNYCH DO ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé udziclenia zamébwiei, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
w wysokosci do 10% zméwienia podstawowego dotychczasowemn Wykonawey zgodnych z przedmiotem niniejszego
zamébwienia.

L. Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktérych zakres jest zgodny z zakresem zamdwicnia
podstawowego,

2. Szczegblowy zakres zaméwienia okre§lony zostanie w toku odrgbnego postgpowania o udzielenie zamdwienta
publicznego i moze dotyczyé:

a) budowy, przebudowy i remontu nawierzchni jezdni ,

b) lilewidacii kolizji z infrastruktura podziemna,

) regulacji urzadzefi infrasteukiury podziemnej,

d) przebudowy sicci wodociagowej

3. Zaméwienia dotyczace robdt wskazanych w punkcie powyzej zostang udzielone na podstawie odrebnej umowy
zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i przyjetym przez Zamawiajacego kosztorysem.

4. Zaréwno Zamawiajacemu, jak i Wykonawey nie przysluguje roszezenie o zawarcie umowy na roboty wskazane w
pkt 3, jest to jedynie prawna mozliwoéé zawarcia umowy z dotychczasowym Wykonawea po wynegocjowaniu jej
postanowieft w toku wskazanego odrebnego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

5. W przypadku gdy warto$é zaméwienia podobnego bedzie nizsza badZ réwna réwnowartodci lnwoty wskazanej w
art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy udzieli zaméwienia w oparciu o regulacje wewngtrzne dotyczace zasad i trybu
udzielania w zaméwiei publicznych, ktotych wartosé nie prackracza wyrazone] w zlotych réwnowartosci kwoty
30 000 euro,

6. OFERTY CZESCIOWE, WARIANTOWE

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czeiciowych.
2. Kazdy Wykonawca ma prawo zlozyé tylko jedna oferte.

3. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
4. Zamawiajacy nie przewiduje zawatcia umowy ramowej.

5. Zamawiajacy hie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czedei zaméwienia.

6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

7. OKRES USUWANIA WAD (GWARANCI]T I REKOJMI)
Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja i rekojmia na wykonane roboty budowlane wynosita minimum

24 miesigcy i maksimum 48 miesigce, liczac od daty podpisania protokolu odbiotu koficowego.

1) W przypadku, gdy Producent/Dostawea urzadzen i wyposazenia udziela gwarancji na okres krotszy niz minimalny
okres wskazany powyzcj, obowiazuje oktes udzielony przez Wykonawce.

2) Wykonawea przez okres wskazany w ofercie bedzie pelnié serwis urzadzed zamontowanych w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/dostawcy utzadzenia. Koszty serwisu Wykonawca
skalkuluje 1 uwzgledni w cenie oferty.

Okres rekojmi i gwarancji stanowi keyterium oceny ofert w niniefszym postgpowaniu przetargowym
1 zostanie wskazany przez Wykonawcg w Formularzu oferty,

UWAGA:
Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu objetego zamébwieniem 1 jego otoczenia.
Informacje zdobyte podczas wizji moga okazaé sig przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

8. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Roboty polegaja na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na obecnej nawietzchni gruntowe].
W zwiazkn z powyZzszym nie zmieniajy si¢ warunki dostepnosci obicktu dla oséb niepelnosprawnych.
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Rozdzial IV.

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:

7} Nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23 oraz
att. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,

2) Spelniaja warunki udzialu w postepowaniu, ktére zostaly okreSlone przez zamawiajacego w ogloszeniu
o zamédwieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamébwienia.

2. Wykonawea, ktoty podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13114 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
moze przedstawi¢ dowody na to, e podjete przez niego Srodki s3 wystarczajace do wykazania jego tzetelnosci, w
szezegblnoscl udowodnié naprawienie szkody wyrzadzone przestgpstwem lub przestepstwem  skarbowym,
zado$éuczynienie pienigzne za doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczetpujace wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspdlprace z otganami $cigania oraz podjecie konkretnych $rodkéw  technicznych,
organizacyjnych 1 kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestgpstwom
skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Powyzszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiotowym, orzeczono prawomocnytn wyrokiem sadu zakaz ubiegania sig o udzielenie
zamowienia oraz nie uplynal okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu, Wykonawea nie podlega
wykluczeniv, jezeli zamawiajacy, uwzgledniajac wage i szczegblne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna
przedstawione dowody za wystarczajace.

3. Zamawiajacy moze wykluczyé wykonawee na kazdym etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

4. O udzielenie zamowienia moga ubiegaé si¢ wykonawcy, ktérzy spefniaja warunki udzialtu w
postepowaniu:

1) w zakresie kompetencjf lub uprawniert do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrebnyeh prrepiséw

Zamawiajacy nie stawia szczegélowego warunku w tym zaksesie.

2) wzakresie sytuacji ekonomicznef lub finansowej
Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie.

3) w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowef
Warunek ten zostanie spelniony, jesh Wykonawca wykaze, Ze:

a) wykonal nie wczesniej niz w oktesie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno$ci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej:

- jedng robote budowlana polegajaca na budowie i/lub przebudowie, i/lub remoncie drogi co najmniej klasy ,,.1.”

o wartoéci nie mniejszej niz 250 000,00 zt brutto

Zeameawigiay dokona oceny spetniania warunki ndzialu w postghowanis 1 Yym sakiesie na podvawis wykazy saméwier losony na driku
stanowiqeym Zatqeznik Nr4 do SIWZ,

b) dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamdGwienia:

1. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajagcym co najmniej:
- uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w specjalnoéci drogowej

2. Kierownikiem robét branzy sanitarnej (1 osoba) posiadajacym co najmniej:
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~ uptawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zaksesie sieci, instalacji 1 urzadzed cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,

3. Kietownikiem robdt branzy elektrycznej (1 osoba) posiadajgcym co najmnie;j:
— uptawnienia do pelnienia samodzelnych funkeji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzefi elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczes,

Zamawigjasy dopusseza faszenie w/w stanowisk pod warunkiom posiadania pries wskazana osobg wymaganyeh praey Zamawiajqceso
uprawnien we wiascivym sakresie.

Zanmawidjacy dokeona oceny spetniania warnnke wdkiati w postghowanin w tym sakesic na Doditawie wykazy  samiwier fosony na dvakn
stanowiqeym Latquspit Nr 5 do STV Z.

*UWAGA: pryes nprawnienia budowlans rosumie sig uprawnienia wydane na podstawie rosporgadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozpwojie 5 dnia 11 wresnia 2014 1. w sprawie samodzielnyeh fintki technicznych w budowniciwie (Dz. Ul 5 2014 7, pog, 1278) lub
odpowiadgjiase im wagne uprawnienia wydane na podstawie wezeinie obowiazpjacych prepisow, kidre sq riwnowasne do wskazanyoh
uprawiiest i w saRresic objetym umondq pospalac bedq na peinienie fitnkdi we wskazanei spegalvosci, bb odpowiadaiace i uprawnienia
budoiwlane, kidre sostaty wydane obywatelom paiist Furopeiskiego Obsgaru Gaspodarezego oray Konfederagii Sywagearskief, =
sastryelenien art.12d oraz, innyeh pryepisdw ustawy £ dnia 7 Epea 1994 1. Prawo Budowlane (tekst jedn, Dz Ul 7 2016 r, pog, 290
se zom.) oraz ustanwy 3 dvia 22 gruduia 2015 1. o gasadach wynawania kwalifikagi gawedoiych nabytyeh w paiistwach cxfonkowskich
Unii Enropejsiief (D, U. 5 2016r., pog, 65).

5. Poleganie na zasobach podmiotéw trzecich

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach
otaz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czedci, polegaé na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ckonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charaktern prawnego
laczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawea, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié zamawiajacemu, ze
realizujac zaméwienie, bedzie dysponowal niezbgdnymi  zasobami tych podmiotéw, w szczegolnosci
przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamodwienia wskazujace zakres udostepnianych zasobdw, sposéb ich wykorzystania otaz zakres i okres
udzialu tego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia,

3. W odniesieniu do warankéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub dodwiadczenia,
wykonawey moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizuja zakres
zamowienia, do_realizacji kiérego te zdolnodci sa wymagane. Powyzsze musi zostaé¢ okreslone
w pisemnym zobowiazaniu tych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na

potrzeby realizacji zamdwienia,

4. Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnodci techniczne lub zawodowe lub
ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonawee spelniania warunkéw udzalu
w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktétych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 13-22 1 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

5. Wykonawea, kt6ry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktdty zobowigzal sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiona preez zamawiajacego
powstaly wskutek nieudostepnienia tych zasob6w, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy,

6. Jezeli zdolhos$el techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczaa lub finansowa, podmioty, o ktérym mowa w
ust.1 art. 22a ustawy Pzp, nie potwicrdzaja spelnienia przez wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu lub
zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy Zada, aby wykonawca w terminie
okteslonym przez zamawiajacego:

a) zastapil ten podmiot innym podmiotem b podmiotami lub
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b) zobowiazal sic do osobistego wykonania odpowiedniej czedci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoéci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansows lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1 art. 22a

ustawy Pzp.

1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygotem niewaznoéd, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu. Zlozenie wigkszej
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

2, Treé¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

3. Oferta i wszystlkie zataczniki musza byé sporzadzone w jezyku polskim w formie zapewniajacej pelng czytelnosc
ich tresci. Oferty nieczytelne nie beda rozpatrywane - zostang odtzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do zloZenia tych dokumentdéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokutnenty zalaczone do oferty moga byé przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii poswiadczonej
za 7godnosé z oryginatem. Poswiadczenia za zgodnosé z otyginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na
ktérego zdolnoéciach Iub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ublegajacy si¢ o udzielenie zamdwienia
publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza,

Oéwiadczenia dotyczace Wykonawcy 1 innych podmiotéw, na ktorych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawea
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp otaz dotyczace Podwykonawedw skladane sg w oryginale.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia otyginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentéw, innych niz
oéwiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwoscl

7. Formulatz Oferty i wszystlie oéwiadczenia Wykonawcy musza byé podpisane przez osobg (osoby) uptrawniona(e)
do zlozenia oferty. W przypadku podpisania oferty otaz poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentow
przez osobg niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnys) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyé
stosowne pelnomocnictwo w otyginale lub kopii poswiadczone] notarialnie.

8. Zaleca sie, aby wszystkie zalaczniki do oferty wymagane postanowientami SIWZ byly uloZone w kolejnosci
wymienionej w Rozdziale VI i wypelnione écisle wedlug wskazdwek zawartych w STWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek czesé dokumentéw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "sie dotyezy”.

9, Zaleca si¢, aby wszystkic strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spicte
w sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

10. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawea naniésl zmiany winny byé parafowane przez osobg (osoby) podpisujaca,
oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sq jakiekolwiek zmiany i skreslenia ceny.

11.Wykonawca skladajac ofette, moze zastrzec znajdujace sig w ofercie informacje stanowiace tajemnice
przedsichiorstwa (w rogumieniu pryepisiw ustawy o walizaniu nienczive konkurengi, co do kidrych Wykonawea sastrigsa, e nie
magq byé udostgpriane innym wixestnikom postgpowanid) i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
ptzedsiebiorstwa zostaly zlozone w oddzielnej wewnetrznei kopercie z oznakowaniem .tajemnica
ptzedsighiorstwa”, lub spigte (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego
wskazania, Zamawiajacy uzna, Ze wszelkie o§wiadczenia 1 za§wiadczenia skladane w trakcie postepowania s jawne bez
zastrzezen,

12. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zltozona oferte przed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé ztozone w sposéb i formie przewidziancj
dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w Rozdziale VIII i z okredleniern [, ZMIANA” lub
»WYCOFANIE”.

13. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzic jakichkolwiek zmian w tredci oferty po uplywie terminu
skladania ofert.

14. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladane w postepowaniu
o zaméwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji
stanowiacych tajemnice przedsiebiotstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kewietnia 1993 . o zwalczaniu nicuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nz 153, poz. 1503 z péén. zm.), jesli Wykonawea w terminie skladania ofett zastrzegl, Ze
nie moga one byé udostepniane i jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacie stanowiq tajemnice
przedsigbiorstwa.

15, Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
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Rozdzial VI,

A. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCA ZALACZY DO OFERTY:

1 Formularz Oferty (Zalqeznik Nr 1 do ST WZ) wraz z Tabelg Elementow Rozliczeniowych stanowiacy Zalacznik
Nt 1 do Formularza Oferty,

2. Dowodu wniesienia wadium,

3. Aktualne na dzied skladania ofert Odwiadczenie w zakresie wskazanym w Zalaczniku Nr 2 oraz w Zalaczniku
Nr 3 w do STWZ Informacje zawarte w o§wiadczeniu beda stanowié wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu;

4. Pelnomocnictwo (jesel umocomanie osoby podpisujqeei ztosonq oferte nie wynika 3 dokurentiw rejestrowych),

5. Petnomocnictwa dla lidera konsorcjum (jeili ofirta skladana jest preex wykonawedw wspilnie ubiegajacych  sig
0 udstelente amdwienia),

6. Zobowigzanic podmiotu trzeciego do udostepnienia zasobdw {jeié dotyezy)-w formie oryginalu.

W przypadku wspélnego ubiepania si¢ o zaméwienie Wykonawcdw oéwiadczenie, o ktbrym mowa w Rozdziale VI pkt
A ppkt 3 niniejszej SIWZ sklada kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie. Odwiadczenie to ma
potwierdzac spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy =
Wykonawcéw wykazuje spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, brak podstaw wylduczenia.

Dodatkowo, do oferty Wylsonawca zatacza (fesli dotyczy):

1. Dolkumenty stanowiace tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993t. o zwalczanin
nienczciwej konkurendji {¢.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.}, ktére powinny by¢ umieszczone w oddzielne]
kopercie z napisem , Tajemnica przedsi¢biorstwa”. ‘

Zpodute 3 art. 8 wst, 3 ustawy Pgp nie gjawnia sig informacgi Stanowiqeyeh ifgjemnice pryedvighiorstva w rozumienin pryepisiw
0 swalizanin niewczeiwy Ronkurendi, jesell Wykonawea, nie piniei nis w terminie skiadania ofert lub whioskdw o dopusqezeniz do
udzialn w postghowanin, sastrzegd, se nie moga by one

wedosigpniane oraz wykazat, i3 gasirgesone informage stanowiq tajemnice pryedsichiorstva. Wykonawea nie mose saster informagi,
o kidrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pep. W swiazgen 3 powysszym, Zamawiajaey wymaga, aby Wykonawea satacyy! do oferty
uzasadnienie  fakfyczpe @ prawne gastrzeienia informacii, jako tajemnicy pryedsighiorstua, Dokumenty  stanowiace  tajemnicg
Pryedsighiorstva powinny byé umieszezone w oddsjeingf kopercie 5 napisem ,, Tajenmica praedsighiorstwa”

B. WYKAZ OSWIADCZEN, KTORE WYKONAWCA ZELOZY PO OTWARCIU OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 wstawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie Internetowe;
informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu o§wiadczenie o przynaleinoéci
lub braku przynaleinoéci do tej samej grupy kapitafowej, o ktotej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze stoseniem ofwiadczenia, Wykonawea moge pryedstawié dowody, e powigzania 3 innym Wykonaweq nie prowadsq de
akideenia konkurengi w postgpowanis o udsieleni saméwienia.

C. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW Z10ZONYCH PR7ZEZ WYKONAWCE, KTOREGO

OFERTA ZOSTALA NAJWYZE] OCENIONA:

1. Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktétego oferta zostala najwyzej oceniona, do
zlodenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzied ztozenia nastepujacych oswiadezer
lub dokumentéw:

a) wykazu robdt budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w oktesie ostatnich pigcin lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodc jest krdtszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
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daty, miejsca wykonania i podmiotéw na rzecz ktétych roboty te zostaly wykonane., w zakresie wymaganym do
spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu - wzér dokumentu stanowi Zalgezwik nr 4 do SIWVZ.

Do wykazu nalezy dolaczyé dowody okreslajace czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoficzone, ptzy czym dowodami, o ktérych mowa, sq refetencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na trzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze \Vykom\vca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty.

b) wykazu oséb, skictowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnodci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawniest, doswiadczenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnodci oraz informacjy o podstawie do dysponowania tymi osobami — wdr dokumenty stanowi Zatqesnik nr 5 do
SIWZ.

c) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralne] ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne
przepisy wymagaja wpisu do tejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.
24 ust, 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace okolicznoéd, o ktotych mowa powyiej winny byé aktualne na dzied
zlozenia tych oéwiadczen i dokumentdw.

2. Zamawiajacy zada od Wykonawrcy, ktéry polega na zdolnos$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w Rozdziale VI C 1c)

3. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci odwiadczed lub dokumentéw, o ktérych mowa w §2, §5
i §7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okteslonymi adresami internetowymi
ogdlhodostepaych i bezplatnych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie 2 tych baz danych wskazane przez
wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

4. W przypadku wskazania przez wykonawce oéwiadezen lub dokumentdw, o ktérych mowa w §2, §5 i §7
Rozporzadzenia MR, ktoére znajduja sie w posiadaniu zamawiajacego, w szczegdlnodci oéwiadczei i dokumentdw
przechowywanych przez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust.1 ustawy Pzp, zamawiajacy w-celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust1 pkt 1 1 3 ustawy Pzp, kotzysta z posiadanych oéwiadczed lub
dokumentdw, o ile sg aktualne.

5. O¢wiadczenia, o ktérych mowa w Rogporsgdzenin Ministra Rozmwojn 3 dnia 26 lipea 2016 1. w sprawie rodzajow dokumentéw,
Jakich moge 3udad Zamawigiacy od Wykonawey w postgpowanin o ndsielenie zamowienia, dotyczace Wykonawey  iinnych
podmiotow, na ktdrych zdolnosdciach lub sytuacji polega Wykonawea na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy Pzp
oraz dotyczace podwykonawcéw, skladane s3 w otyginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w Rogporsadsenin Ministra Rogmwajue 5 dnia 26 Epea 2016 1. w sprawie rodzajow dokumentsv,
Jakich moge Sadal zamawigiacy od wykonawey w posighowanin o udiclenie samiwienia, inne niz odwiadezenia, o ktérych mowa
powyzej, skladane s3 w oryginale ub kopii poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem.

6. Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawea, podmiot, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sic o udzielenie zamdwienia publiczanego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza,

7. Jezelt bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego ptzebiegn postgpowania o udzielenie zaméwienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania wezwaé Wykonawce do zlozenia wszystkich lub niektérych
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlega wykluczenin, spelnia warunki udzialu w postgpowaniu
lub kryteria selekeji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, Ze zlozone uprzednio oéwiadczenia lub
dokumenty nie sq juz aktualne, do zlozenia aktualnych oswiadczest lab dokumentéw,

8. Jegeli 3 uzasadnionych preyezyn Wykonawea uie mose logyé wymaganych pryes; samawigiacege doknmentiw dotyezaeyeh sytuacii
ekonomiczng Inb finansowe), samawiaiary dopuzeza lodenie pryey wykonawcg innych dokumentéw, kidre w wystarczajary sposdb
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potwierdza spednianie opisansgo pryeg samawiaiaiego warknky udzialu w posighowanii.

9. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié sig do
whadciwych organéw odpowiednio kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktbrej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych infotmacji dotyczacych tego dokumentu.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub micjsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktorym mowa w Rozdziale VI punke C 1¢) SIWZ sklada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma
siedzibe tub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadiodci (wystawiony nie wezesniej niz 6 miesigey przed upltywem terminu sktadania ofert).

%ozdzial VI
Up; POSTEPO

1 Wykonawcy moga wspoélnie ubiegac si¢ o udzielenie zaméwienia, W tym przypadku podmioty te ponoszg solidarng
odpowiedzialnoéé za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca moze byé czlonkiem tylko jednego konsotcjum.

2 Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiaja pelnomocnika {lidera) do reprezentowania ich w postgpowaniu
o udzielenie zaméwienia atbo do reprezentowania w postepowaniu i do zawarcia umowy.

3 Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udziclenie zamdwienia zobowigzani sq do zlozenia wraz z oferts oryginal
pelnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamdwienia.

4 Jezeli oferta WykonawcGw, o ktérych mowa w pkt. 1, zostanie wybrana, Zamawiajacy zastezega sobie mozliwosé
zazadania przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulujace] wspblprace tych
Wykonawcdw.

5 W przypadku rozwiazania umowy Podmiotow wystepujacych wspoélnie przed uplywem okresu gwatrancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania calodci lub czeici robdt wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektorych ub jednego z czlonkdw tego Podmiotu.

6 Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawesw, wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
Zarnosvienia.

Bozdzial VI

/1 OZNAROWANIE OFERT

Oferte nalezy zlozy¢ w zamkniete] kopercie, zaadresowanej do Zamawiajacego na wskazany w STWZ, adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3 - 4
066-400 Gorzow Wikp.

z dopiskien:
OFERTA PRZETARGOWA — WAD-VI.271.109.2017. AR

Przebudowa ul. Maforolnych w Gorzowie Wikp.

SPOSOB UDZIELANIA W?

/j ASNIBNDOTYCZACYCH

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly prackazywane w trakcie
postepowania na pismie, faksermn Jub droga elektroniczna,

2, Wykonawca moze zwrdcié sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tredci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nic pdiniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzeli wyjasnies, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIW/Z, wplynie do Zamawiajacego nie pdiniej niz do kotica dnia, w ktdrym
uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie
termima sktadania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzielié wyjasniett albo pozostawid
wniosek bez rozpoznania.
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4, Zamawiajacy przckaze tres¢ pytafi wraz z wyjasnieniami wszystkim uczestnikom postepowania, bez vjawniania
fr6dla zapytania. Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowe]
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W przypadku rozbicznoéci pomiedzy treicia niniejszej SIWZ, a tredcia udzielonych odpowiedzi, jako obowiazujaca
nalezy przyjaé treé¢ pisma zawierajacego péniejsze oswiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamoéwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy ptzediuzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktorym przekazano SIW/Z oraz umiesci takze informacje na stronie intetnetowe]
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w pkt 3.

8. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjanienia watpliwosci
dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil - Referat Zaméwient Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12
aneta.rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wrzgledu na obowiazkows pisemnosé postepowania wszystkie watpliwosci i wyjaénienia dotyczace przedmiotn
zamobwienia winny mie¢ forme pisemna; wyjadnienia ustne nie sa dla Wrykonawedw wiazace.

10. Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé si¢ moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta: od 7.30 do 15.30 w dni powszednie: poniedzialek, éroda, czwartek; we wtotek od godz. 7.30 do 16.30 oraz
piatek od 7.30 do 14.30,

Mgl &

1. W niniejszym postepowaniu oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje {zwane dalej
LKotespondencja”) Zamawiajacy § Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczia elektroniczna,

o nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
& c_mail: zampubl@um.gorzow.pl; rachmil{@um.corzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawea przekazuja kotrespondencie faksem lub poczta elektroniczng, kazda ze stron
na zadanie drugie] niezwlocznie potwietdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial X1

1. Zamawiajacy zada whiesienia wadinm wwysokosci 10 000,00 PLN  (lownie: dzjesies tysigsy 2lotych 00/ 100).
2. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu skladania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.
3, Wadium moze zostaé wniesione w jednej lub kilku z ponizszych form:

1) Pieniadzu - wadium zostanie uznane za wplacone w terminie, jedynie pod warunkiem, Ze pieniadze znajda sig
na koncic Zamawiajacego przed uplywem terminu sktadania ofert. Dowéd whiesienia wadium powinien byé
zalaczony do oferty.

2) Porgczeniach bankowych lub porgczeniach spdldzielczej kasy oszezednodciowo-kredytowej,

z tym Ze poteczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

3) Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
2 dnia 09 listopada 2000 1. o utwotzeniu Polskicj Agencji Rozwoju Przedsicbiorczosci (Dz. U. z 2014 r., poz.
1804 ze zm.).
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4. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy przelaé na rachunek bankowy Zamawiajacego: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 z dopiskiem: ,Wadium — wybér wykonawey do realizagi yadania pi.:
[P, " (podad nazwe zadania)

5. Otryginal wniesienia wadivm w innej formie niz pienigznej, nalezy ztozyé przed uplywem tetminu skladania ofert
w siedzibie zamawiajacego na rece pracownika Referatu Zamdwien Publicznych pok. 315, a kopie wpiaé do
oferty lub oryginal dolaczyé do oferty w osobnej koperdie, a kopie wpiaé do oferty.

6. Wadium wniesione w pieniadzu Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym.

7. Wadium wnoszone w formie gwarancji winno zawleraé w swej tresci nieodwolalne i bezwarunkowe
zobowiazanie sig do zaplaty kwoty wadium na pierwsze zadanie, zgloszone przez Zamawiajacego w terminie
zwigzania ofetta, zobowiazanie Gwatanta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznoéciach
okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamdwiets publicznych.

8. Wadium musi obejmowaé caly okres zwigzania oferty.

9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wybotrze oferty majkorzystniejszej ub
uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktétego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadinm niezwlocznie po
zawatciu umowy w sprawie zaméwienia publiczaego.

10. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktdry wycofal oferte przed uplywem
terminu skladania ofert.

11. Zamawiajacy %ada we wskazanym terminic ponownego whiesienia wadium przez wykonawce, ktoremu zwrdcono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeseli w wyniku rozstrzygniecia odwolania jego ofetta zostala
wybrana jako najkorzystnicjsza.

12, Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego, na ktétym bylo ono pezechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawee,

13. Zamawiajacy zatrzymuje wadivm wraz z odsetkami, jezeli Wykonawea w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym
mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, & przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyl dokumentéw lub
oswiadczefl potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, ofwiadczenia, o ktdrym
mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wytazit zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa
w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej ptzez wykonawcee
jako najkorzystniejszej.

14. Zamawiajacy zatrzymuje wadiurn weaz z odsetkami, jezeli Wykonawea, ktorego oferta zostala wybrana:

2) odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okredlonych w ofercie,

#) nie wnidsl wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowry,

¢ zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stalo si¢ niemosliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Rozdzial XTT

1. Tetmin zwigzania Wykonawcéw zlozong oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuzyé termin zwiazania oferts, z tym ze
Zamawizjacy moze tylko raz, co najmnie] na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferts, zwrécié sie do
Wykonaweéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego tetminu o oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 doi (a2, 85 ust.
2 ustawy Pep. ).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktétym mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadiom,

4. Przedluzenie terminu zwigzania oferts jest dopuszezalne tylko =z jednoczesnym przedluzeniem oktesu waznosd
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z whiesieniem nowego wadium na przedluzony okres zwiazania oferta. Jezeli
przediuzenie terminu zwigzania oferts dokonane jest po wybotze najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyezy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

5. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofest bieg terminu »wigzania oferts ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
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Epzdzial XIII ]

1. Zamawiajacy bedzie zadaé od Wykonawcy, ktorego oferta zostala wybtana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej wofercie,
whiesionego proporcjonalnie do wysokoéci wynagrodzenia skazanego w paragrafie 7 ust 1 lit a) i b)
umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWiK Sp. z o.0. (najpdsnief w dnist jof zawarcia).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy wjednej lub

w kilku nastgpujacych formach:

- pienigdzu,
~ porgczeniach bankowych lub porgezeniach spéldzielezej kasy oszczednodciowo- -kredytowej, z tym Ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

~  porgezeniach udziclanych przez podmioty, o kidtych mowa w att. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

t. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorczosci.

3. Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy shuzy do pokrycia roszezeft z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowe

bad? ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie zaplaty wskazujace, iz

Wykonawca nie wykonal lub nienalezycic wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy badZ nie zaspokoil

roszezen z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawierad stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowiazuje si¢ nicodwolalnie, niezaleznie od waznodci i skutkéw prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty

kwoty na rzecz Zamawiajacego po otrzymaniu pleswszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujacego, iz

Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz nie zaspokoil

troszczeft z tytulu rekojmi za wady,

- zgadza sig, ze 7adna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zosta¢ sporzadzone

migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z

ninicjszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznodci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu

lub modyfikacji, *

oraz, ze ,,Wagelkie spory dotyezaee gwaransyi podlegajq rossirzygnigein 3godnie 3 prawem Rsesgypospolite Polskiej i podiegaja

kompetensi sqdu powszechnego wiasiiwego dia siedzily Zamawigiaeego”.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy whiesionego w formie gwarancji

bankowej bad? ubezpieczeniowe] zostal przedlozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

6. W przypadku nic zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawea zobowigzany jest do

przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w art.148

ust.1 ustawy Pzp, najpéinie] w dniu podpisania umowy.

7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytepo wykonania umowy

Zlozonepo w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej Wykonawea przedmiotu zamowienia, bez wezwania

ze strony Zamawiajacego, przediozyl zakmalizowang gwarancje, ktora uwzglednia zmiang terminu realizacji robét,

podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarancii i rekojmi.

Zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek

bankowy

- Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6236

- PWiK ul. Kosynieréw Gdysiskich 47 , 66-400 Gorzéw Wikp.: 57 1240 6843 1111 0000 4986 1435,

z dopiskiem ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (pedad nagme sadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.

Zamawiajacy zwraca zabezpleczenie wniesione w pieniqdzu 7 odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego

na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawey.

9. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnost sig na

caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo

Zamodwien Publicznych, tj.:

a) 70% kwoty zabezpieczenia w  terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamdwienia, uznania przez

Zamawiajacego za nalezycic wykonane i podpisania protokolu odbioru koficowego.

b) 30% zatrzymane zostanic na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie pdiniej niz w 15
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daiu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostaly réwniez zawarte w §9 Projektu
umowy.

Rozdzial XTV .

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikotskiego 3 - 4, Kancelatia Ogdlna (parter).

2. Termin: 12,01.2018¢, godz. 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogdlnej. '

Ofetty zlozone po terminie zostang zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania,

Roadaial XV

MIE]S

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 12,01.2018r, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego w Utzedzie Miasta
Gotzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzéw Wikp. Pokdj Sala 201 (p. I).

OPISSPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY,

1. Cene ofertowa nalezy obliczyé na podstawie zakresu i ilodei robét zawartych w Tabelach Flementéw
Rozliczeniowych, stanowigcych. zalacznik do Formularza oferty otaz cen jednostkowych skalkulowanych przez
Wykonawcg zgodnie z zasadami podanymi w STWiORB otaz zalaczonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

2. Wykonawea przygotowujac oferte ma obowigzek wycenié¢ wszelkie elementy okreslone w Tabelach Elementéw
Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczegdlaych elementéw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzglednié przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER), o ktérych mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢ $cisle wedlug kolejnogci
poszczegblnych pozycji. Wykonawca oktesli ceny jednostkowe netto oraz wartoéd netto dla wszystkich pozycji
wymienionych w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych. Wyliczone w Tabelach Elementéw Rozliczeniowych
wartosci netto za wykonanic poszczegélnych elementéw robdt Wykonawea powinicn wpisa do Tabeli wartosci
elementéw scalonych, na formularzu stanowiacym zalacznik do Formulatza oferty oraz w tej Tabeli wyliczyé cene
oferty brutto.

4 Wszystkie bledy ujawnione w Dokumentacji projektowe] (na rysunkach), w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w TIIR, Wykonawea powinien zglosi¢ pisemnie Zamawiajacemu
przed terminem skladania ofert.

5. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specytikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawea) materialéw lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktétych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza
oferowanie materialéw lub rozwiazaf téwnowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robdt w zgodzie
z wydang decyzja zezwalajaca na tealizacje inwestycji drogowej oraz brakiem sprzeciwn do realizacii robét oraz
zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowaé calkowity koszt wykonania przedmiotu zaméwienia w tym réwniez wszelkie
koszty towatzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej STWZ. Koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zaméwienia, ktorych w Tabeli Flementéw Rozliczeniowych (TER) nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca
powinien uja¢ w cenach jednostkowych pozycii opisanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych (TER) .

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN}, 2z dokladnoscia do dwéch miejsc po ptzecinku,
Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto.

8. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzié bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspélnotowego
nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej ofetty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towatdw i
uslug, ktoty mialby obowigzek wplaci¢ zgodnie z abowiazujacymi praepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metoda, obmiarowa, zgodnie z przytoczonymi warunkami umowy.
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] JRIA OCENY-OFERT

1. Za ofert¢ najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans punktéw
w kryteriach:

/) CENA-60 %
2y OKRES GWARANCJI I REKOJMI - 40 %

Ad 1) Kryteriam ,CENA” bedzie oceniane wedlug nastepujacego wzoru:

Najnizsza oferowana cena sposrod zlozonych ofert
Liczba punktéw [C] = % 60
Cena oferty badane;

Ad 2) Kryteriom: ,OKRES GWARANCII I REKOJMI” bedzie oceniany wedlug nastepujacego wzoru:

Wykonawca zaproponuje w Formularzu oferty  okres  gwarancji (w miesigcach) na roboty wykonane na
podstawie przyszlej umowy (w tym uzyte materialy i urzadzenia).

(OG oferty badanej — oG minimalny)
Liczba punktow [OG] = x 40
(OG maksymalny — oG minimnln)')

gdzie:

OG sfurty badanej — Olres rekojmi i gwarancji w miesiacach badanej ofetty

OG mivimalea — minitnalny okres rekojmi i pwarancji w miesiacach (24 miesiccy)
OG paksymany — maksymalny okres rekojmi i gwarancji w miesiacach (48 miesiace)
Oktes gwarancyjny oznacza okres podany w miesigcach.

Kiyterium ,,Qkres gwarancyiny i rekejmi ™ bedzie oceniane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawee w
Formularzu oferty Okresu gwarancyjnego liczonego od daty wystawienia protokolu odbioru keficowego bez uwag .tj.
e Maksymalny okres rekojmi i gwarancyjny 48 miesigey od daty wystawienia protokolu odbioru koficowego
wszystkich robot objetych umowa.

¢ Minimalny okres rekojmi i gwarancyjny 24 miesigcy od daty wystawienia protokola odbioru koticowego
wszystkich robdt objetych umowa.

W pragpadkn zacferowania okresu gwaranci powyst] 48 miesigey oferta otryma liexbe punkiow 3a matksymalnie 48 miesigsy, 4. 40
pht., natomiast zaoferawany pryes, Wykonawsg okes gostanie prayjety jako obowiagyjacy go w ramach ewenlsainie sawarle) z wim
Pryes Lamawiajaeeso umowy.

2. Catkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniiszego wzorw:

SUMA PUNKTOW = ilo§¢ punktéw w kryterium: CENA + ilosé punktéw w keyterium: OKRES GWARANC]T T
REKOJMI

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach bedzie liczona z dokladnodcia do dwéch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.
4, W sytuacji, gdy zamawiajacy nie bedzie mégl dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ze dwie lub
wiecej ofert zawicraja talki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, zamawiajacy sposréd tych ofert wybiera
oferte z najnizsza cena, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cente, zamawiajacy wzywa wykonawcow, ktorzy
zlozyli te oferty do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
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Roz
Ip

dzéal XVHL

1. Otwatcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwatrciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamietza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamowienta.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a
takze informacje dotyczace CENY OFERTY oraz zaproponowany przez Wykonawce OKRES GWARANC]I I
REKOJMI.

4. Niezwlocznie po otwatciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej informacje, o ktérych mowa
wpkt. 21 3.

5. Wykonawea w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacego na stronie intetnetowej informacji,
o ktorych mowa w pkt 4 przekazuje zamawiajacemu odwiadczenie o przynaleZnoéci lub braku przynaleinoéci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiacego Zalacznik nr
6 do SIWZ).

Rozdz_i_al XX,

1. W toku badania i oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcdw wyjasniefi dotyczacych
tresci zlozonych przez nich ofest.

2. Jezeli zaoferowana cena beda wydawal sig razaco niska w stosunku do przedmiotu zamdwienia 1 budzié bedzie
watpliwosci  Zamawiajacego co do mozliwodci wykonania przedmiotn zamdwienia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajacy zwroci sic o udzielenie
wyjasnied, w tym zlozenie dowodéw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegdlnoéci w zakresie okreslonym w art. 90
ust, 1 ustawy Pzp. Obowiazek wykazania, Zze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwendji rachunkowych dokonanych poprawels,
3)inne omylki polegajace na niezgodnodci oferty ze specyfikacja istotnych warunkédw zamdwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona,
3. Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcdw, o ktérych mowa w art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 ofaz w art. 24

ust. 5 pkt 1-4.
4. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucons,
6. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

7} jest niezgodna z ustawg, Pzp;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej STWZ, z zastrzezeniem art.87 ust, 2 pkt 3 Pzp;

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurendji w rozumieniu przepiséw o zwalczanin nieuczciwej konkurencii;
4} zawiera razaco niska cene hub koszt w stosunky do przedmiotu zamdwienia;

5) zostala ztozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowanin o udzielenie zaméwienia;

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktére] mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na przedhuzenie terminu zwigzania
oferta;

&) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposéb nieprawidiowy;
9) jest niewazna na podstawie odtebnych przepisow.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcy, kt6ry nie udzieli wyjasniesd lub jezeli dokonana ocena wyjadniefi wraz ze
zlozonymi dowodami potwicrdzi, Ze oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdbwienia,

7. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodaie z krytetiami oceny ofert okre§lonymi w STWZ,
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8. Wykonawca skladajac oferte, informuje zamawiajacego w Formulatzu oferty, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢
do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego wskazujac nazwe {(rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych dostawa
lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé bez kwoty podatlku.

Rozdzial XX,

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktdrego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane krytetia
wyboru.
2. Jezeli nie bedzie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigcej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych keytetibw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych ofert wybiera ofette z najnizszy cena,
a jezeli zostaly zloZone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonawcdw, ktérzy zlozyli te oferty, do
zlozenia w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych, (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
3. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o
a. wybotrze najkorzystniejszej ofetty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania
i adres (jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnosci) Wykonawcey, ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy {jezeli sq miejscami wykonywania dzialalnosci)
Wykonawcow, ktdrzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym keyterium oceny ofert 1
laczng punktacje;
b. Wykonawecach, ktérey zostali wykluczent;
¢. Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktérych
mowa w rt. 8% ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spelnienia wymagan dotyczacych wydajnodci lub
funkcjonalnosc;
d. Uniewaznieniu postepowania
- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne
4. Zamawiajacy udostepnia informadje, o ktérych mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
5. W przypadky, gdy Wykonawea, ktérego ofetta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla si¢ od zawarcia
umowy, Zamawiajacy bedzie mégl wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny chyba, Ze zachodza przestanki, o ktdrych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pep.

1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach gdy:

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzucentu,

b} cena najkorzystniejszej oferty lub ofetta z najnizsza ceng przewyzsza kwotg, ktorg Zamawiajacy zamietza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba, ze Zamawiajacy tnoze zwiekszy¢ t¢ kwote do ceny
najkotzystniejszej oferty,

) w przypadkach, o ktdrych mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie,

d) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze prowadzenie postgpowania lub wykonanie zamdwienia
nie lezy w interesie publiczoym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidzied,

€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usunigcia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajace]
uniewaznieniu umowy w sprawic zamowienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia rownoczednie wszystkich Wylkonaweéw, ktorzy:

a) ubiegali si¢ o udzelenie zamdwienia — w przypadku uniewaZnienia post¢powania przed uplywem ferminu
sktadania ofert,

b) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu skiadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne 1 prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania z przyczyn kezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom, ktoezy
zlozyli oferty niepodlegajace odtzuceniu, ptzystuguje roszezenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w
postepowaniu, w szczegdlnosc kosztéw przygotowanta oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamédwienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, ktory
ubiegal sie o udzielenie zaméwienia, zawiadamia o wszczecin kolejnego postgpowania, ktore dotyczy tego samego
przedmiotu zaméwienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamdwienia.
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Rozd_;

0

fal XXT1.

1. Umowa z wybtanym Wykonawca zostanie zawarta w terminie nie ketszym niz 5 dni od dnia przeslania
zawiadomienia o wyborze najkotzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane przy uzyciu $rodkdw
komunikacji elektronicznej (albo 10 dii — jesels zostats praesiane 1w inny sposdb).

2. Zamawiajacy moze zawrzed umowg w sprawie zaméwiet publicznych przed uplywem terminu, o ktorym mowa w

pkt 1 pod warunkiem, ze zostana spelnione przestanki okreslone w att. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Dwukrotny brak stawienia sie przedstawicieli/pelnomocnikéw Wykonawey na wezwanie Zamawiajacego

skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego

traktowane bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w kontekicie art. 94 ust. 3 Pzp),

4. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomicnia o wyborze jego oferty, niezwlocznie dostatczy Zamawiajacemnu

pozostale dane niezbedne do zawarcia Umowy, ktdre nie zostaly podane w sktadanych dokutnentach.

5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé Zamawiajagcemu:

@)  zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,

Wymnagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostaly okredlone w Rozdziale XIIT SIWZ.

W przypadkn, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pieniesna, treéé dokumentu musi by¢ wezesnie

zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami okreslonymi w Rozdziale XITI STWZ.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w kazdej dopuszczalnej fotmie innej niz

pienigdz Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia oryginalu dokumentu potwierdzajacego wniesienie

zabezpieczenia najpéiniej w dnin podpisania Umowy,

) W przypadku, gdy wybranym Wykonawcey jest spétka cywilna, bads konsorcjum w sklad ktérego wchodzi spélka
cywilna to Wykonawea przedklada podwiadczong za zgodnosé z oryginalem przez Wykonawce umowe spolki
cywilnej, gdy Wykonawca nie dolaczyl tego dokumentu do ofert, wraz z zobowiazaniem w formie oéwiadczenia, e
Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkladal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

6. W przypadku wykonawcéw ubiegajacych si¢ wspélnie o udziclenie zaméwienia publicznego reprezentowanych

przez Pelnomocnika, niezbedne jest przedstawienie pelnomocnictwa do podpisania umowy, o ile zataczone do oferty

pelnomocnictwo nie uwzgledniato tej czynnodci prawne;.

7. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zaméwienie, ktérych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza,

przed podpisaniem umowy o tealizacje zaméwienia sa zobowigzani dostatczy¢ Zamawiajacemu stosowng umowe

regulujaca wspdlprace konsorcjum wraz z zobowiqzaniem w formie o$wiadezenia, ze Wykonawca niezwlocznie
bedzie przedkladal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

8, Jezeli wybrany wykonawca jest spolkq cywilng, przed podpisaniem umowy o realizacje zamodwienia jest

zobowiazany dostarczyé Zamawiajacemu stosowna umowe spolki cywilnej, wraz z zobowigzaniem w formie

oswiadczenia, ze Wykonawea niezwlocznie bedzie przedkladal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

9. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba dokumenty

potwietdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikaé z dokumentéw

zalaczonych do oferty. '

10. Zawarcic Umowy nastapi wg wzoru Zamawiafacego stanowiacego Czesé 1T SIWZ.

1. Zamawiajacy, przewiduje moZliwos¢ zmian postanowiert zawartej umowy w stosunku do tresc oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy:
1. Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w umowie zgodnie z att, 144 ustawy Prawo Zamowiefi

Publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidzial mozliwoéé ich dokonania w treéci dokumentow
przetargowych, bedacych integralng czgscia umowy.

2. Zmiana Umowy moze nastapi¢ » inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warankiem zaistnienia
nastepujacych okoliczno$ei wymienionych ponizej:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,

2) gdy zaistieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarda umowy okolicznogé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra Zadna ze stton nie ponosi odpowiedzialnosdi, skutkujaca
brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest
korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapt zmiana powszechnie obowiazujacych przepisdw prawa w zaktesie majacym wplyw a realizacje
przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,
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4

5)

6)

7

powstania rozbieznoécl lub niejasnosd w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych

nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigeie rozbieznosci lub niejasnode i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretac]i jej postanowiel przez Strony,

gdy koniecznoéé wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnodc koniecznodci wprowadzenia rozwiazati zamiennych w
stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania robot, okreslonej
naktualnionym hatmonogramem tzeczowo-finansowym.

7 powodu uzasadnionych zmian w zaktesie sposobu wykonania przedmiotn umowy proponowanych przez
Zamawiajacego fub Wykonawce, ktore zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

wystapienia innych okolicznosci opisanych w pkt. 3- 5 ponizej.

3. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynaerodzenia:

7

2)
3)

4)

5)

6)

jezeli nastapi zmiana stawli podatku VAT, ktdta bedzie powodowaé zmiang kosztéw wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagtodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czedé robot wykonywanych po dacie
wejécia w Zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyiszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy zwloka Wykonawey w wylkonaniu
przedmiotu umowy spowodowala konieczno$é jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki
podatku VAT,

w przypadku wylaczenia czesci robét objetych umows na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostaw/uslug lub rob6t zamiennych w
stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazafi technicznych / technologiczaych /
materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiszai groziloby
niewykonaniem lub wadlivvym wykonaniem przedmiota umowy,
b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w

spos6b istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologiczaych, wystepowania niewybuchéw lub niewypaléw, ktére moga skuthowaé w $wietle
dotychezasowych zalozed niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢} koniecznodci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z att. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane

4) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w

Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lab innych obiektéw budowlanych, istnienie nieujgtych w
dokumentacji projektowej podziemnych urzadzedi, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub obiektéw
infrastrulturalnych

¢l jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow cksploatacji, poprawe
bezpieczefistwa lub funkcjonalnosé,
ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw admindstracji pafistwowej
tub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

g koniecznodé zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazat
technicznych lub materialowych z uwagi na czasows, lub catkowity niedostepnodt materialéw lub
technologii (np. zaprzestania produlkcii).

h) koniecznodci zrealizowania przedmiotn Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazad technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

) wystapienia niebezpieczetistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

A w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji tobdt w calosci lub czesci,

&) w przypadku wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotn Umowy zgodnie 2

jej postanowieniami.

w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie - Ksiggi Obmiaru
zatwierdzone] przez Nadzodr Inwestorski 1 Zamawiajacego.
wystapi konieczno$é wykonania tobot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych Wpozycjach TER. Na te
roboty, w przypadku brakn pozycji 1 cen jednostkowych w TER, zostana ustalone nowe pozycje i ceny
jednostkowe wedlug zasad okreslonych w SIWZ
wystapi koniecznoéé wykonania robdt naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych robdt
przez poptzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,
zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okreslonych w SIWZ
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4. Dopuszcza sie mozliwoé¢ zmiany terminu realizacji robdt budowlanveh w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2) szczegblnie niesprzyjajacych  warankéw atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prowadzenie  robét
budowlanych, przeprowadzanie prdb i sprawdzef, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
chatakterystycznymi dla danef pory roku, ktérych udowodnienic wystapienia lezy po stronie Wykonawrcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentadji projektowej warunkéw geologicznych,

4} odmicnnych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw tetenowych (zagospodatowania terenu,
rzedaych), w szczegblnosci istnienie podziemnych utzadzes, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegblnoéci gdy ujawnily sie nieprawidlowodéci w jakosci, technologii
robét, materialédw,

6) wystapienia konieczno$c wykonania robét dodatkowych,

7) wystapienia koniecznodci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okreslonej
modyfikacii,

8) zawieszenia robdt przes organy nadzoru budowlanego z ptzyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9) deialania 0sdb trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

10) #miany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11} zmiany terminu dokonania préb koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umows,

12) wystapieniu , sily wyzszej”

13) wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 5.3 pkt. 2-6, ktére stanowia podstawe do zmiany wynagtodzenia
Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyezyny opéénienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania, zaniechania lub
opdznienia ze strony Zamawiajacego,

15) ze wzgledu na wystapienie dzialan Iub zaniechaft organéw wladzy publicznej, w tym ztnian przepiséw i
interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji 1 finansowania przedmiotu umowy. przekroczenia terminéw na
wydanie odpowiednich decyzji, zezwolef;, uzgodnier;

16) przedluzenia si¢ proceduty udzielenia przedmiotowego zaméwienia publiczhego poprzez $rodki ochrony
prawnej, wykorzystywane przez wykonawcéw lub inne podmioty,

17) wystapienia dziakafi i zaniechan mstytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie zaméwienia

5. Dopuszeza sie zmiang 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiots umowy, przedstawionych w ofercie, w

1)
2)
3)

nastepujacych preypadkach:

smierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

pisemnnej rezygnaci tych oséb z wykonywania swoich obowiazkéw,

niewywigzywania si¢ 0s6b z obowiazkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawea winien wykazaé, i2 nowo wskazana osoba spelnta wymagania
okreélone w STWZ.
Wykonawea jest zobowiazany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie =

zadaniem Zamawiajacego w tecminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

W praypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ.

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy zostato okreélone w § 12 Projektu umowy

Rozdzial XXIII

1.

Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czeéci zamdwienia, ktoryeh

realizacj¢ zamierza powierzyé podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawcow (jezeli jest znana).
2. Wymagania dotyczace Podwykonawstwa zostaly zawarte w § 6 Projektu umowy stanowigcym Czesé 11
SIWZ.
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Rozdzial XXIV,
NIE €

Informacje dotyczace stodkdéw ochrony prawnej zawatte sa w Dziale V1 ustawy Pzp.

2. Srodki ochrony prawnej przystuguja wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidsl lub moze ponie$é szkode w wyniku naruszenia
przez zamawiajacego przepisdw ustawy Pzp.

3. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwienin oraz Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia
przystuguja réwaiez organizacjom wpisanym na listg, o ktdrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnosci okreslonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwolanie powinno wskazywaé czynnoéé lub zaniechanie czynnoSci zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnoéé z przepisami ustawy, zawictat zwiezle przedstawienie zarzutdw, okreslaé Zadanie oraz wskazywac
okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

6. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w fotmie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem clektronicznym  wetyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego  certyfikatu lul
rébwnowaznego $rodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwolujacy przesyla kopie odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposdb, aby mégh on zapoznad sig z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy
mégl zapoznal sig z tredcia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przeslanie jego kopii
nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu érodkéw komunikacji elektronicznej.

Rozdzial XXV, .
POSTANOWIENIA KON

1. W sptawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia obowiazuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwief publicznych (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017, poz. 1579 ze zm.), Prawo
Budowlane (§. Dz. U. z 2017 . poz. 1332), Kodeks Cywilny (Dz. U. 2 2016 1. poz.380 ze zm.) oraz odpowiednie
rozpotzadzenia,
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Zalacznik Nr 1 do STWYZ
Formulary ofertowy

{(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENTE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Przebudowa ul. Matorolnych w Gorzowie Wikp.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktbty zamawiajacy
bedzie przesylac korespondencje

E-MATL

Nr NIP, REGON

IMIE I NAZWISKO osoby uptawniony do
kontaktéw (w sprawie oferty ) oraz nr tel.
iadres e-mail:

2, OFERUJEMY:

a) REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA CENE:

~-BRUTTOPLN: .....covvvvviinnnnnn,

(SROMWMEES e e )

-netto PEN Lo (RAOIHEE i e y,
- Podatek VAT (PLIN) oo, (Slowmier. ... )

b) OKRES GWARANC]JII REKOJMI: ............. MIESIECY

3. OSWIADCZENIA:

7) zaméwienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ oraz w projekcie umowy;
2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamdwienia;

3) zapoznaliémy sie ze Specyfikacja Istothych Warunkéw Zaméwienia oraz wzorem umowy inie wnosimy do nich

zasttzeZzen oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
4} uwazamy si¢ za zwiazanych niniejsza ofertq na okres 30 dai liczac od dnia otwatcia ofert {wlacznie z tym dniem);
5) jesteSmy malym lub Stednim przedsiebiorstwem?
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O TAK

O NIE

Uwaga:
*zaznaczy¢ odpowiednie
Powyssza informagia wymagana jest wylaeznie do celgw statystyeznych.
6) oferta nic zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zZwalczaniu nieuczciwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowisce tajemnice przedsigbiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii (wigpoiryebne skredlid).

Informacie takie Zawarte sa W nastepujacych dokumentach:

7) ugodnie z att. 91 ust.3 a Ustawy prawo zamowien publicznych:

1) wybdt naszej oferty nie bedzie prowadzil do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i uslug¥,

2) wybér naszej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug. Powyzszy obowlazek podatkowy bedzie dotyczyl
...................................................................... (mpisaé nagwe/ rodzaj towaru lub ustuge, ktdre bedg
prowadzily do powstania u Zamawiajaeepo obowiazka podatkoweso godnie 3 przepisani o podatku od towari ¢ wstyg) objetych
przedmiotem zambwienia, a ich warto$¢ netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosila ...
zh ¥

# Niepotraebne skreslit

4, ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

Zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

5. PODWYKONAWCY:
7godnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwie publicznych, informujemy, Ze:

* zamierzamy powierzyé podwykonawcom wykonanie nastepujacych czedci zamdwienia:

a) wykonanie czeScl dOtYCZACE] ovvvarnmnrvrnrecrnnns FLMIE <o, z siedziba W ..o
Wattoéé brutto zaméwienia, jaka zostanie powietzona podwykonawcy: ...zt b stanowi .o %o

wartoéci calepo zamdwienia;

* nie zamierzamy powietzyé podwykonawcom wykonania Zadnej czgéci zaméwienia.

* nigpotrsebne skreslzé

6. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZE] OFERTY SA:
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B e et
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PR
Oferta zostala zlozona na .w... pottumerowanych stronach.
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ZAELACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

33







Arkusz]

Branza drogowa

TER — Tabela Elemeniéw Rozliczeniowych

Przebudowa ulicy Malorolnych w Gorzowie Wikp.

OKR
LP Podstawa Nazwa Jedn, Tosé  [Cenajedn.| Wartosé

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

Lt D-01.01.01 R.oboty pomiarowe })rzy llmo\‘wych ro‘botach m 0,47
ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
Roboty pomiarowe przy lintowych robotach

1.2 D-01.01.01 zremnycl? - t'rasa drdg w terenie rlowmr.mym z oot 5
przestawieniem punktow szczegdlowej
osnowy geodezyjnej - 2 szt,
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej

1.3 D-01.062.02 (humusu) o grubodei do 35 cm za pomoca m2 920
spycharek 920 m2

14 ID-o102.01 Mechamclzne karczo.wame Eirzew z cigeiem st 3
drewna pilg mechaniczna ($1. 26 - 35 cm)
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-

1.5 D-01.02.04 - o m2 186,5
bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o

1.6 D-01.02.04 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2 L1
piaskowej

17 D-01.02.04 Rozebra'me pawxerzchm z betonu gr. 15 cm m2 63,2
mechanicztie
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

1.8 D-01.02.04 betonowej na podsypce cementowo- m2 74,7
piaskowej
Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych

1.9 D-01.02.04 betonowych jumbo gr. 15 cm o spoinach m2 3,8
wypeinionych piaskiem

110 |D-01.02.04 Rozebranie krawe;zmkc;?v beton?wych na m 131
podsypee cementowo-piaskowej

111 |D-01.02.04 Roze})ranle obrzezy trawnikowych 0 . m 6
wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej

2 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
Regulacja pionowa studzienek dla zawordw

2.1 D-03.02.01a  |wodociagowych i gazowych: wodociggowe 7,|  szt. 11

gazowe 4
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Arkuszi

Regulacja pionowa studzienek dla wilazéw

2 -03.02. .

2 D-03.02.01a kanatowych szt 10

3 KRAWEZNIKI
Krawegzniki betonowe z wykonaniem taw

3.1 D-08.01.01b  ibetonowych na podsypce cementowo- m 55
piaskowej uliczne i najazdowe 48 + 7 =55

4 PFODBUDOWA JEZDNI
Wyréwnanie istnigjacej podbudowy
tluczniem kamiennym sortowanym z

41 D-04.08.05 zageszezeniem mechanicznym - $rednia 3 175.97
grubosé warstwy po zageszozeniu do 10 cm,
Srednio 6 cm grubosei 2932,9*%0,06 = 175,97
m3

5 NAWIERZCHNIA JEZDNI
Mechaniczne oczyszezenie | skropienie

51 D-04.03.01 emuls;lq asfaltowq na zimno p'o.dbudowy w2 2032,
thuczniowsj lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

5.2 D-05.03.05b  |bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca m2 2932,9
asfaltowa - grubodé po zageszez. 7 cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie

53 D-04.03.01 emu‘ESJq asfia[towq na Z.lmflo p?dbuc'iowx lup 2 29329
nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

5.4 D-05.03.05a  |bitumicznych asfaltowych o grubedci Sem m2 29329
{warstwa §cieralna)

6 PARKING - REGULACJA W PLANIE
Profilowanie i zageszczanie podioza

6.1 D-04.01.01 wykonywane mechanicznie w gruncie kat. fI- | m2 6,3
IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
Podbudowy z kruszywa hydraulicznie

6.2 D-04.05.01a  |zwigzancgo cementem gr. 10 cm m2 6,3
pielggnowane piaskiem i wodg

63 D-04.04.02b Warstwa gdrna podbudowy z krusm m2 63
famanych gr. 15 cm po zageszczeniu
Ukladanie nawierzchni zjazdéw z betonowej

6.4 D-05.03.23a  |kostki brukowej gr. 8 em - ponad 50 m2 6,3
elementéw/m2

7 OZNAKOWANIE PIONOWE
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych

7.1 D-01.02.04 szt. 4

zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych '
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Arkuszl

7.2 D-01.02.04 Rozebranie stupkdw do znakoéw drogowych szt 2
73 D-07.02.01 Slflpk] do znakoéw drogowych z rur stalowych <ot 7
o §r. 70 mm
Przymocowanie tablic znakdw drogowych
7.4 D-07.02.01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 7
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
8 POBOCZA
Wyréwnanie istniejacej podbudowy
thuczniem kamiennym sortowanym z
8.1 D-04.08.05 zagesz?zenlem mechanicznym - $rednia 3 2133
grubosé warstwy po zageszezeniu do 10
cm, $rednio 6 cm grubosci 426,6 * 0,05 =
21,33 m3
Podsumowanie
Wartos¢ kosziorysu (retfo) :
Wartodé VAT:
Wartoéé kosztorysu (brutto):
Stownie:
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa ul. Matoroinych"
INWESTOR: PWIK Sp. z 0.0. oraz Miasto Gorzow Wielkopolski
ADRES INWESTORA: ui. Sikorskiego 3-4, 56-400 Gorzow Wielkopoiski (Miasto), ul. Kosynierdw Gdyriskich 47, 68-400 Gorzdw Wikp. (PWiK)
BRANZA: sanitarna, sie¢ wodociggowa

Cena

Jednostka miary llosé jednostk. |  Wartose (zf)

(zt)

SIEC WODOCIAGOWA - zakres prac nie obejmuje robdt rozbiérkowych istniejacej nawierzchni pasa drogowego (jezdni, zjazdow, pobocza) w zakresie frezowania

istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz pézniejszych robdt zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej w pasie, gdzie bedzie prowadzona budowa
sieci wodociggowe;j.

Wyszczegdinienie elementdw

L-p- Spec. Techniczna rozliczeniowych

Pozycje 1 - 2 ninigjszej TER winny uwzgledniaé w szczegdinosci: wykonanie sieci wedociggowej z rur PE 100 RC oznakowanie
robét, dostawe materialéw wykonanie robét przygctowawczych | pomiarowych, rozbidrka podbudowy jezdni, wykonanie wykcpu
w gruncie kat. -V wraz z umocnieniem &cian wykopu | wywozem nadmiaru gruntu, cdwodnienie wykopu, demontaz istnigjgcych
przewoddw sieci wodociagowe] wraz z utylizacja, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego, przygoetowanie podioza,
wykonanie podsypki i obsypki, utczenie przewoddw wodociggowych wraz z mentazem armatury Jub ksztattek {zgodnie z
OST.00.00 Wymagania Ogélne projekiem wykonawczymy, Umqm.:m.m mNONm_z.owo._ Uﬂméoaof wraz z ich plukaniem, dezynfekcjg i badaniem cmﬁmmo_ognmia
SST.02.00 Sie¢ wodociagowa oraz wykonanie wiaczen do istnigjacej siect wodociagowej wraz z wykonaniem przepigé wszystkich przytgczy i fragmentow
sieci, oznakowanie trasy rurociagu, zasypanie | zageszczenie wykopu gruntem dowozonym lub rodzimym {zgodnie z projektem
wykonawczym}, roboty odtworzeniowe zwigzane z wykonaniem podbudowy jezdni po wtozeniu siect wodociggowej, zapewnienie
ciagtosci dostaw wody (by-pass) oraz przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w projekcie wykonawczym i specyfikacji

1 Rurociag z rur polietylenewych PE100 RC @160 m 30,91
2 Rurocigg z rur polietylenowych PE100 RC 232 m 10,75
RAZEM KWOTA NETTO [Zt]
Podatek VAT [ZL]
RAZEM KWOTA BRUTTO [ZL]







Tabela Elementdw Rozliczeniowych

Przebudowa ul. Matorolnych w Gorzowie Wlkp.

Branza elektryczna

L.p.

Spec.

Opis

Jedn.

llosc

Cena
jedn.

Razem

LIKWIDACIA KOLIZJ KABLI nn

2.1

STE-O2

Reczne odkopywanie i zasypywanie rowdw dla kabli
w gruncie kategorii [ll

m3

4,80

Obmiar: 15x0,4x0,8=4,8

2.2

STE-02

Demontaz istn. kabli o masie do 1,0 kg/mw rowach
kablowych

15,00

Obmiar: 15,0000

2.3

STE-02

Reczne wykonanie i zasypanie rowow dla kabli w
gruncie kategarii 1l

m3

4,80

Obmiar; 15x0,4x0,8=4,8

2.4

STE-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokoscido 0,4 m

30,00

Obmiar: 2x15x=30

2.5

5TE-02

Reczne ukfadanie istn. kabli o masie do 1,0 kg/mw
rowach kablowych

15,00

Obmiar: 15,0000

2.6

STE-O2

Uktadanie rur ostonowych dwudzielnych z pcw o
srednicy do 140 mm

15,00

Obmiar: 15,0000

2.7

STE-02

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego
napiecia - 3 fazy

pom.

4,00

Chmiar: 4,0000

2.8

STE-02

Badania i pomiary skutecznosci zerowania, pomiar
pierwszy

szt.

4,00

Obmiar: 4,0000

2.9

STE-02

Demontaz i ponowny montaz szafki rozdzielczej KSR

szt.

Obmiar: 2,0000

Rozdziat razem:

Wartos¢ VAT [ 23.0% ]:

Catkowita warto$¢ rozdziatu:

Catkowita warto$¢ kosztorysu:







- Tabela Elementow Rozliczeniowych-
Przebudowa ulicy Maforolnych w Gorzowie WIkp.

BRANZA TELETECHNICZNA ORANGE

POLSKA S.A.
T
: x ) .D-01.00.03 Przebudowa lifii napometrznej _
1 | D-01.03.03 [Montaz i ustawienie slupdw pojedynczych w szczud{ach szt. 3,0
betonowych
2 | D-01.03.03 |Montaz osprzetu do podwieszenia kabli - haki szt. 12,0
3 | D-01.03.03 |Zawieszanie kabli nadziemnych na siupach m 1761,0
4 | D-01.03.03 {Montaz skizynki sfupowej szt 2,0
5 | D-01.03.03 |Montaz zamka typu Abloy szi. 2,0
6 | D-01.03.03 |Mcntaz taczéwek w skrzynce z zabezpieczeniami szt 2,0
7 | D-01.03.03 {Montaz gniezdnika szt. 2,0
8 1 D-01.03.03 |Krosowanie obwodow w skrzynce kablowej szt. 4,0
N-01.03.03 [Montaz uziomu na slupie szt. 2,0
10| D-01.03.03 {Pomiary uziomow szt 2,C
111 D-01.03.03 |Zdemontowanie stupéw pojedynczych szt. 3,0
12| D-01.03.03 |Zdemontowanie podpdr szt 1,0
12| D-0%1.03.03 |[Zdemontowanie kabli napowietrznych km 1,761

Wartosé netto [zH

Vat 23% [zi]

Wartos¢ brutto [z1]







WAD-VI.271.109.2017.AR
ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

Wykonawca:

(belna nazmwal firma, adres)

reprezentowanv przcz:

(imig, nazwisko, podsiawa do reprezentagi)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwied publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Mafotolnych w

Gorzowie Wikp. prowadzonego przez Miasto Gorzoéw Wlkp. odwiadezam, co nastepuje:

Oéwiadczam, e spelniam warunki udziatu w postgpowanin okreslone przez Zamawiajacego w Rozdziale 1V
SIWZ.

....................... (migjseomosd), dnia ... 1

Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego

W Rozdziale v SIWZ, polegam na zasobach nastgpujacego/ych podmiotu/bw:

wskazaé podmiot | okresiii odpowiedni gakres dla wskazanego podmiot).

....................... (migiseomosd), dnia .o T
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O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powysszych oéwiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawds oraz

zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konselewencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawiania

informagji.
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ZALACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwa/ firma, adres)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, podstawa do repreentaci)
OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie art. 252a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwiefi publiczaych {dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Przebudowa ul. Malorolnych w Goszowie
Wikp. przez Miasto Gorzéw Wlkp. oswiadczam, co nastgpuje:

1. Oéwiadczam, ze nie podlepam wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oéwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp .

....................... (wigjseonosd, dnda oo 1

Oéwiadczam’, ze zachodzg w stosunlu do mnie podstawy wykluczenia 2 postegpowania na podstawie art. .............
ustawy Pap frodes mujeq gastosomanic podsian wyklvcxpnia sposrod wymisnionyeh w art. 24 st | pkt 13-14, 1620 fub art. 24 ast 5 pki 1= astawy Pip).
Jednoczednie ofwiadczam, %e w zwiazkn z ww. okolicznoscia, na podstawie att. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem

nastepujace srodki nAprawcze:

* - Jesell prstanks nie dotyes Wykoiaien npiswie e dofyesy”
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Ofwiadczam, %e w  stosunku  do  nastepujacepo/ych  podmiotu/téw, na ktérego/ych  zasoby

powoluje sie W nitdejszym POStEPOWAILIU, Gl +.vvvrvr ettt et et ce e e (podaé petnq
nazove/ firmg, adres, a takse w galesnosci od podmiot: NIP/PESEL, KRS/ CE/DG) nie zachodzg podstawy wykluczenia

z postepowania o udzielenie zamdwienia.

....................... (migjscomasi), dnia ... e

Oswiadczam, e wszystlie informacje podane w powyzszych odwiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konselowencji wprowadzenia zamawiajacego w

blad przy przedstawianiu informacji.

....................... (migscowosdl, dnia ...t
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Wykonawca:

(petna nazwal firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

Ofwiadezan, e wykonatem nie wozeinisf nis w okresie ostatnich pigein lat przed uplywem terminu skiadania gfert, a jegeli okres
promadzenia dziatalnosii jest krdtsgy — w tym ofresie, roboty budewiane w sakresie niexbednym do wykazania spefuiania warnnkn
xdolnossi technicynef lub sawodowsef sgodnie 3 ponigszym wykazenm:

Lp.

Nazwa zamdwienia;
Rodzaj zamowienia, opis

Wartosé
robat
brutto

Daty wykonania
(data rogpoczpoia —
gakofienia)

Podmiot, na rzecz ktorego
wykonywano
toboty

Nazwa zamdwiehia:

drogi klasy (watesy wpisat kiase budowansf

if lub preebudonwywang, if bb remontonansj drogi):

dtogi klasy {nalesy wpisai kiasg birdomwanef

i lub przebndowywangj, if b remontowansy drogi):

Do wykazu nalezy zataczyé dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukorczone.

Wykonawea, kIory polsga na sulpluofeiach innyeh podmiotdw must udowedité Zamawigjaeenn, e realizuiqe gamdwicnic bedvge dysponowat
uieschednymi gasobari tych podwiotow, w szuzagilnol preedstawiajac sobowiqzanis lych podwiotéw do oddania mit do dyspogygi niesbednyeh gasobdw
wa potrgeby realizack.
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Wykonawca:

(petna nagwa/ firma, adves)

ZAYLACZNIK NR 5 do STWZ

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJT ZAMOWIENIA
Oiwiadezamy, e skierijersy do realizacii saméwienia publicznegs nastgpujqee osoby:

Podstawa
dysponowania
wskazanymi
L Imig i Kwalifikacje zawodowe ki?kn:; ch osobami
p- Nazwisko (posiadane uprawuienia bdowiane) wysonyw . y G
Czynnosci o pracg, anowa lecends,
O
0 dziets, oddante do
oy i,
Kwalifikacje (Uprawnienia):
1| e KIEROWNIK
.................................... BUDOWY
Kwalifikacje (Uprawnieniay. KIEROWNIK ROBOT
2 .................................... BRANZ'Y
.................................... SANITARNE]
Kwalifikacje (Uprmwnieniay: KIEROWNIK
3 .................................... ROB(’)T BRANZY
etevveconmi | ELEKTRYCZNEJ

Wykonawea, kidry polega na sdoinosciach innyeh podmiotiw musi ndowodnié Zammwviajacemn, Se readizugiae samowienie bedzie dysponowal niezbednymi
asobami tych podmitotiw w s3pzegdinosel pryedstawiaiae sobowiazanic tyeh podmiotéw do oddania mu do dyspogygi wieshednyel gasobdw na poirseby

realizacy.

Ed
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ZALACZNIK NR 6 do STWZ

Wykonawca:

(betna nazwal firma, adres)

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialu w postgpowanin o udzielenie zaméwienia publicznego pn: Przebudowa
ul. Malorolnych w Gorzowie Wlkp. imieniu ww. podmiotu o$wiadczam, Ze:

1. nie naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 Iutego 2007 . o ochronie konkurencji
i konsumentéw {Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferty w
niniejszym postgpowaniu®,

2. naleze do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 1
konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 1 1634}, z wykonawcami ktorzy ztozyli oferty w ninejszym
postepowatiiu®:

*  niepotrzebne skreghé lub wpisa ,nie dotyczy”

*  w praypadku przynaleznodci do tej samej grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktdrzy zlozyli oferty w ninlejszym
postepowaniu, Wykonawca winien wykazac, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zaklocenia konkurencii w tym
postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie internetowej
informacji, o ktoérej mowa w art, 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze oSwiadczenie.
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CZESCII

PROJEKT UMOWY
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Projekt umowy

UMOWA nt ... TWIRI 2017
na roholy budowlane

w ramach zadania pn g P:zebudawa W, Ma!oro!nych”

Sporzadzona W anill ... e s W Gorzowie Wikp, pomiedzy:
1. Miastemn Gorzow Wikp. - Urzad Miasta

ul, Sikorsldiego 3-4, 66-400 Gorzow W%kp

reprezentowanym przez;

Artura Radzifiskiego - prezydenta Miasta Gorzowa Wle!kopolsklego
zwanym dalej ,Zamawiajgcym” :

2, Przedswbsorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0,

ul. Kos, Gdyriskich 47, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezeniowanym przez.

1. Bogustawa Andrzejezaka — Prezesa Zarzadu, Dyrekiora Naczenego, -

2. Tomasza Surdacklego — Czlonka Zarzadu, Z-ce Dyrektora ds. technicznych,
zwanym dalej ,PWIK",

strony 1 | 2 razem zwane dalej ,Zamawigjacym’

nnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

zwanym dalej ,Wykonawey",

&
Definicje | Interpretacje

Na potizeby nmiejszej umowy nastegpu]ape slowa | wyrazenla beda mialy znaczenle ponfze] im przypisane:

N

..hie.fozpoczyna. biegu. okresu .rekojmi. | gwarangji...Odebrane. czpsciowo.. przez Zamawiajacego..prace, ...

Zamawiajacy — oznacza fo zamaw;ajqcych wspdlnie udzielajacych zamoéwienie, ktorego reaﬁzac;
nasfepuje na podstawie ninlejszej umowy . Miasto Gorzow Wikp, Jak | PWIK, w kidrej imieniu dziala
Miasto Gorzow Wikp. z zastrzeZeniem usk, 18 i 19 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akeeptaci przez
Zamawlajgcego podwykonawcy.

Wykonawea - oznacza wykonawceg rohot b@dacych pizedmiotem ninigjsze] umowy, Pojecie fo jest
fnzsamefrownoznaczne Z pojeclem Wykonawea Rohot.

Konfrakt - oznacza ninigjszg umowe,

" Nadzor  Inwestorski -  oznacza  podmiol. “upowazniony przez  Zamawiajacego

do zarzadzanla zadanlem, czyll do podejmowania dzlalan | decyzjl organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych zrealizacig niniejsze] umowy, wylonlony odrebnym postepowaniem. Pojacie Nadzoru
inwestorskiego jest tozsamehdwnoznaczne z pojeclem InZyniera Kontraktu.

Odbidr czesciowy — protokolare potwierdzenie wykonania okredlonego etapu robdt. Cdbidr czedciowy

pozostaja nadal pad kontrola Wykonawey, na Zamawlajasegoe nie przechodzi ryzyko | odpowiedzialnodc a
profokot odbioru czedciowego nie stanowi pokwifowania w rozumieniu art, 462 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zakohiczente realizac]i robét budowlanych - realizacle robdt budowlanych uznaje sig za zakoriczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nize] wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyt roboly budowlane oblete niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestygli 1 o takim stanie rzeczy Wykonawca powiadomit pisemnie Nadzdr Inwestorski i
Zamawiajgcego. ZamaWta;qcy w przeciggu 14 dni wyznaczy termin odbioru koficowego.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego polwierdzajagy taki stan rzeczy.

3)~Wykonawca Robét w terminie 14 dni od daly powyzszego wplsu do Dziennika Buciowy przekaze
Zamawiajacernu kompletng dokuimentacje powykohaweza wraz ze swolm oSwiadczeniem o jej

1




10.

11.

12,

13,

14,

18,

16.

17.

19,

4

kompletnodci | prawidiowoscl wykonania, za dale przekazania uznaje sle date wplywy dokumentow
do siedziby Zamawiajacego.
Qdbidr kotcowy ~ protokolame przekazanie z udzialem stron Konfrakiu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbiorow czgsciowych, po dokonaniu przez
Komisjg odbiorowa oceny wykonania w sposdb prawidiowy calodcl przedmiolis umowy. Przed cdbiorem
koricowym, nalezy skompletowad dokumentacig powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadezenia od
organéw kontroli techniczne), zawiadomienia wiadclwego organu nadzoru budowlanego wraz

-z uzyskang przez Wykonawcg decyzlq ¢ pozwolenie na uzylkowanie/zadwiadczenie o braku sprzeciwu

do uzytkowanla (jesll wymagans), a talcze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanle odbiotu
koricowego potwlerdzone jest podpisanlem Protokolt odbiory kottcowego. Odbicr kotficowy rozpoczyna
bieg rekajmi | gwarancji dla cale] inwestyci, :
Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rokojmi | gwarancji i usunieciu wad, Wykonawea
olrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny ablektu budowlanego wolnego
od wad, Wraz z odbiorem ostatecznym nastapl pelne tozliczente stron hiniejsze] Umowy.
Zakoiiczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenle realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podplsania protokotu adbioru ostatecznego jest datq zakofezenia
roalizacji przedmioty tmowy,
Komisja odbiorowa ~ komisfa przeprowadzajaca czynnosel odbioru koficowego, powolana przez
Zamawiajgoego z udzialem zainteresowanych Stron.
Teren hudowy/inwestyc)l - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolamie, na kidrym bedzle
reallzowany przedmiot umowy wraz z przestizeniq zajmowana ptzez. urzadzenia zaplecza budowy.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nleograniczonego poprzedzajgeego
zawarcle niniejsze] umowy. ~
Specyilkacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanysh {(STWIORB) ~ dokumenty
przekazane Wykonawey pizez Zamawiajagego w celu reaiizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan olreslajacych warunki 1 sposoby wykonywania, kontrolf 1 odbloru robot budowlanych,
olereslonych w Dokumentac]l projektowe). .
Dokumentacja projekiowa — zbidr dokumentow stuzacyeh do opisu i reailzac przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegoinodcl: projekly budowlane,” projekty wykonawcze, Specyfikacie Techniczne
* Wykenanta f Odbloru Robdt, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnyr, na podstawie,
ktorych mozna realizowaé roboty budowlane, ‘
Dokumentacja powykonaweza - dokumentacja, kidra zostala opracowana zgodrie 7z art, 57 ust, 1
12 ustawy z dnla 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane {t]. Dz. U. 2016 1. poz. 290 ze zm.} oraz SIWZ
slanowigeym Integraing czes¢ niniejszej umowy, Kompletnost dokumentac)] powykonawcze] Wykonawca
-potwierdza  plsemnym  oéwiadczenlem  ojo]  kompletnodel | prawidiowoscl wykohania
. W Swielle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletno$é dokumentac]i jest réwnio? polwierdzana przez
-Nadzdr nwestorski, ‘ :
Wadalfusterka — cecha zmniejszajaca wartoéé wykonanych rob6t Jub urzqdzen ze wzgledu na cel
0znaczony W umowis kb wykonanych niezgodnie z dokumentacig Zamawiajacego lub obowigzujacymi w
tym zalresle warunkami technlcznyml wykonania robtt, wiedzg techniczng, normami, fub innynii
dokumentami wymaganym| przepisami prawa, Jak rowniez brak stanu robét jub Wwzadzet, o isihleniu,
“ktorego Wykonawca zapewnlal, ' ‘ :
Sila wyzsza - zdarzenie, klorego strony nie mogly przewidzied, ktoremu nie mogly zapobiec anl kiéremu
nie mogly przeclwdzieles, a kitre umlemozfiwla Wykonawsy wykonanie w czgbcl Wb
w calo$el przedmiofu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejsze] umowy.
18. Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnel o charakterze-
adplatnym, ktorej przedmiotem sa ustugl, dostawy lub roboty budowlane stanowlace czes6 zambwienia,
- zawailg miedzy wykonaweg a innym podmiotem (podwykonawea), a w przypadiu robét budowlanych
takze migdzy podwykonawes a dalszym podwykonawcq, lub migdzy dalszymi podwykonawsani,
Umowy o Podwykonawstwo, kiorych przedmiot umowy dotyczy przebudowy sieci wodoclagows] beda
zatwierdzane przez PWIK. Pozostale umowy o Podwykonawstwo beda zatwierdzane przez Miasto,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, kidra: '




20,

21,

X

23.
24,

28,
26.

27,

1) zawarla z Wykonawea, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawes zaakceptowang przez
Zamawiajacego ( odpowlednio Miasto b PWIK) Umowe o Podwykonawstwo na wykenanie czescl
robot budewlanych sluzacych realizac)i przez Wykonawes przedmiotu Urowy albo .

2)  zawarla z Wykonawcy przedioZong Zamawiajacemu { odpowiednio Miastu iub PWIKY Umowe o
Podwykonawstwo, kidre} przedmiotem sa dostawy ub uslugi, stanowiqce czedé zamdwienia
publicznego, z wy}qczeniem umow o Podwykonawstwo o wartodel mniejszej niz 0,5% warlodci
umowy w sprawle Zamowlenia Publicznego oraz umdw o Podwykonawstwo, kidrych przedmiot
zostal wskazany W SIWZ jako nlepodiegajqcy oboqukowr przedlozema Zamawlajacemu, Nlie
dotyczy umow o wartoscl WIQE(sze; hiz 50.000,00 &,

Nadzér autorskl - zespdl czynnoscl polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanyoh zgodnodel realizacl z dokumentach pro jektows, uzgadnianiu moliwoscl wprowadzania

rozwigzal zamiennych oraz opracowywanil rozwigzalt zamiennych.w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowianym. Nadzor autorski bedzie pelniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzkl zgodnie z art.20 ust.1 pki.4 ustawy -Prawo Budowlane,

Protokal koniecznosel - dokument okreslajacy zalkres rzeczowo- fmansowy zmian w zakresie robot
budowianych dokonywanych w celu prawidiows] realizacil przedmioftu Umowy, sporzadzany w przypadku
wysiapienia robét dodatkowych, zamiennych lub polrzeby zaniechania wykonania niekidrych robét,
w celu prawidlowe] realizacji przedmiotu Umowy. Profakét koniecznodcel Jest sporzadzany przez Nadzor
Inwestorski na podstawie wniosku Wykonaway, poedpisywany przez: Kierownika budowy, Inspekiora
Nadzory, upewaznionego reprezentanta Wykonawcy, akeeptowany przez Zamawiajaceqo | jest podstawg
do :ﬁta!ema wysoko$ci zwigkszenla fzmniejszenia wynagrodzenla | zawarcia stoscwnego aneksu do
UIMowyY,

‘Protokdl odbioru rohot zanlkajqcych i ufega;qcych zakryciu ~ dokument potw:ezfdzdjqcy odbiér robét -

w zakresle wykonania przez Wykonawee zgodnie z Umows robot zanikajacych Jub ulegajacych zakryoiu.

Profokdt odbioru czgéclowego — dokument polwierdzajgoy odbidr robdt w zakresie wykonama przez

Wykonawee zgodnle z Umowqczgéca robtt budowlanych,

Protokét odbioru usunlecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonama

ustinlecla przez Wykonaweg Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne b ngzranql fakosel

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. '

Protokdl odbioru koficowego rohot - dokument polwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykenawce

caloset robot budowlanych badacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbloru ostatecznego robdt — dokument polwierdzajacy odbiér robdt po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanyoh na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancji jakosci,

Interpretacjer

1)  Postanowienia Umowy sg inferprefowana na podstawne przeplsow prawa polskiego.

2)  Mlekrot po;e_,cse uzyle jest w liczie pojedynczej, dolyczy to rownlez uzyiego nojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ Innego.

3)  Integralng czgscla Umowy sg zalaczniki do Umowy, W szezegtinoéei dokumenty wymienione

w§3ust 3,

4y Wszellie -dokumenty dostarczane dmgie; Stronle w tralcie realizacli Umowy beda sporzadzane
W ;egzyku poisk}m

8 Srodiytuly nie wplywajg na Interpretacie postanowien umownych,

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparci g;zepisy
ustawy 7 dnia 29 stysznla 2004 1. Prawo zaméwieh publicznych (L. §. Dz, U, ﬁp&%—’l&%@m} w

tryble przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenla opublikowanego w Billetynie Zamowied
Publicznych pod ...

" Podstawg zawarcia Umowglf‘ ;ést decyzla Zamawnajqcego 0 wyborze oferty najkorzystniejszej.

Porozuinienie nr .. /WIR/2017 z dnfa ......r. zawarte pomigdzy Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta a

&




E’-‘riedsigbiorsiwem Waodociggow | Kanalizacl {(PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.
4. Pelnomocnictwo udzielone Miastu Gorzow Wikp. przez PWIK,

§3
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgey powlerza, a Wykonawea przyjmuje do realizacji

a) przebudowg ul. Malorolnych wraz fikwidagja kollzi kablowych nn 0,4 kV i przebudow linil napowietrznej,
ha dzialkach nr 89812, 961125, 962/5, 978, 1318 - jednostka ewidencyjna : 086101_1 m. Gorzéw

. Wietkopolsk obreh : 0011 Zakanale, ' ,

b) budowe sieci wodociagowej z rur PE ~ 100 SDR17 PN10 wiaz 2 wszystkimi elementami opisanymi w
SIWZ wraz 2 robotami rozblorkowymi i ediworzenfowymi podbudowy do osl Jezdni po robotach
Zwigzanych z wykonaniem sleci wodaciagowe] w konstiukeli opisanej w SIWZ,

w ramach zadaenia inwestycylnego pn. ,Przebudowa uf, Malorolnych”, :

2. Wykonawca zobowiazule sig wykonaé przedmiot umowy z naleZyta starannodcla, zgudnie z dokumentaciq
projekiows, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normani.

3. Szczegolowy zakres przedmioty Umowy przedstawiaja nizef wymienione dokumenty:

niniejszy akt umowy, . ,

Specylikacia Istotnych Warunkdw Zamowienia,

Projekt budowlany (branza drogowa, eleklryezna, teletechniczna i sanitama)

Profekt wykonawezy sleci wodociagows), '

Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbloru Robot Budowlanych,

Tabele Elementow Rozliczeniowych (TER)

Projekt Stalej Organizacii Ruchu

Opinta Geotechniczna

Projekt tymozasowe] organizacji tuchy :

) Oferta Wykonawey wraz ze stanowiacymi jef integrang czeé¢ Tabelami Elementow
Rozliczeniowych dla poszezegolnych branz, : N

Dokumenty te -nalezy uwaZaé oraz odezytywaé i interprefowaé jake -czedé niniejszel umoawy,
w kolejnoscl wskazanej powyzej. Wszelkle uzupelnienia do tych dolumentdw winny byé adezytywane w
takief samej kolejnosel jak dokumenty nimi modyfikowane,

4. Dokumenty oplsujace przedmiol umowy nalezy fraklowac jako wzajemnie sie wyjadniajace i uzupelniajace
w tym znaczenlu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnodal lub wisloznacznoscl Wykonawea
nle bgdzle mdgl ograniczyt zakresu swojego zobowlazania, ani zakresu nalezyle] starannodci z jaka
zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy, '

W przypadku stwierdzonych rozbleznosci pomiedzy dokumentarni, o kiorych mowa w ust. 3 pkt. 1- 10
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacie ma pismie wystgpujacemu
0 Wyjasniene rozbieznodcl, po uzyskaniu opinit hadzoru autorskiego.

5. Wykonawca owiadeza, iz zapoznaf sig z dokumentacjg opisufacs przedmiot umowy, o kidrej mowa
w ust3 pkt. 19 niniejszego paragrafu oraz, e jest w pelni Swiadomy warunkéw koniraktowych
i wynikajacyeh z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen,

Wykonawca zobowigzuje sig wykonac wszystide roboty budowlane opisane dokumentami, nlezbedne do
realizacji przedmiotu Umowy, o kidrych mowa w ust3 pki 1-10, zgodnie postanowienlami umowy,
abowigzujacymi przepisami prewa oraz zasadami sztuki budowlanej, wledzy techniczne] | wymogami
uzgodnleft z Zamawiajacym poczynionymi w tralcle realizacii umowy,

SLsJdagserns
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§4

Termin realizacjl umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacji umowy blegiie od dnia zawarcla niniejsze] umowy do dnia podpisania protokolu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoticzenia realizach robdt budowlanyeh - do dnla .. e { WPISEE Zgodnle 2 cfeﬂq

Wykonaway). Zakoticzenle realizacji robdt budowlanych zostafo zdefsntowane w § 1 ust. 6 ninlejszef

Umowy.

Okres awarancii ustalz sie na.......... miesigcy liczone od daty podpisania protokolu odbloru koficowego.

Qkres tekolml rozszerza sie do okresu gwarangii na ... miesigey llszone od daly podpisania

protokolu odbioru koticowego (zgadnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnago),

Inne ferminy zwiazane z realizacig przedmioty umowy:

1) wterminie § dni od daty zawarcia ninigjsze] umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osuby pelnigee funkeje kierownika budowy [ kierownikow rabét branzowych wraz z dokumentami
polwierdzajacymt ich kwallfikacle zawodowe, w lym dokumenty o nadaniy stosownych uprawnler |
przynaleznodei do Izby Inzynlerbw Budownictwa, W tym terminie nalezy rowniez przediozy wniosek
o zmiang osoby funkcyjnel na Inng niz wskazana wofercie Wykonawcy zlozone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie ninfejsze] umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejsza umows,

2} wclggu 5 dnj od daly podplsanla umowy Wykonawca dostarczy Zamawqucemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecla robdt do organu nadzoru budowlanego ~ dla robét,
kidre realizowane bedg ha podstawle decyzji, =~

3) w ciagu 7 dni od daly podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
polwietdzajacy ubezpleczeme odpowiedzialnosel  cywilne] oraz  dokument potwierdzajacy
ubezpleczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dnf od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawoy teren budowy -
do dnia lub w dzleri przekazania terenu budowy Zamawiajacy pizekaze Dziennk Budowy oraz
dokumentacie projektows,

§) w ciggu 14 dni od daty puekazanla foreny budowy Wykonawca rozpocznie roboly budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpls w Dzienniku budowy, -

§) w ciggu 14 dni od daly zawarcla umowy Wykonawea ffosialc:?y ?amawaajqcemu uszczegblowiony
harmonogram przedstawiajgoy planowang realizacje rzeczows, i finansowg przedmiotu umowy,

7)  czynnodcl odbiorowe rozpoczete zostang w ciagu 14 dni od Ziozenla Zamawiajacemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego .o sprawdzeniu komplelnosc sprawzd!owosm wykonania
dokumentacii powykonawczsj,

Pozostale terminy wyznaczane Wykonaway okresione zostaly w pozostalych paragrafach niniejszsj

Lmowy.

§5

Obowiazki Wykonawcey

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we wlashym
zakresie: | na wiasny koszt wykona wszelkle roboly budowlane zwlgzane z wykonaniem przedmiofy
LUMowy.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczgce realizacil przedmiofu umowy.

. Wykonawca zohowigzany jest do:

1) prowadzenia Dziennfka Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

W nltm wplsdw na biezaco,
2 wype!mama i realizacji polecett wpisanych do Dziennika Budowy,

dni od daly zawarcia umowy, 7
4)  opracowania planu  bezpieczefistwa [ higleny pracy i umieszozenia  informacft
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyinej budowy,

L&/j ) opracowania Szczegoiowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacjl robdt w terminle 14
o

I
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12)
13)

14)

15)
16}

17)
18)
9)

20)
21)

22)

wykonania ozZnakowania tymczasowej organizacjl ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utizymaniem w stanie nalezylym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowianych do dnia odbioru koticowego, ' .
prowadzenia Kslegl Obmiary, oddzielhie na wodociag
realizacii robot w terminie olgesionym nhinlejszg umows,
zaplaty wynagrodzenia { innych naleZnodcl na rzecz Podwykonawctw,
hezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolagh,
bezzwlocznego informowania Zamawlajacego o zalstniafych na terenie budowy wypadkach,
usunigela na whasny koszl wszelkich wad | usterck stwierdzonyeh przez Nadzor Inwestorski
fub Zamawisjacego w trakele- twania robét oraz w okresle gwaranci | rekojml,
W wyznaczonym przez Strony terminle, nie diuzszym Jadnak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbgdny do feh usuniscia, , , T
nanoszenia na biezaco w dokumentaci zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
7 Nadzorem Inwestorski, Zamawiajacym { Projektantem oraz prowadzenia rejestry tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzii administracyinych, zezwolef, uzgodnien,
opinif, pozwolert badz innych dokumentow wymaganych przepisaml szczegoinymi - nlezbednych
to odbloru przedmiotu zaméwienia,
uwzglednienia w kosztach | terminach reallzacfi zadanla wszelkich czynnadei nieopisanych wyzej, a
wynikajaaych z procedur okredlonych w przeplsach szczegélnych nlezbednych do wladciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych Z wykenaniem przedmiotu umowy,
zapewniente ciaglosei dostaw wody dia odbiorcdw objetych przebudows slecl wodociggowe),
realizacl robot w sposdh zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie waipliwoscl bad?
propozycle rozwigzarh zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru fnwestorskiego
i ostatecznie akesplowane przez Zamawiajasego i Projoktanta,
Informowanla Zamawiajacego | Nadz6r Inwestorski o konlecznoscl wykonania-robét zamiennych -
oraz irnych nle objglych niniejszg umows w terminle 3 dni od daly stwierdzenia konlecznoéal fch
wykonania, _ : .
przestizeganla  wymagad  dotyczacych reallzacfi robdt, kontrofi jakoscl  materialow
i robot oraz badan i poriiardw w zalresle okresonym w STWIORB, Udastepnianie Nadzorow
Autorskiermu, Nadzorowi Inwestorsklemu | Zamawiajacemu wynikéw badari | pomiaréw,
informowania Nadzory Inwestorskiego | Zamawigjacego o wszellich moztiwych problemach,
zdarzerfiach | okolicznodciach mogagych wplyna¢ na opdznienie robdt lub mogagych wplynat
na jakosé robdt, '
przekazania Nadzorow! Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozficzenia w formie
dowodu pizekazania $rodka trwalego OT wykenanego przedmiotu umowy.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienla Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnil funkeje koordynatora Podwykonaweow podezas wykonywanla robét i ustwanla
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowtada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Cdbloru koricowego do wystawienia Profokolu odbioru ostalecznego, Wykonawce
obclazalg koszly usunigela Wad | naprawienia kaide] szkody rzeczywiste] powstate]
na przedmiocle Umowy, | za Kiorg ponosi odpowledzialno$é na - zasadach ogdlnych, a
spowodowane: ' ‘
a) Wada, kidra wynikla z wykonanych w ramach Umowy robot i fkwila w obiekdie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dziefi zakoticzenia rob6t budowlanych sluzacych realizag)
przedmiotu Umowy.
bl Wypadidem zalsthlalym przed dniem Odbioru koricowego, kidry nie byl objely ryzykiem
Zamawiajacego lub;
¢)  Czynnosciami Wykohawcy na Terenie hudowy po dniu Odbloru koficowego.

23) Wykonawca- pokryie koszty napraw | przywrocenia de stanu ponrzedniado drdg zniszezonych podezas .

transporty

przez Wykonawee b Inne podimioty, 78 ltore PONoSi

on odpowiedzialnodt, w zwiazky 7 realizacia Urowy,

iz




3. Wymadania Zamawiaiacedo dotyezace 0soh funkeyinych;

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnlenia wykonania [ kierowania robotami objetyrni niniejszg
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
P;zedstawwielem Wykonawcy jest  kierownik budowy (iub inna  osoba), wskazany
pisemnia i Wpisany do Dz;ennika Budowy.

Funkcle kierownika budowy | Klerownikbw robot branzowych bedq pelnily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargut poprzedzalacym zawarcie niniejsze| umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenle budowy w frakcle wykonywania robot
budowlanych stanowlacych przedimiot Umowy,

Kierownlk budowy oraz odpowiedni Kietownlcy robél 54 zohowlgzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych,

Do ustalent zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogs wniesé uwag!
w clagu 3 dni roboczych liczae od dnia olizymania protokofu. Po tym terminie uata[en;a uwaza slg
za wigzgee,

4.  Wymagania Zamawiaiacago dotyezace planu bezpleczedstwa i ochrony zdrowia

1)

2

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany Jest przed rozpoczeclem robot budowtanych do

sporzadzenia planu bezpleczefistwa | ochrony zdrowla, uwzglgdniajac specyfike i warunki

prowacdzenia robét.

W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyke powstania zagroZenia bezpleczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoinoscl
upadku z wysoko$di, '

bY zuwzglednienien obowlqzu]qcych pizepiséw BHP,

‘Plan bezpleczenstwa | ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnle z Rozporzgdzeniem Mzmstra

infrastruklury  z  dnia 23.06.2003r, w sprawie informacii dolyczace] bezpieczensiwa
[ ochrony zdrowia oraz planu bezpleczenstwa i ochiony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,
poz. 1126).

Koszty wykonania planu bezpleczeﬁstwa | ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawcee, nie pcdfega}q '
odrebnej zaptacle | winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robdt,

5. Wymaaania Zsmawlajacego dolyczace tereny budowy,

Wykonawca Jest zobowigzany do pizejgcia ferenu budowy, jego zagospadarowanla oraz
zabezpieczenia ferenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezylego fadu
| porzadky, a w szezegolnosel przestizegania pizepisow BHP,

Zorganizowania  zaplecza® socjalno-techniczhege  budowy w  rozmiarach  konlecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia nd teren budowy, na ‘wlasny koszi | staraniem wlasnym, wody
i energii elektrycznef, zamontowania Hicznikow zuzycia wody i energli elektrycznej | ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzqdzen infrastruklury techniczne], w tym m.n. zuzycla
wody, energi elektrycme‘j do celow zwigzanych z wykonywaniem rabot budowlanych, prébami,
adbiorami  usuwaniem wad.

Urzadzenia | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kidrych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe 1 lymezasowe oraz ubrzymywania oznakowama w slanle nalezytym przez caly
okres reslizacji robot budowlanyeh do dnia odbloru karicowego.

Zorganizowania we wlasnym zakreslo dozoru mienla | wszelkich wymaganych przepisami

‘zabezpieczefi p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie pelne] odpowiedzialnosci

materiainej.
Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystklch wykopow { miejsc wykonywania robot oraz miejse
skiadowania malerialéw, zgednie z przepisami oraz wymaganaaml Szezegdlowych Specyfikacfi

- Technicznych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i arganizagjl ruchu oraz przed
innymi uemnymi skutkami-addzialywanta w trakeie robot zgodnie z obowlazujacymi w tym zakresie
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Lz

15)
16)
17)

18)

19)

20)

21)

23)
24)
25)

- eksploatacl

przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannodcia uwzgledniajaca zawodowy charakler
dziatalnosel, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia stalego dostepu dia mieszkarlcbw wraz 2 pokryciem kosziow wykonania rozbiGikl
tymezasowych dojazddw, przej$s, Kadek, podjazdaw, itp. :
Ponoszenia odpowledzialnodct za szkody powstale na terenie budowy pozoslajace w zwiazky
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce, W przypadiu zniszczenia Iub
uszkodzenia robot, ich czgsc, uzbrojenia podziemnego Zlokalizowanego w misjsou prowadzenla
robdt lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich | doprowadzenie do stanu poprzednlego, na
swo| koszt, _
Zabezpleczenia torenu  budowy przed kradzieza 1 fnymi negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych 2 tego tytulu, w tym przed kradziezq | zniszezenlem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy. ' -
Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyinych oraz usuwania
na biszaco niepotrzebnych mzadzer pomacniczych, zbednych materialow oraz odpadéw.
Likwidacji terent budowy | uporzadkowania tego terenu w ferminle nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacjl robdt budowlanych, '
Wylonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpleczansiwo lub koniscznodé zapoblezenia awaii,
Zabezpieczenia - w przypadku pizerwy w realizacfi procesu budowlanego - stanu robét oraz placy
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zalstnienie zdarzert w wyniku, kidrych moglyby wystapié
sytuacje adszkodowawcze w stosunku do Zamawigjgcego. -

Podjecle niezbednych rodidw stuzacych zapobleganiu wstgpowi na Teren budowy przez osoby
nietiprawnione, .

Prowadzenia yobdt w sposob nlezakieajacy ruchu ba drogach i nie utrudniania ruchu bez
uzasadnionych powodow. : _ ‘ -
Wykonawea na wlasng odpowiedzialnos¢ 1 na swé] koszt podejmie $rodkl zapoblegawcze
wymagane pizez okolicznodcl, aby nie namszat praw wladeicieli posesii | budynkéw
sasiadujgeych z_ Terenem budowy oraz minimalfzowaé zaldocenta fub szkody wynikajace
z prowadzenla robét budowlanych, ,

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowlada warunkom okrelonym w pit. 11,
Nadzor Inwestorski ma prawo polecic Wykonawey natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie kidlszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzor Inweslorski do Wykonawey, Zamawiajacy ma prawo zlecid firmie zawnelrznej
doprowadzenle Terenit budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac cheigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepeze), -

uzgodnienia we wiasnym zakresle | na swof koszt tymezasowych zajet terenéw, niezbednych do

prowadzenia robét budowlanych; .
zapewnienia bezpieczelistwa | praw wlascicielom posesi sastadujacych z terenem budowy,

uzyskania — w razle polrzeby — zgedy na zajgcla drdg | chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania lymczasowej organizacii fuchu | poniesienle koszidw dokonanych
zajed; ~

prowadzenia tobdt w sposéh zabezpieczajacy skarpy, wykopy | istaiejace uzbrojenis;

© polnformowania, przed przystapleniem do robét, poszezegdinych uzytkownlkdw uzbrojenta

podziemnego o terminie rozpoczecia robot § ewentualnej potrzebie zabezpisczenta nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia rohdt;

wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robd zlemnych recznie:
ulrzymania porzadku na ierenie budowy w czasie realizacjl inwestydji;
ulrzymania | ponoszenia odpowledzialnodei za wyblidowane obiekly do czasu ich przekazania do




- Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu Izeczowo-finansoweqo:

H

2)

4)

Wykonawca winien opracowac | przediozyé do akceptacit Zamawlajgcego harmonagram rzeczowo-
finansowy zawierajacy kratki opis podstawowych czynnoscl, kolejhodé wykonywania pracirobo,
czas wykonywania pracfrobét | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charaklerystyke poszezegolnych elemenidw
wehodzacych z zakres prac budowlanych, W harmonogramie robét naieiy uwzglednié etapowanie
robét zgodnie z projekiem tymczasowe] organizaci ruchu i technologiami wykonanla
poszczegblnych elementow prac budowlanych,

Harmonegram winien by¢ podplsany przez osobg upowazmonq do reprezent owama Wykonawcy
 dostarczony Zamawiajacamu w terminie do 14 dni od daty zawarcia ninigjszej umowy,
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polacenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego 'w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zakiualizowany harmonogram nalezy
przedlozyé do akeeptacii Zamawiajgcemu,

Wymagania Zamawialaceqo dotyczace odbiory robét:

1)

Wszystkie odbiory robot (zanlkajacyeh, ulegajacych zakryciu, adbiory czesclows, odbior koficowy,
odbitr przed uplywem okresu rokojmi) dokonywane beda na zasadach 1w terminach okteslonych
w dokumentacji projekiows] | STWIORB, a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomienia
nalezy dokonaé w terminie 3 dni toboczych przed zamiarem ich odbioru, :
Przed rozpoczeclem odbioru robdt Wykonawea przygotuje i pizediozy Nadzorow! lnwesterskiemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawldlowego wykonania przedmiotu odbioy czedclowego robot .
w zakresie i ilosci okredlone] postanowieniami dokumeniacii projeldowe], STWIORB -

| harmonogramie rzeczowo — finansowym,
W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nleodebranych przez Nadzar -
Inwestorskl Wykonawca na polecenle Nadzoru Inwestorskiego | na wlasny koszt dokona ich
adkrycia,

* Gotowosé do odbioréw robot opisanych w pkt. 1 powyze), Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do’ Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma ohowiazek

przystaplé do odbioru tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenla od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosl  Zamawiajgoemu  golowoS¢  do  “odbioru  kohcowego  robot

W formie pisemne]. Odbidr koticowy robbt dokonany zostanie komisynie z udzatem przedstawicieli

Wykonawey, Nadzoru Inweslorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajaceqo dolyczace zasad kontroli jakoSci robot;

K
K

%

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét | jakosci whudowywanych
matetialdw.

Wykonawca winlen opracowad | przedstawi¢ do aprobaly Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w kiorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwodel
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwaranlujace wykonanie robdt zgodnle z dokumentacis.
projeldows, STWIORB oraz poleceniami Nadzofu Inwestorskiego.

Wykonawea w celu zapewnienla jakosci winien zapewni¢ obsluge laboraforying, - obsluge
geodezyjng, sprzel, zaopalrzenie oraz wszystide urzadzenia niezbedne do pobierania probek
| bada materialow oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIORB, obowtazujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Wszystkie badanla wykonywane na polizeby robdt ulegajgcych zakryciu, odbioréw czeSciowych
{ koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zalwierdzone przez Nadzor
inwestorski.

Obsiuga geodezyjna dolyczaca w szczegdlnodcl wytyczenia w planie | wyznaczenia rzgdnych
wykonania poszezegdinych elementow robot oraz wykazania Hloscl, powlerzehni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialdw ltd, winna by¢ wykonywana przez uprawnlonego gendste,
Wykonawca hedzie ponostl wszysilde koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, fransporty,
wykorzystania materialdw § innych jakle okaza sie polrzebne w zwiazku z wykonywaniem badaﬁ
faboratoryjnych | obstugg qeodezy}ﬂq




10,

7

8)

9

10)

11)
12)

W lrakcle prowadzenla prac pomiarowych | badawezych Wylonawca winien znaé
i stosowat wszelkie przepisy dotyczace ochrony Stadowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straly spowodowane -nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz, oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych | badawczych, '

Wykonawea  odpowiada . za  ochrone  instalaci  .na  powierzchni  Zemi
| za urzgdzenla podziemne, lakie jak rurociagl, kable Hp., w trakle prac pomiarowych
| badawczych oraz uzyska od wladcicieli tych urzadzert potwierdzenie informacj! dla potrzeb planu
ich lokafizadi.

Wykonawca bedzle odpowiada¢ za wszelde uszkodzenia instalac na powlerzehni ziemf
I Urzdzen podziemnych spowodowanych w  wynku Jego dzatanta  zwigzanego
Z wykonywaniem pomlardw, badart (inwentaryzacji). .

Wykonawca winien realizowac prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy minimalne
nledogodnodel dla misszkaricow przyleglych posesii,

Wszelkde wykopaliska, monety, przedmioty wartosciows, budowle oraz inne pozostalodai
0 znaczeniu geologicznym lub “archeologicznym odkiyte na terenis .badat | pomlarow
sg wlasnoécig Skarbu Panistwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne | gomicze oraz ustawa o
ochronie ddbr kultury | podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszozeniem lub kradziezg, powladomit Zamawlajacego | odpowiednle wladze | postgpowad
zgodnie z ich poleceniami. '

Wymagania Zamawlajacego dofyczage udostepniania tereny budowy:

1)

Wykonawca winien umoziiwié wstep na teren budowy Zamawlajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danyeh | informacii pracownikom argandw
w sz¢zegoinosel: Pafistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrany Srodowiska, nspekil
Sanitamej, Pafistwowe] Inspekcii Pracy, Paiisiwowe] Strazy PoZamej, innym uprawnionym prrzez
Zamawiafacego ego przedstawicielom, -

Wykonawea umozliwi wstep na teren budowy innym niZ opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikorm,
ktorych Zamawlajacy wskaze w okresle realizacji przedmiotu umowy,

Whykonawea jest zobowlgzany udostepnic teren budowy Innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawlajgcego w czasie realizac)l przedmiot umowy. Dolyczyé fo bedzie wykenawcdw, kidrzy
moga zaistnle¢ na terenle budowy lub w jego bezpedrednim sgsledziwle w terminie prowadzenia
robot  objetych  ninigjsza  umows,  kidrych  konlecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projekfowych celer realizacii robdt w ramach ninlefsze] umowy, W takim
preypadku wykonawey Innych robof beda musiell dzialaé w porozumleniu 7z Zamawiaiacym
i Wykonawcg ninlejsze] umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania. ,

Wymagania Zamawiajaceqo dolyczace materlaldw rozbidrkowych,

7

2)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia koszidw ulylizacii materlalow rozbidrkowych

nie nadajacych slg do powtdmego wykorzystanta powstalych padezas wykonywanla Przedmiolu

Umowy wraz z plsemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizaci,

W zaleznodel od vodzaju | stanu technicznego Wykonawca dokona podzialy malerialow

rozbidikowyeh (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgadnie 7 procedura

gospodarowania materiatari pochodzacymi z rozbiérkd na

a)  malerialy nadajace sie do penownego whudowania {w fym materialy drogowe,. asfalt
z frezowania, armafura wodoclagowa | inne} stanowiace wiasno$é Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wiasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek)
na migjsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawlajacemu
dokumenty potwierdzajace pizekazanie lych materialow, A

b}  malerialy nie nadajgce sle do_ponownego wbudowania, a wykenane z metalu (np.
wysiegniki, barlery Tinne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko {w tym; transport do 15km
zatadunek, rozladunek) | przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.
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5)

¢} Inne_materialy rozbibtkowe nle naedajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawea
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenle ich skiadowania na wysypisku badz z utylizac]l przekaze Zamawlajgcemu.
Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zhiorcze rozliczenie ffodcl wszystkich materiatow
rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanym
powyze], potwierdzajacymi ich zagospodarowanle. W opracowaniu nalezy uwzglednié flodel oraz
jednostki  okreslons w Tabelf elementow .rozliczeniowych. llosel materfaléw  wykazane
W opracowaniu Wykenawey muszg byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski, Opracowanle
winno byé zataezone do dokumentac) powykonaweze,
Wykonawea w ramach przebudowy siect wodoclagowe| winien zdemontowad istniejace rury
wodoclagowe, w misjsce kidrych wybudowany zostanie nowy wodootqg Material z rozblorkl nalezy
zutylizowat zgodnie z obowigzujacymi przepisanmi.
Koszfy demontazu oraz utyltzacu isthlejacych  ruroclagow na!ezy uwzglednic w pracach
podstawowych budowy rurociagdw zgodnle z Tabelg Elementow Rozliczeniowych.

11, Wymagania Zamawiaiaceqo dotyczgee whudowywanyeh malerialéw,

Wykonawca zobowigzany Jest:

f)

e

Do wykonania zamowienia =Wykonawca zobowigzany Jest uzyé materlatow  whasnych,
gwarantujacych odpowiedniq jakosé, o parametrach technicznych | jakosciowych okrestonych w
dokumentacjl projektowe]. Wyroby budowiane uiyle do wykonania rob6t musza odpowiadad
wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach;

Zabrania sig stesowania matenalow niecdpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym  okreSlonym  w  projelkcle, Wykonawca ma  obowigzek posiadaé w  stosunku
do uzytych materialdw dokumenty potwlerdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, cerlyfikaty, aprobaly techniczne, $wiadeciwa, jakoscl, deklaracie zgodnoscl) | okazad
Je na kaizde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawlajagego. '

Przed wbudowanlem materialow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwesforskiego
zatwierdzenie malerlalow przeznaozonych do whudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rdwnowaznych winien

w peini udokumentowad Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$é, zalgezajac rownlez oplnig

Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koticowym Wykohawea przekaZe Zamawiajacemt
dokumentacje powykonawcza zawlerajacq miedzy innymi deklaracie zgadnosel, certyfikaty oraz
aprobaty na whudowane malerialy. Dokumenty fe winny wskazywac, Ze dane matedaly zostaly
uzyte naprzedmiotows] budowie {okreSlenie migjsca wbudowania, nazwy zadania, ifp.
identyfikacia). Dokumentacja powykonawscza podlega wervfikac]i przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpleczy przed zniszezenlem, uszkodzenlem lub utralq jakodel, wladciwosel lub
paramafrow, na wlasny koszi i ryzyke, skladowane lymczasowo na terenie. budowy materdaly |
urzadzenis do czasu Ich  wbudowania, oraz  umozliwi pszeprowadzenia kontroli
w fym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

Spostb realizacji robdt musi byé zgodny z techmtogfa ich wykonania. Wszelkle wqtpkwosm badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg pordwnawcza, kosziow zmian 1 ostalecznle zaakeeptowane przez
Zamawlajacedo — wykonanie robot w technologii zamienngj |est mozliwe po akeeptacji przez
Zamawiajaceqo.

Zamjana materiatow przewldzeanych do wykonania robdt, bedacyeh przedmiotern niniejsze)
umowy, w stosunku do malerlalow przewidzianych w dokumentacii projekiowe] bedzle mozliwa po

* przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia 1 pelnej analizy finansowej zmian | pod warinkiem

pozytywnej opinif Nadzotu Autorskiego, Nadzoru lnwestorskiego oraz uzyskania plssmnej zgody
Zamawlalacego oraz zachowania i udokumentowania parametrow rdwnowaznosel maleriatow.

Wykonawca wnoszae o zmiang inaterialow, lub w przypadku koniecznosel realizaci dodatkowych
robot budowlanych/dostaw/usiug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniy innyeh rozwigzan  technicznych / technologicznyeh od -tyeh  wskazanych
w dokumentacfi projekiowej; skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie
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{cniu) rownieZ przekazufe go do wiadomoscl Zamawiajacemu. Wykonawea winlen siladas wnlosek

komplstny, 4. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozyc)i zmian, uzasadnienie przeprowadzenta robot/zmian,

b)  dokumentacie projektows (zawlerajaca w zalenosei od potrzeh obliczonia,
specyfikacie techniczne) tub niszbgdne rysunki - dekumentacjafrysunki winny
by¢ cpatrzone opinig, Nadzoru Autorskiego,

¢}  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zimfan,

d}  kalllaciglwyceng robotfzmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

8} w mlarg polrzeby Inne wiezbedne dokumenty (np. certyfikaly, ‘aprobaly, uzgodnienia
rozwigzan projeliowych z zarzadoy drogi, uzylkownikami sieci),

Niekomplethos¢ vmioska Wykonawey stanowl podstawe do jego odrzucenia.

Opdinienla w wykonywaniufwstrzymaniu robét, bedase nastepstwein braku kompletnego wniosku

7e strony Wykonawcy nie maga stanowié podstawy do dokonania zmian terminéw umownyeh,

Wykonawca ponownie wnloskujac w dans] sprawle sklada odrgbny wniosek, a gdy jest on

kompletny todalg jego wplywulzloZenla trakduje sie jako datg, od kibrej biegnie termin

rozpatrywania sprawy. :

10} Zeamawlajaoy w kwestii zamiany materialow lub technologll, wykonania dodatkowych  rohot .
budowlanychfustugidostaw, zobowlgzany jest zaja¢ na pismie wlasne slanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia ofrzymania Protokolu koniecznodal, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski
w oparoiu o kompletny wriosek Wykonawey. Brak odpowiedzi wwymaganym lemminie nle
oznacza zgody Zamawialgcego na proponowang zamiane/wykenanle robdt,

oo

11)  Zamiana materialéw lub technalogii wykonania robdt oraz efapowania wynikajacego z

otganizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
wartnkéw umowy. - L
12} W pizypadku ujawnienia nieprawldiowosci, w Jakosc, technologli robét, whudowanych materlaléw
Wykonawea ma obowiazek poprawic badé rozebraé nieprawidlowo wykonany element robd! -
. Twykenat go ponownle na wlasny koszt, _
13) W przypadku walpliwoéci Zamawiajacego, co do jakosci, technologli robot, whudowanych
materfalow {pomimo przedstawlenia przez Wykonawcs pozylywnych wynikéw badari, atestow,
cerlyfikatow, deklaracji ifp) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia hadai -niszalesnemu
laboralorium badawezemujizeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan
laboratoryjnychfekspertyzy potwierdzajacych nieprawidlowa jakosé wykonanego elementu/robét,
whudowanych malstialow, koszt wykonania tych badatt laboralorynych/ekspertyzy IZeCZoZnAwCY
obclaza Wykonawee.

12, W zakresie odbioru koficowego Wykonawea winien; ‘

1) dokenaé wpis do Dziennika Budowy o zakoficzenlu robol budowlanych araz potwlerdzié .
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru inwestorskiego do Dziennika Budowy,

2} skomplelowas | Zo2ys Zamawizjgcemu dokumentacje powykonawcza okreslong szczegdlowo
w SIWZ | opracowang zgodnle z arl. 57 ust, 11 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winha byé wykonana w trzech egzemplarzach wersfi diukowanej (jeden oryginat |
dwie kopie polwlerdzone za zgodno$é w formie trwale spigtef) + 3 CD - egzemplarze w wersji
elekironiczne] { jpg, .pdf)., : - _

3)  preedlozyé wraz ze zlorentem dokumentacfi pisemne oswiadczenie o jef  kompletnosc
| prawidiowosc! wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanago | SIWZ.

13, Wymaganfa Zamawiajacego dolyczace stwierdzonych wad:
1} Jdezeli zostang stwlerdzone wady (np. w trakcle odbloréw, w olresie gwarancii illub rekojmi)
to Zamawiajacemu przysiuguja nastepuiace uprawnienia; -
a) jezeli wady nadajg sig do usunigcla, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowatl, ma prawo odimowy dokonania odbioru do czasu ich

) ustnigeia, Wyznaczajac rownoczeshie lermin usunigcia wad,
G |




b} - jeZeli wady nie nadajg sig do usunigcia i uniemozliwiajg uZytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, fo Zamawialacy moze zadad wykonania ezesol lub caloscl
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadio, jeZeli wady nie nadajg sig do usunigcia lub ich
usunigcle wymagaloby poniesienla nadmioinych kosztow, a przedmiot umotwy nadaje sig do
wykorzystania, Zamawiajgey moze Zadad abhizenia wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowlazany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawigjacego
o usunleciy wad, Zadejac jednoczeSnie wyznaczenla ferminu  odbiory ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadfiwych robdt,

Jezeli Wykonawca bedzle wykonywal roboly w sposéb sprzeczny z umowa bad? wadliwie, Nadzor
inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
i wyznaczy ku temu cdpowiedni termin, nie krdtszy jednak nlz 7 dni, Po bezskutecznym uplywie
tego terminu’ Zamawlajacy bedzle mial prawo odstapié od umowy albo powierzyé wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawey (dalej: ,\Wykonanie
Zastgpeze®).  Qdstgplenie lakle traklue slg, jako dokonane 2z pizyczyn lezagyoh
po stronie Wykonawcy, Koszty poniesione na zlecenle | teaﬁzacj@ Wykonania Zastgpezego
Zamawlgjacy bedzie uprawniony wedle swojego wybotu polracié z wynagradzenia Wykonawsy
lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14, Wymadgania Zamawlaiacego w zakresie zatrudnienla na umewe o prace

1)

Zamawlajacy okresla, Zze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawle umowy o prace
wszysthie osoby wykonujgee czynnosel objete zakresem przedmiotu niniejsze] umowy, w tym prace
fizyezne oraz operatorow sprzghi, jesll wylonywanie tych czynnodel polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r, Kodeks pracy {§, Dz, U, 22016 1., poz.
1666 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawedw, W kazde]
urnowle o pedwykonawsiwo Wykonawea jest zobowigzany zawrzeé postanowienia zabowlqzu;qce
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osab, kidre wylonujg, czynnosci
wskazane w punkme 1) ninlejszego ustep,

Wykonawea w clagu 14 dni od dnia podplsania niniejszel. umowy przekaze Zamawiajgeemu wykaz
0s0b, Idore realizujg przedmiot umowy wraz z odwiadczenlem, Ze sq ote zafrudnlons na podstaw;e
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany Jest do aktualizaci wykazu i przekazywania Jej
Zamawlajacemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmlany osoby wskazanej w wykazie, Zmiana
os0b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdinodel do:

a. 7adania oéwiadczen | dokumentéw w zakresie potwisrdzenia spefniania  wymogu
zatrudnlenia na podstawle umowy o prace | dokonywania jego oceny,

h. zadania wyjasniefi w przypadku walpliwosci w zakresie polwierdzania spefn;ania WW,
Wymog,

6. przeprowadzania kontroli na mte;scu wykonywania Swiadczonia,

Wykonawea kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego Jest zobowigzany przeds aw;(; downdy
zatrudnienia na podstawle umowy o pracg oséh WSkazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt 3
powyzej w ferminie wskazanym pizez Zamawlajacego, lecz nle krolszym niz 7 dnt.

W tracle realizac)i zamowienia na kaide wezwanle Zamawigjacego w terminie, o kiorym mowa w
pkt b powyzej, Wykonaweca przediozy Zemawiajacemu wskazane ponize] dowody w celu
polwierdzenia spelniania wymogu Zaludnienia na podstawle umowy o prace przez Wykonawoe lub
Podwykonawce w frakeie realizacjl zamowienia;

a. odwiadezenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zafr udmensu na podstawie umowy o prace
o0s0b wykonujacych czynnoscl, kiorych dotyczy wezwanie Zamawlajacego; odwiadezenie to
powlnno W szczegoinodcl  zawieraé: dokladne okredlenle podmiotu  skladajacego
odwiadezenle, date zloZenia oéwiadczenia, wskazanie, e objele wezwaniem czynnoscl
wykonujg osoby zatrudnlone na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczhy tych
-0s0b, rodzaju umowy 0 prace T wymiary etatu oraz podpis osoby upowaznionej do Ziozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawey fub Podwykonawcy;
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7
8)

9)

b. poswladczong za zgodno$é z oryginalem. odpowlednio przez  Wykonawce iub

Podwykonawce kopie umowylumbw o prace osoh wykonujacych w lrakeie reallzac)

- zamdwienia czynnosdl, kidrych dotyczy ww. odwiadezenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentemn regulujacym zakres obowiazkow, jesli zostal sporzadzony). Kepla
umowy/omow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewnizjacy ochrong danych
osobowych pracownikdw, zgodnle z przepisami uslawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o
ochronie danych oschowych (i, Dz U. z 2016 1, poz. 922), §. w szczegonosci bez
adresbw, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; Imig | nazwisko pracownika nie
pod}ega anonimizac; Informacje takle jak: data zawatcla umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar eltaty powmny byé moZiwe do zidentyfikowania;

6, za$wiadczenle wiasciwego oddzialu ZUS, potwisrdzajace oplacanie przez Wykonawee lub
Podwykonamg skiadek na ubezpieczenie spoleczne 1 zdrowolne z tytult zatrudmema na
podstawie umow o prace za astatni okres roziiczeniowy,

d. poSwiadczong za zgodnoSé z oryginalem odpowlednio przez  Wykonawce lub
Podwykenaweg kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcs
do ubezpieczett, zanonimizowana w spusdb zapewniajgcy ochrong danych osobowych
pracownildw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1897 r. o ochronie danych
osobowych (4. Dz. U, 2z 2016 r, poz. 922); imi¢ i nazwisko pracownika nie podiega
anonimizacji.

Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczednie wszystkch ub tez kazdego 2 osobnha
dowoddéw okreslonych w pkt. 6) powyze],

Brak preediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreSlonych. w pkt. 8) powyzel, w terminie
WYZhaczonym przez Zamawsa}qcego, Zamawlajacy uzna za brak zafrudnlenia na podstawle umowy
0 prace,

W przypadku uzasadnionych walpliwosci, co do przestazegania prawa pracy przez Wykonawce [ub
Podwykonawce, Zamawlajacy moze zwrocit sl o przeprowadzenie konirol przez Pafistwows,
Inspekeie Pracy. :

§6

Podwykonawstwo ‘

Wykonawea moze. powlerzyé Padwykonawcom (wediug definici § 1 ust.19) wykenanie czesol robdt
budowlanychfdostaw/uslug z uwzglednieniem postanowien ninlejszego paragrafu;

D
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawsiwo wymaga formy pisemnej pad rygorem niewaZnoéc,

Do zawarcia urmowy Wykonawey z Podwykonawea, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
objete Kontraklem wymagana Jest zgoda Zamawiajacego ( odpowiednio Miasta lub PWiK).

W zwiqzku 7z tym Wykonawea przedidada Zamawiajacemu dokumenty fkople) wymagane do
wyrazenia zgody ha umowe o podwykonawsiwao, {j..

a} projekt umowy o podwykonawstwo, zawlerajacy istolne postanowienia umowns, w fym w

szczegolnoéci wynagrodzenie Podwykonawey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawey fakiury lub rachunky, potwierdzajgeych
wykonanie zleconych Podwykonawey robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow

Rozliczeniowych,

Zamawiajacy (odpowlednio Miasto lub PWIK) podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia jub
spizeclw na zawarcie 8] umowy. JeZeli Zamawlalacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenla do
siedziby Zamawiajacego projelkiu umowy z dokumentami nie zglosi piseranie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwazad sig bedzie, ze wyrazil zgode na zawarcle umowy o Podwykonawstwo.

Jezell  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca  zamierza  zawrze¢  umowe
o podwykonawsiwo, jest zobawigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcle
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedidada
Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czgdcly dokumentacji dolyczacy wykerania robot
okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode Wykonawcey na zawarcle umowy o podwykonawstwo.
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8)

&5/’165"

Wykonawea/Podwykonawcafdalszy Podwykonawca przedidada Zamawlajacemu poéwiadezong

za zgodnost z oryginalem kopig umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia,

Jezell Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarezenia do siedziby Zamawiajacego (Miasta lub

PWiK) umowy nie zglosi pisemnie sprzechwt fub zastrzezef), uwazad sie bedzis, Ze zaakceptowal

umowe o podwykonawstwo. -

Umowa o roboly budowiane z Podwykonawcafdalszymi Podwykonawcami mus zawreraé W

szezaghinodel:

a. zekres robot powierzony Podwykonawey wraz z czescig dokumentacyi wykonama robot
objelych umowa,

b, kwotg wynagrodzenia — kwota fa nie powinna byc wyzsza, niz wartodé tego zakresu robét
wynikajaca  z zaiwxerdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowsgo  Wykonawcy,
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy w przypadiu
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nle powinny byé wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy. _

¢. tenmin wykonanta robot objetych umows wraz 2z harmonogramem - harmonogram robdt musi
byé zgodny hatrmonograrmern robdt Wykonawcy.

d. termin wystawienia faklury — nie pé2nie] niz 3 dni od dnia odbloru robot

o. fermin zaplaly wynagrodzenia dla PodWykonawcyfdalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dargozenia faktury iub
rachunku, polwierdzajgcych wykonanie zleconej Pedwykonawey lub dalszeru Podwykonawey
‘roboty budowlane], dostawy tub uslugi ,

f. termin gwarancu i rekojmi nie moZe uplynaé wezesnie] niz termin gwarancfi | rekojmi wskazany
w niniejszej umowie w § 4 ust, 314 .

. ohowigzek, o kidrym mowa w ust, 1 pkt 5} ninigjszego paragrafu, ‘

Dokumenty pofwietdzajace “wiedz¢ | doswiadczenie Podwykonawoy lub  dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzgtu oraz Informacia o kwalifikaclach osdb, kirymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea w cefu realizacji przedmiott Umowy o

podwykonawstwo beda stanowily zalgoznik do umowy o podwykonawstwo,

Umowa o reboly budowiane z Podwykonawcg lub dalszyml Podwykonawcami nie moze zawieraé

jose 2 {0

- postahowien;
a, uzalezniajaoych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawee zaplaly od

Wykonawcy lub Podwykonawey za wykananle przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty pizez Zamawiajacege wynagrodzenia Wykonawcy fub odpowiednio od zaplaly przez
Wykonawce wynagrodzenia Padwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce fub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawey wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajgeego,

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpleczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrot
zahezpieczenia nalezylego wykonania umowy Wykonawey przez Zamawiajacego, ,

d, dopuszezainych zabezpleczen roszczefy Wykonawoy 2 tytulu nlewykenania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Podwykonawog fub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy Jub dalszemu Podwykonawcy
Z oWy o podwykonawstwo

Zamawiajacy zglasza pisemnle zashzezenia do projekiu umowy!umowyfzmlany umowy

0 podwykonaws wo jezell umowalzmiana umowy nie spefnia wymagan okreslonych w ust, 1 pkt 7)

ninejszega paragrafu, w szezegolnodcl, jezel zakres umowy o podwykonawslwo Jest mezgodny z

przedmiotern niniejsze] wmowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego

paragrafy, . gdy przewrdywany termin  zaplaly wyﬂagiodzema Podwykonawey/dalszego

padwykonawoy Jest diuzszy niz okreslony w ust, 1 punkt 2 it. a ninlejszego paragrafu,

Do wszelkich  projektow — umow/uméw/zmian  umdw o podwykonawstwo  miedzy

.Wykonawcq!Podwkanawcqfdaiszym Podwykonawcy stosuje slg procadurg okreslong w ust, 1,

pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

Niewypelnienie  przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonaweg  obowiazkdw

uzyskania akceptacji Zamawlajgcego projekiu umowylumowy/zmian umowy stanowi podstawe
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10.

11,

1.

i

7

do natychmiastowego usunigcla Podwykonawoy/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego
b zadanie od Wykonawey usuniecia przedmiotowego Podwykonawey / dalszego podwykenawcy
z Terehu Budowy oraz ohcigzenia Wykonawey karg umowng,
1) Niewypelnienle przez Wykenawce/Podwykonawceidalszego podwykonawee obowigzku ztiany
projekiu umowy!umowy/xm;any umowy W przypadku zastzezen wniesionych przez
Zamawialacego w zakresie terminu zaplaly diuzszego niz. 30 dm, stanowl podstawe
do obcigZenia Wykenawcy karg umowna,
Celem  zatwierdzenla  przez  Zamawiajgcego  umowyfzmiany  umowy - Wykonawey
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawea, kidrej przedmiotern sg dostawy iub ushigl, kidre 4cisle
odpowiadajq czesel zamdwienia okreéionego Umowg, zawarty mledzy Zamawiajacym, a Wykonaweq
koniecznym jest przediozenie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnost z oryginalem koplg Zawarts)
Umowy/zmiany umowy o podwykonawsiwo, ktorej przedmratem sg dostawy lub uslugi stanowigce czesé
przedimiolu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcla, z wylaczeniem Umodw o podwykonawstwo
o wartodcl mniejsze] nlz 0,5 % wartosci umowy w sprawie Zaméwienla Publicznego oraz Umdw o
podwykenawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w SIWZ Jako niepodlegajacy temu obowiazkowi,
przy czym wytaczenie to nle dotyczy Uméw o padwykonawstwo w zakiesie dostaw lub uslug o wartosel
wlekszej niz 50.000 z1. oraz wyszezegbinionych w SIWZ,
Umowy o podwykonawstwo zawarts z naruszeniem postanowiett ust. 11 ust, 2 ninigjszego paragrafu
stanowiq razgce naruszenie ninejszej umowy,
Brak zgloszenia Zamawlajacemu robotidostaw/usiug realizowanych przez Podwykonaweg/dalszego
Podwykonawee trakfowany bedzle jako realizacja robdt budowlenych objetych ninigjszq umows przez
Wykonawce silami wlasnymi,
Za dziatania lub zanlechania Podwykonawcowldalszych podwykonawcow Wykonawca odpowlada jak za
wlasnhe.
W ramach Ubezpleczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda lakze wszyscy Podwykonawey/daisi
Podwykonawey,
i przypadia, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
I ich zmiany sporzadzane sq w jezyku oboym, Wykonawca, Podwykonaweca Iub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zalgezyé do przedktadanego projekiu jego tiumaczenie na Jozyk polskl, a w przypadku
kopif Umowy o podwykenawstwo ~ umaczenie przysiggle umowy na jezyk polski.
Niszaleznie od postanowien ust. 17 powyZe], zamlar wprowadzenla Podwykenawey tia teren budowy w
celu wykonanla zakresu robot okredlonego w ofercie, Wykonawca powlnfen zglosié Zamawiajacemu z co
najmnie] 3-dnlowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nle moze umozliwic
Podwykonawey wejscla na feren budowy | rozpoczecia prac, zas sprzeczng z niniejszymi postanowleniami
postepowanie Wykonawey uznane bedzle za nlenalezyte wykonanie umowy,
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeécl robdt przez Podwykonawcdw, na kidtych nie wyrazil
zgody w formie pisemne], w trybie okreslonym powyze]. Wyklucza sle odmlenng interpretacie postanowlen
umowy, nawat jesli w trakcle procesu inwestycyinego Zamawiajacy lub jego reprezentancl na budowie
powezma wnedzeg ¢ innych uczestnikach robdt budowlanych.
JoZeli powierzenie podwykonawey wykonania czeécl zaméwienia na roboty hudowlane lub ushugl nastapl w
trakcie realizacji pizedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstaw!
oéwiadczenie podwykonawey, o kidrym mowa w art, 26a ust. 1 ustawy PZP |ub odwiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawey.
Zapisy ust, 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcbw.

§7

Wynagrodzenie i sposéh platnosei

Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z ofertq Wylonawcy w wysokoéci: ........... Ve
2l netlo (stownle: .. . .. + podalek VAT, . . brutio {slownie: ...} T ObeMUE
wszystkfe koszty zw:agane z realszac]q przedmiotu mme;sze; umowy, w tym:




aj warlos¢ za zrealizowane roboty drogowe, elekirybzne ~ likwidacja kolizji kablowych 04 XV,
teletechniczne - przebudowa il napowletrzne] zgodnie z oferts Wykonawey wynosi: .......zt nelto {slownie;

....... } + podatek VAT, ........... brulto (Slownis: «...oveesienninnl)
b} wartos¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy siecl wodociagowej zgodnie z ofertq Wykonawcy
wynosi: ......z nefto (sfownie......... )+ podatek VAT, ........... brutlo (slownle: ... i)

.2 Wynagrodzenie Jest wynagrodzenjem obinfarowym za wszystiie roboly objete Kontrakiem. Obliszona
przez Wykanawce cena oferty powinna zawierac wszystkle koszly bezpodrednie | podrednie, jakie
Wykonawca uwaza za niezbgdne dia terminowego i prawidlowego wykonania przedmiclu zaméwlenia,
zysk oraz wszystkle wymagane przepisami podatki i oplaty, w tym podatel VAT, Wykonawca powinien
uwzglednié w cenie oferty wszystkle podane. Informacje o przedmiocle zamdwienia, a w szezegbinodel
informacje, wymagania | warunki podane w umowie oraz w SIWZ.

3. Zamawigacy za wykonanie przedmictu umowy zaplaci Wykenawcy wynagredzenie koszlorysowe
ustalone na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonyeh | potwierdzonych ohmiarow rzeczywiscie
wykonanych llodei robdt oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementéw Roziiczeniowych
{TER) stanowigce] zalacznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych wy zasad oplsanych w § 12
ust. 12 pkt. 7 umowy.

4. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, zaplata nastapi po
zawarciu sfosownego aneksu do umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia [ wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawle Umowy beda realizowane

. przez Zamawiajacego w zlotych polskich. :

6. Wynagrodzenle Wykonawcy uwzglednia . wszystide obowigzujgce w  Polsce podatki, lacznie

“z VAT oraz oplaly celne i inne oplaty zwigzane z wykonywanien robdt akiualrte na dzien podpisania

Urmowy, ' ' : '

Zamawiajaoy hie przewiduje udzlelanla zaliczek. ‘

Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikalacego z ust, 15t &) jest: Miasto Gorzéw Wikp, — Urzad

Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP: 599-00-19-632,

Zobowiazanym _do zaplaty wyhagrodzenia wynikajacego z ust. 1 it b} jest Przedsichiorstwo

Wodocignéw | Kanalizacii Sp. z oo, ul. Kosynieréw Gdynskich 47, 66-400 Gotzow Wlkp.,

NIP: 599-011-04-27 :

9. Platnoé Miasta w ramach zaplaly wynagrodzenia wynikajacégo z ust. 1 bedzie zealizowana
w ramach zadania Inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul, Malorolnych” dziat 600, rozdzial 60016, paragraf
5050, ' : :

10, Podstaws do zaplaty bedzie prawidlowe wystawiona fakiura VAT wraz zalgoznikami.

a) 1z protokolem czgsclowego odbiory robétkoricowego odbiont robdt, potwierdzonym przez Nadzér
Inwestorski,

b} zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/datszych Podwykonawctw wraz.

- z_wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcdw faklurami, za zakoficzone |
odebrane robofy ujete w Tabell Elementow Rozliczeniowych - .

c) kopiami dokumentéw przelewow bankowych polwlerdzajacymi, e Podwykonawoy/dalsi
Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wy zestawienla naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcowldalszych Podwykonawcow, stanowigeego zalagznik do faktury. '

d) oswiadezenie Wykonawey o zafrudnieniu wszystideh oséb wskazanych w wykazle, o kiorym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 ninlejsze] umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykenywanle tych czynnosol
polega na wykenywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (tf. Dz. U. 2 2016 1., poz. 1666 z péZn, zm.), |

1. Rodiczenia za wykonane roboty dla Miasta jak i dia PWIK bedg dokonywane wg nastepujacych zasad:

1} Kwola wynagrodzenia czgbciowego wynikaé - bedzie z obmiaru Wykonawey potwierdzonego
geadezyjnie i przez Nadzér Inwestorsid, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.
Fakturowanie za wykonanie czgsci robdt bedzie mazliwe nie czedclej niz raz w miesiaeu,

2) Fakiura koficowa wystawiona zostanie na podstawie prolokolu odbioru koncowego robt.
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18.

18,

20,

21,

22,

23,
24

3} Do kazdej faktury dofaczony bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajace jakost wykonanych
robot (certy ikaly, aprobaty, deklaracie zgodnosd, itp.}, szkice geedezyjne wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odblorze robot,

Zaplata faldur Wykonawcy nastapt w terminie 30 dni od dnia dm@czema Zamawiajgcemu prawidiowo

wystawione] faldury VAT zlozene] wraz z_dokumentami wymienionymi w ust. 10 { ust, 11 niniejszeqo

paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okieslonego w ust.17.

Zatermin zaptaly Strony-uznawaé beda termin obcigzenta rachunku Zamawiajacego (Miasta lub PWIK).

NaleZnoécl za wykonane roboty bedg regulowane przelewsm na rachunek Wykonawcy wskazany

w faldurze VAT,

Wykonawea zobowlazany Jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagtodzema naleznago

Podwykanawcom z zachowsaniet termindw platnosci okredlonych w umowach o podwykonawstwo,

W pizypadku niewywigzania sie Wykonawey z obowigzku zaplaly wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcyldelszego podwykonawey Zamawiajacego, Wykonawee oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykohawee obowiazulg procedury postepowania okreslone wust. 18 do 25 ninlejszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daly zlozenla faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedlozy Zamawlajacem
kople dokumentow przelewdw bankowych polwierdzajace, ze Podwykanaweyfdalsi podwykonawey
ofizymali  wynagrodzenie  naleZne Im  wg  zestawlenla  naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcowldalszych podwykonawedw, stanowiacego zatacznik do faktury,

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaly dla Podwykonawcdwidalszych podwykonawcow
Zamawiajaey wstizymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawey za odebrane roboly budowlane
w czebcl réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezpoSrednie] zaplaly wymagalnego wynagrodzenia  przyslugujgcego

-podwykonawey ub dalszemu podwykonawcey, ktéry zawart zaakceptowana, przez Zamawlajacego umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiolem sq roboly budowlane, lub kidry zawar przediozong

Zamawiajapemu umowg o podwykonawsiwo, kidrej przedmiolem sg dostawy lub uslugl, w przypadku

uchylenia sig od obowiazku zaplaly odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboly budowlane.

\fv'ynaglcdzemet o ktorym mowa w ust. 19, dolyczy wylgeznle naleznogel powstalych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboly budowlane, lub po

przediozeniu zamawiajgoenu poswiadezone] za 2godnose z oryginalem kopii umowy o podwykenawstwo,
kiore] przedmiotem sq dostawy Jub uslugl,

Przed dokonaniem bezpostedniej- zaplaly Zamawiajacy umoZiiwi Wykonawey zgloszenie w formie

pisemnej uwag dolyczacych zasadnobel hezpobrednle] zaplaly wynagrodzenta Podwykonawey iub

dalszemu Podwykonawey, o kidrych mowa w ust, 19. Termin na wniesienie uwag usiala sig na 7 dni od

daly doreczenia powladomienia o roszezeniu podwykonawey.

W przypadku 2gloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21 , w terminie wskazanym przez zamawnajqcego

Zamawiajacy - moze. -

1) nie dokonac bezposrednlej zaplaly wynaglodzema podwykonawoy [ub datszemu podwykonawcy, jezell
wykonawca wykaze  niezasadno$é takie} zaptaly albo
2) ziozye do depozytu sadowego kwole polrzebng na polryeie wynagrodzenia podwykonawey lub
dalszego podwykanawey w przypadku istnienia zasadnicze] walpliwosel zamawlajacego co do wysokosel
naleznej  zaplaly b~ podmioty, = kidremu  plalnod¢  sle  nalezy,  albo
3) dokonat bezpodrednie] zaplaty wynagrodzenia padwykenawcy lub dalszemu podwykonawey, jezeli
podwykonawea lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takie] zaplaty.

Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaplaly na rzecz Pedwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez cdsetek naleznych Podwykonawcorn/dalszym podwykonawcorn,
Zapfata wynagrodzenia podwykonawey zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawey.

. Na zasadzle polrgcenla umownego, Zamawiajacy maze polraclé z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie

roszczenia w stosunku do Wykonawoy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci kary umowne,
koszly ponjesions  na  ustanowienle  ubezpigczenia, kwoly  zaplacone  bezposrednio
Podwykohawcomidaiszym podwykonawcom Wykonawcy, roszezenia o obniZenie wynagrodzenia, koszly
2wigzane z Wykonaniem Zastepezym.
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10.

:g/“’”

Ubezpleczenie Wykonawey -

Wykonaweca zobowigzuje sie zawizet ha czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daly

zawarcta ninlefsze] umowy 1 nie poinle] niz w dnlu przekazania terenu budowy umows lub umowy

ubezpieczenia od wszelklego ryzyka 1 odpowiedzialnodcl zwigzane] z realizacly Umowy, oraz
do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR fub CWAR) Z sumg ubezpieczenta nle nizszg niz Cena
ofertowa brutto, .

2) od odpowiedziainosel cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu pfowadzonej dziatainosc gospodarczej ‘
ohejmujgce swym zakreser co najmnle) szkody peniesione przez osoby trzecle w wymku $mierci,
uszkodzenla clata, rozstroju zdrowla (szkoda osobowa) lub w wyniku ufraly, zniszczenia lub
uszkodzenia misnia wlashego lub osob lrzecich, & takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywanlem robot budowlanych i innych prac objefych
przedmiotem Umowy, ha kwote ubezpleczenia nie nizsza niz 400 000z, na]edno | wszystide zdarzenia
w okresie ubszpleczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawey oraz kaZdego Podwykonawoy (dalszego
Padwykonawey), a talZze wszelkich Innych oséb reallzujqoych W imishit Wykonawey lub
Padwykonawey roboly budowlane. -

Umowy ubezpieczenia, o kidrych mowa w ust, 1 muszq zapewniaé wyplafe odszkodowama platnego

~ w zlolych polskich, bez ograniczen.

Koszt urnowy, fub uméw, o ktorych mowa w ust, 1 w szezegolnodei sikdadki ubszpiaczaniowe, pokrywa
w calodel Wykonawca,
Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelidch kwot nieuznanych przaz zaklad ubeszeczen

udzialow whasnych | franszyz, a talde wyczerpanych limitbw odpowiedzialnogei do pelnej kwoty
roszezenia poszkodowanego lub fkwidacji zalstnialef szkody,
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcle -umowy ubezpieczenia,

-w tym w szezegdlnoscl kopie urnowy i polisy ubezpieczenia, nle pd2nlej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymacd sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedioZenia, co nie powodu;’e wstrzymania blegu termindw
umownych w zakresle wykonania Umowy przez Wykonawee.
W razie wydiuZzenia czasu reafizacli Umowy, Wykonawca zobowigzuje 51@ do przedluzenia ubezpieczenia
na zesadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcle  umowy  ubezpleczenla, W lym'  w  szczegoinodcl  kople  umowy
{ polisy ubezpieczenia, na ¢o najmnie] miesiac przed wygasnieciem poprzednie] umowy ubezpleczenia.
W przypadky  niedokonania  przediuZenla  ubezpieczenia,  przediizenia  nlezgodnie
z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykenaweg odnodnego dokumentu
ubezpleczenia w terminie, o ktdrym mowa w ust. 1, Zamawm;apy bedzie uprawniony wedle wiasnego
wyboru do post@powama opasanego wust, 11 ponizej.
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpleczenia bez upizednie) zgody
Zamawlajgcego wyrazonej na pismie,
Wykonawca na kazde zqdanie Zamawlajacego okaze niezwlocznie, nie poiniej jednak niz w {erminle
‘3 dnl roboczych od wezwania, dowody Isthienia ubszpieczed wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu.
Wykonawca hedzle uhzymywa{ ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokolu
odbioru korficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoel cywilnej do dnia podpisania protokolu
adbioru osfatecznego:
Jozeli w okesach wskazanych w ust 9 nlme;szago paragrafu Ubezpisczenia wymienione
w--usti ninigjszego paragrafu straca, swojg waznod¢ Wykonawea nalychmiast uzyska nowe
_ybezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawlajgeego.
"W przypadku zaniechania wykohanta tego obowlazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle SWO]egD
wyboru

IQ




1) ubezpieczyé Wykonawas; na jego koszt | potracié koszly uzyskania ubszpisczert wymlenionych
W ust1 niniejszego paragrafu  z wynagrodzenia Wykonawcy badz te? zaspokoit fe
-z Zabazpiaczenia naleZytego wykonania umowy,

albo

7)) wyznaczyé Wykonawoy dodatkowy fermin na uzyskanie ubezpleczen wymienionych w ust.]
niniejszego paragrafu | przediozenie dowoddw uzyskania lych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bazskutecznym uplywie odstapic od umowy w terminie 14 dni,

§9
Zabezpieczenle nalezytego wykonania umowy

1. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonanta umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnigs!
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowe] brutto, o kibrym mowa w § 7 ust. 1, na rzecz Miasta
Gorzow Wikp. wnieslonego proporcionainie do wysokodel wynagrodzenia wskazanego w § 7.ust, 1 IIt, )
na rzecz Miasta 1 § 7 ust. 1 1it. b) na rzecz PWIK,, §j.:
na tzecz Miasta Gorzdw Wikp, w kwocle ..vvewrevene 2;
na rzecz PWIK Sp, z 0.0. W kwacle .. NN §
2. Zabezpleczenie zostalo wnlesione w formle "
. 8, Zabezpieczenie naleZylego wykonania umowy s[uzy zabezpteozen;u zapialy wszelkich roszczen
stuzaeyeh Zamawisjacemu w stosunku do Wykonawey w zwiazku z ninlejsza, umows, w tym
w szczegolnosel kar umownych, kosziw ponfesionych na ustanowienle ubezpleczenia, kwol
zaptaconych bezposrednio podwykonaweom Wykonawcy, roszezenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastopozym. W przypadku powstania roszezenia Zemawlajacy moze
Je zaspokolt z zabezpieczenia nalezy ego  wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspolojenia roszczenia.
4. Benefidlentem Zabezpleczenia nalezylego wykonania Umowy jest Miasta Gorzow Wikp. oraz PWIK w
- kwotach okreSlonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,
Koszly Zabezpleczenia naleZylego wykonania Umowy ponos! Wykonaweca,
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonanla umowy zachowalo
moc wigzacq w okresle wykonywania Umowy oraz w okiesle rekojmi za Wady fizyczne, Wykonawea jest
zobowlgzany do nlezwfocznego Informowania Zamawqucego 0 faklyeznych kb prawnych
okolicznosciach, ktére majg Iub moga mie¢ wplyw na moc wigacq Zabezpleczenia nalszylego
wykenania umowy oraz na moZiiwosé | zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia,
7. Shony postanawiajg, Ze:
1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonaway w clagu
30 dniliczae od dnia podpisania profokoly odbioru koficowego.
2)  30% kwoly zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciagu 15 dni po
uplywie okvesu rgkojmi

& o

8. W przypadku zahezpieczenia w formie gwarancii lub porgozenia, okies ich obowigzywania nie moze
byé krdtszy niz;
1}z Wyt nalezytego wykonania umowy — 30 dnf od dnla podpisania protokolu koricowsgo
odbtm t robot,
2) ziytulu usunigcia wad | usterek — 15 dni od dnia uplywu okrest rekojml za wady.
9. W. przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres Iich obowigzywania nie moze
by¢ krGtszy niz terminy wskazane w ust, 8 powyZej, z zastizezenlem postanowieri art. 150 ust, 7 ustawy

PZP.

10, W przypadiu przediuzenia terminu wykonanla przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzel,
skulkulacego tym, ze-okres obowigzywania gwarancjl lub porgczenia bylby krétszy, anizefl terminy
wynikajace z ust. 8 powyze), Wykonawca przed dokonaniem z Zamawlajacym lakie] zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpisczenia w taki sposdb, by po zmianie

- umowy w zakresie terminu wykonanla umowy, pokrywal sig z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyze] i

{;7/ przedioZenia Zamawiajacemu dokumentu potwisrdzajacego takle przediuzenie.
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12,

13.

14,

15,
18,

17.

18.

19,

Zyodnie z art, 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przediuzenia wnissionego
zabezpieczenta iub wnleslenia nowegoe zabezpleczenia na kolejne olresy.

W pizypadki nieprzediuZenia lub niewniesienla nowego zabezpleczenia najpéznie) na 30 dnl przed
uplywem terminu waznoscl dolychczasowego zabezpleczenia wniesionego w lnngj formie iz
w pieniadzu, Zamawlajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadau, poprzez wyplate kwoly z
dotychczasowego zabezpieczenia,

Zapisy zawarle w ust. 111 12 niniejszago paragrafu stosule sig, jezeli olees na jakl ma zostaé waiesione
zabezpieozenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpleczenie W formie inne] niz w plentadzu,
na okres hie krotszy niz § fat,

W ftrakcie realizacii umowy Wylkonawea moze dokona¢ zmiany formy zabezpteczensa nalezytego
wykonanla umowy, ha jedng lul kilka form, o ktdrych mowa w arl, 148-ust. 1 ustawy Prawo zaméwlen
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokohat zrmany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilkka form, o kidrych mowa w art, 148 ust, 2 ustawy Prawo zamowient pubhcznych Zmiana
formy zabezpleczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosel zaberzpleczenia | bez zmnigjszenia
jego wysokosc,

Zabezpleczenle nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawlgjacego 1 zachowuje
swojg Waznos$é na czas okreslony w umowle.

JeZeli nle zajdzle powod do realizacii zabegpleczanla w calosai b w Gzgscl, podlega ono zwrolowl
Wykonawey odpowiednio w catodel lub w czedci w terminach, o kidrych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2)
niniejszegc paragrafu. Zahezpieczenle nalezytego wykonania umowy wniesione w pleniadzu zostanie

- zwrdcone wraz z odsetkami wynika;apym& z umowy rachunku bankowego Zamamajqcego na kidrym

hylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizi bankowe za
pizelew pienledzy na rachunek Wykonawcey.

Zamawlajacy moze dochodzié zaspokojenia z zahezpleczenia. nalezytego wykonanta umowy, Jezell
jakakolwiek kwota naleina Zamawia}qcemu od Wykonawey w zwigzku z niswykonaniem lub
nienalezytym wykonaniemn umaowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymanla przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty,

Zamawiajacy zasirzega soble, Ze w przypadsz whieslenia zabezplecyema w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniows], gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyiny, . zobowigzywat Gwaranta
niecdwolalnie | bezwarunkowo do wypiacema Zamawiajacemu jako Beneficientowi gwaranc]l kwoty
objete Zadaniem wyplaly, na plerwsze pisemne Zadanle Zamawiajacego wskazujace na niswykonanie
lub nienalezyle wykonanie umowy. Pizedstawiona przez Wykonawee gwarancla bankowa lub
ubezpieczenlowa nle moze w szozegbinodcl zawierat Zadnych postanowien, na mocy kidrych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnoscl Zadania wyplaty.

Dostarczona pizez Wykonawcg gwarancja bankowa Iub ubezpieczeniowa Zozona [ytulem
zahezpieczenia halezytege wykonania umowy musi ponadio zawieraé klauzule o:

zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy. lub
zakresu prac, kibre majg zostaC wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiggych umowe, Jakie moga zostaG sporzadzone migdzy Zamawigjacym {Beneficjenter), a
Wykonawca, nie zwalniala Gwaranta w Zaden sposéb z edpowledzialnodei wynikajgeef 2 gwaranc)i,

7Zgodzie Gwaranta, Ze Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacia umowy, jakis moga
Zosta sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta) w Zaden sposob
z odpowiedzialnoécl wynikajace] z ninisjszej gwaranc]l, Ninigjszym Gwarant rezygnu;e 2 konieczno$ol
zawladamiania go o takiej zmianle, uzupelnieniu Jub modyfikacji.

o lreScl: Wszelide spory dolyczgce gwarangii podlegalg - rozstrzygnieclu zgodme Z prawem
Rzeczypaspol;fej Polskief | podlegalg kompetencjl sadu powszechnego wiasciwego dla sledziby
Zamaw:ajqcego
Za wyjatkiem zabe;rpieczema wrrzesmnego W p|eniqdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wnlesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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§10
Odstaplenie od umowy jub rozwiazanie umowy

Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemne] pod rygorem nlewaznosel |

Wskazaniem przyczyn odstapieniafozwigzania,

Po zlozeniu o$wiadczenia o odstgpleniv od umowy przez kiérakolwiek ze stron jak rdwniez po zloZeniu

oSwiadezenia Zamawiajacego o rozwigzaniu umowy, Wykonawce i Zamawiajacego ohelazajy

nastepujace ohowigzld szczegdlowe:

1} Wykonawea bedrie zobowigzany podjqé wszelkle mozliwe dziatania majace na celu zakolczenie
wykonywania umowy W zorganizowany | sprawny sposdh umozhw;ajapy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkow odstaplenls lub rozwigzania

2} Wykonawea zabezpicczy przerwane roboly w zakresie obustronnie uzgodnlonym na koszl wlasny,

3} Wykonawca zglosi do dokonanta przez Zamawiajacego odbiory robét przerwanyeh oraz robot
zabezpleczajacych,

4} Wykonawca nieodplatnie spoizadz wykaz fych materialow, konstrkll Jub urzadzert, KiSre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonaweeg do realizacjl innysh robét nieobigltych umowa,

5y Wierminie 14 dni od daly zgloszenla, o ktdrym mowa w pki. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzl  szczegblowy protokdl  Inwentaryzaci robot w  foku  wraz
z kosztorysem powykonawezym wedlug slanu na dzief odstaplenia od umowy | przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokdl inwentaryzacji robdt w foku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawnajqcego
stanowié bedzie podstawg do wystawienia faklury VAT przez Wykonawce,

7} Wykonawea niezwlocznle, nie poiniej jednak niz w terminie 14 dni, usunle z terentz budowy
urzgdzenia zap!ecza przez niego dostatczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od utnowy lub jej rozwigzania zobowlgzany Jest do:

1} Dokonanta odbioru robét przerwanych oraz rohot zabezpieozajqcych W ferminis 14 dni od daty
przerwania,

2y Przsejecia od Wykonawey terenut budowy pod swdj dozor w terminie 14 dni od daly odstapienia od

' niniejszej umowy.

Wykonaweca udziela rekojmi | gwaranc; i JakoSci w zakresle okredlonym w Umnowle na czg$é zobowigzanla

wykanang przed odstapieniem od Umowy/iozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w calosel lub w czeScl w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym, a nadio w kazdym 2z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie

o zaistiieniu ponizszych okolicznosel uzasadnlajacych odstapiente:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszezele postgpowame egzekucyine, -

2) Wykonawca nle rozpoczal robdt w ferminie 14 dni od daly przekazanla placu budowy b

nle przystapit do edhioru placu budowy z przyczyn iezapych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgoych po stronie Wykonawey realizacje przedmiotu umowy
[ przetwa ta trwa diuze] niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacii Zamawiajacego do Kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercle Wykonawey,

5} Wykonawca realizujo roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z- proj jiektem
budowtanyrm, pro;ektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamaw;ajacego lub niniejszg
urnows,

6)  Wykonawca w razacy sposdb narusza postanowienia niniejszef umowy,

7} Wykenawca realizije przedmiol umowy za pomac Podwykonawccw/r alszych podwykonawcow,
w stosunku do ktoryrh Zamawlajacy nie wyrazlt zgody ha zawarcle umowy pomi@dzy Wykonawcg,
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

8)  Zamawiajgoy lUzykrolnle  dokonal  bezpoSrednie]  zaplaly  Podwykonawcom/dalszym
podwykonaweom,

9)  co najmnle] 3-kralnle stwierdzono nieobecnodd wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowis, radzis budowy oraz spotkaniach, jest jego obecncdé byla obow1qzkowa zgodnie

./% 2 postanowieniami umowy, bez konlecznodei uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawey do
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8.
9.

10
14)
12)

13)
14)

Zaniechania !coiejnych naruszefl,

Wykonawea w inhy sposéb niz wyze wymzemony razaco zaniedbaje swoje ohowigzki umoewne, po

uprzednfm wyznaczeniu mu dodatkowego, nie kidiszege niz 7-dniowy lerminu na usuniecie
slwlerdzonych uchybien z zasirzeZeniem rygowu odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych

uohybteﬁ .

W przypadiy uplywt waznodol umdw uhezpieczeniowych oplsanych w88 ust 11 nzewywsqzaﬂiu

sig Wykonawcy z obowlazku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust, 9 mmejsze; umowy,

W przypadku uplywa waznodei wniestonego przez Wykonawce zgodme z zaprsam: § 9 niniejsze

umowy zabezpieczenia naleZytego wykonanza umowy 1 nle wywigzaniu sie Wykonawcy

z ohowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonyoh w§ 11 ust, 2pkt, 11it, a) - o przekreczy&a kwole

10 % wartosci Kondralc,

w przypadku, gdy Wykonawea  utracil mozliwosc realizac]l zaméwlenia przy udzale -

Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powolywal sle na zasadach okteslonych w art,

272a ust. [ ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezell w

ciqgu 7 dni od dnla, w kidrym Wykonawea ufracll mozliwo$¢ realizac]i zamowlenla przy udziale

tego -Podwykonawcy, Wykehawca nie wykaZe, Ze proponowany inhy Podwykonawca lub

* Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopiiu nle mniejszym ntz Podwykonawca, na ktorego

zasoby Wykonawca powolywat sig w irakele postepowanta o udzielenle zamowienla,

. Niezaleinie od postanowlen powyZszych, w razie zaistnienia istotne] zmiany okoficznoéci powodujace], Ze

wykonanle umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié

Istotnemy interasow! bezpseczen%iwa pafistwa lub bezpleczedstwu publicznemu, czego nie moma bylo-

‘przewidzieé w chwil zawarcla umowy Zamawlajacy moze ocistaplé od umowy w ferminle 30 dni od
powziecia wiadomosei o tych okelicznosciach.
Niezaleznie od postanowler: powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozqua(: umowe jesli zachodz]
¢o najmple] jadna z ckolleznodcl, o kidrych mowa w att. 145a ustawy Prawo zamowiel publicznych. '
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 powyze], Wykonawea moze zadaé wylacznie wynagmdzenaa
naleznego z iy[ulu wykonania czeScl umowy.
Wykonawca nie moze odstaple od umowy po przekroczeniy terminu wykonama umowy okreslonego
w§ 4 ust. .

§ 11
Kary umowne

“Strony postanawlaja, 12 w pizypadkach okre$lenych w umowle obowigzujaes forma odszkodowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjszej umowy bedg kary umowne,
W pozostalych przypadkach stanawigeych niewykohanio lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Sfrony
pohosza odpowledzialnese na zasadach ogdlnych.-

Strony okredlaja nastepujace przypadki mozlivoscl naliczania kar oraz ich wysoko$é:

1) Zamawlaigoemu przysiuguje prawo naliczenia kar urownyeh Wykonawcy,

a) za zwloke w rozpoczaciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o kiorym mowa w §4 ust. 5

pkt, 5 ninejsze} umowy - w wysokosci 2 000,00 2 (slownie dwa tysface ziolych) za kazdy dzett
zwilokd,

byza zwicke w reaiazacj: tobdt budowlanych w stosunku do  terminy, 0 kidrym mowa

w §4 ust 2 niniejsze] umowy — w wysokoscl 2 000,00 zI {slownie dwa tysiace zlotych) za kazdy
dzieh zwlold,

) 7a zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowlazafobowiazkéw wynikajacych

A

z niniejsze] umowy w wysokodcl 2 000,00 (slownie dwa tysiqee ziotych) za kazdy dzien zwlokl,
W przypadku Kkiedy termin wykonania zchowigzaniafobowigzku zostal okre$lony w ninlejsze]

- umowie to zwlola Wykonawey liczona jest od nastepnego dnia, w ktdrym upiyngf ten termin, a gdy

termin nle jest okrelony w umowils, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zohowigzaniafobowiazku wyznaczajge mu termin {nie krétszy
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2)

3)

xfj-“ Mﬁ‘""
(Z

niz 3 dni} na wykonanie tego zobowiazanialobowigzlw, a po bezskutecznym uplywie tego terminy
Zamawiajacy bgdzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke, S

- d) za 2wlokg w usunigciu wad stwierdzonych podezas odblory koricowego, w okresie rokofmi
fgwarancil lub podezas adbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego preez
Zamawiajacego na usuniecle wad w wysokodcl 1 000,00 2 (slownie Jeden tysigc Zlotych) za kazdy
dziett zwloki, ' :

€) gdy Wykonawca przerwal realizacie robot bez uzasadnienia i przerwa twa diuze] niz 7 dnl -
w wysokoScl 2000,00 zt (slownie: dwa tysiace zlotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyze] 7 dni, : '

f) zanieprzedioZenie do zaakeeptowania projektu umowy o podwykonawsiwo, ktérej przedmiolem sg
roboly budowlane, lub projekiu je] zmiany ~ w wysokosci 1 500,00 2t (slownie jeden lyslae pledset
zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek, '

g} za  niepizediozenie  podwiadozonej za  zgodnodé  z  oryginalem  kopii  umowy
¢ podwykonawstwo Jub jej zmiany w terminie olreslonym w umowle ~ w wysokosel 1 500,00 zt
(stownie: jeden tysige piecset Zlotych) za kaidy stwierdzony praypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresle terminu zaplaly, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowal zewarly umowe z Podwykonawoa/
daiszym Podwykonawca z tylulu terminu zaplaty ~ w wysokosel 1 500,002 {slownie jeden tysfac
pietset zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

l) xa brak zaplaly lub nieferminowe zapialy wynagrodzenia naleznega Podwykonawcamidalszym

* podwykonawcom - w wysokoacl 2000,00 2t {slownie dwa tyslace Zlotych) za kazdy przypadek
stwlerdzonago naruszenla w powyzszyin zakresie, _ ‘

ji za dopuszezenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiolem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakeeptowany przez Zamawlajacego Podwykonawea-skierowany
do leh wykenanla zgodnie z zasadami olreslonymi Umowa - w wysokoscl 2 000,00 2t (stownie dwa
tysiage zoltyeh) za kazdy stwierdzony przypadek, ‘

) za naruszenie zobowlgzania Wykonawcy do ubezpleczenia i zaplacenia -skladek zgodnie
z zapisaml § 8 ust, 1 Umowy, a takze do okazanla Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych

- zawaitie umowy Ubezpleczenia | oplacenia skladek Zamawlajioy jest uprawniony do naloenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 {slownie dwa tysiace zlolych), za kazde naruszenie,

) za naruszenle zobowlgzania do usuwaniz odpaddw zgodnie z zapisami w SIWZ, a lakze
zobowigzania do przedkladania informacii o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawlajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownaej w wysokosel 1 000,00 {stownie jeden tysiqc zlotych), za kazde narniszenie,

mjza wykonywanie czynnosel zastrzezonych dla Kierownika budowy/robdt przez inng osobe . nit
zostala zaakceplowana przez Zamawiajgcego ~ w wysokoécl 1 000,00 2t (slownie jaden tyslac
zotych) za kazdy stwierdzony przypadek, - '

n} w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu os6b, o ktdrym mowaw § 5 ust,

14 pkt. 3 niniejsze] umowy lub Jego aktualizacli, w wysokosel 500,00 2 (slownle ple¢set ziolych) za
kazdy dzied opoznienia,

o) w pizypadku braky zalrdnienia ha podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazle Iub jego
aktualizacjl, w wysokosci 1 500,00 (slownie jeden tysiac pigéset zlotych) liczone za kazdg osobe,
dla kidrej nie przedstawlono w terminle wymaganych dowodéw,

p) Za otstapienie od umowy w caloscl, z przyczyn lezgcysh po stronie Wykonawey - w wysokoscl
10 % {acznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze) umawy,

4) za odslaplenie od umowy w czgdel Z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10%
wartosci robot hudowlanych do zrealtzowania po odstapieniu od umowy, ' ‘

Wykonawea moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstaplenie od umowy z przyczyn
zawinfonyoh przez Zamawlajacego w wysokoéci 10 % lacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 niniejsze] umawy, z wyjatkiem okolicznodcl przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamdwiet
publicznych. o

Roszezenia o zaplate kar umownych, o kiorych mowa w pkt 1 - 2 powyzel slaja sie wymagane

z poczaikiem nastgpnego dnia, w kidrym nastapilo zdarzenie bedase podstawa naliczenia danej kary
umowney. A
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3, W przypadku zaistnienia okoficznoscl opisanych w ust, 2 pkt. 1 it a) - ¢} niniejszégo paragraly, kary
naliczone zostang przez PWIK oraz Mrasto Gorzow Wikp. odpowiednlo: 1 500,00 7 {slownie: jeden tyslac
plecset ziotych) na 1zecz Miasta Gorzow Wikp. 500,00 7} (stownle: pigéset zlotych na rzecz PWIK.

4. W przypadku zaistnienia okolicznodci opisanych w ust, 2 pkt. 1 fit d) niniejszego paragrafu, kary
naliczone zostang przez PWIK oraz Miasto Gorzow Wikp, odpowisdnio: 700,00 z (slownie: siedemset
zlotych) na rzecz Miasta Gorzéw Wikp. § 300,00 2| (stownie; trzysta zlotych) na rzecz PWK,

5 W przypadku zaistnienia okolicznoscel opisanych w ust, 2 pkt. 1 It 8) ninlejszego paragrafu, kary
naliczone zostang przez PWIK oraz Miasto Gorzéw Wikp. odpowiednio: 1 500,00 7 {sfownle: jeden tyslac
pigdset zlotych) na rzecz Miasta Gorzow Wikp. § 500,00 2 (slownfe: pleéset Ziotych) na rzecz PWIK,

8. W przypadiu zaistnienla okolicznosol opisanych w ust, 2 pkt. 1 I, i) ~ ]} niniejszego paragrafu, kary
zostang naliczone przez PWIK lub Miasto w zaleznoscl, na kiorym z zekresu robot nastapilo naruszenie
waruniw umowy w zakresie podwykonawstwa. . '

7. W przypadiu zalsinienia okolicznosel opisanych w ust. 2 pkt, 1 it K) - g} ninisjszego paragrafy, kary
zostana naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. . |

8. Slony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowanfa uzupeiniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna, -

9. Wykonawca wyraZa zgode na polracenie naliczone) kary umownej ze swojego wynagredzenia,
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawlgjgoego.

10. W przypadku braku moziwodcl potracenia — lemin zaplaty z tylulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daly przekazania Wykonawey noly ksiggows), '

_ - §12
Dopuszezalne zmiany postanowlefi umowy

T Strony przewiduja moziiwosé dokonywania zmian w niniejszej umowle zgadnie z arl. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz pod warunkiem, e Zamawlajacy przewidzial moziiwosé ich dokenania w
tresel dokumentow przetargowych, bedacych Integralng czesoia umowy.

2. Zmiana Umowy moe hastapi¢ z inicjatywy Zamawlajacego albo Wykonaway, pod warunkiem zaisthienia
okolicznodci wymienlonych w ninfejszym paragrafie. :

3. - Wylonawca w tym celu winlen przedstawié Zamawiajacemu wnlosek w formie plsemngj, szczegélowo
okraslony w § 5 ust. 11 pkt. 7 '

4. Wniosek, o ktbrym mowa w ust. 3 powinlen zostat przekazany niezwlocznie, jednalkze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w kiorym Wykonawea dowiedzial sie, fub powinien dowledzieé sie

. odanym zdarzenly lub okalicznoéciach, _

8. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia bieZacej dokumentac]i koniscznej dla uzasadnienia
Zqdania zmlany | przechowywania je] na Terenle budowy fub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski, '

6. Po olizymanlu wniosky, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawnlony, bez dokonywania
oceny jego zasadnoddl, do kontroli dokumentacii, o ktdrej mowa w ust, 51 wydanla Wykonawey polecenia
prowadzena dalsze] dokumentachi biezace] uzasadniajacej zadanie zmiany. '

7. Wykonawoa jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentac, o kforej
mowa W ust, 5 1 przediozenia na-zadanie Nadzoru Inwestorsklego jej kopil,

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania whiosku, o kiorym mowa w ust. 3 wraz 2 propozycla
wyceny robét i informacit uzasadniajacych 2adanie zmiany Umowy, Nadzor inwestorski zohowigzany jest
do pisemnego ustostinkowania sie do zgloszonega Zadanla zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji
wyceny robdt, | przekazania go Zamawiajgcemu wraz 2 uzasadnienlem, zarbwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji Zadania zany. ‘

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzdr

- Inweslorski, Zamawiajacy powladomi Wykonawce o akceptacii Zadania zmiany Umowy | terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowlednio o braku akeeptaci

10. Zmiana postanowien umowy moze nastapié jedynie za zgody ob Skon | bedzie wymagaé formy

_blsemnego aneksu padpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznodci,
&{1/ Zmiana Umowy moZe nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznogel:




1) zpowodu aistnienta onylki pisarsidej lub rachtnkowel,
%) ady seisiieje sita wyZsZa Jub tnna, hiemoziiwa do przewidzenia W momencle zawarcia umowy
ololicznosc prawna, ekonomiczna b techniczna, Za kitrg zadna z€ ston nle ponosi

adpowiedzialnosc, skutkujaca  braklem mozliwoscl halezytedo wykonania  umowy zgodnie
5 SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla 7amawiajacego.

3)  nastapl smiana powszechnie obowiazuacyeh przeplsow prawa W algesie majacym WolyW
na realizacig przediofu UMOWY lub Swiadczenia jednej Jub obu Stron, -

4)  powstania rozbleimodel iub niejasnosct W rozumieniu pojet uzylych W Umowle, ktorych

nle bedzie mozna ysunaé W inny sposth, a zmiana bodzle umoziwia ustinigoio rozbleznasdl jub

niejasnoscl | dop;ecyzowanie Umowy W ool jednoznaczne] interpretacii ief postanowien preez

Strony, '

gdy koniecznoéé_w;)rcwadzenia nian bedzie nastgpstwem mian wprowadzonych W Umowie

pomigdzy 7amawiajacym a Wykonawaa, a w szezegbinosct konlecznosct wprowadzenta rozwlazad

zamiennych W slosuniit do’ dokumentacfi projekiowel, dofonania zmiany lolejnosel wykonania

robét, okreslone} yakiualnionym harmonogramer treczowo-finansowyin.

6 z powodu uzasadnionych  zmiah W sakesie  sposobu wykonania przedmioly  UmOWY
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawog, Kiore 7aakeeptuje na pismie Zamawlajacy-

7 wystapienia innyeh okalicznosct opisanych W ust, 12 ~ 15 ponizs].

19.  Dopuszezasie mozliwose zmiany wynagrodzenia, zakresu | sposoby wykonywania przedmlotu UHOWY:
1) jezell nastapi zmiana stawid podatia VAT, ktora hodzie powodowat srviang kosztow wykonania po
stronte Wykonawoy. Zmiana wynagrodzenia- hedzie dotyczyle wynagrodzenia za crebt robot
wykonywanych po dacle wejicla w 2ycie przepisow stanowiagych 0 mianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawecy 0 7imiang stawk] podatkit VAT nle dotyczy syluachl, gdy
7wloka Wykonawey w wykonaniu przedmioty Umowy spowodowata konjeoznoée jego realizacl W
okresie cbawlazywania wyzszej stawld podatku VAT,
w przypadku wylaczenia czebel robdt objetych umowg na wilosek Zamawiajgeego,
3w przypadky koniecznodd realizac dodatkowych robot budowlanychldostawiusiug jub robot
Zamiennysh W stosunky do  przedmiotu umowy - PIey Jastosowaniy  nnych rozwiazal
technicznych / technologicznych { materialowych od tych wsl@zanych W dokumentacii projektow],
wprowadzanyeh W sytuacji: : ;
a)  gdyby rastosowanie przewidzianych w dokumentac| projektowe) rozwiazan grozioby
niewykonanien jub wadliwym wykonaniem przedrmiof UMOWY,
h) wystaplenia warunkow geclogicznyen, geotechnicznych lub hydrologicznycb odbiegajgoych
w spostb istolny od przyjetych w Dokumentacil projeltowel, rozpoznania terentt W zakresie
alezisk archeologicznych, wystepowania nlewybuchdw Wb niewypaiow, kibre . A
skutikowad w Swietle dotychezasowych alozen niewykonaniem jub nienalezytym wykonanien
przedmiold Umowy,
¢} ionlecznosal realizach robot wynikajacych Z wprowadzenia W Dokumentac]i projeklowe Zrian
uznanych 7a nieistoine adstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych Z att, 36a ust. 1
Prawo Budowlane :
d) wystgpienia warunkow  Terenu budawy odbiegajacych W sposob istotny od prayletych
w Dokumentad projekiowej, W szczegoinosal napotkania niezinwentaryzowanych b blgdnie
Jnwentaryzowanych sted, Instatacyi fub innych oblekiow nudowlanych, istniente nietjetych v
dokurentaci projekiowe podziempyeh urzadzen, siect uzhrojenia ferent instalacii lul
obiekidw infrastrukturalyeh
e) |ezell rozwiazania te heda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosziow eksploatach, popraw
bazpleczensiwa jub funkejonalnose, ‘
fjy ze wzgledu  na postanowienia decyzii  organow administracjl  panstwow
. fubzuwagina korzyéel dla 7amawiajacedo.
9) konlecznost seglizowania przedmiotu niniejsze} umowy Przy astosowaniy  nnycl '
rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita, niedostepnos

maerialow b technologil (0p. zaprzestania produkef)
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7)

h) koniecznoSci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastasowanty innych  rozwiazan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
l) wystapienia niebezpieczelistwa kolizji z planowanymi lub réwnalegle prowadzonymi pizez
inne podnioty inwestycjarmi w zakresie nlezbednym do unlkniecla lub usuniecia fych kolizl, -
J)  wprzypadky, gdy zaproponowana zmiana skréci termin reallzac)! robét w caloécl lub czedel
k) w przypadku wystapienia Slly wyzszej opisane] w § 13 uniemozliiwigjace] wykonanie
przedmiotu Umowy zgodhie z jej postanowieniami,
w przypadiat zmian floscl | zakrest faklycznle wykonanych robét - na podslawie + Kslegi
Obmiaru zatwierdzone] przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajagego. )
wystapi koniecznode wykonania robot wynikajaeych z dokumentacii, a nie ujetych wpozyejach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozyefii cen Jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe
pozycje | ceny jednostkowe wedlug zasad okreSlonych pkt 7) poniza, _ '
wystep! konlecznos¢ wykenania robot naprawezych w zwiazku z odkryclem wadiiie wykonanych
rob6t przez popizednich wykanawcow, Na te roboly, w przypadku braku pozyei i cen
jednostkowych w TER, zostanq ustalone nowe pozycie i ceny Jednostkowe wediug zasad
okreSlonych w pkt 7} ponizej , '
W przypadiu wystaplenia koniecznoscl wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i 6)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowanlem nastepuiacych zasad:

a) poprzez interpolacie cony jednostkowe] ustalong) w Tabell Flementow Rozliczeniowych Jezeli roboty

majg charakler podobny do pozycji ujglych w Tabell Elementow Rozliczeniowych, Wykonawca iest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemy,

b) poprzez  sporzadzenie odrebne] kalkulacli. wg érednich cen publikowanych w wydawnictwach

branzowych {np. SEKGCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewadziwa Jubuskiego, aktuainych
W miestgcu poprzedzejacym datg jej sporzadzenia- dotyczy lo robodt dia kibrych nie jest moZiiwa
interpolacja okreslona lit. a. 7 . ‘ o

13.  Dopuszeza sie mo2liwost zmiany terminu realizacii robét budowlanych w przypadku:

1)
2)

12)

é;,,/""i#)

wystapienia wykopallsk archeologicznych uniemoZiwiajacych wykonanie robét,

szezegoinie nlesprzyjajacych warunkéw atmosferyeznych uniemozliiajacych prowadzenie robt
budowlanych, przeprowadzanie préb | sprawdzer, dokonywanie- odbiorow (poza warunkamt
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych udowodnicnle wystaplenia lefy po stronie
Wykonawcey),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektows] warunkéw geolagicznych,

odmiennych od przyjetych w dokumentad]l projektowe] warutikéw terenowych {zagospodarowania
terenu, rzgdnych), w szezegbinoscl istnicnle podziemnych urzadze, siedl uzbrojenia, instalacii
lub abieltow infrastrulturalnych, : :

wslrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczentem syluacii kiedy wslrzymanie robét jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszezegdinodcl gdy ujawnily sle nieprawidiowosci
w jakosdi, technologii robét, materialow, ' .

wystaplenia koniecznosel wykonania robdt dodatkowych, , '

wystapienia keniecznoscl wprowadzenta zmian do przedmiotu umowy na skulek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania dscyzji lub uzgodnlenia pod warunklem wprowadzenia
okreslone] modyfikac,

zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezateznyeh od Wykonawcy,
dziatania osob trzecieh, kidre to dziatania uniemotliwia wykonanle lub kontynuacje prag,

zmiany regulacit prawnych ohowlazujacych po dniu zawarcia umowy, .

zmiany terminu dokonania prob koficowych | wnioskow o dokonanie préb dodatkowych niecbjetych
umowa, -

wystapieniu sty wyzszej” opisanej w § 13 ponizej, )

wystapienia okolicznodei okreslonych w ust, 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, ktdre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawey '

w pizypadku gdy przyczyny opoZnienia w realizacii przedmioty umowy wynkaja z dzialania,
zanischania Jub opdznienia ze strony Zamawlajacego,

i




18)  ze wzgledu na wystgpienie dziatali lub zanlechan organdw wladzy publiczne), w tym zmian
przepisdw | interpretacfi przepisow dolyczacych realizac)l | finansowania przedmiotu umowy,
przefroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnied,

16)  przediuzenia sig procedury udzielenia przedmiotowego zaméwlenia publicznege poprzez §rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonaweow fub inne podiioty,

17)  wystapienia dzialaf | zaniechan instytuc]l zaangazowanych w realizaclg, kontrolg lub finansowanie
zamowienia '

14, Dopuszeza sig zmiane osdb odpowledzialinych za wykenanie przedmiofu umowy, przedstawiohych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach;
1) Smiere, przewlekie; cheroby {ub innego zdarzenia losowego,
2 plse nnej rezygnaojl fych 0sdb z wykonywania swolch obowiazkdw,
3 niewywigzywania sig osob z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotows] zmiany Wykonawea winlen wykazad, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okreslono w SIWZ.
Wykonawcs jest zobowigzany zmieni¢ osobg oc[powredz;a!nq za wykenanie przedmiotu umowy zgodnie
z Zadanlem Zamawiajacego w erminie wekazanym we whniosku Zamawiajagego. '
18. Wszystiie okofloznosci wymienione w ninjejszym paragrafie stanowiq katalog zmian, na klore
Zamawiajgey moze wyrazié zgode, Nie stanowiq jednoczesnie zobowiazania do wyrazenta takie] zgody.

§13
Sita wyzsza

1.~ Zadna ze Stron nie podnos odpowiedzialnoéci za niewykonanie [ub nienalezyle wykonanle zobowigzar
wynikajacych z nmze;szej unowy, jezell wykonanie zobowzagan bedzie umemoziswmne przez jakiekolwiek
okolicznoéet slty wyzszej, powstale po dacle podpisania niniejszej umowy.

2. Sllawyzsza oznacza zdarzenle zewnelrzne wobes laczagcs] Strony wigzi prawnej, aw szczegéinosci
1} ocharaklerze nlezaleznym od Stron,

2). kidrego Strony nie mogly przewidzieé przed zawarmem LMowY,
3} kidrego nie mozna untkngs, ani kidremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu naleZytej
starannoscl,

3. Slla wyzsza moZe obejmowal wyjatkowe zdarzenla | okolficznodel wymienlone ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunkl okreglone w ust. 2 pkt. 1~ 3 sa spelnione:

1} wojna, dzialania wojenne, inwazja, dzialania wrogdw zewnetrznych,

2y terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrct wojskowy lub cywilny,

3)  bun, niepokoje, zamleszkl, strajki, spowodowane przez osoby Inne, niz personsl Wykenawey lub
Podwykonawcy,

4} amunicja wojskowa, materialy wybuchowe pmmtemowanie jonizujaee lub skazenia raciloaktywne
z wyjalkiem tych ktre moga by¢ przypisane ulyclu pizez Wykonawey taklej amunicji, materlalow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnoscl;

, 6)  kleski zywiolowe takie jak na przyklad ilzfgsiensa ziemi, huragan, tajfun, nxezwykie mrozy, powodzie,

4, Slona, ktére} dotycza okolicznoéel sily wyzsze podejmie uzasadnlone kroki w celu usuniecia przeszkéd,
aby wywiazat sig ze swoich zobowigzar minimalizujge zwloke lub szkode,

5. Shony nie poniosg odpowledzlalnoéci za rozwiazante Umowy z powodu tchybienia, jezell ich opdznienie
W wywlgzywaniu  sle Jub  lone  niewypelnienie  ich  zobowigzai  wynlkejacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzsze], Zamawigjacy nle jest zobowigzany
do placenia adsetek od nisterminowych platnodcl, jezeli jest lo wynikiem zaisinienia sfly wyzszej.

8. Jezeli w opinil jedne] ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosei sity wyzszej mogace mieé wplyw
na wywiazanie sig z jgj zobowlgzan, Slrona ta powinna niezwlocznie powladomié na pismio drugg Strone
podajac szezegdly dotyczace charakteru, prawdepodebnege okresu trwania | moZliwych skutkow takich

“okolloznosel. O lle Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
o : : .
L7
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wypelnianie  swoich  zobowigzah  wynikajacych =z Umowy stosujae  4rodid  altematywne
po ich uprzednie] akceplacii przez 7amawiajqcego

W przypadku zaistnlenia okolicznoécl sily wyzsze; i ich trwanla przez okres 180 dnl, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenla okresu realizacfi, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej ptzyczyny kazda ze slron jest uprawniona de odstaplenia od umowy.,

§14
Cesja na rzecz oséh trzecich

Strony zgodnie postanawiajg, Ze wzajemne wierzytelnodcel wynikajgce z umowy nie maga byé przedmiot_em
przelewu oesji, przekazy, zbycla oraz zastawlenia na rzecz 0sab ftzecich a takZe zobowiqzanta 7 tytulu rekoimi
i gwarancil cigzacych na Wykonawoy z wyjafidem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art 921t kc na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

PN

§15
Gwarancja I rekojmia

Wykonawca udziela gwaranci i rsgko;m: za wady wykonanego przedmiotu umowy, Termin gwarancjl |
rekojmi okreslony zostatw § 4 ust. 314

Wykonawea zobow:qzany Jest do przekazanla Zamawia]qoemu gwaranc}l producenta na okres
odpowladajacy Udzlelonef przez Wykonawey gwatancj.

Gwarancja obsjmuje odpowledzialnodé z tylulu wad tkwiacych w uzytych materfalach | urzqdzemach olaz W
wadfiwym wykonamu prac, w tym montazowych oraz szkod powstalych w zwigzky z wystapieniem wady.
Zamawuajacy moze wykonad uprawnienia z tyluju r@kajmz za wady, niezaleznle od uprawnieft wynikajacych .
Z gwarancii.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminle okreglonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usunigcla wady, na wlasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla 2ycia | zdrowia iudzi, iub Jest szkodg o bardzo duzych
rozmlarach Wykonawca zohowigzany jest do mezwlocznegc zahezpieczenia miejsca awarli w celu
usunigcia zagmzen lub nledopuszazenia do pow! @kszensa sig szkody. .

Termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas usuniecia wady, jesh pow1adomlenze o wystapieniu wady
nastaplo jeszoze w czaste trwanla gwarancil, -

W przypadku, gdy Wykonawca nie Zglosi sle w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawlajacego, Zamawlajacemu przysiuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawoy, przez
zatrudnienie osoby trzecie) - bez uiraty praw wynikajgeych # rekojmi | gwarangii.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykiyle podozas eksploatasii przedmioty umowy usterd |- wady oraz
tuszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzytkowania.

§16 _
Postanowienia koficows

Wszellde ewentualne kwestie spome powstale na tie wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
bedg polubownie w drodze wzajemnych negociacyl, W przypadku niedojécla do porozumienia, spory
podiegajg rozstrzygnieciu przez sad whasclwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nleuregulowanych niniejsza umowa, bedg mialy zastosowanle wiasciwe przepisy ustawy
Prawe zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zabowéqztua sle do niezwiccznego powladomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telsfonu. W pmypacﬁku nieziealizowania.tage zobowigzania, pisma sklemwane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone,

Umawe sporzqdzono w trzech  jednobrzmiggych egzemplarzach, po jednym dla  kaidel
ze stron, , : :

Umotwa wehodzl w Zydie 7 dniern Jej padpisania,
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Integraina czedcig niniejsze] umowy sq nastepujace zalgeznik:

1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacia Istolnych Warunkéw Zardwienia,

3)  oferta Wykonawcy, ' '

4y oryginal dokumeniu potwlerdzajacy wniesienie zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

5)  Porozumienie nr 131WIR/2017 z dnia 24.07.2017r, zawarte migdzy Miastem a PWIK ,
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KemiMaksyisitian Claksza

-~

- Wydzfalu Inndestycsi § Remoniw Drdg

7 i}a}_ﬁ\;’;{:‘ﬁé&%‘g ,ACA {'g\u’ REKTORA

ing. Arkackisz Sawezuk
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Zatgcznik nr 1 do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ......./ WIR / 2017

Gwarant: ......... eeerervasetaeeeas et eeeenaetseasen e e et seeeeseeaean e eeareansereneneeaeea e eeareseeeensemnrresnernne

{nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy nr ...../WIR/2017
Vs [£11+ DO

Uprawniony z tytufu gwarancji :
1) Miasto Gorzdw Wikp. — Urzad Miasta reprezentOWany PFZE7 ... vmiormainsrmessrrenssssssssrssnss e

2) Przedsieblorstwem Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. reprezentowany przez

..............................................................

strony 1} i 2) razem zwane dalej Zamawiajgcym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nrt ....... JWIR/2017 z dnia ....... 2017 r. dotyczgcy
robét drogowych, sanitarnych, i usuniecia kolizji zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.
"Przebudowa ul. Maforolnych”

2. Data odbioru koficowego zadania zgodnie z Protokotem odbioru KORCOWERO:  .cieeiirecesievcvritiicremr e,

3. Gwarant oéwiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze objety niniejszg Karta gwarancyjng przedmiot umowy
wykonany zostat zgodnie z umowa nr ......../WIR/2017 z dnia ....... 2017 r. a wykonane, wbudowane lub
zamontowane wyroby posiadajg najwyiszg jako$ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu
i oceniang na podstawie jakosci ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyrdb” Strony niniejsze] gwarancji uznaja wszelkie elementy robét, wyrobéw budowlanych,
urzgdzen, wyposazenia, materialdéw wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu umowy,

4. Gwarant odwiadcza I zapewnia, 2e przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobdw wbudowanych lub
zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie
oraz zgodnie z najlepsza wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosé za wykonany
przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji
przedmiotu umowy, w tym talze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajgcych na
ryzyko i odpowiedzialnos¢ Gwaranta jego podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w
pkt. ponizej.

7. Okres gwarancji i rekoimi dla przedmiotu umowy nr ........ / WIR/ 2017 z dnia .......... wynosi ......miesiecy
od daty podpisania Protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — chowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi
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gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do wykonywania uprawnien z gwarancji
przystugujacej Gwarantowi wobec producentow wyrobow, w tym materiatéw,

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie z
ponizszg definicjg, ktdra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie wykona nym,
wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza:

- jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznosé uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem,

- niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta o ktérych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

- Zmniejszenie wartosci wyrobu,

- obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw oraz
ohowigzujgcych norm,

- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametréw
oraz obowigzujacych narm,

- usterki w wyrobie,

Za wade uznaje sie rowniez:

- sytuacje w ktdrej wyréb nie stanowi wlasnosci Gwaranta,

- sytuacje w ktérej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami oséb trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujac zagrozenie bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11, Obowigzki i uprawnienia Stron:

11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wediug swojego
uznania do:
a) zgdania nieodpfatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tego wyrobu na nowy
wolny od Wad,
b) wskazania trybu usuniecia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,
c) zadania od Gwaranta odszkodowania {obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakie doznat Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady,
d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane Wyrobu wolnego
od Wad, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzier zwloki,
e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia Wad lub wymiane Wyrobu na
wolny od Wad, w wysokosci przewyiszajacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej,
11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do :
a) terminowego spefnienia Zadania Zamawiajgcego dotyczacego nieodplatnego usuniecia Wady, przy
czym usunigcie Wady moZe nastapi¢ rdwniez poprzez wymiang Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
b) terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
c) zapiaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢),
d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),
e) zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).
Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catodci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogélnych.
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11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé réwniez
wymiang Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad,

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywa¢ sie beda po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug
uznania zamawiajgcego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej

gwarancji.

12.2. Date, godzine i

miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy

zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest
obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.
12.3. W skiad komisji przeglgdowe] bedg wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany
wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskazaé Zamawiajacemu
wyznaczone osoby na pismie w terminie najpéiniej na 7 dni przed planowanym przegladem.
12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidiowo zawiadomicny o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato
zadnych ujemnych skutkéw dla wainosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje

przeglgdows.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegélowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajgcy niezwlocznie przesle
Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybow i czasdw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.
13.2 Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczac usuwanie ujawnionej
Wady wedtug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakgcji

Wady istotne zgodnie z
definicja w pkt. 10

1. Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okredlenie sposobu
usuniecia Wady

24 godziny od chwili
powiadamienia

2.Zapewnienie nieprzerwanegj
dostepnosci do drogi i jej
przejezdnosci

72 godziny od chwili
powiadomienia

3.Catkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie z
definicjg w pkt. 10

1.Potwierdzenie przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu
usunigcia Wady

24 godziny od chwili
powiadomienia

2.Catkowite usuniecie wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej

przez Gwaranta.
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13.4 Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajgc technologie usuwania
Wady i zasady sztuki budowlanej.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypefni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktdre spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

2. Komunikacja

14.1. O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgloszenie faksem lub poczty elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie zgloszenia przesytane jest réwniez faksem lub poczta
elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2 Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz oséb upowainionych do kontaktdw,
przekazywania, przyjmowania powiadomieri o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sg informowacé sie niezwtocznie, pod rygorem uznania
przekazanej informacji do wezesdniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedq przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyiej strony obowigzane sa
informowad niezwlocznie, nie péiniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondenciji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zfozenia wniosku o upadtosé lub likwidacje,
powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego.

3. Postanowienia koricowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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