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CZESC 1

Rozdziat I

ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WILKP.

ul. Sikorskiepo 3-4

66-400 Gorzdw Wlkp.

tel.: 95 73 55 576, fax.: 95 73 55 612

Rozdziat 11

TRYB POSTEPOWANIA

Postgpowanie o udzielenie zamdwicnia prowadzone jest w ttybie przetargu nicograniczonego na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004¢. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013r, poz.907 ze zm.)
zwanej dalej ,,Ustawa Pzp.” lub ,,Pzp”.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada sie =z
nastepujacych czedei:

Czgé¢ 1 Instrukeja dla Wykonawcdw wraz z zalacznikami

Czesc 111 Projekt umowy
Czeséc 1II: Dokumentacja Projektowa

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz

wszystkie innie wymagane ustawsa informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Rozdzial ITI
1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia opisany jest kodem CPV:

45.00.00.00-7 Redoty budowiane

45.21.42.00-2 Roboty budowiane w gakresiz budowy obiektow budowlanych spviazanych se szkolnictven
45.10.11.00- 9 Roboty w gakresie burzenia

45.42.10.00 — 4 Roboty w zakresie stolarki budewlane

45.32.10.00 - 3 Izolacya cieplna

Przedmiotem zamdwienia sa toboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynku Zespolu Szkél
Ogolnoksztalcacych Nr 16 przy ulicy Dunikowskiego 5 w Gorzowie Wikp. wykonywane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Termomodernizacja obiektéw ofwiatowych etap 111" w Gorzowie Wikp.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Zakres prac bedzie obejmowal w szczegdlnoei:

a) Wrykonania ocieplenia stropodachu z wymiang poktycia dachowego i obrébek blacharskich,

b) Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych ,

¢/ Wymiana stolarki okiennej dotychczas niewymienionej z drewnianej na PCV i élusarki drzwiowej na aluminiows,
Nalesy preyjad 2 mechanizmy otwierania GZE na jedno okno.

d) Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilpociowej $cian przy gruncie,

¢} Przemurowanie kominéw wentylacyjnych

f) Kraty okienne: demontaz starych krat, i montaz krat nowych zgodnie z projektem ,

g) Izolacje, ocieplenie scian przyziemia, opaska z kostki betonowej,

h) Przebudowa schodéw zewnetrznych,
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1) Przelozenie instalacji elektrycznej,

j} Wymiana istniejacego systernu odprowadzania wody deszczowej-rynny i rury spustowe, patapety zewnetezne,
k) Wymiana istniejace] instalacji odgromowej,

I} Wykonanie opaski woké! budynku z kostki brukowej ,

Szezegdlowy zakres robét i technologi¢ wykonania okreflaja Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbiora Robét, Projekt Budowlany, Projekty wykonawcze wg poszezegolnych branz, Tabela
Elementéw Rozliczeniowych oraz umowa bedace integralng czeScig i zalgcznikami do SIWZ.
Dokumenty opisujace przedmiot zamoéwienia naleZy traktowaé jake wzajemnie wyjaSniajace i
uzupelniajagce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznaczno$ci wykonania nie bedzie mégl ograniczyé zakresu swojego zobowigzania ani zakresu
nalezytej starannosci.

2.2 Podstawa do wykonania robot budowlanych dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia
opisanego w pkt. 2 sa decyzje administracyjne, a w szczegdlnodct:

a) Pozwolenie na budowe ar 31/12 z dnia 23.01.2012r,

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

3.1 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace Dokumentacji Powvkonawczej:

Wykonawea opracuje w 3 egz, w wersji drukowanej i w 2 egz. w wersji elektronicznej dokumentacje
powykonawczg opracowana zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami umowy oraz zgodnie z decyzjami
administracyjnymi w tym: zawiadomieniem o braku sprzeciwu do realizacji robét z dnia 05.08.2013r. oraz decyzja
pozwolenie na budowg. Dokumentacja Powykonaweza winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwiszane z realizacja robdt wynikajace z Prawa
budowlanego, w tym pozwolenia na budowe

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich robdt, opracowana na aktwalnym planie sytuacyjno —
wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem iloscl wszystkich robét wykonanych w ramach zaméwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentatyzacje wykonanych elementéw robdt, operaty geodezyine,

5} mape zasadniczq powstalg w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatezong klauzuly przyjecia
do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

6} dokumentacje projektows powykonawczy i Szczegblowe Specyfikacje Techniczne (dotyczy wszystkich robdt)
z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych dokumentdw,

7) eysunki { opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru — operaty geodezyjne
1 Ksigzke obmiardw,

8) Dziennik budowy,

9) protokoly odbiordw czgsciowych i koticowego,

10) uwagi 1 zalecenia nadzom Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1ulegajacych zakryciu
indokumentowanie realizacji jego zalecen,

11) protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badafi Iaboratoryjnych oraz §wiadectwa kontroli jakosci
1 atesty jako$ciowe wbudowanych matetialéw,

12) receptury i ustalenia technologiczne,

13) deldaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnoéci - certyfikaty na znak bezpicczefistwa ,,B” dla matetialéw
iurzgdzer,

14) ckspertyzy opracowane w trakcie realizacji robdt,

15) instrukcje obsiugi/uzytkowania elementéw robét,

16) protokoty szkolen uzytkownika,

17) plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

1) dolumenty potwierdzajace zagospodarowanic materialéw rozbidrkowych - rozliczenie ilodci wszystkich
materialéw  rozbiérkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz 2z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ flosci oraz jednostki okteslone w Tabeli
elementéw rozliczeniowych, Tlosci materialéw wykazane w opracowaniu Wykonawea muszg by¢ potwierdzone
przez Nadzdr Inwestorski.

19) karte gwarancyjna opracowang zgodnie ze wzoremn stanowigcym zalacznik do umowy,
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20) Ofwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowiazujacymi
Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikéw robét branzowych),

21) Oéwiadezenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiedniej dzialki lub lokalu.

3.2 Wymagania dotyczace zakresu tohdt :

) Wykonawca zobowiazany jest w roku 2014 zrealizowaé zaktes tobét dotyczacy:

- wymiany stolarki okiennej w segmencie E budynku w terminie najpézniej do dnia 30.09.2014x.

- wykonania wszystkich mezbr;dnych prac zwigzanych z wykonaniem omeplema stropodachu z wymiana pokrycia
dachowego, ociepleniem $cian zewnetrzaych oraz ocieplenia $cian przy gruncie wraz z izolacjs przeciwwilgociows w
segmencie E w terminie do 30.10.2014

b) Wattos¢ robdt zrealizowanych przez Wykonawcee w rokn 2014, za ktore platnosci Zamawiajacy zobowiazany
bedzie dokonaé w terminie do 31.12.2034 nie moze przekroczyé kwoty 1750 000zt

c) Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczyé zrealizowanc roboty przez nastaniem okresu zimowego w sposéb
uniemozliwiajacy zniszczenie zrealizowanej czedci robot. Za wykonane roboty odpowiedzialnoéé w calodci ponosi
Wykonawca.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wymiany stolacki okiennej w budynku Przedszkola w godzinach podezas
nieobecnosci dzieci w Przedszkolu lub w dni wolne od pracy.

e} Nalezy przyjaé 2 mechanizmy otwierania GZE na jedno oknio.

f) Zamawiajacy wyltacza z przedmiotu zamowienia zabezpieczenie elewaciji antygrafitti.

UWAGA:
Platnoéci za zrealizowany zakres robét w roku 2014 nie przekroczg kwoty 1750 000,00 zt

Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonatl wizji lokalnej terenu i jego otoczenia. Informacje zdobyte podczas
wizji mogg okazac si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

4. TERMIN REALIZACJT ZAMOWIENIA ORAZ OKRES GWARAN CJ1

A. Termin rozpoczecia zamoéwiefi: od dnia podpisania umowy

B. Termin zakoficzenia:

1. Termin wymiany stolarki okientiej w segmencie E budynku w - do dnia 30.09.2014r.

2. Termin wykonania wszystkich niezbednych prac zwiazanych z wykonaniem ocieplenia sttopodachu z wymiang
pokrycia dachowego, ociepleniem $cian zewnettznych oraz ocieplenia $cian przy grunce wraz z izolacja
przeciwwilgociows w segmencie E - do dnia 30.10.2014

3. Termin zakoficzenia pozostalych robét objetych zaméwieniem ustala sie do dnia 30.06.2015x.

C. Okres gwarancji

a. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesigcy, liczac od daty podpisania protokolu odbiotu koicowego.

b. Wykonawca udzieli rekojmi na okres 36 miesigcy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koficowego.
Okres rekojmi dla Wykonawey zostal rozszerzony do 36 miesigey zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

c. W przypadku, gdy Producent/Dostawca utzadzenn i wyposazenia udziela gwarancji na okres krotszy niz
okeeslony w pkt.1, obowigzuje okres udzielony przez Wykonaweg.

Rozdziat IV

OFERTY CZESCIOWE I WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zloZenia oferty przewidujacej odmienny niz okreslony w SIWZ sposéb
wykonania zamdwienia (ofetta wariantowa).

Rozdzial V
ZAMOWIENIA UZUPELNIAJACE

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwienn uzupelniajacych stanowiacych nie wigcej niz 50 % wartodci
4
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zamowienia podstawowego polegajacych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwien opisanych w niniejsze]
SIWZ, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 stawy Pzp.

Rozdziat VI

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNE]
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukeji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej ofetty.

Rozdziat VII

OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
1. O udzielenie zaméwienia moga ublegac si¢ Wykonawey :
- nie podlegajacy wykluczeniu z postegpowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp,
- spelniajacy warunki okreslone w att. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczace:
Dposiadania uprawnient do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakiadaja
obowigzek ich posiadania;
2)positadania wiedzy i do$wiadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym,
4)dysponowania osobami zdolymi do wykonania zamdwienia;
5) sytuacji ekonomiczaej i finansowej.

2. OPIS SPOSOBU DOKONANTIA OCENY SPEENIANTA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:

A, w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnogci lub czynnoéci

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunkn w tym zakresie.
Zamawizjacy dokona oceny spelniania waranku udzalu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na druku stanowlgcym Zalacznik Nr 2 do SIWZ.,

B. w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia

Zamawiajacy uzna waranek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawea wykaze, ze w ciagu ostatnich pieciu lat
przed uplywem terminu skladania ofert (« jegel okres prowadzenia dgiatainosci jest krdtszy — to w tym okresie) wykonal w
sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzyl:

- co najmniej dwie toboty budowlane o charakterze zblizonym do przedmiotu zaméwienia, t.. roboty polegajace
na termomodernizacji obiektéw budowlanych o parametrach: sciany w ilo§ci min. 2000 m2, dach min. 1000m?2
1 wymiana okien w ilogci min. 500 m?2. kazdy.

Warunek zostanie uznany za spelniony rowniez wtedy, gdy w tamach jednej umowy /zlecenia Wykonawca dokonat
termomodetnizacji dwoch lub wigcej obiektéw budowlanych o wymaganych patametrach kazdy.

Zamawlajacy dokona oceny spelniania warnnku udzialu w postgpowaniu w tym zaktesie na podstawie wykazu ushug
zlozonego na diuku stanowiscym Zalacznik Nt 4 do STWZ

C. wzakresie dysponowania odpowiednim potenciafem technicznym

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunkn w tym zakresie.
Zamawiajacy dokona oceny spelniania watunku udzialu w postgpowaniu w tym zaktesic na podstawie odwiadczenia
zlozonego na druku stanowigeym Zalacznik Nr 2 do STWZ

D. wzakresie dysponowania osobami zdolnvmi do wykonania zamdwienia

Zamawiajacy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaZe, ze osoby, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonantu zamoéwienia posiadajq kwalifikacje zawodowe, do$wiadczenie i wyksztalcenie niezbedne
do jego realizacji, a takze przedstawi informacje o podstawie dysponowania tymi osobatui, tj:
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- minimum 1 osoba (kierownik budowy) posiadajaca uprawnienia w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej oraz
co najinnief 3-letnie doéwiadezenie w pelnieniu funkeji kierownika budowy,

- minimum 1 osoba (kierownik robdt branzy elektrycznej) posiadajaca uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz co najmniej 3-letnie
doswiadezenie w pehnieniu funkgji kierowntka robdt elekrrycznych;

- osoba {(inzynier budowy ) posiadajaca wyksztalcenie wyzsze zawodowe oraz minimum 1 rok pracy na budowie.

W zakresie wymienionych powyzej uprawnieft, Zamawiajacy uzna odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wezesnie] obowiazujacych przepisdéw oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na
zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacii zawodowych nabytych w
patistwach czlonkowskich Unii Huropejskiej.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania waranku udzialu w postepowanta w tym zakresie na podstawie wykazu 0sob
zlozonego na druku stanowigeym Zalacznik Nr 5 do SIWZ.

E. wzakresie sytuacji ekonomicznej i finansowef

Zamawiajacy nhie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

Zamawiajacy dokona oceny spehiania warunku udzialu w postgpowaniu w tym zakresie na podstawie o$wiadczenia
zlozonego na druku stanowiacym Zalacznik Nr 2 do SIWZ.

Ocena spelniania w/w warunkdéw dokonana zostanie zgodnie z formula ,spelnia — nie spelnia” w opatciu o analize
o$wiadezent 1 dokumentéw potwierdzajacych spelnienie warunkéw, o ktérych mowa w Rozdzial VII niniejszej
SIWZ.

Z tresci zalaczonych dokumentéw, o ktdrych mowa w Rozdziale IX niniejszej SIWZ musi wynikaé jednoznacznie,
iz wymienione warunki Wykonawca spelnit.

Zamawiajacy wezwie Wykonawcédw, ktérzy w okreSlonym terminie nie zlozyli wymaganych przez Zamawiajacego
of$wiadczeni lub dokumentéw, o ktérych mowa w art.25 ust.1 Pzp lub ktdrzy nie zlozyli pelnomocnictw, albo ktbrzy
ztozyli wymagane przez Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art.25 ust.1 Pzp, zawierajace
bledy lub ktérzy zlozyli wadliwe pelnomocnictwa, do ich zloZenia w wyznaczonym terminie, chyba Zze mimo ich
zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postgpowania. Zlozone na
wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia 1 dokumenty powinny potwierdzac spelnianie przez Wykonawcee warunkdw
udzialu w postepowaniu oraz - spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagai
okteslonych praez Zamawiajacego, nie pdZniej niz w dniv, w ktérym uplynal termin skladania ofert.

Rozdziat VIII.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte naleiy zlozyé, pod rygorem niewaznoéci, w formie pisemnej, w jednym epzemplarzu (wypethiony
Formularz Oferty stanowiacy Zalacznik Nr 1 do SIWZ wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Zlozenie
wigkszej liczby ofert spowoduje odezucenie wszystlich ofert zlozonych przez danego Wykonawce.

2. Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci SIWZ,

3. Oferta 1 wszystkie zalaczniki musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim 1 napisane pismem maszynowym, za
pomocs komputera lub recznie pismem wyraZnym, niedcieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie beds
rozpatrywane - zostang odtrzucone.

4. Wykonawcea skladajacy dokumenty w jezyku obeym zobowigzany jest do zlozenia tych dokumentéw wraz
z tlumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalgczone do oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginalu lub kserokopii poswiadezone] za
zpodnosé z oryginalem przez Wylkonawce lub pelnomocnego przedstawiciela Wykonawcy.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu wylacznie wtedy,
gdy przedstawiona przez Wykonawce kserokopia dokumentu bedzie nieczytelna lub  bedzie budzi¢ watpliwodci co
do jej prawdziwosci, a Zamawiajacy nie bedzie mdgl sprawdzié jej prawdziwoici w inny sposob.

7. Dokumenty wynikajace z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 Iutego 2013 r. w sprawie rodzaju
dokumentdw, jakich moze 7ada¢ zamawiajacy od wykonawcey oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane,
s skladane w oryginale lub kopii podwiadczone] za zgodno$éc z oryginatem przez Wykonawece.
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8. W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zaméwienie oraz w przypadku podmiotéw, o ktérych
mowa w §1 ust. 6 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministtéw z dnia 19 lutego 2013 £, w sprawie rodzaju dokumentéw,
jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane, kopie
dokumentéw  dotyczacych odpowiednio Wykonawey lub tych podmiotéw sa poswiadczane za zgodnodé
z oryginalem przez Wykonawce lub przez te podmioty.

9. Formularz Oferty i wszystkie ofwiadczenia Wykonawcy musza byé podpisane przez osobg (osoby)
uprawniona(e) do zlozenia oferty. Upowaznienie do podpisania oferty winno byé dolaczone do oferty, o ile nie
wyndka to z innych dokumentéw zalaczonych do oferty np. z odpisu z rejestru handlowego.

10. Zaleca si¢, aby wszystkic zalaczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w kolejnosci
wymienionej w rozdziale IX i wypetnione $cidle wedhug wskazéwek zawartych w STWZ,

W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawcey - wpisuje On "nie dotyczy".

11. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (. strony zapisane lub zadrukowane) otaz spigte w
sposob zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawee,

12. Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca nanidst zmiany winny byé parafowane przez osobe {osoby)
podpisujaca oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sq jakiekolwiek zmiany i skredlenia ceny.

13. Wykonaweca, skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace si¢ w jego ofercie informacje stanowigce tajemnice
przedsi¢biorstwa, W rozutnieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii.

14. Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi¢hiotstwa byly przez Wykonawce
ztozone w oddzielnej wewngtiznej kopercie z ozhakowaniem ,tajemnica przedsichiorstwa”, lub spigte (zszyte)
oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty. W razie braku takiego wskazania, Zamawiajacy uzna, ze
wszelkie o§wiadczenia i zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania sa jawne bez zastrzezed.

15. Wykonawea moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozong oferte przed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé ztozone w sposéb i formie przewidzianej
dla oferty, z tym Zze opakowanie bedzie oznaczone jak w rozdziale XI1iz okre§leniem ,,zmiana” lub swycofanie”,
16. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzié¢ jakichkolwick zmian w treici oferty po uplywie terminu
skladania ofert. :

17. Zamawiajacy informuije, iz zgodnie z act. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty skladane w postgpowaniu o
zamowienie publiczne sq jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacii
stanowiacych tajemnice przedsicbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii, jesli
Wykonawca, zastrzegl, ze nie moga one byé udostepniane.

18. Cena ofertowa powinna byé podana cyfrowo i slownie w PLN z dokladnoscia do dwéch miejsc po przecinku.

Rozdzial IX

WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEENIANTA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU.

Wykonawea wraz z Formularzem oferty (Zalacznik Nt 1 do STWZ) oraz wypelniong Tabela Elementéw
Rozliczeniowych stanowiacymi zalacznik do Formulatza Ofetty ptzedstawi nastepujace oéwiadczenia i dokumenty:

1. Oswiadczenie o spelnianiu warunkdw okreflone w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, ztozone na druku, stanowiacym
Zalacznik nr 2 do SIWZ - w pezypadla podmiotéw wystepujacych wspdlnie (spdféi gwelne; &onsorga) oéwiadczenie
na jednym druku podpisuja wszystkie podmioty lub pelnomocnik w ich imientu.

2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zlozone na druku stanowiacym Zalacznik Nt 3 do STWZ, — w
przypadku podmiotéw wystepujacych wspdlnie (ypdfki gpwilne; konsorya) oéwiadczenie na osobnych drukach
podpisuje kazdy z tych podmiotow.

3. Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jezeli
odrgbne przepisy wymagaja wpisa do rejestru lub ewidendji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o ast. 24 wst. 1 pkr 2 ustawy PZP, wystawiony nie wezesnie] niz 6 miesigey przed uplywem terminu
skladania ofert.

4. Upowaznienie dla osoby reprezentujacej Wykonaweg, o ile nie wynika to z innych dokumentéw. W przypadka
zawigzania konsotcjum nalezy zalaczyé pelnomocnictwo dla podmiotu reprezentujacego kilku Wykonawcéw.

5. Dowod waiesienia wadium (kserokopia) (dla Zamdwienia Cxgseiowego Nr 1 if lub Nr 2),

6. Wykaz robét budowlanych wykonanych w oktesie ostatnich pieciu lat przed uplywem terminu skladania ofert,
a jeseli okres prowadsenia digatalnose jest &rilszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartodci, daty i micjsca
wykonania ztozony na diuku stanowigcym Zalacznik Nr 4 do SIWZ. oraz zataczeniem dowoddéw dotyczacych
najwazniejszych robot okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidiowo ukoficzone.
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Obowigzek wskazania w Zalacznik Nt 4 do SIWZ robdt budowlanych oraz potwierdzenie nalezyte ich wykonanie
zgodne z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukoficzone dotyczy minimum tych robét, ktore potwierdzg
spelnienie warunkéw udziala w przedmiotowym postepowaniu, o ktorym mowa w Rozdziale VII 2B,

Dowodami okteslajacymmi czy roboty zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacymi, czy zostaly wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukoficzone sa:

a) po$wiadczenia,

b) inne dokumenty, jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
pozyskac poswiadczenia,

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego zostaly wezesniej wykonane roboty budowlane
przedstawione w wykazie, o ktérym mowa w pkt 6; Rozdzial IX Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania
dowodow.

7. Wykaz os6b, ktére beds uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegblnoscl odpowiedzialnych za
kierowanie tobotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dodwiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
infortnacia o podstawie do dysponowania tymi osobami - Zalacznik Nr 5 do SIWZ.

Wymagania dotyczace w/w osdb zostaly przedstawione w Rozdziale VII 2D SIWZ,

8. Pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamdéwienia, jezeli Wykonawca wskazal, ze polega na zasobach innych
podmiotow.

9. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej co Wykonawea, o ktdrej mowa w art.24 ust.2 pkt 5
ustawy Pzp, albo informacje o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowej, wg wzotu stanowiacego Zalacznik Nr 6 do
SIWZ.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczenin, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamdbwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, i% bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegblnosci
przedstawiajac w tym celu oryginal pisemnego zobowigzania tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywanin zaméwienia.

Dokumenty: oferta, o$wiadczenia, wypelnione zalaczniki musza by¢ zlozone w formie oryginalu; pozostale
dokumenty zalaczone do oferty moga by¢ zlozone w formie kserokopii poéwiadczonych za zgodno$c z oryginalem
przez osobe /osoby uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Uwaga:

Jeieli Wykonawea ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale IX punkt 3 SIWZ sktada dokumenty, o ktérych mowa w § 4
Rozpotzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 lutego 2013 t. w sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze
zadac zamawiajacy od wykonawey oraz form, w jakich te dokurnenty moga by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 «., poz.
231).

Rozdziat X,

UDZIAL W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
(SPOLKI CYWILNE, KONSORCJUM).

1 Wykonawey moga wspolnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia.

2 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie powinni zataczyé do oferty pelnomocnictwo dla podmiotu {lidera), ktory bedzie
ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowal w postgpowaniu i zawatciu umowy
w sprawie zamowienia publicznego.

3 Kazdy z podmiotdw wystepujacych wspolnie musi ztozy¢ dokumenty, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt. 2-3
oraz pkt. 9.

4 Podmioty wystepujace wspdlnie zlozg facznie Formularz ofertowy wraz 2z Tabely Elementéw
Rozliczeniowych oraz jeden komplet dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale IX pkt.: 1 otaz 4-8.

5 Podmioty wystgpujace wspdlnie ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.
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Rozdziat XI.

OPAKOWANIE 1 OZNAKOWANIE OFERT

Wykonawca umiesci oferte w jednej kopercie zewnetrznej i jednej kopetcie wewnetrznej.

Kopetty powinny by¢ szczelnie zamknigte w sposéb uniemozliwiajacy zapoznanie sig 7 tredcia oferty.
Koperta zewnetrzna bedzie zaadresowana na adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzdw Wikp.

oraz bedzie posiadac nastepujace oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA — WQU-IV.271.45.2014.AR
Termomodernizacja budynku Zespotu Szkél Ogélnoksztatcacych nr 16 ul. Dunikowskiego 5
w Gorzowie Wikp.

Kopetta wewnetrzna poza oznaczeniami jw. winna postadac¢ adres i nazwe Wykonawcey.
Rozdziat XI1

SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ,

1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

2, Wykonawea moze zwrocic sig do Zamawiajacego o wyjadnienie tredci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofett udzieli wyjasniefi, pod warunkiem,
ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie nie péiniej niz do kodica dnia, w ktdrym uplywa polowa wyznaczonego
terminu skltadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynie po uplywie terminu skladania wniosku
lub dotyczy udzielonych wyjadniefi, Zamawiajacy moge udzielié wyjasnied albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

4, Zamawiajacy przefle tres¢ pytafi 1 odpowiedzi wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania Zrédla
zapytania. Wyjasnienia zostang réwniez opublikowane na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
5. W ptrzypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ, a trescia udzielonych odpowiedzi, jako
obowigzujaca nalezy przyjac tre§¢ pisma zawierajacego pdiniejsze oswiadczenie Zamawiajacego

6. Jezeli w wyniku zmiany tresci STWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zaméwieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takze informacje na stronfe internetowej
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

7. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktétym mowa w art. 38
ust. 1 PZP.

8. Zamawiajacy ofwiadcza, ze nie zamierza zwolaé zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawecami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zamdéwien Publicznych
tel. (095} 735 55 76, fax: {095) 735 56 12

rachmil@um. gorzow.pl

zampubli@um.corzow.pl

Ze wzgledu na obowigzkows pisemnos$¢ postgpowania wszystkie watpliwosci i wyjasnienia dotyczace przedmiom
zamowienia winny mie¢ forme pisemna; wyjadnienia ustne nie sa dla Wykonawcow wiazace.

1 Porozumiewanie si¢ Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé si¢ moze w godzinach pracy Urzedu
Miasta od 7.30 do 15.15 w dni powszednie: poniedzialek, sroda, czwartek, piatek ; we wtorek od godz. 7.30 do
16.30.



WOU-IV.271. 45.2014. AR

Rozdziat X111

SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW
1. W niniejszyin postgpowaniu oswindczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje fzwane dale]
»forespondencjy”) Zamawiajacy 1 Wykonawey przekazujg pisemnie, faksem lub poczty elektroniczna,

¢ nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
¢ e-mail: zampubl@um gorzow.pl; rachmil@um.gotzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujy korespondencie faksem lub poczta elektroniczng, kazda ze stron
na zgdanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdziat XTIV

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Wykonawea przystepujacy do przetargu jest obowiazany wnies¢ wadium w \VYSOkOSCI 70 600,00 PLN
(slownie: siedemdziesiat tysigey zlotych)

2. Forma wniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:

2.1. pleniadzu,

2.2, potgczeniach bankowych lub porgezeniach spéldzielcze) kasy oszczgdnosciowo — kredytowej, z  tym Ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczentem pienigznym,

2.3, gwarancjach bankowych,

2.4, gwarancjach ubezpieczeniowych

2.5. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art.0b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000t
o utworzeniu Polskie] Apencji Rozwoju Przedsighiorczodcl (Dz, U, Nr 109, poz. 1158 2z pdzn. zm.).

3. Miejsce 1 sposdb wniestenia Wadiom.

Wadium wrioszone w pleniadzu nalezy wplacié przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego:

Gospodarczym Banku Spéldzielczym w Gorzowie Wikp.

23 8363 0004 0000 3968 2000 0006

Porwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wplaty) zalgczona do oferty.

4. W razie wniesienia wadium w formie innej niz pieniezna, nalezy oryginat dowodu jego wniesienia zlozyé w
siedzibie Zamawiajacego w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 3-4 na rece pracownika Referatu Zamdwien
Publicznych pok. 315, przed uplywem terminu skladania ofert lub dolaczyé do oferty w osobnej kopetcie z opisem
"wadium". W kazdym z tych przypadkéw poswiadczona za zgodnosc z oryginalem kopie dokumentu wadialnego
nalezy zalacuy¢ do oferty. 7. tresct gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zadanie zgloszone
przez Zamawiajacego w terminie zwiazania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej
kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwietl publicznych.

5. Termin wniesienia Wadium

Wadium nalezy wnies¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium w pieniadza za
pomocy przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wowcezas, gdy bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego potwierdzi, Zze otrzymal taki przelew przed uplywem terminu skladania ofert.

6. Zamawiajacy zwrdcl wadivm wykonaweom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastizezeniem art.
46 vst. 4a ustawy Pzp.

Wykonawey, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia Zzadano.

Zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie na wniosek wykonawcey, ktory wycofal oferte przed uplywem terminu
skladania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku

bankowepo, na ktorym bylo ono przechowywane, porniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew picnigdzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.
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Zamawiajacy zada ponownego whiesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono wadium po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, jezeli w wyniku rozstezypniecia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadivm w terminie okreslonym ptzez Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa
w oatt. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie zlozyl dokumentéw lub ofwiadezent, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1, lub
pelnomocnictw, chyba Ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nielezacych po jego stronie.

8. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostala wybtana:

a) odmoéwil podpisania umowy w sptawie zamowienia publicznego na watunkach okreslonych w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpicczenia nalezytego wykonania utnowy,

) zawatcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po  stronie
Wykonawcy.

Rozdzial XV

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Termin zwiazania Wykonawcow zlozong oferta wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin zwiazania oferta, z tym ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwiazania oferta, zwrdcic sie do
Wykonawedw o wyrazenie zgody na przedluZenie tego terminu o oznaczony oktes , nie dluzszy niz 60 dni (art. 85
ust. 2 ustawy Pzp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktoérym mowa w Rozdziale XV pkt. 2, nie powoduje utiaty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwigzania oferts jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedluzeniem okresu waznosci
wadivm albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniermn nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli
przedluzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek wniesienia
nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwiszania oferts ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

Rozdzial XVI

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiajacy bedzie Zadaé od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkotzystniejsza, wniesienia

zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie przed

zawarciem wmowy (rajpdgniel w dwin jof cawarcia).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wnoszone wedlug wyboru Wykonawey w jednej lub w

kilka nastepujacych formach:

~ pienigdzu,
— poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoldziclczej kasy oszczednodciowo- -kredytowej, z tym ze

zobowiazanie kasy jest zawsze zobowligzaniem pieni¢znym,

~  gwarancjach bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych,

— poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktétych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 1. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoscl

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia toszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w formie gwarancji

bankowej badz ubezpieczeniowej bylo bezwarunkowe, nieodwolalne i plathe na pierwsze zadanie zaplaty

wskazujace, 1z Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy bad? nie

zaspokoil roszezen z tytulu za rekojmi za wady. Ponadto winno zawieraé stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje si¢ nieodwolalnie, niezaleznic od waznosci i skutkéw prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty

kwoty na rzecz Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia otrzymania pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty

wskazujacego, iz Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonat swoje zobowiazania wynikajace z umowy, badz

nie zaspokoil roszezesi z tytutu rekojimni za wady,
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- zgadza si¢, Ze Zadna zmiana ani vzupelnienie lub jakakolwick modyfikacja umowy, jakie moga zostaé sporzadzone
miedzy Zamawiajacym a Wykonawea, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej =
niniejszej gwarancjl. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnieniu
lub modyfikacji.

5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w formie gwarancji
bankowej badz ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akceptacji przed zawarciem umowy.

6. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zlozonego w formie gwarancji bankowej badZ ubezpieczeniowe] Wykonawca przedmiotu zaméwienia, bez
wezwania ze sttony Zamawiajacego, przedlozyl zaktualizowans gwarancjq, ktdra uwzglednia zmiane terminu
realizacji robét, podpisania protokolu odbiotu koficowego, gwarangji i rekojmi.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonaweca wplaca przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego w GBS O/Gorzdw Wikp. numer 23 8363 0004 0000 3968 2000
0006 z dopiskiem ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podaé nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajacy przechownje na rachunku bankowym oprocentowanym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku
bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawecy.

9. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, tj.:

a)y 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane i podpisania protokolu odbioru koficowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrdcone nie pdiniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Rozdziat XVII

MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA OFERT
1. Miejsce: Urzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzéw Wlkp. ul. Sikosskiego 3-4, Kancelaria Ogdlna (patter).

2. Termin: 01.09.2014+, godz. 10:00

O terminie zlozenia oferty decyduje dafa jej wptywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczeciq
Kancelarii Ogdlnej.

Oferty ztozone po terminie zostang zwrdcone niezwlocznie bez ich otwierania.

Rozdzial XVIII

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 01.09.2014r o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie
Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, Sala 201.

Rozdziat XIX

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cen¢ ofertowa nalezy obliczy¢ na podstawic zakresu i losci robo6t zawartych w TER stanowiacych zalacznik do
Formularza ofetty otaz cen jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawee zgodnie z zasadami podanymi
w Szczegblowych Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robét otaz zalaczonej do SIWZ Dokumentacii
projektowej.

2. Wykonawca przygotowujac ofert¢ ma obowiazek wyceni¢ wszelkie elementy okreslone w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wylkonania poszczegdlnych elementéw z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Ceny jednostkowe robdt, wartodé poszczegdlnych pozycji, oferowang cene netto i brutto oraz wartoéé podathku
(VAT) Wykonawca poda w PLN z dokladnoscia do 1 grosza (dwdch miejsc po przecinku).

4. Wykonawca zastosuje ponizsze zasady zaokraglania wartosci poszczegélnych pozycji TER i wartodci podatku
(VATY:

— jezeli po pomnozeniu ilodci robdt przez ceng jednostkows otrzymana kwota zawiera tysigezne czescel zlotego -
kwoty wykazane w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w kolumnie wartoé¢ netto zaokragla sie do pelnych groszy,
przy czym koncdwki ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficdwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza,
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— jezeli obliczona kwota podatku (VAT zawiera tysigczne czeéci zlotego kwote wykazana w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych zaokragla si¢ do pelnych groszy, przy czym koficdwhi ponizej 0,5 grosza pomija sig, a koficéwki
0,5 grosza 1wyzsze zaokragla si¢ do 1 grosza.

5. Wykonawcy zabrania si¢ modyfikacji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych poptrzez zmiang kolejnosci lub
dopisywanie nie ujetych robét bez zgody Zamawiajacego. Ewentualne rozbieznosci wykonawca powinien zglosié
Zamawiajacemu na zasadach dotyczacych sposobu wyjasniania tresci STIWZ,

6. Ostatecznie wyliczona cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty bezposrednie i poérednie, jakie wykonawca
uwaza za niezbedne do poniesienia dla terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia, zysk
Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i oplaty.

7. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metodg obmiarows, zgodnie 2 przytoczonymi warunkami umowy.

Rozdzial XX

KRYTERIA OCENY OFERT

1. Jedynym keytertum oceny ofert jest CENA —100 % (100% = 100 pkt)

2. Ocenie zostanie poddana cena brutto za realizacjg calego zamdwienia, podana w Formulatzu Oferty.

Za najkorzystniejsza oferte Zamawiajacy uzna oferte zawierajaca najnizsza ceng, a punkty przyznane beda w opatciu
0wzt

C min
P s x 100
Co
P - liczba punktow za cene oferty Wykonawcy iy
Coin. - najnizsza cena
Cv - cena oferty badanej

O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyzsza liczba uzyskanych punktéw.

3. Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te oferty, ktore:
3.1. Zostang zlozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego postepowania,
3.2. Nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy udziel zamowienia temu Wykonawcey, ktory przedstawil najnizsza ceng za realizacje wybranego
zamdwientia 1 spelnia warunki udziatu w postepowaniu.
5. Jezeli Zamawiajacy nie moze dokona¢ wyborn oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaly zlozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcdw, ktdrzy zlozyli te oferty, do zlozenia w terminie
okreélonym przez Zamawiajacego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, skladajac oferty dodatkowe, nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych
ofertach,

Rozdzial XX1
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

1. Otwascie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyé na sfinansowanie
zamowienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adtes Wykonawcy, ktérego ofetta jest otwierana,
a takze informacje dotyczace ceny oferty.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie byl obecny pray otwarciu ofert, moze wystapi¢ do Zamawiajacego
z wnioskiem o przeslanie informaciji o ktérych mowa w pke. 2 i 3. Zamawiajacy przesle niezwlocznie te informacje.

5. W toku badaniai oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcdw wyjasnien dotyczacych
tredci zlozonych przez nich ofert.

13



WOU-IV.271. 452014 AR

6. Zamawiajacy poprawi w ofercie:
1} oczywiste omylli pisarskie,

2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konselewencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omylki polegajace na niezgodnodci oferty ze specyfikacjy istotnych warunkdw zaméwienia,
niepowodujace istotnych zmian w tresd oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.
7. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow, o kidrych mowa w att. 24 Pzp,

8. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucong.
9. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

7) jest niezgodna z ustawg Pzp;

Z) jej tre$¢ nie odpowiada tresci niniejszej STWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3)jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkutencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

4) zawiera razaco niskq ceng w stosunku do przedmiotu zamébwienia;

5) zostata zlozona przez wykonawcg wykluczonego z udzialu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny;

7) Wykonawcea wterminie 3 dni od dnia dorgezenia zawiadomienia nie zgodzil sie na poprawienie omylki, o
ktdrej mowa z art.87 ust.2 pkt 3 Pzp;
&) jest niewazna na podstawie odrgbnych przepiséw.

10. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okre§lonymi w
SIWZ.

Rozdzial XXI1

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawey, ktdrego oferta bedzie najkorzystniejsza na podstawie kryteridw

oceny ofert okreslonych w Specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia,

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow, ktdrzy ublegali si¢ o udzielenie zamdwienia, o:
a) wyborze najkorzystuiejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybtano, i
uzasadnienie jej wyboru, a takie nazwy, siedziby i adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porownania ztozonych ofert zawierajacym punktacje przyznang ofertom w kazdym
kryterfum oceny ofert i laczng punktacje,
b) Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac vzasadnienie faktyczne i prawne,

<) Wykonawcz}ch, ktorzy zostali wylkluczeni z postgpowania o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie
faktyczne 1 prawne,

d) terminie, okredlonym zgodnie z art.94 ust.l lub ust2 Pzp , po ktérego uplywie umowa w sprawie
zamdwienia publicznego moze by¢ zawarta,

3. Ogloszenie zawicrajace informacje, o ktérych mowa w pkt 22 Zamawiajacy niezwlocznie zamiedci na stronie
internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow oraz w miejscu publicznie dostepnym w siedzibie Zamawiajacego.
4, Jezeli Wykonaweca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrdd
pozostalych ofert, bez ptzeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przestanki
uniewaznienia postgpowania, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat XXIT1

UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA
1. Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie zaméwienta w przypadkach gdy

a) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwickszy¢ te¢ kwote do ceny
najkorzystniejszej oferty,

¢) w przypadkach, o ktétych mowa w art. H ust. 5 ustawy Pzp, zostaly ztozone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie,
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d) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidzied,
€) postepowanie obarczone jest niemozliwa do usuniccia wada uniemozliwiajaca zawarcie niepodlegajace;
uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
2. W zawiadomieniu o uniewaznieniu przetargu Zamawiajacy poda uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zawiadomienie zostanie przestane do Wykonawcdw bioracych udzial w postepowaniu,

Rozdzial XXIV

INFORMAC]JE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1. Zobowiazania Wykonawcy zwiazane z umowa zostaly okreslone w projekcie umowy stanowigcym Czeéé 11
SIWZ.

2. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawea nastapl po wniesieniu przez niego zabezpieczenia naleiytego
wykonania umowy, o ktorym mowa w Rozdziale XVI niniejszej SIWZ.

3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krdtszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze ofetty,
jezeli zawiadomienie to zostalo przeslane w sposéb okeeslony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp., nie pbsniej jednak niz
przed uplywem terminu zwigzania ofetts.

4. Zamawiajacy moze zawrzed umowg w sprawie zaméwiefi publicznych przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w Rozdziale XXTV pkt 2 pod warunkiem, Ze zostang spelnione przestanki okredlone w att. 94 ust. 2 ustawy Pap.

5. Fotmalnosci, jakie powinny zostaé dopelnione przez wybranego Wykonawee w celu zawarcia umowy w
sprawie zamowief publicznych:

- Wykonawca przed zawatciem umowy winien przedstawi¢ Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty
potwierdzajace posiadane uprawnienia osdb wskazanych w ofercie, ktére bedq braly udzial w realizacji
zambwienia,

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty.
A. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:
1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej,
2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznoéé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kebra zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ lub wptowadzenie tych zmian jest korzystne dla
Zamawiajacego.
3} nastapi zmiana powszechnie obowiszujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacje
przedmiotu umowy lub éwiadezenia jednej tub obu Stron,
4) powstania rozbieznodci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktétych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosei i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne] interpretacii jej postanowiefi przez Strony,
5) gdy koniecznod¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wylkonawca, a w szczegdlnosci koniecznodci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnoéci wykonania robét, okreslonej uaktualnionym
harmonogramerm rzeczowo-finansowym.
6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawcg, ktére zaakceptuje na piémie Zamawiajacy.
7) wystapienia innych okolicznosci opisanych w punktach. 1) — 4} ponizej.

B. Dopuszcza si¢ mozliwoéé zmiany wynagrodzenia:
1) jezeli nastapi zmiana stawhi podatku VAT, kt6ta bedzie powodowaé zmiane kosztéw wykonania po stronie
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyla wynagrodzenia za czesé robét wykonywanych po dacie
wejscla w zycie przepiséw stanowiacych o zmianie stawki VAT, ptzy czym podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowala koniecznosc jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki podatlu
VAT,
2) w przypadku wylaczenia czedci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,
3) jezeli powstanie koniecznod$é¢ zrealizowania przedmiotu umowy ptzy zastosowaniu innych rozwigzai
technicznych/technologicznych/matetialowych  od  tych  wskazanych  w dokumentacji  projektowej,
wprowadzanych w sytuacji:
a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzaf groziloby niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologiczaych, skutkujacych
niemozliwoécia zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwotnie przyjetych zalozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od  przyjetych  w  dokumentacji  projektowej warunkdéw  terenowych,
a w szczegOlnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii, poprawy bezpieczefistwa,
ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania dokumentacji
projektowej,

€) ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji pafistwowej

lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

. w przypadku zmian ilosci 1 zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie

Ksiegi Obmiaru zatwierdzone] przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2) szczegblnie niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych  prowadzenie  tobét
budowlanych, przeprowadzanie préb 1 sprawdzen, dokonywanie odbiordw (poza  warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku},

3) wstrzymania robdt przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robdt jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegdlnodci gdy ujawnily si¢ nieprawidlowodci w jakoéei, technologii
robot, materiatdw,

4) wystapienia koniecznoéci udzielenia zaméwienia dodatkowego, spebniajacego warunki jego udzielenia opisane
w§ 6 umowy,

5) wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia okteslonej
modyfikacji,

6) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy,

7) dzialania oséb trzecich, ktére to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

8) zmiany regulacji prawnych obowiazujacych po dniu zawarcia umowy,

%) zmiany terminu dokonania préb kofcowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych umowa,
10) wystapieniu ,,sily wyzszej” opisanej w § 14 umowy dolaczonej do niniejszej STWZ

11)Wystapienia okolicznoéci okreslonych w ust. 5 pkt. 213 § 13 umowy zalaczonej do niniejszej SIWZ, stanowia
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12} w przypadku gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dziatania, zaniechania lub
opdznienia ze strony Zamawiajacego,

D. Dopuszcza si¢ zmiang 0s6b odpowiedzialoych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w
ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemne] rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3) nie wywigzywania si¢ osob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazad, iz nowo wskazana osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ. :
Wykonawea jest zobowiazany zmieni¢ osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,

7. Dopuszcza si¢ zmiane wysokosci kwoty platnosci za zakres robét zrealizowanych w roku 2014

Rozdzial XXV

PODWYKONAWSTWO

1.

2,

Wykonawcea w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze cz¢ici zamdwienia, ktotych
realizacj¢ zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Wylkonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamietzajacy zawrzeé
umowg o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dolaczyé zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tredci
zgodnej z projektem umowy.
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Rozdziat XXVI

SRODKI ODWOLAWCZE

1. Wykonawcom, ktérych interes prawny doznal uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw
ustawy Pzp., przysluguja $rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI "$rodki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

2. Przepisy dotyczace odwolania zostaly zawarte od art. 180 do art. 198 ustawy Pup.

a. W niniejszym postepowaniu odwolanie przysluguje wylacznie wobec czynnosei:
- opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniy;
- wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamdwicnia;
- odrzucenia oferty odwolujacego.
b. Odwolanic powinno wskazywaé czynnoséé hib zaniechanie czynnoécl zamawiajacego, ktdrej zarzuca sig
niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawieraé zwigzle przedstawienic zarzutow, okreslac zadanie otaz wskazywac
okolicznodct faktyczne 1 prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.
c. Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Krajowej 1zby Odwolawezej w formie piseranej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu.
d. Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki
sposob, aby mégl zapoznacd sie z jego trescia przed uplywem tego terminu.
e. Odwolanie wnosi sie w terminach okreslonych w art.182 ust.1-4 ustawy Pzp.
£ W przypadku wniesienia odwolania wobec tresci ogloszenia o zamowieniu lub postanowiei SIWZ zamawiajacy
moze przedluzyé termin skladania ofert.
g. W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu zwigzania ofert bieg terminu zwigzania oferts ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom oraz uczestnikom postgpowania odwolawczego
przyshuguje skarga do sadu.
4. Przepisy dotyczace skargi do sadu zostaly zawarte od art. 1982 do art. 198¢g ustawy Pzp.

Rozdziat XXVII

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamébwienia obowigzuje ustawia z

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiedt publicznych (Dz. U. z 2013 1., poz. 907 ze zm.) Kodeks Cywilny oraz
odpowiednie rozporzadzenia.
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ZALACZNIK NR 1 do STWZ
pieczatka firmowa Wykonawcey
FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WOU-IV.271.45.2014.-4R) p.n.

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkol Ogoélnoksztalcacych nr 16 ul. Dunikowskiego 5
w Gorzowie Wikp.

1. OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktéry zamawiajacy
bedzie przesytaé korespondencie

E-MAIL

NR RACHUNKU BANKOWEGO
aa ktory nalezy zwrdcié wadium

Nr NIP, REGON

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktéw (w sprawie oferty ):

IMIE I NAZWISKO:

ADRES:

TELEFON/FAX:

E-MAIL:

3. CENA NASZE] OFERTY ZA WYKONANIE ZAMOWIENIA WYNOSI:

Cena netto(bez VAT oo,
CENA BRUTTO (z VALY voeeerreinecnrnnenees zt.

(stownie brutto: v, )
podatek VAT: ... zL

4. Oswiadczamy, ze znane sa nam warunki zamowienia okre$lone w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzezefi.
5. Uwazatny si¢ za zwigzanych niniejszq oferta przez okres 30 dni od uplywu terminu sktadania ofert.

6. Oswiadczamy, ze zawarty w Specyfikaqji istotnych warunkéw zaméwienia projekt umowy zostal przez nas
zaakceptowany i zobowiazujemy si¢ w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niniejszych
warunkach w miejscu 1 terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7. Deklarnjemy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto.
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8. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii. / Oswiadczamy, Ze oferta zawiera informacje stanowigce
tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalezaniu nieuczciwej konlkurendji (nigpotryebne skredlic).
Informacje takie zawarte s3 w nastepujacych dokamentach:

(miejscowosd, data) (imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcey)
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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WOU-IV.271.45.2014.AR Zalgeznik do Formularza Oferly

Tabela Elementdw Roziiczeniowych

Termomodernizacja budynku Zespotu Szkét Ogoinoksztategeych Nr 16 w
Gorzowie Wielkopolskim

Obiekt:

Adres ul.Dunikowskiego; 5 66-400 Gorzéw Wikp.

Nr spec. techn.

1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ .
Lp. Opis jedn.cbmjObmiar cena jedn.nettc  |wariosé netio
$d1.1 Mr;’\lgkucie z muiru oscieznic drewnianych | PGV o powierzchni do 1 szl 14.00
2d41 SST-00 SST-01 Whykucie z muru oscieznic drewnianych i PCV o powierzchni do 2 szl 55.00
h.arch. m2
314 SS5T-06 SST-01 Wykucie z muru ofcieznic drewnianych | PCV o powilerzchni m2 1185.18
b.arch, ponad 2 m2
4d.1.1 gi-rr;go S8T-01 Wykucie z muru istaiejacych luksferdw m2 63.43
S55T-00 85T-1 Wykucie z mury podokiennikéw zewngtrznych stalowych przy
5d.1.1 . o m 869,90
b.arch. cknach podlegajgcych wymianie
557-00 58T-01 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych przy aknach
6d.1.1 5 . 869.90
b.arch. pedlegajacych wymianie
7d1.4 SST-G0 SST-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi ma 08582
b.arch, na adl.do 1 km
8d41 S8T-00 S5T-01 Wywilezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi ma 285,82
o b.arch, - za kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km Krotnosé = 14 '
9d11 (DST008ST01 oo oplata za skiscowarie m3 285.82
b.arch.
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
SST-00 S5T-02 Uzupeinienie Scian iub zamurowanie otworéw w &cianach na
10d.1.2 b.arch zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - cagla kratéwka - m3 19.98
] 3 Zamyurowanie ofwordw w migjscu zdemontowanych luksferow
Montaz okien zespolonych PCV z okusiami, ckno uchyino-
$1d12 55T-00 §8T-02 rozwleralne, uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykoniczone o ma 139.09
* |b.arch. powierzchni do 2.0 m2, z nawiewnikami higrosterowanymi, .
wyposazone w szybe anlywlamianiowq
Montaz ckien zespolenych PCV z okuciami, okno uchylne-
SST-00 S8T-02 rozwieralne, uzytecznodci publiczne], fabrycznie wykonczone o
12d.1.2 . N . " S A m2 289.69
b.arch, powierzchni ponad 2.0 m2, z nawiewnikami higresterowanymi,
wyposazoné w szybe antywlamianiows
SST-00 SST-02 Montaz okien zespolonych PGV z okuciami, okno uchylno-
13d1.2 rezwieralne, uzytecznosei publiczney, fabrycznie wykoficzone o [m2 8290

b.arch. powierzehni do 2.0 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi

Montaz okier zespolonych PCV z okuciami, ckno uchylno-

14d.1.2 Ei:;go §8T-02 rozwieralne, uzytecznodel publicznej, fabrycznie wykoriczone o Im2 818.73
) ) powierzchni ponad 2.0 m2 z nawiewnikami higrosterowanymi
15d1.2 S8T-00 S§T-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiows, ocieplone, bez przeszklenia, m2 410
* |b.arch, wyposazone w zamek rolkowy z wkiadka patentows )
SS8T-00 SST-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe, ocleplone, bez przeszkienia,
164d.1.2 . m2 6.30
b.arch, wyposazone w zamek rolkowy z wktadka patentows
SST-00 SST-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, ccieplone, z przeszkienien,
17d.1.2 b.arch z szybg bezpleczng, wyposazane w zamek rolkowy z wktadka  |m2 9.24
) i patentows
SST-00 S5T-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, ccieplone, z przeszkleniem z
18d.1.2 szybg bezpieczng, wyposazone w zamek rolkowy z wkiadka m2 101.16
b.arch,
patentowa
18d12 SST-00 SST-02 Klraty okrenne_stalowe ponad 2 m2 montowane w oknach sali m3 185.04
h.arch. gimnaslycznej
204,12 $S87-00 557-02 Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych PCV o szerokoéci do szt 14.00
T ib,arch, 0,3 m i diugoéei do 1,0 m przy oknach podlegajacych wymianie :
91812 SS5T-00 SST-02 Ohbsadzenie podokiennikow wewnetrznych PCV o szerokosei do szt 1.00
T | barch, 0,3 m i diugoscl do 2,0 m przy okaach pedlegajacych wymianie .
SST-00 SST.02 Obsadzenle podokiennikéw wewngtrznych PCV o szerckoéci do
22d.1.2 b.arch 0,3 m i dlugosci ponad 2,0 m przy oknach podlegajgcych szt 330.00
T wymianie
23d.1.2 SST-60 §8T-02 Wykananie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy " 2851.60
T [b.arch, cementowo-wapiennej ha osciezach szerokoéci do 25 cm .
SST-00 SST-02 Uzupeinienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. |1l z zaprawy
244d.1.2 b.arch cementowo-wapiennej na Scianach { slupach prostckatnych na  |m2 74,91
R podiozu z cegly i pustakdw (do 5 m2 w 1 miejscu)
26 d.1.2 88T-00 §5T-02 Dwukrotne n]a!owani? tynkdnlv wewngtrznych farba emulsyjng z m2 181,72
b.arch. przygotowaniem powierzchni
95 d.1.2 S5T-00 SST-02 Wykonanie tynkdw zewnetrznych zwyklych kat. 1l z zaprawy m2 712.90

b.arch, cementowo-wapienng] na osciezach o szer.25 cm




SST-00 88T-02

Wykonanie tynkow zewnetrznych kal, 11 z zaprawy cemeniowo-

Zrat.z b.arch. wapienngj o pow. penad 5 m2 na Scianach plaskich m2 74.91
SST-.00 SST-02 Obrobki przy szerckosci w rozwinigoiu ponad 25 cm - z blachy
28d.1.2 coynkowane] - cbsadzenie podokiennikdw zewnetrznych z m2 347,96
b.arch. - ! L
blachy powlekane] przy oknach podlegajaeych wymianie
294d.1.2 g’z}tgo 58T-02 Uszezelnienie stolarki okienng] silikonem akrylowym/parapet m £69.90
2 OCIEPLENIE $§CIAN PIWNIC PRZY GRUNCIE 2
IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA
21 ROBOTY ZIEMNE
30d.24 |SST-00b.arch, Rozebranle.nawmlz.chm z piytek betonowych 50x50x7 cm pa m2 46.00
pedsypoe piaskowej
31d24 |SST-00 b.arch. Rozbic:){i_(a elementow kor]siruKCii b.eionowych_niEZbrojonych % |ma 514
gruboici do 15 cm - skudie wylewki betonowsj przy budynku
Wykopy o §cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
32d.2.1 [SST-00 b.arch, istniejacych fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncle kat,  |m3 418.20
1l
Peine umocnienie picnowych Scian wykopaw linlowych o
33d.2.1 |SST-00 b.arch. glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wrazz  |m2 832.39
rozbidr.(szer.do 3m)
. Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na
34d.21 458T-00 b.arch. odlegtosé do 3 m 1 ubiclem warstwami co 15 cm w gruncie kat. it m3 5217
35d.21 1SST-00 b.arch. :odsypka fillracyjna w gotowym wykopie wyk, z golowege m3 64.03
ruszywa.
36d.2. S5T-00 55T-01 Nawierzchnie z kostki brukowej grubosé € cm na podsypce m2 76.40
" tb.arch. cementowo-piaskowej - wykonanie opaski wokét budynku :
S8T-00 S5T-01 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 ¢m na pedsypce
ard.2A i ; T ; m 150,80
b.arch. piaskowej z wypeinieniern spoin zaprawa cementows,
. Wywsz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do
38d.21 i85T7-00 b.arch, 1 km grunt.kat, m3 6403
: Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy rast.
39421 |SST-00 haeh. |y kofejne 14 km Krotnost = 14 S
40421 |SST-00 barch. Transpori gruzU 2 terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i ma 882
wyladowaniu samochoden: skizyniowym ha odl. de 1 K
Transport gruzu z $erenu rozbiorki przy rgcznym zatadowaniu i
41d.2.1 [88T-00 b.arch. wyladowaniu samochodem skrzyniowym - dod.za kazdy m3 8.82
nast.rozp. 1 km - kolejne 14 km Krotnosé = 14
42 d.2.1 Ei—cge S8T-01 Gruz - oplata za skladowanie m3 8.82
2.2 WYKONANIE IZOLACJ PRZECIWWILGOCIOWE S
43422 Skucie nieréwnoéc’a i oczyszczenie pedioza - oczyszozenie Scian m2 §32.39
przy gruncie
lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, Praygetowanie
44 d.2.2 [SST-00 b.arch. podloza pod izolacje bitumiczne. Odgrzybienie powierzchni $cian jm2 832.39
przy gruacie
|zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Przygotowanie
45d.2.2 |SST-00 b.arch. podioza ped izelacje bitumiczne - reczne uzupetnienie ubytkéw o|m2 249.72
glebokosel do 6 mm na powierzehni do 30 %
lzofacje przeciwwilgociowe i przeciwwedne. Wykonanie izolacji
46 d.2.2 {SST-00 b.arch. efastycznag masg bitumiczng Gruntowanie podioza na mz2 832,39
powierzchni pionowej
Izolacje przeciwwilgocicwe i przeciwwedne. Wykonanie izclacji
47 d.2.2 [SST-00 b.arch. przeciw wilgoci w gruncie elastyczng masg bitumiczng na m2 832,39
powierzchni pionowej
fzolacje przeciwwilgociowe | przeciwwodne, Wykonanie
48d.2.2 |S57-00 b.arch. dodatkowsj izofacji przeciw wilgoci w gruencie elastyczng masg  |m2 413.40
kitumiczng na powierzchni pioncwej docieplenia scian piwnic
49d22 |ss1-00 b.arch. zolacje p(zecfiwwiigociowe i przeciwwodne, Zatapianie jednet m3 83239
warlswy sialki z widkna szklanego
s0d22 |ss1-00 b.arch. lzelczwance éctfany pionowe] w gruncie dodatkowe zabezpleczenie mz 832,39
z folit tioczonej hydroizolacyjnej
23 ROBOTY OCIEPLENIOWE SCIAN PRZY GRUNCIE
51d.23 SST-00 $ST-04 Przyk]ejenle p!yl gAyrop:anu eks’tr‘udewanego a grubosdci 12 cm m2 413.40
b.arch, na $cianach piwnic do glebokosci 1,0 m
52d.2.3 S8T-00 85T-04 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikdw wypuklych m 545.80
b.arch. prostych.
3 QCIEPLENIE $CIAN PONAD GRUNTEM
3. ROBOTY DEMONTAZOWE
y g Demontaz skrzynek, iablic informacyjnych, klimatyzatorow,
53d.3.1 SST-00 S8T-01 uchwiéw do flag, lamp, alarmoéw, elementdw rurowych, kpl. 1.00
b.arch. . N
przewoddw efektrycznych ifp.
54d.3.1 1?::(;2 0 S5T-01 Dementaz kratek wentylacyjnych Sciennych kpl. 112.00
S5T-00 S5T-01 Rozebranie cbrébek blacharskich musdw ogniowych, okapow,
55 d.3.1 . ot . P . m2 237.20
b.arch. kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajace] sie do uzytku
56 .31 S5T-00 S5T-01 Wykucie z muru pedokiennikdw zewnetrznych stalowych przy m 343.65

b.arch.

oknach nie podiegajgoych wymianie




S8T-00 SST-01

57d.3.1 b.arch Rozehranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 102.90
58d.3.1 gz;r;go SST-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 44.80
5931 [SSTOOSSTOT nemontaz cayseczaka zeliwnego kanalizacyinego o &r. 150 mm fsz2l 10,00
SST-00 SST-01 Demontaz przewodow uziemiajgeych i odgromowych z linki o
G0 d.31 b.arch przekroju do 126 mm2 mecowanych na wspornikach na scianie |m 461.20
i ) W ciggu pionowym
61¢d.34 S8T-00 S8T-01 l?gmo:ﬂaz wspor_mkow instalacji cdgromowej | uziemiajacej ze sz, 461.00
b.arch. Sciany betonowej
62d.31 SE8T-00 55T-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3 0.89
b.arch. na odl.de 1 km
63 d.AA SET-00 $57-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami skrzyniowymi m3 0.80
0 |barch, - za kaZzdy nast. 1 km - kalejne 14 km Krotnoé = 14 '
64 d,3.1 Si:;go SST-01 Gruz - oplala za skladowanie m3 0.89
3.2 ROBOTY OCIEPLENIOWE $CIAN ZEWNETRZNYCH
SST-00 S8T-04 Bezspoinowy system docieplen, Przygetowanie podioza.
65d.3.2 b.arch. Zabezpieczenie okien i drzwi folia malarskg m2 2072.00
SST-00 SST-04 Bezspoinowy system docieplest. Przygotowanie podioza, Odbicie
66d.3.2 b.arch tynkow zewn. z zaprawy wapiennej na scianach, filarach, m2 1413.83
' ’ pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - 30% calosci powierzchni
SST-00 SST-04 Bezspoinowy system dociepleri, Przygotowanie podioza.
67d.3.2 b.arch Uzupeinienie ubytkéw w scianach o ilosci do 30 % w stosunku  m2 1413.83
i } do powierzchni $ciany
. Bezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza.
68d.3.2 sz;rcgo SET-04 Oczyszezenie | zmycie podioza - ciany + osciaza okienne m2 5738.88
) ) drzwiowe
SST-00 SST-04 Przygotowanie podioa pod ocleplenia meteda lekka-mokra -
69d.3.2 b.arch impregnacja grzybobdjcza jednokrotnis - Sclany + osciaga m2 5738.88
) ) okienne i drzwiowe
SST-00 SST-04 Bezspoinowy system doclepler. Przygotowanie podicza.
70d.3.2 b.arch Jednokrotne gruntowanis podioza - gciany + ciciaza okiennei  |m2 5738.880
)} i drzwiowe
SST-00 SST-04 RBezspoinowy system docieplen. Przygotowanie podioza.
71d.3.2 b.arch Sprawdzanie przyczepnodci zaprawy klejace] f styropianu do m2 11.48
) i podioza
72432 S8T-00 S5T-04 Sezspolnovyy systen} cfomepleﬁ. Przygotowanie podioza. m2 11.48
p.arch. Sprawdzanie noSnosci kotkow
SST-00 SST-04 Bezspoinowy system dociepled. Przyklejenie plyt styropianowych
73d3.2 b.arch samogasnacych o grubosci 3 cm na osciezach okiennych m2 1026.10
. ) drzwiowych
Bezspoinowy system docieplen. Przykisjenie plyt styroplancwych
S8T-00 S8T-04 samogasngcych o grubosci 5 cm na §cianach befonowych,
74d3.2 b.arch. tynkowanych lub z mozaiki szklanej - wykonanie docieplenia m2 3720
murkdw ogniowych
Bezspoinowy system decieplen. Przyklejenie piyt styropianowych
75d.3.3 S58T-00 S8T-04 ekstrudowanych o grubo_sg 12 cm na sq_anach'he'tctnowych. m2 246,24
b.arch, tynkowanych lub z mozaiki szklanej - docisplenie écian
zewnetrznych piwnic
SST-0C SST-04 Bezspoinowy system docieplett. Przyklejenie piyl styropianowych
76d.3.2 samogasnaeych o grubosci 12 cm na $cianach betonowych, m2 4466.54
b.arch. L h
tynkowanych lub z mozaiki szklanej
SST-00 SST-04 Bezspoinowy system docieplen. Przymocowanie piyt
77rdaz styropianowych za pomocy kotkéw plastikowych w ffoéci § m2 4712.78
p.arch. X
szt./m2 do podioia z cegly
784.3.2 858T-00 SST-04 Bezspomowgf system docieplei. Zatapianie jednej wartswy siatki m2 4949.98
b.arch. na $cianach i slupach.
79d.3.2 S5T-00 S5T-04 E!ezspm.nc_)wy sysiem docieplen. Dodatkowa warstwa siatki na m2 1280.60
b.arch, wysckoscido 2 m
B0 d.3.2 SST-00 SS5T-04 Elezs'pylr?owy system docieplen. Zatapianie jednej warstwy siatki m2 1518.63
b.arch. na osciezach.
atdaz S55T-00 557-04 Bezsp_oinowy systemn docieplert, Montaz listew cokolowych do 640.30
b.arch. podioa z cegly
52 d.3.2 SST-00 85T-04 Bezspoinowy system docieplen. Ochrona naroznikéw wypuklych m 4533.90
h.arch. prostych.
83032 [SSTI0SSTO4  |peqpoinowy system docleplen. Montaz listew dyiatacyinych.  |m 166.40
SST.00 SST-04 Bezspoinowy syster docieplen. Wykonanie rgczne
84d.32 b.arch cienkowarstwe] wyprawy z tynku mozaikowego. Gruntowanie m2 246.24
o podioZa - pierwsza warstwa.
] Bezspoinowy system dociepled. Wykonanie raczne
85d.3.2 S55T-00 557-04 cienkowarstwej wyprawy z tynku mozaikowego na golowym m2 246,24
7 |baarch. podlozu na scianach plaskich | powierzchniach poziomych ’
{ziarno 1,4-2,6 mm}.
S5T-00 SST-04 Bezspoinowy system docieplert, Wykonanie reczne
86d.3.2 b.arch cienkowarstwej wyprawy z tynku silikatowego o faklurze m2 6222.37
) ’ "kamyczkows!’ Gruntowanie pedioZa - plerwsza warsiwa,
Bezspoinowy system docieplen. Wykonanie reczne
87d.3.2 5587-00 S5T-04 cienkowarstwe] wyprawy z tynku silikatowego o fakiurze m2 470374

b.arch,

"kemyczkowe]" na gofowym podioZu na Scianach plaskich i

powierzchniach poziomych (Ziarnc 1,5 mm).




Bezspeinowy system docieplen. Wykonanie rgczne |

55T-00 S8T-04 clenkowarstwe] wyprawy z tynku sifikatowego o fakiurze
86d.3.2 b.arch. "kamyczkowe]" na gotowym podiozu na oéciezach o szerokosc m2 1618.63
ponad 30 em {Ziarmo 1,5 mmy)
89w 2 ﬁ SI: Zabezpieczenie ele $6 =3 m 1920
90d.32 [P0 00SSTO4 onsagvenie kiatek wentylacyinych w dcianach z cegie! szt |112.00
91daz2 [STDOSSTOL Iyontas okingw styropianowyeh oklefanych papa Krotnosé = 3 |m 593.00
SST-00 SST-04 Obrébki przy szerokosci w rezwinieciu ponad 25 cm - z blachy
924d.3.2 ocynkowangj - obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z m2 +37.46
b.arch. N N " o
blachy powlekanej przy cknach nie podlegaigeych wymianie
SET-00 SST-04 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu
934d.3.2 b.arch ponad 25 cm murdw ogniowych, okapow, koinierzy, gzymséw  |m2 237.20
T itp.
SST-00 SST-04 Ponowny montaz uprzednio zdemonlowanych tablic
94 d.3.2 . h . ) " kpl, 1.00
b.arch, informacyjnych, uchwytdw, elemeniow rurowych, itp
95d.3.2 Ez:;go SST-04 Wymianz oéwietlenia zewnetrznego szt. 25.00
96d.3.2 52:;:0 S5T-04 Montaz krawedziaka impregnowansgo m3 2.04
97d.3.2 si}tgo SST-4 Wykonanie deskowania - moniaz deski okapowsj m 102.90
96 d.32 Ei:;ﬁ” SST04 lykonanie deskowania - moniaz laty drewniane m 593.00
SST-00 88T7-04 Rynny dachowe pdlokragle o $r. 15 ¢m - montaz z gotowych
g9 d.3.2 b.arch, slemeniow z blachy powlekanej m 102.80
SST-00 S3T-04 Moniaz z gotowych rur spustowych okraglych o $redaicy 15 cm -
100.d.3.2 b.arch. z blachy powlekanej m 44.80
101d.3.2 Ez;ﬁo 8S8T-04 Montaz czyszczaka kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt 10.00
102d.3.2 8S8T-00 SST-04 Montaz ods:adzek wraz z podigezeniom do istnisiges] kanalizacji ezt 16.00
b.arch. daszczowe)
102d.22 S57-00 SST-04 Monta_i \fvspornik_éva n.aciagowych z jedng zlaczka przelotows s, 461
b.arch. naprgzajaca na $cianie z cegly
Montaz zwodow pionowych naprgzanych z preta ¢ ér.do 10 mm
S5T-00 557-04 na uprzednio zainstalowanych wspornikach na $cianie wraz z
104 d4.2.2 N : . m 461.20
b.arch. oslong zabezpieczajgeq z rury RL28 do montazu pod
eciepleniem elewacii
105 d.3.2 ﬁz}tgo SST-04 Zigcza kontrolne instalacji cdgromowe; szl 44,00
106 4.3.2 S8T-00 55T-04 Montaz skrzlynek nasciennych umozliwijacych pormiar instalacii szt 44.00
b.arch. cdgromowsaj
107 ¢.3.2 Ei:;go SST-04 | Badania instalacji odaromowe] - pierwszy poriar pormiar. |1.00
108d.3.2 gzrc-go S8T-04 Badania instalacji odgromowej - nastepny pomiar Krotno$é =2 ipomiar. [1.00
4 OCIEPLENIE STROPODACHU PELNEGO
4.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
108 d.4.1 Gemontaz anien, przewoddw itp. kpl- 1.00
S8T-00 SST-01 Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych z linki
10d41 b.arch. mocowanych na dachu plaskim m 198,00
11 dds S8T-60 S8T-01 Demontaz w:spomikdm:' odstepowch instalacji odgromowej na szl. 198.00
b.arch. dachu piaskim na papie na betonie
Rozebranie obrobek blacharskich muréw
112 d.4.1{SS7-00 SST-01 ogniowych,ckapéw,kolnierzy gzymsow, wyciggdw m2 22.80
b.arch. | : : O ,
wentylacyinych, itp.z blachy nie nadajacej sie do w2yitku
113 d.4.1 g?r-c'ﬁﬁ SST-01  |Rozbitrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2  |982.52
85T-00 S57-01 Rozbidrka pekrycia z papy na dachach befonowych - nastepna
114 dA1) arch. warstwa - keleje 2 warstwy Krolnosé = 2 m2  jesas2
115 d.4.1 58T-00 SS5T-01 Zerwanie posadzki cemen‘towej - aaalo_gla - usuhiecie m2 982 52
b.arch. wykruszonych warstw dociskowych, szlichta cementowa
116 G.4.1 S8T-00 SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3 12.98
b.arch. na odl.do 1 km
117 d.41 S5T-00 SST-01 Wywiezienie gruzu spryzmawanego samochodami skrzyniowymi m3 12.28
“ [hoarch, - za kazdy nasl. 1 km - kolejne 14 km Krotnosé = 14 ’
1844135 TDOSSTOT ez opiata za sktadowanie m3 1228
.arch,
4.2 ROBOTY OCIEPLENIOWE
119d.4.2 Uzupelnienie wykruszonej wylewki cementowej stropdachu m3 4.91
g . |Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie
120 d.4.2 SST-00 SSF-05 SST cementowsj do osciezy lub powierzchni Scian - nadmurowanie  {m2 16,80
07 b.arch, .
murkéw ogniowych
¥ g .| Tynki zewnetrzne na Scianach plaskich i pow. poziomych zwykle
121d42 gf; ::1:1331‘ 05 SST 11 kategorii - wykonanie tynkéw na kominach i murkach m2 49.80
i} ) agniowych
122 d.4.2 378 ;’22}?8105 58T Oczyszezenie mechaniczne podioza stropedachu mz 982.52
123d.4.0 S8T-00 $8T-05 SST-jPrzygotowanie podioza stropodachu - gruntowanie powierzchni m2 982 52

07 b.arch.

preparatem gruatujacym de powierzchni betonowych




|zolacje z papy asfaltowe] poziome na sucho - jedna warstwa -

124 d.4.2 S5T-00 SET-04 55T analogia - paroizolacja bilumiczna papa termozgrzewaina G-200 im2 982.52
07 b.arch. 540
. g | Docieplenie stropodachu styropapa EPS 200, sklasyfikowang
126 d.4.2 gﬂ; giEST 05 SST jako NRO grub. 15 cm jednestronnie laminowang w ukladzie m2 982.52
) i klejonym
126 d.4.2 gTS ';-:::EST-Os S5TH Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwows, m2 982,52
SST-00 SST-056 SST-{Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng - obrébki z papy
127d.4.2 07 b.arch. nawierzchniowej m2 37.90
128 d.4.2 g’f;“gfcﬁm“% S5 Wykonanie kominkéw wentylacyjnych ok. 1/40 m2 szl (2456
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigziu
120 442 SS8T-00 SST-05 5574 ponad 25 cm - w iym wykonanie paséw nadrynnowych m2 19.70
"= |07 b.arch. podrynnawych, wyGiagdw wenlylacyinych, obrobki wokdt '
komindw
SST-00 SST-05 S5T4 Mentaz wspornikdw naciggowych z dwoma zlaczkami
130d.4.2 przelotowymi naprezajacymi na dachu betonowym krytym papa szt 212.00
07 b.arch. jub blacha
131 Az S5T-00 $ST-05 887+ Montaz zwoddw porzicmych nienaprezanych z preta o ér. do 10 212,00
"7|07 barch. mm na dachu plaskim pcknytym papa na betonie )
132d4.2 gTS ;';'SECEST'% S5H Mentaz uprzednio zdemontewanych anten, przewoddéw itp. kpl. 1.00
5 OCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO
5.1 ROBOTY DEMONTAZOWE
133 d.5.1 Ssajcgo 58T-01 Demoniaz anten, przewoddéw itp. kpl 1.00
134 d.5.4 SS8T-00 SST-01 Demontaz przewoddw uziem{ajqcych i odgromowych z. linki m 612.90
b.areh. mocowanych na dachu plaskim
136 d 5.4 58700 85T-01 Demeniaz V\.:spornikévx.' odstqpowch instalacji odgromowej na ey 613.00
b.arch. dachu piaskim na papie na betonie
SST-00 SST-01 Roz_ebrame obrébek bla.charsknch muréw ) o
138 d.5.1 b.arch ogniowych,okapdw kolnisrzy gzymsdw iip.z blachy nie nadajacej jm2 64.70
) i sig do uzytku
137 d.5.1 ﬁ?r;go SST-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych m2 3370.63
S5T-00 SST-04 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna
138d.6.1 b.arch. warstwa - kolejne 2 warstwy Krolnoéé = 2 m2 3370.62
SST-00 S8T-G1 Zerwanie posadzki cemenlowej - analogia - usunigcie
139d.5.1 b.arch. wykruszonych warstw dociskowych, szlichta cementowa mz 337062
146 d.5.1 SST-00 SST-01 Os_tfqzne zdjecie piyt korytkowych o wym. 2,88x0,6 m celem ozt 60.00
h.arch. dojécia do stropedachu wentylowanego
S8T-00 SST-01 WywiezZlenie gruzu spryzmowanego sarmochodami skrzynicwyrmi
141451y, arch. na odido 1 km ms 4242
142 d.51 S8T-00 857-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi 3 42142
7 |boarch. - za kazdy nast. 1 km - kolejne 14 km Krotnogé = 14 .
143 d.5.1 gsarT;?c:o SET-01 Gruz - optata za skladowanie m3 4212
5.2 ROBOTY OCIEPLENIOWE
- ||zolacje ciepine slropodachdw i poddaszy, wykonywane
144 d.6.2 SST-00 SST-05 SST. granulatem z welry mineralnej o grubosci 15 cm metodg m2 3202.10
07 b.arch. o S
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
Izolacje ciepine siropodachdw i poddaszy, wykonywane
557-00 S3T-05 S5T-{ granulatemn z welny mineralnej metodg wdmuchiwania do
145d5.2 07 b.arch. przestrzeni - dodatek za kazdy § e gruboscl - kolejne 5 em mz 320210
grubosci Krotnosc =5
g g .| Dachy z plyt prefabrykowanych drobnowymiarowych
146 d.5.2| 55190 S8T-05 85T, atomych korytkowych zamknielych - montaz uprzednio  m2 103,68
07 b.arch.
zdemontowaryych phyt korytkowych
147 d5.2 g;,s E':::EST'% 55T Uzupelnienie wykruszanej wylewki cementowej stropdachu m3 16.85
148 d.5.2 g? E-:ngST-OS 85T Oczyszezenie mechaniczne podioza stropodachu m2 3370.63
149 6.5.2 S8T-00 SST-05 SST-|Przygotowanie pod.Ioza siropoda.chu - gfuntowanie powierzchni m2 1370.63
07 b.arch, | preparatem gruntujgeyim do powierzchni betonowych
160d.5.2 g;‘:;»g?cEST“DS 85T Pokrycie dachow papg termozgrzewalna dwuwarstwowa, m2 3370.63
461 d.6.2 SST-00 SST-05 SST Pokfyme dgchovy papg termozgrzewalna - obrdbki z papy m2 201.50
07 h.arch. nawierzchniowsj
Obrabki btacharskie 2 blachy powlekane] o szer.w rozwinieciu
152 d.5.2 SST-00 S5T-05 S5T{ponad 25 cm - w iym wykonasie pascw nadrynnowych i m2 84.70
07 barch. podrynnowych, wyciagdw weniylacyjnych, obrbki wokol :
komindw
SST.00 SST-05 SST Moniaz wspornikéw naciggowych z dwoma zigezkami
153d.5.2 przelotowyrni naprezajacymi na dachu betonowym krytyim papg |szt, 812,00
07 b.arch, lub blacha
154 d.5.2 S5T-00 S5T-05 557+ Montaz zwoddw poziecmych nienaprezanych z prata o &r. do 10 m 612,96
“TT107 boarch, mim na dachu plaskim poknytym papa na betonie i
156 4.5.2] 55 1-00 SST-05 85Ty, vy uprzednio zdemontowanych anten, przewoddw itp. kpl. 1.00

07 b.arch.




6 ROBOTY REMONTOWE
6.1, REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
156 d.6.1|SST-00 b.arch. Uzupelnienie z'brojonych §cian z betonu monolitycznego - m3 127
remont schoddw zewnegirznych
157 d.6.1|SST-00 b.arch. Wzmocnienie | uodpornienie powierzehni betoncwych schoddw mz 112.60
zewnetrznych
158 d.6.11SST-00 b.arch. Wykor_mame podkladu POd posadzki - gruntowanie powierzchni m2 213.80
emulsjg do gruntowania
159 d.6.1|55T-00 b.arch, Wykonanie podklada_l pod posadzki sameniwelujgca wylewka m2 213.80
cementowa grubosci 2 mm
-~ Wykenanie podkladu pod posadzki samoeniwelujaca wylewka
160 4.6.1|S8T-00 b.arch. cernentowy - dodatek za kazdy 1 mm grubosci - kolgjne 3 mm m2 21280
Posadzki jednobarwne z phytek kamionkowych "Gres”
161 ¢.6,1|SST-00 b.arch. antyposlizgewych, antymrozowych na zaprawach Klejowych, m2 213.80
warsiwa kleju grubosci 5 mm, phytki 30x30
162 d.6.1185T-00 b.arch, Demontaz balustrad schodowych stalowych szt 4.00
163 d.6,11SST-00 b.arch. Moniaz balustrad schodowych stalowych prosiych m 51,70
SST-00 SST-04 Przygotowanie podloza. Odbicie tynkow zewn. z zaprawy
164 d.6.1 wapiennaj na scianach, filarach, pilastrach o pow. odbiciado §  [m2 4.86
b.arch. . . N
m2 - 30% calodci powierzchni
165 d.6.1 S5T-00 55T-04 Przygotowanie podioza, Uzupelnienie ubytkdw w $cianach o m2 4.86
" |b.arch. llosci do 30 % w stosunku do powierzchni Sciany )
166 d.6.1 Eg{;go SST-04 Frzygolowanie podioza, Gozyszezenie i zmycie podloza m2 16.20
167 d.6.1 Sz—rr(;go S8T-04 Przygotowanie podioza - impregnacja grzybobdjcza jednokrotnie |m2 18.20
168 d.6.1 Si:;go SST-04 Przygotowanie pedloza, Jednokrotne gruntowanie podioza m2 18.20
169 d.6.1 gi:;g 0 357-04 Zataplanie jednej warlswy siatki na $cianach i stupach m2 18.20
170 d.6.1 SST-00 SST-04 Wyi(o_nante reczne cienkoyvarsiwei wyprawy z tynku m2 16.20
b.arch. mozaikowego. Gruntowanie podloza - pierwsza warstwa,
. g Wykonarnie rgczne cienkowarstwe] wyprawy z tynku
171 d.6.1 gi;rcgo 58T-04 mozaikowego na gotowym podioZu na cianach plaskich i m2 16.20
’ . powierzchniach poziomych (ziarno 1,4-2,0 mm).
3 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
172d.6.4551-60 b.arch, wytadowaniu samochoderm: skzzyniowym na odl. de 1 km m3 0.14
Transport gruzu z terenu rozbidrii przy recznym zatadowaniu §
173 d.6.1|S57-00 h.arch. wyladowaniu samochedem skrzyniowym - dod.za kazdy m3 0.14
nast.rozp. 1 kim - kolejne 14 km Kroino$é = 14
174 d.6.1|S8T-00 b.arch. Ciuz - oplata za skiadowanie m3 0.44
6.2 ROBOTY MALARSKIE
SST-00 SST-04 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeclege stopnia
175d.8.2 b.arch czystoéci kenstrukej pelnosdciennych (stan wyjsciowy m2 37.60
e powierzchni B}
SST-00 SST-04 Czyszozenie przez szezotkowanie reczae do trzeciego stopnia
176 d.6.2 b.arch czystodci konstrukeji szkieletowyceh (stan wyjsciowy powierzchal [m2 51.70
. . B)
177 d.6.2 Si}:ﬁo S8T-04 Odtluszezanie kenstrukcji pelnosciennych m2 37.60
178462100 09504 o apuszezanio konstrukeji szkieletowyeh m2 5170
88T-00 S5T-04 Malowanie dwukrotne pawierzchni pelnych szpachlowanych
17948214 reh. jadnckrotnia m2 780
180 d.6.2 S5T-00 SST-04 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw m2 51.70
b.arch. prostych
6.3, REMONT DASZKOW NAD WEJSCIAMI
181d.6.3 Esa:;go S8T-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych mz2 48,20
SST-00 55T-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna
162 d€.3 b.arch, warsiwa - kolejne 2 warstwy Krotnoéé = 2 m2 4020
Rozebranie cbrébek blacharskich murdw
183.6.3|°0 00 SST-0T 1 iowych,okapdw, keinierzy, gzymséuw, wyciagéw m2 1270
b.arch, N . h ot ot ;
wentylacyjnych, itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
SST-00 SST-04 Przygotowanie podioza. Odbicie tynkéw zewn. z zaprawy
184 d.6.3 b wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow, odbicia do 5 [m2 17.73
.arch. P A X
m2 - 30% caloéci powierzchni
S55T-00 SST-04 Preygotowanie podioza. Uzupelnienie ubytkdw w dcianach o
185d.6.3 b.arch, ilodci do 30 % w stosunku do powierzchni $ciany m2 1773
186 d.6.3 gi?_—cgo SST-04 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie i zmycie podloza m2 59.10
187 d.6.3 Ei-:cgo SST-04 Przygotowanie podloza - impregnacja grzybobdjeza jednokrotnie fm2 59.10
188 d.6.3 Ez-rl-cgo SST-04 Przygolowanie podioza. Jednokroine gruntowanie podioza m2 59.10
189 4.6.3| 55T 00 BSTM 7t apianie jednej wartswy siatki na scianach i slupach m2  |59.10
SST-00 SST-04 Wykonanie reczne cienkowarstwej wyprawy z tynku siikatowege
190 d.6.3 b.arch o fakturze "kamyczkowe}" Gruntowanie podioza - pierwsza mz2 59.10
i i warsiwa
SST-00 5ST-04 Wykenanie reczne clenkewarstwe] wyprawy z tynku silikatowego
191 d.6.3 o fakturze “kamyczkowe]" na gotowym podlozu na cianach m2 59,10

b.arch,

ptaskich | powierzchniach poziomych {ziarne 1,5 mm}




S58T-00 §8T-07

192 d.6.3 & arch Pokrycie daciidw papg termezgrzewalng dwuwarstwows m2 49.20
SST-00 SST-07 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigeiu
193 d.6.3 b.arch ponad 25 cm - w tym wykenanie paséw nadrynnowych i m2 12.70
) i podrynnowych, cbrébki wokst kemindw
6.4. REMONT KOMINOW
SST-00 SST-04 Przygoiowanie podloza. Odbicie tynkéw zewn, z zaprawy
194 d.6.4 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbiciado 5 |m2 7.83
b.arch. " . :
m2 - 30% caloci powierzchni
105 d.6.4 S8T-00 S57-04 Przygotowanie podioza, Uzupeiienie ubytkow w Scianach o m2 .83
" |b.arch. ilo§ci do 30 % w stosunku do powierzchni $ciany )
196 d.6.4 S::;go S5T-04 Przygofowanie pedloza. Oczyszczenie | zmycie podioza m2 26.10
197 d.6.4 ES‘;E;O 587-04 Przygotowanie pedioza - impregnacja grzybobéjcza jednckrotnie [m2 26.10
198 d.6.4 Sz:;g 0 557-04 Przygetowanie podioza. Jednokretne gruntowanie pedtoza m2 26.10
199 d.6.4 Sz:;go SST-04 Zatapianic jednej wartswy siatki na $cianach i stupach m2 26.10
SST-00 SST-04 Wykonanie rgczne cienkowarstwej wyprawy z tynku sifikatowego
200d.64 b.arch o fakturze "kamyczkowej" Gruntowanie podloza - pierwsza m2 26.10
- warstwa
S5T-00 BST-04 Wykonanie reczne cienkowarstwaj wyprawy z tynku sifikatowago
201464 o fakiurze "kamyczkowej" na goiowym podlozu na scianach m2 26.10
b.arch. s N A : '
plaskich i powierzchniach poeziomych {ziarno 1,5 mmy)
6.5. REMONT DOSWIETLI OKIEN PIWNICZNYCH
202d.6.5 Si:;go S8T-04 Uzupeinienie Scian betonowych m3 3.83
203 d.6.5 Sz-rl;:.go S8T-04 Wzmocnienie | uodporniente powierzchni betonowych m2 256.30
SST-00 SST-04 Czyszezenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia
204 4.6.5 b.arch czystosci Konstrukeji szkigletowych (stan wyiSciowy powierzchni |m2 139.80
. . B)
205d6.5 gi:;go SST-04 Odttuszozanio kenstrukeji szkisletowych m2 139.80
208 4.6.5 S8T-00 S5T-04 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw me 139.80
b.arch. prostych
7.0 RUSZTOWANIA
207 d.7 Si;rc"go S8T-04 Rusziowania zewnetrzne rurzowe o wysckosci do 15 m m2 6713.40
208d.7 gz;r;g 0 §5T-04 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 6713.40
209 d.7 SST-00 S5T-04 Insiallalcje odgromowse na rusziowaniach zewngtrznych m2 6713.49
b.arch. przysciennych wysokodci do 15 m
Czas pracy rusztowan grupy 1
SST-00 S5T- {poz.:1,2,3,4,5,11,12,13,14,19,26,27,28,29,53,54,55,56,57,58,6C
210d.7 | ,61,65,66,67,68,89,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,86,8/ kpl.

7,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,103,104,176,177,179,1

81,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193)

RAZEM NETTO:

VAT

RAZEM BRUTTO:







WOU-IV.271. 45.2014. AR

ZALACZNIK NR 2 do SIW?Z

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja/My, nizej podpisany/ni

Oswiadczam/my, iz spelniam/my warunki o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamédwieni publicznych,
w tytn:

1.

2.
3.

posiadam/my uprawnienia do wykonywania okreflonej dvzialalnosci lub czynnoéci, jezeli przepisy prawa
nakladajg obowiazek ich posiadania,

posiadam/my wiedze i do$wiadczenie do wykonanie zaméwienia;

dysponuj¢/emy odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wylkonania zaméwienia;
znajduje/ emy si¢ w sytuacii ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamédwienia.

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie 1 podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*UWAGA

W pryypadkn spotki cywilngi/ kopsorgum, oswiadizenie skiadgia (podpisuja) wsgysey wipdiniey/ konsorganc na jednym wspdluym
driiks.
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WOU-IV.271. 45.2014.AR

ZALACZNIK NR 3 do STWZ,

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
Ja, nizej podpisany

oswiadczam, e nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie att.
24 ust.1 ustawy Prawo zamowied publiczaych.

(miejscowosé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0sob uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* UWAGA
IV prypadies spotki cywilnei/ konsorgum, oswiadezenie skiada (podpisuje) kasdy ze wspoinikon/ konsorgantdw na osobuym druku.
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WOU-1V.271. 45.2014.AR

ZALACZNIK NR 4 do SIWZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN

- co najmniej dwie toboty budowlane o charakterze zblizonym do przedmiotu zamdwienia, tj. roboty polegajace na
termomodernizacji obiektéw budowlanych o parametrach: $ciany w ilosci min. 2000 m2, dach min. 1000m? i wymiana
okien w iloci min. 500 m? kazdy,

i tyss: roddgey robil, powiergehnia) | s

W odniesieniu do robdt spelniajacych warunki udzialu w postgpowaniu - dolaczy¢ nalezy dowody okreélajace, czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoficzone.

(data) . ( imienne pieczgcie 1 podpisy 0sdb uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy)
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/nazwa i adres Wykonawcy/

ZALACZNIK NR 5 do STWZ

WYKAZ OSOB, KRORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

DOSWIADCZENIE
IMIT; 1 STANOWISKO ZAWODOWE | PODSTAWIA DO POSIADANE
Lip. w przedmiotowym DYSPONOWANIA
NAZWISKO postepowaniu (ilo$¢ lat dodwiadczenia OSOBAD UPRAWNIENIA
zawodowego)
peinienie funkejt Posiadane Uprawnienia:
kierownika budowy -
kiervownik budowy | T
........ lat
(min.3lat) | ] e
pelnienie funkeji Posiadane Uprawnienia:
kierownik robét kierownika robot
elektrycznych elektrycznych - ... | | T
lat R
(min, 3 lat}
C flos¢ lat pracy na Posiadane Uprawnienia:
inzynier budowy | pydowie - .......... lat
(min. 1rok) | e
UWAGA:

W przypadku wskazania oséb, ktérymi bedzie dysponowal Wykonawea, do oferty nalezy dolaczyé pisemne zobowiazanie
innego/innych podmiotéw do oddania do dyspozycji osoby/oséb zdolnej do wykonania zaméwienia.

"Nalesy podas, ey dana osoba jest zatrudniona na podsiawie stosunkn pracy ezy stosunkn cywilnaprawiege (wnowa slecente, unowa o dziels) albo
exy prsediogone sostato pisernne sobowiqzanie innego/ innych podmiotn/podmisti do wdostepuienia osoby/osdb 3doluei/ zdoluych do wykonania
sardwienia,

OSWIADCZAM, ZE WYZEJ] WYMIENIONE OSOBY, KI'ORE BEDA UCZESTNICZYC W
WYKONYWANIU ZAMOWIENIA POSIADAJA WYMAGANE UPRAWNIENIA.

(tmienne pieczecie i podpisy oséb uprawnionych
reprezentowania Wykonawcy

(miejscowosé, data)
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WOU-1V.271. 452014 AR

ZALACZNIKC NR ¢ do STWZ

/nazwa i adtes Wykonawcy,/

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

ubiegajacego si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego zlozone na podstawde art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia
2004 1. - Prawo zamowient publicznych (Dz. U. z 2010 £. Nt 113, poz. 759 ze zm.)

Oswiadczam, ze firma, ktéra reprezentuje, nie nalezy do grupy kapitalowej.*

Oswiadczam, ze firma, ktéra reprezentuje, nalezy do grupy kapitalowej.*
W zwigzku z tym ponizej zamieszczam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowe:

W zalgczeniu przedkladam liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowe). **

(miejscowoscé, data) (imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

*niepotrzebne skreslic
#* jesli na niniejszym formularzu jest za malo miejsca, mozna dolaczyé¢ liste oddzielnie.
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CZESCII

PROJEKT UMOWY
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UMOWA nr ...../ WIN/2014

na roboty budowlane

Sporzadzona W dnil ..o i, w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzow Wlkp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow WIkp.
reprezentowanym przez:

Tadeusza Jedrzejczaka - Prezydenta Miasta
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

dziatajacym na podstawie wpist do KRS pod numerem ..o, , bedacym
zarejesirowanym platnikiem podatku VAT, onr .o JREGON L
reprezentowanym przez.

.....................................................................

zwanym dalej Wykonawca’.

§1

(d.efinicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace slowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1.

2.
3.

Wykonawca — oznacza wykonawce robdt bedagych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

Kontrakt - oznacza ninigjsza umowe,

Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot  upowazniony przez — Zamawiajacego

do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyioniony odrebnym postepowaniem: Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontrakfu,

Odbiér czesciowy - protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu  robot.

Odbidr czeSciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi | gwarancji. Odebrane czgSciowo

przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawcy, na Zamawiajacego nie

przechodzi ryzyko | odpowiedzialnosé a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania

w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakoficzenie realizacji robot budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie

za zakoriczong wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji,

2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3) Wykonawca Robot na dzien powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze Zamawiajacemu
kompletna dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jej kompletnoéci
i prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sig date wplywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego).

Odbior koficowy — profokolame przekazanie z udzialem stron Kontrakfu przedmiotu umowy

w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoficzeniu odbioréw czgsciowych,

po dokonaniu przez Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposob prawidlowy catosci przedmiotu

umowy. (Przed odbiorem koncowym, na dzien zakoficzenia realizacji robét, nalezy skompletowac

=



%”

7

10.

11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

dokumentacjg powykonawcza, w tym gwarancje, zaéwiadczenia od organéw kontroli technicznej,
zawiadomienia wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego, a takze nalezy uporzadkowac teren
inwestycji). Dokonanie odbioru korficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru
koricowego. Odbior koricowy rozpoczyna bieg rekojmi | gwarancji dla calej inwestycji.

QOdbior ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi | gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajgcego dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego
wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez zwrot zatrzymanej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakorczenie realizacji umowy uznaje sie
podpisanie protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokofu odbioru ostatecznego jest
datg zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy,

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koftcowego, powolana przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolamie,
na ktérym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacia Istoinych Warunkow Zamowienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajacego zawarcie niniejsze] mowy.

STWIOR - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét jest to zhior dokumentéw
stanowiacych integraing czes¢ dokumentacii projektowe], okreslajacych zasady wykonania i odbioru
robot w sposéb pozwalajacy na osiggniecie ich wymagane] jakosci, a takze wszelkie zmiany
dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem,

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, wykonawczy, Specyfikacie Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot opracowane celem przeprowadzenia inwestycji wraz z wszelkimi decyzjami
administracyjnymi, a w szczegalnosci zgloszeniem robét, na podstawie ktorych mozna realizowaé
roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacia, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
[ 2 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz
SIWZ stanowiacym integraing czes¢ niniejszej umowy. Kompletnost dokumentacji powykonawcze
Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem o jej kompletnosci i prawidiowosci wykonania
w Swielle zapisow wiw ustawy i wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacji jest rowniez potwierdzana
przez Nadzér Inwestorski. :
Wada/usterka — cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robt lub urzadzen ze wzgledu na cel
0znaczony w umowie Iub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robot lub
urzagdzen, o istnieniu ktdrego Wykonawca zapewniat,

Sita wyzsza - zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktdremu nie mogty zapobiec ani
ktéremu nie mogly przeciwdziataé, a kidre uniemozliwia Wykonawey wykonanie w czesci lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 14 ninigjszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, kidrej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiace cze$¢ zaméwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawca a innym
podmiotem (Podwykonawca).

Nadzor autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt. 4 ustawy — Prawo Budowtane.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy )

Umowa zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907
ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogfoszenia opublikowanego w Biuletynie
Zamowien Publicznych pod N ....ccves oo,



ISEg

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzia Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej:

§3
(przedmiot umowyy}

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie  robot
termomodernizacyjnych budynku Zespotu Szkot Ogdinoksztatcacyeh nr 16 przy ulicy Dunikowskiego
5 w Gorzowie Wikp.
Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nize] wymienione dokumenty opisujace
przedmiot umowy:
1) ninigjszy aki umowy,
2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
4)  Dokumentacja Projektowa,
5)  Tabela Elementdw Rozliczeniowych
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako cze$¢ niniejsze] umowy,
w Kkolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢
odczytywane w takiej samej kotejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy trakiowaC jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupelniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannoéci. _
Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktbrej mowa
w ust. 2 ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w pemi Swiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzany jest w roku 2014 zrealizowaé zakres robdt dotyczacy:

a) wymiany stolarki okiennej w segmencie E budynku

b) wykonania wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia stropodachu z

wymiang pokrycia dachowego, ociepleniem $cian zewnetrznych oraz ocieplenia $cian przy
gruncie wraz z izolacjg przeciwwilgociowa w segmencie E budynku

Wartos¢ robot zrealizowanych przez Wykonawce w roku 2014, za kiére platnosci Zamawiajacy
zobowiazany bedzie dokona¢ w terminie do 31.12.2014r. nie moze przekroczyé kwoty
1 750 000,00zt

84

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokofu
odbioru ostatecznego.

Termin zakonczenia robot zwiazanych z wymiana stolarki okiennej w segmencie E budynku - do dnia
30.09.2014r.

Termin zakonczenia wszystkich niezbednych prac zwigzanych z wykonaniem ocieplenia stropodachu
z wymiang pokrycia dachowego, ociepleniem écian zewnetrznych oraz ocieplenia Scian przy gruncie
wraz Z izolacig przeciwwilgociowa w segmencie E budynku - do dnia 30.10.2014r,

Termin zakoAczenia realizacji robot budowlanych — do dnia 30.06.2015r.

Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych zostato zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejszej umowy

Okres gwarancii ustala sfe na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koficowego.
Okres rekojmi ustala sie na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
(okres rekojmi dla Wykonawcy zostat rozszerzony do 36 miesiecy zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu
Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiofu umowy:




wtemminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze
Zamawiajacemu osoby pelniace funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych
wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu
stosownych uprawnien i przynaleznosci do fzby Inzynierow Budownictwa, W tym terminie nalezy
rownieZ przediozy¢ wniosek o zmiang osoby funkcyine] na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy — zmiana osoby
mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

W ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
hiezbegdne do dokonania zgioszenia budowy/rozpoczecia robét do organu nadzoru budowlanego
~ dia robot, ktére realizowane beda na podstawie decyzji,

w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedziainosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren budowy —
do dnia fub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacie projektows,

w ciggu 7 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy.

w ciagu 14dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
uszczegdlowiony  harmonogram  przedstawiajacy  planowang realizacie  rzeczowg
i finansowa_przedmiotu umowy,

czynnosci odbiorowe rozpoczgle zostang w ciagu 21 dni od zlozenia Zamawiajacemu
pisemnego powiadomienia o zakoriczeniu realizacji robat budowlanych.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

LUMOowY.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie |na whasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmioty
umowy

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

00~ Oy n
T T e A

10)

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

W nim wpiséw na biezaco,

wypeiniania i realizacjl polecer wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét

w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacj,

opracowania planu  bezpieczenstwa [ higieny pracy i umieszczenia informaci
0 migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru,

realizacii robGt w terminie okreslonym ninigjsza umowa,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w trakcie frwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Strony ferminie, nie diuzszym jednak niz fermin technicznie
uzasadniony, niszbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,



11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, -
uzgodnieti, opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami - szczegolnymi
— niszbednych do odbioru przedmiotu umowy,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych
wyzej, a wynikajacych z procedur okrelonych w pizepisach szczegdinych niezbgdnych do
wlasciwego | kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

realizacji robot w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz

- propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego

i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego 1 Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objgtych ninigjsza umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

przestrzegania wymagan  dotyczacych realizacii robot, kontroli jako$ci materiatow
i robot oraz badaf i pomiaréw wzakresie okreslonym w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wptynaé
na jakos¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rezliczenia w formie
dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednej wspoipracy przy realizacji robdt z Wykonawca
robét zwigzanych z dostosowaniem segmentu E dla potrzeb Zespolu Ksztatcenia Specjalnego.
Brak wspolpracy przy realizacji robét bedzie fraktowany jako nienaleZyte wypetnianie
warunkow niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzgadniaé z Nadzorem Inwestorskim planowane
rozpoczecie robot na obszarze objetym dziataniem Wykonawcy Robét realizujacego zakres
zwigzany z dostosowaniem segmentu E budynku dia pofrzeb Zespolu Ksztalcenia
Specjalnego.

Wyrnagania Zamawiajacego dotyczace osob funkeyinych:

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejsza umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane. '

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninigjszej umowy,
powolany pisemnie | wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych oraz specjalisty do spraw
rozliczen, beda pemity osoby wskazane w ofercie Wykonawey zloZzonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:

a)  powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
w szczegoInosci upadku z wysokosci,

b)  zuwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastrukiury z dnia 23.08.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126).



4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzaja Wykonawece, nie podlegajg

odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogéine robot.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

10)

1)
12)
13)

14)

15)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy | miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
| porzadku, a w szczegdlnoscl przesirzegania przepisow BHP,

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w  rozmiarach koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody
I energi elekirycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenia kosztow zuzycia wody, energii elektryczne] w okresie realizacji robot,

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktdrych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez
caly okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koficowego,

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peine] odpowiedzialno$ci
materialnej,

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopéw, rusztowan i miejsc wykonywania
robdt oraz miejsc sktadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot,

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczerstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania | Odbioru Robét oraz
starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatainosci, w tym skutki finansowe,
zapewnienia dojazdu i dojst do szkoly oraz przedszkola wraz z pokryciem kosziow wykonania
i rozhidrki tymczasowych dojazdow, przejéé, kladek, podjazdéw, itp.,

Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z  robotami prowadzonymi przez Wykonawce, W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zZlokalizowanego w  miejscu
prowadzenia robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swoj koszt,

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg | innymi  negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytuls, w tym przed kradzieza i zniszczeniem
wszystkich materialow dostarczonych na plac budowy,

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkad komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadow,
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego ferenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoficzenia realizacji rob6t budowlanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoéé zapohiezenia
awarii,

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz
placu budowy w stopniu uniemoziiwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby
wystapi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ zrealizowane roboty w roku 2014 przez nastaniem
okresu zimowego w sposob uniemoZliwiajacy zniszczenie zrealizowane] czesci robot. Za
wykonane roboty odpowiedzialnosc w catosci ponosi Wykenawca,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace harmonogramu realizacji przedmiotu umowy:

1)

LN

Wykonawca winien opracowaé i przediozyé do akceptacii Zamawiajacego harmonogram
rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé wykonywaniza
prac/robdt, czas wykonywania pracfrob6t | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonac w oparciu o tabele elementow roziczeniowych.

Harmonogram  winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania




Wykonawcy i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejsze]
umowy,

Wykonawca winien uakiualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminie 4 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przediozy¢ do akeeptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceago dotyczace odbioru robot;

1)

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbidr
koricowy, odbior przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach | w terminach
okreslonych w dokumentagji projektowej i STWIOR, a jezeli termin ten nie zostat okreslony
zawiadomienia nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia,

Przed rozpoczeciem odbioru robot Wykonawca przygotuje | przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru czesciowego robdt w zakresie i ilosci okreslone] postanowieniami dokumentacii
projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot i Harmonogramie
rzeczowo — finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie odebranych przez
Nadzor Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego | na wiasny koszt
dokona ich odkrycia fub wykona te roboty ponownie.

Gotowosé do odbiorow robét opisanych w ust. 1 powyzej, Wykonawea (Kierownik Budowy)
bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma
obowiazek przystapié do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia
od Wykonawcy. ‘

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu  gotowo$¢ do  odbioru  koricowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koficowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci
whudowywanych materiafow,

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWIOR oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowaé i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w STWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsiuge laboratoryjng, obsiuge
geodezyjna, sprzet, zaopalrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i bada materiatéw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbiorow
czeéciowyceh i koiicowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone
przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportt,
wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem
badan laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, ochrony p.pozZ. i inne przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
zasad ochrony $rodowiska, ochrony p.poZ. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrong instalacji na powierzchni  Ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych



10.

11.

10)

I badawczych oraz uzyska od whascicieli tych urzadzer potwierdzenie informacji ‘'dla pofrzeb
planu ich lokalizagj.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
| urzadzer podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwigzanego
z realizacjg przedmiotu umowy.

Wymadania Zamawiajgcego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow
W szozegllnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Paristwowsj Inspekcji Pracy, Panstwowe] Strazy PoZarnej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyze]
pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiazany jest udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym i innymi wykonawcami niniejszej

umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatéw rozbiorkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztdw unieszkodliwienia materialow
nie nadajacych sig do powtérnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru Jub utylizacii.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest uzyé materialow
gwarantujacych odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych | jakosciowych okreslonych
w dokumentacii projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w obowiazujacych przepisach.

Zabrania sig stosowania materialow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm
oraz innym okrelonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanieiwbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosd, deklaracje zgodnosci) | okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego. :
Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialéw przeznaczonych do whbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow réwnowaznych
winien w pefni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zalgczajac
rowniez opinie Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koricowym Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu  dokumentacje powykonawcza zawierajacg migdzy innymi  deklaracje
zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny
wskazywaC, ze dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca
wbudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega
weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakoSci, wiasciwosc
lub parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy

. materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli

w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski,

Sposoh realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci
badz propozycje rozwigzar zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzor Autorski | Nadzor
Inwestorski {w tym analiza kosztéw) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego -
wykonanie robot w technolegii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajacego.
Zamiana materialéw przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacii projektowe; bedzie mozliwa




12.

13.

10)

11)

12)

13)

po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian i pod
warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Auforskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac o zmiang materiatéw lub wykonanie robét w technologii zamiennej,
realizacje robot dodatkowych, uzupetniajacych sktada wniosek do Nadzoru inwestorskiego
I w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcego,
Wykonawca winien sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacjg projektowq (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunii winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdtizmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,
e)  w miarg polrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoinienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdt, bedace nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow
umownych. Wykonawca ponownie w danej sprawie skiada odrebny wniosek, a gdy jest on
kompletny to date jego wplywu/ziozenia trakiuje sie jako date, od ktorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
lub uzupetniajacych zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wilasne stanowisko w ciagu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokotu koniecznosci/zmian, sporzadzonego przez Nadzdr
Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi  w wymaganym
terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na proponowang zamiane/wykenanie robot.
Zmiana materiatléw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi
razace naruszenie warunkéw umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci w jakosci, technologii robot, wbudowanych
materiatow Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo wykonany
element robot | wykonac go ponownie na wiasny koszt,
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego co do jakosci, technologii robot, whudowanych
materiatow {pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.} Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy.
W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badan laboratoryjnych/ekspertyzy
potwierdzajacych nieprawidiowa jakos¢ wykonanego elementu/robot, whudowanych
materiatow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obcigza
Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawea winien:

1)
2)

3)

dokonaC wpisu do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,
skompletowac i zlozy¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza okreslong szczegdlowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 112 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie
trwale spietej) + dwa egzemplarze w wersji elektronicznej (jpg, .pdf),

przediozy¢ wraz ze zlozeniem dokumentacii pisemne o$wiadczenie o jej kompletnosci

i prawidlowosci wykonania w $wietle ww. zapisdw Prawa budowlanego i SIWZ.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, w okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:




—y

a})  jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych
mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do ¢zasu ich
usunigcia, wyznaczajac rownocze$nie termin usuniecia wad,

b)  Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, fo Zamawiajacy moze zada¢ wykonania czesci lub catosci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich
usuniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje
sie do wykorzystania, Zamawiajacy moZe 2adaé obnizenia wynagrodzenia.

2)  Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajacego
0 usunigciu wad, Zzadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot,

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz wadliwie,
Nadzor Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczefistwo Wykonawey (dalej:
»~Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawey. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§6

(zamowienia dodatkowe)

Udzielenie zamowienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wytacznie wowczas, jezeli w trakcie

realizacjl robot budowlanych wystapig roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentagji

projektowej, ktorych wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacii niemozliwej wezesniej do

przewidzenia. Zaméwienia dodatkowe bedq rozliczane na podstawie odrebnie zawarte] umowy

pomigdzy Wykonawca realizujacym przedmiot umowy, a Zamawiajacym. Udzielenie zamdwienia

dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawg ich udzielenia

| szczegbtowego uzasadnienia w protokole koniecznosci wykonania zamdwienia dodatkowego,

po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego i Nadzér Inwestorski.

Podstawa do wyceny robtt dodatkowych bedg ceny:

1) wskazane w ofercie Wykonawcy,

2)  uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy,

3)  $rednie ceny jednostkowe elementow robét ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartat poprzedzajacy wykonanie prac,

4)  wycena wlasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.

Do wyceny naleZy przyjmowac ceny w kolejnosci wskazanej powyze).

§7

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie robot budowtanych w czesci wskazanej w

ofercie

Pozostate roboty wykonawca wykona sitami wiasnego przedsigbiorstwa.

Wykonawca moze powierzyé Podwykonawcom wykonanie robét budowlanych z uwzglednieniem

postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca
przedkada Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe
0 podwykonawstwo, {j..
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a)  projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w  szczegdinodci  wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin  zaplaty tego
wynagrodzenia, nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzaigcych wykonanie zieconych Podwykonawcy robot budowlanych,

by wykaz rob6t podzlecanych Podwykonawey, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych,

3)  Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zasirzezenia lub sprzeciw na zawarcie te]
umowy. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajacego projektu umowy z dokumentami nie zgtosi pisemnie sprzeciwu [ub zastrzezen,
uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4y Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeC umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawaicie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastepnie Poedwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt umowy, dotaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5)  Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnosé z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia z
wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie przedmiotowego zamowienia publicznego.

B)  Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy
nie zglosi pisemnie sprzeciwu ub zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze zaakceptowat umowe
0 podwykonawstwo.

7)  Zamawiajacy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projekiu umowy/umowy/zmiany umowy
o0 podwykonawstwo jezeli:

a) umowa nie spefnia wymagan okreSlonych w Specyfikacji I[stotnych Warunkow
Zamdwienia, w szczegdinosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny
z przedmiciem niniejsze] umowy,

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreslony w ust. 3 punkt 2 iit. a niniejszego paragrafu,

8) Do wszelkich projektow uméw/umow/zmian uméw o  podwykonawstwo —miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje sie procedure okreslong w ust, 3,
punkt 1 do 7 niniejszego paragrafu.

9)  Nie wypelnienie przez Wykonawcg/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia  Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy — przez
Zamawiajacego lub Zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

10) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku
zmiany projektu umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezeri wniesionych pizez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaly diuzszego niz 3G dni, stanowi podstawe
do obcigzenia Wykonawcey karg umowna,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie postanowien niniejszej umowy.

Brak =zgloszenia Zamawiajacemu robot realizowanych przez  Podwykonawce/dalszego

podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowa przez

Wykonawce sitami wiasnymi.

7a dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak

za wlasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/daIS|

podwykonawcy.
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10.
1.

12.

13.

14.

15.

16.

§8

{wynagrodzenie i sposéb plathosci)

Strony ustalajg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertqg Wykonawcy wynosi kwota:
.................... netto (stownie: ... )+ NaleZny podatek VAT,
brutto:...ccovveieen (Stownie: .......cooeiiveiii [T PRSP ).
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. ‘
Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objete przedmioter umowy,
Platnosci za zrealizowany zakres robot w roku 2014 nie przekrocza kwoty 1.750.000,00zt
Platnik:  Miasto Gorzow Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.,

NIP: 599-00-19-632.
Platno$t bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycyinego pn. , 1ermomodernizacja obiektéw
oswiatowych w Gorzowie Wielkopolskim Il etap” dziat 801, rozdziat 80195, paragraf 6050.
Podstawg zaptaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokotem  odbioru
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw za zakoficzone i odebrane roboty ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

1} kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiarow wykonanych robdt,

2)  fakturowanie za wykonanie czeéci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigeu,

3)  fakturowanie na podstawie protokotow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do tacznie
90 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie
fakturowane na podstawie protokolu odbioru koricowego.

Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosié bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu

prawidtowo wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 7

niniejszego paragrafu.

Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beds regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawcg oraz  Podwykonawce/

daiszego podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okrelone w ust, 15 do 21 niniejszego

paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy

Zamawiajacemu kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, 7e Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury. W przypadku braku

takich dokumentow Wykonawea, zobowigzany jest do kazdej faktury dotaczyé pisemne o$wiadczenie,

Ze roboty objete fakturg VAT nr ...z dnia ...... " zostaly wykonane wiasnymi sitami bez udzialu

podwykonawcow iflub dalszych podwykonawcow.

Gdyby jednak niniejsze o$wiadczenie okazalo sig nieprawdziwe, nalezy je rozumieé jako zwolnienie

Zamawiajacego z ewentualnege obowigzku ciazacego na Zamawiajacym z tytulu solidarne

odpowiedzialnosci za zobowigzania Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy

wynikajace z Umowy i Kodeksu Cywilnego.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty

budowiane w czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych

podwykonawcow. ‘

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania wiekszych kwot od tych wskazanych w zestawieniu

naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do
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17.

18.

19.
20.
21,

22,

fakiury, w przypadku powzigcia uzasadnionych watpliwosci co prawdziwosci  wysokosci kwot -
naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.
Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate, -
z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci fakiury Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacje o przedmiocie i kwocie roszczenia,

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowigzany do potwierdzenia wysokosci roszczenia
Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy | zlozenia odwiadczenia o wyrazeniu  zgody
na bezposrednia zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylacznie wymagainego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 19 ninigjszego paragrafu, bez
odsetek naleznych Podwykenawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy zostanie
uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
bezposrednig zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Na zasadzie pofracenia umownego, Zamawiajacy moze pofracié z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§9
(ubezpieczenia)

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na whasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytulu szkod, ktore mogg zaisthieC w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedziainosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych niniejsza umowa,
Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyimuje pelng odpowiedzialno$¢ cywiing
za wszelkie zdarzenia zaistniale na terenie budowy powstale z przyczyn lezacych po sironie
Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczace szkod
0s6b trzecich.
Wykonawca w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejsze] umowy i nie pozniej niz w dniu
przekazania ferenu budowy przediozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia ryzyk
budowlanych_na kwote nie mnieisza niz cena oferfowa brutto oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie dziatalnoSci zwigzane] z realizacjg robot
budowlanych_ na kwote nie nizsza niz 500 000,00 PLN wraz z dowodami op’racema sktadek.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia  ubezpieczet  wymienionych
w ust.3 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu
odbiory koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protokolfu odbioru ostatecznego.
W terminie 14 dni przed uplywem  waznosci ubezpieczen  wymienionych
w ust3 niniejszego paragrafu Wykonawca przediuzy ich wazno$¢, bez wezwania ze strony
Zamawiajacego.
W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru:
1} ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych

w ust.3 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoi¢ je

z zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy,

albo
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2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.3
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania tych ubezpieczer, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapié od umowy.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytufem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy
wnibst  zabezpieczenie w  wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym  mowa
w § 8 ust. 1 niniejszej UMOWY...vvviene, , (stownie:

Zabezpieczenie zostalo Wniesione W formie .........oovvee e

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczeniu zapfaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejsza, umowa, w tym

w szczegoinosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia

oraz kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia

Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania

Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.,

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy
w ciagu 30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbiory koncowego.

2} na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci  30%
wnigsionego  zabezpieczenia okredlonego w  ust 1 ninigjszego  paragrafu. Czesé
zabezpieczenia stuZzaca zabezpieczeniu roszczel z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrécona
nie pozniej niz w ciagu 15 dni od uplywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowej, w

terminie 14 dni przed uplywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

jest zobowigzany przediuZyé waznoéé zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania

ze strony Zamawiajacego. .

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 5 ninigjszego paragrafu Zamawiajacy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do: _

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przediuzony okres realizacji
przedmiotu umowy,

albo

2)  potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigce] réwnowartosé zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

3)  odstapienia od umowy.

§11
(odstapienie od umowy /rozwigzanie umowy)

Strony dopuszezajg nastepujace formy wezesniejszego zakoriczenia niniejszej umowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego  oéwiadezenia  woli,
Wykonanie umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robot
w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 3 ninigjszej umowy, ktore nie zostaly wykonane
na dzief wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczegoinosci w zakresie okresu
gwarancji i rekojmi  jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych,
zastosowania wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robdt oraz odbiory czesciowego
zrealizowanych robot.
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2)  rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron: Rozwigzanie umowy
za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkow na jakich ma ono nastapi¢ musi mie¢ forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w_calym okresie realizacji przedmiotu

niniejszej umowy, w nasiepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania
czesci umowy. Odstapienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary
umownej,

2)  przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyine,

3)  Wykonawca nie rozpoczaf robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

4} Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey realizacjg przedmiotu umowy

i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,
W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczgcia realizagii
lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie
krotszy niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstapienia od umowy,

5)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne 0soby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

6)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg
umowa,

7)  Wykonawca w razacy spostb narusza postanowienia niniejszej umowy,

8)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg PodwykonawcOw/dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

9)  Zamawiajacy trzykrotnie dokonal bezposredniej zaplaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajgcego bezpoSrednio
Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Konfraktu,

10) W przypadku uplywu waznosci umoéw ubezpieczeniowych opisanych w § 9 ust. 3 i nie
wywiazaniu sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 9 ust. 5
niniejszej umowy,

11} W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisaml § 10
hinigjszej umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sig
Wykonawcy z obowigzku jego przediuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 12 ust. 2 pkt. 1 przekroczy%a kwote 10 %
warto$ci Kontraktu brutto.

Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonyoh w ust. 2 pkt. 2 — 12 powyzej traktowane bedzie

jako odstapienie od umowy z wytacznej winy Wykonawcy.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére pie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaptaty wynagrodzenia za wykonanie rob6t stanowigcych czesé przedmiotu

umowy, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia od umowy | zostaly odebrane przez

Zamawiajacego.

W razie odstapienia od umowy z przyczyn za kiére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy

zobowiazany jest do zaptaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementow robot,

czyli takich ktore beda mogly zostaé odebrane | wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej
realizacji {przez innego wykonawce robot), ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy

i zostaly odsbrane przez Zamawiajacego.

W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 1 2 powyzej, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegolowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,
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2)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

-3)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji fub urzadzen, ktore nie

moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowa,

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegStowy protokét inwentaryzacji robdt w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

5)  Protokét inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcs,

6)  Wykonawca niezwiocznie, nie poznigj jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za kiore Wykonawca nie odpowiada

zobowigzany jest do;

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, kiore zostaly wykonane do dnia
odstapienia, w terminie okreslonym w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

2)  Odkupienia materiatow, konstrukcii lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, z kiére zostaly nabyte,

3)  Przejgcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozor w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od niniejszej umowy.

Strona, z powodu ktdrej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikie

Z odstapienia od umowy.

Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w § 4 ust. 2,

Strony moga rozwiazat umowe za porozumieniem stron. Rozwiazanie umowy za porozumieniem

stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mieé forme pisemnego porozumienia

podpisanego przez strony.

§12
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadku niewykonania Jub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
bedg naliczane kary umowne. W pozostalych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony ponosza odpowiedzialnoéé na zasadach ogolnych.
Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$é:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)  za zwloke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa
w § 4 ust. 7 pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 500,00 zt (st. piecset zi) za kazdy
dzier zwioki,

b)  za zwioke w realizacf robdt budowlanych w stosunku do termindw, o ktorych mowa
w §4 ust 2, 374 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt (st pigéset z1) za kazdy
dzien zwloki,

c)  za zwioke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkow

wynikajacych z § 4 niniejszej umowy w wysokosci 500,00 zt (st. piecset 7) za kazdy
dzien zwioki.
Wprzypadku kiedy fermin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okreslony
W niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym
uptynat ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawigjacy wezwie Wykonawce do wykonania lub nalezytego  wykonania
zobowigzaniafobowigzku wyznaczajac mu termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie
tego zobowigzaniafobowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.
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d}  za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie
rekajmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznege w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt
(st. piecset zt) za kazdy dzien zwioki,

e)  za odstapienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

f)  gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14
dni - w wysoko$ci 500,00 zt (st. pieéset zl) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robdt
ponad okres 2 tygodni,

g)  za nieprzediozenie do zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 z {st.
dwa tysigce zt),

h) za nieprzedioZenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopil Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 2.000,00 2t (st. dwa tysiace zi) z
wylaczeniem umow o podwykonawstwo dotyczacych dostaw badz uslug o wartosci
mnigjszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto ckreslonego w § 8 ust. 1 ninigjszej umowy.

0) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty ~ w wysokosci
2.000,00 zt (st. dwa tysiace zt), '

) Zamawiajacy obciazy Wykonawce kara umowng w kwocie 2,000,00 z} (st. dwa tysigce
Zi) tytulem braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

2)  Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w lit. a - j powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapilo zdarzenie bgdace podstawg naliczenia
danej kary umownej.

3)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajacemu za odstgpienie od umowy
7 przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brufto
okreslonego w § 8 ust. 1 ninigjszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145

~ ustawy Prawo zamowien publicznych. to jest w razie zaistnienia istotnej zmiany okoficznosc
powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna,

Wykonawca wyraza zgode na pofrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawigjgcego.

W przypadku braku mozliwosci potrgcenia — termin zaptaty z tytulu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe).

§13
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszejf umowie w granicach wyznaczonych
przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwost ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem
zaistnienia okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawiera:

1) opis zmiany,

2} uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokos¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Zmiana postanowiedt umowy moze nastapié jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moZe nastapit w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

17



—

6)

7)

z powodu zaisthienia omylki pisarskiej fub rachunkowej,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dia Zamawiajacego.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniy poje¢ uzytych w Umowie, kidrych
nie bedzie mozna usunaé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwiad usuniecie rozbieznosci
lub niejasnoéci | doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jgj postanowien
przez Strony,

gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcs, a w szczeg6inodci koniecznose wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokanania zmiany kolgjnosci
wykonania robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kidre zaakceptuje na pismie
Zamawiajacy.

wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 5 - 8 ponizej.

Dopuszcza sie moZiiwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

4)

jezeli nastapl zmiana stawki podatku VAT, kiéra bedzie powodowat zmiane kosztow

wykonania po stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za

czes$¢ robot wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow stanowiacych o zmianie stawki

VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie

dotyczy sytuacji, gdy zwloka Wykonawcy w wykenaniu przedmiotu umowy spowodowata

konieczno$¢ jego realizacji w okresie obowiazywania wyzszej stawki podatku VAT,

w przypadku wyfgczenia czedei robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

jezeli powstanie koniecznosé  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materiaiowych od tych wskazanych

w dokumentacji projektowej, wprowadzanych w sytuacj:

a} gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowe] rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w  dokumentacji projektowsj warunkow
geologicznych, — skutkujgcych niemoziiwoscia  zrealizowania przedmiotu  umowy
przy pierwotnie przyjgtych zatoZeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw terenowych,
a W szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji
projektowe] podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji fub obiektow
infrastrukturalnych,

d) Jjezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacjj,
poprawy bezpieczenstwa, kidre ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly
znane w okresie opracowywania dokumentaci projektowej,

e) ze wzgledu na postanowienia decyzj organow  administracji  paristwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robdt - na podstawie

Ksiggi Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany terminu_realizacii robét budowlanych w przypadku:

)
2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

szczegllnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot budowlanych,  przeprowadzanie préb | sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza
warunkami charakterystycznymi dia danej pory roku),

18




jo=)

3)  wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot
jest spowodowane z winy Wykonawcy, a w szczegolnoéci gdy ujawnily sie nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robot, materiatow,

4)  wystapienia koniecznosci udzielenia zamowienia dodatkowego, spetniajacego warunki jego

~ udzielenia opisane w § 6 niniejszej umowy,

5)  wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzii administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okreslonej modyfikaci,

6) zawieszeniza rob6t przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleZznych
od Wykonawaey,

7)  dzialania osob trzecich, ktore to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacie prac,

8)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

9)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobietych umowa,

10)  wystapieniu ,sity wyzszej" opisanej w § 14 ponizej.

Wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 5 pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

12) W przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania,
zaniechania lub op&znienia ze strony Zamawiajacego,

Dopuszcza sie zmiane osdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) &mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowegeo,

2)  pisemnej rezygnaciji tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sie 0sob z obowigzkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba speinia
wymagania okreslone w SIWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z Zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie Zmiane wysokosci kwoty platnosci za zakres robét zrealizowanych w roku 2014.

§14
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzart wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczacej Strony wigzi prawnej, a w szczegolnosci:

1) o charakterze nigzaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna uniknad, ani kibremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyZsza moze obejmowaC wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 — 3 sg spelnione:

1} wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2} terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niZ personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace Ilub skazenia
radioaktywne z wyjatkiem tych, kidre moga byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy fakie]
amunicji, materiatow wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) Kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy,
powodzie. '
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4. Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione' kroki w celu usuniecia
przeszkod, aby wywigzat sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwiazanie Umowy z powodu uchybienia, jezefi ich
opoZnienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypeienie ich zobowigzan wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sty wyzsze]. Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mie¢ wphyw
ha wywiazanie sig z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pismie druga
Strong podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkow takich okolicznoéci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowaC wypetnianie swoich zobowiazar wynikajacych z Umowy stosujac rodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacii przez Zamawiajacego,

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sty wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleZnie

/ od jakiegokoiwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawey z wyzej
wymienionef przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§15
{cesja na rzecz osob trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, Ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy, a takze zobowigzania
z tytutu rekojmi | gwarancii ciazace na Wykonawcy, nie moga byé przedmiotem cesji na rzecz csob trzecich.

§16
(postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dia siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedq mialy zastosowanie wiagciwe przepisy ustawy
Prawo zamowieri publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowigzuja sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej
ze stron. '

5. Integralng czeécig niniejsze] umowy s3 nastepujace zataczniki
1) wzor karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
3)  oferta Wykonawcy, .
4)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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