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Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
Wydzial Administracyiny
ul, Stkorskiego 3-4
66-400 Gorzdw Wikp,
w Miasto Gorzdw Wikp. ul. Sikotskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp.
Tel. / fax: 095 7355576, 095 7355612

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
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Rozbudowa skateparku w parku Kopernika w Gorzowie Wikp.
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CZISC1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW WRAZ Z ZALACZNIKAMI

Epgdzial I

Zamawiajacy: Miasto Gotzow Wielkopolski

Siedziba: Utzad Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikotskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
Numer NIP:  599-00-19-632

Numer Regon: 000650181

adres internetowy: www.bip.wtota.lubuskie.pl/umgorzow/

tel + 48 95 735 55 00

fax. + 48 95 735 56 12

zml II

Postgpowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzonc jest w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwy:
Rozbudowa skateparku w parku Kopernilka w Gorzowie Wlkp.

Wattoéé zaméwienia nie przekracza rdwnowartodé kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z tredcia art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwszej
kolejnoéei oceny ofert, 2 nastepnic zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza,
nic podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu. Jezeli wykonawca, o ktorym
mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, ktory zlozyl oferte najwyzej oceniong sposrdd pozostalych
ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, zwana dalej w skrécie SIWZ, sklada sic 2 nastepujacych
czesct:

Czesé 1: Instrukeja dla Wykonawcdw wraz z zalacznikami
Cze$¢ I Projekt umowy,
Czgsé II1: Dokumentacja techniczna;

Adres strony internetowej, na ktorej zostala zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warnnkéw Zaméwienia oraz
wszystlde inne wymagane ustawy, informacje: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow

Pojecia uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

1) Ustawa Pzp — ustawa Prawo zaméwied publicanych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dg. UL 2 2017r, poz. 1579z zp),
2} Rozporzadzenic MR — Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 20161, w sprawie rodzaju dokumentow,
jakich moze 7adaé zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienda, Dz.U. 2016t., poz. 1126,
3) STWZ — niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia. :

Rozdzurl’ IIIW )

1. WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN CPV;

45.11.27.20-8 Roboty w zakresic ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjaych
45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
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45.22.00.00-5  Roboty inzynieryjne 1 budowlane

45.26,23.00-4 Betonowanie

71.22.10.00-3 Uslugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
71.32.00.00-7 Usdugi ingynieryjne w gatkresie projektowania

2. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa skatepatku w parku Kopernika w
Gorzowie Wlkp.” w formule ,,Zaprojektnj i wybuduj”.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA obejmuje wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego i zlozenie
kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, a takie opracowanie projektu budowlano —
wykonawczego oraz realizacje robét budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA QBEIMUTE:
Zadanie podzielone jest na etapy:

Etap I — optacowanie projektu architektoniczno - budowlanego i ztoZzenie kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe,

Etap II -1- optacowanie projektu budowlano — wykonawczego,

Etap II -2 — realizacja prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

A ETAPI —zakres

1. Na podstawie zalaczonego do SIWZ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego,  opracowanie projektu
architektoniczno - budowlanego obejmujacego swoim zakresem:

7). usuniecie zieleni kolidujacej z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym, ew. usunigcie zieleni znajdujacej
sic w zlym stanie fitosanitarnym, stwarzajacej zagrozenie dla funkcjonowania obiektu oraz ew. pielegnacje
zieleni istniejacej, w opatciu o sporzadzong dokumentacje techniczna,

2). demonta? wskazanych przeszkod isthiejacego skateparku,

3). prace naprawcze i konsetwacyjne dwbch przeszkdd istniejacego  skateparku przeznaczonego do
pozostawienia,

4). demontaz dawnej nawierzchni kortu tenisowego (po stronie zachodnief),

5). demontaz dwdch zdewastowanych tawek parkowych,

6). wykonanie plyty zelbetowej w ramach rozbudowy skatepatku,

7). montaz i budowa nowych przeszkod skateparku:

a)  Bowi + funbox do skokéw

b) Bank ramp

c¢) Platforma z 2x podjazd, porgez spadowa, grindbox spadowy, schody
d) Funbox bez podestu z wall ride

e) Grindbox prosty

f) Funbox bez podestu + porecz famana

g Porgez prosta

h) TFunbox piramida + wall ride

8).  wykonanie trawnikdw zgodnie ze sporzadzong dokumentacja, projektows,
9).  plelggnacja trawnikow przez okres min. 12 miesiecy, zgodnie ze sporzadzona dokumentacja projektows,
70).  dostawa i montaz elementéw malej architektury.

2. Opracowana dokumentacja winna posiada wszelkie niezbedne uzgodnienia iopinie otganéw, ktotych
koniecznoéé uzgodnien wynika z zaktesu rzeczowego przedmiotu umowy, w tym w szczegdlno$cl opinig
Wojewddzkiego Konserwatota Zabytkdw i Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu
Miasta, oraz innych gestoréw i wlascicieli sieci. Opinia winna by¢ uzyskana przed zlozeniem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe.

3. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wykonanie i uzyskanie wszelkich opracowas, opinii, uzgodnien, sprawdzerl i
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decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe.
4. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uzyskanie kompletu tmap do projektowania.

“

Wykonawea opracuje informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

6. Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna i branzowo wzajemnie skoordynowana pod wizgledem
technicznym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma sluzy¢, czyli powinna umozliwié uzyskanie wymaganych
pozwolen oraz decyzji na realizacje prac budowlanych.

7. Na_podstawie opracowanej dokumentacii, Wykonawea zobowigzany jest do zlozenia kompletnego wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na budowe. Wynagrodzenie z z_tego tytulu winno zostaé skalkulowane w ofercie
Wykonawecy.

8. Wykonawca przekaze Zamawisjacemu komplet oryginaléw wszystkich decyzji, pozwolefi, postanowied,
uzgodnien, opinii, stanowisk, warunkéw 1 innych pism, Wszystkie decyzje administracyjne winny zawieraé
Idauzule ostatecznosci.

9. Nadzér i kontrola przebiegu opracowan projektowych.

a)

b)
o)

d)

10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu i biezacego nadzotu zgodnosci przebiegu procesu wykonywania
opracowati projektowych z wymaganiami umowy. W tym cehu w siedzibie Zamawiajacego odbywaé sie bedy
okresowe spotkania/narady (co 2 tygodnie) przy udziale Wykonawcy, Zamawiajacego oraz ewentualnie
innych zaproszonych stron, na ktérych Wykonawca:

- przedstawi sprawozdanie z zaawansowania prac projektowych w formie pisemnej dla kazdego
spotkania/narady i zaprezentuje biezacy postep wykonywania ushigi  zgodnie z opracowanym i
dostarczonym w ciagu 14 dni od podpisania umowy harmonogtamem rZeczowym,

- przygotuje materialy w formie graficznej w niezbednej ilosci epzemplarzy  (min. 4 egz.) na w/w spotkania
(materialy graficzne ze spothkanl zostaja u Zamawiajacego),

- przedstawi ewentualne problemy wymagajace tozstrzygniecia lub przedstawienia  rozwigzad watiantowych
wymagajacych wybotu, co do wyboru, ktérych  upowazniony jest jedynie Zamawiajacy (w tym zmiany do
Wnowy),

Notatki ze spotkafi/narad Wykonawca wstepnie zlozy do zatwierdzenia w siedzibie Zamawiajacego.
Dodatkowe spotkania/narady odbywaé si¢ beda w siedzibie Zamawiajacego na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawecy.

Wrykonawey nie  praystuguje odrebne  wynagrodzenie 2z  tytulu  dojazdu 1 udzialn  ww/w
spotkaniach/naradach.

Wymagania odnoénie przekazania dokutnentacji.

potwierdzeniem wykonania poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu umowy  sg protokoly zdawczo-
odbiorcze podpisane przez strony,

przekazaniem dokumentacji projektowej objetej danym etapem jest dostarczenie dokumentacji projektowej
do Wydzialn Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu Miasta Gorzowa Wlkp, oraz
podpisanie protokolu przekazania,

Zamawiajacy nie ma obowiazku sprawdzenia jakodci przekazanej dokumentacji projektowej w chwili jej
przekazania Zamawiajacemu,

Zamawiajacy po podpisaniu protokolu przekazania przystepuje do czynnosci odbioru, ktéry koficzy w
terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacii projektowe] podpisaniem protokolu zdawczo-
odbtorczego albo zwrotem dokumentacji projektowej wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy
odbioru,

podpisanie protokoln przekazania dokumentacji i protokolu zdawczo-odbiorczego nie  oznacza
potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych dokumentacji projektowej i nie zwalnia Wykonawcy 2
obowiazku ich usuni¢cia w przypadku ich stwierdzenia w péniejszym etapie realizacji umovy.

]ezeii Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot zamdbwienia zostal \vy’konany niezgodnie z postanowlemarm
niniejszej umowy, wowczas odméwi prayjecia przedmiotu zaméwienia do czasu usuniecia zgloszonych
zastrzezefl (wad) — w takim przypadku za termin wykonania przez Wykonawce przedmiotn umowy uznaje
si¢ termin, w ktorym Wykonawca przckaze qu'l\viajs{cemu przedmiot umowy zgodny z umowa,
Wykonawea wykona uzupelnienie lub poptawi nienalezycie wykonanq dokumentacje na wlasny koszt i w
terminie Wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wyznaczenie terminu do poprawy nienalezycie wykonanej
dokumentacit nie stanowi zgody Zamawiajacego na przedluzeme termindw realizacji umowy o zauwazonych
wadach ptzekazanej dokumentacji projelstowej, w kazdym czasie po jej odbiorze, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce niezwlocznie od daty ich ujawnienia.
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h)  Wykonaweca jest zobowiazany do usuniecia ewentualnych brakow iwad wskazanych przez Zamawiajacego w
terminie 14 dni od daty otrzymania z zastrzezel Zamawiajacego chyba, Ze strony ustaly inny tetmin ich
usunigcia. :

)  Dokumentacia opracowana na_pottzeby tealizacii inwestycji winna byé przygotowana i przekazana
Zamawiajacemu;

- caloéé w wersiji elektronicznej w formacie pdf, czes¢ opisowa w wetsji edytowalne] w formacie Word, czesé
rysunkowa w wetsji edytowalnej w formacie dwg lub dgn, dodatkowo mapa do celéw projektowych w postaci
pliku PDF,

- wwersji wydrukowanej i dostarczonej do Zamawiajacego w ilosci 5 egzemplarzy.

) Wykonawca, oprécz wskazanych powyzej ilodcl przekazanej Zamawiajacemu dokumentacji, winien
przygotowaé niezbedna ilod¢ epzemplarzy dokumentacji celem uzyskania koniecznych zatwierdzet,
warunkéw, uzgodnietl, decyzji administracyjnych itp.
k) Wersja elektroniczna winna wiernie odzwierciedlaé caloéé wydrukowanej i dostarczonej Zamawiajacemu
ostatecznej wersji dokumentacji projektowej (poczynajac od strony tytulowej, spisu treci, zalaczonych
uprawnien, czedci opisowej, rysunkdw, uzgodnieft, wydanych warunkéw, itd.).
I} Do dokumentacji nalezy zalaczyé pisemne o$wiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z:
¢  Programem Funkcjonalno — Uzytkowym
¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 1. w sprawie szczegSlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projeltowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego,

o Ustawa z dnia 07.07.1994 r, Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1332},

*  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, '

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 1. 0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw,

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2015 poz. 1651 wraz z poiniejszymmi
zrnianamni),

e  Uchwalg Nr X3XXII1/355/2004 Rady Miasta Gorzowa Wikp. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodatowania przestrzennego miasta Gotzowa Wikp. w rejonie patku
Kopernika.

¢ umowsgiw sposéb kompletny z punktu widzenia celu, jaki zostat olereslony w umowie.

Wykonawca jest zobowiazany konsultowaé z Zamawiajacym wszelkie watpliwe kwestie ipropozycje rozwigzan.
Uzgodnienia w tym zakresie przyjmg forme pisemna,
Wykonawea ma obowiazek usunigcia wszystkich wykrytych wad projektowych PFU.

B.1. ETAP II-1— zakres

1. Na podstawic zalaczonego do SIWZ Programu Funkcjonalno — Uzytkowego oraz na podstawie Projektu
architektoniczno - budowlanego, opracowanie Projektu wykonawczego wedhug zakresu opisanego dla Etapu 1
realizacji zadania.

2. Wykonanie Projektéw wykonawczych dla kazdej z branz oddzielnie.

3. Wrykonanie kosztorysu inwestorskiego.

4. Wykonanie przedmiaru robot.

5. Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

6. Dokumentacja optacowana na potizeby realizacji inwestycji winna byé przygotowana i przekazana
Zamawiajgcemu:

- calo$é w wersji elektronicznej w formacie pdf, czgéé opisowa w wersji edytowalnej w formacie Word, czesc
tysunkowa w wersji edytowalnej w formacie dwg lub dgn, dodatkowo, przedmiar i kosztotys inwestotski w formacie
edytowalnym .xls — 2 egz., dodatkowo projekt zagospodarowania terenu w postaci pliku PDF, kazdy projekt,
przedmiar robét, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski maja stanowi¢ jeden oddzielny plik w formacie
PDFE.

- Projekt wykonawczy — 5 egz.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiota Robét — 5 egz,,

- Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt — 2 egz.
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C. WYTYCZNE DLA DOKUMENTAC]I PROJEKTOWE] — DOTYCZY ETAPU I ORAZ ETAPU I - 1
ZADANTIA.

L. Szczegblowy zakres zostal okreflony w Programic Funkcjonalno — Uzytkowym., Jednoczesnie Zamawiajacy
zaznacza, ze podane w Programie Funkcjonalno ~ Uzytkowym wielkosci maja charakter szacunkowy i Wykonawca
optacowujac dokumentacje jest zobowiazany do dokonania ponownych obliczeft. Tym samym Wykonawca wybtany
w ramach niniejszego postepowania ponosi pelng odpowiedzialnosé za zaprojektowany i zrealizowany przedmiot
zamowienia,

2. Program funkcjonalno — uzytkowy wraz z zalacznikami stanowia integralng czes¢ niniejsze] Specyfikacii.

3. W przypadku wystapienia w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym nazw materialéw i przyjete] technologii
nalezy je rozumiet jako okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych. Oznacza to,
ze Zamawiajacy dopuszcza skladanic ofert rdwnowaznych dla zastosowanych materialéw i urzadzess z zachowaniem
ich wymogdw w zakresie jakodci.

4. W przypadku przywolania w Programie Funkcjonalno - Usytkowym norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii technicznych, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 iust. 3
ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania téwnowazne opisywanym.

5. Dokumentacja projektowa powinna byé kompletna i branzowo wzajemnie skootdynowana pod wzgledem
techniczuym, z punktu widzenia celu, jakiemu ma shazyé.

6. Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania obowiazujacych ustaw irozpotzadzen, Polskich Notm,
Notm Europejskich, przepiséw techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.

7. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze ceniralne, lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanym opracowaniem projektowym i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganic ich postanowiefi podezas wykonywania opracowafi projektowych.

8. Wykonawea jest odpowiedzialny za zotganizowanie procesu wykonywania opracowas projektowych, w taki
sposob, aby zalozone cele projektu zostaly osiagniete zgodnie z umows. Podstawowe obowiazki projektanta w
zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektantéw okredla ustawa Prawo Budowlane.

9. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelniente wszelkich
wymagari ptawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Ilub innych chronionych praw w odniesienin do projektu,
sprzgtu, materialéw, urzadzed uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem opracowania projektowego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zaméwieri publicznych, w szezeghlnodel zasadg
uczciwej konkurencil. Opisujac materialy przewidziane do wykotzystania w trakcie realizacji robét bedzie postugiwal
si¢ obiektywnymi cechamt technicznymi, jakoéciowymi, a w szczegblnoéci nie bedzie odwolywal sie do producenta,
typu, marki, znaka handlowego, patentu itp. chyba, ze bedzie to uzasadnione specyfika, co nie pozwoli opisaé
materialéw za pomocs dostatecznie dokladnych okredled, a wskazaniu takiemn towarzyszy¢ beda wyrazy “lub
rownowazny” oraz Wykonawca okre§li minimalne wymagane parametry wskazujace na réwnowaznodé
zastosowanych materialow,

11. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwiazane 7z naruszeniem jakichkolwiek
ptaw patentowych przez Wykonawcee pokryje Wykonawca.

12. Dokumentacja projektowa powinna byé wewnetrznie spdjna i skorelowana we wszystkich branzach, powintia
zawieraC optymalne rozwiazania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukeyjne, matetialowe i kosztowe.

13.Dokumentacja  projektowa winna byé zgodna z obowigzujacymi przepisami na dzied przekazania jej
Zamawiajacernu.

14. Wnioski oraz materialy bedace zalacznikami do wnioskéw przygotowuje Wykonawea i ponosi pelng
odpowiedzialnodé za niewlaéciwe ich przygotowanie, ktére moga pésniej skutkowad: bledami w uzyskanych
decyzjach lub wydluzeniem terminu wydawania decyzji.

15. Obickty budowlane, nalezy projektowat tak, aby zapewnié¢ optymalng ekonomiczno$é budowy i eksploatacji. W
dokumentacji nalezy zastosowa¢ technologi¢ robdt imaterialéw kierujac sic zasada projektowania optymalnych
rozwigzan dla osiagniecia zalozonych celéw.

16. Wykonawca przeniesienie na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe oraz zezwolenia na wykonywanie
autorskich praw zaleznych do opracowafi wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia przez caly okres
realizacji inwestycji, a takze przez okres rekojmi { gwarancii ustalony dla Wykonawcy.

17. Wytyczne szczegdlowe dla branzy odwodnienia

a) nalesy przeanalizowad uksztaltowanie parku i zastosowaé powierzchniowe odwodnienie skatepatku,

b) w przypadku koniecznoéci odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych 2 terenu parku objetego inwestycja do
miejskiej kanalizacji deszczowej z uwagi na brak mozliwosci powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych
oraz zastosowania innych rozwigzan w zakresie odwodnienia nalezy uzyska¢ warunki na wlaczenie do miejskiej
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kanalizacji deszczowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej 1 Transportu Publicznego Urzedu Miasta Gorzowa

Wlkp.
18. Wytyczne dla branzy malej architektury
ay Lawki:

* Wymiaty fawki:

- diugosé fawki: 170 cm,

- szetoko$c tawki: 60 em

- wysokoé¢ catkowita: 71 cm,

- wysoko$¢ siedziska: 40 cm,

¢ Montaz:

- na stale do fundamentéw za pomocs, §tub przechodzacych przez stopy odlewu Zeliwnego,

- lawki mocowaé z wykonaniem fundamentéw betonowych pod montaz fawek,

- ostateczny sposdb montazu zgodnie 2 zaleceniami ostatecznie wybranego  producenta.

s  Material:

- deski: drewno w kolorze tel, keajowe (dab) zabezpieczone watstwa farba podkladowej i trzykrotnie malowane
nattyskowo farba olejna,

- konstrukcja: zeliwo, kolor czarny, zabezpieczona farba podldadows i malowana farba chlorokauczukows o lekldm
polysku,

b) Kosze na $mieci.

¢  Konstrukeja kosza:
-stelaz z rury stalowej o §rednicy fi. 90mm,

-plaskownik stalowy 25x4mm,
~wktad wewnetrzny z blachy ocynkowanej (IKU013/30W),
-drewno w kolotze tek, krajowe (dab).

* Zabezpieczenie/wykonczenie powierzchni kosza:

-drewno impregnowane, lakierowane,

-stal ocynkowana ogniowo, powlekana proszkowo.

+ Montaz kosza:

- Montaz slupka w betonowym fundamencie.

¢ Otwieranie/Oproznianie kosza:

- Zalecane jest zakladanie workéw foliowych do widtadow wewngtrznych.

o  Wymiary kosza:

-wysokos¢ catkowita kosza: 120 cm,
~wysokosé ponad poziom terenu: 80 cm,
~wymiary zewnetrzne: fi. 35x80 em,
-pojemnoié wkladu wewnetrznego: 30 littow,
-waga kosza: 17 kg,

19. Wytyczne szczegblowe dla branzy zieleni:

a) w przypadku drzew i kezewdw kolidujacych z projektowans inwestycja, nalezy przygotowaé matetialy wymagane
do zlozenia wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na ich usuniecie,

b) drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia nalezy zinwentaryzowaé iponumerowaé, oznaczyé drzewa do
wycinki w terenie, zgodnie z przyjeta numeracja na planie sytuacyjnym oraz w tabeli wykazu drzew i krzewow,

¢) w zestawieniu nalezy wskaza¢ gatunki drzew, lokalizacje dezew przeznaczonych do wycinki, ich obwad i srednicg
oraz numery dzialek na ktorych drzewa sq zlokalizowane,

d) po wykonaniu inwentaryzacji drzew i krzewdw, plan wycinki nalezy uzgodni¢ z Wydzialem Gospodatki
Komunalnej i Transportu Publicznego Urzedu Miasta,

e) drzewostan istniejacy na terenie opracowania powinien w miate mozliwosel pozostaé w niezmienionej formie,
tym samym przyjeta przez projektanta technologia prowadzenia robdt oraz docelowe rozwizzania budowlane,
powinny w stopniu minimalnym natuszac system kotrzeniowy istniejacych dizew, a docelowo nie oddzialywaé w
sposob negatywny na ich statyke oraz zdrowotnosd, '
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f) w przypadku koniecznosci dokonania nasadzefi zastepezych (rekompensacyjnych) dizew i krzewéw w ramach
imwestycji, gdzic wymagane bedzie wykazanie Zywotnosci po trzech latach od chwili nasadzenia, okres pielegnacii
przez wykonawceg robét nasadzen wynosi 3 lata ). do czasu stwierdzenia Zywotnosd nasadzonych roslin przez organ
wydajacy decyzje na wycinke,

g) projektowane w ramach nasadzeft zastepczych nasadzenia drzew otaz krzewdw nalezy dokonaé gatunkami
przystosowanymi do watunkéw duzego zasolenia 1 zanieczyszczenia powietrza spalinami,

h) Warunki ogélne dla materiatu szkélkatskiego uzywanego do ewentualnych nasadzeti zas tepezych:

* jesli material bedzie pochodzil ze szkélek kiajowych, powinny one byé wpisane do ewidencji producentéw
prowadzonych przez Wojewddzkich Inspektoséw Inspekeji Ochrony Roslin i posiadaé numer rejestracyjny,

» kaide drzewo 1 kazdy krzew powinny posiadaé etykiete z nazwa gatunku i odmiany,

* matetial powinien byé wyrbwnany, zdrowy, bez uszkodzeti mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewladciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkladki,

+ rodliny muszg by¢ prawidtowo uformowane, z zachowaniem charaktetystycznych dla gatanku i odmiany pokroju,
wysokosci, szerokodci 1 dlugodel peddw, a takze réwnomietnego rozkizewienia i rozgalezienia, powinny byé
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i bryla kotzeniows,

* system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwinigty, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wielu rosliny, na kotzeniach szkieletowych powinny wystgpowaé liczne kotzenie drobne, bryla
korzeniowa powinna byé¢ prawidlowo uformowana, nieuszkodzona i ostonieta, w balocie (zajutowana i drutowana),
w przypadka rodlin w pojemniku, roslina nie mogla w nim tosnaé krécej niz rok, a nie dlugej niz dwa lata, w
pojemniku moze znajdowac si¢ tylko jeden epzemplarz rosliny,

» rosliny produkowane w pojemnikach powinny mieé silnie przerosnieta bryle korzeniows, kotzenie powinny by¢
rownomicrnie rozlozone w pojemnikun i widoczne po zewnetrznej stronie bryly, nie moga byé zbyt zbite
(sfilcowane),

» w przypadku przechowywania zakupionego materialu przed jego posadzeniem, nie mozna dopusci¢ do
przeschnigcia bryl korzeniowych, matetial, ktory zostat przesuszony must by¢ wymieniony na nowy,

» wezystkie czgdci roslin musig by¢ pozbawione ran i &ladéw po éwiezych cieciach,

» rodliny iglaste powinny mieé barwe igiel typowa dla odmiany,

» Wykonawca winien dostarczy¢ material roslinny na teren magazynowy Wykonawcy nasadzed lub na teren
lokalizacji sadzenia, na ktorych Komisja w shladzie: przedstawiciel Zamawiajacego, Wykonawea 1 Wykonawea
nasadzei dokona szezegdlowej kwalifikacji dostatczonego materiatu roslinnego. O miejscu, terminie dostawy oraz
flosci poszczegblaych partii materiatu rolinnego z wyszczegélnieniem gatunkéw decyduje Zamawiajacy. Material nie
odpowiadajacy wymogom specyfikacji nic zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegal obowiazkowi
wymiany na wiasciwy.

i) Warunki dodatkowe dla drzew uzywanych do ewentualnych nasadzei zastgpezych:

¢ obwdd pnia dezews lidciastego na wysokoscl 1,0 m nad ziemia powinien wynosié¢ 14 — 16 cm,

* wysoko$¢ drzew lisciastych powinna wynosié, co najmniej 3,5 m, drzew iglastych, co najmniej 1,8 m,

* podstawa korony dizew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum 2,2 m,

* matetial powinien byé¢ wyréwnany, dopuszezalne odchylenie w wysokosci dizew wynosi 40 cm, dopuszczalne
odchylenie w wysokosci podstawy kotony wynosi 20 cm,

¢ drzewa powinny by¢ co najmniej trzy razy szkdlkowane,

* w koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlers widlastych i wielopniowych,

* u form piennych przewodnik powinien byé prakiycznie prosty najwyzej z jednostronng krzywizng o stezalce
odchylenia od pionu nie przekraczajacej 3 cm na 1 m, przewodnik - ped przewodni stanowiacy of plonows drzewa,
biegnacy od szyjki korzeniowej do paka szczytowego.

* u form piennych przewodnik powinien byé wyrainie wyksztalcony, paczek szczytowy przewodnika powinien by¢
wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedluzaé przewodnik, blizny na
przewodniku powinny byé¢ dobrze zarosnigte,

¢ pedy boczne korony drzewa powinny byé rozmieszczone séwnomiernie na calej wysokosei korony i symetrycznie
wokol osi pionowej, korona prawidlowo uformowana poptzez ciecie w szkélce — odpowiednio dla gatunku i
odmiany.

¢ pedy korony nie przycigte,

* na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy kotony,

¢ drzewa iglaste musza posiadal przewodnik (nie dotyezy form kezaczastych np. kosodrzewina itp.) i by¢ w pelni
rozgatezione; odstepy miedzy okétkami jak réwnies przyrost z ostatniego roku musza byé proporcjonalne do
wielkosdi calej roéliny,

e $rednica bryly korzeniowej powinna wynosié 55 — 65 cm.




WAD-VI.271.111.2017.AR

j. warunki dodatkowe dla krzewdw uzywanych do ewentualnych nasadzen zastepezych:

¢ pojemnik musi mie¢ wielkodé proporcjonalng do rozmiardéw rosliny - min, C3, C4,

e krzewy lisciaste 2 — 3 razy szkolkowane musza mie¢ przynajmniej 5 dobrze wyksztalconych pedéw gléwnych
z typowymi dla odmiany rozgalezieniami, pedy powinny by¢ rozlozone réwnomiernie (nie jednostronnie), przycigte
po pierwszym idrugim roku, wysokosé (od poziomu gruntu) lub srednica krzewu min. 04 m (lub wg
charaktetystycznego pokroju),

¢ kezewy iglaste 2 — 3 razy szkolkowane, minimum 5 peddw, wysokosc lub $rednica korony min. 0,4 m (lub wyg
charakterystycznego pokroju),

¢ oléwne pedy powinny wyrastad nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa,

¢ pedy korony nie przycigte.

niedopuszczaltie wady dizew i kizewdw uzywanych do ewentualnych nasadzen zastepezych:
uszkodzenia mechaniczne roélin,

objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki,

odrosty podkladki ponizej miejsca szezepienia,

zle zroénigcie odmiany szczepionej z podkladka,

élady zerowania szkodnikdw,

oznaki chorobowe,

zwigdnigcie 1 pomatszezenie kory zardwno na czesciach nadziemnych jakina  korzeniach.
mattwice 1 peknigcia kory,

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

10. $lady nieprawidlowego ciecia na obraczke,

11. dwa przewodniki korony formy piennej,

12.uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryla},

13.jednostronne ulozenie pedéw krzewdw,

PN S Mk o m X

I. nasadzenie drzew i krzewdw w tamach ewentualnych nasadzen zastepczych:

7. przed przystapieniem do sadzenia roslin teren nalezy dokladnie odchwascic, wyrdwnag, ustabilizowac 1 wygrabic,
w przypadku sadzenia roélin w rozstawie mnicjszej niz co 60 cm — caly teren nalezy gleboko przekopad i
przygotowac jako calodg,

2. rodliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowej, rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i
ilodci wskazane] na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie 1 dopasowane ksztaltami tak, aby
uzyskad okreflony efekt,

3. wykopanie doléw o wymiarach 2 - 3 krotnie wigkszych od bryly kotrzeniowej, éciany doléw nie powinny byc
gladkie — nalezy ponacinaé je szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie mialy lepsze warunki do wzrostu, dno
dolu nalezy spulchnié, gbrna czgéé dotu (1/3 jego wysokosci) powinna by¢ szeroko i luzno przekopana,

4. podczas kopania doldw nalezy oddzieli¢ od siebie gbrng warstwe gleby humusowej od ziemi z dolnych warstw,
podczas sadzenia zachowujemy taka samg kolejnosc: pod korzenie nasypujemy te sama warstwe dolng ziemi, a na
wierzchu kladziemy humus,

5. na terenie piaszczystym na dnie dolu nalezy wykonaé warstwe z gliny, aby zahamowac szybka infiltracje wody,

6. doly nalezy wykonaé bezposrednio przed przywiezieniem roslin na miejsce sadzenia,

7. zaprawienie dolu ziemia urodzajna, wzbogacona 1/3 dojezalego kompostu lub substram roslinnego (bez uzycia
totfu), iloéé ziemi urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 10 litréw na jedno drzewo oraz 5 litrdw na jeden krzew,

8 podczas przenoszenia roliny nalezy chwytac wylacznie za pojemnik,

9. nasadzenie roélin zgodnie ze sztukq ogrodnicza, roéliny powinny by¢ sadzone na glebokosci, na jakiej rosly w
szkolee,

10. przy sadzeniu nalezy zwrdcic szezegdlng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego,

11. wykonanie podczas sadzenia zaglebienia 10 cm poniiej istniejacego terenu,

12. dokladne i moene zaggszezenie gleby wokol posadzonych roslin,

73. wykonanie mis o $redpicy 0,9 m przy drzewach wraz z ich $cidlkowaniem rozdrobniona, sezonowang kora,
warstwa o gtubosci 10 cm, zwracajac uwage, aby nie byla przykeyta szyjka kotrzeniowa,

14. konieczne jest dokladne wyprofilowanie mis wokél drzew (szczegélnie w przypadlau skatp), tak, aby ich ksztalt
umozliwial promadzenie dostatecznej ilosci wody ijednoczesnie chronil przed splywaniem ziemi, ktére grozi
odslonieciem systemmu kotzeniowego, a w rezultacie moze spowodowaé nawet przewrocenie dizewa,

75, po posadzeniu kizewdw, kota powinna zostad rozécielona warstwa, co najmniej 10 cm na calej powierzchni
zajmowanej przez skupine krzewéw, kora powinna zajmowal powierzchni¢ wigksza od skupiny krzewdw o co

9
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najmnie] 30 cm na calym obwodzie skupiny, rozécielona kora powinna micé ksztalt w rzucie z gbry zgodny
z dokumentacija projektows i projektowanym ksztaltem skupiny,

16. Do scidtkowania nalezy uzy¢ kory przekompostowanej i rozdrobnionej, kota przekompostowana, powinna byé
sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybéw), pozbawiona zanieczyszczei chemicznych i
odpaddw. Odezyn zastosowanej koty powinien byé obojetny,

17. obfite podlanie posadzonych rodlin, niezwlocznie po posadzeniu — niezaleznie od panujacych warunkéw
atmosferycznych,

18. opalikowanie drzew: 3 toczonymi, impregnowanymi palikami o $rednicy 7 em io dlugoéci dobranej do
wysokoscl dezewa, usztywnienie konstrukeji 3 listwami nabitymi z gory i 9 listwami nabitymi od dohu, szeroko$é
listew powinna wynosi¢ 8 - 10 cm. Paliki powinny zosta¢ white w ziemie tak, by nie uszkadzaly bryly korzeniowej.

79, mocowanie dizewa do palikéw nalezy wykonaé bezposrednio pod korona drzewa na wysokosci ok. 2 m
materialem nie uszkadzajacym pnia drzewa - tadmg parciang o szet. 4 cm, mocowanie powinno byé przeptowadzone
w sposob kotygujacy ewentualne kezywienie drzewa,

2. nalezy zachowal odstep pala od pnia wigzac tadme w Gsemke, paliki nie moga ocieraé zadnej czesci drzewa,

21. stabilizacja drzew iglastych moze by¢ wykonana przy pomocy palikdw whitych ukoénie w plaszczyznie wschod
zachéd od strony wschoduniej,

22. przywrocenie naruszonego podezas prac terenu i nawierzchni do stanu sprzed rozpoczecia prac wraz z
uporzadkowaniem i wywozem odpadéw.

L patunki rodlin zastosowane do ewentualnych nasadzedi zastgpezych powinny zostaé  zaakeeptowane prrez
Zamawiajacego — Wydzial Gospodarki Komunalnej i Transporta Publicznego Utrzedu Miasta, material roélinny nie
odpowiadajacy Zamawiajacemu nie zostanie dopuszczony do nasadzen i bedzie podlegal  obowiazkowi wymiany
na wiadciwy,

m. zabezpieczenic istniejqcej zieleni na etapie inwestycji

Zgodnie z att. 75 ustawy Prawo ochrony érodowiska, w trakcle prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsiewziecie jest obowiazany uwzgledni¢ ochrong §rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci
ochtone gleby, zeleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych. Przy prowadzeniu prac
budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie elementéw przyrodniczych wylacznic w takim
zakresie, w jakim jest to konieczne wzwigzku z realizacja konkretnej inwestycji. Jezeli ochrona elementéw
przyrodniczych nie jest mozliwa, naleZy podejmowaé dzialania majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkéd, w
szczegblhodcl przez kompensacje prayrodnicza,

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sptzetu mechanicznego lub urzadzeri technicznych,
prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny byé
wykonywane w sposob najmutej szkodzacy drzewom lub krzewom (att. 82 ust 1 ustawy O ochronie przyrody).

Na etapie twotzenia dokumentacji projektowej nalezy wyznaczaé strefy ochronne dla drzew. Nalezy braé pod uwage,
ze faktycuny zasieg korzeni zalezny jest od wielu czynnikéw (np. cechy gatunkowe, wiek oraz kondycja drzewa,
rodzaj gleby, uksztaltowanie terenu, partie gleby niedostepne dia korzeni itp.).

Dokumentacja projektowa powinna zawieral projekt ochrony drzew na placu budowy. Projekt taki umozliwi
wytypowanie dezew do zachowania, szczegblnego zabezpieczenia oraz koniecznego usuniecia na etapie planowania i
projektowania inwestycji. W miarg mozliwosci technicznych nalezy na etapie prac projektowych przyjmowaé
rozwigzania pozwalajace na zachowanie istnigjacych drzew 1 ktzewéw.

D.ZASADY OGOLNE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH,

1. Na placu budowy zadne dezewa nie moga pozostaé bez skutecznego zabezpieczenia, nawet jeshi nie przewiduje sie
w ich poblizu transportu lub pracy cigzkiego sprzetu mechanicznego,

2. Drzewa na placu budowy musza byé zabezpicczone przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawa
budowlanego oraz pozostalych przepisdw nakladajacych obowiazek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie,
przepisy te nakladaja obowiazck skutecznego zabezpicczania drzew w czedci nadziemnej (pied ikorona) oraz
podziemnej (kotzenie wraz z gleba), dotyczy to zaréwno bezpoéredniego zabezpieczania drzew, jak i sposobu
prowadzenia robdt (roboty musza byé prowadzone w sposéb nie szkodzacy drzewom),

3. Zabezpicczanie pni: na placu budowy nie moga pozostaé drzewa bez zabezpieczonych pni, zabezpieczenia
te muszq_ skutecznie chroni¢ pien przed ewentualnym uszkodzeniem pojazdem Iub pracujaca maszyna oraz przed
zasypaniem lub uszkodzeniem skladowanymi materiatami czy elementami budowlanymi (jak np. plyty betonowe,
konstrukeje stalowe, itp.),

10
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4. Wygrodzenie pni: wygrodzenie musi posiadaé wyrazny charakter ogrodzenia shuzacego ochronie pni drzew,
odleglodé ogrodzenia od pnia nie powinna byé mniejsza niz 1 m, a jego wysokos¢ nizsza niz 2m,

5. Obudowanie pni: do obudowania pni nalezy uzywaé materialéw, ktore zamortyzuja ewentualne uderzenia
w zewngttzng obudowe poszezegblnych drzew, np. moga to by¢ obudowy drewniane z desek Jub plyt, obudowy
metalowe z gotowych clementéw lub wykonane indywidualnie z blach (falistych, trapezowych, itp ). Dla zwickszenia
skutecznoéci obudowy i zmniejszenia ryzyka uszkodzenia pni zaleca si¢ aby przestrzef migdzy pniem a obudows
wypelnié matami slomianymi, migkkimi materialami izolacyjnymi lub np. zalozy¢ na pnie rozcigte zuzyte opony
o odpowiedniej §rednicy,

6. Odeskowanie pni: pnie drzew przed odeskowaniem powinny byé¢ owinigte matami (slomianymi, trzcinowymi
itp.). Odeskowanie powinno uwzgledniaé ksztalt pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby deski przylegaly mozliwie
najwigksza powierzchnia do pnia. Uwaga ta ma zwiazek z czestymi przypadkami istniejacych deformacji pni lub 2z
naturalnymi ksztattami pni, odbiegajacymi od ksztaltu walca (naplywy korzeniowe, narofla, guzy, kezywizny,
zbiciystosé itp.). Deski uzyte do ochrony pni powinny okrywaé piefi na calej dlugodci, fj. od jego podstawy
do nasady korony i byé zamontowane wsposéb nie szkodzacy drzewom, uwzgledniajac ewentualnosé ich
uszkodzenia w czasie tobét budowlanych. Zaleca sie mocowanie desek poprzez ich mocne odrutowanie, olinowanie
linami wiékiennymi itp. — bez uzycia gwozdzi,

7. Wyznaczenie szlakow komunikacyjnych 2 dala od drzew: sdleglos¢ wyznaczonych szlakéw komunikacyjnych od
pni musi uwzgledniaé maksymalng szeroko$é przewidywalnych srodkéw transportu poszetzona o 1 m z kazdej
strony. Szczegblnie nalezy uwzgledniad transport pojazdami wiozacymi matetialy dlugie, ,,zachodzace” na zakretach.
Nalezy przy tym zwrbcié wwage na ,zachodzenie” po stronie wewnetrznej tuku w przypadku duzego rozstawu 0si 1
,zachodzenie” po stronie zewnetiznej w przypadku transportu materialéw dbugich, wystajacych za tylng 0§ pojazdu.

E. Zasady zabezpieczenia kotzeni drzew podezas prowadzenia robot

1) Na placu budowy 7 dizewami ruch pojazdéw musi si¢ odbywaé wyznaczonymi drogami. Niedopuszczalne jest
poruszanic sie pojazdéw imaszyn powodujacych zageszezanie gruntu i odrywanie kotzeni na niezabezpieczone]
powierzchni, pod ktora znajduja sie kotzenie drzew. Glebokie wykopy drenujace teren lub wykopy naruszajace strefe
korzeniowa drzew musza posiadaé zabezpieczenie chroniace korzenie iich strefe zyciowa,
2) Wygrodzenie powierzchni wyznaczone] rzutem koron: wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron
drzew nalezy wykonaé wg zasad podobnych jak ujete w pkt. d, to znaczy: ogrodzenie musi by¢ skuteczne 1w swym
charaktetze §wiadczyé, ze stuzy ochronie drzew. Wysokos¢ ogrodzenia nie moze by¢ nizsza niz 2 m,
3) Wyznaczenie drog poza rzutem koron dezew: przyjeto, ze zasieg koron drzew w przyblizeniu odpowiada srednicy
kotony drzewa. W zwiazlu z tym przyjgto za bezpieczna dla korzeni drzew odleglosé mierzong obrgbem korony
powiekszonym o 1m. Faktyczny zasieg korzeni zalezny jest od wielu czynnikéw (np. cechy gatunkowe, rodzaj gleby,
uksztaltowanie terenu, partic gleby niedostepne dla korzeni itp). Jesli istnieje uzasadnione przypuszczenie,
ze kotzenie posiadaja zasieg wickszy, niz rzut korony, to droga musi by¢ wyznaczona w odlegloéci odpowiednio
wigkszej,
4) Ulozenie na posypee zwitowe] tymeczasowych nawierzchni z plyt petforowanych: czasowe drogi ze specjalnych
elementéw prefabrykatowych (plyty ,,jumbo” lub podobne} nic moga by¢ ukladane bezposrednio na ziemi.
Wymagana jest watstwa gruboziarnistego Zwira lub jemu podobnych materialow izolacyjnych, bardziej téwnomiernie
przenoszacych obciazenie na ulorzeniong glebe,
5) W przypadku glebokich wykopéw w zasicgu korzeni drzew nalezy wykonaé ekrany zabezpicczajace strefg
kotzeniowa: ekran korzeniowy — jest to zabezpieczenie izolujace od nickotzystnych wplywéw robét ziemnych,
prowadzonych w sgsiedztwie drzewa. Warnanki zalkladania ekranow sa nastegpujace:
- ekran powinien by¢ zalozony poza zasiegiem korzeni chronionego drzewa. Jesli natomiast zatwictdzony
projekt budowlany zaklada naruszenie systemu kotzeniowego dezewa, to odlegtos¢ ekranu od drzewa musi by
ustalona na  korzy$¢ drzewa i siggad zewnetrzngj granicy wykopu,
- wycinanic kolidujacych korzeni powinno sprowadzaé si¢ do minimum, tak, aby ptzeprowadzony zabieg nie
doprowadzit do zachwiania statyki drzewa, wymagajacej zastosowania dodatkowych wzmocnien {podpbr,
naciagw itp.). Usuwanie czesci kolidujacych kotzeni nalezy przeprowadzaé wylacznie przy uzyciu narzedzl
recznych, np. sekatoréw lub pilek ogrodniczych, nie nalezy  natomiast uZywac sickier, tasakdw itp., ktdre
moglyby powodowaé ich  dodatkowe okaleczanie lub postrzepienie,
- kotzenie poddane zabiegom przycinania lub uszkodzone nalezy chroni¢ przed przesychaniem oraz umozliwic
im regeneracj¢ poprzez budowe ekranu  korzeniowego. Ekran powinien posiadac odpowiednia glebokos¢ i
by¢  wykonany m.in. przy pomocy wzmacniajacych paléw, siatek i folil. Wykop od strony drzew powinien
byé wypelniony od strony drzew ziemia urodzajna. Korzenie nie powinny by¢ wystawione na bezposrednie
dzialanie slofca dluzej niz 1 godz. i odkeyte na powietrzu dluzej niz 2 godz. Diuzsze ptzetrzymywanie
odstonigtych korzeni  na powietrzu dopuszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w stanie stale
wilgotnym (zraszanie lub dziet  deszczowy), lecz nie dluzej niz 8 godz.
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E. Zasady zabezpieczenia koron drzew podczas prowadzenia robét budowlanych

1. Korony drzew na placu budowy musza byé chronione przed uszkodzeniami powodowanymi praca $rodkéw
transportowych i maszyn budowlanych,

2. Wygrodzenie terenu nalezy wykonaé w granicach rzutu korony analogicznie jak w przypadku wygrodzenia terenu
zadrzewionego w celu ochrony korzend, wg zasad ujetych w pkt. Wygrodzenie terenu w granicy rzutu koton,

3. Wyznaczenie drég poza zasiegiem koton drzew nalery dokonaé analogicznie jak w przypadku wyznaczania
przebiegu drog w celu ochrony korzeni drzew. Dodatkowo nalezy uwzglednié wysokos¢ $rodkéw transportowych,
maszyn iurzadzets budowlanych. Dotyezy to w szczegélnoscl wszelkiego typu diwigdw, podnoénikéw oraz
wysokich pojazdow.

G. Dziatania niedopuszczalne:

1) Bezposrednie uszkadzanie drzew bez wzgledu na todzaj i przyczyne powstalego uszkodzenia,

2) Skladowanie na placu budowy, a w szczegdlnodci na powierzchni wyznaczonej rzutem koron drzew,
nicbezpiecznych przed przedostawaniem si¢ do gruntu materialéw zmieniajacych chemizm gleby (np. sole,
impregnaty, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, cement, gips itp.), oraz skladowanie, rozsypywanie lub wylewanie
do gruntu odpadéw, scickdw itp. §rodkdw niszezacych lub pogatszajacych drzewom warunki Zycia,

3) Skladowania w okresie wegetacii — dluzej niz 1 miesiac, materialéw ograniczajacych wymiang powierza
glebowego w strefie korzeniowej drzew {np. sktadowisk ziemi z wykopow, piasku, Zwiru itp.),

4) Palenia pod drzewami ognisk (np. podgrzewania mas bitamicznych, impregnatow, palenie odpadéw
pobudowanych itp.),

5} Poruszanie si¢ pojazddw i sptzetu budowlanego, zaggszczajacego glebe pod drzewami, powodujacego miazdzenie
i nadtywanie korzeni oraz oblamywanie konardw.

H. Dzialania dopuszezalne:
1. Ruch pojazdéw po specjalnie przygotowanych drogach, ogtaniczajacych uszkadzante drzew,

2. Uprzedzenie nieuniknionych uszkodzed drzew, wykonaniem prac ograniczajacych rozmiar uszkodzef,, np. cigé
technicznych, umozliwiajacych bezkolizying prace sprzetu budowanego lub w celu umozliwienia przejazdu pojazdom
wysokim.

B.2. ETAP I1-2 — zalktes

A. Realizacja prac budowlanych i w branzy zicleni zwigzanych z tozbudows skateparku w parku Kopernika w
Gorzowie Wikp. Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z Ogélnymi Specyfikacjami Technicznymi stanowi
zalacznik do niniejszej STWZ.

B. ‘Teren objety inwestycja: ok, 2.700,00 ma,

C. Zakres planowanych do wykonania robét bedzie obejmowaé wszystkie prace ujgte W dokumentacji projektowej

przygotowane] w opatciu o wytyczne PFU oraz STWZ  dla Etapu I oraz Etapu II zadania,

D, Wymagania Zamawiajacego ogdlne:

2. Wykonawea w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia we wlasnym zakresie ina whasny koszt wykona
wszelkie toboty budowlane oraz uzyska decyzje pozwolenie na uzytkowanie,

b.  Wykonawca na etapie realizacji robét winien zapewnié stala mozliwosé ruchu na drogach woké! parku.

E. Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do

a) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustaws Prawo Budowlane i dokonywanie w nitn wpiséw na
biezaco,

b) wypelniania i realizacji poleceft wpisanych do Dziennika Budowry,

¢) opracowania szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robét w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy,

d) opracowania planu bezpieczefistwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu  przechowywania
planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

e} wykonania oznakowania tymczasowej organizacii ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z
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h)
)
),
k)

)

p)

P,

etapowania oraz uttzymaniem w stanie naleiytym oznmakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

realizacji robét w terminie okreslonym niniejsza umows,

zaplaty wynagrodzenta i innych naleznosei na rzecz Podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

usuniecia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwietdzonych przez Nadzor Inwestorski lub
Zamawiajacego w tralcie trwania fobdt oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi, w wyznaczotiym przez Strony
terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w nzgodnientu

z Nadzotem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowatl, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolef, uzgodniet, opini,
pozwoled bads innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegblnymi — niezbednych do odbioru
przedmiotu zambwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedut okreSlonych w przepisach szczegbinych niezbednych do  wihasciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robdt w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwoscl badZz propozycje
rozwiazafi zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez
Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajacego i Nadzér Inwestotski o koniecznoéci wykonania robdt zamicnnych oraz
innych nie objetych niniejsza umows w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoéei ich wykonania,
przestrzegania wymagaf dotyczacych realizacji robdt, kontroli jakosci materialéw irobdt oraz badan
i pomiaréw w zaktesie okreslonym w STWiORB. Udostepnianie Nadzorowi Autorskiernu, Nadzorowi
Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikéw bada i pomiardw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mogliwych problemach, zdarzeniach
i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na opéznienie rob6t lub mogacych wplynaé na jakos¢ robdt,
przekazania Nadzotowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie dowodu
ptzekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiota umowy,

w przypadku powierzenia wykonania czescl zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie pelnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i wsuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawecy,

od daty Odbioru koficowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonaweg obcigZaja koszty
usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na przedmiocie Umovwy, 1 za ktora ponosi
odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych, a spowodowanej:

- wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i thwila w obickcle, ktdrego dotyezy
przedmiot Umowy na dziefi zakoficzenia tobét budowlanych — sluzacych realizacji przedmiotu Umowy,

- wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koticowego, ktory nie byl objety  ryzykiem Zamawiajacego
lub,

- czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

Wykonawea pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podezas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktéte ponosi on odpowiedzialno$é, w zwiazku z
realizacja Umowy.

F. Wymagania Zamawiajaccgo dotyczace sposobu komunikowania si¢ Stron:

w przypadku dokonywania zatwierdze, powiadomie, przekazywania informacji lub wydawania poleces lub

zg6d, beda one przckazywane na pismie i dostarczane osobiscie, wyslane poczty lub kutierem, droga
elektroniczng lub falsem na podane przez Strony adresy, wskazane w zalaczniku do Umowy,

wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga byé dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.

G. Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0séb funkeyjnych:

2)
b)

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
przedstawicielem Wykonawey jest kierownik budowy (lub inna osoba, wskazany w ofercie Wykonawcy
Zozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany pisemnie i wpisany do
Dziennika Budowy,
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9
)

€)

g)

funkcje kierownika budowy i kierownikdw robdt branzowych beda pelnily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umnowy,

Kietownik budowy ma obowiazck przebywania na Terenie budowy w trakeie wykonywania tobot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy,

obecnosé na Terenie budowy Kierownik budowy winien potwierdzaé kazdorazowo wpisem do Drziennika

Budowy,
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sa zobowiazani uczestniczy¢ w natadach
koordynacyjnych,

do ustalei zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wniesé uwagi w ciagu 3 dni
roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wiazace.

H., Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

a)

b)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem  robdt  budowlanych  do
spotzgdzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki prowadzenia
robdt,

w planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét powodujacych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnodci upadku z wysokosci z uwzglednieniem obowigzujacych
przepisow BHP,

plan  bezpicczedstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie % Rozpotzadzeniem Ministra
Infrastrukiury z dnia 23.06.2003 . w sprawie informacji dotyczacej bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126), koszty wykonania planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia obciazaja Wykonawce, nie podlegaja odr¢bnej zaplacie 1 winny byé
wliczone w koszty ogblne robét,

I. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

2)

b)

%)

)

h)

)
k)
Y

Wykonawea jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodatowania oraz zabezpieczenia
terenu budowy 1 micjsc prowadzenia robét, zapewnienia nalesytego ladu i porzadku, a w szczegblnodei
ptzestrzegania przepiséw BHP,

zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiatach koniecznych do  realizacji
przedmiotn umowy,

doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody 1energii elekirycznej,
zamontowania licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztéw zwigzanych z
korzystaniem 2 urzadzefi infrastruktury technicznej, w tym m. in. zuzycia wody, energii elektryczney,
do celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami, odbiorami i usuwaniem wad,
urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz uttzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okses realizacii
robét budowlanych do dnia odbiotu koAcowego,

zotganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.
poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialne,

zabezpieczenia pod wizgledem BHP wszystkich wykopéw i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
skladowania materialéw, zgodnie 2z przepisami oraz wymaganiami Szezegblowych  Specyfikacii
Technicznych,

zabezpleczenia terenu budowy pod wzgledem bespieczefistwa i organizacji ruchu oraz przed infiymi
ujemnymi skatkami oddzialywania w trakcie robét zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,
wymaganiami STWiORB oraz statannoscia uwzgledniajaca zawodowy charakter dzialalnosci, w tym skutki
finansowe,

ponoszenia odpowledzialnoscei za szkody powstale na tetenie budowy pozostajace w zwiazku przyczynowym
# robotami prowadzonymi przez Wykonawceg. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czedci,
uzbrojenia podziemaego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robét lub majatkn Zamawiajacego —
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swoj koszt,

zabezpieczenia terenu budowy przed kradziera i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkéw
finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziez i zniszczeniem wszystkich matetialéw dostarczonych na
plac budowy,

utrzymywania terenu budowy w stanic wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco
niepatrzebnych urzadzeil pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw,

likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym wyznaczonego
terminu zakoficzenia realizacji robét budowlanych,

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczedistwo lub koniecznoéé zapobiezenia awarii,

m) zabezpieczenia — w przypadku praerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placa budowy w
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1)
0)

p)

b)

b)

d)

stopnin  uniemozliwiajacym  zaistnienie  zdarzefi w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢ sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,
podjecie niezbednych $rodkéw  sluzacych zapobiepaniu wstgpowi na Teren budowy ptzez osoby
nieuprawnione,
prowadzenia robét w sposdb niezaklocajacy ruchu na drogach i nie utrudniajacy ruchu bez uzasadnionych
powoddow,
Wykonawca na wiasna odpowiedzialno§é i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznodci, aby nie naruszaé praw wladcicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy oraz
minimalizowaé zaklocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych,
w przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. ,,j”, Nadzor
Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego
stanu., W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecefl, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu,
7 terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér Inwestorski do Wykonawcey,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewngtrznej doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu,
a kosztami tych prac obeigzyé Wykonawce (wykonanie zastepcze),
uzgodnienia we wlasnym zakresic i na swoj koszt tymczasowych zajec terendw, niezbgdnych do
prowadzenia tobdt budowlanych,

rabewnienia bespieczeistwa 1 praw wiadcicielom posesii sasiadujacych z terenem budov
4Cy WY,

uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia deég i chodnikbw wraz z wykonaniem wymaganego
oznakowania tymczasowej osganizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajeé;

prowadzenia robét w sposdb zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbtojenie; poinformowania,
przed pizystapieniem do robdt, poszczegblnych uzythownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia robot 1 ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét,
wykonywania w poblizu dtzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

uttzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich pizekazania do
eksploatacii.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego:

Wykonawea winien opracowaé i przedlozyé do akceptacii Zamawiajacego harmonogtam rzeczowo-
finansowy zawierajacy keotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé wykonywania prac/tobot, czas
wykonywania prac/robot i zaawansowanie finansowe,

harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegblnych elementow wchodzacych z
zaktes prac budowlanych. W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ etapowanie tobot zgodnie z
projektem tymezasowej otganizacji ruchu i technologiami wykonania poszczegdlnych elementéw prac
budowlanych,

harmonogram winien byé podpisany przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy i
dostatczony Zamawiajacemu w tetminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego lub
Zamawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przediozy¢
do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbioty czesciowe, odbidt koficowy, odbi6r
przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach 1w terminach okreslonych w dokumentacji
projelctowej 1 STWIORB, a jezeli termin ten nie zostal okreslony zawiadomienia nalezy dokona w terminie
3 dni roboezych przed zamiarem ich odbioru,

przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawea przygotuje i przediozy Nadzotowi Inwestorskiemu
dokutnenty pozwalajace na oceng prawidlowego wykonania przediiotu odbioru - czgsciowego robot w
zalkresie 1 iloéci okteslone] postanowieniami dokumentacji projektowej, STWIiORB i harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

w przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzdr Inwestorski
Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich odkrycta,

gotowos¢ do odbioréw robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawcea (Kierownik Budowy) bedzie zglaszal
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popizez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiazek przystapic do odbiotu
tych rabot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

Wykonawea zglosi Zamawiajacenu gotowoéé do odbioru koficowego robdt w formie pisemncj. Odbior
koficowy robét dokonany zostanie lkomisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego.

L.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakoéci robdt:

2)
b)

g
h)

)

k)

D

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét ijakosci whudowywanych
materialdow,

Wykonawea winien opracowaé i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia
jakosci, w ktStym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwoéc techniczne, kadtowe {
otganizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, STWIiORB oraz
poleceniami Nadzoru Inwestotskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakodci winien zapewnié obsluge laboratoryjna, obstuge geodezyjna, sprzet,
zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badafi matetialéw oraz robét
w zaktesie okreslonym w STWIORB, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich notm, a takze na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego,

wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czg§ciowych i koficowych
winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski,

obstuga geodezyjna dotyezaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie { wyznaczenia rzednych wykonania
poszczegbinych clementéw robdt oraz wykazania iloci, powierzchni wykonanych elementéw robét,
zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana pezez uprawnionego geodete,

Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty z tytulu wykonania badar, zakupu, transportu, wykorzystania
materialéw i innych, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badat laboratoryjnych i obslugg
geodezyjng,

w trakcie prowadzenia prac pomiatowych i badawczych Wykonawea winien znaé i stosowaé wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p. poz. i inne przepisy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
stodowiska, ochrony p. poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac pommiarowych i badawczych,
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawezych oraz uzyska od wlhadcicieli tych urzadzed
potwierdzente informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powietzchni ziemi i urzadzes
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dzialania zwigzanego z wykonywaniem pomiaréw, badaf
{inwentatyzacji),

Wykonawca winien realizowaé prace pomiatowe i badawcze w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesii,

wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostalodcl o znaczeniu
geologicznym Iub archeologicznym odkryte na terenie badati i porniaréw sq wlhasnoscia Skarbu Panstwa
zgodnie z ustawy Prawo geologiczne i gérnicze otaz ustaws o ochronie débr kultury i podlegaja ochronie.
Wykonawca winlen je zabezpieczyé przed zniszezeniem lub kradziesa, powtadomi¢ Zamawiajacego i
odpowiednie wladze i postgpowaé zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

Wykonawca winien umozliwi¢é wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Projektantowi oraz udostepnienia danych i informadji pracownikom otgandw w szczegdlnosei: Paristwowego
Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Pafistwowej Inspekcji Pracy,
Pafistwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. a) powyzej pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

Wykonawea jest zobowiazany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcdw, ktérzy moga
zaistnie¢ na terenie budowy lub wjego bezposrednim sasiedztwie w terminie ptowadzenia robét objetych
niniejsza umows, ktorych koniecznoéé budowy wynikla juz po zakoficzeniu prac projektowych celem
realizacji robdt w ramach ninicjszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robot beda musieli
dzialaé w porozumieniu z Zamawisjacym i Wykonawcs niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje
kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace matetial sw rozbidrkowych.
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2

b)

b)

@

2

h)

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw utylizacji matetialow rozbidthowych nie nadajacych
sig do powtérnego wykotzystania powstalych podezas wykonywania Przedmiotn Umowy wraz z pisemnym
potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji,

w zaleznoéci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialéw rozbidrkowych (w

uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurs gospodarowania materialami

pochodzacymi z rozbiérki na:

o materialy nadajace sie_do_ponownego whudowania (w tym materialy drogowe, asfalt » frezowania,
wpusty, wlazy i inne) stanowiqce wlasnoéé Zamawiajacego - Wykonawea dostarczy na wiasny koszt (w
tym: transpott do 15 km, zatadunek, rozladunek) na miejsce skiadowania wskazane przez Zamawiajacego
otaz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie tych matetialow,

» materialy nie nadajace si¢ do ponownego wbudowanja, a wykonane z metalu (np. wysiegniki, bariery
iinne) Wykonawca dostarczy nazlomowisko (w tym: transport do 15km zaladunek, rozladunck)
i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy,

e _inne matetialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przelkaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich skiadowania
na wysypisku bad? z utylizacji przekaZe Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyzej,

potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwwzglednié flodci oraz jednostki okreslone

w Tabeli elementéw tozliczeniowych. Hodci materiatéw wykazane w opracowanin Wykonawey musza byc

potwierdzone pizez Nadzér Inwestorski. Optacowanie winno byé zalaczone do dokumentacji
powykonawczej.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wbudowywanych materiatéw.
do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialdw wlasaych, gwarantujacych
odpowiednia jako§é, o parametrach technicznych i jakosciowych okteslonych w dokumentacji projektowej.
Wytoby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych przepisach,
zabrania si¢ stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Notm oraz innym
okreflonym w projckcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunkun do uzytych materialow
dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa, jakoséci, deklaracje zgodnoscl) i okaza¢ je na kazde Zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajacego,
przed whudowaniem materialéw Wykonawcea winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie
materialéw przeznaczonych do whudowania na podstawie dokumentéw wymienionych w punkcie powyzej,
a w przypadku zastosowania materialéw réwnowaznych winien w pelni udokumentowaé Nadzorowi
Inwestorskiemu ich réwnowaznoéé, zalaczajac rdwniez opinie Nadzoru Autorskiego. Przed odbiotem
koficowym Wykonawea przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonaweza zawierajacy miedzy innymi
deldaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywad,
se dane materialy zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca whudowania, nazwy zadania,
itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestosski,
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakosel, wlasciwosci lub parametrw,
na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy i urzadzenia do czasu ich
whudowania, otaz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzdr Inwestorski,
sposéb realizacji robot musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwiazaf zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzét Autorski | Nadzér Inwestorski wraz 7 analiza
porbwnawcza, kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robot
w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacii przez Zamawiajacego,
zamiana materialdéw przewidzianych do wykonania robét, bedacych przedmiotem niniejszej umowy, w
stosunku do matetialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej bedzie mozliwa po przedstawieniu
przez Wykonawce uzasadnienia ipelnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii
Nadzota Autorskiego, Nadzoru Inwestosskiego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego otraz
zachowania i udokumentowania parametréw réwnowaznoscl materialdw,
Wykonawca wnoszac o zmiang matetialéw, lub w przypadku koniecznodci realizacji dodatkowych robot
budowlanych/ dostaw/uslug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotn umowy - przy zastosowaniu
innych rozwiazafi technicznych / technologiczniych od tych wskazanych w dokumentacji projekiowej,
sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) réwniez przekazuje go do
wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawea winien sktada¢ wniosek kompletny, . ZAWIerajACy:
opis zaktesu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,
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B
)
K
)

dokumentacje projektows (zawierajaca w zaleznodcl od potrzeb obliczenia, specyfikacje techniczne) lub
niezbedne rysunki - dokumentacja/rysunki winny byé opatrzone opinia Nadzorn Autotskiego,

opinie Nadzotu Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

kalkulacje/wyceng robét/ zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazafi
projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).

m) niekompletno$é wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia,

n)

¢)

opoZnienia w wykonywaniu/wsttzymaniu robét, bedgce nastgpstwem braku kompletnego wniosku ze strony
Wykonawey nie moga stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminéw umownych, Wylkonawca
ponownic whioskujac w danej sprawie sklada odegbny wniosek, a gdy jest on kompletny fo date jego
wplywu/zlozenia traktuje si¢ jako date, od ktdrej biepnie termin rozpatrywania sprawy,

Zamawiajacy w  kwestii  zamiany materialéw lub  technologii, wykonania dodatkowych  robét
budowlanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zajaé na piémie wlasne stanowisko w ciggu 7 dai roboczych
od dnia otrzymania Protokolu koniecznodci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w opatciu
o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi wwymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajacego na proponowang zamiane/ wykonanie robét,

zamiana materiatéw lub technologii wykonania robé6t bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkéw umowy,

w przypadku ujawnienia nieprawidlowo$cl, w jakosci, technologii robét, whudowanych matetialéw
Wykonawca ma obowiazek poprawi¢ badZ rozebtaé nieprawidlowo wykonany element robét i wykonaé
go ponownie na whasny koszt,

w przypadku watpliwoéci Zamawiajacego, co do jakoéci, technologii robét, wbudowanych matetialéw
(pomimo prredstawienta przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badas, atestéw, certyfikatow, deklaracii
itp)  Zamawiajacy  jest uprawniony do  zlecenia  badaf  niczaleznemu  laboratorium
badawczernu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badaf
laboratoryjnych/ekspertyzy  potwierdzajacych nieptawidlowa jako$¢ wykonanego clemenni/robét,
wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspettyzy tzeczoznawey obcigza
Wykonawce,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej:

Wykonawea jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektows wytyczenie w terenie wszystkich
czedci robdt,

Wykonawea jest zobowiazany zapewni¢ obsluge geodezyjna zgodnie z ptzepisami tozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 t. w sprawie rodzaju i zakresu optacowats
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133),

Wykonawea jest odpowiedzialny za ptawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace tejestrowania
czynnosci geodezyjnych,

po stwierdzenin przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gléwnych punktéw obiektu,
Wykonawea jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skotygowania ewentualnych uchybiefi w
terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawey przez Inspektota nadzoru inwestorskiego o
nieprawidlowodciach,

Wykonawea robét geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiaréw na 2adanie Nadzoru
Inwestotskiego lub autorskiego oraz udostgpniaé¢ wykonane pomiary,

f)Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w pezypadku ich

g

h)

uszkodzenia do ich odnowienia,

po zakoficzeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawea zalegalizuje wszelkie
zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji powykonawezej ze
sporzadzong inwentaryzacja urzadzefi podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany fna mapach w
Rejonowej Skladnicy Kartograficznej,

Wykonawea uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we wiadciwym
miejscowo urzedzie geodezji 1 kartografii.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektéw inzynierskich:

Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe srodki celem ochtony drdg i obiektéw
ingynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowaé roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcdw, w szczegdlnosc powinien

dostosowal si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podezas transportu materialéw
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d)

°)

isprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy,
Wykonawca jest zobowiazany ponosié koszty natozonych na niego kar zwigzanych 7z naruszeniem przez

Wykonawce przepiséw  dotyczacych dopuszezalnych obcigzefi osi pojazdéw Iub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych b obiektéw inzynierskich.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zawiadamiania o szczegdlnych zdatzeniach:

jezeli w trakcle wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja projekiowa, jest on zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego,

Wykonawea ma obowiazek na biezaco informowaé Nadzér Inwestorski o dostrzeganych  lub
przewidywanych problemach zwizzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw w szczegolnosel na
wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy lub na Termin zakoficzenia tobot,

nic pdsniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt. a powyzej lub
przekazania informacji, ktorej mowa w pkt. b., Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oceng ich wplywu na
Termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robdt budowlanych wynikajacych z wystapienia tych
okolicznodci,

Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzotowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmnicjszenia wplywu takiego wydatzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy,

jesli wystapienie szczegblaych zdarzes, o ktorych mowa w pkt.a., ktére nie powstaly z winy Wykonawcy i fiie
s skutkiem dzialania Sily wyzszej, powoduje opdinienie w wykonaniu Umowy skutkujace brakiem
mozliwoéci dotrzymania Terminu zakoficzenia robot przewidzianych dia danego efapu robét lub skutkuje
poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych Losztéw, Wykonawea jest uprawniony do przediuzenia
Terminu zakoficzenia robét i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznogci.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w  przypadku mnatrafienia  na wykopaliska
archeclogiczne:

wykopaliska, w szczegSlnosci monety, przedmioty wartodciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o
znaczeniu historyeznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte ub
znalezione na Terenie budowy, stanowia whasnos¢ Skarbu Pafistwa,

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne czynnodd, aby
zabezpieczyé wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel
Wykonawcy lub przez osoby trzecie,

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzdr Inwestorski, Zamawiajacego i Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw o znaleziskach i wykona polecenia Nadzotu Inwestorskiego dotyczace wlasciwego
zabezpleczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig 2 nimi { dalszego trybu postgpowania,

Wykonawea przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno§é prowadzenia dalszych Robdt na
danym odcinku pod nadzotem odpowiednich stuzb,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecefi nadzorun archeologicznego i takiej
otganizacji Robét, aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaly Robét w rejonach, w ktorych sa
mozhiwe do wykonania,

fjedli zastosowanie sie Wykonawcy do polecefi Inspektora nadzoru inwestoskiego spowoduje koniecznosc

d)

poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawey przystuguje zwrot
uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiajacego i uprawnienie do przediuzenia
Tetmitu wykonania robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace ochrony $rodowiska:

Wykonawea w czasie wykonywania robét budowlanych otaz usuwania ewentualnych Wad jest zobowiazany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony §rodowiska i przyrody na Tetenie budowy i wokol Terenu
budowy,

Wykonaweca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgoduienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci stalych 1
plyanych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wod
oruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem robét budowlanych, w
sposéb zapewniajacy ochrong rob6t pized uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed Zanieczyszczeniem,
Wykonawca, jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz, U. z 2013 r. poz. 21 — ,,ustawa o odpadach™),

Wykonawea jest zobowiazany do przedlozenia, zgodnie 7 przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
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Wykonawea ponosi  odpowiedzialno$é z tytulu koniecznoéci uiszczenia oplat, kar lub przywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony érodowiska lub przyrody 1 przepisach tegulujacych
gospodatke odpadami,

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosdci
z tytulu zobowiazafi prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od
Zamawiajacego 7 powodu naruszenia przez Wykonawce przepisdw z zakresu ochrony $rodowiska
tub przytody,

materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych nadajace sig do dalszego
uzycia, po oczyszezeniu nalezy odwieZé za pokwitowaniem ilodci i asortymentu w iejsce wskazane
przez Zamawiajacego, polozone nie dalej niz 15 kilometréw od Terenu budowy,

odzyslki Materialow i surowcdw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego) stanowia wlasnoé Zamawiajacego 1 po oczyszczenin  Wykonawcea ptzewiezie je, za
pokwitowaniem ilodci i asottymentu, do magazynu Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez
Zamawiajacego w odleglosci do 15 km od miejsca prowadzonych robét,

1) rozbibrkg Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunck Wykonawea bedzie

V.

prowadzil z nalezyts statannodcia w sposéb wylkluczajacy mozliwoséé ich uszkodzenia a skladowanie
Materialow bedzie prowadzil w sposéb uporzadkowany i wladciwy dla danego asortymentu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzed:

Wykonawea jest zobowigzany chronié przed uszkodzeniem lub kradziezq wykonane przez siebie roboty §
materialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koficowego robdt, z wylaczeniem
wykonanych robét przyjetych pruez Zamawiajacego do uzytkowania,

uszkodzenia w robotach lub materialach powstale w okresie, o ktbrym mowa w pkt a, Wykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt w sposéb zapewniajacy zgodnosé robot i materialéw z wymaganiami
STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami, { obowiazujacymi przepisami prawa,

jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o ktérych mowa w pkt b powstaly wskutek okolicznosci
stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu ponicsionych kosztéw
naprawy otaz wydluzenia Terminu wykonywania robét co najmniej o okres powstalego w ich wyniku
opoznienia. :
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w tobotach lub matetialach ptrzeznaczonych do
whbudowania w obiekt, ktorego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia
powstale w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnoéci Wykonawcy za Wady, wshutek
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonaweca,

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawea opracuje w 3 egz. w wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej wraz z mapa
powykonawcza, dokumentacje powykonawcza optacowans zgodnie z przepisami Prawa budowlanepo i zapisami
umowy.

Dokumentacja Powykonaweza winna zawieraé w szczegdlnodci:

a.

b.

Wezelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane 2 realizacja robdt wynikajace z Prawa
budowlanego, w tym pozwolenie na budowe,

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajace z Prawa Budowlanego — jeseli zachodzi koniecznosé ich
pozyskania,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wszystkich robét, optacowana na aktualnym planie sytuacyjno —
wysokodciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilo§ci wszystkich robét wykopanych w ramach
zaméwienia,

d. geodezyjne pomiary powykonaweze i inwentaryzacje wykonanych elementéw robot, operaty geodezyjne,

h.

mape zasadnicza powstala w opatciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong klauzula
przyjecia do zasobu geodezyjno-kattograficznego,

dokumentacj¢ projektows powykonawczs i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (dotyczy
wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian wprowadzonych w stosunku do tych
dokumentéw,

tysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy 1 inspektora nadzorn — operaty
geodezyjne 1 Ksigzke obmiatéw,

Dziennik budowy,

protokoly odbioréw czesciowych i koficowego,

uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiotze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

b) protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badaii laboratoryjnych oraz swiadectwa kontroli
jakodci 1 atesty jakosciowe wbudowanych matetialow,

¢) receptury i ustalenia technologiczne,

d) deklaracje zgodnoéci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczefistwa ,B” dla materialow i
urzadzen,

¢) elspertyzy optacowane w trakcie realizacji robét,

f) instrukcje obstugi/uzytkowania elementéw robot,

g) protokoly szkoled wzytkownika,

h) plan bezpicczenstwa i ochrony zdrowia,

i) dokumenty potwicrdzajace zagospodarowanie materialéw rozbirkowych - rozliczenie ilodci wszystkich
materialow  rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich zagospodarowanie.  Tlosci materialow wykazane w optacowaniu Wykonawcy musza
byé potwictdzone  przez Nadzor Inwestorski,

i) karte gwarancyjna optacowans zgodnie ze wzotem stanowiacym zalacznik do umowy,

k) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Polskitmi Normami (na podstawie o$wiadczes kierownikéw robot branzowych),

1) oéwiadezenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu — a takze, w razie
korzystania, ulicy, sasiednicj dzialki lub lokalu.

Skompletowana_dokumentacia powykonaweza winna byé opracowana w formie oddzielnych opracowan dla
branzy: budowlano — architektoniczne] i zielent.

W. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

a) Jezeli zostana stwierdzone wady {ap. w trakcle odbioréw, w okresie gwarancji i/lub rekojmi) to
Zamawiajacemu przysluguja nastepujace uprawnienia:

b) jeseli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i
odszkodowat, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniccia, wyznaczajac réwnoczeénie
termin usuniecia wad,

c) jereli wady nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czedci lub caloded przedmiotu umowy po raz drugi,
Ponadto, jezeli wady nie nadaja sic do usuniecia lub ich usunigcie wymagaloby poniesicnia nadmiernych
kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie do wykotzystania, Zamawiajacy moze zadal obnizenia
wynagrodzenia,

d) Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad, Zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbiotu ostatecznego zalowestionowanych poprzednio wadliwych tobdt,

e) Jezeli Wykonawea bedzie wykonywal roboty w sposéb sprzeczny z umows badi wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy kn temu
odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy
bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie przedmiotu umowy osobie trzecie] na
koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy {dalej: . Wykonanie Zastepcze™). Odstapienie takie teaktuje sie, jako

dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania

Zastepezego Zamawiajacy bedzie uptawniony wedle swojego wyboru potra cié¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspolkoié z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

X. Okres gwarancji i seewis urzadzern:

a) Zamawiajacy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila co najmniej 60 miesiccy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego.
Okros gwarani i rekeomi stanowi yylerinm oceny ofert w ninigfszym postgbowanis prietargonym i goslanie wskagany preg
Wykonawee w Formularsu oferty.

b) Zamawiajacy wymaga, aby r¢kojmia na wykonane toboty wynosila co najmniej 60 miesigcy, liczac od daty
podpisania protokolu odbiotu koficowego,

&) w przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzet | wyposazenia udziela gwarancji na okres keotszy niz
okreslony w pkt. a, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.
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d) Wykonawea przez okres wskazany w pkt. a i b bedzie pelnié serwis urzadzen zamontowanych w ramach
realizacji przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zaleceniami Producenta/ dostawcy urzadzenia. Koszty serwisu
Wykonaweca skalkuluje i uwzgledni w cenie oferty,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemn gwarancji producenta na okres

odpowiadajacy ndzielonej przez Wykonawey gwarancii,
gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad thwiacych w uzytych matetialach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstalych w zwigzku z wystapieniem wady,

g Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia 7 tytulu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnieft wynikajacych z
gwarancji,

b} w przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich wsuniecia w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wlasny koszt,

) wprzypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkoda o bardzo duzych
rozmiatach Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awartii w celu usuniecia
zagrozefi Jub niedopuszczenia do powickszenia sie szkody,

j) termin gwarangji ulega przediuZeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapilo jeszcze w czasie trwania gwarancji,

k) w przypadku, gdy Wykonawea nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacemu przysluguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i pwatandji,

) gwarancja obejmuje wszystkie wyltyte podezas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i wady oraz
uszkodzenia powstale w czasie poprawnego uzythowania.

Z. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pelnienie nadzoru autotskiego przcz caly okres realizacji inwestycji, a talcze
przez okres rekojmi i gwarandji ustalony dla wykonawcy robdt budowlanych.

Z. Wymog zatrudnienia oséb na umowe o prace

1. Zamawiajacy okrefla, ze Wykonawca jest zobowiazany zatrudnié na podstawie umowy o pracg wszystkie osoby
wykonujace prace fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosd polega na wykonywanin
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 2z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (. Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 ze
zdanami).

2. Obowigzek okredlony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcédw. W kazdej umowie
o podwykonawstwo Wykonawea jest zobowiazany zawrzeé postanowienia zobowiazujace Podwykonaweéw do
zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb, ktére wylkonuja czynnoéci wskazane w punkcie 1 powyzej.

3. Wykonawea najpdzniej 30 dni przed przystapieniem do robot budowlanych przekaze Zamawiajgcemu wykaz
osob, kidre realizuja przedmiot umowy wraz » oéwiadczeniem, ze sa one zatrudnione na podstawie umowy o prace,

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiajacemu w clagu 5 dni od dnia

dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmizna o0séb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. Zadania oéwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wymogn zatrudnienia na podstawie
umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniania ww. wymogu,

¢ przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadezenia,
5. Wykonawca kazdotazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawié dowody zatrudnienia na
podstawic umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktétym mowa w pkt. 3 powyze] w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, lecz nie krdtszym niz 7 dni,
6. W trakele realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o ktétym mowa w pkt. 5 powyiej,

Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych czynnodci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oéwiadczenie to powinno w
szczegOlnoscl zawierad: dokladne okteglenie podmiotu skladajacego oéwiadezenie, date zlozenia ofwiadezenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynno$cl wykonuja osoby zatrudnione na podstawie UMOWY O Prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu otaz podpis osoby upowaznionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawecy,
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b.

poéwiadczona za zgodno$é z otyginalem odpowiednio przez Wykonawee lub Podwykonawce kopi
umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakede realizacji zaméwienia czynnosei, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jesl
zostal sporzadzony). Kopla umowy/uméw powinna zosta¢ zanonitizowana w sposéb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2 pracpisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 £. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. 2z 2016 1., poz. 922), tj. w szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw, nr konta
bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

rawiadczenie wladciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawee lub Podwykonawee
skfadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

po$wiadezona za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonaweg kopie dowodu
potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w spos6b
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
t. o ochronie danych osobowych {tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 922); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

7. Zamawisjacy moze adaé przedlozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodéw
okteslonych w pkt. 6 powyzej.

8. Brak przedlozenia Zamawiajacemu dowodéw okreslonych w pkt. 6 powyzej, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzcgania prawa pracy przez Wykonawcee lub
Podwykonawcg, Zamawiajacy mote zwrocié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Patstwows Inspekeje
Pracy.

Uwaga:

Dokumenty opisujace przedmiot zaméwienia nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajace i
vzupelniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwick niejasnosci lub
wieloznacznoéci wykonania, Wykonawca nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania
ani zakresu nalezytej starannosci.

Zaleca sig, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej terenu budowy. Informacje zdobyte podczas wizji
lokalnej mogg okazaé si¢ przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Etap

Zaktes Termin realizacji

I Opracowanle  projektu  budowlanego  izlozenie[45 dni od daty podpisania umowy
kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na|przez Strony
budowe

Im-1 Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano —|do dnia 30.03.2018 1.

wykonawczej

-2 Realizacja prac budowlanych i w branzy zieleni do dnia 25.06.2018 r.

Termin zakoficzenia romumiany jest, jako data podpisania protokotu odbioru koricowego. Do odbioru
koricowego wykonawca winny jest zatgczyc kompletng dokumentacje odbiorowg wraz z decyzjz
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakoriczenia robot,
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5. POWTORZENIE ZAMOWIEN PODOBNYCH DO ZAMOWIENIA PODSTAWOWEGO

Zamawiajacy przewiduje moiliwosé udzielenia zaméwiesi, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
w wysokodci do 50% zméwienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawey uslug i robét budowlanych,
polegajacych na powtbrzeniu zaktesu projektowania i/lub robét budowlanych zwigzanych z przebudowy skateparku
zgodnych z przedmiotem zaméwienia podstawowego.

Zamowienia bedy udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonawea negocjacji, ptzy czym zalozenia
wyjSciowe do ustalena ceny beda wynikaly wprost ze zlozone ofetty a ich realizacja na zasadach okre§lonych w
umowie podstawowej i jej zalgcznikach.

6. INFORMAC]E DOTYCZACE SKEADANYCH OFERT

1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czgsciowych. Kasdy Wykonawea ma prawo zlozyé tylko
jedna oferte.

2, Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwoéci skladania ofert watiantowych.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zawatcia umowy ramowej.

4. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia rozliczet z Wykonawea w walutach innych niz PLN.

4. Zamawiajacy nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych cz¢éei zamowienia,

6. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aulkcji elektronicznej w celu wyboru najkotzystniejszej oferty.

7. ZAPEWNIENIE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Caly obszar inwestycji jest dostgpny bezposrednio z istniejacych ciagdbw komunikacyjnych. W projekcie nie
przewiduje si¢ budowy jakichkolwiek stopni ani innych barier mogacych stanowié przeszkode dla 0séb poruszajacych
sie na wozkach inwaldzkich. .

Rozdzial IV

1. C udziclenie zamdwienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktérzy:

7) Nie podlegaja wykluczenin z postgpowania o udziclenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12- 23
oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp,

2) Spelniaja, warunki udzialu w postepowaniu, ktére zostaly okredlone ptzez zamawiajacego w ogloszeniu
o zamowieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

2. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp,
moze przedstawi¢ dowody na to, Ze podjgte przez niego rodki sa wystatczajace do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegblnodel udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestgpstwem lub przestgpstwem skarbowym,
zado§uczynienie pleniezne za doznang krzywde lub naprawienic szkody, wyczerpujace wyjadnienie stanu
faktycznego oraz wspdlprace 7 organami Scigania oraz podjgcie konkretnych §rodkéw  technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktdre sg odpowiednic dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom
skarbowym Iub nieprawidlowemu postepowaniu wykonawcy. Powyzszego nie stosuje sie, jezeli wobec
wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono ptawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o
udzielenie zaméwienta oraz nie uplynal oksedlony w tym wyroku okres obowiazywania tego zakazu. Wykonawea
nie podlega wykluczenin, jeZeli zamawiajacy, uwzgledmiajac wage i szczegdlne okolicznosc czymu wykonawey,
uzna przedstawione dowody za wystarczajace.

3. Zamawiajacy moze wylkluczyé wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. O udziclenie zaméwienia mogg ubiega¢ si¢ wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udziatu w
postgpowaniw: '

1) wzakresie kompetencyi lub uprawniett do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodower, o ile wynika

to z odrebnych przepisdw

Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresic.
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2) w zakresie sytuacji ekonomicznef lub finansowef

Zamawiajacy nie stawia szczegblowego warunku w tym zakresie,

3) w zakreste zdolnosci technicznef Iub zawodowef

Warunek ten zostanie spelniony, jesli Wykonawca wykaze, Ze:

a) wykonal nie wczedniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli oktes
prowadzenia dzialalnoéci jest krdtszy — w tym oktesie, w sposob nalezyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidlowo ukoiiczyl co najmniej:

- jedng robot¢ budowlana o wartosci co najmniej 500 000,00 zl, polegajaca na budowie i/lub przebudowie
skateparku z elementami (przeszkodami) betonowymi, wykonanego w systemie ,,wybudiy” tub ,, xaprojektyy i wybnduf”
lub dwie roboty budowlane o lacznej wartosci 500 000,00 =1 polegajaca na budowie i/lub przebudowie
skateparkéw z elementami (przeszkodami) betonowymi, wykonanych w systemie ,wybudn” i/lub ,, zaprojeletnj ¢
wybiduf®

b) wykonat nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli oktes
prowadzenia dzialalno$ci jest krdtszy - w tym okresie, co najmniej:

- jedng dokumentacij¢ projektowa obejmujaca swym zaktesem budowe i/lub przebudowe skateparku z
elementami (przeszkodami) betonowymi

Na podstawie §2 ust. 5 Rogporzadzenia Ministra Rogmoju 3 dnia 26 lipea 2016 r. w sprawie dokumentdw, jakich mose Sadal
samawiajacy od wykonawy w postgbowanin o #dziclenie Jamdwienia — Zamawiajasy, w celu apewnienta odpowiedniego pozionn
Ronkurensgi w postgbowanin, dopuscit aby wykaz, o kidrym mowa w pkt 4 ppkt 3) Lit. b) dotyezy! ustug wykonanych, a w
proypadba Swiadczeh okresomych lub ciquyeh riwnies wykonywanych, 1w okrests ostatnich 5 lat prsed updyiwers levmini skiadania ofert.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia lub w przypadku Wykonawcy
polegajacego na zasobach innego podmiotu, co najmniej jeden Wykonawea (podmiot) musi wykazaé sig
wymaganym doéwiadczeniem okreslonym w pkt 4 ppkt 3) lit. a).

Zamawiajagy dokona oveny spelniania warsnks udiialu w postgbowanin w tyn sakresie na podsiawie wykazy amdwien logony ha armei
stanowiqeym Zatqezmik Nrda, 4b do SIVZ.

¢) dysponuje lub bedzie dysponowal osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia:

1. Kierownik Budowy (7 amba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane do kierowania tobotami budowlanymi w specjalnosci konstrukceyjno - budowlanej bez
ograniczerl,

*_dodwiadezenie zawodowe:

- minimum 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w pelnieniu funkcji kierownika budowy/kierownika robét

konstrukeyjno - budowlanych
- doéwiadczenie zawodowe przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmujacej swym zakresem budowe
i/tab przebudowe skateparku z elementami (przeszkodami) betonowymi.

2. Kierownik zespolu projektowege (7 osoba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane bez ograniczefl w zakresie projektowania w specjalnosci architektoniczne;
" doswiadczenie zawodowe:
- minimum 5-letnie do$wiadczenie zawodowe w zaktesie wykonywania dokumentacji projektowej ,
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3. Projektant branzy konstrukeyjno — budowlanej (7 os0ba) posiadajacy:

- uprawnienia: budowlane bez ograniczen w zakresie projektowania w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane]
" doswiadczenie zawodowe:

- minimum 5-letnie do§wiadczenie zawodowe w zakresic wykonywania dolkutmentacji projektowej ,
- doswiadczenie zawodowe przy realizacji co najmnicj jednej dokumentaciji projektowej obejmujacej swym
zakresem budowe i/lub przebudowe skateparku z elementami (przeszkodami) betonowymi.

Dos$wiadczenie zawodowe nalezy liczy¢ od dnia wzyskania uprawniesi budowlanych do kietowania

tobotami budowlanymi/ projektowania w danej specjalnosci.

Lamavigiagy dokona oieny spelniania warnnkn wdgaty w postgromaniu w b 3akesie na podsiawie wykazgy gamowieh tosony na dvwku
Stanowiaeyn: Zataeznik Nr 5 do STIVZ,

Wymagane uprawnienia budowiane dia w/ 1w osb winny byé wydane na podstawic akinainych prspiséw Prawa budmvlanego hib osoby
te powinny posiadat inne waspe uprawnienia, wydane na podstawie wezesnief obowiqzujqeych pragpisiw, Ridre sq rownowaine do
wskazanyeh nprawniesl bex, ogranicxe § w gakresic objetym umowa posaralad bedq na peluienie funkgi Inspektora nadsor we
wskazang spegainosi. Zagraniczne uprawnisiia usnawane sq w sakresie § na gasadach opisanych w ustawie 3 dnia 18.03.2008 r. o
Rasadach uzpavania kwalifikagi Jawodowysh nabytych w pasiwach exlonkowskich Unii Enropejskis.

5.

7.

Poleganie na zasobach podmiotéw trzecich

Wykonawea moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialn w postgpowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konktetnego zaméwienia, lub jepo czedci, polegaé na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, niezaleznie od
charakteru prawnego laczacych go z nim stosunkdw prawnych.
Wykonawea, ktoty polega na zdolnosciach Iub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnié zamawiajacemu, ze
realizujac zam6wienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosdel
przedstawiajac zobowiazanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zaméwienia wskazujace zakres udostepnianych zasobéw, sposéb ich wykorzystania oraz zakres i okres
udzialu tego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia,
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawey moga polegaé na zdolno$ciach innych podmiotéw, jedli podmioty te zrealizujy zaktes zamébwienia,
do realizacji ktérego te zdolnodci sy wymagane. Powyisze musi zostaé okreflone w zobowigzaniu tych
podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.
Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez wykonaweg spelniania warankéw
udzialu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w att, 24 ust. 1 pkt 13-22 t ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.
Wykonawea, ktoty polega na sytuacii finansowej lub ekonomiczne] innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzal sic do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez zamawiajacego
powstaly wskutek niendostepnienia tych zasob6w, chyba %e za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o ktérym mowa
w ust.1 Art. 22a ustawy Pzp, nie potwierdzaja spelnienia przez wykonawceg warnnkéw udzialu w postepowaniu
lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenta, zamawiajacy Zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajacego:

a) zastapil ten podmiot innym podmiotem fub podmiotami tub

4) zobowiazal si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czgici zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci

techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansows lub ekonomiczna, o ktrych mowa w ust. 1 Art. 22a
ustawy Pzp.
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1. Oferte nalezy zlozyé, pod rygorem niewaznodci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu, Zlozenie wieksze]
liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawece.

2. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci STWZ.

3. Oferta i wszystkie zalaczniki musza byé spotzadzone w jezyku polskim w formie zapewniajacej pelna czytelnosc
ich treéci. Oferty nieczytelne nie beda rozpatrywane - zostang odrzucone.

4. Wykonawca skladajacy dokumenty w jezyku obcym zobowiazany jest do zloZenia tych dokumentow wraz
7 tlumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalaczone do ofetty moga byé przedstawione w formie otyginalu lub kserokopii poswiadczonej
za zgodnoé¢ z oryginalem, Podwiadczenia za zgodno§¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacii polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie
zamébwienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktore kazdego z nich dotycza.

Oéwiadczenia dotyczace Wykonawcy i innych podmiotow, na ktorych zdolnosciach fub sytuacji polega Wykonawca
na zasadach okredlonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace Podwykonawcodw skladane sq w oryginale.

6. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentdw, innych niz
oswiadczenia, wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej
prawdziwosct.

7. Formularz Oferty i wszystkie o§wiadczenia Wykonawey musza by¢ podpisane przez osobg (osoby) uprawniona(e)
do ztozenia oferty. W przypadku podpisania oferty otaz podwiadezenia za zgodnosé z oryginatem kopii dokumentow
ptzez osobe niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym {ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyé
stosowne pelnomochictwo w oryginale lub kopii poéwiadczonej notarialuie.

8. Zaleca sig, aby wszystkie zalaczniki do ofetty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w kolejnosci
wymienionej w Rozdziale VIiwypelnione $cisle wedlug wskazowek zawartych w SIWZ.

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ dokumentéw nie dotyczy Wykonawey - wpisuje On "nie dogyezy”.

9. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (tj. strony zapisane lub zadrukowane) oraz spicte
w sposéb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

10. Wszystkie miejsca, w ktérych Wykonawca naniost zmiany winny byé parafowane przez osobe (osoby)
podpisujaca oferte wraz z data naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sa jakiekolwiek zmiany 1 skredlenia ceny.

11, Wykonawca skladajac oferte, moze zastrzec znajdujace si¢ w ofercie informacje stanowiace tajemnice
przedsiebiorstwa (w rogumienin prigpist ustawy o walizaniu niencsive konknrengi, co do &tdrych Wykonawea sastrizga, Se nie
maga byé ndastepuiane innym wezesinikom posigpowanid) i Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica
przedsiebiorstwa zostaly zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie 2 oznakowaniem ., tajemnica
przedsicbiorstwa’, lab spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementdw oferty. W razie braku takiego
wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie o$wiadczenia i zadwiadezenia skladane w trakcie postepowanta sg jawne
bez zasttzezedl,

12. Wykonawca mose wprowadzié zmiany lub wycofaé zlozong oferte przed uplywem terminu  skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostaé zloZzone w sposdb i formie przewidzianej
dla oferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jalt w Rozdziale VIII i z okresleniern ,,ZMIANA” lub
»WYCOFANIE”.

13. Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w treéci oferty po uplywie terminu
sktadania ofert.

14. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skladane w postepowaniu
o zaméwienie publiczne sa jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwatcia, z wyjatkiem informacji
stanowigcych tajemnice przedsigbiotstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwictnia 1993 £. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 2z pdin. zm.), jeshi Wykonawca w terminie skladania ofert zastrzegl,
ze nie moga one by¢ udostepniane i jednoczesnie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsi¢biorstwa.

15. Wykonawea poniesie wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.
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A. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENTOW, JAKIE WYKONAWCA ZAYACZY DO QFERTY:

1. Formularz Oferty (Zalqeznik Nr 1 do SIWZ) wraz z Tabelg Elementéw Rozliczeniowych stanowiaca Zalacznik
Nr 1 do Formularza Oferty,

2. Dowdd wniesienia wadium,

3. Aktualne na dzied skladania ofert Oéwiadczenie w zakresic wskazanym w Zalaczniku Nr 2 oraz w Zalacznika
Nt 3 w do SIWZ Informacje zawatte w oéwiadczeniu beds stanowié wstgpne potwierdzenie, ze Wykonawca nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udziatu w postepowaniug

4. Pelnomocnictwo (egeli smovowanie osoby podpisajacef ztosona oferie nie wynika 3 dokumentéw rejestrowych),

5. Pelnomocnictwa dla lideta konsorcjum (eili oferta skiadana jest prees wykonaweiw wipdlnie nbiegajacyh sic
o udgizlenie samowienia),

6. Zobowigzanie podmiotu trzeciego do udostgpnienia zasobdw (jed dotyegy)- w formie otyginalu.

W przypadku wspélnego ubiegania sie o zaméwienic Wykonawcow odwiadczenie, o ktérym mowa w Rozdziale VI
pkt A ppkt 3 niniejszej SIWZ sktada kazdy z Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sic o zaméwienie. Oéwiadezenie
to ma potwierdzaé spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, brak podstaw wykhiczenia w zakresie, w ktdrym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spenianie warunkow udziaty w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia,

Dodatkowo, do oferty Wykonawca zalacza (jesli dotvezy):

1. Dokumenty stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.19931. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 t. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), ktdre powinny by¢ umieszezone w oddzielne

kopercie » napisem , Tajemnica prredsiebiorstwa”,

Zgodnie 3 art. 8 ust. 3 wstawy Pxp nie sfawnia sig informagi stanowiqeych tajemnice pryedsighiorstwa w rORUmIEHiH progpisow
0 givalizanin nienszvive Ronkurensi, jeseli Wykonawea, nie posniej nis w terminse skiadania afert bb waioskéw o dopusszenie do
udsiaty w postgpowanin, sastrzent, se nie maoga byé one

wdostgpniane oraz, wykazat, &% zastrzegone informae stanowiq tajernics pryedsighiorsiwa. Wykonawea nie moge sastrzee informacy,
0 kidrych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pxp. W sgwiazen 3 powyisgym, Zamawiziasy wymaga, aby Wykonawea gataczyt do oferty
uzasadnienie Jaklyczpe i prawne zasirzegenia informagi, jakoe ltajemnicy przedighiorstwa, Doknmenty stanowiqee  tajennice
Dryedsighiorstiva powinny byé umiessizone w oddzielnef kopercie 3 napisem , Tajemnica preedsighiorstwa”

B. WYKAZ OSWIADCZEN, KTORE WYKONAWCA ZLOZY PO OTWARCIU OFERT

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacfi, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oéwiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktore] mowa w art, 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Whaz, se togenien ofwiadezenia, Wykonawea mose prapdstawié dowody, Se powiqzania 3 innym Wykonaweq nie prowadza de
sakiicenia Ronfurendi w postgpomanin o udielenie saméwienia,

C. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW_ZLOZONYCH PRZEZ WYKONAWC
KTOREGO OFERTA ZOSTALA NAJWYZE] OCENIONA:

1. Zamawiajacy przed udzicleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, do
rloZenia w wyznaczonym, nie krbtszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzief zlozenia nastepujacych ofwiadczes
tub dokumentdw:
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a) wykazu robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich piecin lat przed uplywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, daty, micjsca wykonania i podmiotéw na tzecz ktdrych roboty te zostaly wykonane., w zakresie wymaganym
do spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu - wxdr dokunsentu sianowi Zalqsznik nr 4a do STWZ.

Do wykazu nalezy dolaczyé dowody okreslajace, czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukoticzone, przy czym dowodami, o ktbrych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnione] przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty.

b) wykazu ustug wykonanych, o w pryypadks Swiadezeii okresowych lnb ciqglych réwnie3, wykonywanyeh, w okresie
ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofer, a jezcli okres prowadzenia dzialalnosci jest ktotszy, to w tym
oktesic, wraz z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania & podmiotéw, na rzecz ktorych uslugi zostaly
wykonane w zakresie wymaganym do spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu - wzér dokumentu stanowi
Zalaeznik nr 4b do SDVZ. Do wykazu nalezy zalaczyé dowody okreslajace czy te uslugi zostaly wykonane lub sa
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktétych mowa, sa referencie bad? inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego uslugi byly wykonywane, a w przypadku swiadczeti okresowych lub ciaglych sa
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnytm charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — oéwiadczenie wykonawcy;

c) wykazu os6h, skicrowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie uslug lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
lewalifikacji zawodowych, uprawniefi, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami — wzdr dokumentu stanowi Zalqeznik nr 5 do SIVZ.

d) Odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidendji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne
przepisy wymagaja wpisu do rejestra lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Oéwiadczenia i dokumenty potwicrdzajace okolicznosci, o ktdtych mowa powyzej winny byé aktualne na dzien
zlozenia tych o§wiadczen i dokumentow.

2. Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktéty polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okredlonych w att. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych
w Rozdziale VI C 1d)

3. W przypadku wskazania przez wykonawceg dostepnosci o§wiadezefi lub dokument6w, o ktérych mowa w §2, §5
i §7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, w formie elektronicznej pod okteslomrymi  adresami  internetowymi
ogdlnodostepnych i bezplatnych baz danych, zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
wykonawce odwiadczenia lub dokumenty.

4. W przypadku wskazania przez wykonawce o$wiadczed lub dokumentéw, o ktérych mowa w §2, §5 i§7
Rozporzadzenia MR, ktére znajduja sie w posiadaniu zamawiajacego, w szczegdlnosci oswiadczest 1 dokumentéw
przechowywanych ptzez zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust.l ustawy Pzp, zamawiajacy w celu potwierdzenia
okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 25 ust1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oswiadczen lub
dokumentow, o ile sg aktualne,

5. Odwiadczenia, o ktdrych mowa w Rosporzadzenin Ministra Rogvoju 5 duia 26 lipea 2016 r. w sprawie rodajdw
doknmentiw, jakich mose sadal Zamawiajacy od Wykonawey w postgpowanin o wdzielenic zamdwienta, dotyczace Wykonawey
i innych podimiotéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawea na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcéw, skladane sa w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w Rogporsadzenin Ministra Rogwoin 5 dnia 26 fipea 2016 . s sprawie rodzajow dokmmenton,
Jakich mose sadad gamawisjacy od wykonawey w postgpowanin o wdzielenic zamdwienia, inne niz oswiadez enia, o ktérych mowa
powyzej, skladane sg w oryginale lub kopii podwiadczonej za zgodnosé z otyginatem.

6. Poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawea, podmiot, na ktérego zdolnosciach
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lub sytnacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméswienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktdre kazdego z nich dotycza.

7. Jezeli bedzie to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zaméwienia,
Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac Wykonawce do zlozenia wszystkich lub niektérych
ofwiadczefi lub dokumentéw potwierdzajacych, ze nie podlega wykluczeniu, spelnia waronki udzialu w
postepowaniu lub kryteria sclekeji, a jezeli zachodza uzasadnione podstawy do uznania, ze zlozone uprzednio
o$wiadczenia lub dokumenty nie sa juz aktualne, do zloZenia aktualnych ofwiadczess lub dokumentéw.

8. Jedeli 3 nzasadnionyeh preyezyn Wykonawea nie mose 2tosys wymaganych praex. samawiajacego dofesmentn dotyczacyeh sytuagi
ekonomiczng lub finansowsy, samawiqiacy dopuszeza losenis pryes wykonawe innych dokumentéw, ktdre w wystarczajacy sposél
Potwierdyg spelnianie opisanego pryez zamawiaiqueso warnnkn udyiain w postgowanin,

9. W przypadku watpliwosci co do tredci dokumentu zlozonego przez wykonawce, ramawiajgey moze zwrdcid sig
do wlasciwych organéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych informacii dotyczacych tego
dokumentu.

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie], zamiast
dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale VI punkt C 1d) STWZ skiada dokument wystawiony w kraju, w ktétym
ma siedzibe lab miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono
upadlodci (wystawiony nie wezesniej niz 6 miesicey przed uplywem terminu sktadania ofert).

Rozdzial VII -
UDZIAL WPOSTEPOWAN

ODMIOTOWWYSTE

1 Wykonawcy mogy wspdlnie ublega sie o udzielenie zaméwienia. W tym przypadku podmioty te ponosza
solidarng odpowiedzialno$é za wykonanie umowy. Ten sam wykonawca moze byé czlonkiem tylko jednego
konsotcjum.

2 Wykonawey wystepujacy wspélnie ustanawiaja pelnomocnika {lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia albo do teprezentowania w postepowaniu i do zawarcia GITOWY.

3 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sic o udzielenie zaméwienia zobowiazani sa do zlozenia wraz z oferts oryginal
pelnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonaweéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia.

4 Jezeli oferta Wykonawcow, o ktdtych mowa w pkt. 1, zostanie wybtana, Zamawiajacy zasttzega sobie mozlwoéé
zazadania przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego umowy regulujacej wspdlprace tych
Wykonawcow.

5 W przypadku rozwiagzania umowy Podmiotéow wystepujacych wspdlnie przed uplywem okresu gwarancji
i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest uptawniony do Zadania wykonania calodci Iub czedci robét wynikajacych =z
Umowy od wszystkich, niektorych hub jednego z czlonkéw tego Podmiotu.

6 Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do wykonawcow, wspSlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zambwienia.

Ofertg nalezy zlozy¢ w zamknictej kopercie, zaadresowanej do Zamawiajacego na wskazany w SIWZ, adres:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3 - 4
66-400 Gorzow Wikp.

z dopiskiem:
OFERTA PRZETARGOWA - WAD-VI.271,111.2017.AR

Rozbudowa skateparku w parku Kopernika w Gorzowie Wikp.
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1. Zamawiajacy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w trakcie
postepowania na pi§mie, faksem tub droga elektroniczna,

2. Wykonawca moze zwrécié si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajacy, nic pdiniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzeli wyjasnien, pod
warunkicmn, 2e wniosck o wyjaénienie SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pozniej niz do kotica dnia, w ktorym
uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tre$ci SIWZ wplynie po uplywie
terminu skladania wniosku lab dotyczy udzielonych wyjasniefi, Zamawiajacy moze udzielié wyjasniet albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przekaze tresé¢ pytaf wraz z wyjasnieniami wszystkim uczestnikom postgpowania, bez ujawniania
st6dla zapytania. Wyjasnienia zostan réwniez opublikowane na stronie internetowe]
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W pezypadku rozbieznodc pomiedzy trescig niniejszej SIWZ, a trescia udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca nalezy przyjaé tre$¢ pisma zawierajacego pézniejsze ofwiadczenie Zamawiajacego

6. Jeieli w wyniku zmiany trefci STWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamowieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
i poinformuje o tym Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz umieici talcze informacje na stronie internetowej.
bip.wrota.lubuskie.pl/umgotzow.

7. Przedhuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktérym mowa w pkt 3.

8. Zamawiajacy ofwiadcza, ze nie zamicrza zwolal zebrania wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczacych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania si¢ z Wykonawcami jest:

Aneta Rachmil — Referat Zamdéwieni Publicznych
tel. (095) 735 55 76, fax: (095) 735 56 12
aneta.rachmil@um.gorzow.pl
zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowiazkowa pisemnos¢ postgpowania wszystkie watpliwosci i wyjaénienia dotyczace przedmiotu

zaméwienia winny mieé forme pisemna; wyjaénienia ustne nie s3 dla Wykonawcéw wizzace.

10, Potozumiewanie sig Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywac si¢ moze w godzinach pracy Utzedu
Miasta: od 7.30 do 15.30 w dni powszednie: poniedzialek, §roda, cawartek; we wtorek od godz. 7.30 do 16.30 oraz
piatek od 7.30 do 14.30.

Rozdzial X_

1. W niniejszym postgpowaniu owiadezenia, whioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
.JKorespondencja”) Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie, faksem lub poczty elektroniczna,

e nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
* e-mail: zampubl@um.gorzow.pl; rachmil@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja korespondencie faksem lub poczta elektroniczng, kazda ze stron
na zadanie drugiej niczwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. :

Rozdzial X1

1. Zamawiajacy zada wniesienia wadium w wys okodci 10 000,00 PTN (slownie: deiesied tysisey zbotyeh 01 100).
2. Wadium wnosi si¢ przed uplywem terminu skladania ofert pod tygorem odtzucenia ofetty.
3. Wadium moze zostaé wniesione w jedne] lub kilku z ponizszych form:
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1) Pieniadzu - wadium zostanie uznane za wplacone w terminie, jedynie pod warunkiem, ze pleniadze znajda
sie na koncie Zamawiajacego przed uplywem terminu skladania ofert. Dowéd wniesienia wadium powinien
by¢ zalaczony do oferty.

2} Poreczeniach bankowych lub porgezeniach spétdzicleze] kasy oszezednosciowo-kredytowej,

z tym ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pieniginym.

3) Gwarancjach bankowych.

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

5) Poteezeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsicbiorczoéc {(Dz. U. z 2014 ¢, poz.
1804 ze zm.).

4. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy przelaé na rachunek bankowy Zamawiajacepo: PKO BP S.A.
Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 = dopiskieny: ,,Wadium — wybér wykonawey do realizagi yadania pn.:
Spreer e " (podac nazwe zadania)

3. Oryginal wniesienia wadium w innej formie niz pieniginej, nalezy zlozy¢ przed uplywem terminu skladania
ofert w siedzibie zamawiajacego na rece pracownika Referatn Zaméwiei Publicznych pok. 315, a kopig wpigd
do oferty lub oryginal dolaczyé do ofetty w osobnej kopercie, a kopie wpiaé do oferty,

6. Wadium wniesione w pieniadzu zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowyin.

7. Wadium wnoszone w formie gwarandi winno zawieraé w swej treéci nieodwolalne 1 bezwarunkowe
zobowigzanie sig do zaplaty kwoty wadium na pierwsze Zadanie, zgloszone przez Zamawiajacego w tetminie
zwiazania oferra, zobowiazanic Gwatanta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w okolicznogciach
okreslonych w art, 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zaméwiets publicznych.

8. Wadium musi obejmowaé caly oktes zwigzania oferta,

9. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznic po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaZnienin postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystnicjsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie
PO zawatciu umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

10. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofal oferte przed uplywem
terminu skladania ofert.

11. Zamawiajacy Zada we wskazanym terminie ponownego whiesienia wadium przez wykonawce, ktoremu
zwrbcono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniccia odwolania jego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

12, Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty ptowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pleniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcee.

13. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym
mowa W att. 26 ust 3 1 3a ustawy Pzp, » przyczyn lezacych po jepo stronie, nie ztozyl dokumentéw lub
o$wiadezed potwierdzajacych okolicznodci, o ktdrych mowa w att. 25 ust. 1 ustawy Pzp, o§wiadczenia, o ktdrym
mowa w art. 25a ust 1 ustawy Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazif zgody na poptawienie omylki, o ktérej mowa
wart. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania oferty ztozone] przez wykonaweg
jako najkotzystniejszej.

14, Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonaweca, ktérego oferta zostala wybrana:

4} odméwil podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

b)  nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

¢) zawarcie umowy w sprawic zaméwienia publicznego stalo sie niemozliwe 7 przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Rozdziai XII

1. Termin zwiazania Wykonawcdw zlozong oferty wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu skladania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przediuiyé termin zwiazania oferts, z tym Ze
Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu zwigzania oferts, zwrécié sie do
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Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przedluzenic tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy niz 60 dni (art. 85 usi.
2 wstawy Pgp.).

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktétym mowa w pkt. 2, nie powoduje utraty wadium.

4. Przedluzenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem olresu waznosd
wadium albo, jezeli nic jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofetta. Jezeli
przedluzenie terminu zwiazania oferta dokonane jest po wyborze najkorzystniejszej oferty, obowiazek whiesienia
nowego wadium lub jego pizediuzenia dotyczy jedynie wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako
najkorzystniejsza.

5, W przypadku wniesienia odwolania po uplywie terminu do skladania ofert bieg terminu zwiqzania oferta ulega
zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

Rozdzial XIII

1. Zamawiajacy bedzie zadaé od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, whiesienia
zabezpieczenia  nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny calkowitej podanej w ofercie przed
zawarciem Wmowy (#ajposniel w dnitt jej zawarcia).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcey w jednej lub w
kilku nastgpujacych formach:
—~ plenigdzu,
- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednodciowo- -kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,
- gwatancjach bankowych,
- gwarancji ubezpieczeniowych,
~  poteczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
t. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorczoscl.
3. Zabezpieczenie nalesytego wykonania umowy sluzy do pokeycia roszczed z tytalu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
4. Zamawiajacy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji bankowej
bad? ubezpieczeniowej bylo bezwatunkowe, nieodwolalne i platne na pierwsze zadanie zaplaty wskazujace, iz
Wykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy bad# nie zaspokoil
roszcze z tytulu za rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w formie gwatancji bankowej badZ ubezpieczeniowe] winno
zawierad stwierdzenia, ze Gwarant:
- zobowiazuje si¢ nicodwolalnie, niezaleznie od waznoéci i skutkéw prawnych umowy, bezwarunkowo, do zaplaty
kwoty na rzecz Zamawiajacego po otrzymaniu pierwszego pisemnego wezwania do zaplaty wskazujacego, iz
Wykonaweca nie wykonal lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz nie zaspokoil
roszczef z tytulu rekojmi za wady,
- zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga zostaé spotzadzone
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwartanta) w zaden sposob z odpowiedzialnodci wynikajacej z
ninicjszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupelnienia
lub modyfikacii,
oraz, ze ,,Wizelkiz spory dotyssace gwaranci podlepaja rozstrzygniein 3godnie 3, prawem Reezypospolitey Polskiej i podiegaja
keompetengii sqdu powssechnego wiaicimego dla siediby Zamawigiacego™.
5. Zamawiajacy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy waiesionego w formie gwarancjl
bankowej bad? ubezpieczeniowej zostal przedlozony do akceptacii przed zawardem umowy.
6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajacego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w
art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpdiniej w dniu podpisania umowy.
7. Zamawiajacy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenta nalezytego wykonania umowy
ztozonego w formie gwarancii bankowej badZz ubezpieczeniowej Wykonawca przedmiotu zaméwienia, bez wezwania
ze strony Zamawiajacego, ptzedlozyt zaktualizowana gwarancje, ktéra uwzglednia zmiane terminu realizacji robot,
podpisania protokolu odbioru koficowego, gwarancji i rekojmi.
Zabezpleczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca pizelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego: 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286 2 dopiskiem |, Zabezpieczenie
nalezytego wykonania wmowy (podad nazwe gadania)”.
8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje na rachunku bankowym oprocentowanym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzn z odsetkami wynikajacymi 2z umowy rachunku
bankowego na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tachunku oraz prowizfi
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bankowej za przelew pienigdzy na rachunck bankowy Wykonawcy.
9. Jezeli oktes na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie prackracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caly ten okres, a zabexpicczenie w innej formie wnosi sic na okres nie krdtszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowiazaniemn si¢ Wykonawey do przedhuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo
Zamdbwien Publiczych, tj.:
a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zaméwienia, uznania przez
Zamawiajacego za nalezyde wykonane i podpisania protokolu odbiorn koficowego.
£) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytulu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie péiniej niz w 15
dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy zostaly réwniez zawarte w §10
Projektn umowy,

1. Miejsce:
Utzad Miasta Gorzowa Wlkp. 66-400 Gorzdéw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogdlna (partet).

2. Termin: 10.01.2018t, godz. 10:00

O tetminie zlozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp., potwierdzona pieczecia
Kancelarii Ogdlne;j.

Oferty zlozone po terminie zostana zwrécone niezwlocznie bez ich otwierania,

Rozdzial XV
MIEJSCE

1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu: 10.01.2018¢, godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miasta
Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3 - 4, 66-400 Gorzéw Wikp, Pokoj Sala 201 (p. I).

Rozdz

1. Wykonawca oktesli ceng oferty brutto za realizacje calego przedmiotu zaméwienia, podajac ja w zapisie liczbowym
i stownie z dokladnoscia do grosza (do dwéch miejsc po przecinku) w Formularzu oferty, stanowizcym Zalaczaik
Nr 1 do SIWZ.

2. Wykonawca za realizacje zaméwienia otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe platne po zakoriczeniu
poszczegblnych etapéw prac —~ dotyczy Etapéw T i 11 Cena laczna za realizacje Etapéw I oraz IT - 1 nie moze
stanowi¢ wigcej niz 6 % facznej wartoéci oferty.

3. Wynagrodzenie z tytulu realizacji Ftapu 11 platne bedzie po zakoficzeniu poszezegdlnych rodzajéow prac zgodnie

z zestawieniem TER.

4. Cena oferfowa musi zawieraé wszystkie koszty zwiazane z realizacjy zaméwienia (m.in. koszt przygotowania
dokumentacji projektowo-kosztotysowej wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami; wykonanie robét
budowlanych zgodnie z opracowans dokumentacja; projektem budowlano - wykonawczepo, specyfikacjs techniczng
wykonanfa i odbioru rob6t budowlanych; koszty wszystkich tobét przygotowawczych, demontazowych,
porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
dozorowania budowy, transportu materialéw i ich skladowania, koszty ewentualnych odszkodowati powstalych
winy Wykonawcy, zorganizowania odbioréw, koszt wykonania ewentualnych przylaczed wodociagowych i
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia, koszt ewentualnych wylaczed i
wlaczed energii elekirycznej oraz innych mediéw; koszty wyposazenia obiektu zgodnie ze specyfilacja techniczng
wyposazenia wraz z kosztem zakupu, dostawy, rozpakowania i montazu elementéw), jak réwniez koszty nie ujgte
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bad# tes wprost nic wynikajace z opisu przedmiotu zaméwienia, a bez ktdrych nic mozna prawidlowo wykonad
zamébwienia, z uwzglednieniem dokumentacji ujete] w STWZ. W zaoferowane] cenie Wykonawca musi uwzglednic
koszty platnych odbioréw.

5. Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podathu od towarow i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrz
wspdlnotowego nabycia towatéw, Zamawiajacy w celu oceny takicj oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towaréw i uslug, ktéry mialby obowiazek wplacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca, skladajac ofette jest zobligowany w Formulatzu oferty poinformowaé Zamawiajacego, Ze wybor jego
oferty bedzie prowadzié do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego.

6. Wszystkie wartoéci podane w Formularzu oferty, powinny by¢ liczone w zlotych polskich z dokladnoscia do
dwdch miejsc po przecinku (koficbwki ponizej 0,5 grosza pomija sig a koficowld 0,5 grosza 1 wyzsze zaokragla sie do
1 grosza w tozumieniu ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardw i ustag (Dz. U. z 2014 ¢,
poz. 915) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominagji zlotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386 z poin. zm.).

7. Stawka podatku VAT okreSlana jest zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 uslug (t.j.
Dz. U. z 2016 1. poz. 710 z pdin, zm.).

8. Cena winna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN).
9, Rozliczenie miedzy Zamawiajacym a Wykonawea bedzie prowadzone w zlotych polskich (PLN).
10.Wykonawca dla przedmiotu zaméwienia moze zaproponowaé tylko jedna ceng i nie moze jej zmieniac.

11. Kontrakt {umowa) bedzie rozliczany metoda ryczattowa, zgodnie z praytoczonymi warunkami umowy.

1. Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy bilans punktow
w kryteriach:

1) CENA-60%

2 DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY - 20 %
3) OKRES GWARANCJI I REKOJMI — 20 %

Ad 1) Kryterium ,,CENA” bedzie oceniane wedlug nastepujacego wzor:

Najnizsza oferowana cena sposrdd zlozonych ofert
Liczba punktow [C] = x 60
Cena oferty badanej

Ad 2) Zamawiajacy w ktytetium ,, DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY” bedzie
przyznawal punkty za pelnienie funkeji kierownika budowy/kierownika robét na zadaniach polegajgcych na
budowie i/lub przebudowie skateparku z elementami (ptzeszkodami) betonowymi. wg ponizszego zestawienia:

- doéwiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robét przy realizacji 1 skatepatkn z elementami
(przeszkodami) betonowymi — 0 punktow,

- doéwiadczenie zawodowe jako Iierownik budowy/robét przy realizacji 2 skateparkéw elementami
{przeszkodami) betonowymi — 10 punkidw

- doéwiadczenie zawodowe jako kierownik budowy/robét przy realizacji 3 i wigcej skatepatkéw elementami
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{przeszkodami) betonowymi — 20 punktéw

Ad 3) OKRES GWARANCYJNY I REKOJMT oznacza okres podany w tniesigcach.
P ¥

Krytetiom ,Okres gwaransyiny i rekojmi” bedzie oceniane na podstawie zaoferowanego przez Wykonawce w

Formularzu oferty Okresu gwatancyjnego i rekojmi, liczony od daia podpisania koficowego protokolu realizacji

zadania, tj.

* Maksymalny oktes gwarancyjny 72 miesigce
* Minimalny okres gwarancyjny 60 miesigey

Oferta z oferowanym okresem gwarancyjnym wykraczajacym poza wskazane terminy: minimalny i
maksymalny bedzie niezgodna z tredcia SIWZ.

Ocenie zostanie poddany okres gwarancyjny podany w Formularzu oferty.
Liczba punktéw, jaka mozna uzyskaé wykonawca zostanie wyliczona wg wzoru:

(OG oferty badanej — oG minimahxy)
Liczba punktéw [OG] = x20
(OG maksymalny — oG mi:ﬂnm]ny)

gdzie:

OG oferty badanej — Okres gwarancji w miesiacach badanej oferty

OG misimln — mintmalny okres gwarancji w miesiacach {60 micsicey)
OG makspmainy — maksymalny okres gwarancji w miesigcach (72 miesiace)

2. Catkowita liczba punktdw, jakq otrzyma dana oferta, zostanie obliczona Wg poniiszego wzoru:

SUMA PUNKTOW = ilosé punktéw w kiyterium: CENA + iloé¢ punktéw w keyterium: DOSWIADCZENIE
ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY + iloé¢ punktéw w ktytetium: OKRES GWARANG]JT I REKOJMI

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegdlnych kryteriach beduie liczona z dokladnoscia do dwéch miejsc po
przecinku. Najwyzsza liczba punktéw wyznaczy najkorzystniejsza oferte.

4. W sytuacji, gdy zamawiajacy nie bedzie mégl dokonaé wyboru oferty najkorzystniciszej z uwagi na to, ze dwie
lub wiecej ofert zawieraja taki sam bilans ceny i innych keyteriéw oceny ofett, zamawiajacy spo$rdd tych ofert
wybiera oferte z najnizsza cena, a jezeli zostaly zlozone oferty o takiej samej cenie, zamawiajacy wzywa
wykonawcow, ktorzy zlozyli te oferty do zlozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

Rozdzial XVIIL
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT.
1. Otwatcie ofest jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwatciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
Zamowienia,

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe {fitme) oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana,
a takze informacje dotyczace CENY OFERTY oraz iloéé lat DOSWIADCZENIA ZAWODOWE
KIEROWNIEA BUDOWY i OKRES GWARANC]I I REKOJMI

3. Niezwlocznic po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej infottnacje, o ktérych mowa
wpkt. 21 3.

4. Wykonawea w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajacego na stropie internetowej informacji,
o ktorych mowa w pkt 4 przekazuje zamawiajacemu oéwiadezenie o przynaleznosci lub brakn przynaleznosci
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do tej samej grupy kapitalowej, o ktére] mowa w art.24 ust 1 pke 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowigcego
Zalacznik nr 6 do SIWZ).

1. W toku badaniai oceny zlozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczacych
tredci zlozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena beda wydawaé sie razaco niska w stosunku do przedmiotu zamowienia 1 budzié bedzie
watpliwodci Zamawiajacego co do mozliwosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymaganiami
okredlonymi ptzez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrgbnych przepisdw, Zamawiajacy zwrdd sig¢ o udzielente
wyia$nie, w tym zlozenie dowoddw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegolnoscl w zakresie okreslonym w art. 90
ust. 1 ustawy Pzp. Obowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy poptawi w ofercie:
1) oczywiste omylki pisarskie,
2) oczywiste omylki rachunkowe z uwzglednieniem konselkwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omytki polegajace na niezgodno$ci oferty ze specyfikacjq istotnych warunkéw zamébwienia,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty

- niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.
3. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcdw, o ktérych mowa w art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24

ust, 5 pkt 1-4.
4. Oferte Wykonawcey wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.
5. Zamawiajacy odrzuci ofertg, jezeli:

1) jest niezgodna z ustaws Pzp;

2) jej tredé nie odpowiada tresci niniejszej STIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3)jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwe] konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

4) zawiera razaco niska ceng lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméowienia;
6) zawiera bledy w obliczaniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktérej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na przedluzenie terminu zwigzania
oferta;

8) wadium nie zostalo wniesione lub zostalo wniesione w sposdb nicprawidlowy;
9) jest niewazna ha podstawie odrebnych przepisow.

6. Zamawiajacy odrzuci oferte Wykonawcey, ktbry nie udzieli wyjadniend lub jezeli dokonana ocena wyjasnied wraz ze
zlozonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razaco niska ceng w stosunku do pizedmiotu zamdwienia,

7. Ofesty nie odrzucone zostana poddane procedurze oceny zgodnic z kryteriami oceny ofert okredlonymi w STWZ.
8. Wykonawea sktadajac oferte, informuje zamawiajacego w Formularzu oferty, czy wybér oferty bedzie prowadzic

do powstania u zamawiajacego obowiazkn podatkowego wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub uslugi, ktérych
dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku.

1. Zamawiajacy udsieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystuiejsza w opatciu o podane kryteria
wyboru,

2. Jezeli nie bedzie mozna wybraé najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wigeej ofert przedstawia taki
sam bilans ceny i innych krytetidw oceny ofert, Zamawiajacy sposedd tych ofert wybiera oferte z najnizsza cena, a
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jezeli zostaly zlozone ofetty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wzywa Wykonaweow, ktérzy zlozyli te oferty, do
zlozenia w terminie okredlonym przez Zamawiajacego ofert dodatlowych, (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
3. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcéw o:
a. wybotze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania
iadres (jezeli jest miejscem wykonywania dzialalnoéel) Wykonawcy, ktérego oferte wybtano, otaz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adtesy (jezeli sa miejscami wykonywania dziatalnosci)
Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert
i Iaczng punktacje;
b. Wykonawceach, ktorzy zostali wykluczent;
¢ Wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o ktérych
mowa w tt. 89 ust. 4 1 5, brako réwnowaznoéci lub braku spelnienia wymagai dotyczacych wydajnodci b
funkejonalnosci;
d. Uniewaznieniu postgpowania
- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne
4. Zamawiajacy udostepnia informacie, o ktérych mowa w pkt. 3a 1 d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
5. W przypadku, gdy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybtana jako najkotzystniejsza, uchyla si¢ od zawarcia
umowy, Zamawiajacy bedzie mégl wybraé ofertg najkorzystniejsza sposrdd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia
ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza przestanki, o ktérych mowa w att. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

ial XXI

ozdz

L. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadlach gdy:

a) nie zlozono zadnej oferty nicpodlegajacej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszy ceng przewyzsza kwote, ktéra Zamawiajacy zamietza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdéwienia, chyba, ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ t¢ kwote do ceny
najkorzystniejszej ofetty,

¢) w przypadkach, o ktérych mowa w art.91 ust.5 ustawy Pzp, zostaly zlozone oferty dodatkowe o takie] samej
cenie,

d) wystapi istotna zmdana okolicznoscl powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie zaméwienia
nie lezy w interesic publicznym, czego nie mozna bylo wezesniej przewidzied,

e) postgpowanie obarczone jest niemozliwa do usuniecia wadg uniemozliwiajaca zawarcie niepodlepajace
uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktorzy:

a) ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia — w ptzypadku uniewaznienia postepowania ptzed uplywem terminu
skladania ofert,

5) zlozyli oferty — w przypadlau vniewaznienia postgpowania po uplywie terminu skladania ofett

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadku uniewaznienia postgpowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, Wykonawcom,
keérzy zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przysluguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw
uczestnictwa w postgpowantu, w szczegdlnosci kosztéw przygotowania oferty.

4. W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy,
ktoty ubiegal si¢ o udzielenic zamowienia, zawiadamia o wszczeciu kolejnego postepowania, ktére dotyczy tego
samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam przedmiot zaméwienia,

L. Umowa z wybranym Wykonawea zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia ptzeslania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeseli zawiadomienie to zostalo przeslane przy uzyciu srodkdw
komunikacji elektronicznej (@lbo 10 dni — jeseli sostato praesiane w inny sposéb).

2. Zamawiajacy moze zawize¢ umowe w sprawie zamowiefi publicznych przed uplywem terminu, o ktbtym mowa
w pkt 1 pod warunkiem, ze zostana spelnione przeslanld okreslone w att. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Dwuktotny brak stawienia si¢ przedstawicieli/pelnomocnikéw Wykonawcy na wezwanie Zamawiajgcego
skierowane do Wykonawcy - celem zawarcia Umowy w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajacego
teaktowane bedzie jako odmowa zawarcia umowy (w kontekscie art. 94 ust. 3 Pzp).
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4. Wykonawca po ottzymaniu zawiadomienia o wybotze jego oferty, niezwlocznie dostatczy Zamawiajacemu
pozostate dane niezbedne do zawarcia Umowy, ktére nie zostaly podane w skladanych dokumentach.

5. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:

- zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostaly okreslone w Rozdziale X111 SIWZ oraz
§10 Projektn urnowy.

W przypadku, gdy zabezpieczenie bedzie wnoszone w formie innej niz pienigzna, tre$é dokumentu musi byé
wezeénie] zaakceptowana przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami okreslonymi w Rozdziale X1IT SIWZ,

W przypadku waiesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w kazdej dopuszczalne; formie innej niz
pieniadz Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia oryginatu dokumentu potwierdzajacego wrhiesienie
zabezpieczenia najpdzniej w dniu podpisanta Umowy,

6. W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia publicznego teprezentowanych
pizez Pelnomocnika, niezbedne jest przedstawienie pelnomocnictwa do podpisania umowy, o ile zalaczone do
oferty pelnomocnictwo nie uwzglednialo tej czynnosci prawnej.

7. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamébwienie, ktérych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza,
przed podpisaniem umowy o realizacje zaméwienia sa zobowiazani dostarczy¢ Zamawiajacemu stosowng Umowe
regulujacq wspdlprace konsotcjum wraz 2 zobowigzaniem w formie o$wiadczenia, ze Wykonawca niezwlocznie
bedzie przedkiadal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

8. Jezeli wybrany wykonawca jest spolka cywilna, przed podpisaniem umowy o realizacje zamoOwienia jest
zobowigzany dostatczy¢ Zamawiajacemu stosowng wmowe spoiki cywilnej, wraz 2 zobowigzaniem w formie
oéwiadezenia, ze Wykonawca niezwlocznie bedzie przedkiadal Zamawiajacemu wszystkie zmiany tej umowy.

9. Osoby reprezentujace Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze soba dokumenty
potwietdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynika¢ z dokumentow
zalaczonych do oferty.

10. Zawarcie Umowy nastapi wg wzotu Zamawiajacego stanowigcego Czesé 11 STWZ.

11. Zamawiajacy, przewiduje mozliwosé zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci ofetty, na
podstawie ktotej dokonano wyboru Wykonawcey, w nastepujacym zakresic:

1. Zmiana postanowiei umowy moze nastapié na podstawie art. 144 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje
mozliwoéé wprowadzenia zmian postanowiefi niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy,
polegajacych na:

a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,

b) zmianie wynagrodzenia,

¢) zmianie sposobu spelnienia §wiadczenia.

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastapié w nastepujacych przypadkach:

a) wystapi koniecznoéé wykonania zaméwienia dodatkowego, ktdre bedzie mialo wplyw na przedhuzenie
terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe w wyniku wprowadzenia koniecznych,
istotnych zmian w projekcie budowlanym,

¢} w toku wykonywania robét ziemnych wystapi konieczno$¢ usuniecia niewybuchéw i niewypaldw,
wptowadzenia badan archeologicznych itp.,

d) w toku wylonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obicktywnym charakrerze, w tym kleskt
iywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ze wzgledéw technologicznych ptowadzenie robdt
budowlanych, przeprowadzanie ptob, sprawdzefi i dokonywanie odbioréw — pomimo dolozenia przez
Wykonawcg wszelkich starafi, aby roboty mogly zostaé zrealizowane; na te okolicznoé¢ Kierownik budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktéry potwierdzi Inspektor Nadzoru,

€) wystapia nieprzewidziane warunki realizacji, opisane w §6 ust. 15 pkt. 5 w tym m. in.: odkrycie nie
zinwentaryzowanych obiektéw czy elementdw instalacji podziemnej.

3. Zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢, w nastepujacych przypadkach:
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)

nastapi ztiana przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 pzp; zmiany te zostans wprowadzone ancksem do

UIIOWY,

b)

w zwigzku ze zmiana sposobu przeprowadzenia robét, lub wprowadzeniem robét zamiennych. Wykonawca

wykona wyceng robét wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robét oraz robét zamiennych w

formie Losztorysu sporzadzonego metody  szczegblowa, przy zastosowaniu nastepujacych noénikéw

cenotworezych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Otgbud, Wacetob aktualnego

na dziefi spotzadzenia kosztotysu (wybét publikacji ptzez Wykonawee wymaga akceptacji Zamawiajacego):

¢

d)

k)

» stawka roboczogodziny ,,R” — srednia dla wojewddztwa lubuskiego,
* koszty posrednie ,, Kp” (R+S) — érednie dla wojewddztwa lubuskiego,
»  zysk kalkulacyjny ,,Z” (R-+S+Kp) — érednie dla wojewodztwa lubuskiego,

* ceny jednostkowe sprzetu i materialéw (lacznie z kosztami zakupu) bedy przyjmowane wedlug $rednich
cen tynkowych, a w przypadku ich brakn ceny materialéw i sprzgtu zostang przyjgte na podstawie
ogdlnie dostepnych katalogdéw, w tym réwniez cen dostawcoéw na stronach internetowych, ofett

handlowych itp.,
+ naldady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.

wystapia nieprzewidziane warunki realizacji, opisane w §6 ust. 15 pke. 5 Projektu umowy w tym m. in.:
odkrycie nie zinwentaryzowanych obicktéw czy elementéw instalacii podziemne;.

w przypadku zmiany, o ktdtej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 Pzp wartoéé netto wynagrodzenia Wykonawcy
nie zmieni sie, a olreslona w aneksie warto$é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow,

w przypadku zmiany, o ktétej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 Pzp, wynagrodzenie Wrykonawey ulegnie
modyfikacji o warto$¢ zmiany calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzest za
prace albo wysokosdci minitmalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do
wysokodci zmienionego minimalnego wynagtodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich abciazen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalhego
wynagrodzenia,

w przypadku zmiany, o ktérej mowa w art. 142 ust. 5 pkt 3 Pzp wynagrodzenie Wykonawcey ulegnie
modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowiazany poniesé przy
uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe] kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujacych zamdwiente,

zmmiana wysokofci wynagrodzenia obowiazywac bedzie od podpisania aneksu i bedzie obejmowaé
wyrdwnanie za okres od dnia wejicia w Zycie zmian, o ktorych mowa w pkt 3 lit. a powyzej, lecz nie
wezesniej niz od dnia zloZenia prawidlowego wniosku, o ktérym mowa w pkt 3 lit. h ponizej,

za wyjatkiem sytuacji, o kt6rej mowa w pkt 3 lit. d powyzej, wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia
wyinaga uprzedniego zloZenia przez Wykonawce odwiadezenia wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi
dowodami potwierdzajacymi wplyw zmian, o ktérych mowa w pke 3 lit. e i pkt 3 lit. £ powyzej na
wynagrodzenie Wykonawcy.

4. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $wiadczenia, w tymm  zmiany technologiczne,

w szczegblnosci jezeli nastapi(a):

a.

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzad technicznych
lub  materialowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych

rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowsy,
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b. koniecznoéé zreatizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiazafi technicznych
lub matetialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

c. koniccznoéé zrealizowania przedmiotn niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzad technicznych
lub matetialowych z uwagi na czasowa lub calkowity niedostgpnos¢é matetialow lub technologii (np.
zaprzestania produkeii),

Zmiany wskazane pod Lit. ¢ powyzej beda wprowadzane wylacznic w zakresie umozliwiajacym oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia
z tytulu takich zmian wylacznie w lkwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda
ze wskazanych pod lit. od a do ¢ zmian moze byé powiazana z obniZeniem wynagrodzenia na zasadach
okteslonych w pkt 3 lit. b powyzej.

5. Wprowadzenic zmian wskazanych w pkt 2, 3, 4 powyzej nastapi aneksem do umowy spotzadzonym
na podstawie protokolu koniecznodcl sporzadzonego przez Zamawiajacego.

6. W praypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktdrego zasoby
Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawea samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawea, na
ktérego zasoby Wykonawcea powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

7. W przypadiu zaistnienia rozbieznoéci pomiedzy harmonogramem rzéeczowo-finansowym robot i rzeczywistym
terminem tealizacji przedmiotu umowy, Wykonawea jest zobowiazany pisemnie do niezwlocznego udzielenia
Zamawiajacemu wyjadniefi i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystapienia o zgode na
dokonanie zmian, W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje harmonogramu, w formie
pisemnej pod tygorem niewaznodci, Wykonawca niezwlocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany
harmonogtam Zamawiajacemu do akceptacji. Aktualizacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie, nie moze
spowodowaé przediuzenia terminu zakoficzenia przedmiotu umowy, a takze terminu przediuzenia wykonania
poszczegblnych etapow.

8. Dopuszcza sig zmiang 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofetcie, w nastgpujacych przypadkach:

e $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,
* pisemnej rezygnacji tych 0séb z wykonywania swoich obowiazkow,
* niewywigzywania si¢ 056b z obowigzkdéw wynikajacych z umowy.

9. W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazad, 12 nowo wskazana osoba spelnia wymagania
okreslone w SIWZ,

10. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z zadaniern Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.
- Zapisy dotyczace dopuszczalnych zmian postanowiesi umowy zostaly zawarte w § 13 Projektu umowy

_ROZdZ,iﬂ XX11

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze czeici zamdwienia, ktérych
realizacjg zamierza powierzy¢ podwykonawcom z podaniem firmy podwykonawcow (jezeli jest znana).
2. Wymagania dotyczace Podwykonawstwa zostaly zawarte w § 7 Projektu umowy stanowiacym Czesc 1T SIWZ.
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P

Rozdzial XXV, B

}?xozdzial XXTV.

Informacje dotyczace $rodkéw ochrony prawnej zawatte sy w Dziale VI ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej przysluguja wykonawcy, uczestnikowi konkutsu, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma
lub mial interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz poniésl lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia
ptzez zamawiajacego praepisdw ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawne] wobec ogloszenia o zamdwienin oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
przysiuguja réwniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pke 5 ustawy Pzp.

Odwolanie przystuguje wylacznie wobec czynnosci okredlonych w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.,

Odwolanie powinno wskazywaé czynnoéc lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
niezgodnosé z przepisami ustawy, zawieraé zwigzle przedstawienie zarzutdw, okre§laé zadanie oraz wskazywad
okolicznodci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwolania.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym  weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego  cettyfikatu  lub
réwnowaznego rodka, spelniajacego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania zamawiajacemu przed uplywem terminu do whiesienia odwolania w taki
sposob, aby mégl on zapoznad si¢ 2 jego tredcia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy
moégl zapoznaé sig z trecig odwolania przed uplywem terminu do jego whiesienia, jezeli przeslanie jego kopii
nastapito przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej.

1. W sprawach nie uregulowanych w ninicjszej Specyfikacji Istotnych Watunkéw Zaméwienia obowiazuje ustawia
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwicsi publicznych tekst jednolity ustawy (Dz. U. z dn. 24 sierpnia 2017r., poz.
1579 t.), Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzadzenta.
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Zalacznik Nr 1 do SIWZ
Formutars, ofertowy

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA:
Rozbudowa skatepatku w parku Kopernika w Gorzowie Wlkp.

1. DANE WYKONAWCY:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesylac korespondencje

E-MATL

N NIP, REGON

IMIE 1 NAZWISKO osoby uprawniony do
kontaktéw (w sprawie oferty ) oraz nr tel.
iadres e-mail:

2. OFERUJEMY:
a) REALIZACJE ZAMOWIENIA ZA CENE:

~BRUTTO PLIN: ...ciiviiiiienennnnnns
(FAOBIIE! oo )
-netto PLIN ..o (SIBIHEE: Lo )
- Podatekr VAT (PLIN) c.oovviiiiiiiiiiie e (slommies, oooooiiii )
W TYM:
7) Titap I - Opracowanie projektu budowlanego i zlozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia
na budowe: vimeeeenennnennen. 2X brutto (wetfo 26 oo viiii i y,
2} EBtap 1I- 1 - Optacowanie projektu budowlano wykonawczego: . zt brutto (metto
............ )
3) Ftap II- 2 - Realizacja prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na uzythkowamie: eiorisoresssecs zt
brutto (neffo 4 oo )

b) DOSWIADCZENIE ZAWODOWE KIEROWNIKA BUDOWY w  pefnionin  funkyi kieromnika
budowy/ kierownika robst  pryy realizagi imweitygi polegajace na budowie if lub pryebudowie skateparku  betonowego:
............. LAT

c) OKRES GWARANCJI I REKOJML: ...oveevrvrrvenn. MIESIECY

(ein. 6O miesigey — mave. 72 miesiqee):
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3. OSWIADCZENIA:

1) zaméwienie zostanie zrealizowane w terminach okreslonych w SIWZ oraz w Projekcie umowy;

2) w cenie naszej oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty wykonania zaméwienia;

3) zapoznaliémy si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich
zastrzezen oraz przyjmujemny warunki w nich zawarte;

4) uwazamy sig za zwiazanych niniejsza oferta na okres 30 dni liczac od dnia otwarcia ofett (wlacznic z tym dniem);
5) jestesmy malym lub $rednim przedsiebiorstwem?

[1TAK
O NIE

Uwaga:
*zaznaczy¢ odpowiednie
Powyisza informaga wymaganda jest wylaezmie do coléw statystyezmych.
6) oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsicbiotstwa w  rozumieniu przepisbw
o zwalczaniu nienczeiwej konkurencji / oferta zawiera informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa
W tozumienta przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkutencii (nigpotrzebue skrediic).

Informacje takie Zawatte s3 W nastepujacych dokumentach:

7) zgodnie z art. 91 ust.3 a Ustawy prawo zaméwien publicznych:

1) wybér naszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i uslug*,

2) wybdr naszej oferty bedzie prowadzit do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie
2 przepisami o podatlu od towaréw i uslug. Powyzszy obowiazek podatkowy bedzie dotyczyl
...................................................................... (wpisac nazwe/ rodzaj towars lnb nsingi, ktére bedq
prowadzily do potwstania u Zamawigjacego obowiazfen podatkowego zgodnie 3 prapisami o podathks od towars i nstug) objetych
przedmiotem zamdwienia, a ich warto$é netto (bez lkwoty podatku) bedzie wynosila
...................................... Pl ¥

* Niepotrzebue skreslis

4. ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMOWIENIA:

Zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zarmawiajacego;

5. PODWYKONAWCY:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, informujemy, ze:

* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia:
) wykonanie cze8ci dOtyCzaCe] eiineerisssnssnsressssissesneeess FEOHE o1 eoerrrresresrs Z siedzibg W i, e

{0 dle jest fo wiadonse, prosse podad wykasz, proponowanych padwykonawew)
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Warto$é brutto zaméwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawey: ... 2} lub stanowi
wartodci calego zamowienia;

* nie zamierzamy powierzyé podwykonawcom wykonania zadnej czeéci zaméwienia.

* piehotrzehne skreilit

6. ZALACZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SA:
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ZALACZNIK DO FORMULARZA OFERTY

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
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Program Funkcjonalo-Uzytkowy rozbudowy skateparku w Gorzowie Wielkopolskim - szacunkowa ilos¢ rob6t

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Rozbudowa skatepark:

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o
grubosdci 15 cm za pomocy spycharek m2 800
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za
pomocy spycharek - dodatek za kazde
nastepne 5 cm krotno$é=5 m2 800
Wykopy wykonywane koparkami

padsiebiernymi o poj. tyzki 0,4 m3 w
gruncie kat. IH] m3 225

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. tyiki 0,4 m3 w
gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na

odlegtosé do 1 km m3 225
Rozebranie obrzezy m 130
Rozebranie taw pod obrzeza i kraweznikiim3 13
Rozebranie nawierzchni kortu m2 520

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm [m2 520

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm [m2 520
Demontaz istniejacych przeszkdd
skateparku i elementow matej

architektury kpl. 1
Wywéz materiatéw z rozbidrki wraz z ich

utylizacjg m3 234
Prace remontowe przeszksd

przeznaczonych do pozostawienia kpl. 1

I |Skatepark S
Profilowanie koryta | zageszczanie
podtoza na gruntach mineralnych -
koryto wykonywane mechanicznie,
grunty spoiste kat. -V m2 670
Mechaniczne profilowanie i
zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukecyjne nawierzchni na gruncie
kat. -V m2 670
Formowanie i zageszczanie nasypéw o
wys. do 3 m spycharkami w gruncie kat.
£l m3 150
Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubosci warstwy humusu 5 cm m2 300
Humusowanie skarp z obsianiem
dodatek za kazde nastepne 5 cm
warstwy humusu krotnodé = 2 m2 300




Program Funkcjonalo-Uzytkowy rozbudowy skateparku w Gorzowie Wielkopolskin - szacunkowa ilosé robét

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego o grubosci 15 cm

m2

670

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego o gruboici 15 cm

m2

670

Plyta zelbetowa z zastosowaniem
pompy do betonu, hydrotechniczny W8,
zacierany na gtadko maszynowo

m3

100,5

Plyta - Przygotowanie | montaz zbrojenia
konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane o $r.8-14 mm

Wykonanie dylatacji w plycie

Przeszkody - Przygotowanie | montaz
zbrojenia konstrukcji monolitycznych
budowli - prety zebrowane o $r.8-14 mm

14

Betonowanie przeszkdd skateparku z
zastosowaniem pompy

do betonu - beton impregnowany z
utwardzeniem pow.,
hydrotechniczny W8, zacierany na
gladko maszynowo

m3

92

Konstrukcje stalowe - elementy
przeszkdd

Transport materiatow - elementy

1

przeszkod

_ kpl.

|

Mata architektura

RAZEM ROZDZIALAL| -

Dostawa elementdw tablica
informacyjna wraz z montazem

szt.

Dostawa elementdw kosz na $mieci

szt.

Dostawa elementow tawka

szt.

Dostawa elementdw stojak na rowery

szt.

Reczne wykopy fundamentowe z
transportem urobku samochodami
skrzyniowymi na odlegtosé do 1 km,
kategoria gruntu [-lf

m3

Stopy fundamentowe betonowe,
objetosé do 0,5 m3, beton podawany

pompa

m3

tzolacje przeciwwilgociowe powlokowe
bitumiczne, pionowe, wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa

m2

15

Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8~
2,5m, o Scianach pionowych, glebokosci

3

do 1,5 m, kategoria gruntu -1

Zielen

' 'RAZEM ROZDZIAL 1II:

Scinanie drzew pita mechaniczng

szt.

5

Wywozenie diuzyc na odlegiosé do 2 km

m3

19,2

Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km

mp

12




Program Funkcjonalo-Uzytkowy rozbudowy skateparku w Gorzowie Wielkopolskim - szacunkowa ilos¢ robot

Wywozenie diuzyc - dodatek za kazde
dalsze 0,5 km wywozu, krotno$é=26 m3 19,2

Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za
katde dalsze 0,5 km wywozu,
krotnosé=26 mp 12

Plantowanie powierzchni gruntu

rodzimego, reczne, kategoria gruntu |-l {m2 300
Dostawa ziemi urodzajnej m3 40
Rozicielenie ziemi urodzajne]

spycharkami po terenie ptaskim m3 40

Wykonanie trawnikéw dywanowych
siewem, z hawozeniem, kategoria

gruntu |-l m2 100
T T N R e B e e R P RAZEM ROZDZIAL Vi 7

OGOLEM ROZDZIAL | = IV

[Opracowanie projektu budowlanegoi

‘|ztozenie kompletnego wniosku o :
wydanie decyzji pozwolenia na budowe |kpl. - Cg
Vi |Opracowanie dokumentacji projektowe;

" |budowlano-wykonawczej - . lkpl. 1

C . RAZEM ROZDZIALV-vI| T

RAZEM TER ROZDZIAX. I-VI (netto :

Podatek VAT ():

RAZEM TER ROZDZIAL I-VI (brutts :
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ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

Wykonawca:

(beina nagwal firma, adres)

teprezentowany przez:

(imie, nazmwisko, podstawa do  repregentaci)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Rozbudowa skateparku w patku
Koperika w Gorzowie Wlkp.

o$wiadczam, co nastepuje:

Oéwiadczam, ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreslone przex Zamawiajacego w Rozdziale IV
SIWZ.

....................... (igiscomadd), dnia ... LB

Oéwiadczam, ze w celu wykazania spelniania warankéw udzialu w postgpowaniu, okreslonych przez Zamawiajacego

W Rozdziale v SIWYZ, polegam na zasobach nastepujacego/ych podmiotu/éw:

(wskazaé podmivt i okreslii odpowiedni gakrer dla wskaganego podmiot).

....................... (migfscomwadd), dnda ...t
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Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oéwiadczeniach sq aktualne i zgodne z prawdy oraz

zostaly przedstawione z pelna $wiadomoscia konsekwencii wprowadzenia zamawiajacego w  blad przy

przedstawianiu informacji.
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ZATLACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

(betna nagpal firma, adres)

reprezentowanv przez:

(imig, naspwisko, podstawa do  repregentaci)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

sktadane na podstawie att. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1.
Prawo zaméwiens publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potezeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. Rozbudowa skateparku w parku
Kopernika w Gorzowie Wikp. oéwiadczam, co nastepuje:

1. Osdwiadczam, ze nie podlegam wykhiczeniu z postepowania na podstawie att. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postgpowania na podstawie act. 24 ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp .

....................... (wigrennos, ABia oo T

Oswiadczam®, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie att. .............
ustawy PZP {padai ey ustasonanie. podsiony wykimspnia sposrdd mymienionych w art. 24 ast 1 pht 1314, 16-20 leb arl. 24 ast. 5 pRt 1 atany P
Jednoczesnie oéwiadczam, Ze w zwigzkn z ww. okolicznodcia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem
nastgpujace §rodki naprawcze:

* - jeseds preestanks we dofyoza Wykonamea upisufe ,ie dafyey”
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Oswiadezam, ze  w  stosunku  do  nastepujacego/ych  podmiotu/téw, na ktérego/ych  zasoby

powoluje sic W niniejszym Postepowanily, G ... viuiii e (bodai pelng
naswe/ firme, adves, a lakse w galesnossi od podmiotn: NIP/PESEL, KRS/ CE/DG) nie zachodza podstawy wykluczenia

z postgpowania o udzielenfe zamowienia.

....................... (migiscowosll, dnda ...k

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadezeniach sq aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng §wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w

blad przy przedstawianiu informacit.
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Wykonawca:

(betna nagwa/ firma, adres)

ZALACZNIK NR 4a do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBO'T BUDOWLANYCH

Oswiadezam, e wykonalent wie wezeinief nis w okresie ostatnich pigcin lat pried uplywem terminy skiadania ofert, a jeseli okres
prowadzenia dsiatainose jest krotsgy — w tym okresie, roboty budowiane w 3akresie niexbednym do wykazania spelniania warnnki
zdolnodci technicnef lub sawodewey zgodnie 5 ponisszym wykazem:

Nazwa i opis rob6t budowlanych Wartose Daty wykonania | Podmiot, na rzecz ktérego
Lp. | (w tym: okresienie pryedmiotu i gakress robot (data rogpoczpcia — wykonywano
gamowienia) brutto gakolizenta) roboty
Nazwa zamdwienia:
1
Robota polegala na (zakres gadatia).
2 Nazwa zamowienia:

Do wykazu nalezy zalaczyé dowody okreslajace czy toboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone.

Wykonawea, ktdry polga na zdolnoseiach innych podwiotdw musi ndowodnic Zamawigjacens, 3¢ realisufae anidwienie bedzge dysponowal
niszhedmymi gasobanii fyeh podmiotéw, w s3exegdinoici predstawigiac sobowiazanie tych podwiotdw do addania mu do dysposyeit ntesbednyeh
sasobiw na potrpby realizagi. :
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Wykonawca;

(petna nagwa/ firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USLUG
Oswiadezam, s wykonalem nie wezeinig] nig w okresie ostatnich pigein lat preed uplywen terminu skiadania ofert, a jeseli okres
prowadzenia dyiatalnodel jest kdtszy — w tym okresie, nsiugs w gakresie nigghednym do wykazania spelniania warunfen gdolnosci
techniczpel lb sawadowe] zgodnie 3 ponisssym wykazem:

ZALACZNIK NR 4b do STWZ

Nazwa i opis ustugi

sakresu ustug)

Lp. (w tymi: olereslenie proedpsiotn {

Wartosé
usfugi
btutto

Daty wykonania
(data rogpoczpcia —
zakoliizeniay

Podmiot, na rzecz ktérego

wykonywano
usfuge

Nazwa zambwienia:

Zakres:
-projekt obejmowal:

Zakres:

Do wykazu naleZy zalaczyé dowody okreslajace czy uslugi zostaly wykonane nalezycie.

Wkonawea, ktdry pologa na sdolnosciach innych podmiotéw musi ndowodnis Zamawigjacemu, 3¢ reafizniae Jamdwienie bedvie
dysponowal niszbednymi zasobami tych podmiotiw, w squzesdinossi Dredstawiaiqe sobowiqzanie tyoh podmiotdw do oddania ru do

dyspozyei nieshednych zasobdw na potrseby realiza.

(miciscowosd), dnia ........

.............. t.
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Wykonawca:

(petna nagwal firma, adres)

7ALACZNIK NR 5 do STWZ,

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Ofwiadezamy, Se skierajermy do realizaci zamdwienia pablicznego nastgprjase osoby:

Podstawa
dysponowania
wskazanymi osobami
L Imieg i Wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe | Zakres wykonywanych (m.in. smowa
P | Nazwisko (w tym posiadane uprawnienia bitdowlane) czynnosci 0 pracg, niowa lecenis,
Hmowa
o dztedo, oddanie do
dyspogyet itp.)
Uprawnienia budowlane w specjalnosci:
Doséwiadczenie zawodowe:
- na stanowisku kierownika budowy/robdt
konstrukeyjno - budowlanych :
" D ERITREPR e lat, w tym: KIEROWNIK
BUDOWY
- dodwiadczenie zawodowe przy realizacji
INWESLYCH Pull cvivinnniiiiicrerer e
obejmujacej swym zakresem
wykonanie! ..o
Uptawnienia budowlane w zakresie
projektowania w specjalnosei:
................................................ PROJEKTANT
5 ‘i : BRANZY
Doéwiadczenie zawodowe:
- w zakresie wykonania dokumentacji ARCHITE]ETONICZN
ptojektowej: ............ lat J
Uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania w specjalnoéci:
PROJEKTANT
6 Doswiadczenie zawodowe; BRANZY
- w zakresie wykonania dokumentacji KONSTRUKCYJNO -
projektowej w branzy konstrukcyjno - BUDOWLANE]
budowlanej: ............ lat, w tym:
- do$wiadczenie zawodowe w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej dla
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zadania pas..

Wykonawea, ktiry polega na sdofneiciach innyeh podsmiotiw musi udowoduit Zamawiargeerns, ¢ realizmige samiwienic bedzie dysponowat
i 1y poiega #a 3 . 7 Rt e 3 e

#iebednymi asobansi tych podmiotow w zezegilnos preedstaiigiqr yobowiqzanie tyeh podmintiw do oddaria mi do dyspozygii wiestheduyeh
sasobdw na potrsehy reafigugi.
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ZALACZNIK NR 6 do SIWZ

Wykonawca:

(petna nazwaf firma, adres)

OSWIADCZENIE

O PRZYNALEZNOSCI DO GRUPY KAPITALOWE]

Przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenic zaméwienia publicznego pn: Rozbudowa
skateparku w parku Kopernika w Gorzowie Wlkp.

w imieniu ww. podmiotu o$wiadczam, Ze:

1. nie naleze¢ do grupy kapitalowej, w rozumienin ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochtonie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 1 1634), z Wykonawcami, ktorzy zhozyli
oferty w niniejszym postepowaniu¥,

2. nalei¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencii 1
konsumentéw {Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy zlozyli ofetty w
niniejszym postepowaniu*:

* niepotrzebne skre§li¢ lub wpisaé ,,nie dotyczy”

#*  w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, z Wykonawcami, ktérzy zlozyli oferty w niniejszym
postepowaniu, Wykonawca winien wykazal, ze istniejace migdzy nimi powiazania nie prowadzy do zaklécenia konkurencji w
tym postepowaniu.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie intetnetowe;j
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawiajacemu niniejsze o§wiadczenie.
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CZESC II

PROJEKT UMOWY
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Zatacznik nr 1 do SIWZ
Projekt umowy

UMOWA nr .........c... f WGT/2018
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn..

,Rozbudowa skateparku w parku Kopernika”
realizowanego w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”

zawarta Wdnil ..o o w Gorzowie Wikp. pomiedzy:

Miastem Gorzéw Wlkp. — Urzedem Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:
Agnieszke Surmacz ~ Zastgpeg Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

2wanym dalej ,Zamawiajacym’

a

dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ................ | (prowadzacym dzialalnos¢ gospodarczg
DO NBZWG . vevv v v e srn s s e .

7 SIBUZIDA PIZY +vvevrer et e i

REGON ..ovvvv e ), bedacym zarejestrowanym ptatnikiem podatku VAT o numerze NIP ............

rejestrowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonaweg'.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejsze] umowy nastepujace stowa | wyrazenia beda mialy zhaczenie ponizej im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawcg prac projektowych oraz rob6t bedacych przedmiotem niniejsze]
umowy. Pojecie to jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawea Robdt. :

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowg.

3 Nadzor Inwestorski - oznacza  podmiot - upowazniony  przez  Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dziataf i decyz organizacyjnych oraz technicznych
zwiazanych z realizacjs ninigjsze] umowy, wytoniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu. '

4. Odbiér czeSciowy - protokolame potwierdzenie wykonania okrelonego  efapu robét.
Odbiér czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rgkojmi i gwaranc. Odebrane czgsciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakoficzenie realizacji robot budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakonczong,
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki: :

1) Wykonawca zakoficzyt roboty budowlane objgte niniejszg umowa, w tym uporzadkowal terén
inwestycjl. ,

2} Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu robot
hudawlarych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.




10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

3) Wykonawca Robot w ferminie 24 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawlajacemu komplefng dokumentacig powykonawczg wraz 76 swoim oéwiadczeniem o jgj
. kompletnosdl i prawldiowoéci wykonania, za date przekazanla uznaje sig datg wplywu dokumentow
do sledziby Zamawiaigeego. .
Odhbiar kanicowy — protokolame przekazanie z udzialem sfron Kontrakiu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uZytkowanla po pozytywnym zakofczeniu odblordw czesclowych, po dokonaniu przez
Komisjg odbiorowa, oceny wykonania w spasob prawictowy calo§cl przedmiotu umowy, Przed odblorem
Koricowym, nalezy skomplefowaé dokumentacjg powykonawczg, W tym gwarancje, za$wiadczenia
od organdw kontroli fechnicznej, zawiadotnienia wiadciwego ofgant nadzoru budowlanego wraz
7 uzyskang przez Wykonawce decyzjg 0 pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczente o braku sprzeciwu
do uzytkowania {jesli wymagene), a takze nalezy uporzadkowat teren inwestycji. Dokonanie odbiotu -
koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokolu odbioru koricowega, Odbidr koficowy rozpoozyna -
bleg rekojmi | gwarand]j dia calej inwestycji. - :
Odbiér ostateczny - dokonywaty po uplywie okrest rekojmi 1 gwarancfi i usunigeiu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poéwiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego
wolnego od wad. Wraz z odblorem ostatecznym nastdpi petne rozliczenle stron ninisjszej umowy.
Zakoficzenle realizacji przedmiotu umowy - za zakoficzenie reallzacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokolu odblory ostatecznego jest datg
zakoficzenia realizacii przedmiotu umowy. . ,
Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnoéci odbioru koricowsgo, powolana . przez
Zamawiajacego z udzialem zainteresowanych Stron.
Teren budowylinwestycii ~ teren, przekazany przez Zamawlajacego protokolarnie, na kidrym bedzie
realizowany przedmlot imowy wraz z przestrzenia, zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow ZamGwienia -dla przetargu  nieograniczoniego

poprzedzajacego zawarcle ninigjszej UMowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i ‘odhloru robét budowlanych (STWIORB) ~ dokumenty
opracowane przez Zamawiajacego W celu realizacji robdt budowlanych, zawlerajace zblory wytycznych
| wymagati okreslajacych warunki I sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okre&lonych w Dokumentaci projekiows]. )

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow sluzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szezegbinosel: projekty budowlane, - projekly wykonawcze, Specyfikacje Techniczne

‘Wykonania | Odbiory Robdt, wraz 2 wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawle,

ktérych mozna realizowat roboty budowlane,

Dokumentacja powykonaweza dokumentacja, kiéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t]. Dz. U, 22017 1. poz. 1332 ze zm.) oraz SIWZ
stanowiacym integraing cze$G ninigjsze] uMOwWy. Kompletnosé  dokumentacjl - powykonawczef
Wykonawca potwierdza pisemnym oéwladezenlem oje] kompletnosci i prawidiowoSci wykonania
w Swietle zapisow wiw ustawy § wiw SIWZ. Kampletnosé dokumentaci jest réwniez potwlerdzana przez
Nadzor Inwestorski, , .
Wada/usterka — cecha zmniejszajaca wartosé wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony W umowle lub wykonanych niezgodnie z dokumentacja Zamawiajacego lub obowiazujacymi
w tym zakresle warunkami technioznymi ‘wykonania robét, wledza, techniczna, norman, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rownlez brak stanu robdt lub urzadzed, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewnial. -

Sila wyzsza ~ zdarzenle, Kibrego strany nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec
ani ktoremu nie mogly przeciwdzialaé, 2 ktbre uniemoziiwia Wykonawcy wykonanie w czgscl
lub w calosel przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 14 ninle|sze] umowy. - :

Umowa o Podwykonawstwo - nalezy przez fo rozumieG umowg w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, kidre] przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgst zamdwienia,
zawartg migdzy wykonawcg a innym podmiotem (podwykenawea), a w przypadku robdt budowlanych
{akze migdzy podwykonawca a dalszym padwykonawce lub miedzy dalszymi podwykonaweani,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyozna, osoba prawna albo -jednostka
arganizacyjna nieposiadajaza osobowosci prawnej, ktorat
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1) zawaa z Wykonawcs, Podwykonawea lub dalszym Podwykonawca, zaakceptowang przez

2

Zemawigjacego Umowg 0 Podwykonawstwo na wykonanie czg8ci robt budowlanych stuzacych’
realizac)i przez Wykonaweg przedmiotu Umawy albo

9)  zawata z Wykonawce przediozong Zamawiajacemu Umowé o Podwykonawstwo, tbre

przedmiotem sq dostawy lub uslugl, stanowiace czg8¢ zamowienia publicznege, z Wytgezeniem
uméw o Podwykonawstwo o wartoSi mnigjszej niz 0,5% wartoSci umpwy W sprawie zamowlenia |
publicznego, oraz umow o Podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany W SIWZ jako
niepodlegajacy obowlazkowi przediozenia Zamawigjacemu. Nie dotyczy uméw o wartosel
wigkszej niz £0.000,00 2. -
Nadzér autorski - zespdi czynnoéci polegajacyeh na stwierdzaniu w foku wykonywania robot
budowlanych zgodnosc! realizacfi 2 dokumentacia_projektowa, uzgadnianiu mozliwosel wprowadzania
rozwigzan zamiennych oraz apracowywaniu rozwiazar zamiennych w stosunku do przewldzianych
w projekcle budowlanym oraz wykonawczym. Nadzor autorski bedzle pelniony przez Wykonawae,
realizujacego chowigzki zgodnie z art.20 ust.] pkt4 ustawy — Prawo Budowlane,
Protoka} konlecznoéei — dokument okreSlajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych W celu prawidiowej realizaci przedmiotu  Umowy, sporzadzany
w przypadku wystaplenla rohdt dodatkowych, zamiennych Wb patrzeby zaniechania wykonania
niektorych robdt, w celu prawidlowej realizac] przedmiotu  Umowy, Protok6} koniecznosci jest
sporzadzany przez Nadzér Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawey, podpisywany przez.
Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany
przez Zamawiajgcego | jast podstawa do ustalenia wysokoscl zwigkszenia Jzmniejszenia wynagrodzenia
i zawarcia stosownego aneksu do umowy. )
Protokdl przekazania — protokdl podpisany przez Strony potwierdzajacy przekazanie przez
Wykonawcg do Wydzialu Gospodarki Komunalne] | Transportu Publicznego Urzedu Miasta Gorzowd
Wikp. dokumeniac]i projektowej. Po podplsaniu  profokolu przekazania Zamawiejacy przystepuje
do czynnoscl odbioru i podpisue protokdt zdawczo-odpiorczy albo zwraca sprawdzane dokumenty wraz
7 plsemnym uzasadnieniem odmowy adbloru, . T
Protokél zdawczo-odbiorczy — potwierdza wykonanie danego stapu realizad] przedmiolu Umowy.
Podpisanie protokolu ~dawczo-odblotezego nie 0znacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentac]i projektowej | nie zwalnia Wykonawcy z ohowigzku ich usuniecia wprzypadku ich
stwierdzenta w pozniejszym etaple reafizac]i umowy.
Protokét koficowy odbioru dokumentacji projektowe] — potwlerdza wykonanle przedmioty Umowy
w zakresie opracowania dokumentacji wraz. Z uzyskaniem pozwolenla na budowe / dokonaniem
skutecznego zgtoszenia, Podplsanie przedmiotowego, profokoly nie cznacza potivierdzenia braku wad
flzycznych i prawnych dokumentagjl projektows}, i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich usuniecia
w przypadku lch stwierdzenia w poznigjszym okresie,
Profokét odhiorts robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu — dokument potwlerdzajagy odhidr robtt
w zakresle wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg rohét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu., '
Protokdl odbioru czgsciowego — dokument potwierdzajacy odblor robét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czedcl robot budowlanyeh,
Protokét odbioru usunigeia Wad - dokurnent potwlerdzajacy odblér robdt w zakresie wykonania
usuniecla przez Wykonawcg Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwatanc]i jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawle Umowy. .
Protokst odhioru koficowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonanla przez Wykonawcg
catodel robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. - '
Protokél odbioru ostatecznego robét ~ dokument potwierdzajacy adbidr robot po usunigclu przez
Wykonawcg wszystkich Wad wjawnionych w robotach bhudoviianych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi gwarancji jakoscl.
Interpretacje:
1) Postanowienta Umowy sq interpretowane ha podstawie przepiséw prawa polskiego.

" 2)  llekiot pojecie uzyte jest w Tiezbie pojedyncze), datyezy to réwnlez uZylego pojecta w liczbie

minogiej | odwrotnie chyba, 26 okreélonego uregulowania wynlia wyraznie 60§ innego,




3)  Integraing czgdciq Umowy sq zalgeznikd do Umowy, w szczegdinosel dokumenty wymienions

w§3ust. 3,

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w frakcie reallzacii Umowy beda sporzadzane
W Jezyku polskim.

5)  Srodiytuly nie wplywajg na interpretacjg postanowlet umownych,

§2

Podstawa prawna zawatcia umowy

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzenlu postgpowania o zamowienie publiczne w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamowlen publicznych (¢ ], Dz. U. 2017 poz. 1579)
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogloszenia opublikowanego w Bluletynie Zambwief
Publicziych pod DUMETEM.. i sisismise s’
2. Podstawa zawarcla Umowy Jest decyzla Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze).

83
, Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powlerza, a Wykonawca zobowlazuje sig do wykonania rozbudowy skateparku w parku
Kopermika" w formule zaprojekiu] | wybuduj w ramach zadania inwestycyinego pn.Rozbudowa skateparku
w parku Kopernika” - BudZet Obywatelski w tym:
<Laprojektul” ~ Etap |
1) Opracowanie projektu budowlanego i zozenie kompletnego wniosku o wydanie decyzf
a pozwolenle na budowg
Mybuduf” - Etap |l
1) Wykonante robot budowlanych
2) Uzyskanle pozwolenia na uzytkowanie
3) Zeprojektowanie | wykonanie,
2. ‘Wykonawca zobowlgzuje sie wykonaé przedmiot umowy z nalezyty staranno$cia, zgodnie z dokumentacig
projektows, wiedzg techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normani.
3. Szezegolowy zakres przedmiofu mowy przedstawiaje nize] wymienione dokumenty:

1} ninigjszy akt umowy,

2)  Specyflkacja lstotnych Warunkéw Zemowienia,

3)  Program Funkcjonalno - Uzytkowy,

4)  Ogolne Specyfikacie Techniczne -

5)  Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER) ,

B) .Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigea jej integralng czed¢ Tabelq Elementaw Rozliczeniowych

dla poszczegélnych branz.
Dokumenty te naleZy uwaZaé oraz odczylywaé | inferpretowat jako cze$6 ninigjszef umowy,
w kolejnoscl wskazane] powyze]. Wszelkie uzupehienta do tych dokumentow winny hy¢ odezytywane
w takiej samef kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane. '

4. Dokumenly opisujace przedmiot umowy nalezy frakiowat jako wzajemnie sig wyjashiajace
| uzupelnigjace W tym znaczeniu, 2 w przypadiu stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosc]
jub wieloznacznoéei Wykonawca nie bedzie mogh ograniczyé zakresu swojego Zobowigzania,
ani zakresu nalezyte] starannoscl, z jaka zobowigzany Jest wykonad przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznoci pomiedzy dokumentami, o kidrych mowa w ust, 3 pkt. 1- 8
Zamawigjacy jest zobowlgzany niezwlocznie przekazaé informacje na piSmie wysiepujacemu
o wyjagnienle rozbieznoéci, po uzyskaniu opinfi Nadzoru Inwestorskiego.

5. \Wykonawca ofwiadcza, i zapoznat slg z dokumentacjq, aplsujaca, przedrmiot umowy, o kidre] mowa
w ust3 pkt. 1-5 ninigjszego paragrafu oraz, Ze jest W pelni Swiadomy warunkéw koniraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw I nie wnos! do nich zastrzezel, '

Wykonawca zobowigzuje sig wykonat wsZystide robaty budowlane opisane dokumentami, niezbedne
do realizag]l przedmiotu Umowy, o kiérych mowa w ust3 pkt 1-8, zgodnie postanowieniami umowy,
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obowiazujacymi przeplsami prawa oraz zagadanmi sziukl budowlans], wiedzy technlczne] 1 wymogar
uzgodnien z Zamawlajacym poczynionymmi w trakele realizac]i umowy.

§4
Termin realizacil umowy oraz olres gwaran cji | rekojti

Termin tealizach Lmowy blegnle od dnfa zawarcla ninlejsze] umowy do dnia podpisanla profokolu

odblor ostatecznego.

Tetmin. opracowania_projeltu_budowlanedo t sdozenia kempletnego wniosky o wydanie decyz)i

pozwolenia na budowg — 45 dni od daty pedplsania umowy przez obie Strony.

Teumiln opracowants prolekty WYKONAWOZETO wurvssssesiassussarssses prenvsans I,

Termin zakoficzenla tealizacii robot budowlanyoh, v wcesiiassesrssramaandbs Zakohczenia realizac)i robdt

budowlanych zostalo zdefiniowane W §9 ust, 5 ninlejsze] Umowy.

Okras_gwarancli ustala sle N8 eatilesigoy flizone od daty podpisania profololu  adbior

koncowago.

Oltres rekolml rozszerzal sig do okrasu gwaranci Na .. miesfecy liczone od daty podpisania

protokolu odbioru koficowgo (zgodnle z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego). '

Inne terminy zwiazane z realizacls, przedmiotu umawy:

1) wterminle 5 dni od daly zawarcta nintejsze] UMOWY Wykonawca pisemnie wskazo Zamawiajacemu
asoby pelnlace funkeje Klerownlka budowy | Karownikéw robét branzowyoh wraz z dokumentaml
potwlerdzajacymi ich kwalifikacie zawodowe, W tym dokumnenty o nadaniu stosownych uprawniel
i przynaleznose! do. lzby InZynietow Budowniotwa. W tym terminle nalezy rownlez przedlozyt
wniosek o zmiang osoby funkeyine] na inng niz wskazana w ofercie Wykonawty Zlozone]
w przetargu poprzedzajacym vawarcie niniejsze] umowy — ziniana osoby tozliwa Jest Jedynie
w przypadku dopuszezonym ninlejsza Umowa,

2) w clagu 5 dni od daty otrzymania decyzll — pozwolenla na budowg Wykonawea dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty niezbedne do dokonenia 2gloszenia rozpoczgia Tobdt do organu
nadzoty budowianego — dla robot, kiare realizowane bedg na padstawle decyz),

3) W clggu 7 dnl od daty podplsania umowy Wykonawea dostarczy Zamawialacemu dokument
potwierdzajacy uhezpleczente odpowledzialnodel cywlinej oraz dokument notwlerdzalacy
ubezpieczenle ryzyk budowlanych, .

4 w ciggu 14 doi od daly zalwlerdzenla przez Zamawialapego dokumentad] Wykonawozel
Zamavwiajicy przekate Wykonawey toren budowy ~ do dnla Tub w dzlen przekazania terend
hudowy Zamawlalacy przekaze Dzisnnik Budowy,

F) w clagyu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca fozpocznie ropoty hudowlane,
Rozpoczgaie robtt potwlsrdza wpis w Dzienniku budowy.

6) woclagu 14 dniod daty zawarcta LIMOwY Wykonawea dostarczy Zamawlajacemu uszczegblowlony
harmonogram przedstawiafacy planowana reallzaclg rzeczowa | finansows, przedmlofu UmowY,

7) czynnodci odblorowe rob6t budowlanych rozpoozgle zostana, w clagu 14 dni od Zozenia
Zamawlajacermi pissmnego o&wiadczenta Nadzoru Inwestorskiega 0 sprawdzeniu, komplatnoél
| prawidlowosc) wykonania dokumentad] powykonawcze].

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslong zostaly w pozostalysh paragrafech niniejsze]

Uumowy, :

§5

Ohowiazki Wykonawsy w zakreste prac projekiowych {profekt budowlany 1 projekt wykonawezy)

1. Wykonawca zobowlgzany jest do:

1) Opracowanla projektu budowlanego wraz 2 wzyskaniotn wezelkich niezhednych dokumentdw, dec il

uzgadnien do zozenia kompletnego walosku o wydanle decyzji pozwolenia na budowefdokonanie
skutecznego zgloszenia oraz

2y Ziozenia wniosku o pozwolenie na budows,




2.

3) Opracowania projektu wykonawczego dla zadania inwestycyinego pn.. ,Rozbudowa skateparku
w parku Kopemika”,
Dokumentacja winna byé spotzadzona zgodnie z obowlgzujacymi przepisami, w tym migdzy innymi z:
1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (f. Dz. U. Z 2017, poz. 1332 z2m.), -
2) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnla 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki { ich usytuowanie, (f. Dz. U,z 2015, poz.1422), :

' 3) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruldury z dnia 2 wizeSnia 2004 roku w sprawle szczegGlowego

Rl ol

zakresu | formy dokumentacii projekiowe], specyfikaci technicznych wykonania i odbiorls robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytiowego {Dz. U. z 20131, poz. 1129),

4) Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004r w sprawie mefed { podstaw sporzagdzania
kosziorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz.U.130 poz.1389),

5} rozporzadzeniem Ministra Transporty, Budownictwa i Gospodarki Marskle] z dnia 25 kwietnia 20121,
w sprawie ustalanta geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych {Dz. U z 20121,
poz. 463 ze zm.).

W zakresie przedmiotu umowy, obowiazklem Wykenawoy jest uzyskanie kompletu map do projektowania.
W ramach tmowy, Wykonaweca opracuje: :

1) projekt budowlany wraz z informacj, dotyczaog bezpieczefistwa { achrony zdrowla,
2} projekty wykonawcze dia kazdej z branZ oddzielnie,

3 kosztorys inwestorsk,

4} przedmiar rohdt,

5) Specyfikacle Techniczne Wykonania | Odbioru Rabot,

Szczegblowy zakres dokumentacji projektowe] okresla  Program Funkcjonalno — Uzytkowy
wraz z Ogblnymi Specyfikacjami Technicznymi oraz Specyfikacla lsfotnych Warunkéw Zaméwienia
stanowigce integralng czesé ninigjsze] umowy. ’ .
Opracowana dokumentacfa winna posiadaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i opinie organéw, kidrych
koniecznosé uzgodnief wynika z zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w tym w szczegdinoSci opinig
Wojewddzklego Konserwatora Zabytkow i Wydzlalu Gospodarki Komunalng] i Transporiu Publicznego
Urzedu Miasta w zakresle spefnienia wytycznych i uzgodniet do dokumentacj projektowe]. Opinia winha
byé uzyskana przed zlozenlem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

W przypadku wystapienia takie] koniecznoscl, Wykonawca opracuje hiezbedng  dokumentacig
do uzyskania decyzji o &rodowiskowych uwarunkowaniach zawlerajacg W szczegGlnodcl  karte

* Informacyjng planowanego przedsiewzigeia oraz raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsigwzigcia,

10.

1.

(jledli bedzie wymagany). W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzi Srodowiskows
organ wladciwy do jgj wydania, orzeknie o koniecznodcel przeprowadzenia oceny oddzialywania
na &rodowisko, Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania raportu o  oddzialywaniu
preedmiotowago przedsigwzigcla na Srodowisko w tym zakresle.

Dokumentagja projektowa powinna byé kompletna | branzowo wzajemnie skoordynowana pod wzgledem
technicznym, z punkiu widzenfa celu, jakiemu ma stuzyé, czyll powlnna umozliwié uzyskanie wymaganych
pozwoler, decyz]i na realizacje prac budowlanych. '

Dokumentacia projektowa musi spelnia¢ wymagania ohowigzujacyeh ustaw irozporzadzen, Polskich
Norm, Norm Europejskich, przeplsow techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy techniczne].
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkle przepisy wydane przez wladze centralne, lokalne oraz inne
przeplsy, regulaminy i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposdh zwiazane z wykonywanym apracowaniem
projektowym § bedzle w peini odpowiedzlalny za przestrzeganie ich postanowieni podczas wykonywania
apracowar projekfowych. )

Wykonawca jest odpowledzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposth, aby zaloZone cele projekiu zostaly osiagniete zgodnie z umowa, Podstawowe obowigzki
projektanta w zakresie odpowiedzlalno$ci zawodows] oraz wymagania dia projektantéw okredla ustawa

Prawo Budowtane.




12, Wykonawea bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie W pelni cdpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagafh prawnych odnosnie znakéw firmowyeh, nazw fub innych chronionych praw
w odniesieniu do projektu, sprzetu, matsrialow, rzadzen uzyfych tub zwigzanych z wykonywanlem
opracowania projektowego. i _ ' .

13, Wykonawca zobowigzuje sie uwzgledni¢ zasady ustawy Prawo zamOwief publicznych, w szczeqinodc
zasade uczehwe] konkurend]i. Opisujac materialy przewidziane do wykorzystania w trakcle realizacji robot

" hedzie posiugiwal sig obiektywnymi cechami technlcznymi, Jakodclowymi, a W szezegolnodel nis hedzie

odwalywal sig do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp. chyba, Ze bedzie
to Lzasadnione specyfika, co nie pozwoli opisad materiatow za pomoca dostatecznle dokfadnych okreslett,
a wskazaniu takiemu towarzyszyt bedg wyrazy mub rownowazny’ oraz Wykonawca okresl minimalne
wymagane parametry wskazujace na rownowaznodt zastosowanych materialow. ‘ _

14, Wszelkie straty, koszly postepowanis, oboigzenia 1 wydatki wynikle lub zwiszane 7 naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonaweg pokryje Wykonawca.,

15. Dokumentacia projektowa powinna by¢ wewngtrznie spdjna i skorelowana we wszystkich branzach,
powinna zawieraG optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukeyjne, materialowe | kosztowe.

16. Wykonawea Jest zobowiazany do koordynowania caloSci dokumentacji, ponoszenia odpowiedzialnocl
prawne] za calosé dokumentacii. -

17. Dokumentacja projektowa winna byé zgodna z ohowigzujacymi przepisami na dziefi przekazania Je]
Zamawiajgcemu. '

18, Wrioski oraz materialy bedace zatacznikami do wnioskow przygotowuje Wykonawca i ponosi peing,
odpowiedzialno$t za newladciwe ich przygotowanie, Kiore moga pozniej skutkowac: bledaml
w uzyskanych decyzjach lub wydiuZeniem terminu wydawania decyz]i.

19, Obielty budowlane, nalezy projeldowaé tak, aby zapewnié  optymalng ekonomicznosé  budowy
i eksploatacit, W dokumentacji nalezy zastosowat technologie robot | materialow kierujsc sie zasadg,
projektowania aptymalnych rozwiazaf dia osiagnigeta zalozonych celow.

Przviete w_dokumenfacii rolektowe] rozwiazania stylist
jednolite  dla wezystkich _projektowanych _obiektow malej_architektury _(lawkd,
e wskazaniem na wykorzystanie do ich wykonania metalu | drewna. Projekiowane elementy
powinny _nawlgzywaé swojg forma do pozostatych _elsmentow zagospodarowania parku
oraz nawiazywaé do Jego charakterd, owinny réwniez by odporne ia akly wandalizmu.

Wszystkie projektowane obiekty oraz elementy zagospodarowania ferenu na ctapie prac
projektowych powinny uzyskaé akceptacje Zamawialacego.

20. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet oryginaiow wszystkich decyzjl, pozwolefi, postahowied,
uzgodniet, opini, stanowisk, wartnkow | nnych pism. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierat
Klauzule ostatecznoscl. . ‘

21. Do dokumentacji nalezy zataczys pisemne o3wiadczenle, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie
7 ohowlgzujacymi przepisami, w ym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie Z UMOWe i w sposéh
kompletny z puntu widzenia celu, jaki zostat okreslony w umowie.

99. Wykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajaoym wszelkie watpliwe kwestle i propozycie
rozwigzar. Uzgodnienia stron W tym zakresie przyjmuja forme pisemng; :

23. W trakcle wykonywania przedmiofu  umowy Zamawiagjacy ma prawo do kontroli | monitoringu
aawansowania prac projektowych. :

24, Wykonawca dziatejac W imfeniy { na (zecz Zamawigjacege ziozy do wlaseiwego organu administracj
hudowlang] zgloszenie tohdt budowlanych _ nie wymagajacych pozwolenia na hudowsfwniosek
na pozwolenie na budowg (wraz zwymaganymi dokumentaml, w tym obwiadczeniem o© prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane),

25, Wszelkie ewentualne braki w dokumentagji projektowej, wskazane przez organ administrac]i budowlane
Wykonawca uzupefni W torminach wymaganych przez ten organ, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia. ‘

/ 26, Dokumentacja winna byé sporzadzona w wersjl




1) wydrukowanej w lociach egzemplarzy:
a) projekt budowlany - b egz,,
by projekt wykonaweozy - 5 egz.,
c) przedmiar robot - 2 egz.,
d) kosztorys inwestorski - 2 egz., : .
e} specyfikacja techniczna wykonania | odbioru rob6t budowlanych - 5 egz.,
f) mapa do celow projektowych — 1 egz. {oryginalny). '

2) Calodt opracowania projekiowego winna byé zapisana w formie glektronlcznej,
w nastepujgcym zestawlenlu; '
a) cala dokumentacja projektowa zapisana w postact plikéw PDF,
b)) czeét opisowa w warsji edytowalnej w formacie Word,
¢} czesé rysunkowa w wersji edytowalnej w formacie dwg lub dgn,
d) przedmiar i kosztorys inwestorski w formacle edytowalnym xls,
e) dodatkowo projekt zagospodarowanla terenu w postaci pliku PDF,
f} mapa do celow projektowych w postacl pliku PDF, '
Kazdy projekt, przedmiar robét, specyfikacja techniczna oraz kosztorys inwestorski majg stanowic jeden
oddzielny plik w formacle PDF. *

27. W przypadku stwierdzenia wad -#lub brakéw w dokumentac]i Zamawiajacemu przysluguje bezptaine
usuniecie przez Wykonawaee tych wad/brakow w terminie wskazanym przez Zemawiajacego, bez wzgledu
na wysokos¢ zwigzanych z fym kosztow.

28. Wezelkie konsekwencje bledéw, brakujacych projektow, szczegdlow rozwiazan projektowych, zawartych
w opracowaniach, zawinionych przez Wykonawce, w tym rdwniez konsekwencle finansowe, ponost

: Wykonawca. Dotyczy to réwnie2 kosztow wykonania rabot nietjetych w dokumentac]i z winy Wykonawey.
.29, Wszelkie prace’ projekiowe lab czynnodcl nieopisane wyzej, a wynikajgce z procedur okreslonych

' w przepisach szczegdinych niezbedne do wiaSciwego | kompleksowego opracowania dokumentacfi
projektowe] nalezy trakiowad, jako oczywiste | uwzglgdnié w kosztach i terminach realizac]i przedmiotu
Urmnowy. _

30. Opracowanie dokumentacji projektowe] uwzglednlaé bedzie komponent pariycypacyjny zgodnie
z zapisami SIWZ.

31, Pelnienie nadzoru autorsklego przez caly okros reafizacji inweslyci, a takze pizez okres rekojmi’
i gwarancji ustalony dla wykonawcy robot budowlanych,

§6

Ohowiazki Wykonawey w zakresie realizacji robdt budowlanych

1. Wykonawca w ramach fealizacji przedmiom umowy opisanego w §3 ninigjsze] umowy we wiasnym
zakresie | na whasny koszt wykona wszelkle roboly budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
Umowy. - o

2. Wymagania Zamawialacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowlgzany jest do: :
1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z ustawq z dnia 07 lipca 1894 1. - Prawo budowlane
i dokonywanie w nim wpisow na biezaco, : :
2)  wypelniania i realizac]i polecett wpisanych do Dziennika Budowy,
3)  opracowania szezegllowedo harmonogramu - 1Zeczowo - finansowego realizacji robét
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
4) opracowanla planu bezpleczeistwa | higleny pracy 1 umieszczenia informagii
o miejscu przechowywanla planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

/ 5)  realizacjl robdt w terminie okreslonym niniejszg umowa,

)  zaplaly wynagrodzenia i fnnych nalezno$cl na rzecz Podwykonawcow,




10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

20)

bezzwiocznego Informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy konirolach,

bezzwlocznego informowania Zamawlajgcego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski -
lub Zamawiajgcego W trakcle trwania rob6t oraz w okresle gwarancji | rekojmi,

W wyznaczonym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do fch usunigcla, - ) :

nanoszenia na biezaco W dokumeritaci zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

+ Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym | Projektantem oraz prowadzenia rejestru fych zmian,

wykonania opracowa, pozyskania stosownych decyzji administracyjnyeh, zezwolefi, uzgodnien,

opinii, pozwolett badz innych dokumentdw wymaganych przeplsami szczegblnymi ~ niszbednych
do odbioru przedmiofu zaméwlenia, ‘

uwzglgdnienia w kosztach i terminach realizac] zadania wszelidch czynnoscl hieopisanych wyzej,

a wynikaigeych z procedur okreslonych w przepisach szezegbinych nlezbgdnych do wilasciwego

| kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiofu UmMowy,

realizacil robét w sposoh zgodny z technologla ich wykonania. Wszelkie wafpliwoscl badZ
propozycje rozwigzan zamlennyeh winny byé zgtaszane do Nadzoru  [nwestorskiego

i astatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego | Projektanta, :

informowania Zamawiajacego | Nadzor Inwestorski o konlecznodcl wykonania robdt zamiennych

araz innych nie objefych ninisjsza, umows w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniscznasct
ich wykenania, '

przestrzegania  wymagah dotyczagych  Tealizacji  rohot, - kontroli jakosci materialow

i rohét oraz badafi | poralarow w zakresle okreSlonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi

Autarsklemu, Nadzorow! Inwestorsklemu | Zamawiajacemu wynikéw badai | pomiarow,

informowania Nadzoru Ihwestorskiega | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

sdarzeniach i okolloznodciach mogacych wplynaé na opdznienie robdt lub mogacyeh wplynad
ha jako$é robdt, '

przekazania Nadzorowl Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazanta Srodka trwatego OT wykonanego przedmiofu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czedel zamobwienia Podwykenaweom, Wykonawca

bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podezas wykonywania robét | usuwania

ewentualnych Wad, Wykenawca odpowlada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
0Od daty Odbloru koncowego do wystawienia Profokofu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obciazajg koszly usunigcia Wad | naprawienia kazde| szkody rzeczywiste] powstate]
na przedmiocle Umowy, [ za ktéra ponosl odpowiedzialnosé . na zasadach ogolnych,

a spowodowanej: : :

a) wada, kitra wynikia z wykonanych w ramach Umowy robét | thwila w obiekele, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzie vakoficzenia Tobot budowlanych stuZacych realizacil
przedmiotu Umowy.

b) wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktory nie byl objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

¢) czynnodciami Wykonawey na Terenie budowy po dniu Odbiorukancowedo,

Wvkonawea pokiyle koszty napraw | przywricenia do stanu poprzedniego drég zniszezonych

podczas _transportu_przez  Wykonawce jub inne  podmioly, za ktére ponosi

on odpowledzialnosé, w zwiazku z reallzacig Umowy. '

Wymagania Zamawiajaceao dotyczage osah funkeyinych:

).

2)

Wykonawca zobowigzany Jest do zapewnlgnla wykenania | Kierowania fobotami objetymi
niniejsza, umows, przez 0soby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienfa
budowlane,

Pzedstawicielem  Wykonawcy Jest Kierownik  budowy (ub inna osoba), wskazany
w ofercle Wykonawcy zloZone] W przetargu  poprzedzajacym zawarcie ninlejsze] umowy,
powotany piseranie | wpisany do Dziennika Budowy.




Funkcje kierownika budowy i kierownikow robdt branzowych bedg pelnily osoby wskazane
w ofercle Wykonawey ziozone] w przetargu poprzedzajacym zawarcie ninlejsze] umowy.
Kierownik budowy ma obowigzel przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowiagych przedmiot Umowy. - '
Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sq zebowigzani uczestniczyé w naradach
koardynacyjnych. C : :

Do ustalefi zapisanych w protokele narady koordynacyjnej, uczestnicy moga, wiiesé uwagi
w ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzqce. '

Wymaaanla Zamawlajgcego dotyczace planu bezpigczefistwa i ochrony zdrowia

1)

2)

4

Wykonawca {Kierownlk Budowy) zobowigzany jest przed fozpoczgciem tobét budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczeristwa 1 ochrony zdrowia, Uwzgledniajae specyfike | warunki
prowadzenia robot. :
W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgoych ryzyko powstania zagroZzenia bezpieczenstwa [ zdrowia lud],

aw szczegdnosel upadku z wysokosci, :
b) zuwzglednleniem obowiazujacych przepisow BHP.
Plan bezpieczelistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowad zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastrukiury z dnla 23 czerwca 2003r. w sprawle informac dotyczace] bezpleczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczetistwa [ ochrony zdrowla (Dz. U, 2003, nr 120,
poz. 1126).
Koszty wykonania planu bezpieczefistwa | ochrony zdrowia obciazajg Wykonawee, nie podlegajg
odrebnej zaplacie | winny byé wiiczone w koszly ogbine robét.

\Wymagania Zamawiajacego dotyczace terent budowy.

1)

2)

3)

4)

3)

7)

8)

Wykonawca jest zobowlazany do przejecia terenu budowy, - jego zagospodarowania
oraz zabezpieczenla terenu budowy [ miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadkuy, a w szozegdinodal przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza  socjalno-technicznego  budowy W rozmiarach  konjecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

Doprowadzena na teren budowy, na wiasny koszt i staranfem  whashym, wody
i energli elektrycznej, zamontowania licznikéw zuzycia wody | energii elekirycznej i ponoszenia
kosztéw zwigzanych z korzystanlem z urzadzedi infrastrukiury techniczne], w tym m.n, Zuzycia
wody, energli elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, probanmi,
odbiorami [ usuwaniem wad.

Urzadzenia | oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w kidrych majg by¢ prowadzone
rohoty podstawowe | tymczasowe oraz ulrzymywanla oznakowanla w stanie nalezytym przez caly
okres realizac]i robét budowlanych do dnia odbioru koricowego. . _
Zorganizowanla we wiasnym zakresie dozoru mienia | wszelkich wymaganych przeplsami
zabezpleczefi p.poz. na terente budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowledzianoei
materialne), '

Zabezpleczenta pod wzgledern BHP wszystidch wykopéw i migjsc wykonywania robét oraz miejsc
sdadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacli
Technicznych. _

Zahezpleczenia terenu budowy pod wzgledem bezpleczeristwa | organizacil ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzalywania w trakcle robot zgodnle z ohowigzujacyml w tym
zakresie przepisami, wymaganiami STWIORB oraz starannodclg uwzgledniajgaeg, zawodowy
charakter dziatanodcl, w tym skutki finansows,

Ponoszenla odpowledzlalnodel -za szkody powstale na terenie budowy pozostajgoe W zwiazku
przyczynowym z tobotami nrowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszezenia

10




9)

10)
11)
12)
13)
14)
18)
16)

17)

18)

19)

20}

21)

22)
23)

lub uszkodzenia robdt, ich czgéci, uzbrojenia podziermnego Ziokalizowanego W miejscu
prowadzenia robdt iub majatku Zamawlajacego — naprawienie lch i doprowadzenie do stanu
poprzedniego, na swdj koszt. : '
Zabezpieczenla terenu budowy pized Kkradzleza i innymi  negatywnymi zdarzeniami
{ ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradzleza [ zniszezenlem wszystikich
materialow dostarczenysh-na plac budowy, i : )
Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco nlepotrzebnych urzadzen pomocniczych, Zbgdnych materialow oraz odpadow.
Likwidacji terenu budowy 1 uporzadkowania tego terenu W terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego terminu sakoficzenia realizacji rob6t budowlanych. ‘

Wykanania -prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpleczenistwo lub konleczno&t zapoblezenia
awar, ‘ , :
7abezpleczenia —~ W przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot
oraz placu budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzef w wyniku, kidrych mogiyby
wystapi¢ sytuacie odszkodowawcze W stosunku do Zamawiajacego.

Podjecle niezbednych Srodkow sluzacych zapobleganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby

niguprawnione.

Prowadzenia robat w sposéb niezaktécajacy w sposab nieuzasadniony ruchu na drogach.
Wykonawca ha wiasng odpowiedziainodé 1 na swd] koszt podejmie $rodki zapoblegawcze
wymagane przez okolicznodci, aby minimalizowa¢  zakiocenia lub szkody wynikajace

2 prowadzenia robot budowlanych.

W przypadky stwlerdzenla, ze Teren budowy pie odpowlada warunkom okreslonym w pkt. 10,
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenle Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig da tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, Z terminem nie krdtszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykenawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecit firmie  zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami fych prac obclazy¢ Wykonaweg

(wykonanie zastepcze). , _
Uzgodnienia we wiasnym 7akresie | na swoj koszt tymczasowych zajgé terendw, niezbednych

do prowadzenia robot budowlanych.

Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikdw wraz Z wykohaniem
wymaganego aznakowania tymezasowsj organizacii ruchu | poniesienie kosztow dokonanych
zajet. . _

Prowadzenia robSt w 'sposéb zabezpleczalacy skarpy, wykopy | Istnlejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgeia robdt | ewentualnej potrzeble zabezpieczenia nadzory Z ich
sirony na czas prowadzenia robdt.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbiojenia podziemnego, robot Ziemnych recznie.
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasle realizacji inwestycil,

Utrzymania i ponosienia odpowledzialnodcl za wybudowane ohiekty do czasu ich przekazania
do eksploatacii.

6. \Wymagania Zamawiajacegdo dotyczace harmonagramy rzeczowo-finansowedo:

1)

2)

v

" Wykonawca winien opracowaé | przedlozyé do akeeptacit Zémawiajqcego hatmonogram

1

rreczowo-finansowy zawierajacy krotkd opis podstawoiwych czynnoscl, kolejnoé wykonywania
pracfobot, czas wykenywania pracfrohdt zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonat w oparciu o charaklerystyke poszezegéinych elementow
wchodzagcych z zakres prac budowlanych. W harmonogramie fobdt nalezy uwzglednié
etapowahie robdt zgodnle z projekiem tymezasowe] organizacji ruchu | technologiami wykenania
poszezegolnych elementow prac hudowtanych. ,
Harmonogram winien byé podpisany przez osobg upowazniong do reprezentowania Wykonawcy

1




F

4)

i dostarczony Zamawiajgcemu w ferminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca winien uakfualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenle Nadzoru

Inwestorskiego lub Zamawiajacego w terminle 7 dnf od wydania polecenia, Zaktualizowany
harmonogram nalezy przediozyé do akeeptac]i Zamawiajgcemu. ' '

Wymagania Zamawiajgeago dolyczace od_bioru dokumentacii projektowsi:

1)

2

4)

5)

6)

9

10)

Potwierdzenlem’ wykonania poszczeg6lnych etapow realizac)i dokumentacji projektowe]
sg protokely zdawczo-odbiorcze | protokdt koficowy odbiory dokumentacjl projektowe]
podpisane przez strony, . ,
Protokot koficowy adbioru dokumentacii projektowej budowlanej, akceptowany przez strony
bedzie- dokumentem potwierdzajacym zozenie kompletnego wnlasku o wydanie decyz
pozwolenia na budowe | ofrzymanie przez Zamawiajacego dokumentacii projektowsj budowlane
zgodne] z przedmiotem umowy i spelniajace] wszystkie wymogi niezbgdne do uzyskania
pozwolehia na budowe,

Protokét koficowy odbioru dokumentacii projektowej budowlano — wykonawczej, akceptowany
przez stony bedzie dokumentem potwierdzajacym ofrzymanie przez Zamawiajacego
dokumentacjt projektowe] budowlano — wykonawczej zgodnej z przedmiotem umowy,
Podpisanie protokolow nastapi w terminie nie dhizszym niz 14 dni od, daty olrzymania
dokumentacji | zlozenia kompletnego wniosku o wydanle decyzji pozwelenia na budows,
z zasfrzezenlem pki, 7 niniejszego ustept.

Zamawiajacy nle ma obowlazku sprawdzenia jakosci przekazanej dokumentacii projektowe),
w chwilt jej przekazanla Zamawiajacemu, '

Podpisanie protokolu koficowego odbioru dokumentac]i projekiows] 1 protokolu zdawczo-
odbiorczego nhie oznacza potwierdzenia braku wad fizyeznych 1 prawnych dokumentac]i
projektowe] i nie zwalnia Wykonawey z obowigzku ich usunigeia w przypadku ich stwierdzenia
W pozniejszym etepie realizacji umowy, _

Braki i wady w dokumentacjl wskazane przez Zamawiajacego | ujawnione przed podpisaniem
protolotéw koficowyeh mogg stanowlé podstawe do zwrotu dokumentacji projektowe]
wraz z pisemnym uzasadnienlem przyczyn odmowy jej odbioru. Zamawiajacy stwierdzajac,
%@ przedimiot umowy zostat wykonany niezgodnie z postanowienlami ninlefsze] umowy, odmow]
ptzyjecia przedmiotu umowy do czasu usuniecla zgloszonych zastrzezen (wad) — w takim
przypadku za termin wykonania przedmiofu umowy przez Wykonaweg uznaje sig termin,
w ktorym Wykonawca przekaze Zamawiajaeemu przedmiot umowy zgodny z postanowieniami
umownymi,

Wykenawca wykona uzupelnienie lub poprawi nienalezycle wykonang dokumentacjg na wiasny
koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wyznaczenie terminu do poprawy
nienalezycle wykonanej dokumentacji nie stanowi zgody Zamawiajacego na pizediuZenie
termindw realizacji umowy,

O zauwazonych wadach przekazane] dokumentac projektowej w kazdym czasie po jej odbiorze
Zamawiajacy powladomi Wykonaweg niezwiocznle pa ich ulawnieniu, -

Wykonawca Jest zobowlazany do usunigcia ewentudlnych brakow | wad wskazanych przez
Zamawigjacego W terminie 14 dni od daly ofrzymania zastrzezefi Zamawiajacego chyba,
7o strony ustalg inny tetmin ich usunigcia.

Wymaganla Zamawlajacego dotyczace odbioru robot: .

1)

Wszystkie odblory rohot (zanikajacych, ulegajgeych zakryciu, odblory czeSciowe, odbidr korficowy,
odbior przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach | w terminach okreSlonych
w dokumentacji projektowe] | STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okreslony zawiadomienia
nalezy dokonaé w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.
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Przed rozpoczeciem odbioru robét Wykonawca przygotule i przediozy Nadzorowl Inwestorsklemu
dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowego wykonania przedmiofu odbiory czesciowedo
tobot w zakresle i {lodcl okreslonej postanowieniami dokumentacil projektowe], STWIORB
i harmonogramie rzeczowo ~ finansowym. , T

W przypadku zakrycla robdt zankajacych lub ulegajacych zakryciu nieadebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego | na wlasny koszt dokona jch
odkrycia. ' - '
Cotowasé do odblordw robot opisanych w pkt. 1 powyze], Wykonawca {Kierownik Budowy)
bedzle zglaszaé poptzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. inspektor Nadzoru
ma ohowiazek przystapié do odbioru tych rob6t w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia
od Wykonawcy. :

Wykonawca  zglosi Zamawiajacemu  gotowodé  do odbioru  koficowego  rabdt
w' formie pisemnej. Odbior koicowy robat dokonany zostanie komisyjnie z udzialem
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorsldego | Zamawiajacego.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontmﬁ iakaoscl robot;

1)
2)

- 10)

)
12)

- Wykortawca jest odpowiedzialny za peing  kontrolg _wykonywanyoh  tobot | jakodcl

whudowywanych materialow.

Wykonawea winlen opracowat | przedstawié do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakodcl, w kiorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
tachniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq
projektowa, STWIORB oraz noleceniami Nadzoru Inwesforskiego.

Wykonawca w celfu zapewnienia jakoScl winien zapewnié obsluge laboratoryjng, obsluge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezhgdne do pobisrania probek
" hadah materlatow oraz rob6t w zakresie okreSlonym w STWIORB, ohowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na 7adanio Nadzoru Inwestorskisgo lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot wlegajacych zakryclu, odbiorow czesciowych
{ koficowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
inwestorski. .

Obsluga geodezyjna dotyczaca W szczegdinosel wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegolnych clementow Tobdt oraz wykazania iloscl, powlerzchni wykonanych
elementow robét, zuzytych materialow fid. winna hyé wykonywana przez Uprawnionsgo geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materlalow | innych, Jakle okaza sig pofrzebne w zwigzku z wykonywaniem badaf

‘laboratoryjnych | obsluga geodezyjna,

W trakcle prowadzenia prac pomiarowych § badawezych Wylonawca winien znaé
| stosowads wszelkie przepisy dotyczage ochrony gradowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy,
Wykonawca jest adpowledziainy za wszelkie straly spowodowane nleprzestrzeganlem zasad
ochrony Srodowiska, ochrony p.poZ. - oraz innych przepisow podczas wykonywanla prac
pomiarowych | badawezyeh. _
Wykonawca ~ odpowiada  Za ochrone  instalaci " na powierzehni  Ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcle prac pomiarowych
i badawezych oraz Lzyska od wladclcieli tyeh urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacjl.

Wykonawca hedzle odpowiadaé za wszelkis uszkadzenla instalagi na powierzchni ziemi
i wzadzen podziemnych spowodowanych - w  wyniku jego dzialania  zwigzanego
z wykonywaniem porniardw, badarl (inwentaryzacf). '
Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe | badawcze W spos6h powodujacy minimalne
niedogodnoéc] dia mieszkancow przylegych posesii. :

Wszelde wykopaliska, monety, przedmioly wartosclowe, budowle oraz inne pozostalosci
o znaczeniu geologleznym lub archeologicznym odkryte na terenie badat’ i pomiaréw
sq wiasnocig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawa Prawo geologlczne | gbmicze oraz ustawq

* o ochronie débr kultury | podlegejg ochronie. Wykonawca winien Je zabezpleczyé przed
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10.

11,

12,

zniszczeniem lub kradzieZs, powiadomié Zamawiajacego i odpowiednie wladze i postgpowat
zgodnie z ich poleceniami. '

Wymaaania Zamawiziacegd dolyczace udostepnienia terenu budowy:

1

?)

Wykonawca winien umoziwié wstep na feren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowd
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacfi pracownikom organdw
w szczegdinodel: Pastwowsgo Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspeki
Sanitarnej, Paristwowe] Inspekji Pracy, Paristwowej Strazy PoZamej, innym Uprawnionym przez
Zamawlajacego jego przedstawicielom, .

Wykonawca umoZliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzZej pracownikoin,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacfi przedmiotu umowy.

Wykonawea jest zobowlazany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. DotyczyG to bedzle wykonawcow, kiorzy
moga zaistieé na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsledztwie w terminie prowadzenia
rob6t objetych ninfejsza  umowa, kibrych  konlecznost budowy wynida juz
po zakofczenlu prac projektowych celem realizac]i robot w ramach ninigjsze] umowy. W takim .
przypadku wykenawcy innych robét bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawlajgeym
| Wykonawea niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajag swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiaiacego dotyczace materiatow rozbiérkowych:

1)

2)

3)

Wykanawea zobowlgzany jest do ponoszenia kosztow utylizacii materialow rozhidrkawych
nie nadajacych sig do powtomego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym polwierdzeniem ich odbior lub utylizacji.
W zaleznodcl od rodzaju i stanu technicznege Wykonawsa dokona podzaly materialow
rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie z procedurg
gospodarowania materiatam! pochodzagymi z rozbiéri na '
ajmaterlaly_nadajaee sie do ponownego wbudowania (w tym tatetialy drogowe, asfalf
7 rozblorkl 1 inne) stanowigce wlasnost Zamawiajacego - Wykonawca dostarczy na wiasny
koszt {w tym: transport do 16 km, zaladunek, roziadunek) na migjsce skiadowania wskazane
przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace przekazanie
tych materialow,
b)materialy nie nadajace sie do ponownego whudowanla, a wykonane z metalu (np. pozostale
elementy ogrodzenia i inne) Wykonawca dostarczy na zlomowisko (w tym: transport do 15 km
zatadunek, rozladunek) | przekaze Zamawigjacemu dowdd dostawy.
c)inne materialy rozbidrkowe nie nadajace sie do ponownedo whudowania Wykenawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemng
pofwierdzenie ich sktadowanta na wysypisku badz z utylizacj przekaze Zamawiajacemy,
Wykonawca opracufe | przekaZe Zamawlajacemu zblorcze rozliczenie floscl wszystkich
materialow rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami
wskazanymi powyzej, polwierdzajgoymi ich zagospodarowanie., W opracowaniu nalezy
uwzglednié floscl oraz jednostkl okredlone w Tabell elementéw rozliczenfowych, llodcl materialow
wykazane wopracowaniu Wykonawcy muszq byé polwlerdzone przez Nadzér Inwestorski, -
Opracowania winno byé zalaczone do dokumentacji nowykonaweze].

Wymagania Zamawlalacego dofyczace whudowywanych materialow,

1)

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany fest uzyé materfaléw  whasnych,
gwarantujacych odpowlednlg Jakes¢, o parametrach fechnicznych | Jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowe]. Wyroby budewlane uzyle do wykonania robdt muszg odpowladat
wymagahlom okreslonym w obowlgzujacych przepisach. -
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5

3)

7)

8)

10)

Zabrania sie stosowania materiatow nicadpowiadajgeych wymaganiom obowlazujacych Norm
oraz Innym okreSlonym W projekcie. Wykonawca ma ohowiazek posiadaC W stosunku
do uzytych matetialow dokumenty potwierdzajgce pozwolenie fa zastosowanle/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty lechniczne, dwiadectwa, jakosci, deklaracie zgodnoscf) | okezad
je ha kazde zadanie Nadzoru Inwestorsklego lub Zamawiajacego. _

Przed whudowaniem materialow Wykonawea winjen . uzyskat od Nadzoru inwestorskiego
satwierdzenie matertalow  przeznaczonych do whudowanla na podstawie  dokiimentow
wymienionych w punkcle powyZej, a W nizypadku zastosowania materiatéw rdwnowaznych
winien w peMni udokumeniowaé Nadzorowl Inwestorskiemu ich réwnowaznose, zataczajac
éwmlez opinie Nadzory Autorsklego. Przed odbiorem_ kofcowym_Wykonawca przekaze

7amawialacemu dokumentacie bowykonawczg sawieraiaca miedzy innymi deklaracie zgodnoaei,

certyfikaty oraz aprobaty tia whudowane maierialy, Dokumenty te winny wskazywaé, Ze dane

materialy zostaly uzyle na przedmiotowe] budowle (okreslenie miejsca whudowania, nazwy
zadanta, ifp. identyfikacia). Dokumnentacja powykonawcza podlega weryfikacfi pizez Nadzor
inwestorski]. '

Wykonawea zabezpieczy przed zniszezenien, uszkodzeniem lub udratg jakoscl, wiasciwoscl
lub parametréw, ha wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenla do czasu ich whudowania, oraz umoZliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski. -

Sposéh realizac]l robot musl by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwoscl badz
propozycle rozwiazan zamiennych winny byé opinfowane przez Nadz6r Autorski | Nadzor
Inwesiorski wraz z analiza porownawcza, kosztow zmian | ostatecznie zaskceplowane przez

' Zemawiajgeego — wykonanie rob6t W technologii zamiennej jest mazliwe po akceptacii przez

Zamawlajacego.
Zamiana materialow przewldzianych do wykonania robot, bgdacyeh przedmiotem niniejsze]
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji profektowe] bedzie moziwa
no przedstawleniu przez Wykonawce tzasadnlenia i pelnej analfzy finansowe] zmian § pod
warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Autorsiiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania
pisemne]  zgody Zamawlajacego  oraz sachowania © udokumentowania narametréw
réwnowaznosci materialow.
Wykonawca wnoszag 0 zmiang matertatow, lub w przypadiu koniecznosci realizacj dodatkowych
rohdt budowianych/dostawlustug fub robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy -
przy zastosowaniu fnnych rozwigzah technicznych / fechnologicznych od fych wskazanych
w dokumentagji projektowej, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiege i w tym samym
torminie (dniu) rowniez przekazuje go do wiadomoscl Zamawlajgcemu. Wykonawca winien
sktadat wnlosek kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
h)  dokumentacjg projektows, (zawierajaca W zaleznosci od potrzeb obliczenta,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentac]afrysunki winny
byé opatrzone opinia Nadzoru Autorskiego;
¢)  opinie Nadzoru Autorsklego co do wprowadzenia zmian,
) kalkulacig/wyceng robétizmian spoizadzong zgodnie 2 Kontraktem,
e) w miarg potizeby inne niezbedne dolumenty (np. ceryfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadoq drogl, uzytkownikani sleci).
Niekompletnodé wniosku Wykonawcy stanowl podstawe do Jego odrzucenia.
Opbinienia "W wykonywaniu!wstrzymaniu robét, bedace nastgpstwem braku kompletnego -
wniosku ze strony Wykonawcy nie moga stanowi¢ podstawy do dokonanla zmian termindw
umownych. Wykonawca ponownie whioskujac W danej sprawle skiada odrebny wniosek, a gdy
fest on kompletny to datg Jego wplywu/ztoZenia trakluje stg jako datg, od ktore] biegnie termin
rozpalrywania sprawy. ]
Zamawiajacy W kwestii zamiany materiatow Iub technologli, wykonania dodatkowych robét
budowlanychfustug/dostaw, zobowiazany jest zajat na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dnl
roboczych od dnla otrzymania Protokoly kenlecznoscl, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski
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w oparciu o kompletny wniosek Wykopawey. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie
oznacza zgody Zamawiajacego na praponowang zamiang/wykonanie robot,

11) Zamiana materigtw lub technologii wykonania rohdt bez zgody Zamawiafacedo stanow
razace haruszenie warunkow umowy. . :

12) W przypadky ujawnienia nieprawidiowoscl, w jakosci, technologii robdt, wbudowanych matetiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badZ rozebra¢ nieprawidiowo -wykonany element robdt
i wykonat go ponownie na wiasny koszt. . o

13) W przypadiu wafpliwoéci Zemawlajgcego, co do jakoéci, technologit robét, whudowanych
materiatéw (pomimo przedstawlenia przez Wykonawce pozylywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracjt itp.) Zamawiajasy jest uprawniony do zlecenla badan niezaleznemu
laboratorium badawczemufzeczoznawey, W przypadku uzyskania negatywnych wynikow badai
laboratorynych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawldiows, jakos¢ wykonanego slementu/robot,
whudowanych materialéw, koszt wykonania tych badari laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy

obcigZza Wykonawcg.

13, Wymanania Zamawiajacedo dofyczace obslugi geodezylnel:

1) Wykonawca Jest odpowledzialny za zgodne z Dokumentacjq projektows wytyczenie w terenie
wszystkich czescl rabot.

?)  Wykonawca jest zohowigzany zapewnié obstuge geodezyjng, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzenne} | Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwle
'(Dz. U. Nr 25, poz. 133). )

3)  Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnoécl geodezyjnych, )

4)  Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia giéwnych punktow obiekty,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowanta gwentualnych uchybief
w forminie 8 dni roboczych od dafy powladomienia Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosclach.

5 Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowlednich pomiardw na Zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego otaz udostgpnlac wykenane porlary.

8)  Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punkiow, pomiarowych | wysokoéciowych, aw przypadku
ich uszkodzenta do ich odnowiena. '

7)  Po zakoriczeniu robot budowlanych zrealizowanych na padstawle Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy [ dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzact
nowykonawczej ze sporzadzong, inwentaryzacly urzadzen podziemnych | nadziemnych eraz wniesle
zmiany na mapach w Rejonowsj Sktadnicy Kartograficzne). . . _

8)  Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacli powykonawcze
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodez]l i kartografil.

14,  Wymagania Zamawigjaceqo dofyczace zahezpieczenia drog | oblektow inivnierskiqh:

1} Wykonawca jest zobowiazany zastosowaé niezbedne mozliwe $Srodkd celem ochrony drdg
i oblektow inZynierskich prowadzagych na teren budowy przed uszkodzeniami, kidte moga,
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawey, jego dostawcéw lub Podwykonawcow,
w szczegolnodel powinien dostosowat sig do ohowlgzujacych ograniczeri obcigZen osi pojazdow
podczas transportu maleriaiow | sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

9)  Wykonawca jest:zobowigzany ponasic koszty nalozonych na hlego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyozacych dopuszezalnych obclgzent osi pojazddw lub koszty
naprawy uszkedzonych z jego winy drdg kalowych, szynowych, wodnych lub obiektdw
inzynierskich )

/5‘ Wyimagania Zamawiaigceqo dotyczace zawladamiania o szczeadinych zdarzeniach:
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16.

17.

1)

2)

Jozeli w trakcle wykonywania rob6t Wykonawca natrafl na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacja, projektows, jest on zohowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorsklego. .

Wykonawca ma obowiazek na biezaco informowaé  Nadzor  Inwestorski o dostrzeganych
lub przewidywanych problemach  zwigzenych 2 tealizacja, Umowy, Kibre moga mie¢  wplyw

 w szezegolnoscl na wysokost wynagrodzenia Wykonawcy b na Termin zakoriczenia robot

Nie pbznig) niz w terminie 5 dni Toboczych od powladomienia, 0 ktorym mowa w pkt, 1 powyZej
Jub przekazania informaci, ktérej mowa w pkt. 2, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu oceng ich
wplywu na Termin wykonania robdt oraz przedstawi wyceng robot budowlanych wynikajacych
7 wystaplenia tych okoficznoscl, _
Wykonawea opracuje i przedstawi Nadzorow! inwestarsidemu do akceptadji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wplywd takiego wyderzenia lub okelicznosel na wykonanie Umawy.
Jesli wystapienie szezegoinych zdarzefi, o kiorych miowa w pkt. 1, ktore nie powstaly z winy
Wykonawcy | nie sq skutikiem dziatania Sty wyzsze], powoduje opbsnienie w wykonaniu Umowy
skutkujage brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakoniczenia robot przewidzianych dla danego
etapu robot fub skutkue ponlesieniem przez Wykonawce dodatkowych Kkosztow, Zamawlajacy

przediuzy Tetmin akoficzenia robot | zwroct Koszty poniesione wskutek zalstnienia tych okoficznosel. -

Wymagania Zamawialaceqo dolyczace postepowania W _przypadku natrafienia_na _wykopaliska
archeologiczne:

1) Wykopaliska, W szczegbinosel monely, przedmioly wartosciowe lup zabytkowe oraz inne przedmioty

o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawlajgce znaczng warios¢, odkryte
ub znalezions na Terenie budowy, stanowlg wiasnosé Skarbu Paristwa. '

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié nlezbgdne czynnoscl,
ahy zabezpleczyt wykopaliska przed przywiaszczentem, uszkodzenlem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawey lub przez asoby trzecie.

3) Wykonawca niezwiocznie  powiadomi  Nadzor Inwestorski, Zamawiajagcego | Lubuskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o znaleziskach | wykona polecenia Nadzord Inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zahezpieczenla miejsca -maleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego frybu
postgpowania. ) :

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomodcl, ze moze zaistniaé koniecznoss prowadzenia dalszych Robét
na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich sluzb,

5) Wykonawca zobowigzany hedzie do zastosowania sie do zalecer nadzoru archeologicznego | takie]
organizacji Robdt, aby prowadzone prace archeologiozne nie wstrzymywaly Robot w refonach,
w ktdrych sg mozliwe do wykonania. :

6) Jesli zastosowanie sig Wykonawey do polecent Inspektora nadzoru Inwestorskiego spowoduie
koniecznodt poniesienia dodatiowych kosztow lub opbiznienie w reafizacji robdt, Wykonhawey
przysluguje zwrot uzasadnionych kosztdw po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawlajgeego
i uprawniente do przediuzenia Terminu wykonania robot. .

Wymagania Zamawialaceno dotyczace oghrany srodowiska:

1) Wykonawca W Gzasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad {est

zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu achrany &rodowiska i przyrody na Terenie budowy
_{wokdl Terenu budowy. ' : ' '

2) Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé niezbedne uzgodnienia | pozwolenia na wywoz nieczystoscl
stalych i plynnych oraz bezpieczne |1 prawidlowe odprowadzanie - §ciekow, substancii
ropopochadnych oraz wod gruntowych { opadowyeh z Terany budowy oraz migjsc zwigzanych
7 wykonywanlem robot budowlanych, w sposob zapewniajacy ochrong robdt przed uszkodzeniem
oraz terandw | miejsc przed zanieczyszezeniem, '

3) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady Z Terenu budowy 7 zachowaniem przepisow ustawy
7 dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (t). Dz. U, 22016 ¥, poz. 1987 —ustawa 0 odpadach”).
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4) Wykonawca jesi zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informac!
o wylwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

_5) Wykonawca ponos! odpowiedziainosé z tytulu koniecznoéel uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przeplsach dotyczagyeh ochrony &rodowiska Jub przyrody 1 przepisach
regulujacych gospodarke odpadan, ]

6) Wykonawca zobowigzufe sig do podjecia czynnosci prawnyeh zmlerzajacych do przejecia
odpowiedziainogci z tytul: zobowiazat prywainoprawnych fub publicznoprawnyeh, kiére moga, byé
dochodzone od Zamawlajacego zpowodu naruszenla przez Wykonawceg przepisdw z zakresu
ochrony $rodowiska lub przyrody.

7) Materialy budowlans, odzyskane w trakeie prowadzonych robGt rozblérkowych nadajace sig
do dalszego uzycia, po oczyszezeniu naleZy odwiezé za pokwitowaniem iloéci i asortymentu
w misjsce Wskazane przez Zamawiajgcego, polozone hie dalej niz 15 Klometréw od Terend
budowy

8) Rozbiorkg Materialow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunsk, franspor Irozladunek
Wykonawca bedzie prowadzl z naleiyta starannoécia w spostb wykluczajacy mozliwosé ich
uszkodzenia a skiadowanie Materialow bedzie prowadz# w sposdh uporzadkowany i wiaSciwy
dla danego asortymentu.

18,  Wymaganla Zamawlajacedo dotyczace naprawy liszkodzef:

1) Wykonawca jest zobowigzany chronic przed uszkodzeniem lub kradzieze, wykonane przez siebie
roboty | malerialy przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koficowsgo rohot,
z wylaczeniem wykonanych robdt przyjetych przez Zamawlajacego do uzytkowania.

2) Uszkodzenia w robotach ub materialach powstate w okresle, o ktorym mowa w pkt 1, Wykonawea

fest zobowigzany naprawi¢ na whasny koszt w spasdh zapewniajgey zgodnosé robtt | materialow
z wymaganfami STWIORB, odpowiednimi notmani, aprobatami, | obowlazujacymi przepisami
prawa. -

3) Jezeli uszkodzenia w materialach lub robotach, o kibrysh mowa w pkf. 2 powstaly wskutek
okolicznodci zawinionych przez Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztow naprawy od Zamawlajacego oraz wydiuzenia Terminu wykonywania robof,
co najmnle] o okres powstalego w ich wyniku opoznienia. .

4) Wykonawea jest odpowiedzialny za uszkodzenla w robotach lub materiatach przeznaczonych
dowhudowania w obiekt, kidrego dotycza roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy,
28 uszkodzenla powstale w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci Wykonaweoy
7a Wady, wskutek okolicznoécl, za kibre odpowiada Wykonawca, - Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca.

19, 3 Wymagania Zamawlajacego dotyczace Dokumentacii Pokaonaw_czei:

Wykonawca opracuje W 3 egz W wersji drukowanej i w 3 egz. w wersji elektronicznej {cD)

wraz z mapg powykonawcza, dokumentadje powykonawczg opracowans, zgodnie z przepisami Prawa
budawlanego | zapisamt umowy. :

Dokumentacia Powykonawcza winna zawieraé w szczeg6inoscl:

1) Wszelkie pozwolenla, zadwiadozenia, protokoty urzedowe zwiazane 7 reallzacjg robot wynikajace
7 Prawa budowlansgo, w iym pozwolenie na budowg/zgloszenie robot budowlanych.

2} Powladomlenia odpowiednich instytucjl wynikajace z Prawa Budowlanego, jeZell zachodz
konlecznost ich pozyskania. '

3)  Inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg wszystkich rabdt, opracowana na aktuainym planie
sytuacyjno —~ wyscko$clowym, pokolorowanym, z wyliczenlem iloscl wszystkich robot wykonanych
W ramach zamowienia, :
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20,

21.

)

6)

0®

1)

12)
13)

14)
18)
16)
17)
18)

. 19)
20)

21)

Geodezyjne porniary powykonawcze | inwentaryzacje wykonanych elementdw robot, operaty
geodezyjne.

Mape zasadnicze powstals, w oparciu o geodezying inwentaryzacjg powykonawcza, opatizong -
klauzulg przyjecia do zasobu geoadezyjnokartograficznego. ‘

Dokumentacje projektows powykanawcza | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
(dotyczy wszystkich robdt) z haniesionymi zmianami wraz zwykazem zmian wprowadzonych .
w stosunku do tych dokumentbw. : '

Rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kisrownika budowy i inspektora natlzoru —
operaty geodezyjne | Ksigzke obmiardw. ‘

Dzlennlk budowy. -~

Protokoty odbiordw czesciowych | koficowsgo.

Uwagi | zalecenla nadzory Inwestorskiego, zwtaszeza przy odbiorze, robot zanfkejacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie realizacii jego zalecen.

Protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych | badaii laboratoryjnych oraz swiadectwa
kontroli jakoécl | atesty jakosciowe whudowanych materiatow.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Deklaracle zgodno$cl 1 certyfikaty zgodnodcl - cerfyfikaty na znak bezpieczefistwa B
dia materiatow | urzadze. - '
Ekspettyzy opracowane W trakcle realizac robot.

Instrukcje obstugifuzytkowania elementow robdt,

Protokaly szkoleft uzytkownika.

Plan bezpleczefistwa i ochrony zdrowla. . _
Dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialow rozhidrkowych - rozliczenle ilosci
wszystkich materialow rozbibrkowyeh (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz
7z dokumentam!  potwierdzajacymi  ich sagospodarowanie.  lloéci  matetialow wykazane
w opracowaniu Wykenawey musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Karte gwarancyjna opracowan, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik do umowy.
Odwiadezenie klerownika budowy o zgodnodcl wykonania -obiektu z projektem, przepisami
| obowigzujacymi Polskimi Normami (na podstawie oéwiadczen kierownikow robét branzowych).
Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu | porzadku terenu -
a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiednie] dziatki lub lokalu.

Skompletowana_dokumentacia powykonawcza winna byé opracowana z uwzglednieniem nastepuiacych
branz: konstrukeyino - budowlana, budowlana — architektura [ zleled, .

W zakresie odbiory koficowego Wykonawea winien:

1)
2)

3

Dokona¢ wpis do Dzlennika Budowy o zakoficzeniu robdt budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dzlenntka Budowy.
Skompletowaé i Zlozyé Zamawlajgcemu dokumentacjg powykonawczg, okrelong szozegdlowo

. w ust, 19 umowy | opracowang zgodnie  art. 57 ust. 11 2 Prawa budowlanego. Dokumentac]a

powykonawcza winna by¢ wykonana W frzech egzemplarzach wersji drukowanej {feden oryginat

i dwie kople potwierdzone za zgodno$¢ w formie irwale splete]) + 3 CD - egzemplarze w wers]

elektroniczne] (jpg, .pdf), ' '

Przediozyt wraz ze zozeniem dokumentach pisemne odwiadczenie © Jef kompletnosel
- { prawldiowoscl wykonania w &wiatle ww, zapisow Prawa budowlanego | SIWZ.

Wymagania Zamawlalgeego dotyczace stwlerdzonych wad:

1)

Jezell zostang stwierdzone wady (np. w trakcle odbioréw, w okresle gwarancji ifub rekojmi)
fo Zamawlajacemu przystuguja nastgpujace uprawniehia:
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a) jezell wady nadajg sie do usunigcia, Zamawiajacy, Z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych i odszkodowat, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usunigcia,
wyznaczajac rownoczesnie fermin usunlecia wad,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usunigofa i unlemozliwiajg uzytkowanie przedmiofu umowy
zgodnle 7z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze yadaé wykonania czesci lub caloscl
przedmiotu umowy pa raz drugi. Ponado, jezeli wady nle nadajg, sig do usunigcia lub ich
usuiniecie wymagatoby poniesienia nadmiernych kosztow, a przedmiot umowy nadaje sig
do wykorzystania, Zamawlajacy moze zadat obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego zawiadomienia ~ Zamawiajacego

0 ustnieciu wad, Zadajac jednoczeSnie wyzmaczenia ferminu  odbiore  ostatecznego

zakwesfionowanych poprzednio wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboly w sposdh sprzeczny z Umowg hadz wadliwle,

Nadzér Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawcg do zmiany sposobu wykonywania

| wyznaczy ku temu odpowledni termin, nie krdtszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bédzie miat prawo odstapi¢ od umowy glbo powlerzyé wykonanie
przedmiotu umowy osobie tizeciej na koszt i niebezpleczeristwo Wykonawey (dale): ,\Wykonanie

Zastepcze’), Odstapienie talde tralduje sig, -jeko dokonane =z pizyczyn lezqcych

po stronie Wykenawcy. Koszty poniesione na Zlecenie | realizacje Wykonania Zasfgpczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokolé z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy.

29 Wymagania Zamawiajgcego w Zakresle zatrudnienia na umowe o prage:

1)

3)

4)

Zamawigjacy okresla, Ze Wykonawca jest zobowigzany zafrudnié na podstawie umowy o pracg
wszystikle osoby wykonujace prace fizyozne oraz operatorow sprzetu, fedli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy W rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r, Kodeks pracy (f. Dz, U, z 2016 1., poz. 1666 ze zmianani). -

Obowigzek okreSlony w punkcie 1) ninlejszego ustgpu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany zawrze¢ postanowlenia
zobowigzujace Podwykonawcow do zafrudnienla na umowg o prace wszystkich oséb, ktore
wykonuja czynnoécl wskazane w punkele 1) niniejszego ustepu. : K )
Wykonawca najpdZniej 30 dni przed pizystapieniem do robot budowlanych przekaZe
Zamawiajacemu wykaz osob, kidre realizuja przedmiot umowy wraz 2 oéwiadczeniem, Ze sg one

zalrudnione na podstawle umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany Jest do aktualizacji wykazu

i przekazywanla go Zamawiajacemu w ciagu § dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej -
w wykazia. Zmiana os6b wymienjonych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

Zamawlajgcy uprawniony jest w szczegbose! do:

a) adania oéwladczefi | dokumentéw W zakresie potwierdzenla spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg | dokonywania jego cceny,

b) 7adania wyjasnichi w przypadku wafpliwose w zakresie potwlerdzania spelnfania ww.
wymaogy, :

c) przeprowadzania kontrali na miefscu wykonywania &wiadczenia,

Wykonawca kaZdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowiazany przedstawié dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osb wskazanych w wykazle, o ktorym mowa w pkt: 3
powyZej w terminie wskazanym przez Zamawiajgeago, lecz nie krdtszym hiz 7 dni.

W trakele realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawisjacego W ferminie, o ktdrym mowa
wpkt. 5 powyzel, Wykonawca przediozy Zamawlajacemu wskazane ponizej dowody w celu
polwierdzenia spefniania wymogu zatrudnlenia na nodstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie reallzacji zamdwienia:

a) oéwladczenle Wykonawey [ub Podwykonawey o zatrudnienl na podstawie umowy o prace
os6h wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawlajgcego; odwiadezenie fo
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powinno W szezegblnodel  zawieral: dokladne okredlenie  podmiotu  skiadajacego
oéwladczenie, datg Zozenia obwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosel
wykonuja osoby —satiudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wakazaniem ficzby fych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpls osoby upowaznlonej 00 ZioZenla
odwiadczenla w Imientu Wykonawcy lub Podwykonawcy, )

b) poSwiadczonq z& zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce fub Podwykonawcg
kopie Umowy/umbw o prace ostb wykonujacych w trakcle realizacli zambwienia czynnoée,
kiorych dotyczy ww. obwiadczenle Wykonawey b Podwykonawey (wraz Z dokumentem
regulujacym zakres ohowigzkaw, jesll zostal sparzadzony). Kopia umowy/umbw powlnna
zostaé zanonimizowana W sposob zapewnlajacy ochrong danych osobowych pracownikow,

. zgodnie z przepisami ustawy 2 dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (. Dz
U. z 2016 x,, poz. 922), §. w szczegbinoScl bez adresow, nr PESEL pracownikéw, i konia
bankowego; Imig 1 nazwisko pracowitka nie podiega anonimizacji; informacje fakle jak: data
sawarcia umowy, fodzaj Umowy O prace i wymiar etafu powinny by¢ mozliwe
do Zidentyfikowania,

6) zabwiadczenie wlasciwego oddzlalu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skadek na ubezpleczenie spaleczne i sdrowotne z tytulu zatudnlenia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy, _

d) poswiadczong za zgadnosé z oryginalem odpowlednio przez Wykonaweg jub Podwykonawce
kopig dowodu notwierdzalacego zgtoszenle pracownika przez pracodawcg do ubszpieczetl,
Zanonimizowana, w sposeb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracowntkéw, zgodnie
7 przepisami ustawy Z dnia 29 slerpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych (§. Dz. u.
79016 1., poz. 922); Imie | nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

Zamawisjacy moze 7gdat przediozenia jednoczesnie wazystkich lub tez kazdsgo Z osobna

dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzel,

Brak przedioZenia Zamawlajacemu  dowodow olreslonych w pkt. 6) powyzef, W terminie

WyzZnaczonym przez Zamawiajacego, Zamawlajacy uzna za brak zatrudnisnia na podstawie -

HIMOWY 0 prace. '

W przypadku uzasadnionych wafpliwosci, co do przesirzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zZwracit sie o przeprowadzenie kontrofi przez Paifistwowg

Inspekeje Pracy. .

§7
Podwykonaws{wo

1. \Wykonawea moze powierzyc Podwykonawcom (wediug definicll § 1 ust.18) wykonanie czééci robot
budowlanych/dostawfustug Z }zwzglegdnieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

3)

7 awatcle umowy o Padwykonawsiwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoscl,

Do zawarcia umowy Wykonawcy Z Padwykonawca, ktorej przedmiotem g, foboty budowlane

objele Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawlajacego. W zwiazku z tym Wykonawea

przedklada Zamawlajacemu dokumenty (kople) wymagane do wyrazenia zgody na UmMOWE

o podwykonawstwo, .

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawler Jacy istotne postanowienia umowne, W tym
w szczegdinosal .wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaly tego wynagrodzenia,
nle diuzszy niz 30 dri od dnia doreczenia Wykonawcy faktury tub rachunku, potwierdzajgeych
wykonanie zleconych Padwykonawey rabot budowlanych, . .

b} wykaz robdt padzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony W oparciu o Tabele Elementow
Ryczaltowych.

7amawiajacy podejmie decyzie, wyrazajac zgod, zastrzezenta lub sprzeclw na zawarcie {e]

umowy. Jezeli Zamawiajacy W terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgscego

projekit umowy Z dokumentarai nie zgtos! pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sig bedzie,
7e wyrazit zgodg na zawarcle umowy o Podwykonawstwo.
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Jezell Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawizet  umowe
o podwykonawstwo, jest zobowiazany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawea lub dalszy podwykonawca przedidada
Zamawiajacemu projekt te] umowy, wraz z czgdelg dokumentac] dotyczaca wykonania rabot
okreslonych w projekcie, dolaczajae zgodg Wykonawey na zawarcie umowy o padwykonawstwo,
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawsa przediklada Zamawiajacemu poswiadezons
za zgodnoéé z aryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezell Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnla dostarczenia do sledziby Zamawiajacego umowy

* nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezefi, uwazaé slg bedzle, ze zaakcaptowat umowe

o podwykonawstwo, . ,

Umowa o roboly budowlane z Podwykenawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierat

w szczegbinosci: '

g) zakres rob6t powierzony Podwykonawoy wraz z czedciq dokumentac)i wykonania robét
objetych umowa, _

h) kwote wynagrodzenia ~ kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu robét
wynikajaca z zatwlerdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego”  Wykonawey;
wynagrodzenie musi byé tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykanawcy,

¢) termin wykonania rebot objetych umowa wraz z harmonogrametm - harmonogram robét musi
byé zgodny harmonogramem robot Wykonawey,

d} termin wystawienia faktury —nie péZnie) niz 3 dni od dnia odbloru robdt,

¢) termin zaplaly wynagrodzenia dla Podwykonawcyidalszego Podwykonawcy, przewidziany
wumowie o podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnla dorgezenia faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconsj Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawey roboty budowlane], dostawy lub ustug,

f)  termin gwaranji i rekojmi nle mozZe uplynaé wezeénief niz termin gwarancft | rgkojmi wskazany
w ninlejszej umowie w §4 ust. 617,

g) obowlgzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i dodwiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy zgodnie z wymaganiami SIWZ, wykazy personelu i sprzglu oraz informacja
o kwalifikacjach oséb, kibrymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacjl przedmiolu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowlly zalagznik do umowy
o podwykonawstwo,

. Umowa o rohoty budowlane z Podwykonawca, lub dalszymi Podwykonawcani nie moze zawieraé

postanowien:

a) uzaleznlajacych uzyskenie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaplaly przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy Iub odpowiednio od zaplaty
przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawey, .

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawog lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawey lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robdf przez Zamawiajgcego, .

¢} uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpleczenia przez Wykonawcg Podwykonawey, od zwrofu
zabezpleczenia naleZytego wykonanla umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszozel Wykonawcy z tytuu niewykonania lub nisnalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykcnawcg w formie zatrzymania
‘ub potracenia z wynagrodzenla przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszeru,
Podwykonawcy z umowy o podwykonawsiwo.

Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowyfumowy/zmiany umowy

o pedwykenawstwo, jezell umowa/zmiana umowy nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt

7 ninfejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres urmowy o podwykonawstwo jest niezgodny

z przedmiotem niniejsze] umowy, oraz jeZell zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt 8 ninjejszego

paragrafu, gdy przewidywany termin zeplaly wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego

podwykonaucy jest diuzszy niz okredlony w st 1 punkt 2 iit, a ninlejszego paragrafy,
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11

./

o) Do wszelkich projekiow umewluméwizmian  uméw o podwykonawstwo  migdzy

WykonawcajPodwykonawcq!dalszym Padwylonawca stosuje sig procedurg okreiong w ust. 1,

pkt. 1 do 8 ninigjszego paragrafu.

10)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego. Podwykonawce  obowlazkow
uzyskania akesptacil Zamawiajacego projektu umowyumowyfzmian umowy stanowl podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawey/dalszego podwykonawcy przez Zamawlajacego
lub ¥adanie od Wykonaway usunigcia przedmiofowego Podwykonawey / dalszego podwykonawcy
2 Terenu Budowy oraz ohcigzenta Wykonawcy kara umowng,

11)  Niewypelnlenie przez Wykenawcg/Podwykonawce/dalszego podwykonawcg obowigzku zmiany
projekiu umowy/umowy/zmiany  umowy W przypadku  zastrzezed whigsionych  przez

Zamawlgjacego W zakresie terminu  zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawg

do obcigzenia Wykonawcy kara imowna,
Celemi  zatwierdzenla  przez ~ Zamawlajacego umowyfzmlany  umawy  Wykonawcy
7 Podwykonawca/dalszym Podwykonawea, ktore] przedmiotem sq dostawy fub uslugi, kibre écisle
odpowiadajg czescl zamOwlenia okreglonego Umowa, zawartg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg

koniecziym jest przediozenie Zamawiajacemu podwiadczone] za zgodnost z oryginalem kopie zawartej

Umowy/ztmiany Umowy o podwykonawsiwo, kidrej przedmiotemn sg dostawy lub usiugl stanowiaee czgsé
przedmioty Umowy, W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo
o wartosel mnlejsze] niz 05 % wartoscl wynagrodzenia, o ktbrym mowa W §8 ust, 1, oraz Umdw
o podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostal wskazany W SIWZ jako nlepodlegajacy temu
obowiazkowl, przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartoscl wiekszej niz 50.000 z brutio oraz wyszczegolnionych w SIWZ

Unowy o podwykonawstwo zawarte Z naruszeniemn postanowieft ust. 11 ust. 2 ninieszego paragrafu
stanowlg razage naruszenie ninisjsze] UMOWY.

Brak zgloszenla Zamawlajacemu rohGtdostawfusiug realizowanych przez Podwykonawca/dalszego -

Podwykonawce frakiowany bedzie jako realizacja robot hudowlanych objglych ninigjszg umows przez
Wykonawcg sitami wiasnymi.

7a dzlalanla lub zanlechania Podwykonawcbwidalszych padwykonawcow Wykonawca odpowiada jak
za wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpleczonymi beda, takze wszyscy Podwykonawey/dals!
Podwykonawcy. '

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zrmiany Umowy o podwykenawstwo
i ich zmiany sporzadzane sq W jezyku obeym, Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawca
jost zohowigzany zalaczyc do przedkiadanego projektu Jego Humaczenie na jezyk polskl, a w przypadku
kopll Umowy o podwykonawstwo — Humaczenle przysiegle urmowy na jezyk polski.

Niczaleznie od postanowien ust, 1-7 powyze}, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robot okredlonego w ofercle, Wykonawca powlnien zgfosié Zamawiajacemt
7 co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic
Padwykonawcy wejécia na feren budowy | rozpoczecia prac, za sprzeczne Z hintejszymi
postanowleniami postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy. '
Zamawiajacy hie wyraza zgody na wykonanie czesct robét przez Podwykonawcdw, na ktorych nie
wyrazi zgody w fotmie pisemnej, w tryble"okreslonym powyze]. Wyklucza sie odmienng intetpretacje
postanowlef umowy, nawet, jesli w trakele procesu Inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci
na budowie powezma wiedzg o innych uczestnikach yobét budowlanych.

s ¥

Jezgli powierzenie podwykonawcy wykonania czgécl zamowlenia na roboty budowlane lub uslugi

nastapl w trakele - realizaci przedmigtowego - zadania, Wykonawea na zadanie Zamawiajacego -

przedstawl odwiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowaw art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub oéwiadezenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobeg tego podwykonawcy.
Zapisy ust, 10 stosuje sie wobac dalszych podwykonawcow.

§8

Wynagrodzenie i sposdb ptatnosci
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1. Strony ustalaia wynagrodzenis ryczaltowe zgodnie z oferta Wykonawcy w WYSOKOSCE! wurverrissrmssennes 2L

3!

&

bIUtto (SIOWNIE! svvsiverrresicrsrmmissm s s ssssssssrissseas #100), w tym nelezny podatek VAT 23 %, Kwota netfo
wynagrodzenia : FFOPP— SereereaneZd (slownie:
et ebes bt R R P R 100), w tym: , '
1) Etap | - Opracowanie projeklu budowlanego iz%ﬁieﬁfe?‘ kompletnego wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe ~ wynagrodzenie w WYSOKOBEHL et Teeserer e e Z brUtO
(STOWNIE! conrecmvsmrssmmsressrnssss s S 1100), w tym nalezny podatek VAT 23 %.
Kwota netlo wynagrodzenia,. sl
(SIOWNIEL evereeersesssmseamsmsessnsmemsmsmraserssssmssesssssesssssnd 100)
2) Etap I 1 - Opracowanie projektu -budowiano wykonawczedo - wynagrodzenie w wysokoscl:
T e 2 DEUTD :
(slowmie: imaririn: e resareseents s 100), W tym nalezny podatek VAT 23 %.
Kwota netto Wynagrodzenia......ecmscsmneess! vi n
(SIOWNIE s sessrssereesssrnmssssssssssssmssssssssssssssisssssessisssssssd 100)
3) Ftapll- 2 - Realizacja prac budowlanych | uzyskanie pozwolenia na uzytkowsanie — wynagrodzenie
W WYSOKOSCE ovvvscvserisneeeanensns 24 DIUIEO ’ :
(STOWNIB! sisscrreammssmmsenmsesrsmressssssscssinnsns 1100}, w tym nalezny podatek VAT 23 %.
Kwota netto wynagrodzenith,eauomsral
(SIOWNIRL s1cvuvnre s s s ..100})
Zaplata wynagrodzenia i wszystkie Inne platnosci dokonywane na podstawle Umowy beda realizowane
przez Zamawiajacego W zlotych polskich. Wynagrodzenie bedzle ptatne zgednie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym opracowanym przez Wykonawce 1 zatwierdzonym przez Nadzor Inwestorski
| Zamawlajacego. .
Wynagrodzenle, o kidrym mowa w ust. 1 powyzej ma cherakter wynagrodzenia ryczaltowego
W rozumieniy art. 632 kodeksu cywilnego | obejmuje wszystkie koszly bezposrednie [ posrednie,
nlezbedne do terminowego i prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie
wymagane przepisami prawa podatki i oplaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzglednic
w cenle oferly wszystkie podane informacje o przedmiocle zamowienia, a W szczegbinosci informacie,
wymagania |warunkl podane w umowie oraz SIWZ Niedoszacowanie, pominigeie oraz brak
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamdwienia nle moze byé podstawg do Zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w umowe, '
Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek. )
Zobowiazanym do zaplaly wynagrodzenla wynikajgceqo z ust, 1 fest Miasto Gorzow Wikp. — Urzad
Miasta Gorzowa Wikp., ul, Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp., NIP; 599-00-19-632.
Platnoé Miasta w ramach zaplaly wynagrodzenia wynikejacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
- w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skateparky w parku Kepernika” ~ BUDZET
. OBYWATELSKI dziaf 900, rozdzial 90095, paragraf 6050, i
Podstawa do zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy bgdzie prawidiowo wystawiona faktura VAT

wraz zalgeznikamli: '

1) z profokolem czgsciowego odbiory robdtkericowsgo odblory robotdokumentacji projektowej,
potwierdzopym przez Nadzr Inwestorski, K N

2) zostawleniem zakresu | naleZnego wynagrodzenia Podwykonawedw/dalszyeh Podwykonaweow
wraz 7 wystawionymi przez. Podwykonawcowl/dalszych Podwykonawc6w fakturami, za zakoficzone
| odehrane _roboty/dokumentacle brojektowa/system informacii ujste w_ Tabeli Elementow

Ryczaftowych.
3) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, Ze Podwykonawcy/dalsi

Padwykonawctwldaiszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

/dwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
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4) obwiadczeniem Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 22 plt. 3 niniejsze] umowy na podstawie umowy o prace, Jezeli wykonywanie tych
czyninosci polega na wykonywanlu pracy w rozumieniy art, 2281 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1.
Kodeks pracy (t). Dz. U. z 2016 1., poz. 1666 z poén. Zm.). '

8. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy beda dokonywane wg nastepujacych zasad,
1). Za realizacg prac o ktbrych mowa w ust. 1 pkt. 1-ninlejszego paragraf, Wykonawsa wystawi fakturg
po protokelamym odblorze kompleinego projektu budowlanego ZAozeniu komplethago whiosku
o wydanle decyz]i pozwolenia na budowe. .
2) Zarealizacle prac o kiorych mowa w ust. 1 pkt. 2 ninigjszego paragrafu, Wykonawca wystawi fakiurg
. po protokolarnym odbiarze kompletne] dokumentacfi projektows] - budowlano — wykoriawezej.

3) Zarealizaclg prac hudowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, o ktérych mowa w ust.
1 pkt. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca Wwystaw! faktury przejéclows | fakture koricowg, )
Fakiury przejsciowe wystawiane bedg kazdorazowo na podstawie protokolu czgsciowedo adbiotu
robét, obejmujacego roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, zgodnle ze szczegblowym
harmonogramem [zeczowo-finansowym.

Fakturowanis za wykonanie czg$cl robot bedzie mozliwe nle czebcie] niz raz w missigeu.

Faktura koricowa wystawiona zostanle na podstawie pratokoly cdbioru koficowego robét Wartosé
faktury koficowe] nie moze byé nizsza niz 20% wynagrodzenia okreslonego W ust, 1 pkt. 3°
ninlejszego paragraill.

9. Zaplata fakiur Wykonawcy nastapl w terminie 21 dni od dnla dorgczenia Zamawiajacemu prawidiowo
wystawionef faktury VAT Zozong] wraz z dokumentami wymienionymi w ust, 7 ninieiszedo paragrafu
araz po spelnieniu zapisu okresionego w ust. 14.

10. 7Za termin zaplaty Strony uznawaé bedg, termin obciazenia rachunku Zamawiajacego.

11.  Naleznoscl za wykonane roboty bedg regulowane przelewem na rachunsk Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

12.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresle wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnoéci okrelonych w umowach o podwykonawstwo.

18. W przypadku niewywigzania sig Wykonawey Zz obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawey Zamawiajacego, Wykonawcg oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowlazuja procedury postepowania okreslone w ust. 14 do 21 niniejszego paragraiu,

14. W ferminie 20 dni od daty zlozenia fakiury dla Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

kople dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dals podwykonawcy

otrzymall  wynagrodzenie  nalezne - im wg zestawienfa  naleznego wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykenawcow, stanowiaeego zalacznik do faktury. '

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dia Podwykonawcbwldalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstizymuje wyplatg naleznego wynagrodzenia Wykonawey za odebrane roboty.

budowlane w czesel rownej sumle kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcowidalszych

podwykonawcéw, : .

16. Zamawisjacy dokonuje bezposrednlej zaplaly wymagainego wynagrodzenia  przysiugujacego
podwykonawey lub dalszemy podwykonawcy, kiory zawart zaakceptowang, przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmioter sg roboty budowlane, lub ktéry zawatt pizediozong
Zamawiagjgcemu umows o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub uslugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wyxonawce, podwykonaweg lub dalszego
padvykonawce zaméwienia na roboty budowlane. ‘ : :

17.  \Wynagrodzene, o ktérym mowa W ust, 16, datyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakesptowaniu

' przez Zamawigjacego Umowy O nodwykonawstwo, kitre] przedmiotem 'sg roboty budowlane,
lub po przediozenly  zamawlajacemu podwiadczone| za zZgodnodé z oryginatem kopil umowy
o padwykonawstwo, ktarej przedmiotem s dostawy lub ustugt.

18. Przed dokonaniem bezposrednie] zaplaty Zamawigjgoy umozliwi Wykonawcy Zgloszenie w formie
pisemne] ~ uwag dotyczacych zasadnoscl bezpoérednie] zaplaly wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawicy, o kidrych mowa w ust, 47. Termin na wnissienie uwag ustala sig na 7

W dorgazenia powiadomienia o roszezeniu podwykonawoy.
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W przypadku zgloszenia uwag, o kiorych mowa w ust 18, W terminie wskazanym przez

Zamawlajaoego, zamawiajacy moze: '

1) nie dokonaé bezpodrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykenawcy,
jezell wykonawea .  wykaZe niezasadnos¢ | takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozylu sadawego kwotg pofrzebng na pokiycle wynagrodzenla podwykonawcy
[ub dalszego podwykonawcy w przypadku Istnienia zasadnicze] walpliwosci Zamawigjacego
“codowysokodol nalezngj zaplaly lub podmioty, kidremu platnosé slp nalezy, albo

3) dokonaé bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwikonawcy lub dalszemu podwykonawey, jezel
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takie] zaplaiy.

Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaplaly na rzecz Podwykonawey/dalszego  podwykonawcy

wylacznle wymagalnego wynagrodzenia, bez odsstek naleinych Podwykonawcom/dalszym .

podwykonawcom. ' - _ :

Zaplala wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajgeego z obowlazku zaplaty wynagrodzenia

Wykonawoy w czgécl wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiafgoy moze potracié z wynagrodzenia Wykonawey wszelkie

roszezenia w stosunku do Wykonawcy na podstawle umowy, w fym w s7ezegbinoscl kary umowne,

koszty ~poniesione - na  ustanowienle  ubezpieczenia, kwoly ~zaplacone  bezposiednio

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszczenia © obnizenie wynagrodzenia,

koszty zwigzane z Wykonanism Zastepczym.

§9

Ubezpisczenie Wykonawey

Wykonawca zohowigzuje sig zawrzec na czas obowlgzywania Umowy w terminle do 7 dni od daty
zawarcia niniejsze] umowy 1 nie poZniej niz w dniu przekazania ferenu budowy umows lub umawy
ubezpleczenia od wszelkdego ryzyka i odpowledzialnodel zwigqzanej z realizacis Umowy, oraz
do terminowego oplacanta naleznych skiadek ubezpleczeniowych, w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenla nie nizszg niz Cena
ofertowa bratto — Wykonawca zawrze umowe ubezpleczenia nie poznief niz w dniu przekazania

ferenu budowy, ]

%) od odpowiedzlainosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnodel gospodarcze),
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecle w wyniku $mierc,
uszkadzenia clala, rozstoju zdrowia (szkeda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
Jub uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkedy spowodowane bledami (szkada
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych | fanych prac objgtych
przedmiotern Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz 1 000 000,00zt , na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresle ubszpieczenia - Wykonawca zawize umowe ubezpleczenia w terminie do 7 dni
od daty zawarcia niniejsze] umowy,

3) Ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy —oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a fakze wszelkich innych oséh realizuigeych w  imleniu  Wykonawey
Jub Podwykonawcy roboty budowlane - Wykonawca zawrze Umowe ubezpieczenia nie poznie] niz w -

dniu przekazania ferenu budowy,

Umowy ubezpleczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 muszg zapewniaé wyplate odszkodowania platnego
w zlotych polskich, hez ogranicze. . : .

Koszt umowy, lb umdw, o kidrych mowa w ust. 1 w szezeg6inodel skiadki ebezpieczeniows, pokrywa
w calodel Wykonawca. ,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycla wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udzialéw whasnych | franszyz, a takze wyczetpanych limitow odpowiedzialnodci do pefnej kwoty
roszczenia poszkadowanego lub likwidacji zalstniale] szkody.

W przypadku uchybienia obowiazkom, 0 kiorych mowa w ust. 1. pit. 11 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
Zamawiajacy ma prawo wsfrzymaé sig z przekazaniem Terenu hudowy do czasu ich przedioZenia,
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10.

1.

o

o o

co nie powoduje wstrzymania blegu terminow umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawee.

W razle wydiuzenia czasu realizacli Umowy, Wykonawca zohowigzuje sle do -przediuzenia
ubezpleczenia na zasadach okreglonych w ust. 1 - 4, przedstawialgc Zamawiajacemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie UMOWY ubezpieczenla, W tym W szozegoinoécl  koplg  umowy
i polisy-ubezpieczenia, na co najmnie} miesiac przed wygashigcienm poprzednie] Umowy ubezpisczenia.
W przypadku niedokonania  przediuZzenia ubezpleczenia, przediuzenta  niszgodnie
7 zasadami okrelonymi w ust. 1 - 4 lub nieptzediozenia przez Wykonawce odnoénego dakumentu
ubezpleczenia w tarminie, o ktorym mowa w ninfgjszym ustepie, Zamawiajacy badzie tiprawniony wedle
wlashego wybotu do postgpowania opisanego w ust. 11 ponlzej. _
Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubszpleczenia bez uprzednie] zgody
Zamawiajacego wyrazone] na pismie. .

Wykenawca ha kazde adanie Zamawiajacego okaze niszwiocznls, nie péznie] jednak niz w- terminle
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpleczen wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafil.

Wykonawea bedzie utrzymywat ubezpleczenie od ryzyk budowlanysh do dnia podpisania profokoiu
odbioru koficowego, natomiast ubezpleczenle odpowiedzialnoscl cywiinej do dnia podpisania profokolu
odbioru ostateczniego.

Jesell w olresach ‘wskazaych w ust 9 niniejszega paragrafu ubezpieczenia wymienione
w ust! niniejszego paragrafi stracq, swojg waznosé Wykonawea natychmiast uzyska nowe

* ubezpleczenie, bez wezwania ze strony Zamawlajgcedo.

W przypadku zanigchania wykonania tego obowlazku Zamawiajacy hedzie uprawniony wedle swojego

wyboru: o

1}  ubezpieczyé Wykonawcg na jego koszt i potracié koszly uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ustl niniejszego paragrafu 7 wynagrodzenla  Wykonawey bads tez zaspokoit Je
z zabezpieczenia nalezylego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubszpieczef wymienionych w ust.1
ninlejszego paragrafu | przediazenie dowodow uzyskania fych ubezpieczeli w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy W terminie 14 dni.

§10
. Zahezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpleczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy whidst
zahezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa W § 8 ust. 1, na rzecz Miasta
Gorzdw Wlkp.wkwocie.........,.....zk

Zabezpieczenle zostalo wniesione W (0111111 J TR

Zahezpleczenie nalezytego wykonania umowy stizy sabezpieczeniu zaplaly wszelkich roszczen
sluzacych Zamawiajgcemu W stosunku do Wykonawoy w zwigzku Z ninlejszg, Uumowa, W tym
w szozegbinodel: kar umawnych, kosziow poniesionych na ustanowisnle ubezpieczenia, kwot
zaplaconych bezposrednio. podwykonawcom Wykanawcy, roszczenia o chnizenie Wynagrodzenia oraz
kosziéw zwigzanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy

. moze je zaspokolé z zabezpleczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy

do dobrowolnego zaspokojenia roszezenia. ,
Beneficjentem Zahezpleczenia nalezytego wykonania Urowy Jest Miasto Gorzéw Wikp. w kwotach
okreslonych w ust, 1 niniejszego paragrafu. .

Koszly Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umnowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zahezpieczenie nalezytego wykonania urnowy zachowala
moc wigzaca W okresie wykonywania Umowy oraz W okresie rekajmi za Wady fizyczne. Wykonawea jest
zobowigzany do niezwlocznego  informowania Zamawiajacego O faktyoznych Iub prawnych
okolicznoéciach, ktore majg lub mogg mieé wplyw na moc wigzaca, Zabezpieczenia nalezytego
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10.

.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wykonania Umowy oraz na moZliwosé | zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcyah
z zabezpieczenia. .
Strony postanawlajg, ze1
1) 70% kwoty zabezpleczenia. nalezytego ‘wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawey
w clagu 30 dnl liczac od dnia podpisania protokalu odbioru korcowego.
2) . 30% kwoty zabezpleczenia naleZytego wykonania umowy zwolnione zostanie w._ciggu 15 dni
no uplywie okresu rekojmi o
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nle moze

* by€ krotszy niZ:

1) z iytulu naleZytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisanta protokolu koricowago
odbioru robdt,

2) ztytulu usunigeia wad | usterek — 15 dni od dnla uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub porgezenia, okres ich cbowigzywania nie moze
by krbtszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyZe), z zastrzeZzeniem postanowiert art. 150 ust, 7
ustawy Prawo zamdwien publicznych.
W przypadku przediuzenia terminu wykenania przedmiotu umowy wskazanego w § 4ust, 405
powyzej, skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancli lub porgezenia bylby kidtszy, anizeli
terminy wynikajace z-ust. 8 powyzej, Wykonawea pized dokananiem z Zamawigjacym takie] zmiany
umowy, zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywanta zabezpleczenia w taki sposdb, by
po zmianie umowy w zakresle terminu wykonania umowy, pokrywal sig z terminami wynlkajgoymi
7 ust. 8 powyzej | przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenle.
Zgodnie z art. 150 ust, 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sig do przedfuzenia wniesionego
zabezpieczenla lub whiesienia nowego zabezpiaczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia Jub niewniesienia nowego zabezpleczenia najpdznie] na 30 dni przed

uplywem termint waznodci dotychczasowege zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pleniadzu, Zamawiaaey zmieni formg na zabezpieczenie, w pisniadzu, popizez wyplate kwoty
z dolychezasowego zabezpleczenia, -

Zapisy zawarte w ust. 11 1 12 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres, na Jaki ma zostaé
whlesione zahezpleczenle przekracza 5 laf, a Wykonawea wnosl zabezpieczenle w formie inngj niz
w pieniadzu, na okres nie krdtszy niz 5 fak.

W frakcie realizacji umowy, za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy
zabezpleczenia nalezytago wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust,
1 ustawy Prawo zaméwlefi publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
7 zachowaniem ciagloéci zabezpleczenia | bez zmnigjszenia jego wysokoSc,

Zahezpisczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozydji Zamawlajacego | zachowuje
swojg wazno$é na czas okreslony w umowie. :

Jezsli nie zajdzle powdd do realizac]i zabezpieczenia w calodcl lub w czgscl, podiega oha zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calodcl lub w czgéel w terminach, o kitrych mowa w ust. 7 pkt. 1) 1 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezylego wykenania umowy wniesione w pleniadzy zostanie
Zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na kidrym
bylo ono przechowywane, pomnlejszone o koszly prowadzenia rachunku oraz prowizfi hankowsj
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpleczenia nalezylego wykonania umowy, Jezell
jakakolwiek kwota nalena Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niswykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do-zaplaty. ' :
Zamawigjacy zastrzega soble, ze w pizypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranji
hankowej lub ubezpieczeniowe], gwarancia ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, tj. zobowigzywac
Gwaranta nicodwolalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficientowl
gwarancji kwoly objete Zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne Zaganie Zamawiajacega wskazujace
na niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie umowy, Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja

é/ bankowa lub ubszpleczeniowa nle moZe w szezegdlnosei zawleraC Zadnych postanowieni, na mocy

kidrych Gwarant bylby uprawnlony do merytorycznego badania zasadnosci zgdania wyplaty.
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19,  Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubszpieczeniowa zozona tytulem
zabezpieczenla nalezytego wykonanla umowy mus! ponadto zawierag klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby adna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja. umowy lub

zakresu prac, kibre maja Zostaé wykonane zgodnle Z UMOWa, lub w jakichkolwiek dokumentach

- gtanowiacych umowe, jakie moga zostaé sporzedzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem),

a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnoscl wynikajace] z gwaranci,, -

2] zgodzie Gwaranta, Ze zadna vmiana anl uzupelnienie fub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie moga,
zostat sporzagdzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalhia go (Gwaranta) w zaden s$posab -
7 odpowiedzialnosel wynikajace] z ninfejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuije z konlecznoscl
awiadamiania o o takie] zmianle, uzupeinieniu [ub modyfikacjl. K

3 o fredal: Wszelkie spory dolyczace gwarancji podisgajg rozstrzygnigeiu zgodnie z praweim
Rzeczypospolite] Polskief | podlegaja kompetencji sadu powszechnego wiadciwego dla siedziby
Zamawiajacego”, : '

90.  Za wylatklem zabezpieczenia wilesionego w plenigdzuy, kazde zabezpieczenie, jak rbwniez zmiana
zabezpieczenla uprzednio wniesionego podlega zatwlerdzeniu przez Zamawialgcego.

§11
Odstapienie od umowy lub rozwlgzanie umowy
1,  Odstgpienie od umowy ofaz jo] rozwigzanie wymaga formy pisemne] pod rygorem nlewaznosci
| wskazaniem przyczyn odstaplenialrazwigzania. '
2. Po Zozeniu odwiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktdrakolwiek ze stron jak réwniez po zioZeniu
obwiadczenia Zamawlajacego O rozwigzaniu UmOWY, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja,
nastepujace obowiazki szczegdiowe: _ Co
1) Wykonawca bedzie zohowiazany podjaé wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakoficzenie
wykonywanla umowy W zorgahizowany | sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie
nickarzystnych skutkow odstaplenia lub rozwigzania,

2)  Wykonawca zabezpleczy przetwane roboty w > akrasie obustronnie uzgodnionym na koszt whasny,

3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawlajgcego odbioru rabot przerwanych oraz robot
zabezpleczajacych,

4 Wykonawca nieodplatnie sporzadzi- wykaz tych materiaiow, konstrukejl lub urzadzen, kidre
nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizac innych robdt nieobjgtych umowa,

5 W ferminie 14 dnl od daty zgloszenla, o kidrym mowa w ust, 3, Wykonawca przy udziele Nadzoru
Inwestorskisgd  sporzadzi  szczegdlowy pratokor inwentaryzaci robot w toku wraz
z kosziorysem powykanawczym wedlug stanu ha dzlefl odstaplenia od umowy | przediozy
je Zamawiajgcemu, ‘

§  Protokdt inwentaryzad robot w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski .| Zamawiajacedo
stanowié bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, '

7} Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w torminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

3., Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy lub Jej rozwigzania zobowigzany jest do
1} Dokonania odbioru rohot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty

~ przerwanla, _ ‘ _ i
2 Przejecla od Wykonawey lereny budowy pod swd-dozor w terminie 14 dni od- daty odstapienia

: " od niniejszej umowy. ' :

4. Wykonawca udziela rekojmi | gwaranc] jakoscl w zakresie: okreglonym ' w Umowie na czesé
zohowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowyfrozwigzaniem Umowy.

5. Zamawiajacy moZe odstapié od Umowy w calodal lub w czesel w przypadkach okredlonych w Kodeksie

" cywilnym, a nadio w kazdym z nizej opisanych przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sle

| zaistnleniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgeych odstapienie:
/) przeciwko Wykonawcy sostanie wszezete postepowanie egzekucyjne,
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2)  Wykonawea nie’ razpoczal robot w terminie 14 dni od daly przekazania placu budowy
lub nie przystepit do odbioru placu budowy z przyczyn lezagych po stronie Wykonawcy,

3) Wyk'onaWCa przerwat z pr'zyczyn lezagych po stronle Wykonawey realizacje przedmiofu umowy.
| przetwa ta trwa diuzej niz 14 dni, :

4} Wykonawca skierowat bez akceplac]i Zamawlajacego do kierowania robotam nne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawey,

5)  Wykonawca realizufe roboty pizewrdz;ane niniejsza umowq w sposab hiezgodny z pro;ektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego lub ninigjsza
umows,

6).  Wykonawca w razacy spos6h naruisza postanowienia niniejszej Umowy,

7)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcowfdalszych podwykonawcow,
w stosunky, dokidrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody. na zawarcie umowy pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca/dalszym podwykonawea,

8) Zamawigjacy trzykofnie dokonal bezpodrednie] zaplaly  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom

9  co najmnle] 3-krofnie stwierdzono nlecbecnodt. wymaganego przedstawiciela Wykonawcy
na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesti jego obecnodC byla obowaqzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konigcznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawey
do zaniechania kolejnych naruszef,

10)  Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wym:emony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nle krbtszega niz 7-dniowy terminu ha usuniecie
stwierdzonych uchybleri z zastrzeZeniem rygoru odstqpiema od umowy w razie nteusum@ma fych
tichybien,

1) W przypadku uplywu waZnodci uméw ubezpieczenlowych opisanych w § S ust. 11 nzewmlqzaniu
sig Wykenawey z obowigziw ich przedluzenla na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninlejszej umowy,

12) W przypadku uptywu waznoscl wniesionego przez Wykonawcg zgodme z zapisaml § 10 niniejsze
umowy zabezpieczenla nalezytego wykonania umowy 1 nie wywigzaniu sig Wykonawcy
z ohowigzku jega przediuzenia,

13)  gdy suma kar umownych z powoddw okreSlonych w § 12 ust, 2 pkt, 1 it pj pizekroczyta kwote
10 % wartoSci Kontrakiu,

14) w przypadky, gdy Wykonawca utrach mozllwuéc realizacii zambwienia . przy - udziale
Podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawea powolfywat sig na zasadach okreé[onych wart
223 ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzlatu w postepowaniu - jezeli
w ciggu 7 dni od dnia, w kiorym Wykonawca uiracit moZiiwos¢ realizacji zamawlenia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nle wykaZe, Ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnle spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kibrego
zasoby Wykonawca powotywal sie w frakcle postepowania o Udzielenie zaméwienia.

6. Niezaleznle od posianowsen powyzszych, w razie zaistnienta istotne] zmiany okoliczno$ci powodujqcej,
7e wykonanle umowy nie leZy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanle umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi hezmeczenstwa patistwa lub bezpleczenstwu publicznemu, czego nie mozna bylo
pIZEWIdZieG w chwili zawarcla umowy Zamawlajgcy moze odstapié od umowy w terminle 30 dn
ad powzigeia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowlei powyZszych Zamawiajasy moze jednostronnie rozwigzaé umowe, jesl
zachodzl, co najmnie] Jedna z okolicznasci, o ktorych mowa w art, 145a ustawy Prawo zamowied

~ publicznych.

8. W przypadku, o kibrym-mowa w usl. 7 powyzej, Wykonawca moze 7gdad wylapzn;e ‘wynagrodzenia
naleznégo z tytulu wykonania czgéel umowy.

9. Wykonawca nle moze odstaplé od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego
w§4ust. 415

§12

/‘ . ’ Kary umowne
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4. Strony postanawiajg, iZ W przypadiach okreslonych w umowie ohowiazufacs, forma odszkodowania
7a szkody zwigzane z niewykonaniem lub nisnalezytym wykonaniem ninfejsze] umowy beda, kary
umowne. W pozostalych przypadkach stanowigeych niewykonanie  fub nienaleZyte wykananie
zobowigzania Strony ponoszg odpowledzialno$é na zasadach ogdlnych.

2. Strony okreélaja nastepujace przypadki moZliwoscl naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przyshiguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy: '

a) za zwioke W rozpoczgciy robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym rowa w §4ust. 8
pkt. 5 niniejszej umowy - W wysokosci 3 000,00 2 (stownie trzy tystace Zotych) za kazdy dzien
zwioki, ' :

b) za zwlokg w realizac] przedmiotu umowy W stosunku . do termindw, o kirych mowa
w §4 ust 2, 3 niniejsze] umowy — W wysokosci 3 000,00 zt (sownie frzy tysiace Zotych)
za kazdy dzien zwioki,

c) za zwloke w realizad przedmiotu umowy W stosunku do terminy, o ktorym mowa W §4 ust. 4
niniejszej umowy — W wysokoédci 3 000,00 2 (slownfe trzy tysiace Zotych) za kaidy dzief
zwlokd,

d) za zwioke w wykonaniu fub zwicke w nalezytym wykonaniu zohowigzatfobowlazkow
wynikajacych z niniejsze] umowy, innych -niz okreslone w lita-c oraz e-s niniejszego punkiy,
w wysokosci 2 000,00 (stownle dwa tysiaee Ziotych) za kazdy dzen Zwloki. ‘W przypadku kiedy
termin  wykonania zobowiazanialobowiazku zostal okretlony W ninlejszej umowle fo zwloka
Wykonawcy liczona jest od nastgpnego dnia, w kidrym uplyna} fen termin, a gdy termin nie jest
okreslony w umowle, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonaweg do wykanania
Jub naleZytego wykonania zohowigzanialobowigzku wyznaczajgc mu termin {nie krotszy niz 3 dni)
na wykananie tego zobowiazaniafobowiazia, a po bezskutecznym uplywie fego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke,

o) za kazdy dzlefi zwtoki w usunieciu wad iflub usterek w dokumentacj! projektowef w wysokosci
500,00 2! (slownle: piatset Ziotych) w stosunku do wyznaczonego fermin,

f) za zwioke w usunigelu wad stwierdzonych podczas adbioru koncowego, W okresle rekojmi
i gwarancft lub podczas odbloru ostatecznego w stosunku do ferminy. wyznaczonsgo ptzez
Zamawlajacego na usunigcle wad w wysokoscl 5000,00 2 (stownle plgé tysiecy Zotych)
za kazdy dziett zwloki, '

g) gdy Wykonawca przerwat realizacje rob6t budowlanych bez uzasadnienia [ przerwa trwa diuze]
iz 7 dni - w wysokoéei 10 000,00 7 (slownle: dxzlesigt tysiecy Zotych) za kazdy dzieft przerwy
w wykonywaniu robot ponad okres 7 dni,

h) za niepzedloZenie do zaakceptowania projekiu umowy o padwykonawstwo, ktbre przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu je] zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt (slownle: piec tyslgey
Zotych) za kazdy stwlerdzony przypadek,

) za nieprzedioZenie poswiadczone] za zgadnodt  z  oryginalem kopit  umowy
o podwykonawstwo Iub Je] zmiany w terminie okrelonym w umowle — w wysakosel 5 000,00 2
(stownie: pigé tysigoy Zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

)} za brak zmiany umowy © podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzucit projekt umowy lub zakwestionowal zawartg umowg Z Podwykonawea/
dalszym Podwykonawca Z tytuiu torminu zaptaty - w wysokoécl § 000,00 7] (slownie: ple¢ tysigey
Zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za brak zaplaty iub nieterminows zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcomfdalszym
podwykonawcom — W wysokoéci 5 000,00 (slownie ple¢ tysigey zotych) za kazdy pizypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

) za dopuszezenle do wykonywania fobdt budowlanych objgtych przedmiotem Umowy innego
padmiotu niz Wykanawea lub zaalkceptowany przez Zamawlajgcego Padwykonawca skisroweny
do ich wykonania zgodnie Z sasadami okreglonymi Umowg - w wysokoscl § 000,00 2 {stownie
pied tysiecy zlolych) za kazdy stwlerdzony przypadek,

[} za naruszenie zohowiazania Wykonawey do ubezpieczenia | zaplacenia sidadek zgodnie
z zapisami § 9 ust. 1 Umowy, a talze do okazanla Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajagych
zawarcie umowy ubezpleczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
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kary umowne] w wysokoscl 2000,00 (slownie: dwa tysiace Zlotych), za kazdy stwierdzony
przypadek, . : )

m) za naruszenle zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnle z zapisami w SIWZ, a takie
zohowigzanla do przedkladania informacfi o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadam! Zamawlajacy jest uprawniony do nelozenia kary

~ umownej w wysokosci 2 000,00 (sfownie dwa fysiace Zlolych), za kazde naruszenis,

n) za wykonywanle czynnodcl zastizezonych dia Kierownika budowyfrobdt przez inng osohg niz
zostala zaakceplowana przez Zamawiajacege — W Wysokoscl 5 000,00 {stownie: pigt tyslecy
Zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek, - ‘ :

o) wprzypadku opéznienia w przekazaniu Zamawlajacemu wykazu oséh, o kibrym mowa w § S ust,
22 plt. 3 niniejsze] umowy lub jego akiualizac]i, w wysokoSci 1 500 24 (slownle: jeden tysiac
plecset Zlotych 00/100) za kady dzier opdznienia, o _

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawle umowy o prace osdb wskazanych- w wykazie
ub jego aktualizacj, w wysokosci 2 000 4 (slownle dwa tystace Zotych} liczone za kazdg osobe,
dla ktorej nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw, ,

{) za odstapienie od umowy w caloscl, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —~ W wysoko$ci
10 % tacznego wynagrodzenta brutio okieslonego w § 8 ust. 1 ninigjszej umowy,

s) za odstapienie od umowy w Gzg8ci Z przyczyn lezaeych po stronie Wykonawey w wysokosel 10%
brutto warloscl robét budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy,

2} - Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng 7amawiajacemu za odstaplenie od umowy 7 przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % lgcznego ‘wynagrodzenia brutio
okreglonego w § 8 ust, 1 niniejsze] umowy, z wyjatkiem okolicznoscl przewidzianych w art. 145
ustawy Prawa zambwien publicznych,

3)  Roszezenia o zaplate kar umownych, o ktdrych mowa w pkt 1 — 2 powyzej stajg sl wymagane
z poczafkiem nastepnego dnla, w kiorym nastapito zdarzenie bedage podstawg naficzenia danej .
kary umownej,

W przypadky zalstnienia okolicznodel opisanych w ust. 2 pkt, 1 lit. a) — s) niniejszego paragrafu, kary

zostang naliczone przez Miasto Gorzéw WIkp. -

Strony zastrzegajy sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupehniajacego, W przypadku,

gdy ponlesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna, -

Wykonawca wyraza zgode nha pofracenie naliczone] kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Patracenle nastapl na podstawle noly ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadiu braku moziwosct potracenia — fermin zaplaty z tytutu kar umownych ustala sig

na 14 dnl od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowsj.

§13
Dopuszczaine zmiany postanowiefi umowy

Zmiana  postanowlel  ninlelsze]  umowy  moze nastapié  na  podstawie
art, 144 ustawy pzp. Zamawlajgoy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian postanowler niniejszej
umowy w stosunku do frescl ofery Wykonawey, polegajacych na: '

a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,
b) zmianie wynagrodzenia, '
c) zmiante sposobu spelnienia swiadczenia,
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moZe nastapié w nastgpujacych pizypadkach:
a) wystapi konlecznosé wykonanta zamdwienia dodatkowego, kibre bedzie ml_ia[o wplyw na przediuzenie

/minu wykonania przedmiotu niniejszef umowy,
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b) wystapl pofrzeba uzyskania zmiany decyzjt o pozwoleniu na budoweg w wyniku wprowadzenia
konlecznych, istotnych zmian w projekeie hudowlanym,

c) w loku wykonywania robét Ziemnych wystapi konleczno$é usunigcia nlewybuchow 1 niewypafow,
wprowadzenia badart archeologicznych itp.,

d) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia, przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym
kleski zywiolowe, warunkl atmosferyezne  unlemoZliwiajace ze wzgleddw technologicznych
prowadzenie robdt budowlanych, pzeprowadzanie prob, sprawdzef | dokotywanie odbiordw —
pomimo dolozenia przez Wykonaweg wszelkich starafi, aby roboty mogly zostaé zrealizowane; na tg
okolicznasé Kierownik budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, kidry potwlerdzi Inspektor
Nadzoru, .

&) wystaplg nieprzewidziane warunki realizac]i, opisane w §6 ust. 15 pkt 5 w tym m. in.. odkrycie nie
Zinwentaryzowanych obiekiow czy elementow instalacji podziemnej. :

Zmiana wynagrodzenia moze nastapié, w nastepujacych przypadkach:

a) nastgpl zmiana przepisow wskazanych w art, 142 ust 5 pzp; zmiany te zostang wprowadzone
aneksem do Umowy,

b) w zwigzku ze zmiang sposcbu przeprowadzenia ‘rob6t, lub wprowadzeniem rob6t zamiennych.
Wykonawca wykona wyceng rabot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia robdt oraz
robdt zamiennych w formie kosztorysu sporzadzonego metoda szozegolowa, przy zastosowaniu
nastepujacych noénikow  cenotwdrozych wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku
nip. Sekocenbud, Orghud, Wacetob aktualnego na dzieti sporzadzenia kosztorysu (wybdr publtkacii
przez Wykonawcg wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

_ stawka robaczogodziny ,R' — Srednla dla wojewddztwa lubuskiego,
— koszty podrednie Kp® (R+S) — érednie dla wolewdlziwa lubuskiego,
— zysk kalkulacyjny ,Z" (R+S+Kp) — &radnie dla wojewédtha [ubuskiego,

— ceny jednostkowe sprzefu | materialow (tacznle z kosztami zakupu) beda, przyimowane wedlug
&rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materialow 1 sprzetu zostang przylste
na podstawie ogolnie dostgpnych katalogow, w tym rowniez cen dostawchw na stronach
internetowych, ofert handlowych ifp.,

— naklady rzeczowe — w apareiu o Katalog! Naldadéw Rzeczowych KNR.

c) wystapla nieprzewidziane warunki realizacji, opisane w §6 ust. 15 pkt. & w tym m. in.: odkrycle tile
zinwentaryzowanych obiektow czy elementow instalacjl podziemne;.

d) w przypadku zmiany, o ktre] mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 pzp wartosé netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmient sig, a okre§lona w aneksie. wartosé brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
na podstawle nowych przepisow,

e) w przypadku zmiany, a koref mowa W art. 142 ust. & pkt 2 pzp, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnle
modyfikacii o warto¢ zmiany calkowitego kosztu Wykonawey wynikajacedo ze zmiany wynagrodzen
7a prace albo wysckoscl minimalne] stawki godzinowej oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie
do wysokodci zmlenionego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosel minimalhef
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stawk godzinowéj, z uwzglednieniem wszystiich obelgZen publicznoprawnych od kwoty wzvostu
minimalnego wynagrodzenia, ' .

f) w przypadku zmiany, o kibre] mowa w art. 142 ust. & pkt 3 pzp wynagrodzenie Wykonawey ulegnle
modyfikac]i o warlo$¢ zmiany calkowitego kosziu Wykonawey, Jaki bgdzle on zobowlgzany ponies¢
przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowanlu dotychczasowe] kwoty nefto wyndgrodzenia asob
hezposrednio wykonujaéych zamowlenle,

g) zmiana wysokoéei wynagrodzenia chowigzywat bedzie od podpisania aneksu | bedzie obejmowat
wyrbwnanle za olres od dnia wejscla w zycie zmian, o kibrych mowa w ust 3
Iit. a ninigjszego paragrafy, lecz nie wezesnie] niz od dnia Zlozenia prawidlowego wniosku, o kiotym
mowa w ust. 3 fit. h niniejszego paragrafy, .

h) za wyjatkiem sytuacji, o kiore] mowa w ust. 3 it d niniejszego paragrafu, wprowadzenie zmian
wysokodcl. wynagrodzenia wymaga uprzedniego zozenia przez Wykonaweg obwiadczenia wraz
7 uzasadnleniem oraz odpowlednimi dowodami potwlerdzajacymi wplyw zmian, © ktérych mowa
w ust. 3 it e | ust. 3 it.  ninlejszego paragrafu na wynagrodzenfe Wykonawcy.

4. Zmiana polegajaca na zmianle sposobu spefnienia $wiadczenia, w tym zmiany technologiczne,
w szczegdinodel jezeli nastapi(a):

a) koniecznosé zrealizowania przedmiotu nintejsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwigzad
technicznych lub materialowych niZ wiskazane w dokumentacfi, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzat grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiofu umowy,

b) koniecznoéé zrealizowania przedmiotu hiniejszel umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledy na zmiany obowlgzujacego prawa,

¢) koniecznot zrealizowania przedmiotu ninfejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwigzaf
fechnicznych lub materiaowych z uwagi na czasows, lub catkowita niedostepnosé materlatow fub
technologil {np. zaprzestania produlkef).

Zmiany wskazane pod lit. ¢-powyZej beda wprowadzane wylgeznle w zalgesle umoziiwiajgeym oddanie
przedmiotu umowy do uZytkowania, a Zamawlajacy mozZe ponies¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia
z {ytufu takich zmian wylacznie W kwocle rownej zwiekszonym z tego powodu koszlom. Kazda
78 wskazanych pod lit. od a do ¢ zmian moze by& powiazana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust.3 it b powyze].

5. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 2, 3, 4 powyzej nastap! aneksem do umowy sporzadzonym

7

na podstawie protokolu koniecznosdl sporzadzonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Wykonawea wystapi z Inicjatywa zmlany alho rezygnacfi z Podwykonawcy, na kibrego
zasohy Wykonawca powolywal slg, na zasadach- okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp w celu
wykazania spefniania warunkow udziaiu w postepowaniu, Wykehawca obowiazany bedzle wykazaé
Zamawilagemu, Ze proponowany inny Podwykonawca Jub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kibrego zasoby Wykonawea powolywal sig w trakcle
postepowania o udzielenie zaméwienia. ‘ ‘

W przypadku zaistlenla rozbleznoscl pomiedzy harmonogramen rzeczowo-finansowym  rohot
i rzeczywistym terminem realfizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest Zohowigzany pisemnie do
niezwiocznege  udzielenia  Zamawlajgcemu wyjaénieft 1 uzasadnlenia dokonywanych zmian
harmonogramu oraz wystaplenia o zgode na dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez
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Zamawiajacego zgody na akiualizacie harmenogramu, w formie pisemne] ped rygorem niewaznoscl,
Wykonawca niezwlocznie’ dokonuje zmiany { przekazuje zaktualizowany hammonogram Zamawiajacemu
do akeeptachi. Aktualizacja, o kitrej mowa W niniejszym ustepie, nie moze spowodowaé przediuzenla
ferminu_ zakoficzenia przedmiotu umowy, a-takze terminu przediuZenia wykonania poszczegdinyeh
etapdw.

8. Dopuszcza slg zmiang osb odpowiedziainych za wykonanie przedmiota umowy, przedstaWionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach: '

a) émiercl, przewlekle] choroby lub innego zdarzenia losowego, -
a) plsemng] rezygnacji'tycﬁ 0s6b z wykonywania swoich obowiazkow,
b) niewywlgzywana sig osob z obowigzkow wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spelnia’
wymagania okreslone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany Zmienié osobg edpowledzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
7 zadaniem Zamawiajacego W terminie wskazanym we whiosku Zamawiajgcego.

9, Zmiany do umowy moze Inicjowat zarowno Zamawiajaey jak i Wykonawea, skiadajac pisemny whiosek
do drugiej strony, zawierajacy W szozegdlnodcl opls zmiany wraz 7 jg) uzasadnieniem.

10. Wszystkie okolieznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowlg katalog zmian, na kiore

Zamawiajacy moze wyrazié zgodg. Nie stanowia jednoczesnle zobowigzania do wyrazenia.takiej zgody.

§14
Sita wyzsza

1. 7adna ze Stron nle podnosi odpowiedzialnoSci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniefszej umowy, jezell wykonanie zobowigzert bedzie uniemozliwione przez
jaklekolwiek okolicznoSci sty wyzszej, powstale po dacle podpisania niniejsze] UMowY.

9. SitawyZsza oznacza zdarzetie zewnetrzne wobec laczaee] Strony wiezl prawnej, a W szczegbinodci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) kidrego nie mozna uniknaé, anl kidremu Strony nie mogly zapoblec przy zachowaniu nale2ytej
starannoéci. '

3. Sila wyisza moZe obejmowat wyjatkows zdarzenia i okolicznoéel wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunk! okresione w ust, 2 pkt. 1 -3 sq spefnione:

1) wojna, dzislania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnghrznych,

2) ferroryzm, rewoluca, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, nlepokofe, zamieszki, strajki, spowodowane przez asoby inne, niz personel Wykonawey
lub Podwykonawcy, ' ) » ’

4} amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujage lub skezenia radioaktywne
z wyjafidem tych, kidre moge, byé przypisane uzyciu przez Wykonawey takiej amunicfi, materiaiow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

kleski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienta zieml, huragan, tajfun, niszwykie mrozy, powbdzie.
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4.,  Stona, kibrej dotycza okolicznoscl sily wyzsze] podejmie uzasadnione kroki wcelu usunigcia '
przeszkod, aby wywigza sig ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke fub szkode.

5. Stony nie ponlosg odpowiedziainosel za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienla, jezell ich
opdznienie w  wywiazywanlu sig lub inne  nlewypelnlenle ich zobowiazat  wynikajacych
z Umowy jest .wynikiem zdarzenia sily wyzszel, Zemawlajacy nle jest zohowigzany
do placenia odsetek od nletermindwych plainosc, jeZell jest to ‘wynikiem zalstnienia sily wyzsze).

6.  Jezeli w opinil jednej ze Stron zalstnialy jakiekolwiek okolicznoéel sity wyzszej mogage mieé Wplyw
na wywiazanie sle z je zobowigzari, Strona fa powinna niszwlocznie powiadomic na plémie drugq
Strong podajac szczegdly dofyczage charakiery, nrawdopodobnego okresu trwania i moZiwych skutkow
takich okelicznodci. O jle Zamawiajgey nie polect inaczef, Wykenawca jest zobowigzany kontynuowac

wypelnlanie  swoich  zobowigzaf wynikajacych  Z U_mowy‘ stostjgc  Srodki  alternatywne
_po Ich uprzednle] akceptaii przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaistilenia okolleznosel sty wyZsze] | ich trwania przez okres 180 dni, niszaleZznie
ad jakiagokolwlek wydiuZenia okresu tealizacli jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyZej
wymienione} przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstaplenia od umowy.

§15
(cesja na rzecz osbb trzecich)

.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze wzajemne wierzytelno$cl wynikajace z umowy nie moega byé przedmiotem
przelewn, cesji, przekazu, zbycla oraz vastawlenia na rzecz osoh ftrzecich, z wyjatklem przekazu
wynagrodzenia zgodnie z art, 921 {1] KC na rzecz Podwykonawcy zalwlerdzonego przez Zamawiajacego.

§16
Gwaranca | rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancjl | rgkojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy, Termin gwarancji
i rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 6 17 -

2, Wykonawea zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwaranci producenta na okres
adpowiadajacy udzielone] przez Wykonawcy gwarancii.

3. Gwarancja obejmuje odpowiedzialnosé z iytulu wad tkwiacych w uzytych materlatach | urzedzeniach oraz
w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkad powstalych w zwigzku z wystapieniem
wady.

4, Zamawiajacy moze wykonaé uprawnienia z fytulu rekojmi za wady, nlezaleznie od uprawniefi
wynikajacych z gwaranci.

5, W przypadku wystaplenia wad, Wykonawca zohowiazany Jest do ich usunigeia w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do usuniecia wady, na wlashy koszt,

8. W przypadkach, gdy wada stanow zagrozenie dla zycla | zdrowia ludzi, lub jest szkadg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego zabezpieczenia migjsca awaril W celu
usuniecia zagrozen lub nledopuszczenia do powigkszenia sie szkody. :

7. Termin gwarancji ulega przediuZeniu o czas usunigcia wady, jedli powiadomienie o wystapieniu wady

" nastaplio jeszcze w czasie frwenia gwarangjl. .

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglos sig W celu stwierdzenla wad 1 usterek w terminie wskazanyni
przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy,
przez zatrudnienie osoby trzecie] - bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwaranci

9. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas, eksploatacji przedmiotu umowy usterki | wady oraz

+ uszkadzenla powstale w czasie poprawnego uzytkowania. :

) ' §17
/ Prawa autorskie

36




1. Aplikacja mobila oraz wszysikie skadajgce slo na wylworzong przez Wykonaweg dokumentacje
elementy, w szczegdhosch: dokumentacja projektowa, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
obliczenia oraz inne utwory nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonaiwog w ramach umowy beda,

 stanowié wylaczng wiasno§é Zamawiajacego na polach eksploatacfi okredlonych w fredcl ninleiszego
naragrafu z chwila, wydania utworow (egzemplarzy) Zamawlajgesmu. ) _

2. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania zmian utworu(6w) wg uznania Zamawiajacego,
» zachowaniém oznaczenia utworu pierwotnego jako bedacego autorstwa Wykonawcy.

3. Zamawlajacy ma rowniez prawo do korzystania z fragmentow aplikacji oraz dokumentacji i rozporzadzania
nimi w zakreste pol ekspleatadil wymienionych w trescl niniejszego paragrafll. .

4. Wykonawca najpdznie] do dnia Aozenia Zamawlajacemu aplikacii mobilnej oraz komplethe] dokumentacii -
projektowej zapewni Istnienie wystawionego przez autorow utwordw nleodwotalnego | bezwarunkowego
ypowaznienia dla Zamawiajgeego do wykonania w imieniu autorow utworu{ow) jego (ich) autorskich praw
osobistych, a w szczegdlnoscl; do decydowania o nienaruszainoécl freécl 1 formy utwordw, decydowania
o plerwszym udostgpnieniu dziela publicznosel, decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania
z ulworu oraz wykonywania innych autorskich praw osobistych. Brak upowaznienia, oznaczat bedzle
odmowg zatwierdzenia przez Zamawiajgoego nrotokolu czeéciowego robot za wykonanie aplikacf
mobilne] oraz dokumentacii projektowsj. _ _ )

5. llekroé w ninigjszej umowie jest mowa o polach eksploatacfi, rozumie sig przez to prawo Zamawlajacego
do: :

1) uzywania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczegGlnosci w sieci Zamawiajgcego,

2) karzystania z utworu przez Zamawiajacego bez ograniczefl,

3) trwalego i czasowego utrwalania | zwielokrotnianla utworu w calaéci lub w czgéol jakimikolwiek
&rodkam i w jakiejkolwiek formie dowolng technika,

4) tumaczenia, przystosowywania, modyfikacll, zmiany ukiady Jub jakichkolwiek fnnych zmian
utwor,

5) obrotu oryginalem lub egzemplarzami, na kidrych utwor utrwalono; wprowadzania do obrofu,

uzyczenia, najmu, dzierzawy, .

publikac]i dowolna technika, w tym pisemmnag, elektroniczng, intemetows, wizualng,

rozwolu, ulepszania utworu, jak rowniez tworzenia | rozpowszechniania utworbw zalaznych,

Sumaczenia utworu na inne Jezyki oraz jego adaptaci dia potrzeb Zamawialacego,

puhlicznego wykenania, wystawienia, wyswieflenla, odiworzenia oraz nadawania i reemitowania,

a takze. publicznego udosigpnienta utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mieé do niego dostep

w'migjscu | czasie przez siebie wybranym, w tym w slecl Intemet,

10) wprowadzenia ~ do pamiesi  komputera  oraz do  sleci  komputerowej
i multimedialnej,

6. W razie odstaplenta od umowy przez kidrakolwiek ze stron lub rozwigzania umowy przez Zamawiajacega, |
autorskie prawa majgtkowe do czedci dokumentacfi wykonane] wg stanu istnigjacego na dzled
odstaplenia/rozwigzania umowy, na polach eksploatacji okrelanych powyzej, -ulegaja przeniesieniu na
Zamawiajacego z chwila zioZenia oéwiadczenla o odstapieniufrozwigzaniu umowy.

7. Wykonawca bedzie ponosit wszellq odpowiedzialnodé za naruszenie dobr osobistych ifub autorskich praw
malatkowych badz pokrewnych osab trzecich w zwigzku z realizacja postanowien hinigjszej umowy. Jezeli
dojdzie do naruszenia débr osoblstych lub autorskich praw majafkowych hadz pokrewnych oséb frzecich -
i asoby te skierufy roszczenia przeciwko Zamawlajacernu, Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego
zaspokojenia roszczefi tych osdb oraz do zwolnienia Zamawlajacego od ohowigzku Swiadczenta z tego

tytudu,

Lo

8§18
: (postanowlenia kohcowe)
1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na fle wykonania ninlejsze] umowy Strony rozstrzygaé bedg

olubownie W dradze wzajemnych negocjacii. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podiegajg
/ozstrzygnieciu pizez sqd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

37




2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza, umows beda, mialy sastosowanie wiadciwe przeplsy ustawy

Prawo zaméwieh publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3, Strony umowy zobowlazuja sig do niezwlocznego powiadomienia o keizdef zmianie adresu lub nurmeru
telefonu. W przypadku nlezrealizowania tego zohowlgzania, pisma skierowane pod adres wskazany w

ninfejszej umowle uwaza sig za skutecznle doreczons,
4, Umowe sporzadzono w dwoch Jednobrzmiaeych  egzemplarzach,, po jednym dla
ze shon, :
5. Umowa wehodzl w zycie z dnlem jej podpisania.
6. Integraing czescia niniejsze] umowy sq nastepujace zalaczniki:
1) wzor karty gwarancyjnej, _ -
2)  Specyfikacia Istofnych Warunkdw Zambwienia,
3)  oferta Wykonawcy,

kazde]

4)  oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienle sahezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: ' WYKONAWCA:

D 909 R 90095 § 6030
Zadanie inwestycyjne! ,
 Rozbudowa skateparku w parku Kopernika”

i R U )
. wyoziatu Gos| oday cil_Knmuncdne;
Kierownik Releratu I Transporiy, Pblicznegn

.
Gospodarki Kof unalnej mgrﬂgmeszka Kufba
. . Ty

Tudeusz Moy
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Zalgcznik do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR. ....... WGT/2017

Gwarant:

Uprawniony z tytulu gwarancji:  Miasto Gorzéw Wlkp. — Urzad Miasta reprezentowany przez
.............................................................. zwany dalej Zamawiajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr ..., Z dRi@ ........ r.
zrealizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,, Rozbudowa skateparku w parku
Kopernika w Gorzowie Wikp.”

2. Data odbioru koficowego zadania zgodnic 2z Protokolem odbioru koncowego:

.........................................

3. Gwarant oswiadcza 1 zapewnia Zamawiajgcego, Ze objety niniejsza Karta gwarancyjng
przedmiot umowy wykonany zostal zgodnie Z Umowg 01 ...c.eveeviiveeivericineinns zdnia....... 2017 r.
a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadaja najwyzsza jakos$¢ oceniang
zgodnie z charakterem danego wyrobu 1 oceniang na podstawie jakodci ocenianej przez
producenta danego wyrobu.

Za ,wyrob” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie eclementy rob6t i materialow
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4. Gwarant oSwiadcza 1 zapewnia, Zze przedmiot umowy zostal wykonany z wyrobow
wbudowanych lub zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

S. Poprzez niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnosé
za wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane
w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy
zrealizowane przez dzialajacych na ryzyko i odpowiedzialnodé Gwaranta jego Podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzat
opisanych w pkt. poniZej.

7. Okres gwarancji i rgkojmi dla przedmiotu umowy nr ......cveveiivveverviennn. Z dnia ..o Wynosi
...... miesigcy od daty podpisania Protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.,

8. Jezeli warunli gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewidujg krdtszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
réwnym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
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uprawnien z gwarancji przystugujacej Gwarantowi wobec producentéw wyrobéw, w tym
materiatéw.

9. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade,
zgodnie z ponizszg definicjg, ktora ujawnila si¢ w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym badZ zamontowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:
— jawne lub ukryte wlasciwosdei tkwiace w wyrobie powodujgce niemozno$é uzywania
lub korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

— niezgodno$é wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobéw z zobowigzaniami
Gwaranta o ktorych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.

— zmniejszenie wartosci wyrobu,

— obnizenie stopnia uzytecznosel wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujgcych norm,

— obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwlarantowanych przez producenta
parametréw oraz obowigzujacych norm,

— usterki w wyrobie,
Za wade uznaje sie réwniez:
- sytuacje w ktdrej wyrob nie stanowi wiasnosci Gwaranta,
- sytuacje w ktorej Wyrdb jest obeigzony prawem lub prawami osob trzecich.
Wada istotna oznacza wadg powodujaca zagrozenie bezpieczefistwa.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11, Obowigzki i uprawnienia Stron:

1.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajgcy jest uprawniony wedlug
swojego uznania do:

a) zadania nieodplatnego usunigeia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany
tego wyrobu na nowy wolny od Wad,

b} wskazania trybu usunigcia Wady lub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

c) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zardwno poniesione straty,
jak 1 utracone korzysci), jakie doznal Zamawiajacy na skutek wystapienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunicciec Wad lub Wymiane
Wyrobu wolnego od Wad, na warunkach okreslonych w umowie,

¢) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cia Wad lub wymiane
Wyrobu na wolny od Wad, w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o kiorej
mowa w lit. d) powyzej,

11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego speinienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego nicodplainego usuniecia
Wady, przy czym usuni¢cie Wady moze nastapié¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu
wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b} terminowego spelnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nicodplatnej wymiany
Wyrobu na wolny od Wad,
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c) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢),
d) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w pkt, 11.1 1it. d),
e) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. 11.1 lit. e).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w calosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w pelnej wysokosci na warunkach ogdlnych.

11.3 Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumieé
rowniez wymiang Wyrobu wchodzgcego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od
Wad.

12. Przeglydy gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda po zakoriczeniu realizacji przedmiotu umowy
wediug uznania zmawiajgcego, nie rzadziej, niz co 12 miesigcy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

12.2. Date, godzing i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczyé w przegladach gwarancyjnych.

12.3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego
i wskaza¢ Zamawiajacemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpdzniej na 7 dni
przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miecjscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie
bedzie wywolywalo zadnych ujemnych skutkéw dla waznosei i skutecznosei ustalen
dokonanych przez komisje przegladows.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szezegdtowy Protokol
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmmiej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajacy niezwlocznie przedle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokolu Przegladu
Gwarancyjnego.

13, Tryby usuwania wad.

13.1 W okresie trwania Umowy do trybéw i czaséw usuwania wad maja zastosowanie zapisy
UMmMowy.

13.2 Po zakoniczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczaé usuwanie
uyjawnionej Wady wedlug nizej przedstawionych wymagaft technicznych oraz

czasowych:
Klasyfikacja wad Reakceja Gwaranta Wymagany czas reakeji
Wady istotne zgodnie 1. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia 24 godziny od chwili
7z definicja w pkt. 10 i okre$lenie sposobu usunigcia Wady powiadomienia
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. Caltkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie
z definicjg w pkt. 10

. Potwierdzenie przyjecia zgloszenia

i okreslenie sposobu usuniecia Wady

24 h od chwili powiadomienia

. Calkowite usuniecie wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajgcego w powiadomieniu

terminem na usuni¢cie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informaciji
osobie wskazanej przez Gwaranta,

13.4 Zamawiajgcy jest uprawniony do zmiany wskazanych terminéw, uwzgledniajac
technologie usuwania Wady i zasady sztuki budowlangj.

13.5 Usuniecic Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwila podpisania przez obie strony Protokohu
odbioru prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia
Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypelni obowigzku usunigcia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usunigcia Wady podmiotowi trzeciemu,
a Gwarant zostanic obcigzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawniefi
wynikajacych z tytutlu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
trwania prac nad usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14,1 O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastgpnie wysyla zgloszenie faksem Iub poczta
elekironiczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie
zgloszenia przesylane jest rdwniez faksem lub poczts elektroniczna do Zamawiajacego.

142 Zarébwno Zamawiajgcy jak 1 Gwarant sporzadzg wykaz osob upowaznionych
do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania
przyjecia powiadomicnia o Wadzie.

O kazdej zmianie takich oséb, strony zobowigzane sg informowaé sie niezwlocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczedniej wskazanej osoby
7a skutecznie dokonane.

14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej,
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

145 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony
obowigzane sg informowaé niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
Zmian, pod rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany
adres za skutecznie dorgezona,

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zloZzenia wniosku o upadtosé
lub likwidacje powiadomic o tym fakcie Zamawiajgcego.
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15, Postanowienia konicowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosei kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng czeéé Umowy.,

Podpisy i pieczgcie

W imieniu Gwaranta;:
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