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ST. 1 Wymagania ogolne



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem zbiornika retencyjnego wod
deszczowych.
Podstawowe projektowe parametry zbiornika:
e powierzchnia catkowita: 15425,00 m2,
e pojemnos¢: 56166,00 m3,
o glebokos¢: 6,60 — 9,90 m w stosunku do naturalnego uksztalttowania terenu,
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robodt
budowlanych objgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi Specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacje
1 wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.4.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia
1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.
1.4.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej



dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku
wielkos$ci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.
Wielkos$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST 1 maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych



ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

o S$rodki ostroznoS$ci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
°  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

> mozliwos$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie
gruntu, materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy

i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony



fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bgdzie odpowiadat
za naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczeg6lnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczegcia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami 1 bgdzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bgdzie w pelni odpowiedzialny za
wypethienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementoéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédla spelniaja wymagania SST w
czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spetlnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zloza.
Wykonawca przedstawi dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakos$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegdtowe
warunkOw umowy stanowia inacze;j.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja Zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do



robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢
1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialdow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen
na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej
i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy,
e projekt technologii 1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
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robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
Sposob wykonania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e oOrganizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

e system (sposdob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cia
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

a takze wyciaganych wnioskoéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,

e rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposOb 1 procedur¢ pomiardow 1 badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia
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zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6ot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

12



6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawcg.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
e posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie
z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

> Polska Norma lub

° aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okres§lona w pkt. 1 1 ktére spetlniaja wymogi
SST.

> znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
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dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bgda czytelne,

dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika

budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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e wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robo6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych rowniez nast¢pujace dokumenty:
e pozwolenie na budowg,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad 1 ustalen,
e operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda

zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie
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z dokumentacja projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialow
Zasady okreslania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprze¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi przewodow kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czg$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w

zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej] dokumentacja projektowa 1 SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protok6l odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

e protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czegsciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i1 ksiazki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza roboét 1 sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
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robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioér po uptywie
okresu rekojmi i1 gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny robot(koncowy)

robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg i przyjgta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

e warto$C pracy sprz¢tu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,
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e oplaty/dzierzawy terenu,
e przygotowanie terenu,
e konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e 0CzySzczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $§wiatel,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddéw/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:
e usunig¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania 1 likwidacji objazdow, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pézn. zm.).
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j

oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych, (tom I, 1II,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ST. 2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowg 1 roboty ziemne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z przygotowaniem terenu pod budowe oraz

roboty ziemne.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
e Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych,
e Wykonanie i rozbidrka czasowych drog kotowych i placéw z plyt Zelbetowych pelnych,
e Utrzymanie czasowych drog kotowych i placow,
¢ Odwodnienie wykopow,
e Zdjecie warstwy humusu z zatadunkiem i transportem w miejsce uzgodnione
z Inzynierem,
e Wykonywanie wykopow z zatadunkiem i transportem gruntu na wysypisko wraz z
utylizacja
e  Wykopy z przemieszczeniem gruntu, wbudowaniem w nasyp i1 zaggszczeniem,
e Mechaniczne plantowanie powierzchni zbiornika.
1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Ptyty drogowe zelbetowe powinny spelnia¢é wymagania normy BN-80/6775-03/02

,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Plyty drogowe.”

2.3. Materiaty do odwodnienia wykopu.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne

dla srodowiska.

3.3. Zbiornik retencyjny mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu mechanicznego

do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera

- koparki,

- spycharki,

- Zgarniarki,

- roéwniarki do wykonania wykopu pod zbiornik,

- ubijaki,

- koparka zgarniarkowa o pojemnosci zgarniania 0,25 m3,
- koparka z osprzetem do waskich wykopow,

- spycharka o mocy 74 kW,

- ciagnik kotowy o mocy 37 kW.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Wybdr srodkow transportowych gruntu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto

dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Nalezy przygotowac robocza osnowg geodezyjna pozioma oraz pionowg oraz wytyczyc¢ o$ i gldwne

punkty zbiornika. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowaé teren poprzez

usunigcie ewentualnej roslinnos$ci oraz odpaddéw. Dla umozliwienia sukcesywnego wywozenia

urobku z wykopdéw nalezy przewidzie¢ tymczasowa droge na terenie budowy. Droga ma na celu

umozliwienie wyjazdu z wykopow srodkom transportu i maszynom budowlanym. Drogi dojazdowe
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nalezy oznaczy¢ jako miejsca niebezpieczne wymagajace szczegdlnej ostroznosci. Drogi
tymczasowe nalezy wykonaé¢ z ptyty drogowych prefabrykowanych. Piyty produkowane sa z
betonu C 25/30,

o odpowiednim stopniu mrozoodpornosci (F 150) i $cieralno$ci. Zbrojone przestrzennie stala

zebrowana BST500S. Ptyty maja wymiary 300x150x15 cm.
5.3. Odwodnienie wykopow.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda opadowa powinny by¢ spetnione

nastepujace warunki:

- gorne krawedzie obudowy wykopu nalezy wyprowadzi¢ min. 15 cm powyzej szczelnie
przylegajacego terenu,

- wyprofilowa¢ teren woko6t wykopu ze spadkiem zapewniajacym odpltyw wody od wykopu,

- w razie konieczno$ci nalezy wykonac¢ ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczna odleglo$¢.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie

w calym okresie trwania robot ziemnych.

Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z poziomu dna wykopu sposobem uzgodnionym i
zaakceptowanym przez Inzyniera, uwzgledniajacym zalecenia zawarte w dokumentacji technicznej

1 wyniki dodatkowych badan gruntu.
5.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736, PN-B-06050 oraz

PN-S-02205. Poglebienie zbiornika nalezy wykonywaé odcinkami i warstwami na dwoch
poziomach mechanicznie z jednoczesnym profilowaniem skarp zbiornika. Urobek nalezy
przemieszczaé za pomoca spycharek, samochodow lub ciagnikow z przyczepa. Ziemig z wykopoéw
nalezy wywie$¢ na miejsce uzgodnione z Inzynierem 1 zutylizowaé. Skarpy nalezy wyrownaé
mechanicznie za pomoca koparek zgarniakowych lub hydraulicznych z tyzka do skarpowania. W
czasie wykonywania wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegltego do wykopow, wraz ze znajdujacymi si¢ tam budowlami. Wykonawca winien
wstrzymaé¢ wykonywanie wykopow w warunkach atmosferycznych powodujacych nadmierne
zawilgocenie gruntu. Odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie moze by¢
wigksze niz 10 cm. Réznica dna wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nie moze
przekracza¢ + 1 cm lub — 1 cm. Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od projektowanego wigcej niz

10%.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Ogodlna kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanych robot

i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostki obmiaru robot

e metr kwadratowy [m?] dla wykonania koryta, montazu i demontazu nawierzchni z ptyt

zelbetowych, plantowania terenu,
e metr sze$cienny [m°®] dla wykonania wykopow,
e komplet [kpl] dla odwodnienia wykopow.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne
wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”

pkt 9.
10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA
10.1. Normy.

e BN-80/6775-03/02 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.”

e PN-B-10736:99. ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
e PN-B-06050 ,,Geotechnika roboty ziemne. Wymagania og6lne”

e PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
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ST. 3 Roboty budowlane w zakresie zbiornikow

wod deszczowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych z wykonaniem zbiornika wod

deszczowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

wykonanie geowtokniny separacyjnej o gr. 1,6mm,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 30 cm,

wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm,

montaz geomembrany HDPE gr. 1,5 mm,

wykonanie geowtokniny o gramaturze 300g/m2,

wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych o gr. 10cm,
wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych pelnych o gr. 10cm,

wykonanie klina betonowego przy chodniku,

wykonanie podktadéw betonowych C8/10, C12/15 na podtozu gruntowym,
wykonanie podktadow z materiatow sypkich, gruzobetonu na podtozu gruntowym,
wykonanie konstrukcji zelbetowych,

przygotowanie i montaz zbrojenia,

wykonanie obrukowania z kostki granitowej 15x15x15cm i 10x10x10cm
wykonanie taw zelbetowych,

montaz schodéw i drabin stalowych wraz z por¢czami.

montaz krat stalowych ocynkowanych.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow uzytych do robot

- zwir do wykonywania podbudowy wg. normy PN-EN 13043,

- piasek do wykonywania podsypek i wypetien wg. normy PN-B-11113:1996,

- cement wg. normy PN-EN 197-1: 2002,
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- geomembrana PEHD gr. 1,5mm,
- geowloknina o gran. 300g/m2,
- geowldknina o gran. 200g/m?,
- ptyty betonowe azurowe i pelne wg. normy PN-EN 1339,
- beton spetniajacy wymagania normy PN-EN 1992-1-1:2008,
- kostka granitowa wg normy PN-EN 1342:2003,
- prety zbrojeniowe wg. PN-1SO 6935-2:1998,
- schody stalowe i kraty stalowe ocynkowane wg. Normy PN-EN 1993-1.
2.3 Wymagania w zakresie parametréow technicznych dla geomembrany ( folii) PEHD.

Wymagania techniczne ( wlasciwosci ) dla zaprojektowanej geomembrany zostaly okreslone w
Informacyjnej Karcie Technicznej. Do wykonania uszczelnienia zbiornika ma zastosowanie
geomembrana gtadka PEHD o gr. 1,5mm. Parametry dla zastosowanego wyrobu okreslonego
producenta musza spetnia¢ wymagania opisane w przedmiotowej karcie dla geomembrany gladkie;j

PEHD o gr. 1,5mm.
3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu i narzedzi, ktore nie spowoduja

niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz bgda przyjazne

dla srodowiska.

4. TRANSPORTU
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Niecka zbiornika.

Na wyprofilowanym 1 zaggszczonym podiozu dna i1 skarp zbiornika nalezy wykona¢ warstwe
podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. warstwy 30cm odseparowana obustronnie geowtdkning

0 gramaturze 200g/m>.
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INFORMACYJNA KARTA TECHNICZNA

Zastosowanie

Zharmonlzowana specyfikacja
hniczna

Bariera
nieprzepuszczalna
dla ptynéw i/llub
gazéw
(gazéw: dotyczy norm:
PN-EN 13492:2006 +
PN-EN
13492:2006/A1:2007 ,
PN-EN 13493:2007)

do budowy tuneléw i budowli podziemnych

PN-EN 13491:2006 +
PN-EN 13491:2006/A1:2007

do budowy sktadowisk odpadéw cieklych, stacji
posrednich lub wtérnej obudowy zabezpieczajgcej

PN-EN 13492:2006 +
PN-EN 13492:2006/A1:2007

do budowy magazyndw i skiadowisk odpadéw statych

PN-EN 13493:2007

do budowy zbiornikéw wodnych i zapér

PN-EN 13361:2006 +
PN-EN 13361:2006/A1:2007

do budowy kanatéw

PN-EN 13362:2007

w infrastrukturze transportu

PN-EN 15382:2010

Czes$¢ normatywna
Wartosé
Wiasciwosé Metody badawcze
0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Przepuszczalnosé wody, -6
i3 [m® /m? /dzier] PN-EN 14150 <10
2 Przepuszczalnoéé gazéw, ASTM D 1434 <107
* | [cm?® /sek*atm] (Procedura V)
Wytrzymatosé na rozcigganie (maksymaine
3. | naprezenie rozciagajace), [MPa] 2oy e e 30 (-3)
Wzdtuz i w poprzek
Odpornosé na przebicie statyczne (metoda . | 4,5 55 6,5
% | CBR). [kN] PR-ENTSQ 12230 - 3 2) (-0, 3) (-045) | (-055) | (-0,65)
Trwalos¢ i oqpomoséz PN-EN 14575
B - (e tieniane PN-EN 12224 spelnia wymagania
° | - na warunki klimatyczne ASTM D 5397 (zat P wymag
- na korozje naprezeniowa, zak)
6. | Substancje niebezpieczne - Nie zawiera substancji niebezpiecznych
Wiasciwosé Metody badawcze Wartosé
Czesé informacyjna
¥ . ’ 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
[ Gruboss, [mm] PRREN 15402 (£10%) | (£10%) | (£10%) | (£10%) | (£10%)
. . 2 705 940 410 1880 2350
§| Masa powlerzchniows, wer) [gfm') PRREN 18902 (£10%) | (10%) | (£10%) | (£10%) | (£10%)
3. | Szerokosg, [m] PN-EN 1848-2 5,0-5,5 (+0,2)
4 Wytrzymatos¢ na rozdzieranie, [kN/m] PN-ISO 34-1 120 130 | 132 135 140
| Wzdluz i w poprzek (-10%) | (-10%) | (-10%) | (-10%) | (-10%)
5. | Reakcja na ogien PN-EN ISO 11925-2 Klasa E
6. | Odporno$¢ na wnikanie korzeni prCEN/TS 14416 odpoma
Grubos¢, [mm] 0,75 | 2,0 2,5
7| najnizsza wartosé z 10 pomiaréw ASTMD 5199 (-10%) (-10%) (-10% (-10%) | (-10%)
8. | Gestos¢, [gicm] ASTM D 1505 20,940
9. | Sita w granicy plastycznosci, [kN/m] min. 11 [ 15 | 22 | 29 [ 37
10. | Sita zrywajgca, [kKN/m] min. ASTM D 6693 19 | 26 | 3 | 5 | 67
11. | Wydluzenie w granicy plastycznosci, [%] min. Typ IV 12
12. | Wydluzenie przy zerwaniu, [%] min. 700
13. | Naprezenie w granicy plastycznosci, [MPa] 16
Wydluzenie wzgledne PN-EN ISO 527-1
14. | przy zerwaniu, min, [%] PN-EN ISO 527-3 800
Wazdiuz i w poprzek
15. | Wytrzymato$é na rozdzieranie, [N] min. ASTM D 1004 93 130 | 187 [ 249 [ 290
16. | Odpornos¢ na przebicie, [N] min. ASTM D 4833 240 320 | 480 | 640 | 730
17. | Odporno$¢ na uderzenie [mm] min. DIN 1672&;NAEN 12691 - 500
18. | Odpornos¢ na korozje naprezeniowa, [h] min. ASTM D 5397 (zat.) 300
19. | Zawartos$¢ sadzy, [%] ASTM D 1603 2,0-3.0
20. | Dyspersja sadzy ASTM D 5596 9 w kategorii 1 lub 2 1 w kategorii 3
21. | Czas indukcji utlgniania. [min] min. ASTM D 3895 2100
Odpornosé UV |
22. | HPOIT- % pozostaly po 1600 godzinach ASTMDIG885 S0%
23. | Wspdiczynnik rozszerzalnosci termicznej, [1/K] ASTM D 696 1,56 x 10°
24, Odgorr.\oéc na wypltukiwanie sktadnikéw przez PN-EN 14415
odcieki
—_ PN-EN 14414
25. | Odporno$é¢ na chemikalia (metoda C) Spenia wymagania
26. | Odporno$¢ na degradacje mikrobiologiczng PN-EN 12225
27. (C_)zigg;méé na zginanie w niskiej temperaturze PN-EN 495-5

™ Warunki badania: 20 godzin cykl UV w temp. 75 C po 4 godzinach kondensacji w 60 C.

* lub inna w uzgodnieniu z klientem
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Nastgpnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. Scm i zamontowaé geomembrang PEHD gr.
1,5mm. Dno zbiornika nalezy wykonac z ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm utozonych na
warstwie geowlokniny separacyjnej o gramaturze 300g/m?. Skarpy zbiornika do poziomu
najnizszego chodnika nalezy wykona¢ z plyt betonowych pelnych o gr. 10 cm utozonych na

warstwie geowlokniny separacyjnej o gramaturze 300g/ m?.

Nawierzchni¢ chodnikow nalezy wykona¢ z ptyt betonowych pelnych o gr. 10 cm ulozonych na

warstwie geowlokniny separacyjnej o gramaturze 3009/m2.

5.2.1. Warunki wykonywania robdt uszczelniajacych oraz metody laczenia folii 1 kontroli
wykonywanych potaczen.

Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod uszczelnienie z geomembrany PEHD powinno by¢ wyplantowane na czysto

bez korzeni oraz zaggszczone tak w dnie jak i na skarpach do warunkow okreslonych w projekcie.
Warunki atmosferyczne.

Podczas praca uszczelniajacych nalezy szczegdlnie zwr6ci¢ uwage na panujace warunki
atmosferyczne. Zalecane jest wykonywanie uszczelnien z membrany przy temp. Od +5C do +40C.
Nie zaleca si¢ wykonywania warstw ochronnych na geomembranie w nizszych temperaturach ze
wzgledu na duze prawdopodobienstwo jej uszkodzenia. Laczenie geomembrany przy niskich temp.
Otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania na budowie specjalnych tuneli ociepleniowych.
Silny wiatr ma rowniez niekorzystny wptyw na uktadanie poszczegélnych arkuszy geomembrany,
wyrownywanie zaktadek oraz czysto$¢ laczonych powierzchni. Jako elementy zabezpieczajace
powinno si¢ stosowa¢ worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie powinno si¢ prowadzi¢ prac
montazowych przy predkosci wiatru pow. 40 km/h. W zadnym wypadku nie nalezy prowadzi¢ robot

uszczelniajacych z geomembrany podczas opadow deszczu 1 $niegu.

Ukladanie folii.

Uszczelnienie z folii powinno by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10290 na poziomie co najmniej 1m
wyzej od prawdopodobnego poziomu wod gruntowych, okreslonego w  dokumentacji
hydrogeologicznej. W przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy poziom woéd gruntowych
obnizy¢.

Wykonawca przed wykonaniem prac zobowiazany jest przedtozy¢ Inzynierowi tzw. plan ukladania
arkuszy, ich kolejnos¢, szeroko$¢ zaktadek na zgrzewach i sposéb taczenia arkuszy. Rozwijanie

folii z rulondw nalezy tak prowadzi¢ aby unika¢ nadmiernych naprezen.
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Zgrzewanie folii.

Zgrzewanie arkuszy folii na skarpach powinno przebiega¢ prostopadle do kierunku nachylenia
skarp. Do laczenia poszczegolnych pasow folii nalezy stosowac technike dwutorowego zgrzewania
termicznego ( zgrzew z tzw. kanatem kontrolnym ). Stykajace si¢ brzegi folii tj. taczenie dwodch
pasm uzyskiwane jest w wyniku nadtopienia taczonych powierzchni przy odpowiednim nacisku
rolek w maszynie zgrzewajacej. W celu optymalnego ustawienia temperatury zgrzewania, czasu
nagrzewania folii i szybkoSci zgrzewania maszyny w danych warunkach atmosferycznych,
konieczne jest przeprowadzenie probnego zgrzewania przed kazdym rozpoczgciem robot
uszczelniajacych. Wytworzony przez maszyng kanat kontrolny w zgrzanych arkuszach pozwala na

biezaco kontrolowa¢ szczelno$¢ potaczenia.

Metody badania szczelnoS$ci i wytrzymaloS$ci polaczen. Metoda nieniszczaca.

Metody nieniszczace czyli takie, ktore nie powoduja naruszenia struktury spoiny i przylegajacego
do niej materiatu.

Metoda ci$nieniowa.

Metoda okreslania jakosci spoin dwusciezkowych, polegajaca na nadmuchiwaniu waskiej
przestrzeni miedzy dwiema $ciezkami spoiny 1 obserwowaniu zmian ci§nienia w spoinie. Bada si¢
spoiny nie przekraczajace S0m. W przypadku spoin dtuzszych nalezy je podzieli¢ na krotsze
odcinki badawcze. Za pomoca pompki rgcznej nalezy wywrze¢ w spoinie ci$nienie 200 kPa ( 2 atm.
). Jezeli w ciagu 5 minut nie spadnie wigcej niz 10% ci$nienia, spoing mozna uzna¢ za szczelna.
Metoda ultradzwigkowa.

Metoda badania ciaglosci wykonanej spoiny defektoskopem ultradzwigkowym.

Metody badania szczelnoSci i wytrzymalosci polaczen. Metoda niszczaca.

Metody niszczace czyli takie, ktore polegaja na pobraniu probki poprzez wycigcie paska
prostopadle do zgrzeiny, ktéry poddaje si¢ na rozciaganie.

Probke stanowi wycigty prostopadle do zgrzeiny pasek zgrzeiny o szerokosci 20 mm, ktory poddaje
si¢ probie rozciagania. Probki nalezy pobiera¢ w sposob usystematyzowany, tj. 1 probke na kazde
150m spoiny. Probg rozciagania uwaza si¢ za pozytywna, jezeli zniszczenie probki wystapi poza
ztaczem. Wszystkie inne charaktery zniszczenia $wiadcza o niepoprawnosci ztacza wynikajacego z
r6znych czynnikow, tak materialowych jak i parametréw procesu taczenia. Przed proba rozciagania

wycigta probka poddana zostaje ocenie wzrokowej 1 pomiarom ksztattu.
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Obowiazkowe badania spoin.

Kazda wykonana na budowie spoina powinna by¢ na calej swojej dtugosci skontrolowana na
szczelno$¢ za pomoca jednej z metod nieniszczacych. Kierownik budowy ma obowiazek

prowadzenie dziennika badan kontrolnych szczelnosci polaczen.
5.3. Wylot W1,

Wylot W1 zostatl zaprojektowany jako zelbetowy z betonu C16/20 i zbrojony stala A-III. Ptyta
denna grubosci 30 cm pod ktora znajduje si¢ 10 cm warstwa betonu klasy C8/10. Sciany wylotu
zelbetowe gr. 25 cm. W $cianie nalezy wykona¢ otwor dla osadzenia rurociaggu. Ciek wylotu nalezy
wykona¢ z kostki granitowej 15x15x15 cm oraz kostki granitowej gr. 10X10x10 cm. Kostke nalezy
utozy¢ na podiozu z betonu C12/15.

5.4. Wlot W2a i W2b.

Wiloty W2a 1 W2b zostaly zaprojektowane jako zelbetowe z betonu C16/20 i zbrojone stala A=III.
Plyta denna zelbetowa gr. 30 cm zbrojona jest siatka z pretow 25x25 cm ktdra nalezy ulozy¢ w
srodku grubosci. Plyte denna nalezy posadowi¢ na warstwie betonu C8/10 grubosci 10 cm. Sciany
wykona¢ jako zelbetowe gr. 20 cm. W $cianie czotowej wykona¢ otwor dla osadzenia rurociagu.
Ciek wylotu nalezy wykona¢ z kostki granitowej 10x10x10 cm. Kostke nalezy utozy¢ na podtozu z

betonu C12/15.
5.5. Elementy stalowe - schody.

Schody stalowe maja za zadanie umozliwi¢ zejscie na nizsze poziomy zbiornika celem
przeprowadzenia niezbednych prac konserwacyjnych. Schody wykonane zostana z profili
stalowych St3S, gdzie wysokos$¢ stopnia h=20 cm za$ szeroko$¢ s=12 cm, szeroko$¢ biegu t=60 cm.
Belki policzkowe nalezy wykona¢ jako profile z ceownikow stalowych 120. Migdzy belkami
mocowane bgda stopnie stalowe wykonane z katownikow stalowych 45x45x4 mm i blach grubosci
6 mm. Stopnie mocowac do belek za pomoca srub M8. Na szczytach drabin montowane sa podesty
stalowe wykonane z blachy ryflowanej gr. 3,5 mm mocowane do stopni za pomoca wkretow
samogwintujacych 6,5x19 mm. Stalowe porgcze wykonane jako: shupki z rur kwadratowych
40x40x3 mm, pochwyt z rury D42/3. Porgcze nalezy mocowac do belek policzkowych za pomoca
srub M8. Wszystkie elementy nalezy dostarczy¢ na plac budowy jako ocynkowane. Otwory do

mocowania porgczy nalezy nawierci¢ na montazu.

5.6. Elementy stalowe — kraty.

Kraty KR1 1 KR2 montuje si¢ na wylocie W1 i1 wlotach W2a i W2b. Ramiak kraty KR1

zaprojektowany zostal z katownikéw stalowych 80x80x8 mm mocowany do Sciany wylotu przy
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pomocy kotew HILTI. Prety kraty KR1 zaprojektowane z pretow stalowych fi 12 mm. Ramiak
kraty KR2 zaprojektowany zostal z katownikow stalowych 60x60x6 mm mocowany do $ciany
wylotu przy pomocy kotew HILTI. Prety kraty KR2 zaprojektowane z pretow stalowych fi 10 mm.
Wszystkie elementy nalezy dostarczy¢ na plac budowy jako ocynkowane.

5.7 Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych
Wykonane schody i kraty z ksztatltownikow stalowych musza zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie
przez zastosowanie powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych. Powinna ona
by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [44].
Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Tablica 1

Minimalna grubosé powtoki | Minimalna grubo$¢ powtoki, um

metalizacyjnej cynkowej narazonej na | przy wymaganej trwatosci w latach

dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-

89/1076-02 [44] Agresywnos¢ korozyjna | oq
atmosfery wg PN-H-04651 [2]

Umiarkowana 160 pm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Ogolna kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanych robdt i

sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu prowadzonych robot.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostki obmiaru robot

e metr kwadratowy [m?],

e metr szescienny [m?],

e kilogram [kq],

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly pozytywne

wyniki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

pkt 9.
10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Normy.

PN-EN 13043 ,Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do

ruchu.”

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betonu.”

PN-EN 12620 ,,Kruszywa do betonu.”

PN-B-11113:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek.”

PN-EN 197-1:2002 ,,Cement Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.”

PN-EN 1339:2005 ,,Betonowe ptyty brukowe Wymagania i metody badan. ,,

PN-EN 1340 ,,Krawgzniki betonowe Wymagania i metody badan.”

PN-EN 1992-1-1:2008 ,,Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu — Czgs$¢ 1-1:
Reguly ogolne i reguty dla budynkow.”

PN-EN 1342:2003 ,Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngtrznych
nawierzchni drogowych Wymagania i metody badan.”

PN-1SO 6935-2:1998 ,,Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.”

PN-EN 1993-1 ,,Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czgs¢ 1-1: Reguty
ogolne 1 reguty dla budynkow.”
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ST. 4 Wznoszenie ogrodzen I tablicy informacyjnej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania ogrodzenia i tablicy informacyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

1.3.1 Ogrodzenie zbiornika

e przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,

e wykonanie dotkéw pod stopy stupow

e wykonanie stop fundamentowych pod stupki

e osadzenie stupkow ocynkowanych w stopach betonowych,
e montaz siatki stalowej ocynkowanej,

e osadzenie stupow furtki,

e montaz i regulacja skrzydta furtki

1.3.2 Tablica informacyjna

e wykonanie i montaz tablic informacyjnych o wymiarach 200cm (wysokos¢) x250cm
(szeroko$¢) wraz z konstrukcja oraz shupkami mocujacymi przeznaczonymi do
umieszczenia w gruncie.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wilasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1.1 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

siatka druciana pleciona, slimakowa wykonana z drutu stalowego gr. 2,8mm, ocynkowanego
o standardowym wymiarze oczka 50 x 50 mm, lecz nie wigcej jak 57x57 mm; szerokos¢
siatki 2,20 m,

drut naciagowy ocynkowany, $rednica drutu min. 3,0 mm,

prety napinajace splot siatki - prety o $rednicy 8 mm 1 dlugosci 2,20 m, ze stali
ocynkowanej,

napinacze drutu naciagowego - Stalowe, ocynkowane,

stupki bezpodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej (kazdy stupek bedzie
wyposazony w 3 napinacze i zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego,
termoplastycznego tworzywa sztucznego lub metalowego ),
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stupki posrednie dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej ( wyposazenie
jw.),

stupki naroznikowe dwupodporowe, wykonane z rury stalowej ocynkowanej ( wyposazenie
Jow),

furtka z zamknigciem o szerokosci przejscia 1,50 m. wysoko$¢ - jak ogrodzenie,

beton C12/15 dla stop pod stupki.

2.1.2 Materiatami stosowanymi przy wykonaniu tablic informacyjnych wedlug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

3

konstrukcja wsporcza z ksztalttownikow stalowych zamknigtych, ocynkowana,

lico tablicy z blachy ocynkowanej 0,6mm

naklejka tablicy z drukiem solwentowym w petnym kolorze, zabezpieczona laminatem,
beton C12/15 dla stop pod stupki.

. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia i tablic.

Ustawienie ogrodzenia i tablic wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego
sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcggi, wyciagarki do napinania
linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia i tablic mozna stosowac:
srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do

wykonywania dotow pod stupki.

4. TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Materialy nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

uszkodzeniami mechanicznymi 1 wptywami atmosferycznymi.

Furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi §rodkami transportu zabezpieczajac je przed
mechanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odleglo$ci, materiat nalezy dowozi¢
partiami na zaplanowany odcinek ogrodzenia.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno si¢ przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu
palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomoca

tasmy stalowej lub folii termokurczliwe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Ogrodzenie.

5.2.1 Zasady wykonania ogrodzen z siatki §limakowe;j
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Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia w terenie

na podstawie dokumentacji projektowej i wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow (metalowych),

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowej),

- wykonanie furtki.

Wykonanie doléw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow
stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i
na zatamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podzialu odcinkow prostych na mniejsze

odleglosci dla siatki po 2,5 m do 3,0 m i w takich odleglo$ciach wykona¢ doty pod stupki
posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci migdzy shupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich
odcinkach ogrodzenia.

Wykonanie fundamentow betonowych pod stupki i wzdluz siatki

Stupki nalezy osadzi¢ w betonie utozonym w dotku lub szalowanym fundamencie podluznym.
Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napetni¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca
wymaganiom punktu 2.1.1. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Ustawienie shupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ na jednakowej wysoko$ci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od
150 nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je
wzdhuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 450.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepéw i1 hakow
metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do

umocowania do nich siatki.
Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty) usztywniajace: u gory, na dole 1 w s$rodku ogrodzenia i

39



przymocowac je do stupkow. Do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych linki musza by¢
starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagigte do tylu na okoto 10 cm i okrgcone
na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywieraé
nacisku na stupki narozne i1 bramowe, a w przypadku zerwania si¢, aby zwalniaty siatke tylko
miedzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami wzglednie ztaczami rzymskimi wmontowanymi
co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napinaé
linek, aby nie oddzialywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych, naroznych i bramowych za pomoca
pretow plaskich lub zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Ogrodzenie nalezy wykonaé z siatki stalowej rozciagnigtej na shupkach stalowych rozstawionych
max co 300 cm. Dodatkowo nalezy zamontowa¢ furtke o szerokosci 150 cm. Fundamenty stupkow
nalezy wykona¢ z betonu klasy C12/15 w wykonanych otworach.

Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

Stupki ogrodzenia i furtka musza zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie powloki
metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych. Powinna ona by¢ z cynku o czysto$ci nie
mniejszej niz 99,5% 1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubo$¢ powtoki
cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Tablica 1

Minimalna grubos¢ powtoki | Minimalna grubo$¢ powtoki, um

metalizacyjnej cynkowej narazonej na przy wymaganej trwatosci w latach

dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-

89/1076-02 [44] Agresywnos¢ korozyjna | og
atmosfery wg PN-H-04651 [2]

Umiarkowana 160 um

5.3 Tablica informacyjna

5.3.1 Zasady wykonania tablicy informacyjnej

Przed wykonaniem wiasciwych robdt nalezy wytyczy¢ — usytuowanie tablicy w terenie po
uzgodnieniu jej lokalizacji z Inzynierem/Zamawiajacym.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST przy wznoszeniu tablicy naleza:

- wykonanie dotéw pod stupki konstrukcji wsporczej,

- wykonanie fundamentoéw betonowych pod stupki konstrukcji wsporczej,

- ustawienie konstrukcji wsporczej,

40



- montaz tablicy informacyjne;.
Tablica informacyjna musi zawiera¢ tekst:
ZAKAZ WSTEPU
ZBIORNIK RETENCYJNY WOD DESZCZOWYCH
PRZEBYWANIE ZA OGRODZENIEM GROZI UTONIECIEM
WELASCICIEL — MIASTO GORZOW WLKP.

Uwaga: przed wykonaniem tablicy projekt nadruku nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Zamawiajacym.

Wykonanie dolow pod stupki konstrukcji wsporczej

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow
stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki konstrukcji wsporczej

Stupki konstrukcji wsporczej nalezy osadzi¢ w betonie utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawic
w gotowy wykop i napetnié¢ otwor mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.1.2.
Do czasu stwardnienia betonu konstrukcje wsporcza nalezy podeprzec.

Wymagania dla powlok metalizacyjnych cynkowych

Stupki ogrodzenia i furtka musza zosta¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie powloki
metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych. Powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie
mniejszej niz 99,5% i1 odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubo$¢ powtoki
cynkowej powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Tablica 1

Minimalna grubosé powloki | Minimalna grubo$¢ powtoki, um

metalizacyjnej cynkowej narazonej na | przy wymaganej trwatosci w latach

dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-

89/1076-02 [44] Agresywnos¢ korozyjna | og
atmosfery wg PN-H-04651 [2]

Umiarkowana 160 um

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Ogdlna kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét i

zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostki obmiaru robot

e metr [m],

e komplet [kpl],

e sztuka [szt].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i1 badania daty pozytywne
wyniKi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”
pkt 9.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

e PN-EN 10223-2:2001 ,,Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu
stalowego o oczkach szesciokatnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celow izolacyjnych
1 na ogrodzenia.”

e PN-EN 1992-1-1:2008 ,,Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu — Czgs¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkéw.”

e PN-EN 12620 ,,Kruszywa do betonu.”
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