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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Wybdr Wykonawocy robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego

LZbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I

Zadanie jest dofinansowane ze $srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 — ZIT Gorzéw Wikp., 08§
priorytetowa 1 Gospodarka i Innowacfe; Dzialanie 1.3. Tworzenie i rozwdj terenéw inwestycyjnych;
Poddziatanie 1.3.2. Tereny inwestycyjne - ZIT Gorzéw
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Rozdziat |
ZAMAWIAJACY:

MIASTO GORZOW WLKP.

ul. Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzow Wikp.

tel.. 9573 55 576; fax.: 95 73 55 612

Rozdziat I
TRYB POSTEPOWANIA

1. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, tekst
jednolity ustawy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ,Ustawg Pzp.” lub ,Pzp”.

2. Zamawigjacy informuje, Zze zgodnie z tredcig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwoss
dokonania w pierwszej kolejnosci oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktorego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca
spefnia warunki udziatu w postgpowaniu. Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym
uchyla sie od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zamawiajacy zbada, czy wykonawca, ktory zlozyt oferte najwyzej oceniong sposrod
pozostatych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy speinia warunki udziatu w postepowaniu.

Ninigjsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, zwana dalej w skrocie SIWZ, sklada sie z
nastepujacych czesci;

Czesc | Instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami;
Czese . Projekt umowy;
Czesc Hll; Dokumentacja projektowa;

Adres strony internetowej, na ktérej zostata zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamoéwienia oraz wszystkie inne wymagane ustawg informacije; www.bip.wrota.lubuskie.pliumgorzow

Rozdziat lil
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia opisany jest kodem CPV:

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.23.31.40-2 Roboty drogowe

45.31.61.10-9 instalowanie urzgdzen o$wietlenia drogowego

45.20.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie inzynierii lgdowej

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody

45.23.16.00-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

456.23.10.00- 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw energetycznych i linii
energetycznych

45.23.14.00- 9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

77.21.14.00-6 Ustugi wycinania drzew

2. Przedmiotem zamoéwienia sg roboty budowlane zwigzane z budowg drogi wewnetrznej i
uzbrojeniem terenu inwestycyjnego i beda realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
.Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I

3. Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia:




—
—

2)

Przedmiotem zamdwienia sa roboty budowlane zwigzane z budowa drogi wewnetrznej i
uzbrojeniem terenu inwestycyjnego i beda realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I”

Podstawg do wykonania robdt budowlanych ujetych w przedmiocie zamdwienia sg w
szezegolnosci dokumenty: decyzja pozwolenia na budowe z dnia 23 pazdziernika 2017 roku,
Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji.

Ww badanie szczelnodci nalezy wykonaé po zakonczeniu robdt drogowych. O planowanym

~ terminie badania powiadomic Wydziat Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego na 3 dni

przed przeprowadzeniem badania.

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano rozwigzania umozliwiajgce dostep dla osob
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich - w postaci chodnikéw o
dopuszczalnych spadkach terenu dia oséb niepeilnosprawnych.

Zakres planowanych do wykonania robot bedzie obejmowad w szczegdlhosci:
1) Reboty polegajace na uzbrojeniu terenu:
a) roboty przygotowawcze,

b) wykonanie kanalizacji sanitarnej,
c) wykonanie rurociagu tfocznego sciekdw,
d) wykonanie przepompowni sciekdw,
e) wykonanie kanalizacji deszczowej,
f) wykonanie robdt drogowych (rozbiérka i odbudowa nawierzchni).
2) Drogi wewnetrzne:
a) roboty przygotowawcze i pomiarowe
b) wykonanie nawierzchni chodnikéw wraz z kraweznikami i obrzezami, nawierzchni
jezdni z betonu asfaltowego,
c) roboty wykoriczeniowe obejmujace humusowanie z obsianiem traw.

3) Roboty elekiryczne:
a) Przy przepompowni sciekow
—Wewnetrzna linia zasilajgca i szafki RZS
—Instalacje elekiryczne komory przepompowni
—Instalacja wyrdbwnawcza
- Oswietlenie terenu przepempowni
- Monitoring przepompowni.

b) Oswietlenie drogowe
— Roboty ziemne,
- Uktadanie kabli,
- Montaz stupdw oswietleniowych.

4}y Wycinka drzew
a) Mechaniczne Scinanie drzew,
b) Mechaniczne karczowanie pni.

5) Wykonawca uwzgledni w ofercie wykonanie dwoch tablic informacyjnych spetniajacych
wymaogi tablic pamigtkowych wraz z dostawa | montazem na terenie wyznaczonym przez
Zamawiajacego na terenie miasta Gorzowa Wikp., w migjscu uprzednio uzgodnionym z
Zamawiajacym na wysokosci zapewniajace] dobrg widocznose. Montaz musi spetniac wymogi
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa tj. prawa
miejscowego i prawa budowlanego. Ponadto Wykonawea opracuje projekt graficzny zgodnie
ze wskazowkami Zamawiajgcego oraz wytyczhym zawartymi w Podreczniku wnioskodawcey |
beneficjenta programow polityki spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promociji.

Specyfikacja tablic informacyjnych:

1. llo&c sziuk: 2
2. Wymiary tablic: minimum 80x120




Materiat wykonania: tablice montazowe

Oklejone folia zadrukowana cyfrowo

Druk w pelnym kolorze

Odporne na dzialanie warunkéw atmosferycznych

Zabezpieczone laminatem foliowym

Konstrukcja tablicy — stelaz metalowy ze stupkami mocujacymi przeznaczonymi do
umieszczenia w gruncie. Wysoko$¢ zawieszenia tablicy 2 m

Tablica musi zawieraé:

- nazwe beneficienta | Miasto Gorzéw Wielkopolski

- tytut projektu: ,Zbrojenie terendw inwestycyjnych”

- cel projektu; Tworzenie lepszych warunkow dla rozwoju MSP

- zestaw logo - znaki FE | UE oraz herb lub oficjalne loge promocyjne wojewddztwa
- obowiazkiem Wykonawcy jest umieszczenie tablic od momentu rozpoczecia robot
budowlanych.

NGO W

©

Wykonawca zadania jest zobowigzany, w momencie faktycznego rozpoczecia robét budowlanych, do
umieszczenia tablic informacyjnych spetniajacych wymogi tablic pamiatkowych. Tablice powinny
znalez¢ sig w nastepujgcej lokalizaci - na poczatkowym i koricowym odcinku projektowanej drogi
wewnetrznej. Jednakze doktadng iokalizacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Tablice informacyjno-
pamigtkowe powinny by¢ wyeksponowane w miejscu prowadzonych robét budowlanych przez okres
trwania prac az do zakonczenia robét oraz przez okres trwatosci projektu. Po stronie wykonawcy jest
dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byta caly czas wyraZnie widoczna. Uszkodzong lub
nieczytelng tablice Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ lub odnowié.

6. Zestawienie podstawowych projektowanych ilosci:

— kanaty z rur kanalizacyjnych PVC ér. zew. 315mm - ok.1381,00 m
— rurociggi z rur polietylenowych &r, zew. 160mm - ok. 1603,00 mb
— jezdnia 0 nawierzchni z mieszanki BA - ok. 10 590,00 m?
— montaz i stawianie slupdw oswietleniowych - 0k. 48,00 szt.

6. Catos¢ zamierzenia zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewidencyjnych: obreb 7 Chroscik-
dzialki nr: 184/4, 360/102, 182/117, 3680/150, 360/149, 360/244, 360/101, 190, 256/39, 255/7,
25773, 258/17, 258/18, 258/19.

Z zakresu robhét budowlanych wykluczona zostala sieé teletechniczna.

7. Zakres robot do wykonania i technologie robot okreslaja w szczegélnosei:

1) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (opracowanie przez
ESKO Consulting sp. z 0.0., sierpien 2017 r.).

2) Opinia Geotechniczna (opracowanie przez ESKO Consulting sp. z 0.0., czerwiec 2017 r.):

3) Projekt wykonawczy branza elekiryczna — oswietlenie drogowe (opracowanie przez ESKO
Consulting sp. z 0.0, sierpient 2017 r.):

4) Projekt wykonawczy branza elektryczna — zasilanie przepompowni éciekéw (opracowanie
przez ESKO Consulting sp. z 0.0., sierpient 2017 r.):

5) Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociggowe], pompowni
sciekow (opracowanie przez ESKO Consuiting sp. z 0.0., sierpie 2017 r.):

6} Projekt wykonawczy branza drogowa — drogi wewnetrzne (opracowanie przez ESKO
Consulting sp. z 0.0., sierpien 2017 r.);

7) Projekt wykonawczy — odtworzenie nawierzchni(opracowanie przez ESKO Consulting sp. z
0.0., sierpien 2017 r.),

8) Projekt Statej Organizacji Ruchu ,Zbrojenie terenéw inwestycyjnych” w obrebie
ul. Dobrej w Gorzowie WIkp. (opracowanie: ESKO Consulting sp. z o.0., sierpien 2017 1. ),

9) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu ,Zbrojenie terendéw inwestycyjnych” w obrebie
ul. Dobrej w Gorzowie Wikp. (opracowanie: ESKO Consulting sp. z 0.0., sierpien 2017 1. ),

Uwaga:




Dokumenty opisujgce przedmiot zamdwienia nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i
uzupeiniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku siwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci wykonania, Wykonawca nie bedzie magt ograniczy¢é zakresu swojego
zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

Wymagania Zamawiajacego — zgodnie z zapisami umowy, a szczegdlnosci:

1) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia we wilasnym zakresie i na whasny
koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z budowsg drogi wewnetrznej i uzbrojenia
terenu inwestycyjnego w obrebie ulicy Dobrej w Gorzowie Wikp., szczegdtowo okreslone w
dokumentacji projektowej okreslonej niniejszej specyfikacii.

Wykonawca zobowiazany jest do:

1} prowadzenia Dziennika Budowy/Robdt zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane | dokonywanie w
nim wpisdéw ha biezaco,

2) wypeiniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robot,

3) opracowania szczegolowege harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robdt w
terminie 5 dni od daty zawarcia umowy,

4) opracowania planu bezpieczeistwa | higieny pracy 1 uUmieszczenia informacii
o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyinej budowy,

5) wykonania oznakowania lymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania
wynikajaca z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres
realizacii rob6t budowlanych do dnia odbioru koricowego,

6) wykonanie oznakowania statej organizacji ruchu po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych,

7) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,{oddzielnie na wodociag)

8) realizacji rohét w terminie okreslonym niniejszg umowa,

9) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

10} bezzwitocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

11) bezzwtocznego informowania Zamawiajacego ¢ zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

12} usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad | usterek stwierdzonych przez Nadzé6r Inwestorski
lub Zamawiajgcego w trakcie frwania robot oraz w okresie gwarancji | rekojmi, w
wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

13) nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajaeym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych
zmian,

14) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdinymi
— niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia,

18) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nieopisanych
wyzej, a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdlnych niezbednych do
wilasciwego | Kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

16} realizacji robdt w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i
ostatecznie akceptowane przez Zamawiajgcego i Projektanta,

17) przestrzegania wszystkich zapisow z decyzji o wycince drzew | krzewdw oraz stosowania sie
do zalecen w niej zawartych,

18) informowania Zamawiajgcego |1 Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robét
zamiennych oraz innych nie objetych niniejszg umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania,

19} przestrzegania wymagan dotyczgcych realizacji robot, kentroli jakesci materiatow i robot oraz
badan ipomiardow w zakresie okreSlonym w STWIORB. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiaréw,

20} informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wpltynat na opodznienie robdt lub mogacych wplynaé
na jakosc robot,

21) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w
formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.




10.

1.

22)

23)

w przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawea
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcdw podczas wykonywania rob6t i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania [ub uchybienia kazdego
Podwykonawcy.

od daty Odbioru kor‘tcowego do wystamema Protokolu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obcigzajg koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej na

przedmiocie Umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogéinych, a

spowodowanej;

a) Wadag, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia rob6t budowlanych stuzacych realfizacii
przedmiotu Umowy,

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru konficowego, kt6ry nie byl objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru kohncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktore ponosi on

odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy wymaga ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej calg szerokoscig jezdni ( bez

uzyskania szwu podiuznego).

Wykonaweca udostepni teren budowy Enei Operator

Wykonawca na wiasny koszt | wiasnym staraniem na etapie realizacji robét zapewm nadzér

przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséb funkeyinych:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy {lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy,
powolany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych bedg petnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.
Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowiazani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi w
ciagu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza
sie za wigzgce.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zmian osdb:

1)

2)

3)
4)

5)

Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb
deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora
nadzoru inwestorskiego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcg |
przedstawiajac jej kwalifikacie co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgacym do
zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu propozycje zmian, o
ktorych mowa w § 12 ust. 14 umowy nie pézZniej niz w terminie 7 dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowych osob do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest
mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowic¢ podstawy do przediuzenia Terminu zakonczenia robét.

Zmiana osob, o kidrych mowa w ppkt. 1 powyzej, wymaga zatwierdzenia przez Nadzér
Inwestorski i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni6, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktdre je zaangazowaly.




12.

7)

Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrdd personelu Wykonawcey lub jego
Podwykonawcy, ktora pomimo udzielonego jej upomnienia;

a) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w sposob niekompetentny lub niedbaty,

¢} nie stosuje sie do postanowienn Umowy,

d) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia Ilub ochrony s$rodowiska, w
szczegodlnosci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o kibrej mowa w ppkt. 6., Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ppkt. 1 ppkt. 2 powyzei.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

1)

2)

4)

o)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
pracg wszystkie osoby wykonujgce czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy,
w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(. Dz. U. z 2016 r,, poz. 1666 ze zmianami).

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W
kazde] umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b, kiore
wykonuja czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajgcemu
wykaz osoéb, kidre realizujg przedmiot umowy wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione
na podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania jej Zamawiajgcemu w ciggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy,
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a. zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnient w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania
WW. wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w ppkt. 3 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7
dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym
mowa w ppkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponize] dowody w
celu potwierdzenia speiniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zafrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego; oswiadczenie fo powinno w szczegdinosci zawierad: dokladne
okreslenie podmiotu skfadajacego os$wiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
o pracg i wymiaru efatu oraz podpis osoby upowaznionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcey;

b. poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
iub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jesli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostad zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (1.
Dz. U. z 2016 1., poz. 922), §. w szczegdinosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;
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c. zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce Kkopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych csobowych (. Dz. U. z 2016 r., poz. 922); imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Zamawiajgcy moze zadac przediozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowoddow okreslonych w ppkt. 6) powyzej.
Brak przediozenia Zamawiajacemu dowoddw okreslonych w ppkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy ¢ prace.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocié sie o przeprowadzenie kointroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robdt i jakosci
whudowywanych materiatow.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg,
projekiowa, STWIORB oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsituge laboratoryjng, obsiuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz rob6t w zakresie okreslonym w STWIORB, obowiazujacych przepisow,
cdpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiege lub Zamawiajgcego.
Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbiordw
czesciowych |1 koncowych winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane
zatwierdzone przez Nadzér Inwestorski.

Obstuga gecdezyjna dotyczaca w szczegolnosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementow robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementéw robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego
geodete.

Wykonawca winien wykona¢ inspekcje felewizyjng Kkanalizacji deszczowe] wraz
2 przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chednikéw. Raport z inspekeji
winien by¢ zalaczony do dokumentaciji odbiorowej.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem
badan laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

W frakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znad
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $§rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurcciggi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb
planu ich lokalizacii.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiardw, badan (inwentaryzacii).

Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancdw przylegtych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym [ub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
58 wiasnoscig, Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geclogiczne i gdrnicze oraz ustawag o
ochronie débr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed




zniszczeniem lub kradziezg, powiadomié Zamawiajacego i odpowiednie wiadze i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

14. Wymadania Zamawiajacego dotyczgce sposcbu komunikowania sie Stron

1} W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
osobiscie, wystane pocztg jub kurierem, droga elektroniczng lub faksem na podane przez
Strony adresy, wskazane w zalgczniku do Umowy.

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy/robot mogg byC dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i bedg traktowane odpowiednic jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.

15. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce solidarnej odpowiedziainoé¢ konsorcjantow:

1) Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy | za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy reguiujgcej
wspolprace podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum, kiére wspdinie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za
Wady Zamawiajgcy jest uprawniony do Zgdania wykonania catosci lub czesci robét
wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z czlonkow Konsorcjum.

16. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstudi geodezyjnej:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie

wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1985 r. w
sprawie rodzaju | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzdr Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia glownych punktow
obiektu, Wykonawca jest zchowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o hieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrone punktéw pomiarowych i wysokoéciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych |
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawcze
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji | kartografii

17. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zabezpieczenia dréq i obiektéw inzynierskich;
1)  Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i

obiektéw inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg
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spowodowaé roboty, transport lub sprzgt Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow,
w szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczer obciazen osi
pojazdow podczas transportu materiatow i sprzgtu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z

naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszezalnych obcigzen osi
pojazdow lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kolowych, szynowych, wodnych
lub obiektdw inzynierskich.

Wymagania Zamawiaigcego dotyczgce zawiadamiania o szczeqdlnych zdarzeniach:

1 Jezeli w trakcie wykonywania robot Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie

przewidziane Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwiocznego
powiadomienia o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego.

2) Wykonawca ma obowigzek na biezgco informowac Nadzor Inwestorski o dostrzeganych lub

przewidywanych problemach zwiazanych z realizacjg Umowy, kidre mogg mied wplyw w
szczegolnosci na wysokos¢é wynagrodzenia Wykonawey lub na Termin zakonczenia robot.

3) Nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o kiérym mowa w ppkt.1

powyzej lub przekazania informacji, ktorej mowa w ppkt2., Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu ocene ich wplywu na Termin wykonania robot oraz przedstawi wycene
robot budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.

4) Wykonawca opracuje i przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji propozycje

dotyczace unikniecia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia Iub okolicznoscei na
wykonanie Umowy.

5) Jesli wystapienie szczegblnych zdarzen, o ktorych mowa w ppkt. 1., kidre nie powstaly z winy

Wykonawcy i nie sg skutkiem dziatania Sity wyzszej, powoduje opoznienie w wykonaniu
Umowy skutkujgce brakiem mozliwosci dotrzymania Terminu zakonczenia rob6t
przewidzianych dla danego etapu robot lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce
dodatkowych kosztéw, Wykonawca jest uprawniony do przediuzenia Terminu zakoriczenia
robot i do zwrotu Kosztéw poniesionych wskutek zaistnienia tych okolicznosci.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace postepowania w przypadku natrafienia na  wykopaliska
archeologiczne:

1) Wykopaliska, w szczegéinosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng
wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnoéé Skarbu Panstwa.

2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié niezbedne
czynnosci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

3) Wykonawca niezwlocznie powiadomi Nadzor Inwestorski oraz whasciwy organ panstwowy o
znaleziskach | wykona polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace wiasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

4) Jesli zastosowanie sig Wykonawcy do poleceri Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
koniecznos¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robot, Wykonawcy
przysluguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego i uprawnienie do przediuzenia Terminu wykonania robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace ochrony srodowiska:

1) Wykonawca w czasie wykonywania rob6t budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie
budowy | wokét Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci statych i plynnych oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie Sciekéw,
substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych | opadowych z Terenu budowy oraz migjsc
zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdh zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

3} Wykonawca jest zobowiazany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o
odpadach™).

4) Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami,
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5) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytulu koniecznosci uiszczenia oplat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyredy i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

8) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialno$ci z tytulu zobowiazan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, kfére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

7) Materialy budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem iloSci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz 15 kilometréow od Terenu budowy.

8) Odzyski Materiatéw i surowcoéw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego) stanowig wiasno$¢ Zamawiajacego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do magazynu
Zamawiajacego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w cdleglosci do 15 km
od miejsca prowadzonych robot.

9) Rozbidrke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roziadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezyta starannoscig w sposdh wykluczajgcy mozliwosé ich
uszkodzenia a skltadowanie Materialdéw bedzie prowadzit w sposob uporzadkowany i wiasciwy
dla danego asortymentu. :

Wymagania Zamawiajacego dotyczace naprawy uszkodzef;

1) Wykonawca jest zobowiazany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot, do dnia Odbicru koncowego robét,
z wytaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajgcego do uzytkowania.

2} Uszkodzenia w robotach lub materialach powstate w okresie, o ktdrym mowa w ppkt 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt w sposbdh zapewniajacy zgodnosd
robot i materialdw z wymaganiami STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami, i
obowigzujgcymi przepisami prawa,

3} Jezeli uszkodzenia w materiatach lub robotach, o kiérych mowa w pkt 2 powstaly wskutek
okolicznosei stanowigcych ryzyko Zamawiajacego, Wykonawca jest uprawniony do zwrotu
poniesionych kosztow naprawy oraz wydluzenia Terminu wykonywania robdt co najmnief o
okres powstalego w ich wyniku opdznienia.

4) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materialach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktdrego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy,; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca
iub dalszy Podwykonawca.

Wymaaania Zamawiajacedo dotyczgace Dokumentacii Powykonawczej:
Wykonawca opracuje w 4 egz. w wersji drukowanej i w 4 egz. w wersji elektroniczngj

dokumentacje powykonawczg opracowang zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapisami

umowy. Dokumentacja Powykonaweza winha zawieraé w szczegalnosci:

1) wszelkie pozwolenia, zaswiadczenia, protokoly urzedowe zwigzane z realizacjg robot
wynikajace z Prawa budowlanego, w tym zgloszenie robét budowlanych,

2) powiadomienia odpowiednich instytucji wynikajgce z Prawa Budowlanego — jezeli zachodzi
koniecznos¢ ich pozyskania,

3) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wszystkich roboéf, opracowana na akiualnym
planie sytuacyjno — wysokogciowym, pokalorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robét
wykonanych w ramach zaméwienia,

4) geodezyjne pomiary powykonawcze i inwentaryzacje wykenanych elementdw robét, operaty
geodezyjne,

5} mape zasadnicza powstala w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, opatrzong
klauzulg przyjecia do zasobu geodezyjno-kartograficznego,

6) dokumentacje projektowa powykonawczg i Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru
Robét (dotyczy wszystkich robdt) z naniesionymi zmianami wraz z wykazem zmian
wprowadzonych w stosunku do tych dokumentow,

7} rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspekiora nadzoru —
operaty geodezyjne i Ksiazke obmiaréw,

8) Dziennik budowy,

9) protokoty odbiorow czesciowych i koncowego,




10)
11)

12)
13)

14)
15)
16)
17)
18)

21)

uwagi i zalecenia nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie realizacji jego zalecen,

protokoly pomiarowe, wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych oraz $wiadectwa
kontroli jakosci i atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

receptury i ustaienia technologiczne,

deklaracie zgodnoéci i certyfikaty zgodnosci - certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla
materiatow | urzadzen,

ekspertyzy opracowane w trakcie realizacji robot,

instrukcje obslugifuzytikowania elementow robét,

protokoly szkolen uzytkownika,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokumenty potwierdzajace zagospodarowanie materialow rozbiérkowych - rozliczenie ilosci
wszystkich materialow rozbidrkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz
z dokumentami potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢
losci oraz jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. llodci materiatow
wykazane w opracowaniu Wykonawca muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski.
karte gwarancyjng opracowang zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik do umowy,
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
i obowiazujgcymi  Polskimi Normami (na podstawie o$wiadczen kierownikéw robot
branzowych),

Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu —
a takze, w razie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu.

Skompletowana dokumentacia powykonawcza winna by¢ opracowana w formie oddzielnych
opracowan uwzgledniajgcych nastepujgce branze: drogowa, elektryczna, sanitarna.

23

24

1)

2)

3)

Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizaciji robot:

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do reaiizacji Umowy nie

ujgte w Tabeli Elementow Rozliczeniowych: Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie roboét

budowlanych, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z § 7 ust. 1 umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Tabeli
Elementow Rozliczeniowych, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi
inwestorskiemu,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajgcych z §7ust. 1 umowy z zastosowaniem metody,
o ktorej mowa w pkt 1 lit. a powyzej, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacii
Nadzoru Inwestorskiego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkeji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesige, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o kiérych mowa w ppkt 1 powyzej oraz przedstawi

Zamawiajgcemu za poérednictwem Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia wysokosé

wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 umowy przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajacemu bedzie

wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ppkt 1., Zamawiajacy wprowadzi korekte

kaikulacji, stosujgc zasady okreslone w ppkt 1.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenia okresowe

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu do
16 dnia kazdego miesigca po miesigeu, kiorego dotyczy rozliczenie iub, odpowiednio, w
okresach krotszych, ustalonych migdzy Stronami zestawienie wartosci wykonanych robét
budowlanych, oraz zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.
Zestawienie wartosci wykonanych robo6t stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych,
obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru rob6t oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych
ujgtych w odpowiednich pozycjach Tabeli Elementdw Rozliczeniowych albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem ust. 1 powyzej.
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3) Nadzor Inwestorski sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych
korekt przediozonych zestawien, o ktérych mowa w ppkt 1 powyzej oraz potwierdza kwoty
nalezne do zaplaty Wykonawcy w ciggu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawien.

4) Nadzdr Inwestorski w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu Wykonawcy potwierdzenia
rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat zaakceptowanego
rozliczenia okresowego potwierdzajgeg nalezng Wykonawcy kwote wynagrodzenia.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane - rozliczenie korcowe

1) Z wnioskiem o Odbior koncowy Wykonawca przedstawia Nadzorowi Inwestorskiemu
szczegdlowe rozliczenie wynagrodzenia przyshugujgcege Wykonawcey.

2) Nadzor Inwestorski sprawdza zakres wykonanych robot i potwierdza kwote nalezng do zapiaty
Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty ofrzymania szczegdlowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

3) Nadzor Inwestorski wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupelnief szczegolowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do jego
prawidtowosci.

4) Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupelnienia, o ktérych mowa w ppkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

b} Jezeli rozliczenie koficowe przedstawione przez Wykonawce po korekiach, o kiérych mowa w
ppki4. bedzie nadal nieprawidliowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$€ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.,

6) Potwierdzone przez Nadzdr Inwestorski rozliczenie stanowi zalgcznik do Profokolu odbioru
koricowego.

7} Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajacego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot edbioru koricowego roboét.

UWAGA:

Zaleca sie, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamdwienia i w
jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentdw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego
postepowania przez Zamawiajacego. A w szczegdlnoécl rozpoznania mozliwosci pozyskania
materiatow do realizacji robdt oraz mozliwosci utylizacji gruntdw z wykopdw | materialow
nieprzydatnych do wbudowania.

Informacje zdobyte podczas wizji mogg okazac sig przydatne do nalezytego przygotowania oferty.

26.

Okres gwarancji i serwis urzgdzen

1} Zamawiajgcy wymaga, aby gwarancja na wykonane roboty wynosila minimum 60 miesigcy do
maix 84 miesigcy, liczac od daty podpisania protokolu odbioru koficowego.

2) Zamawiajgcy wymaga, aby rekojmia na wykonane roboty wynosila minimum 60 miesiecy do
max 84 miesiecy, liczac od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

3) W przypadku, gdy Producent/Dostawca urzadzefi | wyposazenia udziela gwarancji na okres
krotszy niz okreslony w pkt.1, obowiazuje okres udzielony przez Wykonawce.

4) Wykonawca przez okres wskazany w ppkt 1 i 2 bedzie petni¢ serwis urzadzen
zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z zaleceniami
Producenta/dostawcy urzgdzenia.

Rozdziat IV. i
1. OFERTY CZESCIOWE | WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

Zamawiajacy hie dopuszcza ziozenia oferty przewidujgcej odmienny niz okreslony w SIWZ sposéb
wykonania zamowienia (oferta wariantowa).

INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elekironicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

ZAMOWIENIA PODOBNE




Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., w
okresie 3 lat od udzielenia zaméwienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowianych zaméwienia polegajacego na powtérzeniu podobnych prac w wysokosci 10% wartosci
zamowienia podstawowego, zgodnych z przedmiotem ninigjszego zamowienia.

1.

2,

Przez prace podobne Zamawiajacy rozumie roboty, ktérych zakres jest zgodny z zakresem
zamodwienia podstawowego.

Szczegdlowy zakres zamowienia okreslony zostanie w toku odrebnego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego i moze dotyczy¢: robdt wyszczegdinionych w wycenionych
przedmiarach robot.

Zamowienia dotyczgce robot wskazanych w punkcie powyzej zostang udzielone na podstawie
odrebnej umowy. Zaméwienia bedg udzielane na podstawie przeprowadzonych z Wykonaweg
negocjacji, przy czym zatozenia wyjsciowe do ustalenia ceny beda wynikaly wprost ze
ztozonej oferty a ich realizacja na warunkach okreslonych w umowie i zatgcznikach do niej.
Zaréwno Zamawiajgcemu, jak | Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zawarcie umowy ha
roboty wskazane w ppkt 3, jest to jedynie prawna mozliwosé zawarcia umowy z
dotychczasowym Wykonaweg po wynegocjowaniu jej postanowien w toku wskazanego
odrgbnego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

W przypadku gdy wartos¢ zaméwienia podobnego bedzie nizsza badZ réwna réwnowartosci
kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, Zamawiajacy udzieli zaméwienia w oparciu o
regulacje wewnetrzne dotyczace zasad i trybu udzielania w zaméwien publicznych, ktérych
wartosc nie przekracza wyrazonej w zlotych rownowartosci kwoty 30 000 euro.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin rozpoczecia- od dnia pedpisania umowy.
Termin zakoriczenia robo6t budowfanych —maksymalny termin do 31.10.2018r.
(Termin realizacji jest jednym z kryteridw ofert).

Rozdziat IV.
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU | PODSTAWY WYKLCZENIA WYKONAWCY Z
POSTEPOWANIA

O udzielenie Zamowienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy:

1.
2.

A

hie podlegajg wykluczeniu;
spetniajg warunki udzialu w postepowaniu:
w zakresie kompetencii lub uprawnien do prowadzenia okresSlonej dzialalnosci

zawodoweij, o ile wynika to z odrebnych przepiséw
Zamawiajacy nie stawia szczegolowego warunku w tym zakresie.

w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiajacy nie stawia szczegdlowego warunku w tym zakresie.

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej

Zamawiajgcy uzna warunek za spefniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze w
ciagu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skiadania ofert (a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — to w tym okresie) wykonat nalezycie:

a. co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na budowie sieci wodociggowej
0 érednicy zew. minimum 110 mm z rur polietylenowych o diugosci minimum 600m,

b.  co najmniej dwie roboty budowlane polegajgce na budowie sieci kanalizacyjnej
o grednicy zew. minimum 200 mm z rur kanalizacyjnych PVC o diugosci minimum 600m.

Zamawiajgcy uzna warunek za speiniony takze w przypadku, jezeli Wykonawea wykaze, #e w ramach
jednej roboty budowilanef wykonaf sie¢ wodociggows o $rednicy zew., minimum 110mm z rur
polietylenowych o diugodei minimum 600m oraz sieé kanalizacyjna o Srednicy zew. minimum 200 mm
z rur kanalizacyjnych PVC o diugosci minimum 600m, a w ramach drugiej roboty budowlanej wykonat
sie¢ wodociggowg o Srednicy zew. minimum 110mm z rur polietylenowych o diugosei minimum 600m




oraz sie¢ kanalizacyjng o Srednicy zew. minimum 200 mm z rur kanalizacyjnych PVC o dhigosci
minimum 600m.

Wykonawca winien zalgczyé dowody potwierdzajace, ze roboty te zostaly wykonane nalezycie, w
szczegllnoéci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone,

Dowodami, o kiorych mowa powyZej sg referencje bgdZ inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz kiérego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

2) Zamawiajgcy uzna warunek za spelniony w tym zakresie, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje lub bedzie dysponowat osobami zdolnymi do realizacji zaméwienia, posiadajacymi
niezbedne kwalifikacje tj:

a. Kierownikiem budowy (1 osoba) posiadajacym co najmniej:
- uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych bez ograniczen,
- posiada co najmniej 3-letnie doswiadczenie w peinieniu funkcji kierownika
budowy/kierownika robét sanitarnych

b. Kierownikiem robdét branzy drogowej (1 osoba) posiadajgcym co najmniej:
- uUprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowsej bez ograniczen,
- posiada co najmniej 3-letnie dodwiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika
budowy lub kierownika robot drogowych

c. Kierownikiem branzy elektrycznej {1 osoba) posiadajacym co najmniej:

— uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych bez ograniczen,

— posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie w pelnieniu funkcji kierownika robdt
elektrycznych.

Doswiadczenie zawodowe bedzie liczone od daty otrzymania uprawnien,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie funkcji wskazanych w ppkt. a. i b.

W zakresie wymienionych powyZej uprawniefi, Zamawiajgcy uzna odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowfane wydane na podstawie wczesniej obowigzufacych przepiséw oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskief
(Dz. U. z 2016 r,, poz. 65).

Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamowienia musza biegle poslugiwaé sie jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy wykazujgeych znajomo$c jezyka lechnicznego w zakresie terminologii budowlanej we
wszystkich specjalnosciach wystepujgcych przy realizacji zamoéwienia.

W przypadku Wykonawcow wspalnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia:

a) warunek okreslony w Rozdziale IV pki 2C ppkt 1 Iit. a i b zostanie spelniony, jezeli:

- przynajmniej jeden z Wykonawcdw spetni warunek okreslony w Rozdziale IV pkt 2C
ppkt 1 lit. a i b samodzielnie lub
- jeden z Wykonawcow spelni warunek okreslony w Rozdziale IV pkt 2C ppkt 1 it. a, a
drugi z Wykonawcow spefni warunek okreslony w Rozdziale IV pkt 2C ppkt 1 lit. b
b) warunek okreslony w Rozdziale IV pkt 2C ppkt 2 lit. ai b zostanie spetiony, jezeli Wykonawcy
speinig warunek wspoinie




D. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznaé, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w
inne przedsigwzigcia gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamodwienia.

E. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w Rozdz. IV
niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego
czgsci; polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych Iub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow
prawnych,

F. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, iz ,stosowna sytuacja’, o ktorej mowa w Rozdz. V. [it. E
niniejszej SIWZ wystapi wylacznie w przypadku kiedy:

1) Wykonawca, kiory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow udowodni
Zamawiajgcemu, ze realizujac zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotdw, w szczegolnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia. Zobowigzanie musi
wskazywad :

- zakres dostepnych wykonawcy zasohdw innego podmiotu,

- sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

- zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia publicznego,

- informacjg czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do
warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane, ktorych wskazane zdolnosci dotycza,

2) Zamawiajgcy oceni, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe Jub ich sytuacja finansowa [ub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
wykonawce spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o kiérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-4.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych iub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te
zrealizuja roboty budowlane, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

G. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, ©

kterym mowa w Rozdz. IV. [it. E, nie potwierdzajg spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu

w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada,

aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem ub podmiotami

lub

2) zobowigzal sig do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe [ub sytuacje finansowa lub ekonomiczna, o ktérych w
Rozdz. V. lit. E.

2. Podstawy wykluczenia wykonawcdw z przedmiotowego postepowania.
Z postgpowania o udzielenie zamodwienia Zamawiajgcy wykluczy Wykonawcow, o ktérych mowa w
art. 24 ust.. 1 pkt 12-23 oraz w ust. 5 pkt 1-4 ustawy Pzp.

Rozdziat V
SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy zlozy¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej, w jednym egzemplarzu
{(wypetniony Formularz Oferty wraz z Tabelami Elementéw Rozliczeniowych poszczegéinych branz
oraz wymaganymi przez SIWZ dokumentami). Ziozenie wiekszej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert Zlozonych przez danego Wykonawce.

2. Tresé oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

3. Oferta i wszystkie zatgczniki muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim w formie zapewniajgcej
petng czyteinosc ich tresci. Oferty nieczytelne nie bedg rozpatrywane - zostang odrzucone.




4. Wykonawca skiadajacy dokumenty w jezyku obcym zobowigzany jest do ziozenia tych
dokumentow wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

5. Dokumenty zalgczone do oferty mogg by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserckopii
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub pethomocnego przedstawiciela
Wykonawcey. '

6. Oswiadczenia dotyczace wykonawcy i innych podmiotow, na kidrych zdolnosciach lub sytuacji
polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczgce
podwykonawcow skiadane sg w oryginale.

7. Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczone] kopii dokumentow,
innych niz oswiadczenia, wylacznie wiedy, gdy zloZona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci. '

8. Poswiadczenia dokumentdw za zgodnosé z orydinalem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktoérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie ¢ udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow,
ktore kazdego z nich dotycza.

9. Formularz Oferty | wszystkie oswiadczenia Wykonawcy muszg by¢ podpisane przez osobe (osaby)
uprawnionae) do ztozenia oferty. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnosé
z oryginatem kopii dokumentow przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dofaczy¢ stosowne pethnomochictwo w oryginale lub
kopii poswiadczonej notarialnie.

10.Zaleca sie, aby wszystkie zalgczniki do oferty wymagane postanowieniami SIWZ byly ulozone w
kolejnosci wymienione] w rozdziale VI i wypelnione $cisle wedlug wskazoéwek zawartych w SIWZ.
W przypadku, gdy jakakolwiek czes¢ dokumentdw nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje On "nie
dotyczy".

11.Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane (j. strony zapisane lub zadrukowane)
oraz spiete w sposdb zapobiegajacy zdekompletowaniu i podpisane przez Wykonawce.

12.Wszystkie miejsca, w kiérych Wykonawca nanidst zmiany winny by¢ parafowane przez osobe
{osoby) podpisujacg oferte wraz z datg naniesienia zmiany. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek
zmiany i skreslenia ceny.

13.Wykonawca skladajac oferte, moze zastrzec znajdujgce sig w ofercie informacje stanowiace
tajemnice przedsiebiorstwa (w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczeiwej konkurencyi,
co do ktérych Wykonawea zasirzega, Ze nie moga byc¢ udostepniane innym uczestnikom
postepowania) | Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsigbiorstwa
zostaly ziozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica przedsiebiorstwa”,
lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostalych, jawnych elementéw oferty, W razie braku fakiego
wskazania, Zamawiajacy uzna, ze wszelkie oSwiadczenia | zaswiadczenia skladane w trakcie
postepowania sg jawne bez zastrzezen.

14.Wykonawca moze wprowadzic zmiany lub wycofaé zlorzong oferte przed uplywem terminu
skladania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zosta¢ zlozone
w sposéb i formie przewidzianej dla cferty, z tym Ze opakowanie bedzie oznaczone jak w
Rozdziale VI i z okredleniem ,ZMIANA" lub WYCOFANIE".

15.Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tresci oferty po
uptywie terminu skladania ofert.

16.Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty skiadane
w postepowaniu o zamoéwienie publiczne sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich ofwarcia,
z wyjatkiern informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji {Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn.
zm.), jeéli Wykonawca w terminie skiadania ofert zastrzegt, Ze nie moga one by¢ udostepniane i
jednoczesénie wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

17 . Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

18.Cena ofertowa powinna by¢ podana cyfrowo i slownie w PLN z dokladnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.




Rozdziat VI

WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, JAKIE MA DOSTARCZYC WYKONAWCA W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

A.  Wykaz o$wiadczeni i dokumentow, jakie Wykonawca zalaczy do oferty:

1. Formularz Oferty (Zafgcznik Nr 1 do SIWZ} wraz z wypelniona Tabelg Elementow

Rozliczeniowych stanowigca Zatgcznik do Formularza Oferty.

2. Aktualne na dzieri skladania ofert o$wiadczenie w zakresie wskazanym w Zatgezniku Nr 2
oraz w Zatgczniku Nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oswiadczeniu beda stanowi¢ wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w
postepowaniu;

Dowdd wniesienia wadium (kserokopia),

4. Upowazinienie dla osoby reprezentujgcej Wykonawce, o ile nie wynika to z innych
dokumentow. W przypadku zawigzania konsorcjum nalezy zafaczy¢ pefnomocnictwo dia
podmiotu reprezentujgcego kilku Wykonawcow.

5. Pisemne zobowiazanie do wspétpracy oséb lub podmiotdw do oddania do dyspozycii
niezbednych zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia - zafgczyé w
przypadku polegania na osobach Jub sytuacii innych podmiotéw.

w

W przypadku wspolnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow oswiadczenia, o ktorych
mowa w Rozdziale VI pkt A ppkt 2 niniejszej SIWZ skiada kazdy z Wykonawcow wspdinie
ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie to ma potwierdzaé¢ spelnianie warunkdw udziatu w
postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia.

B. Wykaz oswiadczen, ktére Wykonawca ziozy po otwarciu ofert (w terminie 3 dni).

1. Oswiadczenie o przynalezno$ci lub braku przynaleinosci do tej samej grupy
kapitatowej, o kiorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Wykonawcami kt6rzy
rowniez ziozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu. Wraz ze zlozeniem oswiadczenia,
wykonaweca moze przedstawic dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do
zakldcenia konkurencfi w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Zgodnie z trescig art. 24aa ustawy Pzp przewiduje mozliwosé dokonania w pierwszej kolejnosc
oceny ofert, a nastgpnie zbadania czy wykonawca, kiérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spelnia warunki udziatu w
postgpowaniu. Jezeli wykonawca, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym uchyla sie od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy
zbada, czy wykonawca, ktory zlozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostalych ofert, nie
podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udziatu w postepowaniu.

C. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw zlozonych przez Wykonawce, kitérego oferta zostata
najwyzej oceniona:
Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia, wezwie Wykonawce, ktdrego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ziozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien
ziozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow:

1. Wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, przedmiotu, dat i miejsca wykonania oraz

v




V.

VL.

VIIL

podmiotdw, na rzecz kitérych roboty te zostaly wykonane praz zalgczeniem dowodow okreslajacych
czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji czy zostaly
wykonane zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Dowodami, o kidrych mowa, sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz kiorego roboty byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw- inne dokumenty.

. Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, w szczegolnosci

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykenania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoéci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Zatacznik Nr 6 do SIWZ.

. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informaciji o dzialalnosci gospodarczej,

jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

Zamawiajgcy Zada od Wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotow dokumentow wymienionych w Rozdziale VI C pkt 3 SIWZ.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnoéci oéwiadczen fub dokumentéw, o ktérych
mowa w Rozdziale VI C, w formie elektronicznej pod okredlonymi adresami infernetowymi
ogoinodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy pobierze samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci oswiadczen lub dokumentdw, o ktorych
mowa w Rozdziale VI C, kiére znajdujg sie w posiadaniu Zamawiajgcego, w szczegolnosci
oswiadczen lub dokumentow przechowywanych przez Zamawiajgcege zgodnie z art. 97 ust 1
ustawy Pzp, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1
i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ile sg one aktualne.
Odwiadczenia, o kidrych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze 2gdac¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, dotyczace Wykonawcy i innych podmiotéw, na kitdrych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okresSlonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace
podwykonawcow, skladane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktorych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze 2gdaé zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, inne niz oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej, skladane sg w oryginale
iub kopii poswiadczonej za zgodnos$E z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na kidrego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, kiore kazdego z nich
dotycza.

Jezeli Wykonawca nie ziozy oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznoéci, o ktérych mowa w art.25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczenia lub dokumenty sg
nickompletne, zawieraja btedy Ilub budzg wskazane przez Zamawiajacego watpliwosci,
Zamawiajgcy wezwie do ich ziozenia, uzupeinienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia, uzupetnienia lub poprawienia [ub udzielenia wyjasnien
oferta Wykonawcy podiegataby odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
Jezeli Wykonawca nie ziczyt wymaganych petnomocnictw albo zlozyt wadliwe pelnomocnictwa,
Zamawiajacy wezwie do ich zloZenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich




zfozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie
postepowania,

Uwaga: Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentu, o kidrym mowa w Rozdziale VI punkt C 3 SIWZ sklada dokument
wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy odpowiednio, ze
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszonc upadiosci.

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub migjsce zamieszkania
ma osoba, kidrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale V!
punkt C 3 SIWZ zastepuje sig je dokumentem zawierajgcym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oSwiadczenie osoby, kidre;
dokument miat dotyczy¢, zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawiony nie wczeénigj niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert).

Rozdziat VIl . )
UDZIAL. W POSTEPOWANIU PODMIOTOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE,

1. Wykonawey mogg wspélnie ubiegaé sie o udzielenie zamowienia.

2. Wykonawcy wystepujacy wspélnie powinni zafaczy¢ do oferty petnomocnictwo dla podmiotu
(lidera), keory bedzie ich reprezentowal w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo
reprezentowat w postepowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

3. Podmioty wystgpujace wspolnie sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie
Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

4. Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caly czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

5. Podmioty wystepujace wspdlnie zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy
regulujgce] wspodlprace podmiotdw wchodzacych w sklad Konsorcium, ktére wspolnie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgce] informacje za wykonanie jakich
czesci w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow tego podmiotu.

6. Lider Podmiotoéw wystepujacych wspolnie jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i
przyjmowania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z tych podmiotdéw w zakresie
wskazanym w pelnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy | przedifozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé zmiehione za zgoda Zamawiajacego.

Rozdziat VI
PAKOWANIE | OZNAKOWANIE OFERT

Ofertg nalezy zlozy¢ w zamknigtej kopercie, w siedzibie Zamawiajacego i oznakowac w nastepujacy
sposoh:

Urzad Miasta Gorzowa Wikp.
ul. Sikorskiego 3 - 4 :

66-400 Gorzdw Wikp.

oraz bedzie posiada¢ nastepujgce oznaczenie:

OFERTA PRZETARGOWA - WAD-VI.271.3.2018.NP
Wybor Wykonawcy robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego
»Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I”

NIE OTWIERAC PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM




Rozdzig{ X ) )
SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH SIWZ.

1. Zamawiajgcy dopuszcza aby wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje byly przekazywane w
frakcie postgpowania na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

2. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.

3. Zamawiajgcy, nie pdzniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skladania ofert udzieli wyjasnien,
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZ wplynie do Zamawiajacego nie pozniej niz do
konca dnia, w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert. Jezeli wniosek o
wyjaénienie tresci SIWZ wplynie po uplywie ferminu skladania wniosku lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

4. Zamawiajacy przesle tresé pytan | odpowiedzi wszystkim uczestnikom postepowania, bez
ujawniania zrodia zapytania. Wyjadnienia zostang rowniez opublikowane na stronie internetowsj
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

5. W przypadku rozbieznoéci pomiedzy frescig niniejszej SIWZ, a tresScig udzielonych odpowiedzi,
jako obowigzujgca nalezy przyjat tre$¢ pisma zawierajgcege pozZniejsze oSwiadczenie
Zamawiajaceqgo.

6. Jezeli w wyniku zmiany tredci SIWZ nieprowadzacej do zmiany ogloszenia o zamobwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuzy termin
skiadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcodw, ktérym przekazano SIWZ oraz umiesci takze
informacje na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/lumgorzow,

7. Przediuzenie terminu skiadania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o kidrym
mowa w pkt 3.

8. Zamawiajgcy odwiadcza, Zze nie zamierza zwola¢ zebrania wszystkich Wykonawcoéw w celu
wyjasnienia wafpliwosci dotyczgcych SIWZ.

9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sig z Wykonawcami jest:

Natalia Pielech — Referat Zamoéwieti Publicznych
tel. (095) 735 55 14, fax: (095) 735 56 12
natalia.pielech@um.gorzow.pl

zampubl@um.gorzow.pl

Ze wzgledu na obowiazkowg pisemnosc¢ postepowania wszystkie watpliwoscl i wyjasnienia
dotyczace przedmiofu zamdéwienia winny mieé forme pisemna; wyjasnienia ustne nie s3a dfa
Wykonawcéw wiazgce.

i0.Porozumiewanie sie Wykonawcy z uprawnionymi pracownikami odbywaé sie moze w
godzinach pracy Urzedu Miasta w dni powszednie: poniedzialek, sroda, czwartek od 7:30 do
15:30,; we wiorek od godz. 7.30 do 16.30, piatek od 7:30 do 14:30.

Rozdziat X
SPOSOB PRZEKAZYWANIA DOKUMENTOW

1. W niniejszym postepowaniu oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (zwane dalej
JKorespondencjg”) Zamawiajacy | Wykonawcy przekazujag pisemnie, faksem lub poczig
elektroniczna

» nr faksu Zamawiajacego: (095) 735 56 12
+ e-mail; zampubl@um.gorzow.pl; natalia.pielech@um.gorzow.pl

2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg korespondencje faksem |ub pocztg elektroniczng,

kazda ze sfron na zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Rozdzial Xi
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM




. Wykonawca skladajacy oferte jest obowigzany wnie$é wadium w wysokosci: 150 000,00 zt

{stownie: sto pieédziesigt tysiecy zlotych);

. Forma wniesienia Wadium: Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:

1) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo ~ kredytowej,
Z tym, ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2) gwarancjach bankowych, '

3} gwarancjach ubezpieczeniowych

4) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczoéci (Dz. U. z 2014 1.,
poz. 1804 oraz z 2016 r. poz. 978 i 1240).Migjsce i sposob wniesienia Wadium.

. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

PKO BP S.A. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286.

Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium bedzie kopia przelewu (wptaty) zalaczona do

oferty.

. W razie wniesienia wadium w formie inne| niz pieniezna, nalezy oryginal dowodu jego

wniesienia zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 3 - 4,

pok. 315 {p. I}, przed uplywem terminu skiadania ofert lub dofgczyé do oferty w osobnej kopercie z

opisem "wadium". W kazdym z tych przypadkow poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie

dokumentu wadialnego nalezy zalgczy¢ do oferty. Z tresci gwarancji winno wynikaé

bezwarunkowe, na pierwsze pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie

zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyplaty Zamawiajacemu pelnej kwoty wadium w

okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Termin wniesienia Wadium

Wadium nalezy wnie$¢ przed uplywem terminu skladania ofert, przy czym wniesienie Wadium

w pienigdzu za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne tylko

wéwczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew

przed uptywem terminu skiadania ofert (tj. przed uplywem dnia igodziny wyznaczonej jako

ostateczny termin skiadania ofert).

. Zamawiajgcy zwréci wadium  wszystkim  Wykonawcom niezwlocznie po  wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktorego oferta

zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Wykonawcy, kiérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium

niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano. Zamawiajacy zwraca

wadium niezwiocznie na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu

skiadania ofert.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z

umowy rachunku bankowego, na kitérym byle ono przechowywane, pomnigjszone o koszt

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

bankowy wskazany przez wykonawce.

Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrdcono wadium
po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, jezeli w wyniku
rozstrzygnigcia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawea wnosi
wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp., z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt
o$wiadczen lub dokumentow, potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp., oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody
na-poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Pzp., co spowodowaloby brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.




8. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:
1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznege na warunkach okreslonych w
ofercie,
2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy. _
9. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jezeli Wykonawca nie wniesie wadium lub jezeli wniesie w
sposbb nieprawidtowy (zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7b).
Rozdziat Xl

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1.
2,
3.

&~

Termin zwigzania Wykonawcow ztozong ofertg wynosi 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzyé termin zwigzania
oferta, z tym Ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferts, zwrocic sie do Wykonawcedw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o
oznaczony okres, nie diuzszy niz 60 dni (arf. 85 ust. 2 ustawy Pzp.).

Odmowa wyrazenia zgody, o kidrym mowa w Rozdziale XII pkt. 2, nie powoduje utraty wadium,
Przediuzenie terminu zwigzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania oferta. Jezeli przedhuzenie terminu zwigzania oferta dokonane jest po
wyborze najkorzystniejszej oferty, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu do skdadania ofert bieg terminu zwigzania
ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

Rozdziat XlI| .
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Zamawiajgcy bedzie zadac od Wykonawcy, ktérego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza,
whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przed zawarciem umowy (najpéZniej w
dniu jef zawarcia) w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:
— pienigdzu,

porgczeniach bankowych lub porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednosciowo-

-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,

gwarancjach bankowych,

gwarancji ubezpieczeniowych,
porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsighiorczosci,

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytulu niewykonania

lub nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wymaga aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie

gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe] bylo bhezwarunkowe, nieodwolalne i platne

na pierwsze zadanie zaplaty wskazujgce, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat
swoje zobowigzania wynikajgce z umowy badz nie zaspokoil roszczen z tytutu za rekojmi za wady.

Ponadto winno zawiera¢ stwierdzenia, ze Gwarant:

- zobowigzuje sie¢ nieodwotalnie, niezaleznie od waznosci i skutkow prawnych umowy,
bezwarunkowo, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w terminie 30 dni od dnia
ofrzymania pierwszego pisemnege wezwania do zaptaty wskazujgcego, iz Wykonawca nie
wykonat lub nienalezycie wykonal swoje zobowigzania wynikajace z umowy, badz nie
zaspokoit roszezen z tytutu rekojmi za wady,




~  Zgadza sig, ze zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
moga zostac sporzgdzone migdzy Zamawiajgeym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)

w Zzaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajace| z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant

rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takie] zmianie, uzupeinieniu jub modyfikacji.

5. Zamawiajgcy wymaga aby projekt zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w
formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej zostat przediozony do akceptacii przed
Zawarciem umowy.

6. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcege wzoru gwarancjii Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia nowej gwarancji zgodnej z pkt 4 lub wniesienia
zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w art.148 ust.1 ustawy Pzp, najpozniej w dniu
podpisania umowy.

7. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uplywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zlozonego w formie gwarancji bankowej badz ubezpieczeniowe] Wykonawca
przedmiotu zamowienia, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego, przediozyt zaktualizowang
gwarancje, ktora uwzglgdnia zmiang terminu realizacji robot, podpisania protokotu odbioru
koficowego, gwarancji i rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca
przelewem na rachunek bankowy:

« Urzgd Miasta Gorzowa Wikp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp: 25 1020 5402
0000 0402 0325 6286 z dopiskiem ,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (podac
nazwe zadania)”.

8. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym
oprocentowanym.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego na kforym bylo ono przechowywane, pomnigjszone ¢ koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sig¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

10.W przypadku nieprzedtuzenia iub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychezasowego zabezpieczenia.

T1.Wyptata, o kidrej mowa w punkcie 10 nastepuje nie pbdznigj niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

12.Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z przepisami Ustawy
Prawo Zaméwieth Publicznych, ..

a) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania zamowieniz,
uznania przez Zamawiajgcego za halezycie wykonane i podpisania protokoiu odbioru
koncowego,

b) 30% zatrzymane zostanie na zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady | zostanie zwrocone
nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Rozdziat XIV.
MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA OFERT

1. Miejsce:
Urzad Miasta Gorzowa Wikp. 66-400 Gorzéw Wikp. ul. Sikorskiego 3 - 4, Kancelaria Ogdlna
{parter).

2. Termin: 06.02.2018 r., godz. 10:00
O terminie . ziozenia oferty decyduje data jej wplywu do Urzedu Miasta Gorzowa Wikp.,

potwierdzona pieczecig Kancelarii Ogdinej.
Oferty =zloZzone po terminie =zostang zwrdcone niezwiocznie bez ich otwierania.

Rozdziat XV
VEEJSCE | TERMIN OTWARCIA OFERT




1. Publiczne otwarcie ofert nastapi w dniu, w ktdrym uptywa termin skladania ofert 0 godz. 10:30 w
siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miasta Gorzowa Wikp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzdw
Wikp., sala 201.

Rozdziat XVI
OPiS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cene ofertowg nalezy obliczy¢ na podstawie zakresu i iloSci rob6t zawartych w Tabelach
Elementow Rozliczeniowych, stanowigcych zalgcznik do Formularza oferty oraz cen
jednostkowych  skalkulowanych przez Wykonawce zgodnie z zasadami podanymi
w STWIORB oraz zalgczonej do SIWZ dokumentadji projektowe].

2. Wykonawca przygotowujac oferte ma obowigzek wycenié wszelkie elementy okreslone w
Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wszelkie kaszty wykenania poszczegdinych elementow
z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy uwzgledni¢ przy kalkulacji cen jednostkowych.

3. Tabele Elementdéw Rozliczeniowych (TER), o ktérych mowa w pkt 1 nalezy sporzadzi¢ Scisle
wediug kolejnosci poszezegdlnych pozycji. Wykonawca okresli ceny jednostkowe netfo,
wartosci netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli, wartos¢ podatku Vat oraz cene
ofertowg brutto.

4. Wszystkie btedy ujawnione w Dokumentacji projektowej (na rysunkach), w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz w TER, Wykonawca powinien
zgtosic pisemnie Zamawiajgcemu przed terminem skiadania ofert,

5. Tam, gdzie na rysunkach w dokumentacji projektowej, w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt oraz w TER, zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiatlow lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
ktorych mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwaraniuja one realizacje robdt w zgodzie
z wydang decyzjg pozwolenia na budowe zatwierdzajgcg projekt budowlany oraz zapewnig
uzyskanie parametrédw technicznych nie gorszych od zaloZonych w wyze] wymienionych
dokumentach.

6. Cena oferty powinna obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zamoéwienia w tym
rowniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu, o ktérych mowa w niniejszej SIWZ. Koszty
towarzyszace wykonaniu przedmiotu zamowienia, kiérych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych {TER) nie ujeto w odrebnych pozycjach, Wykonawca powinien uja¢ w
cenach jednostkowych pozycji opisanych w Tabeli Elementéw Razliczeniowych (TER) .

7. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w zlotych polskich (PLN), z dokiadnoscig do dwéch migjsc
po przecinku. Wykonawca winien wyliczy¢ cene oferty brutto.

8. Jezeli ziozona zostanie oferta, ki6re] wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie
dotyczgcym wewnatrz wspdinotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i ustug, ktéry miatby
obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Kontrakt (umowa) bedzie rozliczany metodg cbmiarowa, zgodnie z przytoczonymi warunkami
UMmowy. .

Rozdziat XVII.
KRYTERIA OCENY OFERT

1.  Za oferte najkorzystniejsza zostanie uznana oferta zawierajaca najkorzystniejszy hilans
punktéw w kryteriach:

A. CENA —waga 60 %
Punkty w kryterium zostang przyznane zgodnie ze wzorem:
Najnizsza zaoferowana Cena

llo$é punktéw ,,C” = X 60 pkt
Cena oferty badanej

B. Okres gwarancji— waga 10%




Wykonawca zaproponuje w Formularzu oferty okres  gwarancji (w miesigcach) na roboty
wykonane na podstawie przyszlej umowy (w tym uzyte materialy i urzadzenia).

Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesigcy, liczac od daty ostatecznego (koncowego)
adbioru wszystkich robdt objetych umowa,

Maksymalny okres gwarancji, za ktéry Wykonawca otrzyma najwyzszg ilo$¢ punkiow wynosi

84 miesigcy, liczac od daty ostatecznego (koncowego) odbioru wszystkich robét objetych umowa,.
Liczba punkiow w tej czesci kryterium [G] zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

G= Go -G x 10 pkt
G max Gmin
gdzie: Go  — okres gwarancji wskazany przez Wykonawce w formularzu oferty.

G min — minimalny ckres gwarancji — 60 m-cy
G max — maksymalny okres gwaranciji — 84 m-cy

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiajacy odrzuci oferte.

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyzej 84 miesiecy oferta otrzyma liczbe punktéw za
maksymalnie 84 miesigce, fj. 10 pkt, natomiast zaoferowany przez Wykonawce okres zostanie
przyjety jako obowigzujacy go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiajgcego umowy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce w ofercie 60 miesigcy gwarancji, ofercie przyznane
zostanie ,0” punkféw.

Oferta z propozycjg gwarancji penizej 60 miesiecy zostanie odrzucona.

C. Termin zakericzenia robét budowlanych (T)- waga 30%

Zamawiajacy przyzna dodatkowe punkty za skrécenie czasu realizacji zamoéwienia w stosunku do
terminu 31.10.2018 r. okreslonego w SIWZ jako termin koncowy. Najdiuzszy mozliwy okres skrocenia
czasu realizacji zaméwienia uwzgledniony do oceny ofert wynosi: 30 dni

T= Ts 100 punktow x 30 %
30

gdzie: Ts — okres skrocenia terminu realizacji zamoéwienia wskazany przez Wykonawce
w formularzu oferty.

30 — 30 dni skrécenia terminu realizacji zamowienia

Przyznane punkty zostana zackraglone do dwoch migjsc po przecinku.

Jezeli Wykonawca nie wskaze w Formularzu oferty skrécenia terminu wykonania prac, Zamawiajgcy
uzna, iz zaproponowany zostat maksymailny okreslony w SIWZ termin wykonania zaméwienia i
przyzna 0 punktow.

2. Calkowita liczba punktéw, jaka otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg ponizszego
WZOri:

SUMA PUNKTOW = ilo$¢ punktéw w kryterium cena ,C"+ Okres gwarancji ,G" + Termin zakoriczenia
rohot budowlanych , T”

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczegoinych kryteriach bedzie liczona z dokladnoscig do
dwoéch migjsc po przecinku.




Za najkorzystniejszg oferte zostanie uznana oferta, kidra otrzyma najwyzsza iicséé punkiow
stanowigcych sume punktéw przyznanych w ramach kazdego z podanych kiyteridw wyboru oferty (C
+ @). Zamawiajgcy udzieli zamodwienia Wykonawcy, kidry spelni wszystkie postawione w SIWZ
warunki craz otrzyma najwyzszg liczbe punktow sposrdd waznych ofert.

Rozdziat XVill.
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA | OCENY OFERT.

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia.

3. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres Wykonawcy, kidrego
oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace eeny oferty i zaproponowany przez
Whykenawce Okres gwarancji.

4. Niezwtocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci informacje, o ktérych mowa w pkt. 2 |
3, na stronie internetowej www.bip.wrota. lubuskie. pl/umgorzow

Rozdziat XIX
INFORMACJE O TRYBIE OCENY OFERT

1. W toku badania i oceny ztozonych ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow
wyjasnienn dotyczacych tresci ztozonych przez nich ofert.

2. Jezeli zaoferowana cena bedg wydawaé sie razgco hiska w stosunku do przedmiotu
zamowienia i budzi¢ bedzie walpliwosci Zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania
przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub
wynikajacymi z odrebnych przepisow, Zamawiajgcy zwroct sie o udzielenie wyjasnien, w tym
zlozenie dowoeddw, dotyczacych wyliczenia ceny, w szczegdlnosci w zakresie okreslonym w
art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Cbowiazek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny
spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy poprawi w ofercie:

1) oczywiste omylki pisarskie,

2) oczywiste omwlki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek

3) inne omylki polegajagce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia, niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty- niezwlocznie
zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawicona.

4. Zamawiajacy wykluczy z postgpowania Wykonawcow, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pki 1-4.

5. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona,

8. Zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli:

1) jest niezgodna z ustawg Pzp;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci niniejszej SIWZ, z zastrzezeniem art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp

3) jef ZloZzenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencjii w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razaco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

5) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia;

6) zawiera bledy w obliczaniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca nie wyrazil zgody, o ktorej mowa w art.85 ust.2 ustawy Pzp, na
przediuzenie terminu zwigzania oferta;

8) wadium nie zostalo wniesione lub zostato wniesione w sposdb nieprawidiowy;

9) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisdow.




Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, kiéry nie udzieli wyjasnien lub jezeli dokonana ocena
wyjasnien wraz ze ziozonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku
do przedmiotu zamodwienia.

Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z Kryteriami oceny ofert
okreslonymi w SIWZ.

Rozdziat XX. .
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiadaé bedzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SIWZ | zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2. Jezeli nie bedzie mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wigcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostatych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy
sposrod tych ofert dokona wyboru oferty z nizszag ceng (art. 21 ust. 4 ustawy PZP).

3. Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o;

a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo migjsce
zamieszkania i adres (jezeli jest migjscem wykonywania dzialalnosci) Wykonawcy, ktdrego
ofertg wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy (jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci) Wykonawcow, kidrzy ztozyli oferty, a
takze punktacje przyznang oferfom w kazdym kryterium oceny ofert i taczng punktacje;

b, Wykonawcach, ki¢rzy zostali wykluczeni;

¢.  Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o ktérych mowa w rt. 89 ust. 4 i 5, braku réwnowaznosci lub braku spetienia
wymagan dotyczacych wydajnosci lub funkcjonalnosci;

d.  Uniewaznieniu postepowania
- podajac uzasadnienie fakiyczne i prawne

4. Zamawiajacy udostepnia informacje, o ktérych mowa w pkt. 3a i d, na stronie internetowej:
bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzysiniejsza, uchyla sig od

zawarcia umowy, Zamawiajgcy bedzie mogt wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposréd pozostatych

ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, ze zachodza przesianki, o kidrych
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdziat XXI.
UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zamdéwienia w przypadkach gdy :

a) nie zlozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu,

b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktorg
Zamawiajgcy zamierza przeznaczyé na sfinansowanie zamoéwienia, chyba, ze
Zamawiajacy moze zwickszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty,

c) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
wczesniej przewidzieg,

d) postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajacg
zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. uniewaznieniu  postepowania Zamawiajacy zawiadamia réwnoczesnie  wszystkich
Wykonawcow, ktorzy:

a) ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uplywem terminu skladania ofert,

b) zlozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu
skladania ofert - podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.




3. W przypadku uniewaznienia postgpowania z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,
Wykonawcom, kforzy zlozyli oferty niepodlegajace odrzuceniu, przystuguje reszczenie o zwrot
uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w postepowaniu, w szczegodlnosci kosztow
przygotowania oferty.

4, W przypadku uniewaznienia postgpowania o udzielenie zamowienia, Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcey, ktéry ubiegat sie o udzielenie zaméwienia, zawiadamia o wszczeciu kolejnego
postepowania, ktére dotyczy tego samego przedmiotu zamowienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamowienia.

Rozdziat XXII
INFORMACJE DOTYCZACE ZAWARCIA UMOWY

1.

2.

Zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowa zostaly okreslone w projekcie umowy stanowigeym
Czesé il SIWZ.

Umowa z wybranym Wykonawcg zostanie zawarta w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsze] oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej (albo 10 dni — jezeli zostalo przestane w
inny sposob).

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowien publicznych przed uplywem terminu, o
ktorym mowa w pkt 2 pod warunkiem, ze zostang spetnione przestanki okreslone w art. 94 ust. 2
pkt. 1lit a oraz art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Formalnosci, jakie powinny zostaé dopetnione przez wybranego Wykonawce najpdznie] w dniu
podpisania umowy:

-  Wykonawca przed zawarciem umowy winien wnies¢ zabezpieczenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w Rozdziale Xl SIWZ,

- W przypadku, gdy wybranym Wykonawca jest spotka cywilna, badz konsercium w skiad
ktorego wchodzi spotka cywilna to Wykonawca przedkiada poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem przez Wykonawce umowe spdlki cywilnej, gdy Wykonawca nie dofgeczyt tego
dokumentu do ofert, wraz z zobowigzaniem w formie o$wiadczenia, ze Wykcnawca
niezwlocznie bedzie przedkiadat Zamawiajgcemu wszystkie zmiany tej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania zmian postanowieti zawarte] umowy w
stosunku do fresci oferty.
Dopuszcza sie mozliwosc dokonywania zmian W umowie zgodnie z
art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidziat
mozliwos¢ ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedgcych integralng czegscig
LUmowy.
Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosci:

1} z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej,

2} gdy zaistnigje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnoéci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzysine dla Zamawiajgcego.

3} nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4} powstania rozbieznosci lub niejasno$ci w rozumieniu pojeé uzytych w Umowie, ktorych nie
bedzie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwiad usunigcie rozbieznosci
jub nigjasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznaczne interpretacii jej
postanowien przez Strony,

5} gdy konieczno$é¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawea, a w szczegoinosci koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania
Zzmiany kolejnosci wykonania robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pidmie
Zamawiajacy.

7} wystapienia innych okolicznosci opisanych w ust. 6 — 9 ponizej.




8. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposghu wykonywania przedmiotu

UMOowYy:

1)

Q2 N
-~

jezeli nastgpi zmiana stawki podatku VAT, kiora bedzie powodowaé zmiane kosztow

wykonania po stronie Wykonawey. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta

wynagrodzenia za czgs¢ rob6t wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym podwyzszenie wynagrodzenia

Wykonawcy o zmiang stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy zwioka Wykonawcy

w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowala konieczno$é jego realizacji w okresie

obowigzywania wy2szej stawki podatku VAT,

w przypadku wytgczenia czgsci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robét budowlanych/dostawfustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych / technologicznych / materialowych od tych wskazanych

w dokumentacii projektowej, wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacii projektowe] rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych b hydrologicznych
odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie =znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchSw lub niewypatow, ktdre mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznodci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentaciji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgeych z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane

d} wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposch istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
istnienie nieujetych w dokumentacji projektowej podziemnych urzadzen, sieci
uzbrojenia terenu instalacji lub obiektow infrastrukturalnych

e) jezeli rozwigzania te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacii,
poprawe bezpieczenstwa lub funkcjonalnosg,

fil ze wzgledu na postanowienia decyzji organéw administracji panstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajacego.

@) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowg lub catkowita niedostepnosé
materialow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).

h) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczensiwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycilami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub
usuniecia tych kolizji,

j) w przypadku, gdy zaproponowana zmiana skroci termin realizacji robot w catosci lub
czesc

k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 umowy uniemozliwiajacej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

w przypadku zmian iloci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiegi

Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzdr Inwestorski i Zamawiajacego.

wystapi koniecznos¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujetych w

pozycjach TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER,

zostang ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych pkt 7)

ponizej,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét naprawczych w zwigzku z odkryciem wadliwie

wykonanych robét przez poprzednich wykonawcéw. Na te roboty, w przypadku braku

pozyciji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycie i ceny jednostkowe
wedtug zasad okreslonych w pkt 7) ponize]




9.

10.

.

7) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot okreslonych w pkt 6 ppkt 3), 5) i
6) wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustatone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

a) poprzez interpolacie ceny jednostkowe] ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
jezeli roboty majg charakier podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i
przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez  sporzadzenie odrebnej kalkulacii wg $rednich cen publikowanych w
wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orghbud, Intercenbud, itp.)} dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigeu poprzedzajgeym date jej sporzadzenia-
dotyczy to robdt dla ktarych nie jest mozliwa interpolacja okreslena [it. a.

Dopuszcza sie mozliwesé zmiany terminu realizacii robét budowlanych w przypadku:

1) wystgpienia wykopalisk archeclogicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robot,

2) szczeglinie  niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie
odbiorow (poza warunkami charakterystycznymi dla dane] pory roku, ktorych
udowodnienie wystapienia lezy po stronie Wykonawcy),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunkow geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu, rzednych), w szczeg6éinosci istnienie podziemnych
urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiekidw infrastrukturalnych,

5) wsirzymania robot przez Zamawiajgcego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie
robot jest spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegoélnosci gdy ujawnily sie
nieprawidtowosci w jakoéci, technologii robdt, materiatow,

6) wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

7) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek
wydanych decyzji administracyjnych Iub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod
warunkiem wprowadzenia okreslonej modyfikacji,

8) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

9) dziatania ostb trzecich, ktére to dziatania uniemozliwig wykonanie lub kontynuacje prac,

10)  zmiany regulacji prawnych ohowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koricowych | wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 umowy .

13) wystapienia okolicznosci okreslonych w pkt 6 2-6 , kidre stanowig podstawe do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy

14) w przypadku gdy przyczyny opédznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z
dziatania, zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego,

18) ze wzgledu na wystgpienie dziatart lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym
Zmian przepiséw | interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy. przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez
srodki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawcdw [ub inne podmioty,

17y  wystapienia dzialan [ zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole lub
finansowanie zamowienia

Dopuszcza sie zmiane oséb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu  umowy,
przedstawionych w ofercie, w nastepujgcych przypadkach:

1) s$mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowigzkow,

3) niewywigzywania sie 0s6b z obowigzkow wynikajgoych z umowy.

W przypadku przedmiotowe] zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba
spetnia wymagania okreslone w niniejszej specyfikacii.

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Wszystkie okolicznoéci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.




Rozdziat XXl
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca w ofercie (Formularz oferty - ZALACZNIK NR 1 do SIWZ) wskaze zakres oraz wartosc
procentowg zamowienia, ktorych realizacje zamierza powierzyé Podwykonawcom i poda firmy
podwykonawcow, jezeli sg znane.

2. Na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby kluczowy zakres rohét
ktérym jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarne] i deszczowei Wykonawca wykonat

wiasnymi sitami.
3. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/dalszymi Podwykonawcami musi zawierac w
szczegolnosci:

a. zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentac]i wykonania robot
chjetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosé tego zakresu
robot  wynikajaca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawey, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
powinny by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy.

¢. termin wykonania robot objetych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram robot
musi by¢ zgodny harmonogramem robot Wykonawecy,

d. termin wystawienia fakiury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robdét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
[ub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi

f.  termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyngé wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi
wskazany w umowie w§ 4 ust. 314

g. obowigzek, o ktorym mowa w § 6 ust, 1 pkt. 5) umowy

h. Dokumenty potwierdzajace wiedze | doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja ¢ kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca w celu realizaci
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowily zalgcznik do umowy o
podwykonawstwo,

4. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawea lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawierac postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce [ub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawey lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednic od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykanawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawsiwo od odbioru robét przez Zamawiajacego,

¢. uzaleznigjgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy pizez
Zamawiajgcego,

d. dopuszczainych zabezpieczefi roszczen Wykonawey z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w
formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia przysiugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcey z umowy o podwykonawstwo.

Rozdzial XXIV.

SRODKI ODWOL AWCZE

1. Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniost lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisow ustawy Pzp przystugujg Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postgpowan ponizej kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy PZP.




2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przysiugujg rowniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

Rozdziat XXV.

POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w niniejsze] Specyfikaciji istotnych Warunkéw Zamowienia cbowigzuje
ustawia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych tekst jednolity ustawy ( tj Dz, U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.) Kodeks Cywilny oraz odpowiednie rozporzgdzenia.




Rozwoju Regicnalnego

Fundusze A ; Unia Europejska | »*»,
ﬁ Europejskie v ]nggﬁ\rgﬁ Europejski Fundusz o2

Pragtam Regionalny

ZALACZNIK NR 1 do SIWZ

pieczatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Przetarg nieograniczony (WAD-VE.271.3.2018.NP) p.n.:
Wybor Wykonawcy robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego
~Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I

OFERTE PRZETARGOWA SKEADA:

NAZWA WYKONAWCY

ADRES WYKONAWCY

TELEFON/FAX, na ktory zamawiajacy
bedzie przesylat korespondencje

E-MAIL

Nr NIP, REGON

NR RACHUNKU BANKOWEGO
na ktory nalezy zwréceic wadium

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktow (w sprawie oferty ):

IMIE | NAZWISKO:

ADRES;
TELEFON/FAX:
E-MAIL:

I. Oferujemy realizacje przedmiotu zamowienia:
za CENA ofertowa BRUTTO (zgodnie z wypefniong TER): «.ccuieeeceruniiiinsiisnessnnnnn fw tym
podatek VAT.

Cena ofertowa (brutto) SIOWNIE: ... e,

Oferujemy OKRES GWARANGJL: ................................ miesiecy (minimainy okres: 60
miesiecy, maksymalny okres: 84 miasiecy)




1. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sig z warunkami uczestnictwa w przetargu i uznajemy sie za
Zwigzanych okreslonymi w nich wymaganiami i zasadami postepowania.

2. Uwazamy sie za zwigzanych niniejsza ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu skiadania
ofert.

3. Oswiadczamy, 2e zawarty w Specyfikadji istotnych warunkdw zamodwienia projekt umowy zostal
przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na niniejszych warunkach w miejscu i ferminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

4. Informujemy, ze jestesmy:

mikroprzedsicbiorstwem (przedsiebiorstwo ktére zatrudnia mniej niz 10 oséb i
ktdrego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro)

D malym przedsiebiorstwem (przedsiebiorstwo ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i
ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro)

D $rednim przedsigbiorstwem (przedsiebiorstwo kitdre nie sg mikroprzedsiebiorstwami
ani matymi przedsiebiorstwami i ktore zatrudnia mniej niz 250 osob i ktdrego roczny
obrét nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza
43 000 000 euro)

D zadne z powyZszych

Informacje fe wymagane sg wyfacznie do celow statystycznyech.

5. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami **/ przy udziale podwykonawcow **, ktérzy bedaq
wykonywadé nastepujacy zakres przedmiotu zamoéwienia (** niepotrzebne skreslic¢):
" (zakres oraz wartosé procentowa prac, ktére bedzie wykonywac podwykonawca, prosze wskazac
nazwy podwykonawcow o ile jest to wiadome),

6. Oswiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej kankurencji. / Oswiadczamy, ze oferta zawiera
informacije stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczeiwej konkurencii (niepotrzebne skreslic).

7. Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:

o {m.iéjsc{;\';fé)éé, dafa) . (imienne pieczecie | podpisy osdb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)




Zatgcznik do Formularza Oferty

Tabela Elementdw Rozliczeniowych

UZBROJENIE TE

RENU

| Opis pozycji-

co | Tlogé i ot im

[ WepBlezynk

‘cena jednostkowa

| Wartosé [21] -

Kanalizacja sanitarna KS -1.0

1.1

Roboty ziemne

1.1.1

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
fhumusu/ za pomocy spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

3829,40

m2

Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odkiad koparkami przedsiebiernymi
0 pojemnoéci iyzki: 0,60 m3 - grunt kat.
Y

11285,83

m3

Petne umocnienie pionowych $cian
wykopow liniowych palami
szalunkowymi /wypraskami/ wraz z
rozhidrka, w gruntach suchych, grunt
kat. 11V

8267,00

m2

Zasypywanie rurociggow piaskiem
dowiezionym do wysokoéci 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

1008,98

m3

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podiuznych,
punktowych,obiektowych, rowow,w
gruncie kat. |-}V, spycharkami: 55 kW
(50 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

4902,00

m3

Zasypanie wykopow
fundament.podiuznych, punktowych,
rowow, wykopdw obiektowych,
piaskiem dowiezionym, z
zaggszczeniem mechanicznym
zageszczarkami, spycharkami: 74 kW
/100 KM/-grub.zageszczane] warstwy
40 cm

5000,00

m3

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-il,
samochdd 5-10 t - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopow

6326,23

m3




1.1.8

Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtoéci transportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o

nawierzchni utwardzonej, gruntu kat. |-

IV, samochodari samowytadowczymi:

5-10t

6326,23

m3

5,00

Mechaniczne rozplantowanie humusu
po zakonczeniu robét

3829,40

m2

1.2

Rohoty montazowe - kanalizacja
sanitarna

1.2.1

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC
fgczonych na waisk, o Srednicy
zewnetrznej: 315 mm

1381,00

122

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC
{aczonych na weisk, o érednicy
zewnetrznej: 250 mm

257,00

123

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC
faczonych na weisk, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm

238,50

124

Studnie rewizyjne z krggow
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o $rednicy kregow: 1200 mm
i giebokosci studni 3 m

39,00

studnia

1.2.5

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o srednicy kregow: 1200 mm
- za kazde 0,5 m roznicy glebokosci

40,00

szt

126

Przewierty rurami stalowymi o
$rednicy nominalnej 450 mm,
wykonane maszyng do wiercen
poziomych WP 30/680, w gruntach
kategorii: Ill-IV

24,00

127

Przewierty rurami stalowymi o
srednicy nominalnej 450 mm,
wykonane maszyng do wiercen
poziomych WP 30/60, w gruntach
kategaorii: l1I-1V

6,00

1.2.8

Podloza z materiatdw sypkich pod
kanaly - grubosé podloza: 16 cm

303,98

m3

129

Podloza cementowo - piaskowa ped
obiekty, o gruboéci: 16 cm

13,27

m3

1.2.10

Préba wodna szczelnodci kanatow
rarowych /dla odcinka réwnego
odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
$rednicy nominalnej: 200 mm -

zeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.

5,00

préba

1.2.11

Préba wodna szczelnosci kanatow
rurowych /dla odcinka réwnego
odlegt.miedzy studzienkami/, zrur o
grednicy nominalnej: 250 mm -
kamionkowych i z tworzyw sztucznych

5,00

préba

1.212

Proba wodna szczelnosci kanatow
rurowych /dla cdcinka réwnego
odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
srednicy nominalnegj: 300 mm -
kamionkowych i z tworzyw sztucznych

28,00

préba




1213

Inspekeja telewizyjna sieci

1876,50

Kanalizacja sanitarna KS -1.1

241

Roboty ziemne {wspdinie z
ukfadanym réwnolegle wodoc.,
kanalem deszczowym)

211

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ za pomocy spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

365,00

m2

Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odkiad koparkami przedsiebiernymi
o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat.
v/

489,10

m3

Zasypywanie rurociggdw piaskiem
dowiezionym do wysokesci 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

110,00

m3

Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych,
punktowych,obiektowych, rowow,w
gruncie kat.llI-1V, spycharkami: 55 kW
(50 KM}, z zageszczeniem ubijakami
mech.

119,00

m3

Zasypanie wykopdw
fundament.pediuznych,punktowych,
rowow, wykopow obiektowych,
piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami, spycharkami: 74 kW
/100 KM/-grub.zageszczanej warstwy
40 cm

200,00

m3

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsigbiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km, przy pojemnosci ty2ki
koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-1ll,
samochéd 5-10 t - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopow

370,00

m3

Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odleglosci transporiu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat. |-
IV, samochodami samowyladowczymi:
5-10t

370,00

m3

5,00

Mechaniczne rozplantowanie humusu
po zakoficzeniu robot

365,00

m2

2.2

Roboty montazowe - kanalizacja
sanitarna

221

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC
laczonych na wcisk, o srednicy
zewnetrznej: 200 mm

73,00




222

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o Srednicy kregow: 1200 mm
i gtebokosci studni 3 m

1,00

studnia

223

Studnie rewizyjne z kregdw
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o Srednicy kregow: 1200 mm

|-za kazde 0,5 m réznicy glebokosci

-2,00

szt

224

Studzienka rozprezna tworzywowa o
srednicy 1,0 m

1,00

225

Podloza z materiatow sypkich pod
kanaly - grubosé podtoza: 15 cm

28,47

m3

2286

Podioza cementowo - piaskowa pod
obiekty, o grubosci: 15 cm

1,36

m3

227

Proba wodna szczelnosci kanatow
rurowych fdla odcinka réwnego
odlegt.migdzy studzienkami/, z rur o
Sradnicy nominalnej: 200 mm -
zeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.

2,00

préba

228

Inspekeja telewizyjna siec

73,00

Kanalizacja sanitarna KS -2.0

3.1

Roboty ziemne (wspélnie z
ukiadanym réwnolegle wodociagiem
i rurociggiem ttocznym)

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
thumusu/ za pomocy spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

3490,00

m2

Wykopy craz przekopy wykenywane
na odklad koparkami przedsigbiernymi
o pojemnoéci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat.
v/

6124,95

m3

Zasypywanie ruraociggdw piaskiem
dowiezionym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

802,70

m3

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podiuznych, .
punktowych,obiektowych, rowow,w
gruncie kat.|ll-1V, spycharkami: 55 kW
(50 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

1529,00

m3

Zasypanie wykopéw
fundament.podiuznych,punktowych,
rowdw, wykopdw obiekfowych,
piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami, spycharkami: 74 kW
/100 KM/-grub.zageszczanej warstwy
40 cm

3500,00

m3

Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.1-
i/, samochodami samowyladowczymi:
5-101

3500,00

m3

5,00

Mechaniczne rozplantowanie humusu
po zakoriczeniu robaét

3490,00

m2




3.2

Roboty montazowe - kanalizacja
sanitarna

321

Kanaty z rur kanalizacyjnych PYC
taczonych na weisk, o srednicy
zewnetrznej; 200 mm

747,00

322

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o Srednicy kregow: 1200 mm
i gtebokosci studni 3 m

14,00

studnia

323

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o $rednicy kregdw: 1200 mm
- za kazde 0,5 m rdznicy giebokosci

14,00

szt

324

Podloza z materiatow sypkich pod
kanaly - grubo$¢ podioza: 15 cm

188,46

m3

3.25

Podtoza cementowo - piaskowa pod
obiekty, o gruboéci: 15 cm

4,76

m3

3286

Préba wodna szczelnosci kanalow
rurowych /dla odcinka réwnego
odlegt.miedzy studzienkami/, zrur o
$rednicy nominalnej: 200 mm -
zeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.

14,00

proba

327

Inspekcja telewizyjna sieci

747,00

Kanalizacja sanitarna KS -2.1

4.1

Roboty ziemne

411

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ za pomocy spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

307,50

m2

Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odktad koparkami przedsiebiernymi
o pojemnosci lyzki: 0,60 m3 /grunt kat.
v/

639,00

m3

Zasypywanie rurociaggdw piaskiem
dowiezionym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

48,13

m3

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podtuznych,
punktowych,obiekiowych,rowdw,w
gruncie kat.llI-IV, spycharkami: 55 kW
(50 KM), z zageszczeniem ubijakarmi
mech.

-255,00

m3

Zasypanie wykopdw
fundament.podiuznych,punktowych,
rowow, wykopow obiektowych,
piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami, spycharkami: 74 kW
/100 KM/-grub.zageszczanej warstwy
40 em

200,00

m3




Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w
haldach, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na
cdl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 - grunt kat. i,
samochad 5-10 t - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopéw

385,00

m3

Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transporiu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-
I/, samochodarmi samowyladowczymi;
5-10 ¢

385,00

m3

5,00

Mechaniczne rozplantowanie humusu
po zakoniczeniu rohdt

307,50

m2

4.2

Roboty montazowe - kanalizacja
sanitarna

421

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC
faczonych na wcisk, o srednicy
zewnetrznej: 200 mm

75,00

4.2.2

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych, wykonywane w gotowym
wykoepie, o srednicy kregow: 1200 mm
i gtebokosci studni 3 m

3,00

studnia

423

Studnie rewizyjne z kregdw
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o $rednicy kregow: 1200 mm
- za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci

3,00

szt

424

Podtoza z materiatow sypkich pod
kanaly - grubo&¢ podioza: 15 cm

9,00

m3

425

Podtoza cementowo - piaskowa pod
obiekty, o grubesci: 15 cm

1,02

m3

4286

Praba wedna szczelnosci kanatow
rurowych fdla odcinka réwnego
odlegt.migedzy studzienkamif, z rur o
$rednicy nominalnej; 200 mm -
Zeliwnych, kamionkowych, z tw.sztucz.

3,00

préba

4.2.7

Inspekcja telewizyjna sieci

75,00

Rurociag tloczny sciekdw (roboty
ziemne uwzgledniajg réownolegle
kfadziony wodociag; na czesci
odcinka roboty ziemne
uwzgledniono w kanale KS -2.0}

51

Roboty ziemne

5.1.1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ za pomoca spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

405,00

m2

Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odkfad koparkami przedsiebiernymi
o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat.
v/

415,00

m3




Zasypywanie rurociagdw piaskiem
dowiezionym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

64,80

m3

Zasypanie wykopow fundamentowych
podiuznych,
punktowych,obiektowych, rowdw,w
gruncie kat.lll-tV, spycharkami: 55 kW
{60 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

118,00

m3

Zasypanie wykopdw
fundament.podiuznych,punktowych,
rowdw, wykopow obiektowych,
piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami, spycharkami: 74 kW
/100 KM/-grub.zageszczanej warstwy
40 cm

200,00

m3

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsigbiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi na
odl.do 1 km, przy pojemnosci fyzki
koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-lll,
samochod 5-10 1 - edwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopow

297.00

m3

Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-
IV, samochodami samowyladowczymi;
5-10t

297,00

m3

5,00

Mechaniczne rozplantowanie humusu
po zakonczeniu robot

405,00

m2

5.2

Roboty montazowe

521

Montaz rurociagdw z rur
polietylenowych (PE 100 RC 17 PN
100), przy $rednicy zewnetrznej rur;
90 mm

301,50

522

Polgczenie rur polietylenowych
cisnieniowych metodg zgrzewania
czotowego, przy srednicy zewnetrznej:
90 mm

50,00

ztacze

523

Zasuwy nozowe do zabudowy
podziemnej, z obudows, montowane
na ruraciggach PE - érednica zasuwy:
80 mm

1,00

kpl

524

Podtoza z materiatéw sypkich pod
kanaly - grubo$¢ podioza; 15 cm

67,84

m3

52.5

Préba wodna szezelnosci siecit
/dlugosé prébnego odcinka rurociggu -
200 m/, z rur PE,PEHD, o $rednicy:
110 mm

2,00

proba




5.2.6

Oznakowanie tadmg z tworzywa
szlucznego trasy rurociggu utozonego
w ziemi

301,50

Przepompownia Sciekéw

6.1

Roboty ziemne

6.1.1

Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglo$é do 1
km, przy pojemnoéci lyzki koparki; 0,60
m3 - grunt kat. lfl-iV, samochdd 5-10 t

58,33

m3

Zasypanie wykopow
fundament.podiuznych,punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych,
piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami, spycharkami; 74 kW
100 KM/-grub.zageszczane] warstwy
40 cm

49,00

m3

6.2

Roboty montazowe

6.2.1

Podloza cementowo - piaskowa pod
obiekty, o grubosci: 15 cm

0,34

m3

6.2.2

Dostawa i montaz kompletnej
prefabrykowanej przepompowni
$ciekéw : zbiornik zelbetowy o
srednicy wewnetrznej 1500 mm,
wyposazonej w dwie pompy wraz z
armaturg, orurowaniem, kominkami
wentylacyjnymi, szafa sterowniczg i
zurawiem o udzwigu do 150 ky

1,00

kpl

6.3

Zagospodarowanie terenu

6.3.1

Podbudowy z kruszywa naturalnego -
warstwa gérna o grubosci po
zageszezeniu; 8 cm

40,00

m2

6.3.2

Podbudowy z kruszywa tamanego -
warstwa gdrma o grubosci po
zageszezeniu: penad 8 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 om (dodatek za
dalsze 7 cm)

40,00

m2

6.3.3

Nawierzchnie betonowe - warstwa
gorma o grubosci: 5 em

40,00

m2

6.3.4

Nawierzchnie betonowe - warstwa
gdrna o grubosci: ponad 5 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
(dodatek za dalsze 15 cm)

40,00

m2

15,00

6.3.5

Ogrodzenie terenu z siatki z bramg i
furtkg

25,00

Kanalizacja deszczowa - KD - 1.0

7.1

Roboty ziemne

7.1.1

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
fumusu/ za pomocy spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

3688,00

m2




Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odkiad koparkami przedsiebiernymi
0 pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat.
v/

7085,00

m3

Zasypywanie rurociagow piaskiem
dowiezionym do wysokosei 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

662,40

m3

Zasypanie wykopdw fundamentowych
podiuznych,

punktowych, obiektowych,rowow,w
gruncie kat.Hll-1V, spycharkami: 55 kW
(50 KM), z zageszczeniem ubijakami
mech.

2058,00

m3

715

Zasypanie wykopow
fundament.podiuznych,punktowych,
rowdw, wykopow obiektowych,
piaskiem dowiezionym, z
zageszcezeniem mechanicznym
zageszczarkami, spycharkami: 74 kW
/100 KM/-grub.zageszczanej warstwy
40 cm

4000,00

m3

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsiebiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km, przy pojemnosci lyzki
koparki: 0,60 m3 - grunt kat. -,
samochod 5-10 t - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopow

4932,00

m3

Doplata za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegloéci transportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach ¢
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-
IV, samochodami samowyladowczymi:
5-10t

4932,00

m3

5,00

Mechaniczne rozplantowanie humusu
po zakonczeniu robét

3688.00

m2

7.2

Roboty montazowe

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC
faczonych na weisk, o srednicy
zewnetrznej: 315 mm

862,50

721

Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC
taczonych na wcisk, o Srednicy
zewnetrznej: 200 mm

34,00

7.2.2

Demontaz studni rewizyinych z kregow
betonowych w gotowym wykopie, o
$rednicy kregéw 1200 mm i glebokosci
3,0 m, przy uzycit: Zurawia
samochodowego

1,00

kpl

7.2.3

Studnie rewizyjne z kregdw
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o $rednicy kregow: 1200 mm
i glebokosei studni 3 m

31,00

studnia




7.24

Podioza z materialéw sypkich pod
kanaly - grubos¢ podloza: 15 cm

104,40

m3

7.2.5

Podloza cementowo - piaskowa pod
obiekty, o grubosci: 15 ¢cm

10,55

m3

726

Préba wodna szczelnosci kanatow
rurowych /dla odcinka réwnege
odlegt.migdzy studzienkami/, z rur o
srednicy nominalnej: 300 mm -
kamionkowych i z tworzyw sztucznych

31,00

proba

7.2.7

Przewierty wykonywane maszyng do
wiercen poziomych WP 30/60, rurami
stalowymi o érednicy nominalnej 500
mm, przy dlugoéci przewiertu: do 20 m,
w gruntach kat.[l|-fv

10.00

7.2.8

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe
o srednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu

17,00

szt

7.2.9

Inspekcia telewizyjna sieci

916,50

Kanalizacja deszczowa - KD - 1.1
KD - 1.2

8.1

Roboty ziemne

8.1.1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
fhumusu/ za pomocg spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

252420

mz

Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odkiad koparkami przedsiebiernymi
o pojemnosci tyzki: 0,60 m3 /grunt kat.
I\

4533,00

m3

Zasypywanie rurociagéw piaskiem
dowiezionym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

432,72

m3

Zasypanie wykopow fundamentowych
podituznych,
punktowych,obiektowych,rowdw,w
gruncie kaf. -1V, spycharkami: 55 kW
{60 KM}, z zageszczeniem ubijakami
mech,

1912,00

m3

Zasypanie wykopow
fundament.podiuznych,punktowych,
rowow, wykopdw obiektowych,
piaskiermn dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym
zageszcezarkami, spycharkami: 74 kW
100 KM/-grub.zageszczane] warstwy
40 cm

2000,00

m3

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsigbiernymi, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
cdl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 - grunt kat. -1,
samochad 5-10 t - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopow

2621,00

m3




Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci fransportu ponad 1 km,
przy przewozie po dregach o
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.l-
IV, samochodami samowyladowezymi:
5-101

2621,00

m3

4,00

Mechaniczne rozplantowanie humusu
po zakoiiczeniu robdt

254200

m2

8.2

Roboty montazowe

8.2.1

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC
tgczonych na weisk, o érednicy
zewnetrznej: 315 mm

531,00

8.22

Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC
taczonych na wcisk, o érednicy
zewnetrzngj: 200 mm

72,50

823

Studnie rewizyjne z kregow
betonowych, wykonywane w gotowym
wykopie, o $rednicy kregéw: 1200 mm
i giebokosci studni 3 m

17,00

studnia

8.2.4

Podteza z materialdw sypkich pod
kanaly - grubos¢ podioza: 15 cm

72,12

m3

8.2.5

Podtoza cementowo - piaskowa pod
obiekly, o grubosci: 15 cm

5,79

m3

8286

Préba wodna szczelnoéci kanaldw
rurowych /dla odcinka rownego
odlegt.miedzy studzienkami/, z rur o
srednicy nominalnej: 300 mm -
kamionkowych i z tworzyw sztucznych

17,00

préba

8.2.7

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe
o Srednicy 500 mm: z osadnikiem bez
syfonu

24,00

szt

8.2.8

Inspekcja telewizyjna sieci

803,50

Sie¢ wodociggowa

9.1

Roboty ziemne

UWAGA ! roboty ziemne dla
odcinkdw wodociagu ukladanych
réwnolegle do projektowanej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zostaly ujete w przedmiarze tych
sieci; w niniejszym przedmiarze
uwzgledniono wylacznie roboty
ziemne na pozostalych odcinkach

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ za pomocg spycharek, przy
grubosci warstwy: do 15 cm

1197,00

m2

9.1.2

Wykopy oraz przekopy wykonywane
na odidad koparkami przedsiebiernymi
o pojemnosci fyzki: 0,60 m3 /grunt kat.
i\

1035,00

m3




Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1
km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,60
m3 - grunt kat. i[I-IV, samochdd 5-10 ¢

255,75

m3

Zasypywanie rurociggow piaskiem
dowiezionym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym

205,20

m3

Zasypywanie rurociggow piaskiem
dowiezionym do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury, z zageszczeniem
recznym {(wykop waskoprzestrz.})

88,00

m3

Zasypanie wykopow fundamentowych
podhiznych,
punktowych,obiektowych, rowdw,w
gruncie kat.lll-V, spycharkami: 55 kW
{50 KM}, z zageszczeniem ubijakami
mech.

558,00

m3

Zasypanie wykopow
fundament.podtuznych,punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych,
piaskiem dowiezionym, z
zageszczeniem mechanicznym
zageszczarkami, spycharkami: 74 kW
100 KM/-grub.zageszczanej warstwy
40 cm

365,00

m3

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przedsigbiernymi, w ziemi
uprzednic zmagazynowanej w
hatdach, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km, przy pojemnosci tyzki
koparki: 0,60 m3 - grunt kat. I-IlI,
samochod 5-10 t - odwiezienie
nadmiaru ziemi po zasypaniu wykopow

478,00

m3

Dopiata za kazdy dalszy rozpoczety 1
km odlegtosci fransportu ponad 1 km,
przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.|-
1V, samochodami samowyladowczymi:
510t

478,00

m3

4,00

9.1.10

Mechaniczne rozplantowanie humusu
po zakonczeniu robot

1097,00

m2

8.1.11

Pelne umocnienie pionowych Scian
wykopdw liniowych patami
szalunkowymi /wypraskamif/ wraz z
rozbiorka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 mi
gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. HE-I1V

511,50

m2

9.2

Rohoty montazowe

9.21

Rurociagi z rur polietylenowych, o
Srednicy zewngtrznej: 90 mm

28,50




9.2.2

Rurociagi z rur polietylenowych, o
$rednicy zewnetrznej: 110 mm

62,00

9.23

Rurociagi z rur polietylenowych, o
srednicy zewnetrznej; 160 mm

1603,00

924

Ruroeiagi z rur polietylenowych, o
Srednicy zewnetrzngj; 225 mm

446,00

925

Polgczenie rur polietylenowych
cisnieniowych metodg zgrzewania
czolowego, przy érednicy zewnetrznej:
90 mm

12,00

zacze

926

Polaczenie rur polistylenowych
cisnieniowych metodg zgrzewania
czolowego, przy Srednicy zewnetrznej:
110 mm

32,00

zlgcze

9.2.7

Potgczenie rur polietylenowych
cisnieniowych metoda zgrzewania
czotowego, przy Srednicy zewnetrznej:
160 mm

250,00

zigcze

9.2.8

Polaczenie rur polietylenowych
cinieniowych metodq zgrzewania
czotowego, przy érednicy zewnetrznej:
225 mm

75,00

ztacze

929

Hydranty pozarowe nadziemne z
zasuwami, o Srednicy: 80 mm

12,00

kpl

9.2.10

Zasuwy kolnierzowe réwnoprzelotowe
krotkie typu"E" na cisnienie 1,6 MPa, z
obudowsa, montowane na rurociggach

PVC /PE/, o §rednicy; 100 mm

1,00

kpl

9.2.11

Zasuwy kotnierzowe réwnoprzelotowe
krotkie typu"E" na cisnienie 1,6 MPa, z
obudowa, montowane na rurociggach

PVC /PE/, o srednicy: 150 mm

11,00

kpl

9.2.12

Zasuwy kolnierzowe réwnoprzelotowe
krotkie typu"E" na cisnienie 1,6 MPa, z
obudowa, montowane na rurociggach

PVC /PE/, o $rednicy: 200 mm

7,00

kpl

9213

Zasuwy kolnierzowe réwnoprzelotowe
krétkie typu"E" na cignienie 1,6 MPa, z
obudowa, montowane na rurociggach

PVC /PE/, o $rednicy: 300 mm

2,00

kpl

9.2.14

Wiaczenie projektowanego wodociggu
do istniejgcego rurociggu o $rednicy:
300 mm

1,00

kpl

9.2.15

Podtoza z materialéw sypkich pod
kanaly - grubos¢ podioza: 15 cm

67,50

m3

9.2.16

Przewierty wykonywane maszyng do
wierceti poziomych WP 30/60, rurami
stalowymi o srednicy nominalnej 450
mm, przy diugosci przewiertu: do 20 m,
w gruntach kat.ili-Iv

15,00

9.2.17

Przewiert sterowany rurg PE RC 225
mm (bez kosztu rury)

65,00




9.2.18

Préba wodna szczelnosci sieci
wodociggowych /dlugosc probnego
odcinka rurociggu - 200 m/, z rur
wodociagowych typu
HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy:
110 mm

1,00

préba

9.2.19

Proba wodna szczelnosci sieci
wodociggowych /diugosé probnego
odcinka rurociggu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu

HOBAS, PVC,PE,PEHD, o §rednicy:
180 mm

9,60

proéba

9.2.20

Préba wodna szczelnosci sieci
wodociagowych /diugos¢ prébnegeo
odcinka rurociggu - 200 m/, z rur
wodociggowych typu
HOBAS,PVC,PE,PEHD, o $rednicy:
200 mm

3,00

préba

g.2.21

Dezynfekcja rurociggow sieci
wodociggowych, przy Srednicy
nominalnej rur: 150 mm

106,00

200m

9.2.22

Dezynfekcja rurociggéw sieci
wodociggowych, przy Srednicy
nominalnej rur; 200 - 250 mm

3,00

200 m

9.2.23

Oznakowanie tasdmg z tworzywa
sztucznego trasy rurociggu utozonego
w ziemi

2138,50

9.2.24

Wiaczenie projektowanego wedociggu
do istniejgcego rurociagu o Srednicy:
100 mm

1,00

kpl

9.2.25

Wiaczenie projektowanego wodociggu
do istniejgcego rurociagu o srednicy:
300 mm

1,00

kpl

9.2.26

Podtoza z materiatéw sypkich pod
kanaty - grubosé podioza: 15 cm

71,70

m3

10

Roboty drogowe

10.1

Rozhidrka nawierzchni

10.1.1

Rozebranie mechaniczne nawierzchni
z betonu zwyklegoe, o grubosci: 12 cm

300,00

m2

10.1.2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni
z betonu zwyklego, o grubosci: ponad
12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm

300,00

m2

8,00

10.1.3

Wywiezienie gruzu samochodami
samowytadowczymi na odleglose do 1
km, z zatadowaniem i wyladowaniem -
- z rozbieranych konstrukcii:
2wirobetonowych i zelbetowych

60,00

m3

10.1.4

Dodatek do wywozu ziemi
samochodami samowyladowczymi, za
kazdy 1 km powyzZej pierwszego - za
10 km

60,00

m3

10,00

10.1.5

Roboty remontowe - cigcie pitg
nawierzchni : bitumicznych,na
gtebokoéé do 5 cm

26,00




10.1.6

Rozebranie nawierzchni grubosci 5 cm
Z mas mineralno-bitumicznych,
wykonywane mechanicznie

20,00

m2

10.1.7

Roboty remontowe - ciecie pitg
nawierzchni : bitumicznych,na
glebokosd od 6 do 10 em

52,00

10.1.8

Rozebranie nawierzchni grubosci 6 cm
z mas mineralno-bitumicznych,
wykonywane mechanicznie

20,00

mz2

10.2

Odbudowa nawierzchni

10.2.1

Podbudowy z kruszywa naturainego -
warstwa gérna o grubosci po
zaggszezehiu: 8 cm

300,00

m2

10.2.2

Podbudowy z kruszywa lamanego -
warstwa gérna o gruboesci po
zageszczeniu; ponad 8 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 cm (dodatek za
dalsze 7 cm)

300,00

m2

7,00

10.2.3

Nawierzchnie betonowe - warstwa
gdrna o grubosci: 5 cm

300,00

m2

10.2.4

Nawierzchnie betonowe - warstwa
gérna o grubosci; ponad 5 cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
{dodatek za dalsze 15 cmy)

300,00

m2

15,00

10.2.5

Warstwy odsaczajgce w korycie i na
poszerzeniach - zageszczenie reczne:
grubosc warstwy po zageszezeniu 10
cm

20,00

m2

10.2.6

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem, wykonywana mieszarkami
daczepnymi,o grubosci podbudowy po
zageszczehiu: 15 cm

20,00

m2

10.2.7

Podbudowy 2 kruszywa famanego -
warstwa gbrna o grubosci po
zageszczeniu: 8 cm

20,00

m2

10.2.8

Podbudowy z kruszywa tamanego -
warstwa géma o grubosci po
zageszcezeniu: ponad 8 cm - dodatek
Za kazdy dalszy 1 cm - (dodatek za
dalsze 12 cm)

20,00

m2

12,00

10.2.9

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie podbudowy tluczniowej fub
z gruntu stabilizowanego cementem,
przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji
asfaltowej

20,00

mz2

10.2.10

Podbudowy z mieszanek mineraino-
asfaltowych Standard i,
transportowanych
sam.samowytadowczym 5-10 t na
odlegto$¢ 5 km, przy grubosci warstwy
po zageszczeniu 7 cm

20,00

m2

10.2.11

Dodatek za transport mieszanki
mineralnobitumicznej, za kazdy
hastepny 1 km ponad 5 km,
samochodem samowytadowczym 5-10
t

3,52




10.2.12

Mechaniczne oczyszezenie i
skropienie podbudowy lub nawierzchni
betonowe] (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

20,00

m2

10.2.13

Warstwa wigzaca nawierzchni,
wykonana z mieszanek mineralno-
asfaltowych Standard i,
transportowanych
sam.samowyladowczym do 5t na odl.5
km, o gruboséci warstwy po
zageszczeniu: 6§ cm

20,00

m2

10.2.14

Dodatek za transport mieszanki
mineralno-hitumicznej - za kazdy
dalszy 1 km transportu ponad 5 km
samochodem samowyladowczym do 5
t.

2,92

10.2.15

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie podbudowy fub nawierzchni
betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

20,00

m2

10.2.16

Warstwa Scieralna
nawierzchni,wykonana z mieszanek
mineralno-asfaltowych Standard
Il,transportowanych samochodem
samowytadowczym do 5 t na odl.5 km,
0 gruboéci warstwy po zageszezeniu: 5
cm

20,00

m2

10.2.17

Dodatek za transport mieszanki
mineralnobitumicznej - za kazdy dalszy
1 km fransportu ponad 5 km
samochodem samowytadowczym do 5
i

2,50

Razem

DROGI

WEWNETRZNE

Roboty drogowe

1.1

Jezdnmia

1.1.1

Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej
/humusu/ za pomocg spycharek, przy
grubeosci warstwy: do 15 cm

8694,00

m2

Koryta na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw, wykonywane mechanicznie
przy uzyciu rowniarki w gruncie kat.fl-
VI, przy gtebokosci koryta 30 cm i
zageszezeniu: walcem wibracyjnym

4212,00

ma

Profilowanie | zageszczanie podioza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni, wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.ll-V| przy
uzyciu: réwniarki i walca wibracyjnego

10590,00

m2




Warstwy odsaczajgce na calgj
szerokosci drogi na odcinkach
wykonywanych w nasypie - wykonanie
i zageszczenie mechaniczne grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm

13320,00

m2

Dodatek do pozycji j.w. - wykonanie i
zageszczenie mechaniczne za kazdy 1
cm grubosci ponad 10 cm (20 cm)

133,00

100 m2

30,00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem, wykonywana mieszarkami
doczepnymi,o grubosci podbudowy po
zaggszczeniu: 15 cm

10590,00

m2

Podbudowy z kruszywa lamanego -
warstwa goérma o grubosci po
zageszczeniu: 8 cm

10590,00

m2

Podbudowy z kruszywa famanego -
warstwa gorna o grubosci po
zageszezeniu: ponad 8 cm - dodatek
za kazdy dalszy 1 ¢m - (dodatek za
dalsze 12 cm)

10590,00

m2

20,00

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie podbudowy tiuczniowej fub
Z gruniu stabilizowanego cementem,
przy zuzyciu 0.8 kg/m2 emulsji
asfaltowej

10590,00

m2

1.1.10

Podbudowy z mieszanek mineralno-
asfaltowych Standard I,
transportowanych
sam.samowytadowczym 5-10 1 na
odlegto$é 5 km, przy grubosci warstwy
po zageszczeniu 7 cm

10590,00

m2

1.1.11

Dodatek za transport mieszanki
mineralnobitumicznej, za kazdy
nastepny 1 km ponad 5 km,
samochodem samowyladowczym 5-10
t

1863,84

1112

Mechaniczne oczyszczenie |
skropienie podbudowy lub nawierzchni
betonowej (bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej

10590,00

m2

1.1.13

Warstwa wigzaca nawierzchni,
wykonana z mieszanek mineralno-
asfaltowych Standard I,
transportowanych
sam.samowytadowczym do 5 t na odl.5
km, o gruboéci warstwy po
zageszczeniu: 6 cm

10590,00

m2

1.1.14

Dodatek za transport mieszanki
mineralno-bitumicznej - za kazdy
dalszy 1 km transportu ponad 5 km
samochodem samowytadowczym do 5
t.

1548,26




1.1.15

Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie podbudowy lub nawierzchni
hetonowej {bitumicznej) emulsja, przy
zuzyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowsj

10590,00

m2

1.1.18

Warstwa $cieralna
nawierzchni,wykonana z mieszanek
mineralno-asfaltowych Standard

I, fransportowanych samochodem
samowyladowczym do 5 t na odh.5 km,
o grubosci warstwy po zageszczeniu: 5
com

10590,00

m2

1.1.147

Dodatek za transport mieszanki
mineralnobitumicznej - za kazdy dalszy
1 km transportu ponad 5 km
samochodem samowytadowczym do 5
t.

1323,75

1.1.18

Krawezniki betonowe wystajgce, wraz
z wykonaniem {aw betonowych, na
pedsypce cementowo-piaskowej, 0
wymiarach: 20x30 cm, tawa z bet.B 15

3200,00

Chodniki

Profilowanie i zaggszczanie podioZza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni chodnika, wykonywane
mechanicznie w gruncie kat.ll-V| przy
uzyciu: rowniarki i walca wibracyjnego

2875,00

m2

2.2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

cementem, wykonywana mieszarkami
doczepnymi,o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 10 cm

2875,00

m2

2.3

Choedniki z kostki brukowej betonowej,
z wypelnieniem spoin piaskiem,
ukiadane na podsypce: piaskowej, przy
uzyciu kostki szarej gr.6 cm

2875,00

m2

2.4

Obrzeza betonowe, wraz z
wykonaniem Jaw betonowych, na
podsypce piaskowe], przy wypetnieniu
spoin: zaprawg cementowg i
wymiarach obrzeza 20x6 cm, fawa z
betonu b 15

3000,00

25

Stopnie schoddw na podbudowie z
betonu zwirowego B 10, wykonane z ;
blokéw betonowych z barierkami

1,06

kpl

Zielen

Rozicielenie ziemi urodzajrej na
terenie ptaskim sposobem;
mechanicznym - spycharkami

1648,00

m3

3.2

Rozscielenie ziemi urodzajnej na
terenie plaskim sposobem:
mechanicznym - spycharkami

869,40

m3

3.3

Whykonanie trawnikow dywanowych
siewem bez nawozenia, w gruncie :
kat.H

17678,00

m2

Kolizje




4.

-

Osfona z rury stalowej Dn 500 na
rurociagu cieplnym

1,00

kpl

Razem

BRANZA ELEKTRYCZNA

Przepompownia $ciekow

Wewnetrzna linia zasilajgca i szafka
RZS

Montaz szafy zasilajaco sterowniczej
RZS (tylko robocizna - szafa w
dostawie z urzgdzeniami
technologicznymi)

1,00

kpl

Kopanie rowéw dla kabli recznie, grunt
kat.Hll

162,24

m3|

Zasypywanie rowow dla kabli recznie,
grunt kat 1l

121,70

m3

Nasypanie piasku do rowu ¢
szerokosci do 0,4 m

104,00

Ukladanie kabla YAKY 4x50 w rowach
kablowych

587,00

Ukladanie kabla YAKY 4x50 w zigczu
kablowym i szafie sterowniczej

3,00

Ukladanie kabla YAKY 4x50 w rurach

45,00

Utozenie rury oslonowej HDPE110 w
wykopie

45,00

Zarobienie na sucho konca kabla
YAKY 4x50

2,00

1.1.10

Przewdd FeZn 25x4 utozony w
gotowym wykopie

9,00

1.1.11

Mechaniczne pograzenie uziomow
pionowych pretowych, kat.gruntu Il

12,00

1.1.12

Spawanie bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie

3,00

szt

1.1.13

Zlacze kontrolne - potgczenie srubowe
do zacisku zacisku PE w RZS

1,00

szt

1.1.14

Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 4
zytach

1,00

odcingk

1.1.15

Uziemienie ochronne jub robocze,
pomiar pierwszy

1,00

szt

1.2

Instalacje elektryczne komory
przepompowni

1.2.1

Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt
kat.lIf

0,64

m3

122

Zasypywanie rowow dla kabli recznie,
grunt kat. I}

0,48

m3

1.2.3

Nasypanie piasku do rowu o
szerokosci do 0,4 m

4,00

1.2.4

UtoZenie rury oslonowej DVK 110 w
wykopie

2,00

1.2.5

Montaz, obrobka i podiaczenie
przewodow fabrycznych do pomp i
czujnikéw - 10 godz. { komplet
przewodow w dostawie
technologicznej)

1,00

kpl

1.2.6

Montaz wytgcznika kraficowego
otwarcia wiazu

1,00

szt




1.2.7 | Ukiadanie recznie w rowach kablowych 8,00 m
kabli YKSLY 3x1 - sygnalizacja
otwarcia
1.2.8 | Sprawdzanie i pomiar obwodu 2,00 pomiar
elekirycznego niskiego napiecia 0 3
fazach
1.2.9 | Badanie linii kablowej sygnalizacyjnej - 3,00 odcinek
kabel o 7 zytach
1.3 | Instalacja wyréwnawcza
1.3.1| Osadzanie plastykowych kotkow 2,00 szt
rozporowych w §cianie lub stropie.
Przygotowanie podioza do montazu
szZyny wyrdwnawczej
1.3.2 | Montaz szyny wyréwnawczej 1,00 szt
1.3.3 | Przewdd LgY 6 ukladanu luzem jako 5,00 m
mostki
1.3.4 | Przewdd LgY 16 wciggany do rur 6,00 m
1.3.5 | Przewdd LgY 16 uktadany luzem w 2,00 m
szafce
1.3.8 | Wykonanie poltgczenia srubowego w 2,00 szt
szafce - PE | do szyny wyrdwnawczej
1.3.7 ; Zarobienie na sucho konca przewodu 6,00 szt
Lg¥ &
1.3.8 | Zarobienie na sucho kofica przewodu 2,00 szt
LgY 186
1.3.9] Uziemienie ochronne lub robocze, 1,00 szt
porniar pierwszy
1.4 | Oswietlenie terenu przepompowni
1.4.1 | Kopanie rowow dla kabli recznie, grunt 1,28 m3
kat.lll
1.4.2 | Zasypywanie rowdw dla kabli recznie, 0,96 m3
grunt kat.HI
1.4.3 | Nasypanie piasku do rowu o 6,00 m
szerckosci do 0,4 m
1.4.4 | Uktadanie kabla YKY 3x6 w rowach 3,00 m
kablowych
1.4.5 | Ukladanie kabla YKY 3x6 w stupie i 3,00 m
szafce
1.4.6 | Ulozenie rury oslonowej HDPE40 w 6,00 m
wykopie (dla przewodu antenowego)
1.4.7 | Montaz i stawianie stupow 1,00 szt
oswietleniowych stalowych oc. 6m
wraz z fundamentem betonowym
1.4.8 | Zabezpieczenie fundamentow 1,00 m2
betonowych
1.4.9 | Montaz opraw oSwietlenia 1,00 szt
zewnetrznego - na slupach
1.4.10 | Montaz przewodow do opraw 1,00 kpi
odwietleniowych, przez wcigganie w
stupy
1.4.11 | Wykonanie potaczenia $rubowego 1,00 szt
bednarki uziemiajgacej ze slupem
1.4.12 | Uziemienie ochronne lub robocze, 1,00 szt
pomiar pierwszy
1.4.13 | Badanie linii kablowej: niskiego 1,00 odc

napiecia - kabel 3-zylowy




1.4.14

Sprawdzanie | pomiar obwodu
elekirycznego niskiego napiecia obwod
o 1 fazie

1,00

pomiar

1.4.15

Skutecznosé zerowania, pomiar
pierwszy

1,00

szt

1.5

Monitoring przepompowni

1.5.1

Meontaz instalacji antenowej,
uruchomienie transmisji wraz z
aktualizacjg oprogramowania i
rozbudowg monitoringu w dyspozytorni

1,00

kpl

Oswietlenie drogowe

Roboty ziemne

Kopanie rowdw dla kabli recznie, grunt
kat.lli

515,20

m3

Zasypywanie rowéw dla kabli recznie,
grunt kat.ill

386,40

m3

Nasypanie piasku do rowu o
szerokosci do 0,4 m

3220,00

Utozenie rury oslonowej HDPE75 w
wykopie

90,00

Utozenie rury oslonowej HDPE110 w
wykopie

10,00

Przewierty pod obiekta\mi, dlarurz
PCW, o érednicy: fi:110

10,00

Zalozenie rury oslonowej dzielonej
fi:110 w wykopie na istniejacym kablu

3,00

2.2

Ukdadanie kabli

221

Uktadanie kabla YAKY 4x35 w rowach
kablowych

1625,00

222

Uktadanie kabla YAKY 4x35 w stupach
i szafce

330,00

223

Zarobienie na sucho konca kabia
YAKY 4x35

96,00

szt

2.24

Badanie linii kablowej: niskiego
napiecia - kabel 4-zylowy

48,00

odc

225

Uktadanie uziomow w rowach
kablowych FeZn 25x4

200,00

228

Spawanie bednarki w wykopie -
podigczenie do uziomu

10,00

szt

227

Uziemienie ochronne lub robocze,
pomiar pierwszy

1,00

szt

228

Uziemienie ochrenne lub robocze,
kazdy nastepny pomiar

10,00

szt

2.3

Montaz stupdw oswietleniowych

2.31

Demontaz istn. stupa oéwietleniowego
stalowego oc. Om wraz z
fundamentem betonowym

1,00

szt

232

Montaz i stawianie stupdw
oéwietleniowych stalowych oc. 9m
wraz z fundamentern betonowym

48,00

szt

2.3.3

Montaz i stawianie stupow
oswietleniowych stalowych oc. 6m
wraz z fundamentem betonowym
(doswietlenie przejscia dla pieszych ul.
Dobra)

1,00

szt




234

Montaz i stawianie stupdw
o$wietleniowych stalowych oc. 9m
wraz z fundamentem betonowym (stup
z demontazu w nowej lokalizacii}

1,00

szt

2.3.5

Zabezpieczenie fundamentdw
betonowych

73,00

m2

2386

Wysiegnik 1-ram 1,5m mocowany na
slupie

48,00

szt

237

Whysiegnik 1-ram. 4m mocowany na
siupie

1,00

szt

238

Montaz przewoddw do opraw
oswietleniowych, przez wcigganie w
slupy, rury oslonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latarri: ponad 7 do 10 m

48,00

kpl

239

Montaz przewoddw do opraw
oéwietleniowych, przez wcigganie w
stupy, rury oslonowe i wysiegniki, przy
wysokosci latari: ponad 4 do 7 m

1,00

kpl

2.3.10

Montaz opraw oéwietlenia
zewnetrznego LED 70W 1P66 na
wysiegniku

48,00

szt

2.3.11

Montaz opraw oswietlenia przejécia dla
pieszych 150W na wysiegniku

1,00

szt

2.3.12

Sprawdzanie i pomiar obwodu
elektrycznego niskiego napigcia obwéd
o 1 fazie

50,00

pomiar

WYCINKA DRZEW

Roboty przygotowawcze

1.1

Wycinka drzew

1.1.1

Mechaniczne scinanie drzew, z
karczowaniem pni, o $rednicy: 16-25
cm

14,00

szt

Mechaniczne $cinanie drzew, z
karczowaniem pni, o rednicy: 26-35
cm

14,00

szt

Mechaniczne karczowanie krzakow i
podszycia: srednich - od 31-60%
powierzchni

0,40

ha

Transport na odleglosé do 2 km -
diuzyc

6,00

mp

Transport na odleglo$é do 2 km -
karpiny

6,00

mp

Transport na odlegioéé do 2 km -
gatezi

15,00

mp

Doplata za kazdy 1 km zwickszonej
odlegtosci transportu ponad pierwsze 2
km diuzyc - doptata za dalsze 8 km

6,00

mp

8.00

Doplata za kazdy 1 km zwigkszonej
odlegtosci transportu ponad pierwsze 2
km karpiny i gatezi - doptata za dalsze
8 km

21,00

mp

8,00




Wywozenie pni i korzeni w terenie
normalnym, na odlegtosc do 2 km, o
$rednicy: 16- 25 cm

14,00

szt

1.1.10

Wywozenie pni i korzeni w terenie
normalnym, na odlegio$é do 2 km, o
Srednicy: 26- 35 cm

14,00

szt

1.1.11

Doplata za kazdy 1 km zwiekszonej
odlegtosci transportu pni i korzeni
ponad pierwsze 2 km, o &rednicy 16-
25 cm

42,00

szt

1.1.12

Doptata za kazdy 1 km zwickszonej
odlegtosci transportu pni i korzeni
ponad pierwsze 2 km, o $rednicy 26-
35cm

42,00

szt

1.1.13

Usunigcie i spalenie pozostalosci po
karczowaniu dragowiny, karczu, gatezi
i resztek drzew, bez wzgledu na
$rednice

172,00

mp

Razem

INNE

WYKONANIE DWOCH TABLIC
INFORMACYJUNYCH
SPELNIAJACYCH WYMOGI TABLIC
PAMIATKOWYCH

Razem (caly zakres robér budowlanych) netto

Podatek VAT

Razem (caly zakres robét budowlanych) brutto




ZALACZNIK NR 2 do SIWZ

(petna nazwaffirma, adres)

Oswiadczenie wykonawcy

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych {dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. Wybér Wykonawcy
rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego
~Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I

odwiadczam, co nastepuje:

05w1adczam,ze spetniam warunki udziatu w pos Qp;(-)-wani‘ﬁl 6 resSlone przez zamawiajacego
w Specyfikacji [stoinych Warunkéw Zamdwienia w Rozdziale V.

(miejscowosé, data) {imienne pieczecie i podpisy oséb
uprawnicnych do reprezentowania Wykonawcy)

o

Oswadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawigjgcego w Specyfikacji Istothych Warunkow Zamowienia w Rozdziale |V, polegam na

{miejscowose, data) (imienne pieczecie | podpisy 0séb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy}

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oSwiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $wiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacii.

{miejscowosd, data) (imienne pieczgcie i podpisy osdb
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)




ZAL ACZNIK NR 3 do SIWZ

Wykonawca:

(pefna nazwa/firma, adres)

Oswiadczenie wykonawcey

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r,

Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKL UCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn:
Wybor Wykonawcy rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego
+Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I., odwiadczam, co nastepuije:

wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1-
4 ustawy Pzp.

....................... (migjscowosgd),dnia ................... T

(podpis)
Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na podstawie
art. ............. ustawy Pzp (podac majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych

w art. 24 ust 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednoczesnie oswiadczam, ze w
zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjalem nastepujace $rodki

naprawcze:




Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiotly, na kidregolych zasoby powoluie sie w niniejszym

POSTEPOWANIU .0 e e e (podad

pelna nazwe/firme, adres, a takse w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)Nie podlegalja wykluczeniu z

postepowania o udzielenie zamowienia.

(migjscowoscrdnia ..o, r.

{podpis}

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg akiualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajgcego w blad przy przedstawianiu informacji.

(migfscowosd),dnia ...l r.

(podpis)




ZALACZNIK NR 4 do SIWZ
Wykonawca;

{pefna nazwa/firma, adres)

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMOWIEN
Wybor Wykonawcy robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego
~Lbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I [WAD-VI.271.3.2018.NP]

Odwiadczam, ze wykonatem nie wczesnief niz w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem ferminu
Sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, roboty budowiane
w zakresie niezbgdnym do wykazania spefniania warunku zdolnosci technicznej Jub zawodowef
zgodnie z ponizszym wykazem:

N Lo Warfosé Daty wykonania Podmiot, na rzecz
azwa zamowlenia; robot (data ktorego wykonywano
Rodzaj zaméwienia, opis brutto rozpoczecia — g robot y
zakoniczenia) y

Nazwa zamowienia:

De wykazu nalezy zalaczy¢ dowody okreslajace czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego | prawidiowo ukonczone.

Wyionawca, kidry polega na zdolnosciach innych podmiotéw musi udowodnic Zamawiajacemu, e realizujac zamdwienie
bedzie dysponowaf niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szezegoinosci przedstawiajac zohowigzanie fych podmiotow do
oddanfa muy do dyspozycfi niezbednych zasobéw na polrzeby realizaci.

{(podpis}




*
niepotrzebne skreslic

ZArACZNIK NR 5 do SIWZ

Wykonawca:

(peina nazwa/firma, adres)

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO PT.
Oswiadczamy, ze skierujemy do realizacji zamowienia publicznego nastepujgce osoby:
Wybor Wykonawcey robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego
~Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I”

[WAD-VI1.271.3.2018.NP]

ZAKRES

STANOWISKO, UPRAWNIENIA PODSTAWA DO
Lp. [MIEI BUDOWLANE ORAZ DOSWIADCZENIE |[DYSPONOWANIA POSIADANYCH
NAZWISKO  DROOTLERS OBOBA! UPRAWNIEN |
NUMER

Kierownik budowy

- uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
bez ograniczen

e s lat doswiadczenia w pelhieniu
funkcji kierownika budowy lub kierownika
robot..............

Kierownik robot drogowej

- Uprawnienia budowlane w specjainosci
bez ograniczen
e lat doswiadczenia w pelnieniu
funkcii kierownika .........................

Kierownik branzy elektrycznej

- - uprawnienia budowlane w specjainosci
bez ograniczen
e lat doswiadczenia w pelnieniu
funiciji kierownika .........................

1} Nalezy wskazad, czy dana oscba jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy czy stosunku cywilnoprawnego (umowa
zlecenie, umowa o dzielo) albo czy pizedioZzone zostalo pisemne zobowigzanie innego/innych podmictu/podmiotéw do
udostepnienia osoby/osdb zdolnejfzdolnych do wykonania zamdwienia.

{migjscowodc | data} {imienne pieczecie i podpisy 0séb uprawnionych)




ZAYACZNIK NR 6 do SIwZ

/nazwa i adres Wykonawcy/

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
Wybor Wykonawcy robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego
.Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap |”

[WAD-VI.271.3.2018.NP]

w imienit ww. podmiotu oswiadczam, ze:
1. nie nalezg do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurenciji i konsumentow (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z Wykonawcami, ktérzy
ztozyili oferty w niniejszym postepowaniu*,

2, nalez¢ do grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

konkurencii | konsumentéw (Dz. U. z 2015, poz. 184, 1618 i 1634), z wykonawcami ktorzy
ziozyli oferty w niniejszym postepowaniu*:

*

niepotrzebne skresli¢ [ub wpisaé ,nie dotyczy”

w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, z Wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty
w niniejszym postgpowaniu, Wykonawca winien wykazag, ze istniejace miedzy nimi powiazania nie
prowadza do zakidcenia konkurencji w tym postepowaniu.

*i

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajacego na stronie

internetowej informacji, o ktoérej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekaze Zamawlajacemu niniejsze
oswiadczenie.

*niepotrzebne skresli¢
** jesli na niniejszym formularzu jest za mato miejsca, mozna dotaczyé




Projekt umowy

UMOWA nr ............ { WIR/ 2018
na roboty budowlane

W ramach zadania pn. "Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap .

Sporzadzonaw dnit ..., w Gorzowie Wikp. pomiedzy:
1. Miastem Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wikp.

reprezentowanym przez:

Jacka Wéjcickiego - Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Zamawiajacym”

......................................

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

§1

Definicje i interpretacje

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne Z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

3. Nadzdér Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowainiony  przez  Zamawiajgcego
do zarzadzania zadaniem, czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwiazanych z realizacjg, niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojgciem Inzyniera Kontrakfu.

4. Odbiér czesciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okre$lonego etapu rob6t. Odbiér czesciowy
nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czgsciowo przez Zamawiajgcego prace,
pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosc a
protokot odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji robdt budowlanych - realizacje robot budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoficzyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycii.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakonhczeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

3)  Wykonawca Robot w terminie 21 dni od daty powyzszego wpisu do Dziennika Budowy przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o jgj
kompletno$ci | prawidlowosci wykonania, za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow
do siedziby Zamawiajacego.

6. Odbidr koficowy — protokolarne przekazanie z udzialem sfron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoniczeniu odbioréw czeSciowych, po dokonaniu przez
Komisje odbiorowa oceny wykonania w sposdb prawidtowy catosci przedmiotu umowy. Przed odbiorem
konicowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organdw Kontroli technicznej, zawiadomienia wilaSciwego organu nadzoru budowlanego wraz
z uzyskang pizez Wykonawce decyzjg o pozwolenie na uzytkowanie/zaswiadczenie o braku sprzeciwu
do uzytkowania (jesli wymagane), a takZe nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Dokonanie odbioru
koncowego potwierdzone jest podpisaniem Profokotu odbioru koncowego. Odbiér koficowy rozpoczyna
bieg rekojmi i gwarancii dia catej inwestycji.
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10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbidr ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunigciu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbior ostateczny obiektu budowlanego wolnego
ot wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy.

Zakonczenie realizacji przedmiofu umowy - za zakoriczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbiory ostatecznego jest datg zakonczenia

realizaci przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koricowego, powolana przez

Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolamie, na ktorym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

SIWZ - Specyfikacja [stotnych Warunkéw Zaméwienia dla przetargu nieograniczonego poprzedzajacego

zawarcie niniejszej umowy.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizac Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i

wymagani okreslajacych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,

okreslonych w Dokumentacii projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéw stuzacych do opisu | realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegoinoéci: projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie,

ktorych mozna realizowaé roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1

{ 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz U. z2017r. poz.1332) oraz SIWZ

stanowigcym integralng czes¢ niniejszej umowy. Kompletnosé dokumentacji powykonawczej Wykonawca

potwierdza ~ pisemnym  o$wiadczeniem  oje]  kompletnosci i prawidlowo$ci  wykonania

w Swietle zapisow wiw ustawy | wiw SIWZ. Kompletnos¢ dokumentacii jest rowniez potwierdzana przez

Nadzor Inwestorski.

Wadalusterka - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robét, wiedzg techniczng, normami, Iub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét fub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewniat. -

Sita wyZsza - zdarzenie, ktdrego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec ani ktdremu

nie mogly przeciwdziata, a kiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub

w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o Podwykonawstwo nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odpfatnym, ktorej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czesé zamodwienia,

zawartg migdzy wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca), a w przypadku robot budowlanych
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Podwykonawca [ub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka

organizacyjna nieposiadajgca osohowosci prawnej, ktora:

1) zawarda z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o Podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

2)  zawarla z Wykonawca pizediozong Zamawiajacemu Umowg o Podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, stanowigce czesé zamowienia publicznego, z wylaczeniem
uméw o Podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartoéei brutto umowy w sprawie
zamowienia publicznego, oraz uméw o Podwykonawstwo, kiorych przedmiot zostal wskazany w
SIWZ jako niepodiegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Wylaczenie nie dotyczy
umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 1,

Nadzor autorski - zespdt czynnoSci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych oraz opracowywaniu rozwiazai zamiennych w stosunku do przewidzianych w

projekcie budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,

wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy ~Prawo Budowlane.
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20.

21.

22,

23,

24.

25.

26.

3.

ﬂ
s
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Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robot dodatkowych, zamiennych iub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robét,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy. Protokot koniecznosci jest sporzadzany przez Nadzor

Inwestorski na podstawie wniosku Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspekiora

Nadzoru, upowaznionego reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiajacego i jest podstawg

do ustalenia wysokosci zwiekszenia /zmnigjszenia wynagrodzenia | zawarcia stosownego aneksu do

umowy.

Protokét odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu.

Protoké! odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czgsci robot budowtanych,

Protokdt odbioru usuniecia Wad ~ dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce

cafosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi | gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg inferpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy sa zafgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumeniy wymienione
w§ 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w frakcie realizacji Umowy. bedq sporzgdzane
w jezyku polskim.

5)  Srodiytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiefi umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sig do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

Podstawa prawna zawarcia umowy

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych {t. |, Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) w
frybie przetargu nieograniczonege na podstawie ogloszenia opublikowanego w Biuletynie Zamowien
Publicznych pod .......cocciviiviiieiin i

Podstawa zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonania sieci uzbrojenia terenu w rejonie ul.
Dobrej na dziatkach o nr ewid. 18474, 360/102, 182/117, 360/150, 360/149, 360/244, 360/101, 190, 256/39,
255(7, 25713, 258/17, 258/18, 258/19 obreb Chrascik w Gorzowie Wikp. w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Zbrojenie terendw inwestycyjnych - etap 1”.

Wykonawca zobowigzuie sie wykonaé przedmiot umowy z nalezytq starannoscig, zgodnie z dokumentacig
projektowa, wiedzg techniczna, ohowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami.

Szczegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy akt umowy,
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Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

Dokumentacia wykonawcza wszystkich branz zgodnie z wykazem w SIWZ,

Tabele Elementéw Rozliczeniowych (TER)

Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacymi jej integraing czes¢ Tabelami Elementéw
Rozliczeniowych dla poszczegolnych branz,

Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako czedé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyze]. Wszelkie uzupetienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w
takie] samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie sie  wyjasniajace
| uzupeiniajace w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nigjasnosci ub
wieloznacznoéci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyé zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu
nalezytej starannosci z jaka zobowigzany jest wykonaé przedmiot umowy.

W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o kiorych mowa w ust, 3 pkt. 1- 7
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwiocznie przekaza¢ informacie na pismie wystepujacemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie 2 dokumentacja opisujaca przedmiot umowy, o kiore] mowa
w ust3 pkt. 1-6 ninigjszego paragrafu oraz, Ze jest w pelni Swiadomy warunkow kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé wszystkie roboty budowlane opisane dokumentami, niezhedne do
realizacji przedmiotu Umowy, o kiérych mowa w ust.3 pkt 1-7, zgodnie postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami
uzgodnief z Zamawiajgcym poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

s

§4

Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi

Termin realizacjl umowy biegnie od dnia zawarcia ninigjsze] umowy do dnia podpisania protokotu odbioru

ostatecznego.

Termin zakoriczenia realizacii robdt budowlanych —~ do dnia w...veueeneenn . Zakoniczenie realizacji robot

budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 ust. 6 niniejsze] umowy. ‘

Okres gwarancii ustala sie na.......... miesigcy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszetza si¢ do okresu gwarancji na ......... miesigey liczone od daty podpisania

protokotu odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby peinigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami -
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnieft i
przynaleznoscei do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przedtozy¢ wniosek
0 zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy Ziozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciagu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumenty
niezbedne do dokonania zgloszenia rozpoczecia rob6t do organu nadzoru budowlanego — dla robdt,
ktore realizowane beda na podstawie decyzji, '

3) w ciagu 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilne] oraz  dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawey teren budowy —
do dnia lub w dziefi przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektowa,
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5)
6)

7)

w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu uszczegotowiony
harmonogram przedstawiajacy planowanag realizacje rzeczowsq i finansowa przedmiotu umowy,
czynnosci odbiorowe rozpoczete zostang w ciggu 14 dni od zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletno$ci i prawidlowosci wykonania
dokumentacji powykonawcze,.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

UMowy.

§5
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejsze] umowy we wiasnym
zakresie | na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiofu
umowy.

Wymagania Zamawiaigceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)
3)

14)
15)
16)

17)

Fundusze
Europejskie

prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie

w nim wpisdw na biezgco,

wypelniania i realizacf polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

opracowania szczegblowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robot w terminie 14
dni od daty zawarcia umowy,

opracowania planu  bezpieczenstwa | higieny pracy | umieszczenia informacj
0 migjscu przechowywania ptanu BIOZ na tablicy informacyjne] budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajacq
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru keficowego,

wykonania oznakowania staltej organizacji ruchu,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

realizacji rob6t w terminie okreslonym niniejszg umows,

zapiaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz Podwykonawcow,

bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwiocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usunigcia na whasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajacego w frakcie ftrwania robot oraz w okresie gwaranci | rekojmi,
w wyznaczonym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia,

nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu
z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwoled badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych
do odbioru przedmiotu zamdwienia,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okre$lonych w przepisach szczegoinych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji rob6t w sposéb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny by¢é zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
i ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego i Projektanta,

informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objstych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,
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18)

19)

20)
21)

22)

23)

przestrzegania wymagan  dotyczacych realizacj robét, kontroli jakogci  materiatow

i rob6t oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIORB, Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorowi inwestorskiemu | Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogagych wplynaé na opoznienie robot lub mogacych wplynac
na jakosé robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie

dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czeéci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce

obciazajg koszty usunigcia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

na przedmiocle Umowy, | za ktéra ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych, a

spowodowane;: '

a) Wadg, kora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwila w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzied zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizagji
przedmiotu Umawy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koficowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub:

¢)  Czynnodciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbiory koricowego,

Wykonawca pokryje koszly napraw | przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszezonych

podczas fransportu przez  Wykonawce lub  inne  podmioty, za ktdre ponosi

on odpowiedzialnoé, w zwiazku z realizacig Umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace oséh funkeyinych:

)

2)

3)
4)
o)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi ninigjszg
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodows | uprawnienia budowlane.
Przedstawicielem  Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawey zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych bedg peinity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zloZonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w frakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sig
za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia

1)

2)

Fundusze
Europejskie

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do

sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki

prowadzenia robot.

W planie nalezy uwzglednic specyfike prowadzenia robét;

a) powodujgeych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegoinosci
upadku z wysokosci,

b} z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury  z dnia  23.06.2003r. w sprawie informagji dotyczace] bezpieczensiwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120,

poz. 1126},
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4)

Koszty wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia obciazajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny byé wliczone w koszty ogoine robot.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy.

15)
16)

17)

Fundusze
Europejskie

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegolnoscl przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania  zaplecza  socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy,

Doprowadzenia na feren budowy, na wlasny koszt | staraniem wiasnym, wody
i energil elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody | energii elekirycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elekirycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami,
odbiorami i ustwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ki6rych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych de dnia odbioru korcowego.

Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpleczefi p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci
materialnej. :

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
skiadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdlowych Specyfikacii
Techniczaych.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczeristwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisaimi, wymaganiami STWIORB oraz starannoécia uwzgledniajacq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia statego dostepu i dojé¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania rozbiorki
tymczasowych dojazdow, przejs¢, kiadek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnodci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czedci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét fub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpaddw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego ferenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robdt budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$é zapobiezenia awart,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopniu uniemoZliwiajacym zaistnienie zdarzefi w wyniku, ktorych moglyby wystapic
sytuacie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych $rodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia rob6t w sposob niezaklocajacy ruchu na drogach i nie utrudniania ruchu bez
uzasadnionych powodow,

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosc, aby nie narusza¢ praw wlascicieli posesjii i budynkdow
sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaC zakidcenia lub szkody wynikajace
7 prowadzenia robot budowlanych.
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18)

22)

23)
24)
25)

26)
27)

W przypadku stwierdzenia, e Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 11,
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecent, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zlecié fimie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze),

Uzgodnienia we wiasnym zakresie | na swdj koszt tymezasowych zajeé terendw, niezbednych do
prowadzenia robot budowlanych;

Zapewnienia bezpieczeristwa i praw whascicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy,
Uzyskania ~— w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztow dokonanych
2aJC,

Prowadzenia rob6t w sposéh zabezpleczajacy skarpy, wykopy i istniejace  uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegélnych uzytkownikdw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas-prowadzenia robot:

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie;

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycii;

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji;

Wykonawca w trakcle robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea Oéwietlenie/Enea Serwis
Wykonawca na wiasny koszt | whasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robdt nadzér
przyrodniczy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu rzeczowg-finansoweqo:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca winien opracowaé i przediozyé do akceptacii Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé wykonywania prac/robdt,
czas wykonywania prac/robét | zaawansowanie finansowe.

Harmonogram nalezy wykonaé w oparciu o charakterystyke poszczegoinych elementow
wehodzacych z zakres prac budowlanych, W harmonogramie robét nalezy uwzgledni¢ etapowanie
robot zgodnie z projektem ftymczasowej organizaci ruchu i technologiami  wykonania
poszczegoinych elementow prac budowlanych,

Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,
Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zemawiajacego w terminie 7 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robét:

1)

Fundusze
Europejskie

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koficowy,
odbior przed uplywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych
w dokumentacji projekiowej i STWIORB, a jezeli termin ten nie zostat okre$lony zawiadomienia
nalszy dokonac w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich odbioru.

Przed rozpoczgciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi Inwestorskiemu
dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czgsciowego robdt
w zakresie | llosci okreslone] postanowieniami dokumentacji projektows], STWIORB
i harmonogramie rzeczowo - finansowym.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich
odkrycia.
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4)  Gotowos¢ do odbiorow robdt opisanych w pkt. 1 powyzej, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. Inspekior Nadzoru ma obowigzek
przystgpic do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.

5)  Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego  robot
w formie pisemnej. Odbior koficowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieti
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego.

8.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zasad kontroli jakosci robot:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci whudowywanych .
maleriatow.

2)  Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacia
projektowa, STWIORB oraz peleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

3)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obsiuge laboratoryjng, obsluge
geodezyjng, sprzet, zaopalrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiaidw oraz robot w zakresie okreSlonym w STWIORB, obowigzuiacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

4}y Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiordw cze$ciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowiane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski. _

5)  Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegblnosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegblnych elementdw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana pizez uprawnionego geodete.

8)  Wvykonawca winien wykona¢ inspekcie telewizyjng kanalizacji deszczowe] wraz
z przykanalikami przed i po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikow. Raport z inspekcji winien
by¢ zatgczony do dokumentaciji odbiorowej.

7)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badaf, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okazg sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

8) W firakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znad
i stosowac wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

9)  Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrizeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz innych przepisdw podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

10)  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi
i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. w ftrakcie prac pomiarowych
i badawczych oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu
ich lokalizacji.

11)  Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
[ urzadzen podziemnych spowodowanych w  wyniku jego dziatania zwigzanego
z wykonywaniem pomiarow, badan (inwentaryzacii). '

12)  Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesji.

13) Wszelkie wykopaliska, monely, przedmioty wartoéciowe, budowle oraz inne pozostaiosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw
sg wiasnoscig, Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o
ochronie débr kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed
zniszczeniem lub kradzieza, powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wladze i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.

9. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

s
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Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organow
w szczegdlnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekgji
Sanitamej, Panstwowej inspekcji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom.

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasle realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogy zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedziwie w terminie prowadzenia
robot  objetych  ninigjszqg  umowa,  kidrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji robot w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot bedg musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajacym
| Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

10, Wymagania Zamawiajacego dotyczace materialéw rozbidrkowych.

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbidrkowych
nie nadajacych sig do powtdrnego wykorzystania powstalych podczas wykonywania Przedmioty
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru [ub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podzialu materialow

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie z procedura

gospodarowania materialami pochodzacymi z rozbisrki na:

a) materialy nadajace sig _do ponownego whudowania (w tym materialy drogowe, asfalt
z frezowania, wpusty, wiazy | inne) stanowigce wlasno$é Zamawiajacego - Wykonawca
dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 15 km, zaladunek, roztadunek) na miejsce
sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery 1inne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) | przekaze Zamawiajacemu dowéd dostawy.

¢) Inne materialy rozbiérkowe nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie flodci wszystkich materiatow

rozbiorkowych (przekazanych, zeziomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzgledni¢ ilosci oraz
jednostki  okreSlone w  Tabeli elementow rozliczeniowych. lloci materialow  wykazane

w opracowaniu Wykonawcy musza byé potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie

winno by¢ zataczone do dokumentagiji powykonawczej.

11, Wymagania Zamawiajgceqgo dotyczace whudowywanych materialow.

Wykonawca zobowiazany jest:

1)

Fundusze
Europejskie

Do wykonania zamowienia Wykonawca zobowigzany jest uZzyé materiatéw  wiasnych,
gwarantujacych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w
dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiadad
wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach,

Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym  okre§lonym w  projekcie. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w  stosunku
do uzytych materiafow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa, jakoéci, deklaracje zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Przed wbudowaniem materiaiow Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podsfawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialéw réwnowaznych winien
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w petni udokumentowac Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznos¢, zatgczajac rowniez opinig
Nadzort Autorskiego. Przed odbiorem kohcowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracie zgodnoéci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materialy zostaly
uzyte naprzedmiotowe] budowie (okredlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, ifp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umoZzliwi przeprowadzenia konfroli
w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.

5)  Spostb realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzah zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzér Autorski i Nadzor
Inwestorski wraz z analizg pordwnawcza kosztdw zmian | ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

6)  Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacii projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawcg uzasadnienia i peinej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinit Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego oraz zachowania [ udokumentowania parametrow réwnowaznosci materiatow.

7)  Wykonawca wnoszac o zmiang materialdw, lub w przypadku koniecznoéci realizacji dodatkowych
robét budowlanych/dostaw/ustug lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych / technologicznych od tych wskazanych
w dokumentacji projektowej, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie
(dniu) rowniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktadac wniosek
kompletny, fj. zawierajacy:

a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b}  dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niszbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by¢ opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,

c¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d)  kalkulacje/wycene robot/zmian sporzadzong zgodnie 7 Kontraktem,

e) w miare pofrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcq drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcey stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9)  Opbznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robot, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowiC podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sktada odrgbny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/ziozenia traktuje sie jako datg, od kiorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.

10) Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatow lub technologii, wykonania dodatkowych robot
budowlanych/ustug/dostaw, zobowiazany jest zaja¢ na pismie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni
roboczych od dnia otrzymania Protokolu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski
w oparciu o kompletny wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie
oznacza zgody Zamawiajacego na proponowana zamiang/wykonanie robot,

11) Zamiana materiatow Iub technologii wykonania robét oraz etapowania wynikajacego z
organizacji ruchu na czas budowy, bez zgody Zamawiajacego stanowi razace naruszenie
warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidiowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawit badz rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robét
i wykonac go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych

materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,

/ certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
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laboratorium badawczemu/rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidiows jako&é wykonanego elementu/robat,
wbudowanych materialéw, koszt wykonania tych badaf laboratoryinych/ekspertyzy izeczoznawcy
obcigza Wykonaweg,

12, W zakresie odbioru koricowego Wykonawea winien:

1)

2)

dokonat wpis do Dziennika Budowy o zakofczeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy,

skompletowaé | zlozyé Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg, okreslong szczegdlowo
w SIWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w 4 egzemplarzach wersji drukowanej (jeden oryginat | trzy
kopie potwierdzone za zgodnost w formie trwale spietef) + 4 CD - egzemplarze w wersji
elektronicznej (jpg, .pdf, .dwg).,

przediozyé wraz ze ziozeniem dokumentacii pisemne oéwiadczenie o jej kompletnosci
i prawidfowoéci wykonania w $wietle ww. zapisow Prawa budowlanego i SIWZ.

13.  Wymagania Zemawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcle odbiorow, w okresie gwarancji i/lub rekojmi)
to Zamawiajgcemu przysiuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sig do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu
kar umownych | odszkodowari, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich
usunigcla, wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad,

b)  Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia i uniemozliwiaig uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadaé wykenania czgscl lub calosc
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jeZeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich
usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje sie do
wykorzystania, Zamawiajacy moZe Zadac obnizenia wynagrodzenia.

Wykonawca ~ zobowigzany  jest do  pisemnego  zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunigci wad, Zgdajac jednocze$nie wyznaczenia terminu  odbiory ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot,

Jezell Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor
Inwestorski ub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania
i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie
tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzyé wykonanie
przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy {dalej: ,Wykonanie
Zastgpeze’).  Odstapienie takie trakfuje sie, jako dokonane z przyczyn  lezacych
po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie | realizacje Wykonania Zastepczego
Zamawigjacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14. Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace

g

1)

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby wykonujgce czynnoécl objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy, w tym prace
fizyczne oraz operatoréw sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (ti. Dz. U. z 2016 1., poz.
1666 ze zmianami). _
Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, kidre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0s6b, ktore reafizujg przedmiot umowy wraz z o$wiadczeniem, Ze sq one zatrudnione na podstawie
umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej
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Zamawiajacemu w ciagu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy.

4) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zgdania owiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spehiania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,

b. zadania wyjasnienn w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww.
wymogu,

c. przeprowadzania kontroli na mlejscu wykonywania $wiadczenia.

5} Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

B6) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w
pkt. 5 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce [ub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oswiadczenie to
powinno w szczegblnosci zawierat: doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego
oSwiadczenie, date ziozenia oSwiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zafrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawee lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizaci
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadezenie Wykonawey lub Podwykonawcey
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (fj. Dz, U. z 2016 r.,, poz. 922), {i. w szczegolnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacii; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar efatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaSwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1897 r, o ochronie danych
osobowych (ff. Dz. U. z 2016 r, poz. 922); imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacjl.

7) Zamawiajacy moze zgdaC przedtozenia jednoczesnie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 6) powyze]. :

8) Brak przediozenia Zamawiajgcemu dowodow okreslonych w pkt. 6) powyzej, w terminie
wyznaczonym pizez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace.

9} W przypadku uzasadnionych waftpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa
Inspekcje Pracy.

//
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§6
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedlug definicii § 1 ust.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowieri ninigjszego paragrafu:

1)
2)

g

Zawarcle umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosc,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, kiérej przedmiotem sq roboty budowlane

objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego.

W zwiazku z tym Wykonawca przedklada Zamawisjacemu dokumenty (kopie) wymagane do

wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robt budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tef

umowy. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego

projektu umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwazaé sig bedzie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamierza zawrze¢  umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada

Zamawigjacemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot

okreslonych w projekcie, dolaczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykohawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie

zgiosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaZaé sie bedzie, ze zaakceptowal umowe o

podwykonawstwo.,

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w

szczegonosel:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czebcig dokumentacji wykonania robot
objetych umows,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosé tego zakresu robot
wynikejaca 2z  zabwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego Wykonawey;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku
wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie powinny byé wyzsze niz zawarte w
ofercie Wykonawcy.

c. termin wykonania rob6t objgtych umowg wraz z harmonogramem - harmonogram robét musi
by¢ zgodny harmonogramem robot Wykonawcy,

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury fub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawey
roboty budowlanej, dostawy lub uslugi

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wcze$niej niz termin gwarancii i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 34

g. obowigzek, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninigjszego paragrafu,

h. Dokumenty potwierdzajace wiedze | do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawsiwo beda stanowily zalacznik do umowy o podwykonawstwo,
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8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierad
postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawcy  lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot pizez Zamawiajaceqo,

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonhawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczefi Wykonawcey z tytulu niewykonania [ub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

Zamawiajgcy zglasza pisemnie =zastrzeZzenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy

o podwykonawstwo jezeli umowa/zmiana umowy nie spefnia wymagan okreslonych w ust, 1 pkt 7)

niniejszego paragrafu, w szczegolnosci, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z

przedmiotem ninigjsze] umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreSlone w ust. 1 pkt) 8 ninigjszego

paragrafu, gdy przewidywany ftermin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy jest diuzszy niz okreSlony w ust. 1 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

9) Do wszelkich projektow — umow/umow/zmian umow o  podwykonawstwo — miedzy
Wykonawca/Podwykonawcg/dalszym Podwykonawea stosuje sig procedure okreslong w ust. 1,
pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

10) Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce — obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub Zgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz ohcigzenia Wykonawcy karg umowna.

11} Niewypehienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce cbowiazku zmiany
projekiu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen wniesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni, stanowi podstawe
do ohciazenia Wykonawcy karg umowna.

2. Celem  zalwierdzenia  przez ~ Zamawiajgcego  umowy/zmiany  umowy  Wykonawcy
z Podwykonawca/dalszym Podwykonawca, kidrej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, kidre Scile
odpowiadajg czeci zamdwienia okreslonego Umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcy
koniecznym jest przediozenie Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umdw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto umowy w sprawie zaméwienia publicznego, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1, oraz Umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany w SIWZ jako
niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartodci wiekszej niz 50,000 zI, oraz wyszczegdlnionych w SIWZ.

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej Umowy.

4. Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robotidostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce fraktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych ninigjszg umowg przez
Wykonawce sitami wiasnymi,

5. Zadzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takZe wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

7. - W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo

- ich zmiany sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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jest zobowiazany zataczy¢ do przedkladanego projektu jego tiumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopit Umowy o podwykonawstwo - tumaczenie przysiegle umowy na jezyk polski,

8. Niezaleznie od postanowien ust. 1-7 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosié Zamawiajgcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z ninigjszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

9. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czeSci robot przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robot hudowlanych.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
frakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
oSwiadczenie podwykonawcy, o kforym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP lub o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Zapisy ust. 10 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow,

§7

Wynagrodzenie i sposob platnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z oferta Wykonawcy na wykonanie robé6t

budowlanych w wysoko$cl: ..........c.ee... z} brutto (sfownie: ..................... }

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym za wszystkie roboty objete Kontraktem. Obliczona

przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie

Wykonawca uwaza za niezbgdne dia terminowego i prawidiowego wykenania przedmiotu zmowienia, zysk

oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opfaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien

uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie podane informacje o przedmiocie zaméwienia, a w szczegdinoéci
informacje, wymagania i warunki podane w umowie oraz w SIWZ.

Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone

na podstawie oferty Wykonawcy oraz sprawdzonych i potwierdzonych obmiarow rzeczywiscie wykonanych

lloSci robdt oraz cen jednostkowych wskazanych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych (TER) stanowigcej

zataeznik do umowy lub cen jednostkowych ustalonych wediug zasad opisanych w § 12 ust, 12 pkt. 7

umowy.

4. W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1 zaptata nastapi po

zawarciu stosownego aneksu do umowy.

5. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane

przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce  podatki, tacznie

z VAT oraz oplaty celne i inne optay zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dziefi podpisania

Umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajacedo z ust. 1 jest Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta,

ul. Sikorskiego 3-4,_66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za

powyZsze roboty bezposrednio na Miasto Gorzéw Wikp. ~ Urzad Miasta.

9. Platnos¢ Miasta w ramach zapiaty wynagrodzenia wynikajacego z ust. 1 bedzie zrealizowana
w ramach zadania inwestycyjnego pn. .Zbrojenie terendw inwestycyjnych — etap I dziat 900, rozdziat
90095, paragraf 6059 i 6057 .

10.  Podstawq do zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz zalacznikami;

a) z protokolem czesciowego odbioru robotfkoricowego odbioru robét, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

b} zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdwi/dalszych Podwykonawcow wraz
z_wystawionymi przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoriczone |
odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
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11.

12.
13.
14.
18.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

/
“q

c) kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy ofrzymali wynagrodzenie naleZzne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowigcego zatacznik do faktury.

d) o$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t). Dz. U. 22016 1., poz. 1666 z pozn. zm.}.

Rozliczenia za wykonane robot budowlanych beda dokonywane wg nastgpujacych zasad:

1) Kwota wynagrodzenia cze$ciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego
geodezyjnie i przez Nadzér Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokofu odbioru czgsciowego.
Fakturowanie za wykonanie czesci robot bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigc,

2) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokofu odbioru kericowego robdt. Do kazdej
faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wykonanych robét
certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robdt,

3) fakturowanie na podstawie profokotéw odbioréw czesciowych bedzie dokonywane tacznie do 80 %
wynagrodzenia okresionego w pkt. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane
na podstawie protokotu odbioru koficowego.

Zaptata faktur Wykonawey nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zloZzonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 10 i ust. 11 niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.17.

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obeigzenia rachunku Zamawiajacego,

Naleznosci za wykonane roboty hedg regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania zaplaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia naleZnego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawey Zamawiajacego, Wykonawoe oraz Podwykonawcg/ dalszego

podwykonawce obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu,

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajgcego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu

kopie dokumentow przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy

ofrzymali  wynagrodzenie  nalezne im  wg  zestawienia  naleznego  wynagrodzenia

Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw, stanowiacego zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dta Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane

w czescl réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umows

0 podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kiory zawar przediozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstalych po zaakceptowaniu

przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po

orzediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19. Termin na wniesienie uwag ustala sig na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu pedwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajgcy moze:

o
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1) nie dokona¢ bezposrednigj zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) Zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] wapliwosci zamawiajacego co do wysokosc
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3} dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy fub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoé takiej zaptaty.

23.  Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wylacznie
wymagainego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

24, Zapfata wynagrodzenia podwykonawcy zwalnia Zamawiajaoego z obowiazku zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy w czesci wynagrodzenia przekazanego podwykonawcy.

25, Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdinosci kary umowns,

koszty  poniesione na  ustanowienie ubezpieczenia, kwoty  zaptacone  bezposrednio

Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawey, roszezenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty
zwigzane z Wykonaniem Zastepczym.

§8

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiazuje sie zawrze¢ na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacig Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumq ubezpieczenia nie nizsza niz Cena
ofertowa brutto,

2) od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawey z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
izeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwotg ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00 , na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawey  (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

2. Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 musza zapewniaé wyplate odszkedowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umow, o kidrych mowa w ust, 1 w szczegélnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w calosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot hieuznanych przez zaklad ubezpieczen,
udziatdw wlasnych | franszyz, a takZe wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

5. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,
w tym w szczeg6hosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

6. Wrazie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
zawarcie umowy  ubezpieczenia, w tym  w  szezegdlnosci  kopie  umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia,
W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia, przediuzenia  niezgodnie
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z zasadami okreSlonymi w ust. 1 — 4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 5. Zamawiajacy bedzie uprawnicny wedle wiasnego
wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzednie] zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

8. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie
3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczet wymienionych w ust.1 niniejszego
paragrafu.

9.  Wykonawca bedzie utrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

10. JeZeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubszpieczenia wymienione
w ust1 niniejszego paragrafu stracg swojgq waznos¢ Wykonaweca natychmiast uzyska nowe
ubezpieczenie, bez wezwania ze strony Zamawiajgcego.

11, W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru;

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgcic koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych
w ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wvykonawcy badz fez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2} wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w usi.]
niniejszego paragrafu i przedtozenie dowodow uzyskania fych ubezpieczen w terminie 7 dni, a po
jego bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Tytuwlem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, ¢ ktdrym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...........c.c.ceee.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen

stuzacych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjszg umowg, w tym

w szczegblnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot

zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz

kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4.  Beneficientem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Miasto Gorzéw Wikp. - Urzad Miasta
w kwotach okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

6.  Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigZacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zohowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub  prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigZzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

7. Strony postanawiajg, ze:

1} 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania profokofu adbioru koricowego.

2)  30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po
uplywie okresu rekojmi

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze

/ by¢ krotszy niz:
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10.
1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

g

1) z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koficowego
odbioru robot,

2) ztytulu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ Krotszy niz terminy wskazane w ust. 8 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 150 ust, 7 Ustawy
PZP.
W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzgj,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej |
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie,
Zgodnie z art. 150 ust 7 ustawy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
upfywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innel formie niz
W pieniadzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11112 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pieniadzu,
na okres nie krotszy niz 5 [at.
W trakeie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia
jego wysckosci,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie,
Jezell nie zejdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w caloéci lub w czesci, podiega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czedcl w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 1} 2)
ninigjszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
Zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomnigjszone o Koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze dochodzic zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiazku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaplacona w terminie 14 dni od dnia ofrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawigjgey zastrzega sobie, Ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakier abstrakcyjny, tj. zobowlazywaé Gwaranta
nieodwotalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty
objete Zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne Zadanie Zamawiajacego wskazujace na hiewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdhosci zawieraé zadnych postanowien, na mocy kidrych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnoéci zadania wyplaty.
Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpleczeniowa ziozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadio zawieraé klauzule o
zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupehienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, kibre majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowiacych umowe, jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym {Beneficjentem), a
Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z gwarancji,
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zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie Iub jakakolwiek modyfikacjia umowy, jakie mogg
zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta) w zaden sposéb
z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Ninigjszym Gwarant rezygnuje z koniecznosci
zawiadamiania go o takie] zmianie, uzupefnieniu lub modyfikaciji.

o tresci: ,Wszelkie spory dolyczace gwaranci podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompelencji sqdu powszechnego wiasciwego dfa siedziby
Zamawiajgcego”,

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uptzednio wniesionego podiega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,

§10
Odstapienie od umowy lub rozwigzanie umowy

Cdstgpienie od umowy oraz jej rozwiazanie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i

wskazaniem przyczyn odstapienia/rozwigzania.

Pa ztozeniu oéwiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrakelwiek ze stron jak rowniez po ziozeniu

oSwiadczenia Zamawiajgcego © rozwigzaniu umowy, Wykonawce | Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)  Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia lub rozwigzania

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3}  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odhioru robét przerwanych craz robét
zahezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa

5) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kidrym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegblowy protokdt  inwentaryzacii robdt w  toku  wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokdt inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwiazania zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania, ‘

2} Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w Umowie na czg$¢ zobowigzania

wykonang przed odstapieniem od Umowy/rozwigzaniem Umowy.

Zamawiajacy moze odstapic od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okre$ionych w Kodeksie

cywilnym, a nadto w kazdym z nize] opisanych przypadkéw w terminie 80 dni od dowiedzenia sie

0 zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajgcych odstapienie;

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne,

2)  Wykonawca nie rozpoczal robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4}y Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,
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10)

)

12)

13)
14)

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego Iub ninigjszg
umows,

Wykonawca w razacy sposéb narusza postanowienia niniejszej umowy,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomoca Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do kidrych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawcs, ‘

Zamawiajgcy  trzykrotnie  dokonal  bezposrednie]  zaptaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.

co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$é wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnost byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznoéci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowiazki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy ferminu na usuniscie
stwierdzonych uchybien z zastizeZeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybien.

W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiazaniu
sig Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjszej umowy,
W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejsze]
umowy zabezpieczenia nalezytego wykenania umowy i nie wywigzaniu sic Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,

gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — o) przekroczyla kwote
10 % wartosci brutto Kontraktu.

W przypadku, gdy Wykonawca utracit moZfiwo$¢ realizacii zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na kiérego zasoby Wykonawca powolywal sie na zasadach okreslonych w art.
22a ust. | ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu - jezeli w
ciggu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizaci zamdwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mnigjszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu  interesowi bezpieczefstwa parstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy Zamawiajacy moze odstapic od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

7. Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajacy moze jednostronnie rozwiazaé umowe jesli zachodzi
co najmniej jedna z okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy Prawo zaméwier publicznych.

8. W przypadku, o kiorym mowa w ust. 7 powyze], Wykonawca moze Zada¢ wylqcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy. '

9. Wykonawca nie moZe odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego

w§dust 2,

§ 11
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujacq forma odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazania Strony
ponosza odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych,

2. Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokosé:

//J,/-Zamawiajqcemu przysfuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
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a) za zwloke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w §4 ust. 5
pkt. 5 niniejszej umowy - w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ziotych) za kazdy
dzien zwioki,

b) za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa
w §4 ust 2 niniejszej umowy — w wysokosci 10 000,00 zt (slownie dziesiet tysiecy zotych)
za kazdy dzief zwioki,

¢} za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowigzkow wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 10 000,00 (slownie dziesiet tysigcy ziotych) za kazdy dzien
zwloki, W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okreslony
w niniejszej umowie to zwioka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktbrym uptyna} ten
termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, fo w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawee do wykonania lub nalezytego wykenania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym
uptywie fego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbicru koricowego, w okresie rekojmi
igwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonege przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 2 000,00 zt (stownie dwa tysigce ziotych) za kazdy
dzien zwioki,

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni -
w wysokosci 6 000,00 zt (stownie: sze$¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu
robdt powyzej 7 dni,

f) za nieprzediczenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ziotych)
za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za nieprzedlozenie  podwiadczonej za  zgodnoS¢  z  oryginalem  kopii  umowy
o podwykonawstwo |ub jej zmiany w terminie okreSlonym w umowie — w wysokosci 2 000,00 zt
(slownie: dwa tysigce zltotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w przypadku gdy
Zamawiajacy odrzuct projekt umowy lub zakwestionowat zawarta umowe z Podwykonawca/
dalszym Podwykonawcq z tytulu terminu zaplaty — w wysokosci 2 000,00 z} (stownie: dwa tysiace
Ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek

[) za brak zaptaty [ub nisterminowe zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 3 000,00 (slownie trzy tysigce ziotych) za kazdy przypadek
stwierdzonego naruszenia w powyzszym zakresie,

j) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca [ub zaakceplowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okrelonymi Umowg - w wysokosci 5 000,00 zt {slownie pie¢
tysiecy ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

k) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia
kary umownej w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce Ziotych), za kazde naruszenie,

f) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw zgodnie z zapisami w SIWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natoZenia kary
umownej w wysokosci 2 000,00 (stownie dwa tysigce Zlotych), za kazde naruszenie,

m) za wykonywanie czynno$ci zastrzeZzonych dla Kierownika budowyfrobét przez inng osobg niZ
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysoko$ci 5000,00 (stownie pigt tysiecy
ziotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

n) w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o kiérym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizagji, w wysokosci 1 500 z{ (stownie ziotych: jeden
tysigc piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia;
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0} w przypadku braku zafrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie fub
jego aktualizacji, w wysokosci 2 000 7t (slownie dwa tysigce zlotych) liczone za kadg osobe, dla
ktore] nie przedstawiono w terminie wymaganych dowodéw

p) za odstapienie od umowy w calosci, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

q) za odstapienie od umowy w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey w wysokosci 10%
wartosci brutto rob6t budowlanych do zrealizowania po odstapieniu od umowy.

Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn

zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7

ust. t niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zaméwien

publicznych.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt 1 - 2 powyzej stajg sie wymagane

z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej kary

umowne;.

Strony zastizegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna,

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie naficzonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia ~ termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sig
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowej,

§12
Dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w niniejsze] umowie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zambwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwosé ich dokonania w
treSci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescig umowy.

Zrmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawsy, pod warunkiem zaistnienia
okoficzno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej, szczeg6lowo
okreslony w § 5 ust. 11 pkt. 7

Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig, lub powinien dowiedzieé sie
0 danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy tub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér
Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktdrej mowa w ust. 5 i wydania Wykonawey polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezace] uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacii, o kt6rej
mowa w ust. 5 i przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopil.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycja
wyceny robdt I informacii uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest
do pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, | odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak | akceptacji Zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor
Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i ferminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaci

Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagac formy
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoéci.

Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:
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6)

7)

2 powodu zaistnienia omylki pisarskie] lub rachunkowej,

gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub fechniczna, za kiérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytege wykonania umowy zgodnie
z SIWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy [ub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosci koniecznosci wprowadzenia rozwigzar
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
propohowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, kidre zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.
wystgpienia innych okoliczno$ci opisanych w ust. 12 — 15 ponizej.

12. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposcbu wykonywania przedmiotu umowy:

D
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jezeli nastapi zmiana stawki podatku VAT, kt6ra bedzie powodowaé zmiane kosztow wykonania po

stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia bedzie dotyczyta wynagrodzenia za cze$é robot

wykonywanych po dacie wejécia w zycie przepisow stanowigcych o zmianie stawki VAT, przy czym
podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmiane stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacii, gdy

zwloka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowalta konieczno$é jego realizacji w

okresie obowigzywania wyZsze] stawki podatku VAT,

w przypadku wylgezenia czesci rob6t objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych/dostawfustug lub robot

zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych / technologicznych / materiatowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowe;,
wprowadzanych w sytuacii:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacii projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga
skutkowac w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

c} konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacii projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projekiu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust, 1
Prawo Budowlane

d) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
Zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych, istnienie nieujetych w
dokumentacji projektowe] podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub
obiektow infrastrukturalnych

e) Jezeli rozwigzania te beda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploataci, poprawe
bezpieczenstwa lub funkcjonalnose,

fy 'z wzgledu na postanowienia decyzji  organdw  administracji  parnstwowej
lub z uwagi na korzysci dla Zamawiajgcego.

g) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejsze] umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnose materiatow
lub technologii {np. zaprzestania produkgji}.
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13.

h) koniecznoéci zreafizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiafowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
i) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmiaty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,
J) wprzypadku, gdy zaproponowana zmiana skréci termin realizacji rob6t w calodci lub czesce
k) w przypadku wystapienia Sity wyzszej opisanej w § 13 uniemozZliwiajacej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

4)  w przypadku zmian iloSci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi
Obmiaru zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski | Zamawiajacego.

5)  wystapi koniecznod¢ wykonania rob6t wynikajacych z dokumentaci, a nie ujetych wpozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe
pozycje i ceny jednostkowe wedhug zasad okre$lonych pkt 7) ponizei,

6)  wystapi koniecznod¢ wykonania robot naprawczych w zwiazku z odkryciem wadliwie wykonanych
robot przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen
jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycie i ceny jednostkowe wediug zasad
okreslonych w pkt 7) ponizej

7) W przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robét okreslonych w ust. 12 pkt. 3), 5) i B)
wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacjg ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli roboty
majg, charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych. Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i przediozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewtdztwa lubuskiego, aktualnych
W miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia- dotyczy to robot dia ktérych nie jest mozliwa
interpolacja okreslona lit. a.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizacii robdt budowlanych w przypadku:

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykenanie robot,

2)  szczegbhnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku, ktorych udowodnienie wystapienia leZy po stronie
Wykonawcy),

3) - odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkéw geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe] warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu, rzgdnych), w szczegélnodel istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych,

5)  wstrzymania robét przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacii kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcy, a wszczegdlnosci gdy ujawnily sie nieprawidtowosci
w jakosci, technologii robot, materialdw,

6)  wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych,

7). wystapienia koniecznoéci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych fub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikaci,

8)  zawieszenia robtt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9)  dziafania 0sob frzecich, kidre to dziatania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacie prac,

10)  zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

11)  zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowa,

12)  wystapieniu ,sity wyZsze" opisanej w § 13 ponizej,

13)  wystapienia okolicznosci okre$lonych w ust. 12 pkt. 2-6 niniejszego paragrafu, kidre stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

/ ~ 14) w przypadku gdy przyczyny opoznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
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14.

15.

15) ze wzgledu na wystapienie dzialan lub zaniechan organéw wiadzy publicznej, w tym zmian
przepisdw i interpretacji przepisdw dotyczgeych realizacji 1 finansowania przedmiotu umowy.
przekroczenia termindw na wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien,

16) przediuzenia sie procedury udzielenia przedmiotowego zamoéwienia publicznego poprzez $rodki
ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawcdw lub inne podmioty,

17)  wystgpienia dzialan i zaniechan instytucji zaangazowanych w realizacje, kontrole iub finansowanie
zamowienia

Dopuszcza sie zmiang 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:
1) Smierci, przewlekle] choroby lub innego zdarzenia losowego,
2)  pisemnej rezygnacji tych osdb z wykonywania swoich obowiazkow,
3)  niewywigzywania sig osdb z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza€, iz nowo wskazana osoba spehia
wymagania okreslone w SIWZ.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Wszystkie okolicznosci wymienione w ninigjszym paragrafie stanowig katalog zmian, na kiore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§ 13
Sita wyzsza

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnogci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazan
wynikajacych z ninigjsze] umowy, jeZeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwicne przez jakiekolwiek
okolicznosci sty wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sila wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci;

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktérego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) kibrego nie mozna uniknagé, ani ktdremu Strony nie mogly zapchiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci.

Sita wyZsza moZe obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sig do nich, je$li tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1 -3 sg spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogdw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osohy inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg byé przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzgsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

Strona, kiorej dotycza okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkdd,

ahy wywigzac¢ sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwioke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie

W  wywigzywaniy  sig [ub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzai  wynikajacych

z Umowy jest wynikiem =zdarzenia sty wyzsze]. Zamawiajacy nie jest zobowigzany

do placenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszgj.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznoéci sity wyzszej mogace mie¢ wplyw

na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic¢ na pismie drugg Strong

podajac szczegdly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu frwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowaé
wypelnianie  swoich  zobowigzait wynikajacych z  Umowy stosujac  Srodki  alternatywne

~=" po ich uprzednie] akceptacji przez Zamawiajacego.
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W przypadku zaistnienia okolicznodci sty wyzszej i ich frwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokoiwiek wydiuzenia okresu realizaci, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.

§ 14
(cesja na rzecz oso6b trzecich)

Strony zgodnie postanawiaja, Ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy nie moga byé przedmiotem
przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osob frzecich a takze zobowigzania z tytutu rekojmi
| gwarancji ciazacych na Wykonawcy z wyjatkiem: przekazu wynagrodzenia zgodnie z art9211 k¢ na rzecz
podwykonawcy zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

§15
Gwarancja i rekojmia

Wykonawea udziela gwarancji | rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin gwarancji i
rekojmi okreslony zostat w § 4 ust. 314

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu gwarancii producenta na okres
odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawcy gwarancji.

Gwarancja obejmuje odpowiedzianosé z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w
wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.
Zamawiajacy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnieri wynikajacych
Z gwarancji.

W przypadku wystapienia wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia w terminie okredlonym przez
Zamawiajgoego w pisemnym wezwaniu do usunigcia wady, na wiasny koszt.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o bardzo duzych
rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awari w celu
usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

Termin gwarancji ulega przediuZeniu o czas usunigcia wady, jeslii powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancjf.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcemu przysluguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez
zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwaranji.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki | wady oraz
uszkodzenia powstate w czasie poprawnego uzytkowania.

§ 16
(postanowienia konicowe)

Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania ninigjszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji, W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegaja rozstrzygnigciu przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowq bgda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywitnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niszrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla  kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wazbr karty gwarancyjnej,
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2)
3)
4)

g

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia,
oferta Wykonawey,
oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY: | WYKONAWCA:

i (iukszg .
Kydziatu Inwphleli | Remontdw Drég
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