Zatacznik nr 1 do SIWZ - WZOR UMOWY

UMOWA nr ......../WIN/2014

na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,, Budewa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 97

gawartawdniv ... 2014 r. w Gorzowie Wlkp. pomiedzy

Miastem Gorzoéw Wlkp. — Urzgdem Miasta
ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wlkp.
reprezentowanym przez:

dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod numerem ........ /(prowadzacym dzialalnoscig gospodarcza
POU THAZWEA +v v vee ittt v et s ee s eevrae e e s s eraeerraneeneraenes

Z SIRAZIDA PrZY oottt e et .

wpisanym do ewidencji dziatalnosci gospodarcze] prowadzone] przez ........... pod numerem.........,
REGON ...l ). bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze

zwanym dalej ,,Wykonawea”.

Majac na uwadze fakt, ze Wykonawca na wykonanie przedmiotu umowy zostal wyloniony w wyniku
postepowania prowadzonego w trybie przetargu nicograniczonego .................. na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),
zawarta zostala niniejsza umowa o nastgpujacej tresei:

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastgpujace slowa i wyrazenia begda mialy =znaczenie ponivej

im przypisane:

1. Wykonawca - oznacza wykonawce robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

3. Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania zadaniem,
czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych zwiazanych z realizacja
ninigjszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru Inwestorskiego jest tozsame
7 nazwa ,,Inzynier Kontraktu”. :

4. Odbiér czeSciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreSlonego etapu robdt.
Odbidr czgsciowy nie rozpoczyna biegn okresu rekojmi 1 gwarancji. Odebrane czgsciowo
przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod kontrola Wykonawey, na Zamawiajacego
nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialnosé a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania
w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5. Zakonczenie realizacji robot budowlanyeh -  realizacje robdt budowlanych uznaje sie
za zakonczona wowezas, gdy lacznie zachodzg nizej wymienione warunki:
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10.

11.

12.

14.

15.

I6.

7.

1) Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejsza umows, w tym uporzadkowal teren
inwestycji 1 o takim stanie rzeczy Wykonawea powiadomit pisemnie Nadzor Inwestorski
i Zamawiajacego, zalaczajac do powiadomienia:

a) Oswiadczenie kierownika budowy i1 kierownikéw robdt branzowych o zgodnosdci wykonania
obiektu z dokumentacja projektows, przepisami i ocbowiazujacymi Polskimi Normami,

b) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, sasiedniej ulicy, dziatki lub lokalu.

2) dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu tobdt
(0 zakonczeniu realizacji robdt budowlanych) i to zakonczenie potwierdzi Nadzdr Inwestorski przez
swoj stosowny wpis w Dzienniku Budowy,

Odbior koncowy — protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu wmowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czeSciowych, po dokonaniu przez

Komisj¢ odbiorows oceny wykonania w sposob prawidlowy calosci przedmiotu umowy. (Przed

odbiorem koficowym Wykonawca winien skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym

gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli technicznej, zawiadomienia wlasciwemu organowi
nadzoru budowlanego). Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest podpisaniem Protokotu
odbioru koficowego. Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla calej inwestycji.

. Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarangji i usunieciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego
wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy
poprzez zwrot zatrzymane] czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zakonczenie realizacji przedmiotn nmowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje si¢ podpisanie

protokohu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotn odbioru ostatecznego jest data
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru kofcowego, powolana przez

Zamawiajgcego z udzialem zainteresowanych Stron.

Teren budowy — teren, przeckazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na ktérym bedzie realizowany
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. Pojecie to jest
tozsame z nazwa ,teren inwestycji”.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dia przetarge nieograniczonego
poprzedzajacego zawarcie ninigjszej umowy.

SST — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne jest to zbidr dokumentdw stanowiacych integralng czesé
dokumentacji projektowej, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy
na osiagnigcie ich wymaganej jakosci, a takze wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie
z Kontraktem.

. Dokumentacja projektowa - projekt budowlany, wykonawczy, Szczegolowe Specyfikacje

Techniczne opracowane celem przeprowadzenia inwestycjii wraz z  wszelkimi  decyzjami
administracyjnymi, a w szczegOlnosci zgloszeniem robdt, na podstawie ktérych mozna realizowaé
roboty budowlane. _ '

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1
1ust. 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z2013r., poz. 1409 ze zm.} oraz
SIWZ stanowiacym integralng czes¢ niniejszej umowy, Kompletno$é dokumentacji powykonawczej
Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem o jej kompletnosei i prawidtowosci wykonania
w swietle zapiséw w/w ustawy i w/w SIWZ. Kompletnosé dokumentacji jest rowniez potwierdzana
przez Nadzdr Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmnigjszajaca warto§¢ wykonanych rob6t lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie 2z dokumentacja Zamawiajacego lub
obowigzujacymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczna,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub
urzadzen, o istnieniu ktdrego Wykonawca zapewnial.

Sila wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé, ktéremu nie mogly zapobiec ani
ktéremu nie mogly przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesei lub
w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowiace czes¢ zaméwienia publicznego, zawartg miedzy Wykonawca a innym
podmiotem {Podwykonawca).
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18. Nadzér autorski — podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujacy obowiazki zgodnie z art. 20
ust. I pkt. 4 ustawy Prawo Budowlane,

§2
(przedmiot umowy)

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji budowe mini boiska wielofunkcyjnego
Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Gorzowie Wlkp. w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,.Budowa
mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 97,

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z wiedza
techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami.

3. Szezegotowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty opisujace
przedmiot umowy:

1) niniejszy akt umowy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
3) Szczegolowe Specyfikacje Techniczne,

4y Dokumentacja Projektowa,

5) Tabela Elementow Rozliczeniowych.

. Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywad i interpretowal jako cze$é niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupehlnienia deo tych dokumentéw winny by¢
odczytywane w takiej samej kolejnoéei jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace
i uzupehiajace w tym znaczentu, 1z w przypadku stwierdzenia jakichkeolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawcea nie bedzie mégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu

~nalezytej starannosci.

5. Wykonawca oswiadeza, iz zapoznat si¢ z dokumentacja opisujacg przedmiot umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 ninigjszego paragrafu oraz, ze jest w pelni s$wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

§3
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

2. Termin zakoniczenia realizacii robot budowlanych — do dnia 14.11.2014r. Zakonczenie realizacji robdt
budowlanych zostalo zdefiniowane w § 1 pkt. 5 niniejsze] umowy.

3. Okres gwarancji na nawierzchnie poliuretanows ustala si¢ na 60 miesiecy liczone od daty podpisania

. protokotu odbioru koncowego.
4. Okres gwarancji na pozostale roboty ustala si¢ na 36 miesigcy liczone od daty podpisania protokolu

odbioru koncowego.

5. Okres rekojmi na nawierzchnie poliuretanowsa ustala si¢ na 60 miesigcy liczone od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego (okres rekojmi dla Wykonawcey zostal rozszerzony do 60 miesigey
zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

6. Okres rekojmi na pozostale roboty ustala si¢ na 36 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego (okres rekojmi dla Wykonawcey zostal rozszerzony do 36 miesigey zgodnie z art.
558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

7. Inne terminy zwiazane z realizacja przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz do dnia przekazania terenu
budowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu osoby pelniace funkcje kierownika budowy
i kierownikéw robdt branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje
zawodowe, wtym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnied i przynaleznosci do Izby
Inzynieré6w Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedlozyé wniosek o zmiang osoby
funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawey zlozonej w przetargu poprzedzajacym
zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym
ninigjsza umowa,
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2) w ciagu 5 dni od daty zawarcia umowy i nie pdzniej niz do dnia przekazania terenu budowy
Wykonawca dostarczy  Zamawiajacemu  dokument  potwierdzajacy  ubezpicczenie  od
odpowiedzialnosci cywilnej opisany w §8 w zakresie robdt niezbednych do realizacji
przedsigwzigcia opisanego W § 2 ust. oraz dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk
budowlanych,

3) wciagu S dni od daty zawarcia umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy — do dnia
lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy oraz
dokumentacje projektowa,

4} w ciagu 5 dni od daty przekazama terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane
Rozpoczgceie robot potwierdza wpis w Dzienniku budowy.

5} w ciagu 21 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uszczegdlowiony
harmonogram przedstawiajacy planowana realizacje rzeczows i finansowg przedmiotu umowy oraz
przedtozy do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZI),

. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy.

$4
(obowigzki Wykonawcy)

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §2 niniejsze] umowy we wlasnym

zakresie 1 na wilasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z budowa mini boiska
wielofunkcyjnego Przy Szkole Podstawowej nr 9w Gorzowie WIlkp, w ramach zadania
inwestycyjnego: ,,Budowa mini boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 97,

2, Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy - Wykonawca zobowiazany jest

1) prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisdw na biezaco,

2) wypelniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

3) opracowania szczegdlowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji rob6t w terminie 21
dni od daty zawarcia umowy oraz jego aktualizacji,

4) opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i1 umieszczenia informacji o migjscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy, :

5) wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiana oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robdt
budowlanych do dnia odbioru koficowego,

6) prowadzenia Ksiegi Obmiaru,

7) realizacji robdt w terminie okreslonym niniejsza umowa,

8) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

9) bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

10) usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski lub
Zamawiajacego w trakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym przez
Strony terminie, nie dhluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich
usunigcia,

11) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Projektantem i Zamawiajgcym oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

12) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnier,
opinii, pozwolen badZ innych dokumentéw wymaganych przepisami  szezegbélnymi — niczbednych
do odbioru przedmiotu zamdwienia,

13) uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynnosci nicopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbgdnych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

14) przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robét, kontroli jakodei materiatéw i robdt oraz
badan i pomiaréw w zakresie okreSlonym w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznvch.
Udostgpnianie Nadzorowi Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu 1 Zamawiajacemu wynikdw
badan i pomiaréw,
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15) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznodciach mogacych wptynaé na opdzZnienie robdt lub mogqcych wplynaé
na jako$¢ robdt,

16) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbednych danych do rozliczenia w formie
dowodu przekazania srodka trwatege OT wykonanego przedmiotu umowy.

3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sdb funkevinveh:

1) Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2) Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych beda pehily osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy lub osoby
zaakceptowane przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby funkcyjnej -
zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszezonym niniejsza umowa, tj. moze by¢ ona
dokonana przy spelnieniu warunkdw dotyvezacych osdb funkeyjnych okreslonych w SIWZ,

3) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy, wskazany w ofercie Wykonawcy zlozonej
w przetargu poprzedzajacym zawarcie mninigjsze] umowy lub osoba zaakceptowana przez
Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy o zmiang osoby petnigeej funkcje kierownika budowy,
wpisana do Dziennika Budowy.

. Wymagania Zamawiajacego dotvezace planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike 1 warunki
prowadzenia robét.

2) W planie nalezy uwzglednié specyfike prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosei
upadku z wysokosci,
b) z uwzglgdnieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).

4) Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obeciazaja Wykonawce, nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robét.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowiazany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku,
a w szczegblnosci przestrzegania przepiséw BHP,

2) Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wlasny koszt i staraniem wlasnym, wody i energii elektryczne;j,
zamontowania licznikdéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
wody, energii elektrycznej w okresie realizacji robdt.

4) Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejse, w ktérych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowlanych do dnia odbioru koncowego

5) Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przeplsaml
zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnogei
materialnej.

6) Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji
Techniczaych.

7) Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami Szczegbétowych Specyfikacji Technicznych oraz starannoscig
uwzgledniajaca zawodowy charakter dziatalnosdei, w tym skutki finansowe.

8) zapewnienia dojazdu 1 doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i rozbiorki
tymczasowych dojazddw, przejsé, ktadek, podjazdow, itp.
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9) Ponoszenia odpowiedzialnodei za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcg. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesei, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
na swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza 1 innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materialéw
dostarczomnych na plac budowy.

11) Utrzymywania terenu budowy w staniec wolnym od przeszkéd komunikacyjuych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpadow.

12} Likwidacji teremu budowy i uporzadkowania tego teremu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego terminu zakoficzenia realizacji robot budowlanych.

13} Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii,

14y Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych moglyby wystapié
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego,

6. Wymagania Zamawiajacego dotyczace harmonogramu realizacii przedmiotu umowy:

1) Wykonawca winien opracowa¢ i przedlozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-
finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci, kolejnosé wykonywania prac/robot,
czas wykonywania prac/robdt i zaawansowanie finansowe. .

2) Harmonogram nalezy wykonaé¢ w oparciu o tabelg elementdw rozliczeniowych z uwzglednieniem
etapowania robdt wynikajacego z projektu czasowej organizacji ruchu.

3) Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lab Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i nie krdtszym niz 4 dni od
wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy przedlozyé do  akceptagi
Zamawiajacem,

7. Wymagania Zamawiajacego dotyezace zasad kontroli jakoéci robot:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materialow, ,

2) Wykonawca, w ciggu 21 dni od zawarcia umowy, winien opracowaé i przedstawié¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego. _

3) Na wniosek Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego, w wyznaczonym terminie i przed
przystapieniem do realizacji poszczegdlnych robdt, w tym zwiazanych z usunieciem wady/usterki,
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ szczegélowy program zapewnienia jakosci, scisle .
odnoszacy sie do wymagan dokumentacii projektowe), w tym SST.

4) Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SST.

5) Wykonaweca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialéw oraz robot w zakresie okre§lonym w SST, obowigzujacych przepisow, odpowiednich
norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

6) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryeiu, odbioréw czesciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Wadzor
Inwestorski.

7) Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlno$ci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementéw robot oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete,

8) Wykonawca winien dokona¢ inspekcje telewizyjna kanalizacji deszczowe] wraz z przykanalikami
przed i1 po wykonaniu nawierzchni jezdni i chodnikow. Inspekcja winna zawiera¢ raport, mapke
z odcinkiem kanalizacji, ktora byla filmowana, spadki dna kanalu, srednice kolektora, dlugosé
odcinka. Raport z inspekcji winien by¢ zataczony do dokumentacji odbiorowej.
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9) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu ‘wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materialow i innych jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obshuga geodezyina.

10) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znaé i stosowaé
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska, ochrony p.poz. i inne przepisy.

11y Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, ochrony p.poz. oraz immych przepisdw podczas wykonywania prac
pomiarowych 1 badawczych.

12y Wykonawea bedzie odpowiadaé za ochrone instalacji ma powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych oraz uzyska
od wlascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacii dla potrzeb planu ich lokalizacji.

13) Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z wykonywaniem pomiaréw,
badan (inwentaryzacji).

14) Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaficow przyleghych posesii.

15) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosei
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiardw sa wlasnoscig
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawa Prawo geologiczne | gomicze oraz ustawa o ochronie ddbr
kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszezeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wladze i postgpowaé zgodnie z ich poleceniami.

. Wymagania Zamawiajacego dotvezace udostepnienia terenu budowy:

1)y Wykonawea winien umozliwi¢é wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom organéw
w szezegdlnosei: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska, Inspekeji
Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2) Wykonawca umozliwi wstgp na teren budowy innym niz opisanym w pkt 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Wykonawca winien udostepni¢é teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcedw, ktorzy
moga zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robot objetych niniejsza umowa, ktérych koniecznosé budowy wynikla juz po zakoficzeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robot beda musieli dzialaé w porozumieniu z Zamawiajacym i Wykonawca niniejszej

. umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

. Wymagania Zamawiajacego dotyczace materiatdw rozbidrkowych.

1) Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia kosztéw unieszkodliwienia materialéw nie nadajacych
sic do powtdmego wykorzystania powstatych podezas wykonywania Przedmiotu Umowy wraz
z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

2) W zaleznosei od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca jest zobowigzany dokonaé podziatu
materialéw rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim) na:

a) materialy nie nadajace sie do ponownego wbudowania., a wykonane z metalu (np. wysiggniki,
bariery iinne} Wykonawca dostarczy na ztomowisko wskazane przez Zamawiajacego (w tym:
transport do 15km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

b) inne materialy rozbiérkowe nie nadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawea przekaze
uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich
skladowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow
rozbidrkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. W opracowaniu nalezy uwzglednic¢ -ilosci oraz
jednostki okreslone w Tabeli elementéw rozliczeniowych. Iodci materialow wykazane
w opracowaniu Wykonawcy muszg byé potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie
winno by¢ zataczone do dokumentacji powykonawcezej.
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10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace whudowvwanvch materiatéw i technologii robot:

1) Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialow gwarantujgcych
odpowiednia jakosé, o parametrach technicznych i1 jakosciowych okreslonych w dokumentacii
projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.

2) Zabrania sig¢ stosowania materiatéw nieodpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych Norm oraz
innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiada¢ w stosunku do uzytych
materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakodci, deklaracje zgodnosei) i okazaé je na kazde
zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

3} Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzorn Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentdw
wymienionych w ustepie powyzej, a w przypadku zastosowania materialdéw réwnowaznych winien
w pelni udokumentowaé Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zataczajac réwnieZ opini¢
Nadzoru Autorskiego. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca miedzy innymi deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywac, ze dane materialy zostaly
uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzdr Inwestorski].

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utraty jakosci, wiasciwosei lub .
parametrow, na wlasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
i urzadzenia do czasu ich wbudowania oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie
przez Nadzdr Inwestorski.

5) Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski
o koniecznosci zastosowania materialdw zamiennych, wykonania robdt zamiennych oraz innych
nie objetych niniejsza umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

6) Sposdb realizaci robot musi byé zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzdér Autorski i Nadzor
Inwestorski (w tym analiza kosztow zwerylikowana prezez Nadzdr Autorski) 1 ostatecznie
zaakceptowane przez Zamawiajacego — wykonanie robét w technologii zamiennej jest mozliwe po
akceptaeji przez Zamawiajacego.

7) Zamiana materialow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub wykonanie
robdt w technologii zamiennej, robot dodatkowych i uzupelniajacych beda mozliwe po przedlozeniu
przez Wykonawce wniosku i ped warunkiem pozytywnego zaopiniowania tego wniosku przez
Nadzdr Autorski, Nadzdr Inwestorski oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.

8) Wykonawca wnoszac 0 zmiane materiatéw lub wykonanie robdt w technologii zamiennej, realizacje
rob&t dodatkowych, uzupehiajacych sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym .
terminie {dniu} réwniez przekazuje go do wiadomodci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sklada¢
wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robdt/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — koszt sporzadzenia dokumentacji zamienne] ponosi
Wykonawca. Dokumentacja/rysunki zalaczane do wniosku winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego na temat zastosowanych rozwiazan projektowych,

¢) opinie Nadzoru Autorskiego na temat zasadnosci wprowadzenia zmian,

d) kalkulacjg/wyceng robot/zmian sporzadzona zgodnie z Kontraktem,

e) w miar¢ potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwiazan
projektowych z zarzadcea drogi, uzytkownikami sieci).

9) Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia. Po odrzuceniu
wniosku z uwagi na jego nickompletnos$é, w celu rozpatrzenia danej sprawy, Wykonawea winien
skierowaé odrebny i kompletny wniosek. Tylko kompletny wniosek nadaje bieg sprawie — date
zlozenia kompletnego wniosku Iub date uzupelnienia wniosku traktuje si¢ jako date, od ktorej
biegnie termin rozpatrywania sprawy.

1) Wydtuzenie badz zwioka w wykonywaniu robdt fub wstrzymanie robdt, bedace nastepstwem braku
kompletnego wniosku ze strony Wykonawey nie mogg stanowié¢ podstawy do dokonania zmian
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termindw umownych. Niedotrzymanie terminu umownego w takim przypadku traktowane b@dzw
jako zwioka Wykonawcy.

Zamawiajacy w kwestii zamiany materiatéw lub technologn wykonama robot dodatkowych
lub wzupetniajacych zobowiazany jest zaja¢ stanowisko w ciggu 7 dni od dnia otrzymania Protokotu
koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzdr Inwestorski w  oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiang/wykonanie robét.

11) Zmiana materialéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkéw umowy.,

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci w jakosci, technologii robot, wbhudowanych materiatow
Wykonawca ma obowiazek poprawié badZ rozebra¢ nieprawidlowo wykonany element robdt
i wykona¢ go ponownie na wlasny koszt.

13) W przypadku watpliwodei Zamawiajacego co do jakodci, technologii robdt, wbudowanych
materialéw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatdw, deklaracii itp.) Zamawiajgcy/Nadzor Inwestorski jest uprawniony do zlecenia badaf
niezaleznemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych
wynikow badan laboratoryinych/ckspertyzy, potwierdzajacych nieprawidlowa jakosé wykonanego
elementu/robdt/ wbhudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy
rzeczoznawcy obciaza Wykonawce.

. I1.Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru robot:

1) Wykonawca winien zawiadomié¢ Nadzér Inwestorski o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu |
oraz o terminie odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w dokumentacji |
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot, a jezeli termin ten nie zostat
okreslony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. ‘
W przypadku zakrycia robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie odebranych przez Nadzor |
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt dokona ich ‘
odkrycia lub wykona te roboty ponownie. |

2) Gotowosé do odbiordw robdt opisanych w pkt1 ninigjszego ustepu Wykonawca (Kierownik |
Budowy) bedzie zglasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy. |

3) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji robot budowlanych objetych niniejsza ‘
umows w formie pisemnej i na zasadach okre$lonych w § 1 ust.5 niniejszej umowy. |

4) Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbgdne do dokonania odbioru }
dokumenty przed rozpoczgciem odbioru robdt. Przed odbiorem koficowym Wykonawca winien |
skompletowaé i zlozyé Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawezg opracowang ‘
zgodnie z art. 57 ust, | 1 2 Prawa budowlanego 1 wymogami SIWZ. Dokumentacja powykonawcza |
winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spigtej) oraz |

. w dwoch egzemplarze w wersji elektronicznej (w formacie .pdf). |
5) Odbiér koncowy dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcey, Nadzoru |
Inwestorskiego, Nadzoru Autorskiego i Zamawiajacego. |
\
\
|

12. Wymagania Zamawiajacego dotyczace stwierdzonych wad:
1) Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przyslfugum nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar |
umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, |
wyznaczajac réwnoczesnie termin usunigcia wad, |

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczenicm, to Zamawiajacy moze zadaé wykonania czesci lub calodci
przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigeia lub ich
usunigcie wymagaloby poniesienia nadmiernych kosztéw, a przedmiot umowy nadaje si¢ do |

|
|
|
|
\
\
|

wykorzystania, Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w odbiorach robét zwigzanych z usunieciem wad
i usterek, w tym realizowanych w okresie gwarancji i r¢kojmi. Usuniecie wady/usterki potwierdza
Nadzér Inwestorski w protokole, ktéry jest réwniez podpisany przez Wykonaweg. Wykonawca,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na usunigcie wady/usterki, zobowiazany jest
do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wady/usterki, w ktérego zalgczeniu
przekazuje protokdt z odbioru robdt zwigzanyeh z usunieciem wady/usterki.
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3) Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowa badz wadliwie, Nadzér
Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzecig] na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,,Wykonanie Zastepcze™).
Odstapienie takie traktuje si¢ jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle
swojego wyboru potracié z wynagrodzenia Wykonawcey lub zaspokoié z zabezpieczenia nalezytego
wylkonania umowy. '

§5

(zamowienia dodatkowe)

. Udzielenie zaméwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wylacznie wowcezas, jezeli w trakcie

realizacji robdt budowlanych wystapia roboty niezbedne do wykonania, nie wynikajace z dokumentacji
projektowej, ktorych wykonanic stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwe] wcezesnic)
do przewidzenia. Zamowienia dodatkowe beda rozliczane na podstawie odrebnie zawarte] umowy
pomigdzy Wykonawca realizujacym przedmiot umowy, a Zamawiajacym. Udzielenie zamoéwienia
dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci bedacych podstawa ich udzielenia
i szczegdlowego uzasadnienia w protokole konieczno$ei wykonania zamdwienia dodatkowego,
po zatwierdzeniu go przez Zamawiajacego

. Podstawa do wyceny robdt dodatkowych beda ceny:

1} wskazane w ofercie Wykonawcy,

2} uzyskane z interpolacji ceny wskazanej w ofercic Wykonawcy,

3} érednie ceny jednostkowe elementéw robdt ujete w biuletynach wydawnictwa SEKOCENBUD
publikowane za kwartal poprzedzajacy wykonanie prac,

4) wycena wlasna poparta dokumentami potwierdzajacymi koszty.

. Do wyceny nalezy przyjmowa¢ ceny w kolejnosci wskazanej powyzej.

§6
Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie niZzej wymienionych robét budowlanych

(zakres robot wskazany w ofercie)

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wlasnego przedsigbiorstwa.

. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie wyze] wymienionych robét budowlanych

oraz dostaw I ustug towarzyszacych robotom budowlanym z uwzglednieniem postanowien niniejszego

paragrafu:

1) Zawarcie umowy o podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2y Do zawarcia umowy Wykonawey z Podwykonawca, kiére] przedmiotem sa roboty budowlane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca przedkiada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo,
tj.

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegdlnosei wynagrodzenie Podwykonawcey oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢ezenia Wykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robdt podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabelg Elementéw
Rozliczeniowych,

3) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode, zastrzezenia lub sprzeciw na zawarcie tej umowy,
Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza¢ si¢ bedzie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzed umowg o podwykonawstwo,
jest zobowiazany najpierw do wuzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej umowy. Nastgpnie Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedklada Zamawiajacemu projekt umowy, dolaczajac zgode Wykonawcey
na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
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5) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadezong
za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosel mniejszej niz 0,5% wartosel umowy w sprawie
przedmiotowego zamdwienia publicznego.

6) Wykonawca, podwykonawca [ub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie nie péZniej niz 7
dni przed planowanym dopuszczeniem de wykonania robdt ktéregokolwiek podwykenawcey lub
dalszego podwykonawcy, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartodei mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie przedmiotowego zamdéwienia publicznego.

7) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia mu przez Wykonawce umowy
z podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub jej projektn, wraz z czescia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie, nie zglosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen,
uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy.

8) Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego umowy nie
zglosi pisemnie sprzeciwa lub zastrzeZefi, uwazaé si¢ bedzie, Ze zaakceptowal umowe
o podwykonawstwo.

0y Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/umowy/zmiany umowy
o podwykonawstwo jezeli:

a) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
w szczegblnodel, jezeli zakres umowy o podwykonawstwo jest miezgodny z przedmiotem
niniejszej umowy, :

b) gdy przewidywany termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 3 punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu,

10}y Do  wszelkich projektow  uméw/mamoéw/zmian umoéw o podwykonawstwo  miedzy
Wykonawca/Podwykonawca/dalszym podwykonawca stosuje si¢ procedure okreélong w ust. 3,
od punktu 1 do 9 niniejszego paragrafu.

11) Nie wypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowiazkow
uzyskania akceptacji Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigeia Podwykonawcy/dalszego podwykonawey przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obeigzenia Wykonawcey kara umowna.

12) Nie wypelnienie przez Wykonawee/Podwykonawce/dalszego podwykonawce obowigzku zmiany
projektu  umowy/umowy/zmiany umowy w przypadku zastrzezen waiesionych przez
Zamawiajacego w zakresie terminu zaplaty dluzszego niz 30 dni, stanowi podstawe do obciazenia
Wykonawcy karg umowna.

. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu stanowia

razace naruszenie niniejszej umowy.

. Nie zastosowanie sig Wykonawcy do wymogu wynikajacego z zapisu ust. 3 pkt 2 niniejszego paragrafu

upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokéw w celu wyegzekwowania

od Wykonawcy i wszystkich podwykonawcdw ustalen niniejszej umowy, az do odstapienia od umowy

z Wykonawca z winy Wykonawcy wlacznie. )

. Brak zgtoszenia Zamawiajacemu robot realizowanych przez Podwykonawcee/dalszego podwykonawee

traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejsza umows przez Wykonawce

sitami wlagnymi.

. Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak

za wlasne.

. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi

podwykonawcy.

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

. Strony ustalaja, ze obowiazujaca formg wynagrodzenia zgodnie z oferta Wykonawcy bedzie kwota:
........................ zl netto (stownie: . ...iiiceceeenieeeen 21+ nalezmy podatek VAT
.............. zd, brutto: ... 2 (slownde: oLl 2.

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 nini¢jszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty 1 wydatki
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem obmiarowym za wszystkie roboty objgte Kontraktem.
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10.
11,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Platnik: Miasto Gorzéw Wlkp. - Urzad Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow

Wilkp., NIP: 599-00-19-632.

. Platnoéé bedzie zrealizowana w ramach zadania inwestycvjnego pn.,Budowa mini boiska

wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej or 97, dziat 926, rozdziat 92601, paragraf 6050.

. Podstawa zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wraz z protokolem odbioru

potwierdzonym przez Nadzdr Inwestorski oraz zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdw za zakonczone 1 odebrane roboty ujete w Tabeli
Elementéw Rozliczeniowych.

. Rozliczenia za wykonane roboty beda dokonywane wg nastepujacych zasad:

1) kwota wynagrodzenia czgs$ciowego wynikaé bedzie z obmiaréw wykonanych robdt,

2) fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czedciej niz raz w miesigcu,

3) fakturowanie na podstawie protokotdéw odbiordéw cze¢dciowych bedzie dokonywane tacznie do 90 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 10 % bedzie fakturowane
na podstawie protokolu odbioru koficowego.

Termin zaplaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu

prawidlowo wystawionej faktury VAT zlozone] wraz z dokumentami wymienionymi w_ust 7

niniejszego paragrafu.

Za termin zaplaty Strony uznawaé beda termin obeigzenia rachunku Zamawiajacego.

Naleznosci za wykonane roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany

w fakturze VAT.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleinego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw platnosci okreélonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywiazania sie Wykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajacego, Wykonawcee oraz Podwykonawce/ dalszego

podwykonawee obowiazujg procedury postepowania okreslone w ust. 15 do 21 niniejszego paragrafuu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawey

otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonaweow/

/dalszych podwykonawcéw, stanowiacego zatgcznik do faktury.

W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaplaty dla Podwykonawcdw/dalszych podwykonaweow

Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawey za odebrane roboty

budowlane w czgsci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych

podwykonaweow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania wickszych kwot naleimego wynagrodzenia

Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w przypadku powziecia uzasadnionych watpliwosci

co do wysokosci kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcdow.

Podwykonawca/dalszy podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate,

z powiadomieniem Wykonawcy, po uplywie terminu platnosci faktury Podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy lub w przypadku kiedy ten termin nie mingl, a Wykonawca oéwiadezyl pisemnie

Zamawiajacemu, ze nie dokona ptatnosci Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcey i wyrazit zgode na

dokonanie te] platnosci ze swojego wynagrodzenia.

Zamawiajacy po wystapieniu Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy z roszczeniem o zaplate

wynagrodzenia przekazuje Wykonawcy informacjg o przedmiocie i kwocie roszczenia.

Wykonawca w terminie 7 dni jest zobowiazany do potwierdzenia wysokosci roszczenia

Podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy i zlozenia oswiadezenia o  wyraZzeniu  zgody

na bezpodrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

wylacznie wymagalnego wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, bez odsetek

naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.

Potwierdzone przez Wykonawce roszczenie Podwykonawcy/dalszego podwykonawey zostanie

uregulowane w terminie 10 dni od dnia uzyskania od Wykonawcy o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na

bezposrednia zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,

Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moZe potracié z wynagrodzenia Wykonawcey

wszelkie roszezenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary

umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaplacone bezposrednio
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. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie
. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy zabezpieczemu zaplaty wszelkich roszezen

- Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,

koszty zwiazane z Wykonaniem Zastepczym.
§8

(ubezpieczenia)

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytutu

szkdéd, ktére moga zaistnie¢ w  zwiazku  z  okreSlonymi  zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizac)i robét objetych niniejsza umowa.

. Wykonawca z dniem przekazania terenu budowy przyjmuje pelna odpowiedzialnosé cywilng

za wszelkie zdarzenia zaistniate na terenie budowy powstale z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy, w tym za zdarzenia dotyczgce szkdd 0séb
trzecich.

. Wykonawca w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdZniej niz w dniu

przekazania terenu budowy przedlozy dokumenty potwierdzajace posiadanie ubezpieczenia ryzyk
budowlanych na kwotg nie mniejsza niz cena ofertowa brutto oraz ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej na kwotg nie nizsza niz 200 000,00 PLN wraz z dowodami oplacenia
sktadek oraz z okresleniem w polisie w zakresie dzialalnosci przyjetej do ubezpieczenia.

. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczefi wymienionych w ust. 3 ninigjszego
paragrafu.

. Wykonawca bedzie utrzymywatl ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisama protokotu

odbioru koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania
protoketu odbioru ostatecznego.

. Jezeli w okresach wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust. 3

niniejszego paragrafu stracg swoja waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.

. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawcee na jego koszt i potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen wymienionych w
ust.3 niniejszego paragrafi z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

albo

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczefi wymienionych w ust. 3
niniejszego paragrafii i przedlozenie dowodéw uzyskania tych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

89

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst

zabezpieczenie w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 mmejszej
UMOWY, . oo, PLN, (sfownie............coeiviiiiiniiinininn, ).

sluzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z niniejsza umowa, w tym
w szczegblnosel: kar umownych, kosztébw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwiazanych z Wykonaniem Zastgpczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy
moze je zaspokoil z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy
do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

. Strony postanawiaja, ze:

1} 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy W ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokolu odbioru koficowego.

2) na zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$é zabezpieczenia
shizaca zabezpieczeniu roszczenf z tytulu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pézniej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

Strona 13z 19




5. W terminie 14 dni przed uplywem waznodci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany przedhuzy¢ wazno$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez
wezwania ze strony Zamawiajacego.

6. W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiajacy
bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

albo

2) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy  kwoty stanowigce] rownowarto$é zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

albo

3) odstapienia od umowy.

§10
(odstapienie od nmowy/ rozwiazanie umowy)
1. Strony dopuszczaja przez caly okres trwania- umowy nastepujace formy wezesniejszego zakonczenia
niniejszej] UMowy:

1) odstapienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oswiadczenia woli. Wykonanie
umownego odstapienia od umowy bedzie odnosi¢ skutki jedynie do tej czesci robét w ramach
przedmiotu umowy opisanego w § 2 niniejsze] umowy, ktére nie zostaly wykonane na dzien
wykonania umownego prawa odstapienia, w tym w szczeg6lnosci w zakresie okresu gwarancji
i rekojmi jakosci, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kar umownych, zastosowania
wykonawstwa zastepczego, inwentaryzacji robdt craz odbioru czgsciowego zrealizowanych robot.

2) rozwigzanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwigzanie umowy
7za porozumieniem stron oraz okreslenie warunkéw na jakich ma ono nastapi¢ musi mieé forme
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w calym okresie realizacji przedmiotu
niniejsze] umowy, w nastgpujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacei, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, ¢zego nie mozna bylo przewidzied w chwili zawarcia Umowy., W takim
przypadke Wylkonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy. Odstapienic od umowy z {ej przyczyny nie stanowi podstawy do naliczania kary umownei,

2) przeciwko Wykonawcy zostanie wszezgte postgpowanie egzekucyjne,

3) Wykonawca nie rozpoczal robdt w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystapi# do odbioru placu budowy z przyezyn lezacyeh po stronie Wykonawcy,

4} Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcey realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dnt,

5} W takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce odpowiednio do rozpoczecia realizacji
lub kontynuacji Przedmiotu Umowy wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krétszy
niz 5 dni. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia
od umowy,

6} Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

7) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umows w sposdb niezgodny z projektem
budowlanym, projektem wykonawczym, SST, wskazaniami Zamawiajacego Iub niniejsza umowa,

8) Wykonawca w razacy sposob narusza postanowienia niniejszej umowy,

9) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

10) Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonal  bezposrednie]  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom a suma kwot wyplaconych przez Zamawiajacego bezposrednio Podwykonawcom/
/dalszym podwykonawcom przekroczyta 5% wartosci Kontraktu, _

11) W przypadku uplywu waznosci ubezpieczeni opisanych w §8 ust.3 | nie wywigzaniu sie
Wykonawcy z obowiazku ich przedhuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 5 niniejszej umowy,
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12) W przypadku uplywu waznosei wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy 1 nie wywiazaniu si¢ Wykonawcy
z obowiazlku jego przedhizenia,

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 2 — 12 powyzej traktowane bedzie
jako odstapienie od umowy z wylgcznej winy Wykonawcy.

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére nie odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia za wykonanie robot stanowiacych czes¢ przedmiotu
umowy, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy i zostaly odebrane przez
Zamawiajacego.

. W razie odstapienia od umowy z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca, Zamawiajacy
zobowiazany jest do zaplaty wynagrodzenia jedynie za wykonanie kompletnych elementéw robot, czyli
takich ktore beda mogly zostaé odebrane i wykorzystane przez Zamawiajacego podczas dalszej
realizacji (przez innego wykonawce robot), ktdre zostaly wykonane do dma odstapienia od umowy
i zostaly odebrane przez Zamawiajacego.

. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 1 2 powyzej, Wykonawce 1 Zamawiajacego obciazajg
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1} Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

2) Wykonawca zglosi do Zamawiajacego o dokonanie odbioru przez Nadzér Inwestorski robdt
przerwanych oraz robét zabezpieczajacych,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktore nie
moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pki 2, Wykonawca przy udziale Nadzorn
Inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokél imwentaryzacji rob6t w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy i przedlozy je Zamawiajacemu,

5) Protokdt inwentaryzacji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski 1 zaakceptowany
przez Zamawiajacego stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

6) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
w terminie okreslonym w § 7 ust. 9 niniejszej umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej uMowy.

. Strona, z powodu ktdrej zostalo dokonane odstapienie od umowy poniesie koszty wynikle
z odstapienia od umowy,

. Wykonawca nie moze odstapié od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w § 3 ust. 2. '

§11
(kary amowne)

. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujaca formg odszkodowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem ninigjszej umowy beda kary
umowne. W pozostatych przypadkach stanowiacych niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie
zobowigzania Strony ponosza odpowiedzialno$é na zasadach ogdinych.

. Strony okreslaja nastepujace przypadki mozliwodci naliczania kar oraz ich wysokosé:

1) Zamawiajacemu przyshuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:
a) za zwloke w rozpoczgciu robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 3
ust. 7 pkt 4 niniejszej umowy - w wysokosei 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwitoki,
b} za zwloke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kidrym mowa w § 3 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dziefi zwloki,
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c) za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowiazan/obowiazkdw

wynikajacych z § 4 niniejszej umowy - w wysokosei 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego
w § 7 ust. | niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki.
W przypadku kiedy termin wykonania zobowiazania/obowigzku zostal okreslony w ninigjszej
umowie to zwloka Wykonawey Hezona jest od nastgpnego demia, w ktdrym uptynat ten termin,
a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin (nie krotszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowiazku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

d) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto okre$lonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki,

¢) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoscl 10%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 miniejszej umowy,

f} gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 14 dni —
w wysokosei 0,05% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzied przerwy w wykonywaniu robdt ponad ckres 14dni,

-g) zanieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projekiu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (st.: piecset zt),

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt (st.: piecset zi),

i} za brak zmiany umowy ¢ podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokoscei 500,00 zt
(st.: piedset zi),

1) Zamawiajacy obciazy Wykonawce karg umowna w kwocie 2 000,00 zt (sh.: dwa tysiace z1)
tytetem braku zaptaty lub mieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/
/dalszym podwykonawcom.,

2) Roszezenia o zaplate kar umownych, o ktdrych mowa w lit. a—j powyzszego punktu staja sie
wymagane z poczatkiem nastepnego dnia, w ktdrym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia
danej kary umowne;j.

3) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosdci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potracenie nastapi na podstawie noty ksiggowej wystawione]j przez Zamawiajacego.

. W przypadku braku mozliwesci potracenia — termin zaplaty z tytulu kar umownych ustala si¢ na 14

dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowe;j.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowienl umowy)

. Strony przewiduja mozliwosé dokonywania zmian w niniejszej umowie w granicach wyznaczonych

przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat
mozliwosé ich dokonania w tresci dokumentow przetargowych, bedacych integralna czescia umowy.

. Zmiana Umowy moze nastapi¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem

zaistnienia okoliczno$cl wymienionych w niniejszym paragrafie. Wykonawca w tym celu winien
przedstawi¢ Zamawiajacemu propozycje zmian w formie pisemnej, ktére powinny zawieraé:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) analize kosztdw zmiany oraz jego wplywu na wysckos¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosct.

. Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastgpujacych okolicznosei:
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1) z powodu zaistnienia omyki pisarskiej lub rachunkowe;j,

2) gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna [ub techniczna, za ktéra 2Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ
lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiajacego.

3) nastapt zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosei w rozumieniu pojec uzytych w Umowie, ktdrych nie bedzie
mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie wmozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci
i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez Strony,

5) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian be¢dzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdinosei koniecznosei wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej vaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce, ktdre zaakceptuje na pismie Zamawiajacy.

7) wystapienia innych okolicznosci opisanych ponizej w ust. 5~ 7.

Dopuszcza sig mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wylaczenia czedei robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego,

2) jezeli powstanie konieczno$é  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazafi  technicznych/technologicznych/materialowych  od  tych  wskazanych
w dokumentacji projektowe], wprowadzanych w sytuacji:

a) gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiazan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy pierwoinie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

¢) zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunkow terenowych,
a w szczegolnosci gdy zostanie stwierdzone istnienie nieujetych w dokumentacji projektowe;
podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia terenu, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) jezeli rozwiazania te bgda mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy
bezpieczenistwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie
opracowywania dokumentacji projektowej,

¢) ze wzgledu na postanowienia decyzji organdéw administracji panstwowe] lub z uwagi
na korzydci dla Zamawiajacego.

3) w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiarn
zatwierdzone) przez Nadzdr Inwestorski i Zamawiajacego.

. Dopuszcza si¢ mozliwose zmiany terminu realizacji robét budowlanych w przypadku;

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét,

2) szezegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzefi, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku),

3) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

4) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnoscei istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektéw
infrastruktarainych,

5) wstrzymania robot przez Zamawiajacego, ale z wykluczeniem sytuacji kiedy wstrzymanie robot jest
spowodowane z winy Wykonawcey, a wszezegdlnodei gdy ujawnily sie nieprawidlowosci
w jakosci, technologii robét, materiatow,

6) wystgpienia koniecznosci udzielenia zamowienia dodatkowego, spelniajacego warunki jego
udzielenia opisane w § 5 niniejszej umowy, ktére miato zasadniczy wplyw na wydtuzenie terminu
realizacji robot zamdwienia podstawowego,

7) wystapienia koniecznosel wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji,

8) wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinil,
przy dotozeniu nalezytej starannodci ze strony Wykonawcy,
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9) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

10) dziatania osdb trzecich, ktdre to dzialania uniemozliwia wykonanie lub kontynuacje prac,

11) zmiany regulacji prawnych obowiazujacvch po dniu zawarcia umowy, '

12) zmiany terminu dokonania préb koficowych 1 wnioskdéw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

13) wystgpieniu ,.sity wyzszej” opisanej w § 13 ninigjszej umowy.

. Dopuszcza si¢ zmiang 0sdb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych

w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

i) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowiazkow,

3) nie wywiazywarnia sie 0s0b z obowiazkow wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazaé, iz nowo wskazana osoba spetnia
wymagania okredlone w SIWZ.

Wykonawca jest zobowigzany zmienié osobg odpowiedzialna za wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

§13
(sila wyisza)

. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione
przez jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

. Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosei:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktérego Strony nie mogly przewidziec przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikna¢, ani ktéremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

. Sila wyizsza moze obejmowal wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania si¢ do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt 1 — 3 sg spelnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dzialania wrogéw zewnetrznych,

2} terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcey,

4} amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktdre moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kigski zywiolowe takie jak na przyklad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy,
powodzie,

. Strona, ktorej dotycza okolicznodci sily wyzsze] podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia

przeszkod, aby wywigzad sig ze swoich zobowiazan minimalizujac zwloke lub szkode.

. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich

opdznienie w wywigzywaniu si¢ lub inne niewypetnienie ich zobowiazan wynikajacych z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sily wyzZszej. Zamawiajacy nie jest zobowiazany -do placenia odsetek
od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze].

. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mieé wptyw

na wywigzanie si¢ z jej zobowiazan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomié na pismie druga
Strong podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu frwania 1 mozliwych
skutkéw takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany
kontynuowaé wypelnianie swoich zobowiazan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajacego.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie

od jakiegokolwiek wydhuzenia okresu realizacji, jakie moze zostal przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienione] przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy.
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§14
(cesja na rzecz osob trzecich)
Strony zgodnie postanawiaja, ze wzajemne wierzytelnosci wynikajace z umowy, a takze zobowiazania
z tytulu rekoymi i gwarancji cigzace na Wykonawcy, nie moga by¢ przedmiotem cesji na rzecz oséb
trzecich.

§15
(postanowienia koficowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegaja rozsirzygnigciu przez sad whasdciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows beda mialy zastosowanie wlasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazuja sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

4. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czgscia niniejszej umowy sa nastgpujace zataczniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

2) Specytikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia,

3) oferta Wykonawcy,

4) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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